

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno –
Położniczego wraz z Blokiem Porodowym (VI)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchoj Beskidzkiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304415

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 22

1.5.2.) Miejscowość: Sucha Beskidzka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 33 872 33 23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zosuchabeskidzka@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zosuchabeskidzka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<http://www.platformazakupowa.pl/pn/zosuchabeskidzka>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno –
Położniczego wraz z Blokiem Porodowym (VI)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-97e15d97-76b1-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00024529/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-29 14:49

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00010468/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZOZ.V.010/DZ/12/21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 502640 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 465407,41 PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu USG o parametrach określonych w załączniku nr 1a

4.5.3.) Główny kod CPV: 33112200-0 - Aparaty ultrasonograficzne

4.5.5.) Wartość części: 389444,44 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa laktatorów szpitalnych sztuk 2, o parametrach określonych w załączniku nr 1b

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 13888,89 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu wspomaganie oddechu o parametrach określonych w załączniku nr 1c

4.5.3.) Główny kod CPV: 33157000-5 - Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej

4.5.5.) Wartość części: 37453,70 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lampy do fototerapii o parametrach określonych w załączniku nr 1d

4.5.3.) Główny kod CPV: 33158300-5 - Urządzenia medyczne emitujące promieniowanie ultrafioletowe

4.5.5.) Wartość części: 24620,37 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 310 ustawy Prawo zamówień publicznych – środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane, co zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu. Powodem nieotrzymania środków jest brak możliwości rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu z uwagi na osiągnięcie limitu kwoty możliwych zmian w projekcie, obowiązujących dla nowych pozycji zakresu rzeczowego oraz brak możliwości przeprowadzenia wcześniejszej kontroli PZP ogłoszonych zamówień (przed terminem realizacji projektu).

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 310 ustawy Prawo zamówień publicznych – środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane, co zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu. Powodem

nieotrzymania środków jest brak możliwości rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu z uwagi na osiągnięcie limitu kwoty możliwych zmian w projekcie, obowiązujących dla nowych pozycji zakresu rzeczowego oraz brak możliwości przeprowadzenia wcześniejszej kontroli PZP ogłoszonych zamówień (przed terminem realizacji projektu).

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 310 ustawy Prawo zamówień publicznych – środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane, co zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu. Powodem nieotrzymania środków jest brak możliwości rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu z uwagi na osiągnięcie limitu kwoty możliwych zmian w projekcie, obowiązujących dla nowych pozycji zakresu rzeczowego oraz brak możliwości przeprowadzenia wcześniejszej kontroli PZP ogłoszonych zamówień (przed terminem realizacji projektu).

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 310 ustawy Prawo zamówień publicznych – środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane, co zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu. Powodem nieotrzymania środków jest brak możliwości rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu z uwagi na osiągnięcie limitu kwoty możliwych zmian w projekcie, obowiązujących dla nowych pozycji zakresu rzeczowego oraz brak możliwości przeprowadzenia wcześniejszej kontroli PZP ogłoszonych zamówień (przed terminem realizacji projektu).