
RAMOWY ZAKRES PRAC WDROŻENIOWO-INSTRUKTAŻOWYCH W 

ŚRODOWISKU IT PEWIK 

 
1. Zaprojektowanie infrastruktury dla wirtualizacji VMware ze szczególnym uwzględnieniem 

sieci SAN i LAN w zakresie usług HA, replikacji danych na poziomie macierzy i eliminacji 

pojedynczych punktów awarii. 

• zabezpieczenie dostępności usług IT przy wykorzystaniu klastra VMware i usługi HA 
(High Avaliability) z redundancją pojedynczego hosta fizycznego 

• zabezpieczenie danych przed utratą w razie awarii dysku/ sprzętu poprzez 

zastosowanie grup dyskowych w konfiguracji RAID 6 oraz asynchronicznej replikacji 
danych na poziomie macierzy 

• projekt sieci SAN dla 3 hostów, dwóch macierzy z wykorzystaniem dwóch 

przełączników SAN dla eliminacji pojedynczego punktu awarii oraz podniesienia 
przepustowości sieci SAN 

• projekt stref sieci SAN dla poprawy wydajności w konfiguracji wielościeżkowego 

dostępu do zasobów macierzy 

• projekt sieci LAN z uwzględnieniem podziału na VLAN dla ruchu produkcyjnego, 
VoIP, zarządczego, usług vMotion oraz replikacji macierzy, projekt musi być spójny z 

całościową koncepcją sieci LAN w organizacji 

• projekt sicie WLAN z separacją zarządzania AP od ruchu produkcyjnego LAN, 
wydzielenie dostępu typu Guest 

• projekt musi zapewnić redundancję dla wszystkich połączeń, eliminując tzw. 

pojedynczy punkt awarii w obszarze kluczowych przełączników sieciowych 
 

2. Projekt środowiska wirtualizacyjnego VMware 

• zaprojektowanie środowiska wirtualizacyjnego, opartego o posiadane 

oprogramowanie VMware Essentials Plus Kit dla 3 z uwzględnieniem posiadanego 
sprzętu 

• założenia do projektu środowiska VMWare: 

o zastosowanie klastra wysokiej dostępności usług IT – VMware HA 
o zastosowanie usług VMware vMotion, ograniczającej planowane wyłączenia 

środowiska produkcyjnego 

• uwzględnienie możliwości tworzenia środowiska testowego do wdrażania poprawek i 

prac rozwojowych aplikacji 
 

3. Podłączenie komponentów infrastruktury zgodnie z projektem 

• podłączenie serwerów do sieci zasilającej redundantnie z zasilaniem buforowym, 
sieci LAN i SAN zgodnie z projektem eliminacji pojedynczych punktów awarii 

• podłączenie macierzy do sieci zasilającej z zasilaniem buforowym, do sieci LAN, i SAN, 

wydzielenie sieci LAN do replikacji danych 
• podłączenie przełączników LAN, SAN 

 

4. Instalacja i konfiguracja środowiska VMWare 

• instalacja i konfiguracja hostów ESXi i vCenter zgodnie z projektem środowiska 
wirtualizacyjnego, instalacja sterowników VMware zgodnych ze specyfikacją 

sprzętową klienta z uwzględnieniem specyfikacji kart NIC i FC 

• konfiguracja sieci LAN zgodnie z projektem podziału na VLAN 
• konfiguracja usług High Avaliability – klaster 3 hostów ESXi, 

• obliczenie możliwości uruchomienia środowiska klienta w przypadku awarii 

pojedynczego hosta – kalkulacja slotu HA 
• konfiguracja redundantnej sieci dla usługi vMotion 

 

 

 
 



5. Konfiguracja sieci SAN 

• weryfikacja wielościeżkowego dostępu do danych na poziomie pojedynczego hosta 
ESXi 

• konfiguracja zonnningu SAN dla optymalizacji ruchu pakietów transmisji danych 

 

6. Konfiguracja dwóch macierzy NetApp serii E2800 

• konfiguracja grup dyskowych RAID6 oraz dysków „hot spare” 

• konfiguracja wolumenów zgodnie z wymaganiami klienta z uwzględnieniem 

replikacji danych na poziomie macierzy 
• konfiguracja dostępów do danych ze środowiska Vmware 

 

7. Konfiguracja replikacji pomiędzy macierzami NetApp E2800 
• przygotowanie infrastruktury LAN do replikacji macierzy 

• analiza wydajności i dobór metody replikacji 

• konfiguracja replikacji macierzy E2800 
 

8. Testy środowiska wirtualizacyjnego i usług wysokiej dostępności 

• testy wydajności 

• testy vMotion 
• testy failover dla usługi HA 

• testy failover dla wielościeżkowego dostępu do danych na macierzach 

 

9. Projekt sieci LAN z podziałem logicznym na dedykowane na vLAN’y 

• założenia dla separacji ruchu sieciowego klienta - separacja VLAN 

• sieć produkcyjna LAN 

• sieć zarządcza dla infrastruktury MGM 
• sieć telefoniczna VoIP 

• sieć dla usług drukowania 

• sieć dla usług typu vMotion 
• sieć dla replikacji macierzy lub wydzielenie fizycznych przełączników 

• grupa sieci WLAN – WiFi (LAN, Guest, zarządzanie AP) 

 

10. Inwentaryzacja konfiguracji urządzeń sieciowych 

• weryfikacja istniejącej konfiguracji urządzeń sieciowych 

• backup istniejącej konfiguracji 

 

11. Konfiguracja przełączników sieciowych zgodnie z projektem sieci 

• konfiguracja przełączników zgodnie z projektem sieci vLAN 

• testy komunikacji 
• backup nowej konfiguracji 

 

12. Konfiguracja sieci bezprzewodowej na bazie urządzeń Fortinet 
• konfiguracja sieci VLAN dla urządzeń bezprzewodowych 

• konfiguracja kontrolera WLAN 

• konfiguracja urządzeń AP 

• testy komunikacji 
• backup nowej konfiguracji 

 

13. Dokumentacja powykonawcza projektu 
• dokumentacja środowiska VMWare 

• dokumentacja sieci LAN 

• dokumentacja sieci WLAN 

14. Warsztaty dla Zamawiającego 
• Każdy etap wdrożenia realizowany będzie w modelu interaktywnych warsztatów 

szkoleniowych dla zespołu IT Zamawiającego (min. 3os) w trybie zdalnym. 


