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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdélne wykonania i odbioru robét.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy
wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako zatgcznik zawierajgcy zbidor wymagan w
zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych (objetych przedmiotem zamdwienia), obejmujacy w szczegdlnosci
wymagania materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robdt oraz okreslajacy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji
przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.3. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentdw robaot.

1.4. 0Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowa i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjag umowy.

1.5. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz ST.

1.6. Zgodnosc Robot z SST.
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig czesé
umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajgcy jakosé
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwfocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewnié¢ ochrone
wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepiséw i normatywow z
zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegélnie w
zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i
otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robaét.

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepiséw BHP, a w szczegdlnosci zobowigzany jest wykluczyé
prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.
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Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.10. Organizacja planu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;
- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.11.Okreslenia podstawowe
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzqdzajgcy realizacjg umowy, Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wopisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a
takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbior
koncowy”.

Odbior koricowy robot budowlanych — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,,odbiorem korncowym”, polegajgcym
na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu
przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdét budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw badz dostawcow materiatéw i
ustug objetych umowa z Zamawiajgcym.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
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2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne
Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg byc¢ stosowane wytaczenie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora .

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdziniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzagdzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogg by¢ niedopuszczone do realizacji
robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng na stan i jakos$¢
transportowanych materiatéw.
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4. TRANSPORT
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu
na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okres$lonymi w Dokumentacji
Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robaét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowg wymaganiami ST,
PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng,
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie zamdwienia odpowiedzialne sg za wykonywanie tych
funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza specyfikacjg, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej
oraz z nalezyty starannosciag w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robdt nie zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrozone jest karami. Jezeli realizacja robdt budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy
nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.

Zamawiajacy stwierdza, ze za naruszenie przepisdw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac sie bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu
dla inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakos¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek,
badan materiatéw oraz robét.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogq wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera .

6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora.
Do celédw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnosé materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt
bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.11.08.2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
nr 92 z2004r. poz. 881)

6.6. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w
szczegoblnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robodt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.
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Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw Robat.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposdb ciaggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiardéw.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglagdu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0godlne zasady obmiaru Roboét.

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowq i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Robét
bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.
Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w
Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktaddw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktaddéw
rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiardw, np. sposéb pomiaru dtugosci i odlegtosci pomiedzy punktami
skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania ilosci robdt, np. przy obliczaniu
powierzchni scian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng powierzchnie $cian tacznie z otworami i powierzchniami
nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej tgczng powierzchnie otwordw i
powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni otwordéw i powierzchni
nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdét bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania
Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takie w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiarédw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Rejestru Obmiardow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koricowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robét z:

e dokumentacjg kosztorysowg

e  kosztorysem ofertowym

e ustaleniamiz inwestorem

e wiedzgisztukg budowlang

e  Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot

e wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robét.

8.1. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

11
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8.2. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robdt

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Robot.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie
scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$s¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STi ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZ).

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.

NouhkwnN

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5. 0Odbiér korncowy.
Odbiodr koncowy polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie ,, 0dbidr wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowad:

e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkdw i
transportu na plac budowy,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

—  Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych,

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdZniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71 poz.
838 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem instalacji wentylacji.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot.
Podstawowe okreslenia:

Wentylator — urzadzenie stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch
Filtr powietrza — zespot oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych
Czerpnia wentylacyjna — element instalacji przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne
Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz
Nagrzewnica powietrza — wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza
Urzadzenie do odzyskiwania ciepta — urzgdzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego w strumieniu
powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie
Przewéd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego stanowigcy obudowe przestrzeni
przez ktorg przeptywa powietrze
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét wentylacja SST-01.00.
Przepustnica — zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajgcy na
zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu powietrza
Ttumik hatasu — element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewoddéw wentylacyjnych
Nawiewnik — element lub zespdt elementdéw przez ktéry powietrze doptywa do wentylowane;j
przestrzeni
Wywiewnik — element lub zespdt elementow przez ktéry powietrze wyptywa zwentylowanej przestrzeni

1.4 Ogodlne wymagania dotyczgce roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce Robdt podano w OST 00.00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacjami Technicznymi,
Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera Projektu.

2 Materiaty

2.1 Wymagania dla materiatow

Materiaty nalezy stosowac zgodnie z projektem wentylacji mechaniczne;j.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ zgodne z normami PN i BN oraz muszg posiadaé
zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

2.2 Przewody wentylacyjne, ksztattki i ich izolacja

Przewody i ksztattki prostokgtne wykonac zgodnie z PN---B---03434 o potgczeniach kotnierzowych z blachy
stalowej ocynkowane;j.

Nalezy przestrzegac nastepujgcych grubosci blachy :
a/ kanaty prostokatne dla dtugosci boku
--- 0d100do 400mmm-0.6mm
--- 0d500d0o800mm-0.8mm
--- 0od 1000 mm i wiekszych — 1.0 mm b/ przewody okragte
--- 0d80do400mm—0.6mm
--- 0d500-800mm—-0.8mm
--- powyzej 1000 — 1.0 mm Przewody okragte spiro
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2.3 Centrala wentylacyjna

Odbidr i sktadowanie materiatéw na budowie

Wszystkie urzadzenia, przewody i ksztattki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej nalezy
przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposdb gwarantujacy ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniem, w zadaszonym pomieszczeniu.

Urzadzenia i elementy galanterii nalezy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych w zamykanych
pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostepem osdb trzecich.

Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i giecia kanatow i ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzone (pogiete, z
utracong geometrig, porysowane, ze zdartg warstwa ocynku) kanaty i ksztattki wentylacyjne nie nadajg sie do montazu i
nalezy je usungé z placu budowy.

Niedopuszczalne jest ciggniecie kanatow.

Kanaty, ksztattki, nawiewniki, wywiewniki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia i odttuszczania,
farby, izolacje itp.) powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omdwionych srodkéw
ostroznosci

Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych.

3 Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST 00.00 Wymagania ogdlne.
3.2 Sprzet do robét montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
Samochdd dostawczy do 0,9t
Samochdd skrzyniowy do 5t, od 5---10t
Zurawie samochodowe do 4t, , od 5---6t, od 7---10t
Zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7---10t
Wociagarke reczng od 3 do 5t,
Wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do1,6t, od 3,2t do 5t
Woyciagg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5t
Spawarke elektryczng
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Rusztowania przejezdne, przesuwne i state
16. Podnosniki
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogdw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4 Transport
41 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST 00.0 0Wymagania ogdlne.

4.2 Transport urzadzen, osprzetu wentylacyjnego

Urzadzenia i osprzet wentylacyjny przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem sie w czasie transportu.
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Urzadzenia i osprzet wentylacyjny przewozi¢ krytymi sSrodkami transportu, zgodnie zobowigzujgcymi
przepisami transportowymi.
4.3 Transport kanatow wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne przewozié¢ w potozeniu poziomym.

Kanaty powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie w
czasie transportu poprzez podklinowanie lub w inny sposéb.

Kanaty podczas transportu nie powinny sie stykac¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych kanatow nie nalezy rzucac.

Kanaty uktadaé na podktadach drewnianych.

5 Wykonanie Robét

5.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST 00.00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonane prace zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji w budynku. Roboty
instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-- montazowych" cz. II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.
5.2 Roboty przygotowawcze
Instalacja wentylacji

- wykucie otwordw dla instalacji
- wyznaczenie tras kanatéw, miejsc lokalizacji konstrukcji wsporczej i urzadzen wentylacyjnych

5.3 Roboty montazowe instalacji wentylacji

Konstrukcje wsporcze urzgdzen wentylacyjnych wykonac i zamontowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Centrale wentylacyjne i automatyke montowac zgodnie z zaleceniami producenta dla przyjetego rozwigzania.
5.4 Zabezpieczenie przed korozjg

Zabezpieczenia antykorozyjnego wymagajg wszystkie elementy stalowe niezabezpieczone fabrycznie, oraz
uszkodzone powtoki cynkowe. Miejsca, ktdre wymagajg zabezpieczenia nalezy oczysci¢ do drugiego stopniaczystosci, a
nastepnie pokry¢ powtokami antykorozyjnymi — farbami chlorokauczukowymi.
5.5 Zabezpieczenie termiczne

Przewody nawiewne i wywiewne zabezpieczy¢ otulinami z wetny mineralnej

Izolacje przewoddw wykonaé zgodnie z PN---B---02421:2000 — wersja polska: Ogrzewnictwo i cieptownictwo -
----- Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen ------ Wymagania i badania odbiorcze
5.6 Zabezpieczenie akustyczne i wibracyjne

Elementy instalacji odizolowac od konstrukgji.

Hatas wywotany przez prace urzadzen powinien by¢ zgodny z norma:
--- PN---EN 12599:2013---04 --- Wentylacja budynkéw ------ Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas

odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji,
--- PN---B---02151---02:1987 --- Akustyka budowlana ------ Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach ------
Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach

6 Kontrola jakosci Robét

6.1 Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST 00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
6.2 Kontrola techniczna
Kontrole wykonuje sie przez:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z Dokumentacja Projektowg
- sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen, ich atestow, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci z PN
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sprawdzenie prawidtowego dziatania przepustnic

sprawdzenie szczelnosci potaczen kanatowych

pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewodach

sprawdzenie wydajnosci wentylatorow i ich obrotéw

sprawdzenie usuniecia wszystkich ewentualnych usterek

sprawdzenie dziatania instalacji wentylacji oraz wyregulowanie

sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z

sprawdzenie dziatania automatyki i sterowania — w szczegdlnosci poprawnosci algorytmow pracy urzadzen
oraz poprawnosci dziatania standw alarmowych

6.3 Préby szczelnosci instalacji wentylacji
Prébe szczelnosci wykonaé zgodnie z PN---EN 12237:2005 --- wersja polska Wentylacja budynkéw ------ Sieé :
przewodow ------ Wytrzymatosc i szczelnos¢ przewoddw z blachy o przekroju kotowym

Wykonawca zmierzy i przed odbiorem przedtozy sprawozdanie z nastepujgcymi danymi:
- Wydatek powietrza dla centrali wentylacyjnej
- Rozdziat ilosciowy powietrza w instalacji rozprowadzajacej
- Temperatura powietrza w lecie i w zimie
- Zuzycie energii i natezenie pradu dla wentylatoréw
Usytuowanie wszystkich punktéw pomiaru nalezy podac na rysunkach powykonawczych .
Z przeprowadzonych préb instalacji nalezy spisaé protokot stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkow.
6.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- dopuszczalne odchylenie w pomiarze ilosci powietrza wentylacyjnego wynosi 10%.

7 Obmiar roboét

7.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST 00.00 Wymagania ogdlne.
7.2 Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robét:
- dla urzadzen kpl
- dla galanterii wentylacyjnej szt

2
_ dla kanatéw wentylacyjnych m

_ dlaizolacji m2
8 Odbidr robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST 00.00 Wymagania ogdlne. Roboty uznaje sie zawykonywane
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, zzachowaniem
tolerancji podanych w pkt 6.4, daty wyniki pozytywne.
8.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany wczasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
8.3 Odbidr koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega catos¢ instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo
omowione, podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru korncowego nalezy uznac za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i sprawnosci catego systemu wentylacyjnego) zostaty spetnione.
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Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym korncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw
na stopien sprawnosci dziatania systemu wentylacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST 00.00Wymagania ogdlne.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Ptatnosci za wykonang i odebrang instalacje wentylacji nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny
jakosci wykonywanych robdt, zgodnie z warunkami kontraktu.

9.3 Normy
1. PN---B---03434:1999 --- wersja polska Wentylacja ------ Przewody wentylacyjne ------ Podstawowe wymagania i badania

2. PN---B---02873:1996 --- wersja polska Ochrona przeciwpozarowa budynkéw ------ Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

3. PN---EN 12236:2003 --- wersja polska Wentylacja budynkow ------ Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych ------ Wymagania wytrzymatosciowe

4. PN---EN 12589:2002 --- wersja angielska --- Wentylacja w budynkach ------ Nawiewniki i wywiewniki ------
Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koricowych o statym i zmiennym
strumieniu powietrza

5. PN---EN 13501---3+A1:2010 --- wersja polska --- Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw
budynkéw ------ Czes¢ 3: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan odpornosci ogniowej wyrobdw i
elementéw stosowanych w instalacjach uzytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodow
wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap odcinajgcych

6. PN---EN 1366---12:2014---11 --- wersja angielska --- Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych ------
Czes¢ 12: Niemechaniczne przegrody przeciwpozarowe do systemdw wentylacyjnych

7. PN---EN 60335---2---88:2003 --- wersja angielska --- Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego -
----- Bezpieczenstwo uzytkowania ------ Cze$¢ 2---88: Wymagania szczegétowe dotyczgce nawilzaczy w

systemach grzejnych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych

8. PN---EN ISO 6412---3:2001 --- wersja polska --- Rysunek techniczny ------ Uproszczone przedstawianie

rurociggow ------ Czesc 3: Elementy koncowe instalacji wentylacyjnych i odwadniajgcych
9. PN---B---02421:2000 — wersja polska: Ogrzewnictwo i cieptownictwo ------ Izolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzadzen ------ Wymagania i badania odbiorcze

10. PN---EN 12599:2013---04 --- Wentylacja budynkéw ------ Procedury badan i metody pomiarowe stosowane
podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji,

11. PN---B---02151---02:1987 --- Akustyka budowlana ------ Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
------ Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

12. PN---EN 12237:2005 --- wersja polska Wentylacja budynkow ------ Siec : rzewodow ------ Wytrzymatosé i
szczelnosc przewoddw z blachy o przekroju kotowym
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