

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy
Budowa kontnerowej stacji uzdatniania wody w Cieszynie**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** GMINA FRYSZTAK
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 690582186
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. ks. Wojciecha Blajera 20
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Frysztak
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 38-130
- 1.4.4.) **Województwo:** podkarpackie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL823 - Rzeszowski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 172777110
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 172777920
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** ug@frysztak.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.frysztak.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-a91fb0a8-8363-11ec-83b1-bea871b78b5b
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00286212/01
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2022-08-01 13:23

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00043844/01

3.3.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Dostawy

3.7.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Budowa kontnerowej stacji uzdatniania wody w Cieszynie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Cieszynie” – dostawa i montaż.
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (załącznik nr 7 do SWZ) , przedmiar dostaw z montażem (załącznik nr 8 do SWZ) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 9 do SWZ).

3.9.) Główny kod CPV: 45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągow do przesyłu wody

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-02

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

4 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KAN-SYSTEM Łukasz Zajac

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6842502030

4.3.3.) Ulica: ul. Żeromskiego 3,

4.3.4.) Miejscowość: Krosno

4.3.5.) Kod pocztowy: 38-400

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 210707,61 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00072849/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-07-02

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

wprowadzenie zmian w zakresie technologii oczyszczania wody oraz doboru urządzeń , mające na celu bardziej efektywny proces technologiczny oraz niezawodność działania systemu

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

opis zamówienia nie uległ zmianie w stosunku do opisu w SWZ wprowadzono nieznaczne zmiany w technologii poprzez zmianę średnicy rur w obiegu w SUW oraz zmieniono parametry pomp z dołożeniem pompy podnoszącej ciśnienie w sieci oraz filtr wstępny i dodatkowy wodomierz wody surowej.

5.4.6.) Wartość zmiany: 21078,53

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 231786,14 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:
nie dotyczy