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Program funkcjonalno - użytkowy 

Nazwa przedmiotu zamówienia 

„Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w 
rejonie plaży nad Zalewem Zegrzyńskim w m. Nieporęt, w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 631” 

Adres obiektu budowalnego  

Województwo – mazowieckie; 

Powiat – legionowski; 

Gmina – Nieporęt; 

Miejscowości – Nieporęt; 

Przejścia dla pieszych w rejonie plaży nad Zalewem Zegrzyńskim 

Nazwa i kody CPV: 

45 23 3294 – 6 Instalowanie sygnalizacji świetlnej drogowej  

71 32 2500 – 6 Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu 
drogowego 

34 99 6100 – 6 Sygnalizatory drogowe  

45 23 1400 – 9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45 23 6200 – 7 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych 

Nazwa i adres Zamawiającego 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 

ul. Mazowiecka 14 

00-048 Warszawa 
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I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

I.1. Lokalizacja  

I.1.1. Orientacja na mapie województwa mazowieckiego 
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I.1.2. Plan orientacyjny  

 

 

 

I.2. Przedmiot zamówienia 

W ramach  zdania inwestycyjnego: „Zaprojektowanie i budowa 

sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w rejonie plaży nad 

Zalewem Zegrzyńskim w m. Nieporęt, w ciągu drogi wojewódzkiej  

nr 631” należy zaprojektować oraz wybudować sygnalizację świetlną w 

ciągu drogi wojewódzkiej nr 631 na podstawie zatwierdzonego projektu 

stałej organizacji ruchu. Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) określa 

wszystkie wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej, 

a także budowy sygnalizacji świetlnej w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

• Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, zezwoleń 

decyzji oraz innych dokumentów formalnych niezbędnych  

do realizacji; 

• Opracowanie dokumentacji projektowej; 

• Wykonanie przyłącza dla zasilania sygnalizacji świetlnej; 
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• Wykonanie i uruchomienie sygnalizacji świetlnej; 

• Wykonanie robót drogowych w niezbędnym zakresie; 

• Wprowadzenie zmian organizacji ruchu w oznakowaniu 

pionowym i poziomym oraz urządzeniach bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

I.3. Parametry techniczne 

Droga wojewódzka nr 631: 

• Klasa techniczna – droga klasy GP; 

• Szerokość jezdni – 7,00 m (dwa pasy ruchu po 3,50 m) 

Droga wojewódzka nr 631 na odcinku w rejonach miejsc objętych 

opracowaniem posiada jedną jezdnie o nawierzchni bitumicznej.  

W miejscach obecnie istniejących przejść dla pieszych istnieją wysepki 

rozdzielające kierunki ruchu.  

W rejonie przejść dla pieszych droga wojewódzka posiada oświetlenie 

uliczne zlokalizowane po stronie południowej.  

Przejścia dla pieszych znajdują się w obszarze działania: Polskiej 

Grupy Energetycznej S.A.. Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny 

Legionowo.  

Droga wojewódzka na odcinku objętym opracowaniem znajduje się  

w terenie zabudowy. 

I.4. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia 

Nie wykluczając zobowiązań określonych w innych miejscach 

niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego, przy przygotowaniu  

i realizacji przedmiotowych robót Wykonawca będzie przestrzegać niżej 

wymienionych wytycznych i uwarunkowań. 

Zamierzenie realizowane będzie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 

nr 631. Zamawiający nie przewiduje potrzeby nabycia dodatkowego 

terenu dla realizacji zamierzenia. 

Przyjęte rozwiązania techniczne dopuszczone do stosowania z punktu 

widzenia Prawa Budowlanego i Prawa Ochrony Środowiska, winno 
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zapewnić zakwalifikowanie obiektu jako nie zagrażające Środowisku 

naturalnemu i umożliwiać w pełni ekologiczne jego użytkowanie.  

Kosztorys ofertowy  musi zawierać wszystkie koszty związane z 

wykonaniem kompletnego projektu oraz wykonaniem sygnalizacji 

świetlnej, oznakowania pionowego oraz poziomego, montażem 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu. W ofercie należy uwzględnić koszty 

wykonania wszelkich prac dodatkowych wynikających z zastosowanego 

rozwiązania technicznego.  

Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i dostarczenia 

dokumentacji wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami  

i dokumentami wymaganymi przez prawo oraz lokalne władze.  

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy 

zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu 

oraz minimalne jego przekształcenie, możliwe najdalej budynków 

mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób 

trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie 

przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie 

Wykonawca. 

W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane  

w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem należy 

prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6:00 – 22:00. 

I.5. Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 

Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić zgodnie 

z Prawem Budowlanym oraz zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi 

właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz 

zasadami najnowszych rozwiązań technicznych – uzyskanie w imieniu  

i na rzecz Zamawiającego określonych prawem niezbędnych, 

ostatecznych decyzji administracyjnych. 

Wykonawca będzie dysponował terenem w istniejących liniach 

regulacyjnych drogi wojewódzkiej oraz podejmie wszelkie dostępne  

i możliwe przedsięwzięcia, aby zaprojektować i zrealizować zamówienie 

w granicach tak udostępnionego terenu. 
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W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury 

technicznej, Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowę lub 

zabezpieczenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji i zapoznania 

się z wszystkimi warunkami w terenie. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji 

projektów organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionych  

z odpowiednimi władzami. Projekt organizacji ruchu musi uwzględniać 

utrzymanie ciągłości ruchu. 

I.6. Ogólne wymagania funkcjonalno – użytkowe 

Wykonanie robót budowlanych oraz oddanie do użytku przedmiotu 

zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

Budowlane. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne 

ze wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zmówienia, 

z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi 

normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań 

technicznych.  

I.7. Rodzaje robót 

Nie ograniczając się niżej wymienionych robót, zgodnie z wszystkimi 

innymi wymaganiami określonymi w niniejszym PFU, Wykonawca 

wykona roboty niezbędne do osiągnięcia założonego celu. 

I.7.1. W zakresie robót drogowych 

Należy przewidzieć roboty drogowe związane z odtworzeniem 

istniejących nawierzchni chodników, jezdni i terenów zielonych 

naruszonych w trakcie prowadzonych robót. 

I.7.2. W zakresie robót związanych z budowa sygnalizacji świetlnej 

Zaplanowano wykonanie następujących robót z branż elektrycznej: 

• Budowę kanalizacji kablowej; 

• Budowę studni kablowych; 

• Montaż masztów z wysięgnikiem dla zawieszenia sygnalizatorów 

nad jezdnią oraz słupków sygnalizacyjnych dla pozostałych 

sygnalizatorów; 
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• Montaż sygnalizatorów kołowych; 

• Montaż sygnalizatorów pieszych; 

• Montaż ekranów kontrastowych dla sygnalizatorów nad jezdnią; 

• Montaż sygnalizatorów akustycznych; 

• Montaż przycisków dla pieszych; 

• Montaż systemu detekcji – system wideodetekcji; 

• Wykonanie sieci kablowej: zasilającej, sterowniczej i 

teletechnicznej, w kanalizacji kablowej; 

• Montaż sterownika sygnalizacji świetlnej; 

• Połączenie kabli sterujących zgodnie z projektowanym 

przyporządkowaniem grup sygnalizacyjnych; 

• Budowę obwodu zasilającego sygnalizację świetlną do 

nowoprojektowanego przyłącza; 

• Wykonanie badań i pomiarów elektrycznych; 

• Wykonanie badań i prób uruchomienia sygnalizacji świetlnej; 

• Uruchomienie sygnalizacji świetlnej; 

• Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów 

do użytkowania; 

• Przeprowadzenie odbioru z udziałem Organu Zarządzającego 

Ruchem, Zarządcy Drogi i Policji oraz włączenie do eksploatacji; 

• Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyjętej 

przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 

trzech egzemplarzach.  

• Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu (w 2 

egzemplarzach w formie papierowej) najpóźniej w dniu odbioru 

robót, operatu kolaudacyjnego zawierającego: 

o Umowę wraz z ofertą; 
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o Harmonogram robót; 

o Protokół przekazania placu budowy; 

o Dokumenty sprawdzające materiały budowlane: 

deklaracje zgodności, atesty, aprobaty, wyniki badań  

i sprawdzeń, itp.; 

o Sprawozdania techniczne; 

o Dokumentację powykonawczą; 

o Rozliczenie finansowe; 

o Oświadczenia kierownika robót o wykonaniu przedmiotu 

zamówienia zgodnie z projektem; 

o Protokoły odbioru poszczególnych etapów przedmiotu 

zamówienia oraz protokół odbioru ostatecznego robót.  

I.7.3. Zasilanie sygnalizacji 

Dla zasilania sygnalizacji należy zaprojektować i wybudować przyłącze 

elektryczne kablowe. Wykonawca wykona docelowy obwód zasilania 

sygnalizacji z miejsca wskazanego przez Zakład Energetyczny, jako 

punkt przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej. Wykonawca 

wyprowadzi z ww. punktu przyłączenia obwód kablem o przekroju 

określonym przez Zakład Energetyczny i wprowadzi do zestawu 

przyłączeniowego. Zestaw przyłączeniowy ustawić należy obok 

sterownika sygnalizacji świetlnej, w którym umieszczony będzie licznik 

energii elektrycznej i zabezpieczenia obwodów zasilania sygnalizacji. 

Dla zasilania sygnalizacji należy wystąpić i uzyskać w imieniu 

Zamawiającego warunki techniczne od operatora sieci 

elektroenergetycznej. 

I.7.4. W zakresie oznakowania pionowego 

Oznakowanie pionowe należy wykonać wg zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu, stanowiącego załącznik do Programu Funkcjonalno-

Użytkowego.  
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I.7.5. W zakresie oznakowania poziomego 

Oznakowanie poziome należy wykonać wg zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu, stanowiącego załącznik do Programu Funkcjonalno-

Użytkowego. 

I.7.6. W zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego należy wykonać  

wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, stanowiącego załącznik 

do Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

I.8. Zakres opracowań projektowych 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące opracowania 

projektowe: 

• Zakup i aktualizację map do celów projektowych; 

• Projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej – instalacja 

sygnalizacji świetlnej; 

• Projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej – budowa 

przyłącza elektrycznego do zasilania sygnalizacji świetlnej; 

• Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy;  

• Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego dla 

zakresu robót drogowych w niezbędnym zakresie; 

• Przedmiary robót; 

• Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji  

oraz innych dokumentów formalnych, niezbędnych do realizacji; 

• Materiały do zgłoszenia robót niewymagających uzyskania 

pozwolenia na budowę. 

• Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wersji 

elektronicznych wykonanych projektów: 

o Rysunki powinny być zapisane w formacie *.dwg; 

o Wszystkie materiały tekstowe oraz zestawienia 

tabelaryczne należy zapisać w postaci plików MS Word 

lub MS Excel; 



  

13 
 

o Całość opracowania należy dodatkowo zapisać  

w formacie *.pdf. 

 

I.9. Przygotowanie terenu 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego 

przygotowania terenu budowy, Wykonawca w ramach Kosztorysu 

ofertowego oraz obowiązującego czasu na ukończenie uwzględni 

koszty związane z: 

• Uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień 

dotyczących wyłączeń u odpowiednich gestorów sieci; 

• Zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do 

zagospodarowania terenów zieleni drogowej we własnym 

zakresie i na własny koszt. 

I.10. Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania 
dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w 
użytkowanie wszystkich elementów wykonywanego obiektu. 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu 
zamówienia zobowiązany będzie do: 

• dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu 

zamówienia; 

• uzyskania zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu dla 

budowy przedmiotowej sygnalizacji oraz zmian w oznakowaniu 

pionowym; 

• uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego branży 

elektrycznej – instalacja sygnalizacji świetlnej; 

• uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego branży 

elektrycznej – budowa przyłącza elektrycznego do zasilania 

sygnalizacji świetlnej; 

• uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego dla zakresu 

robót drogowych; 

• zrealizowania robót w oparciu o opracowane, uzgodnione  

i zatwierdzone projekty budowlano-wykonawcze; 
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• przygotowania rozliczenia końcowego robót; 

• sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami 

ze strony Projektanta Wykonawcy; 

• przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu; 

• sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 

• sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem 

zmian i korekt wprowadzonych w czasie trwania robót 

budowlanych. 

Opracowanie dokumentacji technicznych, wykonanie robót 

budowlanych i oddanie do użytku zamówienia musi być zrealizowane 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane. Wykonanie i oddanie 

do użytku musi również być zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi 

właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami 

technicznobudowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, 

wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań technicznych. 

Realizacja przedmiotowego zakresu robót powinna być wykonana 

przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał 

wykonawczy określony w Instrukcji dla oferentów oraz przez osoby  

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu  

zawodowym. 

II. Wymagania Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia 

II.1. Wymagania techniczne 

II.1.1. Roboty przygotowawcze 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca 

odpowiedzialny jest za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia musi 

je odtworzyć na własny koszt. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca na własny koszt opracuje projekt tymczasowej organizacji 

ruchu i zabezpieczenia miejsca robót. 
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II.1.2. Sygnalizacja świetlna – sterownik 

Sterownik musi spełniać następujące wymagania konstrukcyjne: 

• Spełnia wszystkie wymagania określone w odpowiednich 

przepisach; 

• Sterownik powinien być wyposażony w jednostkę pracującą  

w oparciu o system 2-procesorowy. Procesor główny, 32 lub 

 64-bitowy, powinien być kontrolowany przez procesor 

nadzorujący w zakresie realizacji zadań systemu operacyjnego  

i poprawności realizacji programu sterowania; 

• Posiada sterowanie sparametryzowane. Modyfikacja parametrów 

programu pracy sygnalizacji i parametrów systemu detekcji 

możliwa jest za pomocą komputera PC; 

• Wbudowany, zintegrowany ze sterownikiem co najmniej 5” 

wyświetlacz graficzny z panelem dotykowym umożliwiający 

podgląd i zmianę parametrów pracy programu sterownika oraz 

graficzną wizualizację pracy sygnalizacji bez podłączania 

urządzeń zewnętrznych typu laptop itp. 

• Połączenie z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą 

wielotorowych zacisków. System połączeń powinien udostępniać 

możliwość zdemontowania całego bloku sterowania bez użycia 

narzędzi i bez demontażu przewodów urządzeń; 

• Obsługa grup sygnalizacyjnych zgodnie z projektem ruchowym; 

• Sterownik powinien obsługiwać sterowanie sygnalizatorami; 

• Wbudowane interfejsy komunikacyjne; 

• Panel w języku polskim; 

• Podwójny, kontrolowany niezależnie tor czerwony dla każdej 

grupy sygnalizacyjnej; 

• Sterownik powinien umożliwiać rozbudowę o dodatkowe 

elementy w przyszłości; 

 



  

16 
 

Sterownik musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne: 

• Prowadzi pomiar i nadzór obciążenia obwodów wszystkich 

sygnałów w grupach wykonawczych (zielonych, żółtych  

i czerwonych) i w przypadku stwierdzenia wystąpienia zmian  

o określoną wartość od wstępnie zmierzonych parametrów 

podejmuje działania zgodnie z określoną przez użytkownika 

procedurą (np. przechodzi w stan żółtego migającego, wyświetla 

komunikat na pulpicie sterownika); 

• Prowadzi kontrolę czasów międzyzielonych w grupach 

kolizyjnych (dwa niezależne układy) oraz kontrolę sprawności 

układów nadzoru kolizyjności świateł zielonych; 

• Nadzoruje poprawność pracy detektorów ruchu i wejść oraz 

nadzór czasu stałej zajętości i czasu nie zajętości; 

• Rejestruje stany pracy sygnalizacji z możliwością pobrania 

rejestrów danych; 

• Posiada możliwość testu pracy grup sygnałowych; 

• Możliwość realizowania automatycznego testu układu nadzoru 

kolizji sygnałów zielonych; 

• Oprogramowanie niezbędne do obsługi sterownika, 

wprowadzania zmian programowych, odczytu, konfigurowania 

itp. 

• Tworzenie, wgrywanie i testowanie oprogramowania przy 

pomocy jednego środowiska narzędziowego. 

• Konieczność realizacji przez sterownik sterowania 

akomodacyjnego, acyklicznego, grupowego, fazowego lub 

grupowo – fazowego. 

• Możliwość wyboru realizowanego programu lub fazy  

w zależności od tygodniowego harmonogramu przełączeń oraz 

od dowolnego warunku zaprogramowanego przez użytkownika. 

• Wbudowane archiwum projektu, które zawiera cały projekt 

sygnalizacji. 



  

17 
 

• Sterownik musi posiadać menu pozwalające na zmianę 

parametrów pracy sterownika. Ich modyfikacja możliwa jest za 

pomocą dotykowego wyświetlacza sterownika. 

• Sterownik musi posiadać możliwość szczegółowej rejestracji  

w dzienniku (min. 1200 wpisów). 

Sterownik musi spełniać następujące wymagania bezpieczeństwa 

sterownia: 

• Pełne zabezpieczenie obsługi sterownika i uczestników ruchu 

przed porażeniem prądem na skutek dotyku bezpośredniego  

i pośredniego. 

• Dedykowany, 32-bitowy lub 64 – bitowy procesor nadzorujący 

bezpieczeństwo realizacji programu sterowania sygnalizacją  

i czasów międzyzielonych. 

• Wbudowane programy diagnostyczne kontrolujące poprawność 

połączeń sygnalizatorów podczas instalacji, uruchomiania  

i testowania sygnalizacji. 

• Niezależne układy pomiaru napięć zasilających sterownik  

i napięć wyjściowych. 

• Kontrola poprawności napięć w sterowniku. 

• Pomiar wartości prądów wyjściowych dla wszystkich kanałów 

grup sygnalizacyjnych dający możliwość przejścia w stan 

ostrzegania lub awarii po uszkodzeniu żądanej ilości źródeł 

światła. 

• Wykrywanie przerw, zwarć i doziemień w kablach 

sygnalizacyjnych. 

• Ciągła kontrola parametrów sieci zasilającej (napięcie, 

częstotliwość). 

• Kontrola poprawności wyświetlania sygnału żółtego migacza 

także w stanie awarii. 
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• Sterownik musi posiadać system inteligentnego podtrzymania 

napięcia do końca programu, ponadto musi posiadać 

wyświetlacz stanu naładowania akumulatorów. 

Sterownik musi spełniać następujące wymagania środowiskowe: 

• Sterownik powinien poprawnie pracować w zakresie temperatur 

otoczenia od -40°C do +60°C i wilgotności względnej od 0 do 

100% RH. 

Wymagania pozostałe: 

• Sterownik powinien zapewniać pełną realizację zadań 

przewidywanych w programie sygnalizacji przy zachowaniu 

warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Urządzenie 

powinno być niezawodne i łatwe w eksploatacji, posiadać 

solidną, nierdzewną, metalową obudowę i zamki 

zabezpieczające przed włamaniem; 

• Zamawiający wymaga aby sterownik był zainstalowany  

w zamkniętej obudowie metalowej, zabezpieczonej 

antykorozyjnie w sposób gwarantujący eksploatację bez 

dodatkowych zabiegów przez okres minimum 10 lat. Obudowa 

sterownika powinna: 

o Charakteryzować się szczelnością wymaganą dla 

urządzeń montowanych na zewnątrz budynków i spełniać 

wymagania dla klasy IP54; 

o Być zabezpieczona trzema zamkami o powtarzalnym dla 

tego typu urządzeń kluczem; 

o Posiadać wewnątrz kieszeń dla umieszczenia 

dokumentacji oraz składaną półkę umożliwiającą 

położenie notebooka. 

• Sterownik należy posadowić na fundamencie prefabrykowanym 

o wielkości dobranej do wielkości zastosowanej obudowy 

sterownika. Ilość rur przepustów do kabli należy dostosować do 

ilości kabli potrzebnych do obsługi sygnalizacji. Przy określaniu 

ilości otworów należy kierować się zasadą umieszczania  
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w oddzielnych otworach kanalizacji kablowej kabli prowadzącej 

różne sygnały. 

Kable sygnalizacyjne należy wprowadzić do sterownika poprzez 

rury np. typu AROT. Zamawiający wymaga aby po 

wprowadzeniu kabli otwory przepustów zaślepić i uszczelnić 

pianką. 

 

II.1.3. Sygnalizacja świetlna – sygnalizatory, konstrukcje wsporcze 

Sygnalizatory i konstrukcje wsporcze winny spełniać wymogi określone  

w „Szczegółowych warunkach technicznych dla sygnałów drogowych  

i warunkach ich umieszczania na drogach”. 

Zawieszone nad jezdnią – typu LED – 3x300 

Mocowane na masztach lub z boku słupa wysięgnika:  

• Dla grup kołowych – typu LED – 3x300,  

• Dla grup pieszych z sylwetka pieszego – typ LED – 2x200. 

Wysięgniki, maszty powinny być montowane na fundamentach 

prefabrykowanych oraz montowane z rozbieralnych elementów tak, aby  

w razie uszkodzenia nie zachodziła potrzeba wymiany całej konstrukcji 

wysięgnika wraz z fundamentem, a jedynie uszkodzonego elementu 

konstrukcji wysięgnika. Powierzchnie masztów i słupków należy 

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie oraz malowanie farbą 

podkładową dla powierzchni ocynkowanych i powierzchniową w kolorze 

szaro-stalowym. Kolumny sygnalizacyjne umieszcza się na słupkach  

na konsolach. Konsole wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lub  

z tworzywa sztucznego o odpowiedniej wytrzymałości i o kształcie 

odpowiednim do kształtu i średnicy masztu lub słupka. 

Jako źródła światła w sygnalizatorach ruchu drogowego należy 

zastosować wkłady LED charakteryzujące się bardzo długim okresem 

świecenia, bardzo wysoką wydajnością przy minimalnej ilości 

wytwarzanego ciepła. Okres bezawaryjnej pracy minimum 10 lat. 

Wkłady powinny zapewniać stałość parametrów elektrycznych przy 

zmianach temperatury pracy i otoczenia, jednolite i równomierne pole 
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świecenia. Zmiana napięcia nie powinna powodować zmiany jasności 

świecenia. 

Wraz z sygnalizatorami pieszymi należy umieścić sygnalizatory akustyczne 

sygnału zielonego. Zastosować urządzenia automatycznie dostosowujące 

poziom emisji sygnału do poziomu tła, z możliwością regulacji poziomu 

odniesienia oraz siły sygnału. 

Nad przyciskami dla pieszych umieścić tabliczki: „Uwaga! Sygnalizacja 

uruchamiana przyciskiem”. 

Sygnalizatory montowane nad jezdnią należy uzupełnić o prostokątne 

ekrany kontrastowe o wymiarach i barwie zgodnie z wymaganiami 

określonymi w „Szczegółowych warunkach technicznych dla sygnałów 

drogowych i warunkach ich umieszczania na drogach”. Ekrany 

kontrastowe powinny być perforowane, aby zmniejszyć napór wiatru. 

II.1.4. Sygnalizacja świetlna - System detekcji pieszych 

Dla wzbudzenia sygnału zielonego dla pieszych projektuje się sensorowe 

przyciski z potwierdzeniem na diodach LED. 

II.1.5. Sygnalizacja świetlna - System detekcji pojazdów 

Sygnalizacja musi być przygotowana do systemu detekcji pojazdów  

z zastosowaniem systemu wideodetekcji. 

System wideodetekcji powinien składać się z następujących elementów: 

• Umieszczony zgodnie z projektem na konstrukcjach (maszty, 

wsporniki) kamer w obudowach wyposażonych w odpowiednie 

uchwyty montażowe; 

• Umieszczonych w obudowie sterownika modułów wideodetekcji 

przetwarzających obraz z kamer; 

• Modułu transmisji danych z wideo detektora do sterownika 

sygnalizacji świetnej; 

• Przewodów zasilania kamer prowadzonych pomiędzy sterownikiem 

sygnalizacji świetlnej a listwami zasilania w masztach 

sygnalizacyjnych oraz przewodów prowadzonych pomiędzy listwami 

zasilania w masztach a każdą z kamer; 
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• Przewodów transmisji obrazu prowadzonych pomiędzy 

sterownikiem sygnalizacji świetlnej a każdą z kamer. 

       System wideodetekcji powinien: 

• Umożliwiać detekcję pojazdów do odległości minimum 200 m  

od kamery; 

• Posiadać możliwość zdalnej zmiany parametrów, 

Obudowy kamer powinny posiadać stopień ochrony co najmniej IP65 i być 

wyposażone w grzałki z termostatami. 

Wideodetektory powinny umożliwiać: 

• Zdefiniowanie stref detekcji wirtualnej dla jednej kamery; 

• Programowe deklarowanie na wynikach detekcji dla poszczególnych 

stref funkcji logicznych OR, AND, NAND, MzN operacji filtracji  

i wydłużania zgłoszeń obecności pojazdów; 

• Programowanie dla poszczególnych stref detekcji wirtualnej: 

o Identyfikacji pojazdów poruszających się zgodnie  

z kierunkiem ruchu; 

o Identyfikacji pojazdów poruszających się przeciwnie  

do kierunku ruchu; 

o Obecności pojazdów w strefie; 

o Detekcji pojazdów stojących. 

• Eliminowanie w strefach detekcji wirtualnej wzbudzeń  

od poruszających się cieni; 

• Przesłanie do sterownika sygnalizacji świetlnej informacji o złej 

widoczności uniemożliwiającej prawidłową detekcję pojazdów; 

• Podgląd obrazów przesyłanych przez kamerę w czasie 

rzeczywistym. 
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II.1.6. Sygnalizacja świetlna - Linie kablowe oraz kanalizacja kablowa 

Zastosowane kable powinny spełniać wymagania właściwych norm. 

Instalację kablowa przewiduje się ułożyć w kanalizacji kablowej.  

II.1.7. Oznakowanie pionowe 

Docelowe oznakowanie pionowe należy wykonać wg zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu, stanowiącego załącznik do Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego. 

II.1.8. Oznakowanie poziome  

Docelowe oznakowanie poziome należy wykonać wg zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu, stanowiącego załącznik do Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego.  

II.1.9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego należy wykonać  

wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, stanowiącego załącznik 

do Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

II.2. Wymagania dotyczące opracowań projektowych  

II.2.1. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej  

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracowuje dokumentację 

projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład 

przedmiotowej inwestycji. Wykonawca w zakresie projektowania 

zobowiązuje się do wykonania projektu wykonawczego w zakresie 

koniecznym do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą 

umową wraz ze wszystkimi innymi projektami i opracowaniami 

koniecznymi do wykonania tego projektu. Projekt wykonawczy 

opracowany zostanie przez osoby posiadające uprawnienia  

do projektowania. 

II.2.2. Mapa do celów projektowych  

Wykonawca we własnym zakresie pozyska mapę dla celów 

projektowania. 

II.2.3. Projekt budowlano wykonawczy 

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlano-wykonawczego 

powinna przede wszystkim spełniać wymagania prawne.  
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Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych 

danych dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 

Projekt budowlany wykonawczy powinien zawierać zagadnienia istotne 

z punktu widzenia: 

• Możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu 

zamówienia przez oferentów ubiegających się o zamówienie  

na wykonanie robót budowlanych; 

• Potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 

W skład projektu budowlanego oraz wykonawczego wchodzą m.in. 

następujące składniki obejmujące wszystkie planowane obiekty, 

instalacje i urządzenia: 

• Opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane odrębnymi 

przepisami, istotne dla potrzeb wykonawstwa robót; 

• Projekt organizacji ruchu na czas budowy; 

• Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót 

budowlanych 

• Rysunki wykonawcze: 

o Plan orientacyjny – rysunek w skali 1:10.000 - 1:25.000; 

o Plan sytuacyjny w skali 1:500; 

o Szkic trasowania w skali 1:500, rysunek na uproszczonym 

planie sytuacyjnym ze szczegółowymi domiarami  

i oznaczeniami projektowanych elementów; 

o Schemat połączeń kablowych; 

o Schemat zasilania sygnalizacji; 

o Rysunek projektowanych urządzeń na mapie ewidencji 

gruntów; 

• Część przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca: przedmiar 

robót, kosztorys robót, kosztorys ofertowy dla wszystkich robót 

objętych dokumentacją projektową. 
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II.2.4. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane 

opinie, uzgodnienia i pozwolenia. 

II.2.5. Przedmiot odbiorów 

Przedmiotem odbioru będzie zaprojektowanie i wykonanie kompletnej 

sygnalizacji świetlnej. Wykonawca wykona opracowania projektowe w 

następującej ilości egzemplarzy: 

• Mapa do celów projektowych - 1 egz. w wersji elektronicznej 

(format „*.dwg”); 

• Projekt budowlany oraz wykonawczy branży drogowej – 4 egz. 

dla Zamawiającego; 

• Projekt budowlany oraz wykonawczy instalacji sygnalizacji – 4 

egz. dla Zamawiającego; 

• Projekt tymczasowej organizacji ruchu – 2 egz. dla 

Zamawiającego; 

• Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi – 1 egz. dla 

Zamawiającego; 

• Kosztorys inwestorski – 2 egz. dla Zamawiającego; 

• Materiały do wniosku zgłoszenia robót niewymagających 

uzyskania pozwolenia na budowę – 1 egz. dla Zamawiającego. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. 

opracowań projektowych, które otrzymał od instytucji wydających 

opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych 

opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. Ponadto Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach tę samą 

dokumentację techniczną w wersji elektronicznej. 
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II.3. Wymagania dotyczące robót budowlanych 

II.3.1. Plac budowy  

Zamawiający przekaże Wykonawcy całość terenu objętą lokalizacją 

obiektu. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy 

zabezpieczyć teren budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczeń socjalno-

technicznych na terenie budowy. Po zakończeniu budowy Wykonawca 

zobowiązany jest do uporządkowania terenu. 

II.3.2. Potencjał kadrowy 

Wykonawca jest zobowiązany skierować do realizacji przedmiotu 

umowy odpowiednią ilość osób, z odpowiednimi kwalifikacjami, która 

umożliwi realizację Umowy zgodnie z jej treścią i przedmiotem. 

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności 

polegające na wykonaniu sygnalizacji świetlnej – przez cały okres 

obowiązywania Umowy. Zamawiający wymaga, aby wynagrodzenie za 

pracę osób zatrudnionych na postawie umowy o pracę nie było niższe 

od obowiązującej wysokości wynagrodzenia minimalnego. W trakcie 

realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o prace osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 

II.3.3. Wyroby budowlane 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót 

budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów,  

a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały 

one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry. Na każde żądanie 

Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca. 
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II.3.4. Wymagania funkcjonalne 

Urządzenia po wykonaniu inwestycji muszą odpowiadać warunkowi 

minimalnej awaryjności tak, aby służby utrzymaniowe dokonywały  

w okresie eksploatacji zabiegów utrzymania ich działania. 

II.3.5. Kontrola wymaganych robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. 

Kontroli Zamawiającego będą poddane w szczególności: 

• Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlano-

wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji robót 

budowlanych –  

w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno użytkowym 

oraz warunkami umowy; 

• Stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu  

do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu 

oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie 

wykonawczym; 

• Sposób wykonywania robót budowlanych – w aspekcie 

zgodności ich wykonania z projektem budowlano-wykonawczym, 

programem funkcjonalno-użytkowym i umową, obowiązującymi 

normami i sztuką budowlaną; 

• Jakość wykonania robót i dokładność montażu; 

• Prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia 

kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów Zamawiający 

przewiduje ustanowienie upoważnionej osoby do zarządzania realizacją 

umowy. 

II.3.6. Odpowiedzialność prawna Wykonawcy 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia 

odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 

• Organizacji robót budowlanych; 

• Zabezpieczenia interesów osób trzecich; 
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• Ochrony środowiska; 

• Warunków bezpieczeństwa pracy; 

• Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego  

z budową; 

• Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich 

II.4. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej i robót 
budowlanych 

II.4.1. Wymagane terminy 

Wykonawca zaprojektuje i zainstaluje kompletną sygnalizację świetlną 

w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym 

przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-

finansowym. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

do zatwierdzenia Harmonogram w terminie 7 dni od daty podpisania 

Umowy. Harmonogram winien obejmować wszystkie czynności 

niezbędne do wykonania przedmiotowego zamierzenia budowlanego  

w terminie określonym w umowie. 

II.5. Odbiór dokumentacji projektowej i robót budowlanych 

II.5.1. Rodzaje odbiorów 

Następujące etapy odbioru: 

• Odbiór dokumentacji projektowej; 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

• Odbiór robót ostateczny; 

• Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 

ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania postępu robót. Odbioru dokonuje przedstawiciel 

Zamawiającego. 
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Odbiór robót ostatecznych polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonywania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót i gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę poprzez pisemne zawiadomienie 

Zamawiającego. 

II.5.2. Dokumentacja powykonawcza  

Dokumentacja powykonawcza w ilości 3 egzemplarzy zawierać będzie: 

• Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 

zmianami; 

• Dziennik Budowy; 

• Wyniki pomiarów i badań; 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci 

uzbrojenia terenu; 

• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej; 

• Sprawozdanie kierownika budowy wraz z oświadczeniem  

o zakończeniu robót; 

• Protokoły odbiorów dokumentacji projektowej i robót 

zanikających (podlegających zakryciu); 

• Wersję elektroniczną projektu; 

• Wszystkie niezbędne uzyskane decyzje i opracowania. 

II.5.3. Płatność  

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się na 

podstawie faktury częściowej oraz faktury końcowej: 

• Faktura częściowa będzie wystawiona po opracowaniu 

kompletnej dokumentacji projektowej. Koszt opracowania 

dokumentacji projektowej zawarty zostanie w Kosztorysie 

Ofertowym przesłanym przez Wykonawcę. 

• Faktura końcowa będzie wystawiona po zakończeniu i odbiorze 

całości robót budowlanych będących przedmiotem umowy. 
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Podstawą do wystawienia faktury częściowej VAT będzie: 

• protokół zdawczo – odbiorczy dokumentacji projektowej, 

podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę; 

• oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców,  

że otrzymali należne im wynagrodzenie; 

• kopie potwierdzeń dokonanych transakcji potwierdzających 

dokonanie płatności należnego wynagrodzenia podwykonawcom 

i dalszym podwykonawcom. 

Podstawą do wystawienia faktury końcowej VAT będzie: 

• protokół odbioru końcowego robót podpisany przez 

Zamawiającego i Kierownika Budowy; 

• oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców,  

że otrzymali należne im wynagrodzenie; 

• kopie potwierdzeń dokonanych transakcji potwierdzających 

dokonanie płatności należnego wynagrodzenia podwykonawcom 

i dalszym podwykonawcom. 

Zamawiający realizować będzie płatności do 30 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury. 
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I.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 
budowlanego z wymogami wynikającymi z odrębnych 
przepisów 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne 
dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  
z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

I.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w istniejącym 
pasie drogowym lub uzyska zgodę właściciela – Województwa 
Mazowieckiego 

I.3. Przepisy prawne 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane  
(Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zmianami), 

[2] Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych  
(Dz. U. 2020  poz. 470 ze zmianami), 

[3] Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym  
(Dz. U. 2021 poz. 450 ze zmianami), 

[4] Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne  
(Dz. U. 2021 poz. 716 ze zmianami), 

[5] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  
(Dz. U. 2020 poz. 2052 ze zmianami), 

[6] Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zmianami), 

[7] Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247  
ze zmianami), 

[8] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 ze zmianami), 

[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zmianami), 

[10] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych  
(Dz.U. 2019 poz. 2310 ze zmianami), 
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[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784 ze zmianami), 

[12] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze zmianami), 

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczególnego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 ze zmianami), 

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz. U. 2004 poz. 1389 ze zmianami), 

[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 poz. 1126 ze zmianami), 

 

 

 

 

 

 


