Zatacznik nr 1.7. do SWZ

Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych

Generalng zasadg jest zapewnienie materialéw niezbednych do wykonania ustugi przez
Zamawiajacego, chyba Zze inaczej okresSlono w technologii szczegétowej wykonania
okreslonej czynnosci.
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Dzial I -POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

1.1 Pozyskanie i zrywka drewna

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny czynn. rozl.
- CWD-P - 5 -

1 | CWD-P ZRYW PIL, Catkowity wyréb drewna pilarka M3

2 | CWD-D CWD-P Catkowity wyrdb drewna technologia | M3
ZRYW PIL,
CWD-H dowolna
ZRYW HARW

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi. W zakres
pozyskania drewna wchodzi réwniez jego zrywka, ktéra moze by¢ wykonywana przeznaczonymi
do tego maszynami zrywkowymi. Metody pozyskania drewna sg wskazane w zatagczniku do SWZ
nr 3.5

Maszyny wielooperacyjne nalezy odpowiednio dobra¢ do kategorii cie¢. Wybrana metoda
pozyskania drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w warunkach technicznych obowigzujacych
w Lasach Panstwowych zapiséw w SWZ. Metoda pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i
maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowaé uszkodzen pozostajacego drzewostanu,
ponad wynikajace z zapiséw umowy, zatgcznik do SWZ nr 12.

Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i planowanych masach drewna do pozyskania w
grupach sortymentowych zostaty wskazane w zatacznikach do SWZ nr 3.2

Rozliczenia bedg prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii cie¢

Kategorie cie¢ Grupy czynnosci
Ciecia zupelne - rebne (rebnie I) IA, 1B, IC, 1AS, IBS, ICS, DRZEW, UPRZPOZ
Pozostate ciecia rebne [1A, ITAU, IIB, 1IBU, , IIC, IICU, 1ID, IIDU, IIIA, 1ITIAU, IIIB,

IT1IBU, IVA, IVAU, IVB, IVBU, IVC, IVCU, IVD, IVDU, V,
[TAS, ITAUS, 1IBS, IIBUS, IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS,
[TIIAUS, HIBS, IIIBUS, IVAS, IVAUS, 1VBS, IVBUS, IVCS,
IVCUS, IVDS, IVDUS, VS

Trzebieze pdzne i ciecia sanitarno - CSS, TPN, TPP
selekcyjne
Trzebieze wczesne i czyszczenia CP-P, TWN, TWP

poZne z pozyskaniem masy

Ciecia przygodne i pozostate PLAZ, PR, PRZEST, PTP, PTW, ZADRZEW
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Pozyskanie i zrywke drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej metod (1.CWD-P,
2.CWD-D).

Prace przy pozyskaniu i zrywce drewna organizuje Wykonawca, majac na uwadze w
szczegblnosci:

1. zapewnienie wlasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy,

2. wymagania Zamawiajgcego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentéw drzewnych
okreslonych w zleceniu,

termin realizacji zlecenia,

wymog minimalizacji uszkodzen w srodowisku leSnym przy realizacji zlecenia,
ograniczenia sprzetowe,

ograniczenia wynikajgce z zasad ochrony przyrody,

inne szczegbélowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okoliczno$ci wskazane w zleceniu.

© N kW

zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w spos6b minimalizujacy uszkadzanie drzew pozostajgcych
na powierzchni po zbiegu.

9. zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnos$¢ drog lesnych (biezaca zrywka
drewna obalonego na drogi).

10. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczegélnosci
biezace utrzymanie droznosci spustéw odprowadzajacych wode gruntowa i opadowg, a takze
utrzymanie droznos$ci rowéw odwadniajacych w przypadku zrywki drewna przez drogilesne
lub na pobocze drog lesnych. Po zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji, Wykonawca ma
obowigzek pozostawi¢ szlaki operacyjne w stanie umozliwiajagcym ich wykorzystanie w
przysztosci.

11. nie dopuszcza sie opierania stoso6w i mygiet o stojace drzewa.

12. stosy, dla kazdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna oddzielnie, nalezy uktada¢ na legarach
umozliwiajacych swobodny przeptyw powietrza pomiedzy skltadowanym drewnem a
podiozem. Stosy nalezy uktadac oraz zabezpiecza¢ przed osunieciem (stabilnie) zgodnie z
warunkami technicznymi wskazanymi w pkt. 3.2 SWZ np. kotyska.

13. drewno wielkowymiarowe i Sredniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo nalezy
uktada¢ w mygly na legarach. Zamawiajacy moze dopusci¢ odstepstwo od stosowania legaréow
przy sktadowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunkéw zapewniajacych ochrone
drewna przed deprecjacja.

zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w sposéb
wykluczajacy zmniejszenie warto$ci pozyskanego drewna. Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymania biezacej przejezdnos$ci drég leSnych potozonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji
cie¢, na ktdérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktore zostaly Sciete na drogi lesne, obiekty melioracji
wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp. musza by¢ niezwtocznie uprzatniete.

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych ftj.
pochylonych nad urzagdzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami, liniami energetycznymi,
drogami publicznymi itp. (z wylgczeniem cie¢ przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do
oferowanych stawek jednostkowych.

Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia nalezy
ztozy¢ gatezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po manipulacji
sortymentow na wskazanych powierzchniach nalezy pozostawi¢ w sposéb umozliwiajacy wzrost
mtodego pokolenia. Powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotow i podrostéw sa
wskazane w zalgczniku do SWZ nr 3.6. W warunkach gorskich odrzuceniu podlegaja gatezie
zalegajace na szlakach operacyjnych wskazanych przez Zamawiajacego w zleceniu.
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Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy. Tablice
udostepnia Zamawiajacy.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidlowej realizacji zabiegu tj. w szczegélnosci: granice wydzielenia objetego
zabiegiem; przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna, elementy
Srodowiska wymagajace ochrony oraz inne informacje majgce wptyw na bezpieczenistwo
prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy
szkic zrebowy do kazdej pozycji cie¢ w przypadku drzewostanéw rebnych, zawierajacy ww.
informacje za$ w przypadkach uzasadnionych w szczeg6lno$ci zwigzanych z potrzebami ochrony
przyrody takze dla innych niz rebne pozycji cie¢. SzKic stanowi zatacznik do zlecenia.

W przypadku koniecznos$ci zaloZzenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycia¢ wszystkie drzewa na planowanym szlaku tgcznie z podrostem i podszytem.

Zamawiajagcy wymaga zrywki drewna oznaczonego zgodnie z Warunkami Technicznymi,
symbolem : W0, WA1, WB1, WC1, WDP, S1 oraz S3 i M1 w technologii p6tpodwieszonej lub
nasiebiernej. W stosunku do drewna oznaczonego, zgodnie z Warunkami Technicznymi,
symbolem: S2, S4, M2 (w tym M2 BE oraz M2 ZE) oraz WK wymagana jest zrywka nasiebierna z
mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem. W szczegélnych przypadkach dopuszcza sie
zaladunek reczny i zrywke potpodwieszong lub wleczong konna.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny, muszg poruszac sie po szlakach
operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych nie powinna przekracza¢ 4m. Przy jego prostym
przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szeroko$¢ stosowanych maszyn (0,5 m z
kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad 4 m w przypadku konieczno$ci wyciecia
dwoéch rzedéw drzew. Odlegtos¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku)
wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to warunkéw goérskich, podgoérskich oraz rebni zupetnej i cie¢
uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem do sktadnic przyzrebowych
kierujgc sie minimalizacja jej odlegtosci.

Szczegbétowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaty w Zatgczniku nr 3.3 do SWZ. Jako odlegtos$¢ zrywki nalezy
rozumie¢ Srednig dtugos¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego na danej powierzchni i dla
technologii zrywki srodka zrywkowego.

Standard technologii prac obejmuje:

1. CWD-P - Calkowity wyréb drewna pilarka

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych oraz maszyn
zrywkowych prace z zakresu pozyskania drewna (CWD-P, ZRYW PIL).

Prace zwigzane z pozyskaniem i zrywka drewna z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach
poznych (CP-P) obejmuja:

1. prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2. $cinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),

3. okrzesanie S$cietych drzew w stopniu przewidzianym w warunkach technicznych
obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,

4. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SWZ,
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5. przygotowanie drewna do odbiérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczego6lno$ci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym ktodowanym
i w drewnie S1, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych
wad i ewentualng manipulacje).

6. przemieszczenie drewna z miejsca jego wyciecia do wskazanego przez Zamawiajgcego
miejsca sktadowania,

7. utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.
Prace zwigzane z pozyskaniem i zrywka drewna w czyszczeniach péZnych (CP-P) obejmuja:

1. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu hodowlanego
(CP),

2. wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w
zleceniu.

3. przemieszczenie drewna z miejsca jego wyciecia do wskazanego przez Zamawiajacego
miejsca sktadowania,

4. ultozenie zerwanego drewna w stosy.

2. CWD-D - Catkowity wyréb drewna technologia dowolna

Wykonaweca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu recznych pilarek, narzedzi
pomocniczych i odpowiednio dobranych do warunkéw drzewostanowych, maszyn
wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.) oraz maszyn zrywkowych.

Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny do pozyskania i zrywki drewna,
muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych nie powinna
przekracza¢ 4m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad
szeroko$¢ stosowanych maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad
4 m w przypadku koniecznosci wyciecia dwodch rzedéw drzew. Odleglo$¢ pomiedzy szlakami
operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku konieczno$ci zatoZenia
nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycigé wszystkie wyznaczone drzewa
na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, Ze pozostajace po Scince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika

z ograniczen technologicznych gtowicy tnacej (wysokos$¢ od ostony dolnej prowadnicy do

$cinajgcej pity tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna (CWD-H, ZRYW HARW) obejmuja:

1. Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cieé zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikow, drzew dziuplastych itp.). Ktody i watki

nalezy posortowaé wg. szczegétowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkow,
jakosci lub $rednic),

2. Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP warunkach
technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,

3. Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3.2 SWZ,
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6.
w

Przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczeg6lno$ci usuniecie gatezi, utozenie drewna w spos6b umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad).

Przemieszczenie drewna z miejsca jego wyciecia do wskazanego przez Zamawiajacego
miejsca sktadowania,

UtozZenie zerwanego drewna w mygty lub stosy zgodnie z Warunkami Technicznymi.

przypadkach gdy odleglo$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m i

nieuzasadnione jest ich zageszczenie nalezy zastosowac tzw. "miedzypole”, na ktérym drzewa
$cinane sg pilarka i obalane w kierunku blizszego szlaku.

Uwagi:

1.

Szczegotowe opisy technologii pozyskania i zrywki drewna stosowane w PGL LP znajduja sie
w ,Zasadach Uzytkowania Lasu” wprowadzonymi Zarzadzeniem DGLP nr 66 z dnia 7 listopada
2019r.

2. W przypadku pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi na powierzchniach
zrebowych, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy takiego prowadzenia prac aby gatezie po
okrzesanych drzewach byty utoZone w, réwnolegte do siebie, pasy lub zalegaly rownomiernie
na catej powierzchni zrebu. Odpowiedni zapis dotyczacy tego wymogu musi by¢ umieszczony
w zleceniu.

3. Doptata do pozyskania drewna z tytulu wydluzonej zrywki.
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

ZRYW-WYD1 ZRYW-WYD1 Doptata do pozyskania drewna z M3
tytutu wydtuzonej zrywki do 500 m

ZRYW-WYD2 ZRYW-WYD2 Doptata do pozyskania drewna z M3
tytutu wydtuzonej zrywki od 501 do
1000 m

ZRYW-WYD3 ZRYW-WYD3 Doptata do pozyskania drewna z M3
tytutu wydtuzonej zrywki powyzej
1000 m

W przypadku wydtuzenia odlegtosci zrywki w stosunku do planu majg zastosowanie doptaty
(ZRYW-WYD1, ZRYW-WYD2 i ZRYW-WYD3) - bez zatadunku i roztadunku surowca drzewnego.

Procedura odbioru (pozyskania i zrywki drewna):

Pomiar pozyskanego drewna i okre$lenie prawidtowos$ci wyrdbki poszczegdlnych sortymentow
surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SWZ (pkt 3.2
Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zamOwienia), przy czym ustala sie, ze:

1. pomiar ilosci i ogledziny jakos$ci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmygltowaniem. Wykonawca zobowiagzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w sposdb umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.

pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w

korze/bez kory.

pomiar iloSci i ogledziny drewna odbieranego w stosach bedzie prowadzony po zakoniczeniu
zrywKi i utozeniu drewna w stosy.
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pomiar iloSci drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi dla drewna wielkowymiarowego klodowanego. Ogledziny dla drewna
odbieranego w sztukach grupowo, beda odbywac sie przed zrywka i ulozeniem drewna w
stosy.

po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi jej
ogledziny w celu stwierdzenia zgodno$ci przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji
Warunkéw Zaméwienia i zlecenia.

w trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie okresla sie zgodnos$¢ wykonanych prac z zapisami SWZ i zlecenia. Obowigzuje
zasada: cate drewno pozyskane podlega zrywce. Nie dotyczy to szczeg6lnych sytuacji, gdy
zupetnie nie wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cie¢ (np. recznie ustawiony stos w
cieciach przygodnych bezposrednio przy drodze wywozowej).

(drewno pozyskane=drewno zerwane)

(rozliczenie nastepuje po zrywce drewna z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

1.2 Podwéz drewna

21
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
PODWOZ-D1 PODWOZ-D1 Podw6z drewna do 500 m M3

PODWOZ-D2 PODWOZ-D2 Podwéz drewna od 501 do 1000 m M3

PODWOZ-D3 PODWOZ-D3 Podwo6z drewna pow. 1000 m M3

Standard technologii prac obejmuje:

1.

Przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce (z zatadunkiem i roztadunkiem
oraz utozeniem drewna w mygtly lub stosy zgodnie z Warunkami Technicznymi) na inne
miejsce sktadowania.

Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3 drewna na odlegtosci do 500 m, do 1000
m oraz powyzej 1000 m (PODWOZ-D1, PODWOZ-D2, PODWOZ-D3).

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr szescienny [M3]

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilo$ci,
a jedynie postuguje sie ilo$cig bedacg na stanie magazynowym le$nictwa.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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1.3 Pozostale prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8%

3.1.
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
11 | GODZ RH8 GODZ RH8 Prace wykonywane recznie H
12 | GODZ PILA GODZ PILA Prace wykonywane recznie z uzyciem | H
pilarki

Standard technologii prac obejmuje w szczegdlnosci:

1. w cieciach przygodnych prace przy $cince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzgdzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i
uprawami),

2. prace przy powtdrnej sortymentacji drewna wynikajgcej np. ze specyfikacji manipulacyjne;j.
3. dodatkowe prace przy poszerzaniu drég, odtwarzaniu linii oddziatowych,

Dopuszcza sie godzinowe prace z uzyciem pilarki w przypadku wykonania zabiegu TWP, TWN,
CP-P w drzewostanach o niskiej zasobno$ci przy jednoczesnym wykonaniu zabiegu o charakterze
hodowlanym.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie
przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

3.2.
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
13 | GODZ MH8 GODZ MH8 Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje w szczegdlnosci:

1. w cieciach przygodnych prace przy $cince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, miodnikami i
uprawami).

2. prace przy rozmygtowywaniu wynikajgce np. ze specyfikacji manipulacyjne;j.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie
przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)
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