

**MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W ZAKRESIE TERMINU OBOWIĄZYWANIA UMOWY I WOLUMENU ENERGII**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI”

Działając na podstawie art. 137 ust. 1, 2 ustawy PZP, Zamawiający, dokonuje modyfikacji treści SWZ poprzez zmianę okresu obowiązywania umowy i zmianę wolumenu zamawianej energii.

Rozdział VI SWZ **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA** otrzymuje brzmienie:

Termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Umowa będzie zawarta po rozstrzygnięciu postępowania z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Z uwagi na skrócenie terminu realizacji zaktualizowano treść wzoru umowy, formularza ofertowego oraz wykaz PPE. Zmiany wprowadzone w przedmiotowych dokumentach dotyczą terminu realizacji i zmniejszonego wolumenu energii, który po modyfikacji wynosi 2950,826 MWh.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Jacek Walski

Załączniki:

1. Zmodyfikowany formularz ofertowy,
2. Zmodyfikowany wykaz PPE,
3. Zmodyfikowany wzór umowy.