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ST- 00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 00

1.2.

1.3.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-00 zawiera zbiér ogdélnych informacji i wspdélnych
wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach
budowy sieci wodociggowej DN110 i kanalizacji sanitarnej DN200 w ul. Benedykta
Porozynskiego.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST- 00

Niniejsza Specyfikacjia Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéow Przetargowych
i Kontraktowych, stuzgcych do zlecenia i wykonania Rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

Zakres robdt obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Budowa sieci wodociggowej DN110 i kanalizacji sanitarnej DN200 w ul. Benedykta
Porozynskiego w Gdyni:

Lp. Wyszczegdlnienie
1 2
1. |Rozbidrki nawierzchni

Roboty ziemne — wykopy, przygotowanie podfoza, nasypy z zageszczeniem,
wymiany gruntéw nienosnych

Budowa przewodéw wodociggowych wraz z montazem armatury

Grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi

Préby i pomiary

ola s lwIDN

Odtworzenia nawierzchni drogowych po Robotach montazowych
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Wymagania ogolne zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ i stosowac
W powigzaniu ze Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng SST-1.
W wielu fragmentach ww. Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych
norm i standardéw. Przywofane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna
cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane tgcznie z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych
$g wymienione.

1.3.1. Zakres robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Dziat:
45110000-7 Roboty budowlane

Grupy robot:
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggdéw do
odprowadzania $ciekow

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé
w kazdym przypadku nastepujgco:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (Specyfikacje
Techniczne, ST) - opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okredlenia standardu i jakoéci wykonania Robét, w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, witasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlinych Robét.

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dziennik Budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca
1994r. ,Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 51 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

Inspektor nadzoru — osoba powotana na podstawie umowy z Zamawiajacym do dziatania
jako inspektor nadzoru - uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07
lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 51 wraz z pozniejszymi
Zmianami).

Projektant - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
,Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 51 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
stuzgce do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z realizacjag umowy
oraz oceng jakosci Materiatow i Robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodnie z

Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
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1.5.

Przedmiar Roboét — zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania Robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdtowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Projekt budowlany w rozumieniu niniejszego opracowania nalezy rozumie¢ zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego -
rozdziat 2 § 4 ust.1 pkt. 1, jako: projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike
robét budowlanych.

Dokumentacja Projektowa — zbiér opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamowienia
na wykonanie robét budowlanych w rozumieniu § 4.1. rozdzialu 2 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 wraz z
pdzn. zm.).

Dokumentacja geodezyjna - zbiér map oraz innych opracowan powstaltych w wyniku
wykonania prac geodezyjnych.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Odbidér czesciowy robét budowlanych - polega na ocenie ilosci, jakosci, zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng wykonanych Robét na danym
odcinku, w zwigzku z etapowym rozliczaniem robét.

Odbidr koncowy robét budowlanych — finalna ocena wykonanych robot w zakresie ilosci,
jakosci, wartosci, zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

Odbiér robét budowlanych zanikajacych badz ulegajgcych zakryciu - polega na
finalnej ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg
techniczng wykonanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Wspoélny Stownik Zamoéwien (CPV) — jednolity system klasyfikacji majgcy zastosowanie
do zamowien publicznych, ustanowiony Rozporzgdzeniem WE nr 2195/2002 w celu
ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do opisu
przedmiotu zamdwienia i zmieniony Rozporzgdzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007r.

Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét, oraz za ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcym
prawem, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. 7



TOM 3 - ST — Budowa sieci wodociggowej DN110 i kanalizacji sanitarnej DN200 w ul. Benedykta Porozynskiego w Gdyni.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

W terminie okreslonym w umowie Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy,
ponadto przekaze Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje
Techniczne. Od przekazania Terenu Budowy do chwili odbioru korncowego Robot na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone trwatych znakéw geodezyjnych na
Terenie Budowy. Uszkodzone lub zniszczone trwate znaki Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1.5.2.1.Dokumentacja przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, po podpisaniu umowy, komplet dokumentaciji -
zgodnie z zapisami tej umowy.

1.5.2.2.Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni Harmonogram realizacji robét i
fakturowania. Koszty tego harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robot.

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg w ilosci egzemplarzy okreslonych
w umowie, w tym dokumentacje geodezyjng dla zrealizowanych Robo6t — zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntéw i budynkdéw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy
powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacije powykonawczg. Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robat.

Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje
techniczno-ruchowe dla dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Zgodnie z artykutem 21a ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ), uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych Robdt.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego, sg istotnymi elementami
umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentdéw sg tak samo
wigzgce, jak gdyby wystepowaty one we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych wg skali rysunku.

Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod
wzgledem waznosci:

« Dokumentacja Projektowa,

% Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego, ktéry ostatecznie zadecyduje o dokonaniu niezbednych
zmian lub uzupetnieh.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami
obiektow inzynierskich i wymaganiami Materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
i bedzie to mialo wpltyw na niezadowalajgcg jakos¢ Roboét, to takie Materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

1.

Na czas wykonywania Robdét Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczyé
tymczasowe urzagdzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki
widocznosci urzgadzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich
ustawieniem.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢é w sposéb wykluczajgcy mozliwose
zanieczyszczenia gruntu oraz wod gruntowych. Zaplecze budowy nalezy wyposazyé w
srodki do usuwania przypadkowych zanieczyszczen. W trakcie budowy nalezy uzywac
wytgcznie szczelnych zbiornikdw na ptyny eksploatacyjne oraz sprawnego technicznie
sprzetu budowlanego. W wypadku rozlania paliwa bgdz chemikaliéow na budowie, nalezy
przerwaC¢ wszelkie prace, zatrzymaé zrodto wycieku i skazony grunt niezwiocznie
wykopac i usungé¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru o tym
incydencie.

W stosunku do odpaddw przewidzianych do wytworzenia w trakcie budowy nalezy
wypetni¢ obowigzki wynikajgce z Ustawy o odpadach oraz zapisow Umowy.

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w pojemniki na odpady umozliwiajgce ich segregacje i
wiasciwe ich magazynowanie przed przekazaniem wiasciwym firmom.

Wszelkie instalacje elektryczne stanowigce cze$¢ tymczasowych Robdét Wykonawcy, w
tym zasilajace pomieszczenia na Terenie Budowy, powinny spetnia¢ miedzynarodowe
standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggte bezpieczenstwo osob
zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robdét.
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1.5.5. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

1.

2.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym tablice informacyjne, zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego, oraz tablice BIOZ. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe
informacje o budowie. Tre$¢ informacji musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Koszt wykonania i zainstalowania tablic informacyjnych ponosi Wykonawca.

1.5.6. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét

1.

2.

3.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

Wykonawca w szczegolnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:
a. Miejsca na bazy, magazyny, skfadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane,
aby nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym.

b. Wywoéz elementéw przydatnych do ponownego wykorzystania bedzie na miejsce
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

c. Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoécig powstania pozaru.

d. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowac
zanieczyszczen w $rodowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim.

e. Po zakonczeniu Robdot Teren Budowy zostanie przywrécony do stanu
wiasciwego.

f. Wykonawca Robét zapewni zgodne z zasadami ochrony $rodowiska, w tym z
przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, postepowanie z
odpadami budowlanymi oraz odpadami powstajacymi w trakcie realizacji Robot.

g. Wszelkie odpady powstajgce w trakcie realizacji Robdt stanowig witasnosé
Wykonawcy. Wykonawca winien je wywiez¢ na legalne wysypisko smieci i
utylizowac na swoj koszt.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

1.
2.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Na terenie baz budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i sprzecie, Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz bedg zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbacC o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni¢
wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony osob zatrudnionych na Terenie Budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robdt.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne srodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢c odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

Wykonawca powinien zapewni¢ bezpieczehstwo wszystkich oséb upowaznionych do
przebywania na budowie.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwracac¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.

1.5.10. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

1.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatne;j.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego oraz wiadze
konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyz;ji.

Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty gospodarcze i instytucje zarzadzajgce
urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi i nadziemnymi o prowadzonych Robotach,
celem umozliwienia im — w razie takiej potrzeby — przeprowadzenia wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych Robot w obrebie Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych Robot.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej i naprawionej wiasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
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1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.
1.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji bgdz urzgdzen
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca nhatychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiedni podmiot uzytkujgcy lub bedacy wiascicielem tych instalacji czy urzadzen, a
takze Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspétpracowat
W usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

W przypadku spowodowania przez Wykonawce w wyniku prowadzonych robot
(w szczegolnosci w zakresie transportu materiatow i urzgdzen) utraty wtasnosci jezdnych
nawierzchni drogowej — Wykonawca odbuduje te nawierzchnie na wtasny koszt.

Przyjmuje sie, ze koszt dziatan opisanych w niniejszym punkcie winien by¢ ujety w cenie
umownej, kalkulowanej przez Wykonawce i nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie.

Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem
pojazdédw zwigzanym z wykonywaniem Robdét i naprawi lub wymieni wszystkie
uszkodzone elementy na koszt wiasny, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robaot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przebieg Robdt i za wszystkie Materiaty i sprzet
uzywany do Robdt zgodnie z warunkami Umowy.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do kohcowego odbioru Robét, Wykonawca
odpowiada za wiasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone
znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

W ramach inwestycji niezbedne jest wykonanie oznakowania tymczasowego zgodnie z
projektem organizacji ruchu — Wykonawca wykona takie oznakowania.

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi Nadzoru do wszystkich miejsc pod jego
kontrolg oraz niezwlocznie dostarczy zapisy, Swiadectwa i inne informacje wymagane w
Umowie.

Po pomysinym zakonczeniu préb hydraulicznych kazdego rurociggu, w tym dla kanatow
grawitacyjnych — prob szczelnoéci, stanowigcych kontrole zjawiska eksfiltracji i infiltracji
w kanatach i studzienkach, Wykonawca wykona podtgczenia nowych rurociggéw do
czynnych przewodow i bedzie uczestniczy¢ w ich wtaczeniu do eksploatacji. Uczynnienie
sieci i przytgczy wodociggowych moze nastgpi¢ po dwukrotnym uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badan bakteriologicznych.

Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzgdzenia wtadz centralnych i
wtadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb
sg zwigzane z realizacjg Robdt lub mogg wptywac na Roboty, i ich przestrzegac.

Prawa patentowe

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty.
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2.

MATERIALY

2.1. Wymagania ogoéine

1.

2.

Wszelkie Materiaty i urzgdzenia, stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét
muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem.

Wszelkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot:

a. Powinny by¢ nowe i nieuzywane;

b. odpowiadaé wymaganiom norm i przepiséw, wymienionych w Dokumentacji
Projektowej i niniejszych Specyfikacjach Technicznych oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow, w tym: muszg by¢ zgodne
z wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu Europejskiego (EN),
Miedzynarodowego Standardu (ISO) tam, gdzie odpowiedni kodeks lub norma
istnieje. Listy norm, jakie mogg by¢ stosowane, znajdujg sie w p. 10
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej. Jednakze listy nie sg w zamysle
wyczerpujgce i dlatego dodatkowe normy mogag by¢ rowniez stosowane;

c. posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym:

- Swiadectwa dopuszczenia do obrotu,

- certyfikaty bezpieczenstwa, wymagane zgodnie z obowigzujgcg Ustawa,

- certyfikaty zgodnosci albo deklaracie zgodnosci z PN lub Aprobatg
Techniczng (oznakowanie znakiem budowlanym ,B”), lub

- oznakowanie znakiem CE, oznaczajgcym, ze wyréb jest zgodny ze
zharmonizowang normg europejskg lub europejskg aprobatg techniczng,

- atesty i opinie potwierdzajgce jakos¢ produktow,

- wskazane jest posiadanie przez nie certyfikatow systemow jakosci.

. Wszelkie urzgdzenia, ktore bedg dostarczone i wigczone do Robdét muszg odpowiadac

wymaganiom norm i przepisow.

Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej wyszczegolniono urzadzenia, Materiaty i ich
sktadniki, powfoki ochronne, itp., zastosowane elementy powinny odpowiadaé
wyszczegOlnionym, jezeli pisemnie nie uzgodniono z Inspektorem Nadzoru
alternatywnych  rozwigzan.  Szczegdty  wszelkich  alternatywnych  urzadzen,
proponowanych do zastosowania do Robét przez Wykonawce, muszg by¢ przedtozone
Inspektorowi Nadzoru z odpowiednig informacjg przed ziozeniem zaméwienia przez
Wykonawce lub wystaniem od producenta na budowe.

Jakos¢ probek Materiatdw sukcesywnie dostarczanych powinna mieC aprobate
Inspektora Nadzoru.

Nazwy dodatkowych dostawcow i zrodet mogg by¢ przedtozone przez Wykonawce w
trakcie realizacji Umowy, ale zadne zrédto dostawy nie moze by¢ zmienione bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatébw do miejsca
wykonywania Robdt.

2.2. Zrédta uzyskiwania Materiatow

1.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatdw przeznaczonych do
Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, w terminie zawartym w Umowie,
do zatwierdzenia szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych, prébki, certyfikaty na znak bezpieczehstwa,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg i inne.
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Zatwierdzenie poszczegolnych czesciowych dostaw Materiatdow z danego zrédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest na kazdym etapie Robo6t do dokumentowania, ze w czasie
postepu Robdét Materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia spetniajg w sposéb ciggly
wymagania sprecyzowane w momencie dopuszczenia ich przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego.

Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych Materiatow, ktére budzg jego watpliwos¢ co do ich jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

W przypadku przeprowadzania badan przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca dostarczy
pojemniki do pobierania prébek, badz prébki, opisane i oznakowane w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Pozyskiwanie Materiatéw pochodzenia miejscowego

1.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i wtasciwych wiadz na
pozyskanie Materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych wszystkich Materiatéw uzytych do realizacji Robét.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

1.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy na wtasny koszt

Kazdy element Robot, w ktérym zastosowane zostang niezbadane, badz
niezaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
odrzuceniem i niezaptaceniem. Inspektor Nadzoru bedzie w takim wypadku uprawniony
do polecenia zdemontowania obiektow budowlanych wykonanych 2z uzyciem
niezaakceptowanych materiatow.

2.5. Przechowywanie i skladowanie Materiatéw

1.

Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Roboét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swag
jakosc i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na Terenie Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robét
miejsca tymczasowego sktadowania Materiatow bedg doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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2.6. Wariantowe stosowanie Materiatow

1.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze przed uzyciem
wariantowego rodzaju Materiatu w czasie okreslonym w Umowie, albo w okresie
dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i jakosci wskazaniom zawartym w Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej. W przypadku
braku wustalen w powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedagcy wiasnosécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu przed jego uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany Sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg spetnienia wymogéw technicznych
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t, wlasciwosci przewozonych
Materiatow, jakos¢ drog i na srodowisko naturalne.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wszelkie wymagania
dotyczagce przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadaja
warunkom Umowy, bedg na polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. 15



TOM 3 - ST — Budowa sieci wodociggowej DN110 i kanalizacji sanitarnej DN200 w ul. Benedykta Porozynskiego w Gdyni.

5. WYKONANIE ROBOT
1.

Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
przepisami, m.in. z Polskimi Normami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jakos¢ zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Robo6t zgodnie z postanowieniami Warunkow Umowy,
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
rzednych posadowienia wszystkich elementdw zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za: Roboty przygotowawcze i tymczasowe
(zabezpieczenie placu budowy, wykopdw i ich odwodnienia), oraz wszelkie zapewnienie
bezpieczenstwa prowadzonych robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
Robét i wyznaczeniu rzednych posadowienia zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia rzednych posadowienia przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji bgdz odrzucenia Materiatow lub
elementéw Robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce
nie pézniej, niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg
zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

1.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakosé Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujgcy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
Materiatéw oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materialtbw oraz Robot
z czestotliwoscig pozwalajagcg na stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm
i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru nieprawidtowosci mogacych

wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w
pracy Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
Materiatow.
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6. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

6.2. Badaniai pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pismie wyniki do
jego akceptaciji.

6.3. Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie ustalonym przez Inspektora
Nadzoru.

2. Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub wedtug wzoru z nim uzgodnionego.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonania prac, Inspektor Nadzoru jest
upowazniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania Materiatéw u zrodta
ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

2. Inspektor Nadzoru bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatdbw i Robot z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru moze na wtasny koszt pobieraé prébki Materiatdw i prowadzié¢
badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, wowczas Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo
oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robo6t z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

W takim przypadku koszty powtdrnych lub dodatkowych badanh i pobierania probek
poniesie Wykonawca.

6.5. Atesty jakosci Materialéw i sprzetu

1. W przypadku Materiatdw, dla ktéorych atesty sg wymagane Specyfikacjami
Technicznymi, kazda partia tych Materiatéw dostarczona do Robdt bedzie posiadata
atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane dla danego producenta,
poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda
dostarczone Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko Materiaty spetniajgce wymogi,

sprecyzowane w p. 2.1. — posiadajgce dokumenty stwierdzajgce ich petng zgodnosc¢ z
warunkami Umowy.
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4,

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazne legalizacje, mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z
przedstawionymi dokumentami, wowczas takie Materialty lub urzgdzenia zostang
odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik Budowy

1.

6.

7.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia przekazania Terenu
Budowy do zakonczenia Robét, potwierdzonego stosownym wpisem. Odpowiedzialnosc¢
za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych
na Terenie Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy
bedg czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

— Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej;

— Date akceptacji harmonogramu Robot;

— Terminy rozpoczecia i ukohczenia poszczegolnych elementéw Robdt;

— Przebieg Robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— Daty i przyczyny wstrzymania Robdt;

— Zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych i koncowych;

— Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

— Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg
pogoda;

— Zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej;

— Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot;

— Dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony Robot;

— Dane dotyczgce jakosci Materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

— Inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru w celu zajecia stanowiska.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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6.6.2. Ksiega Obmiaréow

1. Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Robdét.

2. Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposéb cigglty, w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiarow.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty Materialowe, orzeczenia o jakosci Materiatéw,
receptury, kontrolne wyniki badan itp., gromadzone przez caly okres budowy, stanowi¢
beda zatgczniki do Protokotu Odbioru Robdét.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach 6.6.1 i 6.6.2.
nastepujgce dokumenty:

a.

T T SQ@moaoT

=37

Decyzje o pozwoleniu na budowe badz zaswiadczenia o przyjeciu zgtoszenia
robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe;

Dokumentacje Projektows;

Protokoty przekazania Terenu Budowy;

Plan BIOZ;

Harmonogram robat;

Zatwierdzone wnioski materiatowe wraz z zatgcznikami;

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
Raporty o postepie robat;

Protokoty odbiorow czesciowych;

Protokoty z narad i ustalen;

Protokoty koniecznosci robét dodatkowych i zamiennych wraz z
kosztorysami;

Dokumentacje projektowg dodatkowg powstatg w trakcie prowadzenia robot;

. Dokumentacje powykonawczg;

Operaty geodezyjne;
Korespondencje na budowie.

6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

3. Inspektor Nadzoru bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy
takze je udostepnia¢ Inwestorowi na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady Obmiaru Robét

1. Obmiar

Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych
w Przedmiarze Robdt.

2. Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Umowy.

3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw i bedg obejmowaé wszystkie roboty
podstawowe, towarzyszgce i tymczasowe.
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4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukciji Inspektora
Nadzoru.

Obmiar wykonywanych Roboét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca
z comiesiecznych pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow

1. Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo

wzdtuz linii osiowej, szeroko$ci — po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to

objetosci bedg wyliczane w m® — jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach —
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg
dotgczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzoér takiego zatgcznika
uzgodniony bedzie z Zamawiajgcym.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robo6t wymagajg akceptacji Inspektora
Nadzoru przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Bedg one
posiada¢ wazne sSwiadectwa atestac;ji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

7.4. Termin i czestotliwosé przeprowadzania pomiaréw

1.

3.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do celow
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym Umowa.

Obmiary Robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
Obmiary Robot ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegajg

nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale

Wykonawcy:

a. odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
b. odbidr czesciowy (wykonanego odcinka robdt),
c. odbiér koncowy.
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8.2. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z
warunkami Umowy i polegaé bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robot.

Gotowos¢ tej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, ktory dokonuje
odbioru.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych, w oparciu
0 przeprowadzone pomiary i w konfrontacji z Dokumentacijg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbioér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poézniej jednak niz 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiory czesciowe wykonanych odcinkéw Robét, wyszczegdlnionych w p. 1.3. niniejszej
ST, dokonywane bedg zgodnie z odpowiednimi zapisami w Umowie oraz wedtug zasad jak
przy odbiorze koncowym.

8.4. Odbioér koncowy

1.

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
Umowie.

. Odbioru koncowego dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja ta dokona oceny jako$ciowej wykonanych
robét na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z Dokumentacja Projektowg | Specyfikacjami
Technicznymi.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona
wpisem Wykonawcy do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru, ktéry po potwierdzeniu gotowosci do odbioru powiadamia Zamawiajgcego.
Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie koncowego odbioru Robdét jest Koncowy
Protokét Odbioru, sporzagdzony przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

— Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy;

— Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng do naniesienia
zmian na mape zasadniczg, oraz zatwierdzone w ODGIK kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza;

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét (podstawowe z Umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne);

— Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen;

— Receptury i ustalenia technologiczne;

— Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw;

—  Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi;
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—  Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow (certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.);

— Opinie technologiczng, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi;

— Wpykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego;

— Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzgdzenh technologicznych;

— Oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu Roboét zgodnie ze sztuka
budowlang i obowigzujgcymi przepisami;

— Protokoty odbioru terenu po wykonanych robotach od witascicieli, zarzadcow
terendw, na ktérych prowadzono roboty budowlane;

—  Zestawienie danych do kart srodkow trwatych;

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W trakcie odbioru koncowego Robdét Komisja odbiorowa zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow czesciowych, robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru konhcowego.

8.5. Dokumentacja powykonawcza

1.

Cala dokumentacja powykonawcza musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna
Z prowadzonymi Robotami.

Cafa dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w trzech (3)
egzemplarzach i zlozona na 5 dni roboczych przed przekazaniem obiektu
uzytkownikowi.

Cata dokumentacja dotyczaca rysunkéw wykonanych przez Wykonawce Robdét powinna
by¢ przygotowana w wersji elektronicznej (oprogramowanie CAD, w wersji uzgodnione;j
i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego). Powyzsza dokumentacja powinna by¢ rowniez
dostarczona na nosnikach elektronicznych (ptyty CD ROM).

Cafa dokumentacja (w tym komplet rysunkéw) powinna byé przedtozona Inspektorowi
Nadzoru i przez niego zaakceptowana przed odbiorem korncowym Robét.
Powykonawcza dokumentacja geodezyjna zostanie ponadto przed odbiorem koncowym
Robot zatwierdzona w O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGIK).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.

Podstawg pfatnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie
z Umowa. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe jednostek
obmiarowych, okreslone w wycenionym Przedmiarze Robot.

Skalkulowana przez Wykonawce cena jednostkowa jednostki obmiarowej dla danej
pozycji Przedmiaru Robdt uwzglednia¢ bedzie, miedzy innymi, wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozyciji
w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej.

Koszty prac towarzyszacych oraz wszystkich robdét tymczasowych Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego
opartego o przedmiar robot, wchodzacy w sktad Dokumentacji projektowe;.
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4. Cena jednostkowa obejmuje:

a.
b.

C.

o

K.

Koszt robocizny bezposredniej;

Wartos¢ zuzytych Materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, skladowania i
transportu;

Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

Koszt obstugi geodezyjnej;

Koszt opracowania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej - opisanej w
punkcie 1.5.2.2 niniejszej ST,

Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy, opisanego w punkcie 1.5.4. niniejszej ST;

Koszty robot towarzyszgcych i tymczasowych nie wyszczegolnionych w
Przedmiarze;

Koszty ogdlne, w skfad ktérych wchodzg: ptace personelu i Kierownika Budowy,
pracownikdw zaplecza i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatacji i likwidaciji
Terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.),
wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, gwarancje, optaty
dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, itp.;

Koszt rekultywacji i uporzadkowania Terenu Budowy oraz zaplecza  po
zakonczeniu Robot;

Koszt optat administracyjnych i innych zwigzanych z prawidlowym wykonaniem
Robét a w szczegdlnosci koszty zajecia pasa drogowego;

Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu umowy
w catym okresie jej realizaciji, fgcznie z Okresem Gwarancyjnym,;

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Cena jednostkowa nie obejmuje kosztéw nadzoru nad Robotami. Nadzér inwestorski
i autorski rozliczane bedg przez Zamawiajgcego na podstawie odrebnych uméw.

6. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10.

1.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 51
Z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz.
1422);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018, poz. 953 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003,
nr 47 poz. 401);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019, poz. 266 z
pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity - Dz.U. 2013, poz. 1129)

W tresci Specyfikacji Technicznych przywotane sg Normy, przepisy branzowe i instrukcje.
Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ Specyfikacji i nalezy je czytaé tgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami Norm, przepisow branzowych i instrukciji.
W trakcie realizacji Kontraktu zastosowanie bedg miaty aktualne wydania Polskich Norm
(w przypadku zmian Polskich Norm w trakcie jego realizacji decyzje co do stosowanej
wersji nalezg do Inspektora Nadzoru, w ramach jego kompetencji), o ile nie postanowiono
inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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