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SST- 01 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST-01 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej 
w ulicy Benedykta Porożyńskiego w Gdyni.  
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych              
i Kontraktowych, służących do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w p. 1.3.   

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy 
wykonywaniu robót związanych z budową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy 
Benedykta Porożyńskiego w Gdyni. 
 
Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, w których występują w/w roboty, zgodnie                         
z Dokumentacją Projektową. Zakres robót obejmuje:  
 
KANALIZACJA GRAWITACYJNA 

 Sieć kanalizacji grawitacyjnej DN200 kamionka  

 Studnia betonowa DN1200  
WODOCIĄG 

 sieć wodociągowa Ø110 PE 

 Hydrant podziemny DN80 PN16 wraz z armaturą i kształtkami  
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową 
i ST-00. Dodatkowo definiuje się następujące określenia:  
 
Kanalizacja sanitarna  - sieć rurociągów służących do przesyłania ścieków bytowych wraz 
z obiektami inżynierskimi; 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale sanitarnym, przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanalizacji; 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych co 50-70 m; 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy; 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika; 

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej; 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych, umożliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych; 

Kineta - wyprofilowany element  w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków; 

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej; 

Wodociąg – przewód wodociągowy doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do 
przewodów rozdzielczych i zaopatrujący ludność i przemysł w wodę; 

Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: 
- armatura zaporowa – zasuwy, zawory, 

Połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną 
elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są 
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący 
stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką; 

Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do 
łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania 
temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców; 

Połączenie mechaniczne – połączenie za pomocą złączki naprawczej (zawierającej element 
zaciskowy);  

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi kanału sanitarnego lub wodociągu; 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem sanitarnym lub  wodociągiem. 
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1.5. Wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
podano w ST-00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące Materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, zastosowanych do Robót, podano w ST-00. 

2.2. Odbiór Materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami gwarancyjnymi. 
Materiały dostarczone na budowę należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi technicznymi wytwórcy (prowadzenie oględzin stanu Materiałów: pęknięcia, ubytki, 
zgniecenia). 

2.3. Wymagania szczególne 

2.3.1. Rury polietylenowe PE  

Wymagania 
Materiał rur polietylenowych używanych w trakcie Robót powinien być zgodny z normą  
PN-EN 12201-2+A1:2013-12 i spełniać następujące kryteria:  

 Materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych 
i nieorganicznych, 

 Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne rur i kształtek muszą być gładkie, czyste, 
pozbawione jakichkolwiek niejednorodności, 

 Ciśnienie nominalne  PN 16, SDR 11, PE100 

 do wodociągu rury jednowarstwowe z kształtkami systemowymi, 

 Gęstość ≥ 930kg/m3, 

 Materiał musi posiadać aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie, 

 Materiał sieci wodociągowej musi posiadać atest higieniczny, wydany przez Narodowy 
Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny i posiadać Ocenę 
Higieniczną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 

 Rury powinny znajdować się w ciągłej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane 
seryjnie, 

 Wymagana gwarancja: min. 36 miesięcy. 
 
Montaż 
 
Montaż instalacji z tworzyw sztucznych  według wytycznych producenta, zgodnie z p.5.3.1.. 

 
2.3.2. Rury z kamionki  

Wymagania 

Materiał rur i kształtek kamionkowych, używanych w trakcie Robót, powinien być zgodny 
z odpowiednimi Polskimi Normami i spełniać następujące kryteria:  

 materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych 
i nieorganicznych, 

 powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne rur i kształtek muszą być gładkie, czyste, 
pozbawione jakichkolwiek niejednorodności, 
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 rury, kształtki, dodatki powinny być tak dobrane, aby nie powodowały zmian 
obniżających trwałości sieci kanalizacyjnej, 

 wytrzymałość na zgniatanie rur powinna wynosić minimum 40 kN/m (układanie w 
wykopie otwartym)  

 rury obustronnie glazurowane,  

 rury wykonywane w wykopie otwartym łączone kielichowo z uszczelką zintegrowaną 
kauczukowo-elastomerową.  

 
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy zastosować rury i kształtki 
kamionkowe wg normy PN-EN 295 lub równoważnej. Rury i kształtki powinny posiadać 
Aprobatę Techniczną Instytutu Dróg i Mostów do stosowania w ciągach komunikacyjnych. 
 
Montaż 
Montaż kamionkowych rurociągów grawitacyjnych należy wykonać zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i wytycznymi producenta, opisanymi w p. 5.3.2. niniejszej ST. 
 

2.3.3. Studzienki betonowe prefabrykowane 

Wymagania 
1. Zgodność z normą PN-EN 1917:2014, 
2. Studzienki węzłowe DN1200 należy budować jako studzienki prefabrykowane betonowe, 

wodoszczelne W-8, mało nasiąkliwe nW ≤4%, mrozoodporne F-150. 
Elementy studzienek prefabrykowanych stanowią: 

– podstawa studni (beton klasy nie niższej niż C35/45), w tym: 

 prefabrykowany element denny z fabrycznie uformowaną kinetą, w której   
zamontowano przejścia szczelne, ze złączem na uszczelkę 
elastomerową; 

 spocznik;  
– komora robocza studni ze złączem na uszczelkę elastomerową, beton klasy 

C35/45; wysokość komory roboczej w studniach głębszych niż 2 m – nie 
mniejsza niż 2,0 m; 

– zwieńczenie studni (beton klasy nie mniej niż C35/45), w tym:  

 podstawa włazu - płyta pokrywowa ze sklepieniem, z otworem na właz 

kanałowy  600, służąca do osadzenia żeliwnej ramy włazu; 
– połączenia kręgów za pomocą wmontowanych fabrycznie uszczelek 

elastomerowych; 
– drabinki złazowe ze stali nierdzewnej powlekane tworzywem sztucznym. 

Montaż 
Montaż studzienek betonowych zgodnie z p. 5.3.4. 
 

2.3.4. Stopnie/drabinki złazowe do studni 

Wymagania 
Materiał – stal nierdzewna, powlekana tworzywem sztucznym. 

Stopnie złazowe o odpowiedniej do przewidywanych obciążeń wytrzymałości winny być 
osadzone  w ścianach komory roboczej lub komina złazowego studni betonowych, pod włazami, 
w układzie drabinkowym.  

Wykonawca zamówi elementy studni z zamontowanymi fabrycznie stopniami złazowymi 
zgodnymi z  wymaganiami.  

2.3.5. Włazy do studzienek 

Wymagania 

 Zgodność z normą PN-EN 1917, 
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 Włazy żeliwne typu ciężkiego klasy D400 (40 Mg) z logo PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., 
wokół włazów należy wykonać kopertę o wymiarach 1,0x1,0m z betonu lanego 
zbrojonego. 

Montaż 
Montaż włazów zgodnie z p. 5.3.6. 
 

2.3.6. Zasuwy odcinające z miękkim doszczelnieniem 

Wymagania 

 zgodność z normą PN-EN 1074, 

 korpus i klin z żeliwa sferoidalnego co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z normą 
PN-EN 1563:2000,  

 klin zasuw nawulkanizowany powłoką elastomerową z atestem PZH, 

 potrójne uszczelnienie dławic, 

 wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem, łożyskowane, 

 uszczelnienie wrzeciona: skutecznie zabezpieczające przed kontaktem z wodą, złożone 
z systemu (min. 3) uszczelek o-ringowych wykonanych z gumy NBR, 

 śruby łączące śrubę z korpusem wypuszczone i zabezpieczone masa zalewową, 

 nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego z możliwością wymiany, 

 zabezpieczenie antykorozyjne żywicą epoksydową o grubości powłoki 250-500 
mikronów odporne na przebicie elektryczne 3kV, 

 złącza gwintowane gwintem wewnętrznym „rurowym”, 

 zasuwy przy całkowitym otwarciu – bez przewężeń przepływu w miejscu zamknięcia 
(równoprzelotowa średnica otworu jest równa średnicy nominalnej), 

 odlany symbol żeliwa, ciśnienie robocze i symbol producenta, 

 zgodność konstrukcji z normą PN-EN 545:2010, 

 temperatura robocza: przynajmniej do 40o, 

 wzmocnienie prowadnicy klina uniemożliwiające jego przechylenie się oraz odciążające 
wrzeciono,  

 trzpień ze stali nierdzewnej klasy A4 z gwintem walcowanym na zimno, 

 śruby ze stali nierdzewnej klasy A4, wypuszczone i zabezpieczone masą zalewową,  

 klasa szczelności zamknięcia: A wg PN EN 1074 – 1 do 6:2002, 

 korpus dwuelementowy połączony w sposób rozbieralny śrubami ze stali nierdzewnej 
klasy A4, wnętrze kadłuba zasuwy o prostym przepływie (bez gniazda), 

 wymagana gwarancja: min. 24 miesiące. 
 

Zasuwy powinny znajdować się w ciągłej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane 
seryjnie, posiadać oznakowanie znakiem budowlanym „B” oraz posiadać oznakowanie 
odnośnie producenta średnic materiał i ciśnienia na odlewie. 
 
Montaż 
Montaż zasuw zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 

2.3.7. Kształtki kołnierzowe  

Wymagania 

 ciśnienie nominalne PN10 

 kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10 lub PN16 

 żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane 

  zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą 
epoksydową, certyfikat GSK lub równoważny dokument wystawiony przez inną, 
niezależną jednostkę badawczą 
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 minimum 5-letni okres gwarancji 

2.3.8. Obudowy teleskopowe do zasuw  

 Pręt kwadratowy i rura wykonane ze stali cynkowanej ogniowo zgodnie z normą PN-EN 
10240:2001, 

 Łącznik dolny z żeliwa sferoidalnego zgodnie z normą PN-EN 1563:2018-10, 

 Kołpak z żeliwa szarego zgodnie z normą PN-EN 1561:2012, klasy nie niższej niż 
GG20, 

 Obudowa oraz pokrywy wykonane z PE, 

 Śruby ze stali cynkowanej ogniowo zgodnie z normą PN-EN 10240:2001, 

 Zawleczki ze stali nierdzewnej klasy A2, 

 Kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i połączone w sposób 
uniemożliwiający przypadkowe rozłączenie, 

 Wymagana gwarancja: min. 24 miesiące. 
 

Obudowy teleskopowe do zasuw powinny znajdować się w ciągłej ofercie katalogowej 
producenta jako wykonywane seryjnie, być oryginalne producenta zasuwy i posiadać jego 
oznakowanie oraz powinny być zabezpieczone przed przypadkowym zsunięciem się wrzeciona 
zasuwy, posiadać oznakowanie średnic i długości (może być w formie naklejki). 

 

2.3.9. Hydranty podziemne 

Wymagania: 

 Max. ciśnienie robocze: 1,6 MPa, 

 Wykonanie z żeliwa sferoidalnego co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z normą 
PN-EN 1563:2018-10, 

 Zgodność konstrukcyjna z normą PN-EN 545:2010, 

 Jednolity odlew korpusu, 

 Z odlanym symbolem żeliwa, ciśnieniem roboczym i symbolem producenta, 

 Wewnętrzna i zewnętrzna powłoka antykorozyjna z żywicy epoksydowej (zewnętrznie 
dopuszcza się emalię), minimalna grubość warstwy 250 µm, jakość poświadczona 
certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub równoważnym, wydanym przez niezależną 
instytucję, potwierdzającym przeprowadzenie badań kontrolnych jakości powłok 
lakierniczych, 

 Dodatkowo głowica i cokół hydrantu nadziemnego zabezpieczone przed promieniami 
UV,  

 W hydrancie nadziemnym kolumna grubościenna rura stalowa ocynkowana i 
zabezpieczona przed promieniami UV, 

 Wrzeciono ze stali szlachetnej chromowanej, z gwintem walcowanym na zimno, 

 Nakrętka wrzeciona, tuleje i końcówki trzpieni z mosiądzu utwardzonego 
powierzchniowo (Zn39), 

 Śruby ze stali nierdzewnej klasy A2, 

 Kołnierz przyłączeniowy: przystosowany do stojaka hydrantu zgodnego z PN-M-
51154:2015-04, urządzenie wyposażone w deflektor zanieczyszczeń (zabezpieczenie 
przed wtórnym zanieczyszczeniem sieci) - manszeta wykonana z EPDM lub kauczuku 
bezpośrednio przy  kołnierzu, 

 Uszczelnienie wrzeciona za pomocą uszczelek typu o-ring z gumy NBR dostosowanej 
do warunków pracy, osadzone w odpornym na korozję materiale, 

 Podwójne zamknięcie, 

 Klasa szczelności zamknięcia: A wg PN-EN 1074-6:2009, 

 Certyfikat  CE na gotowy produkt, 

 Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny lub odpowiadającą instytucję 
członka Unii Europejskiej uprawnioną do wydawania takich atestów, 
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 Świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony 
Przeciwpożarowej w Józefowie lub innej odpowiadającej instytucji UE, 

 Wymagana gwarancja: min. 24 miesiące.  
 
Hydranty powinny znajdować się w ciągłej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane 
seryjnie, posiadać oznakowanie Symbolem CE uzupełnione numerem jednostki notyfikującej, 
posiadać oznakowanie producenta na odlewie, oznakowanie średnicy, ciśnienia PN, materiału. 

 
Montaż zgodnie z normą PN-EN 1074-6:2009. 
 

2.3.10. Materiały izolacyjne 

Wymagania 
Przewody z rur wymagających stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych winny  
posiadać powłoki fabryczne. 
 

2.3.11. Betony 

Wymagania 
Wszelki zakupiony w wytwórni beton powinien być wytworzony i transportowany zgodnie ze 
stosownymi normami krajowymi. Dostawca betonu musi gwarantować jego należytą jakość.  
 
Wykonawca powinien uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru dla źródła dostawy gotowych 
mieszanek betonu oraz udokumentować, że zakład dostarczający mieszanki ma aprobatę 
niezależnej instytucji wystawiającej certyfikat i może spełniać wymogi Umowy.  
 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 
Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót 
oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.2. Sprzęt do wykonania Robót 

Do wykonania Robót związanych z rozbiórką elementów nawierzchni drogowej oraz do 
wykonania robót ziemnych należy wykorzystać sprzęt wymieniony poniżej i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru: 

 bariery ochronne typu U-20 lub równoważne, 

 tablice ostrzegawcze, 

 oznakowanie pionowe (znaki drogowe). 

 spycharki, 

 zgarniarki, 

 koparki, 

 ładowarki, 

 frezarki, 

 żurawie samochodowe, 

 samochody ciężarowe (samowyładowcze, wywrotki, skrzyniowe), 

 młoty pneumatyczne, 

 piły mechaniczne, 
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 sprężarki powietrza, 

 niwelator,  

 sprzęt do zagęszczania nasypów (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 

 narzędzia. 

Do wykonania Robót montażowych należy wykorzystać sprzęt wymieniony poniżej i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

 samochód skrzyniowy, 

 żuraw samochodowy, 

 podnośnik widłowy, 

 niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami, 

 taśma miernicza, 

 szlifierka kątowa, 

 podbijaki drewniane do rur, 

 wciągarka ręczna, 

 wciągarka mechaniczna, 

 betoniarka, 

 sprzęt do zgrzewania rurociągów, 

 zamknięcia mechaniczne lub do zamykania kanałów podczas napraw, badań 
odbiorczych na szczelność i płukania rurociągów, 

 urządzenia do przewiertów, 

 geodezyjny sprzęt pomiarowy, 

 sprzęt ręczny, narzędzia. 
 

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące doboru środków transportu podano w ST-00. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez danych producentów i dostawców stosowanych materiałów. 

4.2. Wymagania szczególne 

4.2.1. Transport rur do budowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 

Rury polietylenowe PE 
Przewiduje się przewóz Materiałów i urządzeń od producenta lub z hurtowni i magazynów na 
Teren Budowy. Materiały przewożone winny być rozmieszczone na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem, uszkodzeniem przez 
metalowe części środków transportu, jak śruby, łańcuchy itp., zarysowaniem.     
Wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m.  
 
Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie i przeładunku rur w temperaturze 

bliskiej 0C i niższej z uwagi na kruchość materiału w tych temperaturach. 
 
Rury z tworzyw sztucznych produkowane są w zwojach lub odcinkach prostych.  
 
Rury w zwojach należy przewozić na bębnach. W takim przypadku rury mogą być rozwijane 
bezpośrednio na budowie, ze środków transportowych. 
Rury w odcinkach prostych (w sztangach) należy przewozić w zabezpieczonych pakietach. 
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Zwoje i pakiety rur z tworzyw sztucznych nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz 
muszą być przenoszone. 
 
Składowanie rur  
Składowanie na równym gładkim podłożu, bez kamieni i przedmiotów o ostrych krawędziach, w 
pozycji poziomej, zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
Rur z tworzyw nie wolno przykrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 
Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni 
słonecznych. 
Wysokość składowania rur w zwojach nie powinna przekraczać 1,5 m. 
Wysokość składowania rur w pakietach nie powinna przekraczać 1,0 m. 
 
Rury kamionkowe 
Rury kamionkowe są dostarczane na Teren Budowy zapakowane na paletach, a kształtki w 
skrzyniach lub w paczkach powlekanych folią. 
 
Rozładunek rur, składowanie na budowie, transport rur do wykopu: 
Należy przestrzegać zasad postępowania zgodnych z wytycznymi producenta. 
 
Pierścienie uszczelniające jak i manszety – złączki rurowe, oraz smar, powinny być 
przechowywane w kontenerach dostawcy,  w ciemnym i chłodnym miejscu (promienie 
ultrafioletowe pogarszają ich właściwości wytrzymałościowe). 
W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej omawiane Materiały brezentem, aby 
uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury.  
  

4.2.2. Transport kręgów, włazów kanałowych 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania.  
 
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach 
transportowych. Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. Włazy 
kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy należy 
podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu 
ciężkiego mogą być przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach 
po kilka sztuk i łączyć taśmą stalową. Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie 
nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie 
przekracza 0.5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość 
składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do 
poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. Składowanie włazów i stopni 
złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji działających 
korodująco. 

 

4.2.3. Transport armatury  

Transport powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami określonymi w odpowiedniej normie.   

Armaturę i osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem 
warunków atmosferycznych oraz środków powodujących korozję. Armatura, kształtki, złączki i 
inne materiały (uszczelki, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 



 
TOM 3 – ST – Budowa sieci wodociągowej DN110 i kanalizacji sanitarnej DN200 w ul. Benedykta Porożyńskiego w Gdyni. 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z o.o.                                      
 
 

37 

4.2.4. Transport aparatury elektrycznej,  urządzeń, kabli 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 
rozdzielczych, należy przestrzegać zaleceń ich wytwórców, w szczególności: 

 transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami 
oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych 
urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie, czułe 
przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą; 

 aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na 
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.; 

 zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna 
z kablem. 

4.2.5. Transport materiałów związanych z budową i odtworzeniem nawierzchni 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi Materiałami, nadmiernym wysuszeniem 
i zawilgoceniem. 
Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany należy 
przewozić dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania 
i zanieczyszczeniem.  
 
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 
 
Gotowy beton należy przewozić z wytwórni betonu na Teren Budowy w betoniarkach 
samochodowych umożliwiających mieszanie podczas transportu i dostarczenie jednorodnej 
mieszanki betonowej, zapobiegających rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.  
 
Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je układać w pozycji 
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka  transportu więcej niż 1/3 wysokości warstwy. 
 
Kostki prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu, na paletach 
transportowych producenta. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. Prace montażowe należy 
prowadzić zgodnie z  zapisami w niniejszej Specyfikacji. 
 

Wszelki transport, przenoszenie, rozładunek, składowanie oraz układanie i montaż studzienek 
i armatury powinno odbywać się w ścisłej zgodności z zaleceniami i instrukcjami producentów. 
 

Wszystkie połączenia rur powinny być prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami 
producenta rur.  

5.2. Roboty ziemne 

5.2.1. Wytyczenie Robót 

Wytyczenie robót musi być wykonane przez geodetę z uprawnieniami.  
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Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zapozna się z planem sytuacyjno-wysokościowym, 
wynikami badań geotechnicznych gruntu i dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy ją w terenie 
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

Projektowaną oś przewodu należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem 
ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych 
palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami.  

Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na 
odcinkach prostych co około 30 – 50 m.  

Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu 
stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
Ciąg reperów należy dowiązać do reperów sieci państwowej. W przypadku niedostatecznej 
ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi 
przez geodetę z uprawnieniami), a szkic sytuacyjny reperów i ich rzędne przekaże  Inspektorowi 
Nadzoru.  

W trakcie realizacji Robót ziemnych ławy celownicze należy montować nad wykopem na 
wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 – 50 m. Ławy powinny mieć 
wyraźne i trwałe oznakowanie umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu, przewodu 
oraz kontrolę rzędnych.  

5.2.2. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót 

Przed rozpoczęciem wykopów należy: 

Na całej długości danego odcinka prac zainstalować bariery ochronne typu U-20 lub 
równoważne  oraz tabliczki ostrzegawcze zawierające  treść: „Uwaga! Zakaz wstępu! Głębokie 
wykopy”. 

Tam, gdzie zostało to zaplanowane w Projekcie Organizacji Ruchu, ustawić oznakowanie 
pionowe, wykonane za pomocą znaków odblaskowych. Znaki pionowe powinny być o klasę 
wyższe niż wszystkie istniejące w obrębie prowadzonych Robót . 

Przygotować nocne oświetlenie wykopu.  

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem, w tym na dojściach do 
poszczególnych posesji, należy wykonać przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla 
przejścia pieszych. 

Oznakowanie, bariery ochronne, kładki i nocne oświetlenie wykopu utrzymywać przez okres 
wykonywania prac na danym odcinku. 

5.2.3. Przekopy próbne 

Przed rozpoczęciem Robót ziemnych należy wykonać próbne ręczne przekopy, celem 
zinwentaryzowania istniejącego uzbrojenia, w tym również ustalenia jego zagłębienia w 
rejonach skrzyżowań.  

W przypadkach wątpliwych należy zwrócić się do właściciela danego uzbrojenia. Wykryte 
istniejące uzbrojenie, krzyżujące się z projektowanymi sieciami, należy zabezpieczyć poprzez 
obudowanie i podwieszenie w wykopie.  

5.2.4. Wykonanie wykopów – wymagania ogólne 

Wykopy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999. 

Wykopy należy wykonywać jako wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych,  umocnionych 
szalunkami płytowymi przestawnymi. Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy 
bezwzględnie należy wykonywać ręcznie.  
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Rzędne dna wykopu powinny zgadzać się z rzędnymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 
Szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, do których dodaje 
się obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na szalowanie ścian wykopu i uszczelnienie 
połączeń. 

Wydobyty grunt należy składować z jednej strony wykopu z pozostawieniem (na odcinkach 
przyległych do ciągów pieszych lub przebiegających w tych ciągach), wolnego pasa terenu 
o szerokości min. 1,0 m. Miejsce składowania nadmiaru ziemi, zgodnie z dotychczasową 
praktyką podobnych robót, prowadzonych na terenie inwestycji, zostanie uzgodnione przez 
wykonawcę robót z odbiorcą nadmiaru ziemi. 

Wykopy należy prowadzić w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana 
oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji terenu. 

Z nadmiarem  gruntu postępować zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce odpadami, oraz 
zgodnie z zapisami w p. 1.5.6. ST-00. 

Dno wykopu winno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, 
przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyższym od rzędnych 
projektowanych o 0,20 m w gruncie nawodnionym, a w gruncie suchym o 0,02 do 0,05 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych.  

Przy wykonywaniu wykopów w gruntach zwartych należy wykonać wykop o głębokości  do 
15cm poniżej projektowanej rzędnej dna rury kanałowej, a następnie wykonać podsypkę z 
piasku bez grud i kamieni. Wejścia po drabinie do wykopu winny być wykonane z chwilą 
osiągnięcia głębokości większej od 1,0 m w rozstawie nie przekraczającym 20 m.  

Wykopy o głębokości powyżej 4,0 m należy wykonywać stopniami (piętrami) z tym, że z 
każdego stopnia powinno być przewidziane odprowadzenie wody tak, aby nie spływała ona na 
stopnie położone niżej.  

Przy ręcznym odspajaniu gruntu zaleca się wykonywanie stopni o wysokości nie większej niż 
1,5 m i szerokości stopni 1 m. 

Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się 
gruntu. Trzeba uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszać 
stateczność gruntu. Ściany wykopu nie mogą być podkopywane, powstałe nawisy lub 
odsłonięte przy wydobywaniu gruntu głazy, resztki budowli, które mogą spaść, należy 
niezwłocznie usunąć.  

Szalunki w wykopie głębokim (powyżej 2 m) należy ustawiać piętrowo.  Wykorzystywany przy 
wykopach głębokich szalunek przestawny  musi posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości 
równej lub większej niż głębokość posadowienia tej budowli należy ją zabezpieczyć przed 
osiadaniem i odkształceniem. 

W trakcie wykopów należy chronić wszelki istniejący drzewostan, a mianowicie: 

 w zasięgu rzutów poziomych koron drzew oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie 
wolno składować ziemi z wykopów i materiałów budowlanych, 

 na czas robót należy zabezpieczyć pnie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie 
robót, 

 prace  w zasięgu rzutów poziomych koron drzew i krzewów należy wykonać metodą 
bezwykopową, 

 przy korzeniach drzew w wykopie zastosować wykop ręczny, odkryte korzenie drzew 
zabezpieczać przed utratą wilgoci, 

 zdjętą i zabezpieczoną warstwę urodzajną gleby wykorzystać do rekultywacji po 
zakończeniu robót; 
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 prace w bezpośrednim sąsiedztwie drzew wykonywać w miarę możliwości w okresie 
spoczynku wegetacyjnego, 

 prace prowadzić pod nadzorem inspektora ds. zieleni. 
 

Wszystkie wykryte w trakcie prowadzenia robót ziemnych napotkane przewody podziemne na 
trasie wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób umożliwiający ich 
eksploatację. 

5.2.5. Wykopy liniowe pod kanały grawitacyjne: 

Roboty ziemne obejmują: 

 usunięcie gleby,  ziemi urodzajnej z hałdowaniem w pryzmy, 

 w przypadku występowania nienośnych gruntów w poziomie posadowienia kolektora, 
należy dokonać częściowej wymiany gruntu, wybierając grunt na głębokość około 0,3 m 
poniżej rurociągu, a ubytki uzupełniając podsypką żwirową z zagęszczeniem, 

 bezpośrednio przed układaniem rur kanałowych należy wyprofilować dno wykopu 
zgodnie z kształtem rur oraz z projektowanym spadkiem. 

 wykopy ciągłe wąsko przestrzenne o ścianach pionowych umocnionych,  

 szalowanie ścian wykopów wykonać przy pomocy szalunków systemowych, wyprasek 
stalowych z rozporami stalowymi regulowanymi (śruba rzymska). Obudowa ma 
wystawać 15,0 cm ponad powierzchnię terenu.  

 ręczne wykopy w pobliżu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego, zabudowy, 
napowietrznych linii energetycznych, 

 nie dopuścić do naruszenia naturalnej struktury gruntu. Z uwagi na możliwość 
uplastycznienia gruntów należy chronić dno wykopu przed zalewaniem wodami 
opadowymi, 

 na istniejących kablach założyć rury dwudzielne, zgodnie z warunkami uzgodnień z ich 
gestorami, 

 zasypkę wykopów należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 lub równoważną i 
zagęszczeniem jej zgodnie z normą, 

 uformowanie dołków montażowych w miejscach połączeń rur,  

 wywóz nadmiaru gruntu (z wypełnieniem obowiązków, wynikających z Ustawy o 
odpadach), poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadającymi nawierzchnie – 
uporządkowanie terenu z przywróceniem do stanu pierwotnego.  

5.2.6. Wykopy pod obiekty sieciowe (studnie kanalizacyjne i inne) 

Roboty ziemne obejmują: 

 usunięcie gleby, nasypów niekontrolowanych oraz gruntów warstwy nienośnej, 

 wymianę gruntów nienośnych, 

 szalowanie wykopu, 

 odwodnienie wykopu w razie potrzeby,  

 przygotowanie podłoża do posadowienia studni lub zbiornika przepompowni, 

 zasypanie wykopu ziemią rodzimą i zagęszczenie; 

 wywóz nadmiaru gruntu (z wypełnieniem obowiązków, wynikających z Ustawy 
o odpadach). 

 
 
Obiekty sieciowa posadowić w wykopie suchym, na podłożu oczyszczonym z korzeni, kamieni i 
innych elementów mogących elementy sieci.   
 
Wykopy ręczne wspomagać mechanicznym transportem urobku (żurawik). Posadowione 
przepompownie zasypywać ziemią (pospółką) nie zawierającą kamieni, warstwami co 25 cm, z 
jednoczesnym zagęszczeniem do wartości Is = 0,95.  
Wykonane prace musi odebrać Inspektor Nadzoru.  
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5.2.7. Przygotowanie podłoża 

Przewody kanalizacyjne i wodociągowe układane będą w wykopie na odpowiednio 
przygotowanym podłożu. Przed przygotowaniem podłoża należy dokonać odbioru technicznego 
wykopu.  
Jeżeli bezpośrednio na budowie zajdzie konieczność wymiany gruntu nienośnego, Wykonawca 
określi ilość i miejsca wymiany, uzyskując akceptację Inspektora Nadzoru. 
 

Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

 nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm 

 materiał nie może być zmrożony 

 nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 

Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do wskaźnika zagęszczenia Is nie mniej niż 0,98.    

Podłoże dla rur kanalizacji grawitacyjnej powinno być przygotowane poprzez rozprowadzenie 
i zagęszczenie materiału ziarnistego wzdłuż całej długości wykopu, na odcinkach roboczych 
o długości min. 20 m. 
 

Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur kanalizacyjnych bezpośrednio na dnie wykopu, lub 
na podłożu ziemnym czy piaszczystym, końcowa powierzchnia powinna być wyrównana oraz 
wypoziomowana, aby zapewnić równomierne osadzenie rury. Powinna ona być wolna od 
wszelkiego obcego materiału, który mógłby uszkodzić rurę, jej powłokę lub osłonę. 
 
W miejscach połączeń rur należy przygotować otwory na połączenia (dołki montażowe). Dołki 
montażowe powinny być utworzone w materiale podłoża lub wykopanym, na powierzchni 
docelowej, aby zapewnić jednolite podparcie każdej rury na całej długości, oraz umożliwić 
wykonanie połączenia. 
 

5.2.8. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie mogą spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu 
i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 
wierzch przewodów powinna wynosić co najmniej 0,30 m. 
 
Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach: 

 etap I – wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wyłączeniem odcinków na 
złączach, 

 etap II – po próbie szczelności  przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń, 

 etap III – zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym 
zagęszczaniem i  rozbiórką umocnienia wykopu. 

 
Zasypywanie i zagęszczanie należy wykonywać w warstwach nie przekraczających 15 cm 
przed zagęszczeniem, do końcowej grubości 30 cm ponad górną powierzchnią rur.  
 
Występujące na terenie przedsięwzięcia grunty piaszczyste nadają się do wykorzystania po 
przesianiu jako zasypka. 

Nie należy wbudowywać gruntów przemoczonych i uplastycznionych. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na staranne zagęszczenie zasypki nad przewodami. 
Wskazane jest użycie sprzętu zagęszczającego, który może pracować w tym samym czasie po 
obu stronach wykopu. 

Przy zagęszczaniu zasypki stosować polewanie wodą. Aby uniknąć osiadania gruntu  zasypka 
powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia w wielkości Is=0,97, natomiast pod 
jezdniami Is=1,00 na głębokości do 1,2 m oraz co najmniej 0,97 na większej głębokości.   
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Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego na całej 
długości trasy, a następnie zdemontować oznakowanie, bariery ochronne i nocne oświetlenie 
wykopu. 

Nadmiar ziemi z wykopów należy usunąć z Terenu Budowy, wywożąc na legalne wysypisko 
odpadów i poddać utylizacji.  

5.3. Roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz przewodów 
wodociągowych 

5.3.1. Układanie rur   

Montaż rur z polietylenu RC, HD należy wykonać według wytycznych producenta, a także 
według „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
 
Rurociągi ciśnieniowe należy układać zgodnie na rzędnych podanych w Dokumentacji 
Projektowej. Łączenie rur o tej samej średnicy przewidziano metodą zgrzewania 
elektrooporowego  oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur.  
 
Po zmontowaniu i częściowym zasypaniu wykopu nad rurociągami układać taśmę lokalizacyjno- 
ostrzegawczą. 

5.3.2. Kolektory z rur kamionkowych 

Wszystkie rury powinny być ułożone wzdłuż odpowiednich linii poziomów i spadków, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. Wszelkie rury ułożone z niewłaściwym kierunkiem bądź spadkiem 
będą musiały być wydobyte i ponownie prawidłowo ułożone.   

Przed opuszczeniem rur kamionkowych do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają widocznych 
uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub czasie przechowywania.  

Odcinki do wykonania metodą bezwykopową realizować rurami z kamionki przeciskowej 
DN200, zgodnymi z PN-EN 295-7:2013-07 lub równoważną, o wytrzymałości na zgniatanie  
FN ≥ 80 kN/m. Rury łączone na złącza ze stali nierdzewnej molibdenowej z uszczelką 
zintegrowaną kauczukowo-elastomerową wg PN-EN 295-7:2013-07 lub równoważną. 
Wszystkie elementy muszą pochodzić od jednego producenta. 

Odcinki przeznaczone do wykonania w wykopie otwartym realizować z rur kamionkowych 
DN200, łączonych kielichowo w systemie połączeń typu C z uszczelką zintegrowaną 
kauczukowo-elastomerową wg PN-EN 295-1:2013-06 lub równoważnej. Wszystkie elementy 
muszą pochodzić od jednego producenta. 

5.3.3. Wprowadzenie rur przewodowych do rur ochronnych 

Rurę przewodową należy wprowadzać do rury ochronnej przy zastosowaniu płóz centrujących. 
Na końcówkach rury ochronnej montować podwójne płozy. 
 

Końcówki rur ochronnych należy uszczelnić pianką poliuretanową i manszetami 
termokurczliwymi.  

5.3.4. Studzienki betonowe 

Studzienki należy posadowić na warstwie wyrównawczej o grubości 10 cm  z chudego betonu – 
klasy nie niższej niż C12/15. 
 
Studzienki powinny być konstrukcyjnie wodoszczelne, odporne na infiltrację wody gruntowej. 
Kręgi betonowe muszą być szczelnie połączone przy zastosowaniu uszczelek elastomerowych.  
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Studzienki powinny być wyposażone we włazy z żeliwa szarego klasy D400, bez zamknięć, 
zawiasów i uszczelek. 
Na terenach zielonych pokrywy studzienek należy wynieść 10 cm ponad poziom gruntu. 

5.3.5. Przejścia szczelne przez ściany studzienek betonowych 

Przejścia szczelne przez ściany studzienek betonowych będą wykonane fabrycznie. 

W przypadku wykonywania na budowie wprowadzenia rur do studni, z  uwagi na wymaganą 
szczelność, należy szczególnie starannie przestrzegać instrukcji producentów rur. 
  
Połączenie należy wykonać przez zastosowanie króćca rury, który należy osadzić w otworze 
wykutym w betonie, lub powstałym w trakcie prefabrykacji elementów studni. Otwór do 
wprowadzenia rury powinien mieć średnicę zbliżoną do zewnętrznej średnicy rury. Długość 
odcinka rury znajdującego się po zewnętrznej stronie studzienki powinna wynosić 0,5xDN lub 
0,4 m. 
 
Po wprowadzeniu króćca, powstałą przestrzeń należy wypełnić rzadką zaprawą cementową, 
odpowiadającą wymogom szczelności betonu. Należy zapewnić właściwe podbicie rury 
gruntem, aż do uzyskania pełnej wytrzymałości połączenia „beton – rura”. 
 
Na osadzony w ścianie króciec dostudzienny nakłada się złączkę, w którą należy wsunąć 
kolejny odcinek rurociągu. 
 

5.3.6. Włazy do studzienek 

Studzienki betonowe: 
Podstawę włazu należy wypoziomować, w sklepieniu ustawić na zaprawie cementowej ramę 
włazu zgodnego z wyżej określonymi wymaganiami. 

5.3.7. Oznakowanie sieci w terenie 

Oznaczenia nadziemne 
 

Słupki oznaczeniowe powinny być ustawione na trasie rurociągu tłocznego, a tabliczki 
lokalizacyjne przy miejscach zasuw i innej armatury, w miejscach gdzie jest to wymagane. 

Oznaczanie rurociągów w ziemi taśmą lokalizacyjną 

Taśmę lokalizacyjną koloru brązowego, z napisem „uwaga kanalizacja tłoczna”, z zatopioną 
wkładką wskaźnikową, należy układać na warstwie  zasypki, na głębokości około 0,8 m pod 
terenem, tekstem do góry. Taśma powinna być ciągła, złączona w sposób trwały, z zakładką 
1 metra. Należy zachować ciągłość drutu wskaźnikowego w taśmie.  

5.3.8. Uzbrojenie sieci wodociągowej 

Armatura 
Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
 
Odwadnianie sieci 
Odwodnienie sieci będzie się odbywać przez zamontowane hydranty nadziemne i podziemne. 
Hydranty wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
Skrzynki do zasuw 
Należy instalować skrzynki z żeliwa szarego. 
Teren wokół skrzynek ulicznych, zasuw odcinających i hydrantów należy odtworzyć do stanu 
pierwotnego.   
 
Bloki oporowe  
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Bloki oporowe należy wykonać jako prefabrykowane lub wykonywane na miejscu z betonu 
C12/15. Bloki należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod zasuwami, a 
także na zmianach kierunku przewodów. 
 
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt 
nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń 
między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy C6/8. 
 
Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie 
mniejsza niż 0,10 m. Między rurę sieci wodociągowej, a blok oporowy należy założyć 
przekładkę z papy bitumicznej lub folii polietylenowej o grubości 0,2 mm. 
 
Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do 
rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem.  
Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony 
przewodu wodociągowego. 
 

5.4. Czyszczenie rurociągów 

Po zakończeniu układania wewnętrzne powierzchnie rurociągów powinny być oczyszczone 
całkowicie w taki sposób, aby usunąć wszelki olej, piasek oraz inne niszczące materiały. 

5.5. Próby hydrauliczne 

Świadectwo prób 

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem przynajmniej jednego 
pełnego dnia roboczego o zamiarze przeprowadzenia prób na odcinku rurociągu. 

Środki ostrożności przed próbami rurociągów  

Przed próbami ciśnieniowymi  rurociągu Wykonawca powinien zapewnić, że jest on umocowany 
odpowiednio i parcie od łuków, kolan, odgałęzień i końców rur jest przenoszone na stały grunt 
lub odpowiednie tymczasowe zamocowanie. 

Otwarte końce powinny być zabezpieczone korkami, pokrywami, lub odpowiednio połączonymi 
ślepymi kołnierzami. 

Próby szczelności dla kanałów grawitacyjnych 
Po zmontowaniu kanałów i pozostawieniu odkrytych złączy należy przeprowadzić próbę 
szczelności. Próby szczelności powinny obejmować: 

 Eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu, 

 Infiltrację – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

Badanie polega na napełnieniu odcinka kanału i studzienek wodą i obserwację. 
Obserwację rozpoczyna się po upływie 1 godziny od napełnienia systemu wodą. Czas próby 
wynosi 30 minut, w tym czasie: 
-  ubytek wody musi być zgodny z normą, 
-  infiltracja wód gruntowych do kanału powinna wynosić 0,0. 

Próby należy wykonać wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z PN-EN 1610:2015. 

Inspekcja kanałowa TV kanałów grawitacyjnych 

Po zmontowaniu kolektorów grawitacyjnych na danym odcinku robót, przed odbiorem 
końcowym,  należy przeprowadzić inspekcję kanałową TV (kamerowanie) kolektorów. 
Przekazany na płycie DVD zapis cyfrowy wyników inspekcji (film), wykonany w ogólnie 
dostępnych programach, powinien zawierać: 

 przebieg kamerowania w metrach, 
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 zastopowania kamery i uszczegółowienia obrazu kamerowanego w miejscach usterek i 
jakichkolwiek wątpliwości. 

Protokół z kamerowania winien zawierać  wykres spadku kamerowanych odcinków. 

Nagraną płytę należy przekazać Inspektorowi Nadzoru przed odbiorem danego odcinka Robót.  

Dezynfekcja przewodów wodociągowych 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej i zasypaniu przewodów wodociągowych 
należy je przepłukać wodą w celu usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych. Płukanie uznaje 
się za zakończone, jeżeli z rur wypływa czysta woda. 
 

Następnie należy przystąpić do dezynfekcji przewodów wodociągowych roztworem wody 
chlorowej o stężeniu 1,0 dm3 podchlorynu sodu na 1,0 m3 wody przez okres 24 godzin. Przed 
chlorowaniem należy zamknąć zasuwy.  
 

Po 24 godzinach przepłukać przewody do całkowitego usunięcia zapachu chloru, a następnie 
pobrać próbkę wody pod nadzorem SANEPID-u. 
 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody przewody wodociągowe należy włączyć do 
eksploatacji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
 
Z przeprowadzonych prób należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych 
warunków. 
 

5.6. Skrzyżowania z obiektami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego 

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej występują skrzyżowania z następującym 
istniejącym uzbrojeniem i infrastrukturą: 
 

 kable energetyczne, 

 energetyczne przewody napowietrzne, 

 energetyczne linie napowietrzne NN. 
 
Wszelkie skrzyżowania i zbliżenia z wymienioną infrastrukturą należy odpowiednio 
zabezpieczyć zgodnie z zaleceniami gestorów sieci, zawartymi w uzgodnieniach oraz zgodnie z 
Polskimi Normami. Przed zasypaniem zabezpieczonych obiektów i sieci należy zgłosić je do 
odbioru technicznego przez właścicieli tych sieci. 

Przy skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym należy zastosować się do 
warunków prowadzenia robót określonych w uzgodnieniach z gestorami poszczególnych 
sieci. 

5.7. Roboty w zakresie zieleni 

5.7.1. Ochrona istniejącej zieleni 

Przy projektowaniu sieci kanalizacyjnej przyjęto rozwiązania chroniące istniejący 
drzewostan, a mianowicie:  

 w miejscach gdzie przewiduje się wykopy otwarte, prowadzone one będą w taki 
sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do 
wykorzystania przy odtwarzaniu terenów zieleni po zakończeniu robót;  

 ewentualne odsłonięte systemy korzeniowe drzew zabezpieczone zostaną przed 
przesuszeniem lub przemarzaniem poprzez ekranowanie korzeni. Ekran korzeniowy 
powinien być założony poza zasięgiem korzeni chronionego drzewa. W wypadku, 
gdy projekt zakłada naruszenie systemu korzeniowego drzewa to odległość ekranu 
od drzewa musi sięgać zewnętrznej granicy wykopu;  
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 zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, 
olejów, paliw i lepiszczy jako materiałów powodujących duże zagęszczenie gruntu, 
względnie niebezpiecznych dla gleb w przypadku awarii, np. wycieku.  

 
Po zakończeniu robót zarówno nawierzchnie, jak i zieleń, zostaną przywrócone do stanu 
pierwotnego, bądź odtworzone zgodnie z wymogami zarządcy terenu.  

5.8. Uwagi końcowe 

Wykonanie sieci i prób zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych" część I - Roboty budowlane; część II - Instalacje sanitarne i 
przemysłowe.  

Prace należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.  
nr 47 poz. 401) oraz w oparciu o szczegółowy Plan BIOZ, opracowany przez kierownika 
budowy, obejmujący określenie warunków pracy i technologię wykonywania robót.  

Nie zaleca się prowadzenia prac montażowych w warunkach zimowych. Prace w warunkach 
zimowych (przy temperaturze od 0oC do -15oC) należy prowadzić w oparciu o Plan BIOZ. Przy 
temperaturze poniżej -15oC zaleca się wstrzymanie wszelkich prac.  

Rejon prowadzenia robót powinien być dokładnie ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem 
osób niepowołanych.  

Teren zajęty na cele budowy zminimalizować, a zaplecze budowy usytuować w możliwie 
największej odległości od zabudowy.  

Zaplecze budowy Wykonawca powinien zlokalizować w miejscu prowadzenia inwestycji w 
ramach terenu, do którego Inwestor będzie posiadał tytuł prawny. W przypadku braku takiej 
możliwości powinien pozyskać tytuł prawny na podstawie odrębnej umowy z właścicielem 
terenu. Wykonawca powinien ogrodzić zaplecze budowy i zabezpieczyć je przed dostępem 
osób nieupoważnionych, wyposażyć w zaplecze biurowe i sanitarne, w tym przenośne kabiny 
ustępowe. Ponadto wyposażyć zaplecze budowy w materiały neutralizujące ewentualne wycieki 
i rozlewy.  

Dla potrzeb budowy należy stosować wyłącznie atestowane, sprawne maszyny i urządzenia, 
stan techniczny pojazdów i urządzeń należy poddawać systematycznym kontrolom. Naprawy i 
konserwacje sprzętu należy przewidzieć poza placem budowy.  

Powiadomić pisemnie wszystkich gestorów sieci uzbrojenia podziemnego z wyprzedzeniem 
określonym w odpowiednich uzgodnieniach o przystąpieniu do robót. Realizację robót 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pod nadzorem służb poszczególnych gestorów.  

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Inwestor lub Wykonawca w imieniu Inwestora 
zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia zarządcy dróg na zajęcie pasa drogowego w celu 
prowadzenia w nim robót.  

Prace ziemne w rejonie skrzyżowań i przy zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
prowadzić sprzętem ręcznym i pod nadzorem właściciela bądź eksploatatora sieci, zgodnie z 
warunkami uzgodnień.  

Przed przystąpieniem do prac wykonać próbne przekopy. Całość trasy rurociągów nanieść na 
plany geodezyjne przez uprawnionego geodetę.  
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Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia miejsca tymczasowego gromadzenia odpadów 
powstałych podczas budowy. Teren ten należy wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, 
kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów budowlanych i biurowych oraz w materiały 
neutralizujące. Odpady i urobek należy przekazać koncesjonowanej firmie posiadającej 
pozwolenie na utylizację tego typu odpadów.  

Wykopy prowadzić w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i 
odkładana do wykorzystania przy odtworzeniu terenów zieleni po zakończeniu robót.  

Wykonawca zobowiązany jest także do zabezpieczenia materiałów budowlanych, szczególnie 
sypkich, na czas transportu, przed rozsypaniem i wtórną emisją (np. plandeką).  

Wykonawca powinien zapewnić właściwą organizację robót, a transport samochodowy na 
terenie budowy powinien odbywać się po utwardzonych drogach.  

Ścieki z płukania nowych rurociągów skierować do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub zlecić 
wywóz wyspecjalizowanej firmie asenizacyjnej.  

Wszystkie trwałe obiekty podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 
Wszystkie trwałe znaki geodezyjne podlegają ochronie.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli 

Ogólne zasady kontroli Robót podano w ST-00. 

6.2. Kontrola jakości w trakcie Robót rozbiórkowych w zakresie nawierzchni 

Kontrolowane będą następujące elementy: 

 kompletność robót rozbiórkowych oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, 

 sprawdzenie prawidłowości oznakowania i zabezpieczenia miejsc wykonywania Robót 
rozbiórkowych, 

 składowanie elementów przewidzianych do ponownego wbudowania, 

 wywóz gruzu i asfaltu z Terenu Budowy na uzgodnione z Inspektorem Nadzoru miejsce 
wywozu. 

6.3. Kontrola jakości w trakcie Robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do Robót ziemnych Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

 zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 

 określenie gruntu i jego uwarstwienia, 

 określenie stanu terenu, 

 ewentualne ustalenie metod odwodnieniowych. 

Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości wytyczenia trasy, 

 sprawdzenie prawidłowości oznakowania wykopów, 

 sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia krzyżujących się z wykopem urządzeń, 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na 
terenie budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

 sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
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 sprawdzenie prawidłowości umocnienia ścian i zabezpieczenia wykopów,  

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

 obserwację stanu przyległych obiektów budowlanych,  

 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności i 
wilgotności, 

 sprawdzenie skuteczności ewentualnych odwodnień, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża, 

 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 
zagęszczenia poszczególnych jego warstw w punktach wskazanych przez Inspektora 
Nadzoru,  

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

 badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 
warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych. 

Przy wykonywaniu zasypki kontrola Robót polega na wizualnym sprawdzeniu, czy usunięto 
umocnienie ścian, oraz czy grunt używany do zasypki wolny jest od kamieni. Ponadto kontroli 
podlega technologia wykonania i wskaźnik zagęszczenia wykonanej zasypki na każdej dziennej 
działce roboczej, co najmniej w dwóch miejscach. Zmniejszenie wskaźnika zagęszczenia w 
stosunku do zakładanego nie może być większe niż 0,04, przy czym może ono występować 
maksymalnie w 20% losowo pobranych próbkach. Wykonawca zapewnia obsługę własnego 
Laboratorium lub współpracującego dla konkretnego zadania. 

Kontrola w trakcie Robót obejmuje również właściwe usunięcie nadmiaru gruntu z terenu 
budowy, oraz poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadającymi nawierzchnie – 
uporządkowanie terenu z przywróceniem do stanu pierwotnego. 

Wykonanie Robót sprawdza i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy Inspektor Nadzoru. 

6.3.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania   

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

 odchylenie wymiarów rozbiórek nawierzchni i wykopów pod obiekty w planie nie powinno 
być większe niż 0,1 m,  

 dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 cm, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów, określony w trzech miejscach na długości  
100 m, nie powinien być mniejszy niż 0,95. 

6.4. Kontrola jakości w trakcie Robót montażowych sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
sieci wodociągowej 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Kontrola obejmuje: 

 badanie głębokości ułożenia przewodów, ich odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

 badanie ułożenia przewodów na podłożu i lokalizacji studzienek oraz komór, 

 badanie prawidłowości ułożenia rury osłonowej, wprowadzenia i zabezpieczenia rury 
przewodowej, montażu i zabezpieczenia zasuw, 

 badanie odchylenia osi przewodów i ich spadków, 

 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnień, 

 badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
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 badanie obiektów budowlanych na przewodach (w tym badanie podłoża, sprawdzenie 
zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją), 

 wizualna ocena wyrobienia dna studni, obsadzenia rur, obróbki otworów, uszczelnienia 
połączeń i obsadzenia stopni, 

 sprawdzenie szczelności przejść rurociągów przez ściany studzienek,  

 sprawdzenie montażu przewodów i armatury, 

 badanie szczelności przewodów grawitacyjnych, studzienek i komór (badania przy 
odbiorach prowadzić zgodnie z normami),   

 inspekcja kanałowa TV  kanałów grawitacyjnych, 

 sprawdzenie montażu przewodów i armatury, 

 próby ciśnieniowe,  

 badania bakteriologiczne. 

6.4.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania   

 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych 
przewodów 2 cm, 

 dopuszczalne odchylenie spadku ułożonego przewodu grawitacyjnego od 
przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 5% projektowanego spadku (przy 
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

 lokalizacja studni - dopuszczalne odchyłki wynoszą ± 5 cm w planie i ± 1 cm w profilu, 

 grubość podbudowy studni - dopuszczalna odchyłka 20%, 

 kontrola wysokościowego położenia dna i wierzchu studni, pomiar należy wykonać 
niwelatorem na każdej studni, dopuszczalne odchyłki dna wynoszą ± 2 cm, rzędne 
włazów powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 cm. 

OBMIAR ROBÓT   

6.5. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.  

6.6. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 dla transportu odpadów – m3 dla każdego typu odpadów oraz gruntu z wykopów,  

 dla utylizacji odpadów – t dla każdego typu odpadów, 

 dla robót ziemnych – m3 wykonania i zasypania wykopów liniowych i jamistych 
wykonywanych ręcznie lub mechanicznie dla każdego typu przewodów i obiektów wraz 
z odwodnieniem, dla zagęszczania nasypów, dla podłoża, obsypek, zasypek, zakupu, 
przywozu, wymiany i wywozu gruntu, m2 dla umocnienia ścian wykopów, m dla 
zabezpieczenia przewodów uzbrojenia podziemnego, 

 dla wykonania sieci oraz przyłączy zewnętrznych – m montażu rury, dla każdego typu i 
średnicy wraz z wymaganymi próbami i badaniami, 

 dla przewiertów – robót przewiertowych rurami dla każdego typu i średnicy,  

 dla studzienek – szt. dla wykonania i montażu studni rozprężnej, studzienki 
kanalizacyjnej i wodociągowej  danego typu i średnicy, 

 dla armatury na przyłączach wodociągowych – szt. wykonania i montażu armatury, 

 dla robót drogowych – m3 dla wykonania wykopów pod nawierzchnie oraz dla wywozu 
gruntu z wykopów pod nawierzchnie. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z zapisami pkt. 8 ST-00. 
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8. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

8.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące zasad płatności podano w ST-00. 
 

Zasady i podstawy płatności będą szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy 
zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. Rozliczenie robót może być dokonane 
miesięcznie lub na innych warunkach ustalonych w Umowie. Ostateczne rozliczenie 
Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
końcowego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych 
(ofercie) cen jednostkowych i ilości robót. Ceny jednostkowe wykonania robót obejmują 
roboty wyszczególnione w Przedmiarze Robót i Dokumentacji Projektowej. Przedmiar 
Robót przekazany przez Zamawiającego, zawierający opis robót do wykonania, jednostkę 
obmiarową robót oraz ilość tych robót, stanowi podstawę do ustalenia przez Wykonawcę 
kwoty ofertowej. Wykonawca jednocześnie jest zobowiązany do sprawdzenia zakresów 
robót i ilości tych robót wyszczególnionych w Przedmiarze Robót z Dokumentacją 
Projektową przed złożeniem oferty Zamawiającemu. Zamawiający płaci Wykonawcy za 
komplet wykonanych i odebranych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

8.2. Ceny jednostkowe  

 
Cena 1 m3  transportu odpadów każdego typu obejmuje m.in.:  

 załadowanie odpadów z rozbiórek każdego typu koparko-ładowarką lub ręcznie; 

 wywóz z Terenu Budowy materiału rozbiórkowego bądź nadmiaru gruntu i złożenie go w 
wyznaczonym miejscu; 

 uporządkowanie terenu po wywozie odpadów z miejsca rozbiórek bądź ich składowania.  
 
Cena 1 t utylizacji odpadów każdego typu obejmuje m.in.: 

 opłaty za składowanie i utylizację odpadów. 
 
Cena 1 km wytyczenia trasy w terenie m.in.: 

 wytyczenie osi budowli, ustawienie znaków wysokościowych, wyznaczenie krawędzi 
wykopów,  

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,  

 wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów 
inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja, 

 inwentaryzację elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych. 
 
Cena wykonania 1 m3 wykopu liniowego lub jamistego obejmuje m.in.:   

 wytyczenie osi wykopu,  

 oznakowanie i zabezpieczenie robót,  

 wykonanie tymczasowej organizacji ruchu,  

 próbne i kontrolne wykopy i przekopy w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym,  

 odspojenie mechaniczne lub ręczne urobku, załadowanie gruntu na samochód 
samowyładowczy lub umieszczenie na odkład,  

 zabezpieczenie istniejących drzew, 

 wymiana gruntu w razie potrzeby,  

 wyprofilowanie i zagęszczenie dna wykopu,  

 odwodnienie wykopu w razie potrzeby,  
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 zdjęcie zewnętrznej warstwy humusu na terenach zielonych.  
 
Cena 1 m3 zasypania wykopu liniowego lub jamistego obejmuje m.in.: 

 zasypkę wykopów gruntem niespoistym dowiezionym lub rodzimym, wraz 
z przemieszczeniem i zagęszczeniem zgodnie z wymaganiami SST i dokumentacji 
projektowej, 

 załadowanie i przewóz gruntu na legalne składowisko, wyładunek i ewentualne koszty 
składowania lub utylizacji nadmiaru urobku lub gruntu nienadającego się do ponownego 
wbudowania, 

 rozebranie zabezpieczenia wykopów i tymczasowej organizacji ruchu,  

 wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu trasy sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej.  

 
Cena 1 m3 podłoża, zasypki, obsypki, gruntu na wymianę lub nasypu obejmuje m.in.:  

 zakup i przywóz materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie podłoża, zasypki, obsypki, wymiany lub nasypania gruntu, zgodnie z 
dokumentacją projektową.   

 
Cena 1 m2 umocnienia ścian wykopów obejmuje m.in.:  

 zakup i przywóz materiałów na miejsce wbudowania, 

 montaż i demontaż umocnienia ścian wykopów.  
 
Cena 1 m zabezpieczenia przewodów uzbrojenia podziemnego obejmuje m.in.: 

 koszty nadzoru przedstawicieli gestorów sieci uzbrojenia podziemnego, 

 wykonanie zabezpieczenia przewodów uzbrojenia podziemnego zgodnie z warunkami 
uzgodnień branżowych,  

 demontaż zabezpieczeń uzbrojenia podziemnego wykonywanych jedynie na czas 
budowy. 

 
Cena 1 m budowy kolektora kanalizacji sanitarnej w wykopie otwartym obejmuje m.in.:  

 zakup i dostawę materiałów, przewodów i kształtek kanalizacyjnych danego typu 
i średnicy,  

 ułożenie w wykopie i połączenie rur i kształtek sieci kanalizacji sanitarnej danego typu 
i średnicy, z uwzględnieniem rur ochronnych,  

 włączenie i połączenie przewodów sieci kanalizacji sanitarnej ze studzienkami oraz 
istniejącą infrastrukturą,  

 oznakowanie trasy przewodów sanitarnych taśmą lokalizacyjną,  

 przeprowadzenie pomiarów, prób i badań, według wymagań SST i dokumentacji 
projektowej.  

 
Cena wykonania 1 szt. studni kanalizacyjnych betonowych obejmuje m.in.:  

 zakup i dostawę materiałów, oraz dostawę sprzętu do budowy studni kanalizacyjnej, 

 opuszczenie do wykopu i ustawienie prefabrykowanych kręgów betonowych na 
przygotowanym podłożu,  

 zamontowanie uszczelek i innych materiałów uszczelniających.  

 montaż prefabrykowanej kinety,  

 montaż włazu, płyt odciążających, stopni złazowych,  

 montaż elementów kaskad, 

 wykonanie izolacji studni.  
 
 
Cena 1 m budowy wodociągowej obejmuje m.in.:  
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 zakup i dostawę materiałów, przewodów i kształtek wodociągowych danego typu 
i średnicy,  

 ułożenie w wykopie i połączenie rur i kształtek wodociągowego danego typu i średnicy, 

 włączenie i połączenie przewodu wodociągowego ze studzienką oraz istniejącym 
wodociągiem,   

 oznakowanie trasy przewodów wodociągowego taśmą lokalizacyjną,  

 przeprowadzenie pomiarów, prób i badań, według wymagań SST i dokumentacji 
projektowej, w tym prób szczelności i badań bakteriologicznych. 

 
Cena 1 szt. montażu armatury na sieci wodociągowej obejmuje m.in.:  

 zakup i dostawę materiałów na miejsce wbudowania,  

 montaż armatury na sieci wodociągowej.  
 

Cena karczowania 1 szt. drzewa lub m2 krzewu obejmuje m.in.:  

 oznaczenie zakresu wycinki, 

 oznaczenie drzew i krzewów przewidzianych do wycinki, 

 zabezpieczenie drzew i krzewów nie przewidzianych do wycinki, 

 wycinanie pni z karczowaniem,  

 wywóz usuniętych drzew i krzewów, 

 rozbiórkę zabezpieczenia drzew po zakończeniu robót, uporządkowanie terenu po 
wycince. 
 

Cena zabezpieczenia 1 szt. drzewa lub krzewu obejmuje m.in.:  

 oznaczenie drzew i krzewów przewidzianych do zabezpieczenia, 

 zabezpieczenie drzew i krzewów nie przewidzianych do wycinki, 

 rozbiórkę zabezpieczenia drzew po zakończeniu robót, uporządkowanie terenu po 
wycince. 

 

Nadzór inwestorski i autorski są rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych umów 
z osobami zainteresowanymi. Koszty pozostałych prac towarzyszących oraz wszystkich robót 
tymczasowych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w robotach podstawowych kosztorysu 
ofertowego opartego o załączony do dokumentacji projektowej Przedmiar robót. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 

- PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów;  
- PN-88/ B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntów; 
- PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne;  
- PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej; 
- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne;  
- PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 

betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.  
- PN-EN 124-2:2015 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych 
wykonane z żeliwa; 

- PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 
- PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, 

badania i ocena zgodności;  
- PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 

Oznaczenia graficzne;  
- PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury;  
- N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych;  
- PN-IEC 61024 – norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektów 

budowlanych;  
- PN-IEC 60364 – norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych;  
- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa; 
- PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku; 
- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności; 
- PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych; 
- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego; 
- PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych; 
- PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych; 
- PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową; 
- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw; 
- PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności; 
- PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioły lotne; 
- PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny; 
- PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem; 
- PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn;  
- PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles; 
- PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości; 
- PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią; 
- PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego; 
- PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego; 
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- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie; 

- PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją; 

- PN-IEC 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 
220/2003, poz. 2181); 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21); 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – zeszyt 9 COBRTI 

INSTAL; 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II;  
- Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r.; 
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, 

Warszawa, 1997; 
- WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z 

naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni 
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984; 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).  

 


