

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:509337-2021:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Gdynia: Urządzenia do angiografii  
2021/S 196-509337**

**Sprostowanie**

**Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji**

**Dostawy**

**(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 177-460765)**

**Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.  
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS 0000492201  
Adres pocztowy: ul. Powstania Styczniowego 1  
Miejscowość: Gdynia  
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski  
Kod pocztowy: 81-519  
Państwo: Polska  
E-mail: [zp@szpitalepomorskie.eu](mailto:zp@szpitalepomorskie.eu)  
Tel.: +48 587260124  
Faks: +48 587260338

**Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.szpitalepomorskie.eu](http://www.szpitalepomorskie.eu)

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

Utworzenie Ośrodka Leczenia Chorób Naczyniowych poprzez rozbudowę Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni i dostawę angiografu.  
Numer referencyjny: D25M/251/N/39-62rj/21

**II.1.2) Główny kod CPV**

33111720 Urządzenia do angiografii

**II.1.3) Rodzaj zamówienia**

Dostawy

**II.1.4) Krótki opis:**

1. Przedmiotem zamówienia jest :

1.1 Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa, montaż, adaptacja pomieszczenia oraz uruchomienie nowego angiografu zgodnie z projektem „Utworzenie Ośrodka Leczenia Chorób Naczyniowych poprzez rozbudowę Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni”

1.2 Dostosowanie pomieszczeń, dostawa, instalacja, wykonanie projektu ochrony radiologicznej, wykonanie i opracowanie testów akceptacyjnych, uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu w stanie gotowym do użytkowania angiografu, zwanego również wyposażeniem.

1.3 Wykonywanie zobowiązań w okresie gwarancji z tytułu usuwania usterek, napraw, wymiany części wraz z obowiązkowymi przeglądami technicznymi z częstotliwością zalecaną przez producenta. Części, materiały zużywalne, zalecane przez producenta do wymiany podczas przeglądów okresowych oraz konieczność transportu sprzętu do siedziby firmy wliczone są w wynagrodzenie Wykonawcy

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

04/10/2021

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2021/S 177-460765](#)

#### **Sekcja VII: Zmiany**

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:

Zamiast:

Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest :

1.1 Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa, montaż, adaptacja pomieszczenia oraz uruchomienie nowego angiografu zgodnie z projektem „Utworzenie Ośrodka Leczenia Chorób Naczyniowych poprzez rozbudowę Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni”

1.2 Dostosowanie pomieszczeń, dostawa, instalacja, wykonanie projektu ochrony radiologicznej, wykonanie i opracowanie testów akceptacyjnych, uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu w stanie gotowym do użytkowania angiografu, zwanego również wyposażeniem.

1.3 Wykonywanie zobowiązań w okresie gwarancji z tytułu usuwania usterek, napraw, wymiany części wraz z obowiązkowymi przeglądami technicznymi z częstotliwością zalecaną przez producenta. Części, materiały zużywalne, zalecane przez producenta do wymiany podczas przeglądów okresowych oraz konieczność transportu sprzętu do siedziby firmy wliczone są w wynagrodzenie Wykonawcy

Przedmiot umowy o zamówienie publiczne realizowany będzie na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 2 do SWZ „Projekt Umowy”:

I Etap – zakup angiografu wraz z wyposażeniem w terminie do 30.11.2021 r.

W przypadku braku możliwości przyjęcia angiografu wraz z wyposażeniem na stan przez Zamawiającego , magazynowanie sprzętu w magazynie Wykonawcy do czasu rozpoczęcia instalacji u Zamawiającego na koszt Wykonawcy

II Etap – roboty budowlane w zakresie prac adaptacyjnych w terminie do 6 grudnia 2021 r. (Wykonawca wykona kompletną pełnobrańzową dokumentację projektową oraz dokona zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w terminie 2 tygodni od dnia zawarcia umowy)

III Etap – dostawa, instalacja, uruchomienie, szkolenia w terminie do 6 grudnia 2021 r.

Powinno być:

Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest :

1.1 Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa, montaż, adaptacja pomieszczenia oraz uruchomienie nowego angiografu zgodnie z projektem „Utworzenie Ośrodka Leczenia Chorób Naczyniowych poprzez rozbudowę Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni”

1.2 Dostosowanie pomieszczeń, dostawa, instalacja, wykonanie projektu ochrony radiologicznej, wykonanie i opracowanie testów akceptacyjnych, uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu w stanie gotowym do użytkowania angiografu, zwanego również wyposażeniem.

1.3 Wykonywanie zobowiązań w okresie gwarancji z tytułu usuwania usterek, napraw, wymiany części wraz z obowiązkowymi przeglądami technicznymi z częstotliwością zalecaną przez producenta. Części, materiały zużywalne, zalecane przez producenta do wymiany podczas przeglądów okresowych oraz konieczność transportu sprzętu do siedziby firmy wliczone są w wynagrodzenie Wykonawcy

Przedmiot umowy o zamówienie publiczne realizowany będzie na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 2 do SWZ „Projekt Umowy”:

1) I Etap – dostawa angiografu wraz z wyposażeniem w terminie do dnia 30.11.2021 r.

W przypadku braku możliwości przyjęcia angiografu wraz z wyposażeniem na stan przez Zamawiającego w jego lokalizacji, dostawa do magazynu Wykonawcy, przy czym magazynowanie angiografu wraz z ubezpieczeniem od dnia wskazanego jako termin dostawy do dnia przetransportowania angiografu do wskazanego miejsca montażu i instalacji w ramach wynagrodzenia umownego.

2) II Etap – wykonanie inwentaryzacji oraz kompletnej dokumentacji projektowej robót budowlano-instalacyjnych w zakresie adaptacji pomieszczeń pracowni angiograficznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę (jeżeli jest wymagana), wykonanie projektu ochrony radiologicznej oraz jego uzgodnienia, wykonanie robót adaptacyjnych pomieszczeń wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane) - 6 grudnia 2021 r.

3) III Etap – montaż, instalacja angiografu wraz z wyposażeniem, uruchomienie, wykonanie testów akceptacyjnych, szkolenie personelu Zamawiającego w terminie do 6 grudnia 2021r.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 11/10/2021

Czas lokalny: 12:00

Powinno być:

Data: 18/10/2021

Czas lokalny: 12:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 11/10/2021

Czas lokalny: 12:30

Powinno być:

Data: 18/10/2021

Czas lokalny: 12:30

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Zamiast:

Data: 08/01/2022

Powinno być:

Data: 15/01/2022

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**