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Kołbaskowo, dn. 23.12.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedź na zestaw pytań Nr 1 złożony w dniu 22.12.2021 r.
Dot. postępowania przetargowego pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 3926 w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie”
Pytanie nr 1:
W związku z krótkim terminem składania ofert a wielkością i złożonością przedmiotowego zadania

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu złożenia ofert o

przynajmniej 1 tydzień tj. do dnia 19.01.2022r. Ponadto na czas przygotowania ofert przypadają święta

Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok, większość firm planuje przerwę urlopową w tym terminie co utrudnia

pozyskanie ofert od potencjalnych podwykonawców i dostawców. Wydłużenie terminu składania ofert

pozwoli na rzetelną i prawidłową wycenę zadania.
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przedłużony do dnia 19.01.2022 r.
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