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Opierajac sie na Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007
roku dotyczacego procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV
ponizej zamieszczono nazwy i kody dziatow, grup, klas robot budowlanych objetych
przedmiotem zamowienia.

Dla robot budowlanych objetych przedmiotem zamodwienia, zgodnie z Wspdlnym

Stownikiem Zaméwien, mozna wyrdznic¢ wyszczegdlnione ponizej dziaty, grupy i klasy:

e Dziat robét: 45000000-7: Roboty budowlane

e  Grupa robdét: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

e Klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia irozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

e Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

e Klasa robdét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei
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WYMAGANIA OGOLNE



1.  WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

.Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 na terenie dz.nr 668/5
w miejscowosci Grebanin”.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST - 00 "Wymagania ogdélne" odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja
przedsiewziecia pn. ,Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 na terenie
dz. nr 668/5 w miejscowosci Grebanin”.

Wymagania Ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nastepujacymi
szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi (ST):

ST - 00 Wymagania ogdlne

ST - 01 Rozbiorka obiektdw liniowych, kubaturowych i powierzchniowych

ST 02 Rurociagi technologiczne wewnatrzobiektowe i miedzyobiektowe, wyposazenie
zbiornika retencyjnego

ST - 03 Instalacje elektroenergetyczne i AKPiA

ST — 04 Roboty budowlane

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Roboét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 na
terenie dz. nr 668/5 w miejscowosci Grebanin — SUW Grebanin.
W zakres inwestycji objetej niniejszym projektem budowlanym wchodzi:

- budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 V=200 m3;

- rozbiorka zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 1;

- rozbiorka zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 2;

- wykonanie utwardzenia terenu;

- budowa sieci/przytaczy miedzyobiektowych wynikajacych z nowych uwarunkowan

technicznych;



budowa instalacji elektrycznej i AKPIA.

1.3.1. Nazwy i kody CPV robot objetych Przedmiotem Zamowienia

Opierajac sie na Rozporzadzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 05 listopada 2002 roku w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) oraz

Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniajgcego

rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody dziatow, grup,

klas robét budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.

Dla roboét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia, zgodnie z Wspdlnym

Stownikiem Zamowien, mozna wyrdzni¢ wyszczegdlnione ponizej dziaty, grupy, klasy i

kategorie:

Dziat robot: 45000000-7: Roboty budowlane

Grupa robét: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robdt: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne

Grupa robot: 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej
i wodnej

Klasa robét: 45220000-5: Roboty inzynieryjne i budowlane

Klasa roboét: 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei,
wyréwnywanie terenu

Klasa robot: 45250000-4: Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkgji
oraz budowy obiektéw budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego

Klasa roboét: 45260000-7: Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukgji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Grupa robét: 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa roboét: 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

Klasa robdt: 45320000-6: Roboty izolacyjne

Klasa robét: 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
Klasa robot: 45340000-2: Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
Grupa robdét: 45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

Klasa robot: 45440000-4: Roboty malarskie i szklarskie



Do obowiazku Wykonawcy nalezy sprawdzenie czy okresSlony w Dokumentacji
Projektowej zakres robot jest kompletny i pozwala wykona¢ roboty w sposob
zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych. Wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumiec w kazdym przypadku nastepujaco:

Armatura - R6znego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco —
odpowietrzajace, ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem sciekow oraz
oproznianiem i odpowietrzaniem poszczegolnych odcinkéw.

Budynek - Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla - Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catosc
uzytkowa.

Budowa - Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Chodnik - Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja Projektowa — Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia
na wykonanie rob6t budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe zgodnie w wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Droga tymczasowa (montazowa) — Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazddéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - Dokument urzedowy przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania roboét, zgodnie z Rozporzadzeniem



Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy iochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z
poZniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna - Zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy
prawidtowe funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.
Jezdnia - Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdow.

Kanalizacja - Siec rurociagdéw i urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktore stuza do
odprowadzania $ciekoéw i/lub wod powierzchniowych od przytaczy do oczyszczalni lub
innego miejsca utylizacji.

Kanat - Przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzenia Sciekdw i/lub wdd powierzchniowych z wiecej niz z jednego zrédta.
Kierownik budowy — Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiazka obmiaru - Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Ksztattki — Wszelkie faczniki stuzace do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien, itp. sieci.
Laboratorium - Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot.

Mapa zasadnicza - Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne zawierajgce aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogdlno geograficznych oraz
elementach ewidencji gruntéw i budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych,
naziemnych i podziemnych.

Materialy i wyroby - Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. Materiaty i wyroby stosowane
do budowy musza by¢ zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U Nr 92, poz 881).

Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd - Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
okreznego ruchu publicznego na okres budowy.



Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podloze - Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub wodociggiem do
gtebokosci przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru - Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe - Decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi
na jej podstawie regulujaca dziatalnos¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i
rozbiérki obiektow budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organow administracji
publicznej w tych dziedzinach.

Projektant — Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Projekt budowlany - Dokument formalno — prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia
na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

Proby - Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych.
Proby koncowe (eksploatacyjne) — Rozruch technologiczny obejmujacy: rozruch
mechaniczny, rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny.

Przeszkoda naturalna - Element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna - Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przylacze kanalizacyjne - Odcinek przewodu faczacego wewnetrzng instalacje
kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwsza
studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci
gruntowej.



Przylacze wodociagowe - Odcinek przewodu +faczacego sie¢ wodociggowa z
wewnetrzng instalacjg wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za
wodomierzem gtéwnym.

Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie zastatych funkgji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont - Wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu zastatego, a nie stanowigcych biezgcej konserwadji.
Reper - Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca
stupa betonowego, gtowicy w $cianie budowli, itp.

Rurociag grawitacyjny — System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile
ciezkosci a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czesciowego napetnienia.

Sie¢ — Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami,
ktorymi dostarczana jest woda lub ktorymi odprowadzane sa scieki, bedace w posiadaniu
przedsiebiorstwa wodociggowo — kanalizacyjnego.

Teren budowy - Przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne - Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych
stuzagcych do wprowadzania S$ciekdbw do wod lub do ziemi oraz urzadzenia
podczyszczajace i oczyszczajace Scieki oraz przepompownie sciekow.

Urzadzenia wodociagowe - Ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie
publiczne, urzadzenia stuzgce do magazynowania i uzdatniania wod, sieci wodociggowe,
urzadzenia regulujace cisnienie wody.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna) - Woda w stanie
pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub
innych celow domowych, niezaleznie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z
sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach.

Zadanie budowlane - Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna catos¢
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkgcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot
zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochronag kanalizacji lub jej
elementu.

Ztaczka - Element rurociggu stuzacy do potaczenia pomiedzy sasiadujagcymi ze soba
koncami dwéch elementow wraz z ich uszczelnieniem.

Nawierzchnia - Warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.



1.4.1. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest zobowigzany ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy
do wybudowania obiektéw budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w tym
techniczno — budowalnych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
e spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
% bezpieczenstwa konstrukgji

%

*

bezpieczenstwa pozarowego

7
A X4

bezpieczenstwa uzytkowania

%

*

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska

R/
A X4

ochrony przed hatasem i drganiami

X/
°e

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
e warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
% zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb,

w energie cieplna i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow

% usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow

e mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego

e warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

e ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej

e ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych
ochrong konserwatorska

e odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej

e warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie

budowy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy (dalej zwany
rowniez ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.
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Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow terendw, wtascicieli
urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem tych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione
w cenie Umowne;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili przejecia robot przez Zamawiajacego. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Uzgodnienia

Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych
prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,Decyzji
pozwolen na budowe” dla projektu. Projekt posiada wazna decyzje pozwolenia na
budowe. Do czasu rozpoczecia Robot przedawnieniu moze jednak ulec waznosé
niektorych uzgodnien branzowych (np.. z zarzadami infrastruktury podziemnej
i nadziemnej), ktore byty podstawa do wydania pozwolenia na budowe.

Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajacego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz
z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznosci i w razie potrzeby wystapi
do wiasciwych instytucji o prolongate uzgodnien, ktorych okres obowigzywania sie
skonczyt, w terminach pozwalajacych na prowadzenie Robdt bez przestojow. Wszelkie
koszty zwigzane z aktualizacjg uzgodnien Wykonawca uwzgledni w Cenie Umownej i nie
bedzie zadat za nie osobnej zaptaty.

Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru wespra Wykonawce w opisanych powyzej dziataniach.

Inne wymagania

W zakres Umowy Wykonawca musi wigczy¢ m. in. nastepujace czynnosci:

e organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miegjscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru

e zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot

e zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacja
ucigzliwosci dla mieszkancow

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz
ewentualne
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uzupetnienie  dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji
i W wymaganym czasie po jej zakonczeniu

e optaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty
wynikajgce ze wspotuczestnictwa instytugcji, firm, itp. w procesie projektowania
i wykonawstwa robot

e wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacja geodezyjng
w wymaganym Prawem i przez Zamawiajgcego zakresie

e doprowadzenie terendw budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu
w rozwigzaniach projektowych lub wynikajacego z uzgodnien

1.5. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe uszczegotowione sa przez poszczegolne
Specyfikacje branzowe.

1.5.1. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy, stanowia:

e Projekty wraz z pozwoleniami na budowe, bedace w posiadaniu Zamawiajgcego

e Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych wtaczone do Umowy wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi
i zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa

e Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie
komputerowe

e Podreczniki, instrukcje oraz projekty czesci robdét i opracowania
techniczno — organizacyjne przewidziane Umowa do sporzadzenia i dostarczenia
przez Wykonawce

Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentow. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
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opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja
Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Dane
okreslone w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywal bliska zgodnos$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacja Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementéw budowli, to takie
materiaty beda niezwtoczne zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie ewentualne nazwy wiasne produktow uzyte w SIWZ winny byc¢
interpretowane jako definicje standardow, a nie jako nazwy konkretnych rozwiagzan
majacych zastosowanie w projekcie i nalezy je odczyta¢ z dopiskiem ,lub
réownowazne”.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w SIWZ winny by¢
rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie
i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie
maja zastosowanie w projekcie.

1.5.2. Dokumentacja Wykonawcy

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robdt przez Wykonawce
(uzupetnienia projektow, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje
i inne dokumenty, w tym niezbedne dla uzyskania pozwolenie na uzytkowanie) zostanie
wykonana w ramach Ceny Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.

Oprécz dokumentow wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Umowy
winien opracowac wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbedne do
realizacji robot budowlano — montazowych.

Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedktadane Inspektorowi Nadzoru, w tym réwniez
biezaca korespondencja, beda sporzadzone w jezyku polskim.

Dokumentacje Wykonawcy nalezy wykona¢ w 4 egz. (1 oryginat + 3 kopie w wersji
papierowej) oraz w wersji elektronicznej na nosniku CD.
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Przy obliczaniu kosztéw Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczegdlnosci
powinien uwzglednic:

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Uzupetnienia projektowe  Wykonawcy  stanowig = dokumentacje  robocza,
uszczegotowiajgcg Dokumentacje Projektowa Zamawiajacego i majg na celu realizacje
robét zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (zwang dalej ST) oraz Projektem Budowlanym.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne ze Specyfikacja
Technicznag i Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje co najmniej nastepujacg Dokumentacje Projektowa Wykonawcy:

Niezbedne uzupetnienia projektéw wynikajace z ewentualnych aktualizacji warunkéw
technicznych:

e Rysunki warsztatowe i montazowe (np. wsporniki i inne elementy stalowe)
e Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
e Dokumentacja Préb Koncowych — Program Rozruchu SUW
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do
przeprowadzenia prob koncowych, a w tym:

®,

% Instrukcje préb koncowych

L)

>

% Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektéw, instalacji i urzadzen
Dokumentacja ta musi uwzglednia¢ uktady hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz
system umozliwiajacy docelowy przesyt danych do monitoringu i wizualizagji.
Instrukcje maja by¢ na tyle szczegotowe, aby umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge,
konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czesci robot.

e Inne dokumenty wg wymagan poszczegolnych ST oraz wg uznania Wykonawcy

Dokumentacja Fotograficzna

W ramach Ceny Umowy przed przystgpieniem do robot Wykonawca sporzadzi
dokumentacje fotograficzng modernizowanych obiektow.

Dokumentacja fotograficzna danego etapu Robot zostanie przekazana Inspektorowi
Nadzoru i Zamawiajgcemu.
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Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do
projektu, wynikte w trakcie realizacji Robot, nalezy ja wykona¢ na dokumentagji
wykonawczej przekazanej przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego. Dokumentacja
geodezyjna winna by¢ potwierdzona przez uprawnionego geodete.

Wykonawca w ramach Ceny Umowy winien opracowa¢ dokumentacje powykonawcza
catosci wykonanych Robot, w tym rowniez:

e Dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
iz uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

e Oryginat Dziennika budowy

e Protokoty badan i sprawdzen

e Receptury i ustalenia technologiczne

e Wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
STiPZ)

e Wyniki badan i pomiarow elektrycznych

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i PZJ

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii
energetycznej) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen

e Inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu

e Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe
powstate w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

e Dokumentacje z Prob Koncowych

Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajaca prawidtowosé
i zgodnos$¢ z obowigzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym —
Sprawozdanie wraz z protokotami odbioru.

Sprawozdanie bedzie zawierac:
e zakres i lokalizacje wykonywanych Robo6t
e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST
przekazanych przez Zamawiajgcego
e uwagi dotyczace warunkow realizacji Roboét
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e date rozpoczecia i zakonczenia Robot
e zgtoszenie zakonczenia Robdét do nadzoru budowlanego

Organizacja prac przed rozpoczeciem Robot

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy
w okresie trwania robot, wraz z zapewnieniem mozliwosci objazdow i ich utrzymaniem, az
do zakonczenia i przekazania Robot. Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchu i objazdy
winny zosta¢ uwzglednione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru/Zamawiajagcym. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢
z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac wiascicielom uzbrojenia
podziemnego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy od dnia przejecia, w
okresie trwania i realizacji Robét, az do zakonczenia robdt i uzyskania protokotu odbioru
koncowego robot.

Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem osob
nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia
maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow majatkowych i materiatow przez czas
trwania Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, pomosty, ktadki nad wykopami, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, ewentualnie dozorcow i wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robdét, wygody i ochrony uzytkownikéw przylegtych do budowy terendw i
obiektow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w Cene Umowy.

Wykonawca ma obowigzek uzyskac informacje na temat majacych miejsce w regionie
w przesztosci warunkow czy anomalii pogodowych i za pomoca zatwierdzonych srodkow
zabezpieczy¢ teren budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym
wptywem. Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwacje wszelkich materiatow, sprzetu
i terenu Roboét. W przypadku gdy teren Robét lub jakakolwiek jego czes¢ poniesie szkody
lub straty, Wykonawca na wtasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty tak, aby po
zakonczeniu Robot stan terenu Robot spetniat wymogi Umowy i zalecenia Inspektora
Nadzoru.
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Tablice informacyjne i pamiatkowe

W ramach Ceny Umowy Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy
odpowiednie Tablice informacyjne.

Dla robdt prowadzonych w ramach niniejszego zadania beda to Tablice Informacyjne
o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w
tym zakresie. Tablica Informacyjna wg wymagan Prawa Budowlanego zostanie wykonana
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr
108, 2002, poz. 953). Tres¢, ilos¢ i rozmieszczenie Tablic Informacyjnych zostana
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed rozpoczeciem Robét.

Tablica Informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot.

Urzadzenia i wyposazenie musza by¢ zaopatrzone w Tabliczki Informacyjne / znamionowe
albo inne state oznaczenia niezbedne do identyfikacji sprzetu i zapewnienia
bezpieczenstwa obstugi.

Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak

rowniez instrukcje i ostrzezenia musza by¢ w jezyku polskim.

Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbedne dla lokalizacji i wytyczenia tras
wodociggéw, kanalizagji i tras kablowych oraz ich punktéow wysokosciowych.
Uszkodzone w czasie budowy state punkty geodezyjne nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego pod nadzorem stuzb geodezyjnych.

Zakres prac geodezyjnych

e Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektow
i uzbrojenia technicznego

e Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych

e Wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektow
do uzytkowania

e Wnhniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i wurzadzen do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
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Materiaty do prac geodezyjnych

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac paliki drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra.

Sprzet do prac geodezyjnych

Prace zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem gtéwnych elementéw sieci oraz reperow
roboczych bedg wykonywane recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementow sieci
wykonane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, zatwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru gwarantujagcym uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru, ktéry
zostat zatwierdzony przez Inspektora.
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktow wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:

e teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze

o tyczki, taty, tasmy, szpilki

e iinne

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz
wytycznymi technicznymi Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez
geodetdéw posiadajacych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji),
zgodnie z Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. nr
240 poz. 2027 z dnia 24.11.2005 r. — tekst jednolity).

W oparciu o dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia Robét.

Wymagania szczeg6towe organizacji ruchu na czas wykonywania Robot

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia miejsc prowadzenia robdét oraz ich
oznakowania, a w szczegdlnosci zapewnic:

e znaki tymczasowe i bariery

e zapory ostrzegawcze (rozmieszczone na wysokosci od 0,9 m do 1,2 m)

e w miejscach przeciecia sie robot z ciggami pieszymi ktadki szerokosci min. 1,0 m
Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.
Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny by¢
usuniete po zakonczeniu tych robot.
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We wszystkich przypadkach nieujetych niniejszym opisem nalezy stosowac sie do
wskazan:
e Instrukcji oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”
e Instrukgji o znakach drogowych pionowych”
e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych
zdnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
e Przepisow resortowych

1.6. Informacje o terenie budowy

1.6.1. Informacje ogolne

Teren Budowy zlokalizowany jest w miejscowosci Grebanin i obejmuje wydzielony obszar:
e teren istniejacej SUW; dz. nr 668/5
Informacje o terenie budowy zawarte s3 w odpowiednich projektach budowlanych.

1.6.2. Stan prawny Terenu Budowy

Zamawiajacy posiada pozwolenia na budowe obiektow objetych niniejszym
opracowaniem na terenie istniejgcej SUW. Teren Robot jest prawnie dostepny.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1.7.1. Teren Budowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
niezbednymi do wykonania Robdt, Dzienniki Budowy, Dokumentacje Projektowa
Zamawiajacego w jezyku polskim z pozwoleniami na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenow pod Zaplecze Budowy oraz
uwzgledni w Cenie Umowy koszty ich pozyskania.

Podczas realizacji robot na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych dotyczacych Roboét. Uszkodzone lub zniszczone
podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

W Zatwierdzonej Cenie Umowy nalezy uja¢ koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia
wszelkich czynnikéw i mediow na teren budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy
techniczne, woda, scieki, sprezone powietrze, itp. W Cene Umowy nalezy wtaczy¢ rowniez
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wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
mediow w czasie trwania inwestycji oraz koszty ich likwidacji po jej ukonczeniu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikbw i mediow nalezy do obowigzkow
Wykonawcy ijest on w petni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania terendw budowy nalezy ustali¢ z
Zaktadem Energetycznym / Zamawiajacym.

Organizacja prac przed rozpoczeciem Robot
Zabezpieczenie Terenow Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terendw
Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego
Robodt, a w szczegdlnosci:
e Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzagcego do pracy,
a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych
e Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie
tablic informacyjnych o zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru tresci,
w miejscach i ilosciach uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
I przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowy.

Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wifascicieli lub administratorow terendéw, witascicieli
urzadzen i istniejgcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami
dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia Robo6t oraz o przewidywanym terminie
ukonczenia Robot.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajace z uzgodnien z wtascicielami
istniejagcego uzbrojenia podziemnego. W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia
Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.
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Odszkodowania

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajagcego od wszelkich roszczen zgodnie z warunkami
Umowy.
Odszkodowaniami objete sg rowniez wszystkie sprawy zwigzane z:

e odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.

e odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robodt
Wszystkie wymienione wyzej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym
koszty (w tym koszty wyceny szkod). Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca uzgodni
termin ,wejscia” z witascicielem terenu, sporzadzi dokumentacje fotograficzng terenu
objetego robotami, a po zakonczeniu Robo6t odtworzy teren do stanu, co najmniej
zastanego i udokumentowanego.

Podstawa ustalenia wysokosci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokot szkéd
wyceniony przez biegtego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje
Wykonawca.

Zaplecze i media

Wszystkie sprawy organizacyjne zwigzane z Zapleczem Budowy i koszty z tym zwigzane
Wykonawca uwzgledni w Cenie Umowy.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podtgczen medidw (energia,
woda, odprowadzenie sciekow) dla celow zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we
wiasnym zakresie i uwzgledni w Cenie Umowy. Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie
koszty eksploatacyjne.

Informacja dla spotecznosci lokalnej

Spotecznos¢ lokalna bedzie powiadamiana przez Wykonawce o wszystkich utrudnieniach
zwigzanych z prowadzonymi robotami przed rozpoczeciem prac jak réwniez w trakcie

robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie dziatania informacyjne.

1.7.2. Ochrona w czasie wykonywania Robot

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego, zwigzane z prowadzonymi robotami. W
czasie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
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podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej,
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny
wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

% zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi
% Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
% mozliwoscig powstania pozaru

W czasie na Ukonczenie Robdt Wykonawca bedzie w szczegolnosci:

stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020
poz. 55 z pozniejszymi zmianami)

stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $Srodowiska
(Dz. U. 2019 poz. 1396 z pdzniejszymi zmianami)

stosowac sie do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797
z pdzniejszymi zmianami)

stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112
z pbdzniejszymi zmianami)

stosowa¢ sie do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub
roztopowych do woéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311 z
pdzniejszymi zmianami)

stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310
z pdzniejszymi zmianami)

stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.
w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcédw sciekdw przemystowych oraz
warunkoéw wprowadzania sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2016 poz.

1757 z pozniejszymi zmianami)

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od

6:00 do 22:00. Dopuszcza sie prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu
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z Zamawiajagcym. Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew nalezy
prowadzi¢ pod statym nadzorem Inspektora Nadzoru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
powigzanych z prowadzonymi robotami, a zwtaszcza:

. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2020 poz.
961 z pdzniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z pozniejszymi zmianami)

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo dziatan dokonanych przez personel
Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Jakiekolwiek materiaty pochodzace z odzysku uzyte podczas realizacji Robdt, powinny
zostaC zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Materiaty pochodzace z prac
rozbidrkowych winny by¢ wywiezione na odpowiednie miejsca sktadowania.

Przed rozpoczeciem robét (na 15 dni) nalezy uregulowaé stan formalno — prawny w
zakresie gospodarki odpadami fazy budowy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od
odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
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swoim Programie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére maja byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi Inspektora Nadzoru i wiascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze
rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez swoje dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzadzehn podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania
Robot. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania
Robot lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych
robot, Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia, przywracajac ich stan sprzed awarii
w najkrotszym mozliwym terminie. Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen ma nastgpic
niezwtocznie i nie moze nastapic¢ pdzniej niz w ciggu 8 godzin od ich wystapienia.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, wszelkich Robot uszkodzonych w ten sposob.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
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budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:
e Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040
z pozniejszymi zmianami, Rozdziat Dziesigty — ,Stuzba bezpieczenstwa i higieny
pracy”)
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z pozniejszymi zmianami)
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z p6zniejszymi

Zmianami)

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej,
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Umowy.

Wykonawca przedtozy do akceptacji Inspektora Nadzoru Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

1.7.3. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach Umowy zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie
z warunkami Umowy i obowigzujacymi w Polsce przepisami prawnymi, szczegolnie
w zakresie BHP, zabezpieczen p. poz, wymogdéw Panstwowej Inspekcji Pracy i
Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno spetnia¢ wszelkie
wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym, itp. Jako zaplecze
Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow i sprzetu oraz
warsztat (o ile wystepuje).

Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza nalezag do Wykonawcy. Koszt
organizacji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega odrebnej
zapftacie i przyjmuje sieg, ze jest wtgczony w postaci ryczattu w Cene Umowy.

Miedzy innymi w Cenie Umowy nalezy uwzgledni¢:

e dostawe, montaz, wyposazenia (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkow
okreslonych obowigzujagcym prawem wraz z podtaczeniem do istniejagcych na
terenie budowy mediow

e wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow

e utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie koniecznosci jego

wymiany na nowe
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e ubezpieczenia pomieszczen i wyposazenia

e utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z
kosztami utrzymania i eksploatacji

e zabezpieczenie przed kradzieza

e zabezpieczenie wymogdw BHP i p. poz. — zgodnie z obowigzujacym prawem

e utrzymanie czystosci pomieszczen i terenu

e zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkow czystosci, ochrony indywidualnej,
itp.

e likwidacje zaplecza

e oczyszczenie terenu — doprowadzenie do stanu pierwotnego

Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami
I gwarancjami wymaganymi w Umowie.

Nadzor autorski na Terenie Budowy

Pomiedzy Zamawiajacym i Projektantem zostata zawarta umowa przewidujgca pobyt
Projektanta na Terenie Budowy celem nadzoru realizacji zgodnie z projektem. Koszty
nadzoru autorskiego zwigzanego z Dokumentacja Projektowg Zamawiajagcego ponosi
Zamawiajacy.

Znaleziska archeologiczne i nadzor archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania Robo6t i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacego i Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Do momentu uzyskania od
Inspektora Nadzoru pisemnego zezwolenia, pod grozba sankgcji nie wolno Wykonawcy
wznowi¢ Robdt na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze
zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia dalszych prac na danym odcinku pod nadzorem
odpowiednich stuzb. Jesli w trakcie prowadzenia robot wyniknie koniecznosc¢
sprawowania nadzoru archeologicznego lub wykonania prac zwigzanych z odstonieciem
obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i
rozliczone jako dodatkowe.

Wykonawca Robét zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru
archeologicznego i takiej organizacji Roboét, aby prowadzone prace archeologiczne nie
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wstrzymywaty prac w rejonach, w ktérych sa mozliwe do wykonania. Koszty nadzorow
archeologicznych bedzie ponosit Zamawiajacy.

2. MATERIALY I WYROBY

2.1. Wymagania ogodlne

Przy wykonywaniu robdt nalezy, zgodnie z ustawa Prawo budowlane, stosowa¢ wyroby
budowlane, zgodne =z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Materiaty i wyroby stosowane do budowy musza by¢ zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Dla wyrobdw i materiatéw majacych kontakt z woda konieczny jest atest PZH.

2.1.1. Zatwierdzenie zréodel materiatow

Co najmniej na 15 dni przed zaplanowana dostawa materiatdw przeznaczonych do
Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Humus i grunt na odktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu
terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdédw na Terenie Budowy beda
wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Projektu
lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegdlnione w Umowie i Dokumentacji Projektowej. Wszelkie
dodatkowe wykopy wymagaja pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.
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2.1.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw beda okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.
Inspektor Nadzoru ma prawo do pobierania prébek, aby sprawdzi¢ wiasnosci
stosowanych materiatow.
Wyniki tych kontroli beda podstawa akceptacji pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy
Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:
e Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekgji
e Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji
Umowy

2.1.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, beda ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i whasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.6. Materialy z rozbiorek

Materiaty z rozbiérki powinny by¢ zatadowane na srodki transportowe i wywiezione na
sktadowisko. Ponownie wbudowane moga zostac jedynie materiaty zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.
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2.1.7. Okres Rekojmi

Okres Rekojmi rozpatruje sie zgodnie z Ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(Dz. U. 2019 poz. 1145 z pdzniejszymi zmianami). Okres Rekojmi bedzie zabezpieczony
zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ i Umowie.

2.1.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych
z elementami wyposazenia, zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imie
Zamawiajacego i wydaje Inspektorowi Nadzoru w dniu Przejecia Robot.

Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na
Zamawiajgcego z terminem biegngcym od momentu przekazania sprzetu do eksploatacji.
Jezeli dostawca sprzetu nie wyrazi na to zgody, obowiazki gwaranta przejmie Wykonawca.
Gwarancja na dostarczone urzadzenia winna byc¢ nie krétsza niz 36 miesiecy. Wymagania
ogolne dotyczace dostarczanych urzadzen. Wszystkie urzadzenia beda dostarczone loco
teren budowy. Wszystkie urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe i dobrej jakosci,
urzadzenia, w ktoérych moze zaistnie¢ koniecznos¢ wymiany czesci, beda opatrzone
niescieralnymi tabliczkami metalowymi podajacymi wyraznie nazwe producenta, numery
seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te beda wystarczajaco
szczegdtowe, aby mozna byto je wykorzysta¢ w trakcie zamawiania czesci zamiennych i
korespondencgji.

Razem z Dokumentacja Powykonawczg Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru
nastepujace dokumenty (w komplecie dla kazdego urzadzenia):

e Gwarancje (z prawem reklamagji i rekojmi przeniesionymi na Zamawiajgcego, tacznie
z dokumentem potwierdzajgcym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora)

e Rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami, lokalizacja potaczen z innymi
elementami oraz ciezarem urzadzenia

e Schematy elektryczne potaczen

e Kompletna specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu

e Charakterystyke silnikéw dostarczanych z urzadzeniem

e Specyfikacje materiatow i narzedzi dostarczanych z urzadzeniami

e Zalecenia dotyczace magazynowania i montaz

e Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli
urzadzenie jest produkcji zagranicznej

e Liste czesci zamiennych

o Wykaz materiatéw eksploatacyjnych
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Transport i warunki sktadowania materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wkasciwosci do czasu rozpoczecia robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Kontrola jakosci materiatow i wyrobow

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw oraz zgodnos¢ ich
parametrow i jakosci z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST.

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w poszczegdlnych ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

3. SPRZET I MASZYNY
Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
(Program Zapewnienia Jakosci) lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikdw posiadajgcych uprawnienia na dany
sprzet oraz musi posiadac¢ aktualne swiadectwo legalizagji.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw  Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do Robét.

Sprzet do wykonania robot

Rodzaje sprzetu okreslaja poszczegdline ST.
4.  SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy beda
usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie na
biezgco, na wiasny koszt, utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do
terendw budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, za jakosc¢
zastosowanych materiatdow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z wymogami ST,
Dokumentacja Projektowa, PZJ, harmonogramem i Projektem Organizacji Wykonawcy
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robdt, zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Wykonawca przystapi do rozbiorki i budowy zgodnie z Decyzjg o pozwoleniu na budowe,
zgtoszeniem robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe, wydanym
przez uprawniony organ.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, Dokumentacji Projektowej, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazana kwestia.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma prawo odwotac sie od polecen Inspektora Nadzoru do Zamawiajacego,
jezeli polecenia te zagrazaja zyciu i zdrowiu pracownikéw Wykonawcy lub sa sprzeczne z
ogolnie przyjetymi zasadami prowadzenia Robot.

5.1.1. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig integralng czes¢ Umowy, a wymagania
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wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentagji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w przekazanej przez
Zamawiajgcego dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentdéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
Dokumentacjag Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub wykonawstwo nie s w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, a wiec jako$¢ robdt jest niezadowalajaca,
Wykonawca bedzie zobowigzany wymieni¢ kazdy taki materiat i naprawi¢ wszelkie
niewtasciwe wykonanie na wtasny koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robot od daty przejecia placu budowy do daty otrzymania protokotu
koncowego odbioru robét. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu kohcowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty i podja¢ wszelkie dziatania, jakie uzna za
stosowne, jezeli Wykonawca uchybi podjeciu dziatan w ciggu 24 godzin od otrzymania
jakiegokolwiek polecenia — od Inspektora Nadzoru dotyczacego opieki i zabezpieczenia
Robot.

5.1.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
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5.1.4. Dziatania zwiagzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace.

5.2. Wymagania szczegotowe

Szczegotowe warunki wykonania Robét w tym réwniez gospodarka odpadami, okreslone
sg w Specyfikacjach Technicznych branzowych.

5.2.1. Program (harmonogram) robot

Zgodnie z zapisami Umowy Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i
Zamawiajacemu do akceptacji szczegotowy Program (Harmonogram) Robét. Program
Robot musi by¢ opracowany zgodnie z wymaganiami Umowy i uwzglednia¢ wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty. Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczac
zaktualizowany Program Robét, kiedy tylko poprzedni Program Robot okaze sie
niezgodny z rzeczywistym postepem prac lub ze zobowigzaniem Wykonawcy.

Kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych etapdw zostanie potwierdzona bezposrednio przed
przystapieniem do robdt przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robot

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ). W programie nalezy przedstawic
zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakosci
bedzie zawiera¢ co najmnie;j:
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e (Czesc¢ 0golng opisujaca:

% organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot

% organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie Robot

% plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

% wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

% wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robot

% system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakosci
wykonywanych Robot

% wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan)

% sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru

% metody ograniczenia oddziatywania robét na srodowisko

e (zesC szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

% wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo -
kontrolne

% rodzaje i ilos¢ Srodkoéw transportu razem z metodami zatadunku i roztadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.

% sposodb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu

% sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, metody geodezyjne, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw Robot

K/

% sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom

Szczegoty wszystkich procedur i dokumentow nalezy przedtozy¢ do wiadomosci
Inspektora Nadzoru przed rozpoczeciem robot.
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6.1.2. Kontrola przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do wykonywania Robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnosc¢
sprzetu, srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materiatow oraz inne czynniki
zapewniajace mozliwos¢ prowadzenia Robot zgodnie z PZJ.

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robot

W czasie wykonywania Robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole
wszystkich asortymentéw Robot, sktadajacych sie na ogdlny element.

Kontrola obejmowac¢ powinna zgodnos¢ wykonywanych Robdét z dokumentacja
projektowa. Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych
wykonanie Robo6t zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem
kazdego dnia roboczego.

6.1.4. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozona jakos¢ Robodt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazagdac¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdéw oraz
Robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i szczegdtowych ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w
szczegdtowych ST, a jezeli nie sa okreslone to nalezy stosowa¢ odpowiednie normy i
wytyczne. W przypadku braku tych wymagan w szczegdtowych ST, normach i wytycznych,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnit wykonanie
Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia isprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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Inspektor Nadzoru bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekgcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem prowadzenia badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow

6.2.1. Jakos¢ materiatow i wyrobow

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace deklaracje zgodnosci producenta.

W przypadku materiatéw dla ktérych deklaracje sa wymagane przez szczegdtowe ST,
kazda partia dostarczonych materiatow bedzie posiada¢ deklaracje okreslajaca w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ deklaracje wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Certyfikaty materiatowe, aprobaty,
deklaracje lub instrukcje moga by¢ sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnosc ich wiasciwosci z szczegdtowymi ST, to takie materiaty
i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.2.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwos¢, co do jakosci, oile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
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pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te refunduje Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

6.3.1. Zasady badan i pomiarow

Wszystkie badania | pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.3.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci (PZJ). Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania,
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru bedzie oceniat zgodnos$¢ materiatow i Robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inspektora
Nadzoru, Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od rozpoczecia robét do momentu
otrzymania protokotu odbioru koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy, zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy
(Kierowniku Budowy).

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

e date przekazania przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru dokumentacji
projektowej, pozwolen oraz innych technicznych elementéw inwestyc;ji

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i Programu
Roboét

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych czesci Robot

e przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach

39



e daty zarzadzenia wstrzymania Robot z podaniem powodow

e zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesci Robot
i Przejscia Robot

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej i ST

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

e inne istotne informacje o przebiegu Robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa), deklaracje
zgodnosci materiatéw, aprobaty, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci (PZ)).

Dokumenty te stanowig zatgcznik do Protokotu Odbioru Robét i winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1 - 6.4.2,
nastepujace dokumenty:

e Decyzja zatwierdzajaca Projekt Budowlany i Decyzja o pozwoleniu na budowe

e Protokoty przekazania Terenu Budowy

e Protokoty z prawidtowo przeprowadzonych Prob koncowych

e Protokét ze szkolenia pracownikdéw Zamawiajgcego

e Korespondencje na budowie

6.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

40



Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
I przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robot

Przedmiar robo6t powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z projektem budowlanym,
rysunkami, umowa i specyfikacjami technicznymi.

Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robdt nie moga byc¢ traktowane, jako
ostatecznie definiujgce wymagania dla danych robét. Nawet jezeli w przedmiarze tego nie
podano, nalezy przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji musza by¢ wykonane wedtug
specyfikacji technicznych i obowiagzujacych przepiséw technicznych, rysunkow i wykazéw
zawartych w dokumentacji projektowej, wiedzy technicznej

Ilosci robot w poszczegolnych pozycjach przedmiaru nie sg ostateczne i zostaty podane
po to, aby da¢ wykonawcom wspolng podstawe do sporzadzenia ofert.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w przedmiarze
robot lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Przedmiary robét stanowig element Dokumentacji Projektowej i s zamieszczone w SIWZ.

7.2. Obmiar robot

7.2.1. Wymagania ogoélne

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wszystkie zapisy dotyczace obmiaréw beda potwierdzone przez
uprawnionego geodete i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru w terminie 2 dni od daty
potwierdzenia wpisu przez geodete.

Brak zatwierdzenia Inspektora Nadzoru, oznacza odrzucenie przysztych roszczen
Wykonawcy. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wszystkie wpisy, podpisy, potwierdzenia, zatwierdzenia bedg obarczone data.
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7.2.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
w rzucie poziomym wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez éredni przekro;.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami.

7.2.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadat wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
w catym okresie trwania Robot.

7.2.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu
ptatnosci narzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiary beda przeprowadzane przed odbiorem czesciowym robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Wymagania ogodlne

Ogolne zasady odbioru robét podane sg w Umowie.

8.2. Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

e Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

e Odbior czesciowy robot

e Odbior koncowy robét

e Odbior przed uptywem okresu rekojmi

e Odbidr przed uptywem okresu gwarancji jakosci

8.2.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy zjednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu o tym Inspektora Nadzoru. Szczegotowy
opis procedury odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu jest zawarty
w poszczegdlnych czesciach ST dla poszczegdlnych rodzajéw robét.

8.2.2. Odbior koncowy

Proby koncowe

Proby koncowe nalezy wykonac zgodnie z zapisami w szczegotowych ST.

Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajagcego bedzie rejestrowat
wszelkie dane konieczne do wykazania, ze gwarantowane parametry zostaty osiggniete.
Proby Koncowe beda uznane za zadawalajace, jezeli Roboty w petni uzyskaja wymagania
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dotyczace dziatania wymienione w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych.

Do Préb koncowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymienione
w szczegotowych ST zaleznie od rodzaju robot.

Zasady odbioru

Kiedy cato$¢ Robodt zostanie ukonczona i Proby Kohcowe przewidziane Umowa beda
zadowalajace, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru i zobowiazuje sie
zakonczy¢ wszystkie roboty opdznione z powodu Wykonawcy przed odbiorem Robot.

Po pozytywnych prébach koncowych Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru
nastepujace dokumenty:

e Protokdt prob koncowych — opisany w poszczegolnych ST

e Oswiadczenie Kierownika Budowy

e Wykaz okresowych inspekgji, itd.
Wykonawca przedstawi wykaz okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do
przeprowadzenia w okresie rekojmi. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie
moga zaktdcaé normalnej pracy Robot.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakonczeniu Robot, w terminie 14 dni od
dnia zawiadomienia o ich ukonczeniu, Zamawiajacy zawiadamia o tym wszystkie organy
w stosunku do ktorych istnieje obowigzek powiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu
budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym.
Wykonawca, tj. Kierownik Budowy wezmie udziat we wszystkich odbiorach urzedowych
przeprowadzonych przez instytucje upowaznione do tego, zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Szkolenie pracownikow Zamawiajacego

W trakcie i po zakonczeniu Prob Koncowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie
wskazanych pracownikéw Zamawiajacego.

Szkolenia beda obejmowac prezentacje oraz instruktaz w zakresie eksploatac;ji
i konserwacji instalacji i urzadzen hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych.

Program szkolen powinien uwzgledniaé przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich
niezbednych informacji do obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen.
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W programie szkolenia nalezy przewiedzie¢ zajecia praktyczne w zakresie wtasciwego
i bezpiecznego uzytkowania i konserwacji dostarczanych urzadzen.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju
dostarczanego urzadzenia, fgcznie z drukowanymi materiatami szkoleniowymi.
Wykonawca przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

Szkolenia odbeda sie w jezyku polskim, na terenie obiektow wybranych przez
Zamawiajgcego a wykonanych przez Wykonawce.

Szkolenie zostanie zakonczone protokotem ze szkolenia, podpisanym przez przeszkolony
Personel Zamawiajgcego i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

8.2.3. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny robét bedzie dokonany przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego. Odbidér ten dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacji
wybudowanych obiektéw oraz oceny prac zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad
(usterek) powstatych w okresie rekojmi zgodnie z warunkami Umowy.

Inspektor Nadzoru wystawi protokdt odbioru pogwarancyjnego.

8.3. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Umowy
oraz SIWZ.

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia ogodlne

Zasady ptatnosci opisane sa w warunkach Umowy.

9.1.1. Wycena pozycji przedmiarowych

Ceny jednostkowe przyjete przez Wykonawce do wyliczenia Ceny Umowy musza
obejmowac koszty wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla
zapewnienia zgodnosci wykonania tych robot z rysunkami i wymaganiami podanymi w
specyfikacjach technicznych, a takze z wiedzg techniczng i sztuka budowlana. Jezeli w
opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z
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wykonaniem robodt, to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez Wykonawce

uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione sg w sposob scalony. Doktadny

opis kazdej pozycji, dajacy petng podstawe do wyceny danej pozycji, znajduje sie w

stosownym punkcie Specyfikacji Technicznej.

Ceny jednostkowe przyjete przez Wykonawce do wyliczenia Ceny Umowy powinny

zawierac:

robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane

wartos¢ materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy
I magazynowania

dostawe i montaz wszystkich urzadzen

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium

koszty utrzymania i zabezpieczenia Terendw Budowy, koszty ustug obcych
przedsiebiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace Robot

koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii, wody, itp.)

koszty dotyczace oznakowania Robdét, wykonania prac towarzyszacych i robot
tymczasowych

wydatki dotyczace bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy

koszty ogolne przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystgpic
w czasie realizacji Robot w okresie usuwania wad

podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy,
z wyjatkiem podatku VAT

oraz powinny obejmowac:

wykonanie robot podstawowych wg szczegdtowych ST — odpowiednio dla rodzaju
robot

wykonanie wszelkich robdt przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla
wykonania Robot zgodnie z Umowa

wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i prob zgodnie z poszczegolnymi
ST

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét
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e wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie

e wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji oraz
koszty odtworzenia terenu, a takze odszkodowan i wycen odszkodowan
za spowodowane uszkodzenia lub straty

e orazinne planowane przez Zamawiajgcego koszty swiadczen nie bedace robotami
budowlanymi — zgodnie z postanowieniami Umowy

9.2. Ustalenia szczegotowe

Wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan opisanych w pkt. 1.4 niniejszej ST,
Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych wykonania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy powiazane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30
dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane
w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie
normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sie:

e europejskie aprobaty techniczne

e wspolne specyfikacje techniczne

e normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy

zharmonizowane

e Polskie Normy wprowadzajace normy miedzynarodowe

e Polskie Normy

e Polskie aprobaty techniczne
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10.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego

Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego zamieszczona jest w SIWZ.

10.3. Lista aktow prawnych

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
Z pOzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z
pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021
poz. 1686 z pozniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065 z pozniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z pozniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63, poz. 735 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow
mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74, poz. 836 z pozniejszymi zmianami)
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213
Z pOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483 z pdzniejszymi
zZmianami)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2021 poz. 1344
Z pOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz.U. 2020 poz. 2028 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233 z pozniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021
poz. 1973 z pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 z p6zniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2021 poz. 272
z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869
z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz. U. 2007 nr 143. poz. 1002 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719 z pbézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722 z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
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remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96, poz. 437
Z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583
Z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169
poz. 1650 z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30 z
pdzniejszymi zmianami)

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow
i trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektoéw budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043 z pozniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021
poz. 1990 z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca
2001 r. w sprawie szczegotowych zasad i trybu zatozenia i prowadzenia krajowego
systemu informacji o terenie (Dz. U. 2001 nr 80 poz. 866 z pozniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2021 poz. 710 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej
(Dz. U. 2019 poz. 2388 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu
do srodowiska (Dz. U. 2005 nr 263, poz. 2202 z pdzniejszymi zmianami)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczania
oraz rodzajow oznaczen przedmiotdéw wyposazenia i czesci pojazdow (Dz. U. 2006
nr 2 poz. 9 z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 poz. 1740

Z pOzniejszymi zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU
ROBOT

ST - 01
ROZBIORKA OBIEKTOW LINIOWYCH,

KUBATUROWYCH
I POWIERZCHNIOWYCH
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
s§ wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbidrka rurociggéw,
studzienek kanalizacyjnych, drdg, obiektow zelbetowych, budynkow i innych kolidujacych
obiektow, ktére to prace zostang wykonane w ramach przedsiewziecia: ,Budowa zbiornika
retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 na terenie dz. nr 668/5 w miejscowosci Grebanin”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST — 01, jako czes$¢
Dokumentéw Przetargowych i zwigzanych z Umowa, nalezy odczytywac i rozumie
w odniesieniu do robot objetych Przedsiewzieciem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegdtowe dla robot
polegajacych na rozbidrce rurociggdw, studzienek kanalizacyjnych, drég, obiektow
zelbetowych, budynkoéw i innych kolidujgcych obiektow ujetych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robo6t polegajacych na
rozbidrce rurociggow, studzienek kanalizacyjnych, drég, obiektéw zelbetowych, budynkéw
i innych kolidujacych obiektow, ktore beda wykonywane w ramach prac ujetych
w Dokumentacji Projektowej przedsiewziecia pn.: ,Budowa zbiornika retencyjnego wody
uzdatnionej nr 4 na terenie dz. nr 668/5 w miejscowosci Grebanin”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST — 00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.
Przed przystapieniem przez Wykonawce do wykonywania robét rozbidrkowych Wykonawca
wskaze urzadzenia przydatne do uzycia, ktore zaakceptuje Inspektor Nadzoru.
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Wszystkie roboty rozbiérkowe wykonywane beda przy zastosowaniu sprzetu
mechanicznego irecznie. W przypadkach szczegdlnych Inspektor Nadzoru na wniosek
Wykonawcy moze wyrazi¢ zgode na zmiane technologii robét.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie robét rozbiérkowych metoda wybuchowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST — 00.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet uzywany
do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje
Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania

zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka moga by¢ wykorzystane:

o koparki

. spycharki

. tadowarki

. dzwigi samojezdne

. samochody ciezarowe

. zrywarki

. mioty pneumatyczne

J pity mechaniczne

. agregaty pompowe

. kontenery do gromadzenia odpadéw

. drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robo6t sposobem recznym
. inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore uzyskaty akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Przy ruchu po dragach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym. Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu do tego
przystosowanymi.  Transport odpaddéw niebezpiecznych  winien odbywaé sie
specjalistycznymi srodkami transportu lub w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych elementow
(rozbiorke), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadow i zatadunek na S$rodki
transportowe, wywoz i utylizacje lub sktadowanie odpadéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych lub
w sposob wskazany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony
w specyfikacjach lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzenh.
O ile uzyskane elementy nie staja sie wiasnoscig Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktore staja sie wiasnosciag
Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbidrce
znajdujace sie w miejscach gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektowg beda wykonane
wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie
wykonania wykopéw pod projektowane obiekty liniowe nalezy wypetni¢ warstwowo
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

Rozbidrka wszelkich obiektéw i konstrukcji winna by¢ wykonana sposobem recznym
i mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie.

Jesli Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbiorkowej, Inspektor Nadzoru moze polecic Wykonawcy sporzadzenie takiegj
dokumentacji.
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W przypadku Robot rozbiorkowych obiektow liniowych nalezy dokonac:

J odkopania elementu

. ewentualnego ustawienia przenosnych rusztowan

. rozbicia/demontazu elementéw, ktérych nie przewiduje sie odzyska¢, w sposob
reczny lub mechaniczny z przecieciem pretow zbrojeniowych i ich odgieciem

. demontazu i dezynfekcji prefabrykowanych elementéw (np. rur, elementéw

skrzynkowych, ramowych, kregdw, pokryw, kinet, itp.) z uprzednim oczyszczeniem spoin i
czesciowym usunieciu faw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych,
ceglanych, klinkierowych, itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania

. oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtdrnego uzycia
(z zaprawy, kawatkdw betonu, izolacji, itp.) i ich posortowania

Wykonanie rozbiorek barier i poreczy polega min. na:

. demontazu elementéw bariery lub poreczy

. odkopaniu i wydobyciu stupkow wraz z fundamentem

. zasypaniu dotdéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00
. zatadunku i wywiezieniu materiatow z rozbiorki

o uporzadkowaniu terenu rozbiorki

Wykonanie rozbiorki kanatu lub studzienki polega min. na:

. odkopaniu kanatu, fundamentow, faw, kregdéw, umocnien, itp.

. ewentualnym ustawieniu rusztowan i ich pozniejszym rozebraniu

. rozebraniu elementéw kanatu lub studzienki

. sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materiatéow

. zatadunku i wywiezieniu materiatow z rozbiorki

. ewentualnym zasypaniu dotéw (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is
> 1,00

uporzadkowaniu terenu rozbiérki

Wykonanie rozbiorki instalacji i technologicznych obiektow kubaturowych polega min. na:

. opréznieniu instalacji i obiektow z medium

. zaslepieniu kolektoréw sciekowych lub innych

. oczyszczeniu instalacji i obiektow z osadow, odpaddw, itp.

. odtaczeniu obiektow przewidzianych do rozbiérki od wszelkich instalacji
J wykonaniu prac rozbiérkowych

Wykonanie rozbiorki budynkow i budowli polega min. na:

. Rozbiorce urzadzen i instalacji. Do rozbidrki urzadzen, rurociaggdw oraz instalagji
elektrycznej, co., cieptej wody, wodociggowej, kanalizacyjnej mozna przystapi¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtaczone od sieci przez pracownikéw
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wiasciwych instytucji oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbidrki.
Demontaz instalacji powinni wykonywac¢ robotnicy odpowiednich specjalnosci.

. Rozbidérce drzwi i okien. Przed przystgpieniem do rozbiérki scian nalezy dokonac
demontazu stolarki i slusarki drzwiowej i okiennej itp. Demontaz oscieznic nalezy wykonac
w trakcie rozbiérki scian.

. Rozbidérce dachéw i pokry¢ dachowych. Niezaleznie od konstrukgji dachu rozbidrke
rozpoczyna sie od wszystkich elementéw, jakie znajduja sie na jego powierzchni
(wywietrzaki, wentylatory, itp.). Po rozebraniu wyposazenia, obrébek blacharskich, rynien
oraz rur spustowych nalezy recznie zdjg¢ warstwy pokrycia dachowego, a nastepnie rozebrac
konstrukcje dachu.

. Rozbidrce konstrukcji murowych i zelbetowych. Rozbidrki elementow zelbetowych
i murowych nalezy dokonac akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru metodami przy
pomocy wiasciwych narzedzi.

Roboty prowadzi¢ nalezy do poziomu terenu, a po uprzatnieciu gruzu nalezy odkopac
konstrukcje zagtebione (Sciany podziemia, fundamenty, itp.) rozebra¢ konstrukcje, a gruz
wydoby¢ na powierzchnie terenu.

Wykonanie rozbiérki podbudowy i nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych i
betonowych nalezy przeprowadzi¢ poprzez mechaniczne lub reczne wytamanie nawierzchni.
Granice rozbiorki nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢ i nacigé pita do asfaltu. Drugi z
ptyt prefabrykowanych nalezy demontowac przy uzyciu wtasciwego sprzetu.

Obiekty zelbetowe nalez rozbiera¢ zaczynajac od demontazu urzadzen i ptyt stropowych.
Sciany zelbetowe, fundament oraz nadbetony nalezy rozbieraé mechanicznie przy pomocy
koparki zaopatrzonej w miot hydrauliczny oraz recznie za pomoca narzedzi
pneumatycznych. Elementy stalowe i zbrojenia nalezy demontowa¢ przy uzyciu przecinarki
tarczowej lub palniki acetylenowo — tlenowego.

Roboty rozbiérkowe moga byé prowadzone ponad poziomem terenu jak rowniez w
wykopach wykonanych specjalnie dla wykonania robét rozbiorkowych. Dlatego tez, podczas
prowadzenia robét nalezy ze szczegdlna starannoscig zadbac o przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci zabronione jest:

. zwalanie $cian metoda podcinania lub podkopywania

. prowadzenie rozbiorki elementow konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,
e prowadzenie robot rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych
— w czasie deszczu, opadow Sniegu oraz silnych wiatréw

Roboty nalezy prowadzic tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu,

oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego
upadku lub przewrdécenia sie innego fragmentu konstrukgji.

Elementy o wiekszych gabarytach nalezy rozbija¢/rozbiera¢ przy pomocy narzedzi
mechanicznych (pneumatycznych) przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym.

57



Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ w zaleznosci od ich grubosci palnikiem
acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi.

Przed przystapieniem do demontazu linii energetycznych nalezy szczegdlnie doktadnie
sprawdzi¢, ze zostaty one wytgczone (nie znajduja sie pod napieciem).

W trakcie wykonywania robdt Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje sktadowanych
odpadéw, aby mozliwy byt ich wywo6z w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujace;j
klasyfikacji odpadow) w celu zastosowania wtasciwego sposobu ich utylizacji.

Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposob zgodny z wymogami prawa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — 00.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach
nawierzchni, chodnikow, ogrodzen, itp. powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

. Obmiar wykonywany bedzie przed wykonaniem robdt rozbiérkowych wedtug

rzeczywistych wymiardéw elementow robot.

. Z obmiaru potrgcone zostang wszystkie wneki i otwory o objetosci wiekszej niz 0,25
3

m>.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST — 00.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektow lub robdt
przewidzianych Dokumentacja Projektowa do rozbiorki.
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Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST - 00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Protokotu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o Obowiazujace w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony srodowiska, w tym
ustawa o odpadach i wynikajace z niej przepisy szczegotowe
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47
poz. 401 z pézniejszymi zmianami)

. PN-IEC 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbidrki

Wszystkie materialy pochodzace z rozbiorki sa wlasnoscia Zamawiajacego.
Wykonawca sktadowac bedzie materiaty w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Wykonawca koszty demontazu, transportu oraz sktadowania powinien uwzgledni¢
w cenie ofertowe;j.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ST-02

RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE
WEWNATRZOBIEKTOWE
I MIEDZYOBIEKTOWE
WYPOSAZENIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
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1.  CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét w zakresie
rurociggdbw technologicznych wewnatrz- i miedzyobiektowych oraz wyposazenia
zbiornika retencyjnego, ktore zostang wykonane w ramach przedsiewziecia ,Budowa
zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 na terenie dz. nr 668/5 w miejscowosci
Grebanin”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST 01 — jako czes¢
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do robot objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegdtowe dla robot
ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie robét w zakresie rurociaggébw technologicznych wewnatrz-
I miedzyobiektowych ~ oraz  wyposazenia  zbiornika  retencyjnego  ujetych
w Dokumentacji Projektowej dla przedsiewziecia pn. Budowa zbiornika retencyjnego
wody uzdatnionej nr 4 na terenie dz. nr 668/5 w miejscowosci Grebanin.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST — 00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST — 00.

2.1. Wymagania dla materiatéw

Przy wykonywaniu robdt majg zastosowanie materiaty wyszczegdlnione w
Dokumentacji Projektowej spetniajgce wymagania:

- PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustdw Sciekowych i studzienek wtazowych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Czesc¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogolne
zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badan

- PN-EN 752:2017-06  Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne.
Zarzadzanie systemem kanalizacyjnym

- PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Polietylen (PE) — Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej
- Polietylen (PE) — Cze$¢ 2: Rury

- PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej
— Polietylen (PE) — Cze$¢ 3: Ksztattki

- PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen
(PE) - Czes¢ 4: Armatura

- PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen
(PE) — Czesc 5: Przydatnosc systemu do stosowania

- PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

- PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne
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- PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Czes¢ 2: Rury

- PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Czes¢ 3: Ksztattki

- PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Cze$¢ 4: Armatura

- PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Cze$¢ 5: Przydatno$¢ systemu do
stosowania

- Kotnierze ruchome dociskowe do potaczen kotnierzowych ze stali nierdzewnej
- Sruby i nakretki do potaczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej

Rury oraz wszelkie elementy taczace je, przewidziane do zastosowania w ramach
realizowanego przedsiewziecia, musza by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym,
kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien,
porowatych struktur i innych defektéw i zostana dobrane tak, aby bezawaryjnie
funkcjonowac w warunkach zadanych wyjsciowych temperatur i cisnienia.

Instalacja musi by¢ ztozona z uwzglednieniem po&zniejszego tatwego demontazu
i wymiany pomp oraz armatury i innych urzadzen.

Ztacza kompensacyjne i roztgczki bedg miaty postac tulei z podwojnym kotnierzem.
Roztgczki muszg by¢ odporne na maksymalne cisnienie wystepujace w rurach
i wykonane zostang z materiatu jak pozostata czes¢ rurociggu.

Nalezy zastosowac potaczenia kotnierzowe rur na potaczeniu z maszynami
i urzadzeniami w celu tatwego demontazu. Niezbedne jest zwrocenie uwagi na
koniecznos¢ takiego wykonania potaczen, aby pdzniejszy ich demontaz nie nastreczat
problemoéw. Konce rur uzytych do potaczenia z kotnierzami i zwezkami kotnierzowymi
nalezy zlicowac i scali¢ zgodnie z wymogami producenta potaczen. Wszystkie luzne
(wystepujace osobno) kotnierze nalezy potaczy¢ z kotnierzami zamocowanymi na state
przy pomocy $rub.

Wszystkie przewody zostang zaopatrzone w niezbedne mocowania. Przy przejsciach
przez $ciany zastosowane zostanie przejscie mechaniczne.

Ksztattki przejsSciowe nalezy zamontowal na rurociggach wszedzie tam, gdzie
niezbedne jest przeprowadzenie szybkiego, fatwego demontazu kotnierzy, zawordw i
innych elementéw bez koniecznosci rozbierania catych sekcji instalagji.

Potaczenia kotnierzowe zaopatrzone zostang w gumowe uszczelki o grubosci 3 mm
z otworami na Sruby. Lico wszystkich kotnierzy musi by¢ wyrobione maszynowo, co da
pewnos¢, ze jego krawedz utworzy kat 90° z osig rurociggu lub armatury.

63



Wszystkie materiaty niezbedne do potaczenia i montazu rurociggdow, tacznie z
podporami rur, zostang przewidziane w ramach podpisanego Kontraktu.

Proby cisnieniowe instalacji prowadzone beda na podwdjne cisnienie robocze badz
na 1,5 razy wieksze cisnienie od maksymalnego cisnienia roboczego, zaleznie od tego
ktore cisnienie ma wiekszg wartos¢.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sprawdzenia przed, w trakcie montazu i przed
odbiorem instalacji, czy wewnetrzne powierzchnie wszystkich rur sg oczyszczone.
Oczyszczenie polega¢ ma na usunieciu wszelkich zanieczyszczen, brudu, rdzy, zgorzelin
i odpaddéw po spawaniu. Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie konce rur,
przewodow technologicznych, itp. Zostana zabezpieczone zaslepkami w celu ochrony
przed brudem i uszkodzeniami. Ostony te zostang usuniete dopiero w momencie
montazu. Wszystkie ponawiercane przewody zostang przed podtaczeniem do urzadzen
przedmuchane sprezonym powietrzem.

Wykonawca zwréci uwage na konieczno$¢ zastosowania ,luzow” na tacznikach rur z
uwagi na osiadanie konstrukcji i koniecznos¢ kompensowania naprezen
mechanicznych i termicznych, ktére nie moga by¢ przenoszone przez elementy nosne.
Nalezy zastosowac potaczenia elastyczne, pierscienie dystansowe i karbowane rury, by
zabezpieczy¢ pewien margines btedu. Rurarz zostanie zaprojektowany w taki sposob,
aby liczba kotew, slepych zakonhczen, zakretdw, tréjnikdw i zasuw byta jak najmniejsza.
Wykonawca naniesie na rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe, niezbedne
do zakotwienia rurociaggdw. W miare mozliwosci ocene materiatoéw nalezy prowadzi¢ w
oparciu o PN.

Do wykonania robét w zakresie rurociggdédw technologicznych nalezy stosowad
nastepujace materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa:

Do budowy rurociggdw technologicznych, nalezy zastosowa¢ rury zgodne
z Dokumentacja Projektowa oraz niniejsza Specyfikacja.

2.1.1 Rurociagi miedzyobiektowe

Rurociagi grawitacyjne

Przewody kanalizacji zewnetrznej wykonac z rur kanalizacyjnych PVC-U, taczonych
kielichowo z uszczelkg gumowa. Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ na podsypce
o gr. zgodnej z normami. Na zmianie kierunku i w miejscach wtaczen przykanalikow

przewidzie¢ studzienki kanalizacyjne systemowe.
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Podstawowe wymagania dla rur (systemow) z PVC przedstawiono ponizej:

Klasy S (SN8), ze scianka litg jednorodnag, z uszczelkami EPDM, pierscieniami
mocujacymi (tam gdzie wystepuja), ktoére dostarcza producent rur wedtug
PN-EN 1329 1+A1:2018-05, ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:2019-07 i PN-EN
1610:2015-10

Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wedtug PN-EN 1329-1+A1:2018-05
i ISO 4435:1991

Tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejscia szczelnego np. przez
Scianki betonowe studzienek) z PVC o odpowiednich srednicach
Wspotczynnik chropowatosci dla rur nowych wedtug Colebrooka — White'a k
< 0,05 mm

Sztywnos$¢ nominalna minimum SN = 8000 N/m2

Posiadajg Aprobate Techniczna, deklaracje zgodnosci producenta z norma
lub Aprobata Techniczna

Rury winny odznaczac sie tez znaczng odpornoscig na oddziatywanie ruchu
ciezarowego oraz wykazywac sie szczelnoscig, nawet w przypadku
podwyzszonego cisnienia do 2,5 bara. Rury z PVC musza posiada¢ aprobate
techniczna Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz jednostki
aprobujacej.

Studzienki kanalizacyjne

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowig studzienki:
BETONOWE

Studzienki wykonac¢ z elementéw prefabrykowanych taczonych za pomoca
zaprawy montazowej lub uszczelek elastomerowych.

Elementami tworzacymi studnie sa:

element denny opcjonalnie wyposazony w przejscia szczelne oraz kinete
kregi

element zwienczajacy: ptyta zelbetowa lub zwezka

pierscienie dystansowe do regulacji wysokosci studni do poziomu terenu
wiaz zeliwny klasy D400

ZTWORZYW SZTUCZNYCH

Kinety z polipropylenu (PP), z uzebrowaniem wzmacniajagcym, przeznaczone
do przytaczenia do nich pionowych rur trzonowych. Podstawa posiada w dnie
poziomag rynne przeptywowa (kinete) z jednym lub kilkoma kréc¢cami
doptywowymi i jednym kroccem wyptywowym, zakonczonymi kielichami
dostosowanymi do t3czenia z rurami gtadkosciennymi z PVC-U.
Podstawowe elementy sktadowe studni:
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kineta, podstawa studzienki niewtazowej pozwalajagca na bezposrednie
podtgczenie posadowionych w gruncie rur kanalizacji deszczowej lub
sanitarnej i zawierajgca integralnie uformowane w niej kanaty wraz z
ewentualnymi rozgatezieniami

trzon, rura trzonowa wznoszaca o srednicy wewnetrznej 425 mm

teleskop czes¢ zestawu pozwalajagca na kompensacje osiadania, ktére moze
nastapi¢ po instalacji i pozwalajaca na korekte wysokosci studzienki. Teleskop
jest instalowany na gtebokosci do 0,80 m od poziomu gruntu

stozek/ pierscien odcigzajacy w przypadku umiejscowienia studzienki w
terenie utwardzonym

witaz zeliwny klasy D400

Rurociagi ciSnieniowe

Rurociagi cisnieniowe wykonac z rur PE-HD na cisnienie PN10.

Podstawowe wymagania dla rur (systemow) z PE-HD przedstawiono ponize;j:

Rury o duzej gestosci (093 - 0,96 g/cm3) produkowane metoda
niskoci$nieniowa

Materiat: PE100 SDR17

Rodzaje potaczen: zgrzewane elektrooporowo i doczotowo, potaczenia
PE/stal skrecane lub typu bruzdowego (fabryczne)

Cisnienie robocze: minimum Pn = 10 bar

Atest PZH

Aprobata Techniczna ITB potwierdzajagca przydatnos¢ w technikach
bezwykopowych oraz mozliwos¢ montazu bez osypki i podsypki piaskowe;j
Wskazniki bezpieczenstwa > 2,1 (wg PAS 1075)

Musza odpowiadac typowi 2 klasyfikacji PAS 1075 i posiada¢ potwierdzenie
tego faktu certyfikatem wydanym przez niezalezny, akredytowany instytut
(DIN CERTCO lub TUV SUD), tj. test FNCT wg ISO 16770 — wynik badan > 8760
h, test karbu (Notch-test) wg ISO 13479 — wynik badan > 8760 h, test
odpornosci na naciski punktowe wg metody dr Hessela — wynik badan >
8760 h

Odpornos¢ na powolng propagacje peknie¢ dostarczonych rur powinna
zosta¢ potwierdzona s$wiadectwem odbioru (certyfikat 3.1 — PN-EN
10204:2006)
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2.1.2. Materiat na podsypke, obsypke i zasypke wstepna przewodow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem ninigjszej
specyfikacji jest gruntowy materiat ziarnisty (piasek, zwir lub pospdtka) jednorodny,
obojetny chemicznie itatwo zageszczany. Nie moze zawierac korzeni ani innych czesci
roslinnych, gruzu ani odpadéw budowlanych, gliny ani kamieni zatrzymywanych na
sicie 0 oczku 25 mm, lodu ani materiatdw rozpuszczalnych w wodzie gruntowe;.
Ponadto wykorzystane zostang nastepujgce materiaty:

- Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, z wtazem zeliwnym typu B i D

- Zasuwa kotnierzowa z obudowg i skrzynka uliczna

- Pofaczenia PE/stal z przeciwkotnierzem i Srubami ze stali nierdzewnej

- Przejscia szczelne dla rur

- Kotnierze ruchome dociskowe do potaczen kotnierzowych ze stali nierdzewnej
- Sruby i nakretki do potaczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej
Nalezy stosowa¢ materialy o parametrach zgodnych z przedstawionymi
w Dokumentacji Projektowej oraz w niniejszych Specyfikacjach.

2.1.3. Rurociagi wewnatrzobiektowe - zbiornik retencyjny wody uzdatnionej nr 4

Rurociagi cisnieniowe wykonac z rur PE-HD na cisnienie PN10. Mocowanie rurociaggéw
wewnatrz zbiornika poprzez zastosowanie uchwytéw systemowych.
Podstawowe wymagania dla rur (systemow) z PE-HD przedstawiono ponize;j:

- Rury o duzej gestosci (0,93 - 096 g/cm3) produkowane metoda
niskoci$nieniowa

- Materiat: PE100 SDR17

- Rodzaje pofaczen: zgrzewane elektrooporowo i doczotowo, potaczenia
PE/stal skrecane lub typu bruzdowego (fabryczne)

- Cisnienie robocze: minimum Pn = 10 bar

- Atest PZH

- Aprobata Techniczna ITB potwierdzajgca przydatnos¢ w technikach
bezwykopowych oraz mozliwo$¢ montazu bez osypki i podsypki piaskowej

- Wskazniki bezpieczenstwa > 2,1 (wg PAS 1075)

- Musza odpowiadac typowi 2 klasyfikacji PAS 1075 i posiada¢ potwierdzenie
tego faktu certyfikatem wydanym przez niezalezny, akredytowany instytut
(DIN CERTCO lub TUV SUD), tj. test FNCT wg ISO 16770 — wynik badan > 8760
h, test karbu (Notch-test) wg ISO 13479 — wynik badan > 8760 h, test
odpornosci na naciski punktowe wg metody dr Hessela — wynik badan >
8760 h
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Odpornos$¢ na powolng propagacje peknie¢ dostarczonych rur powinna

zosta¢ potwierdzona Swiadectwem odbioru (certyfikat 3.1 — PN-EN

10204:2006)

Przejscia rurociggéw przez sciany zbiornika wykonac jako szczelne tancuchowe w tulei

ostonowe).

2.1.4. Wymagania w zakresie armatury

Do wody stosowac zasuwy kotnierzowe, klinowe z miekkim uszczelnieniem i gtadkim,

rownym przelotem, o zabudowie krotkiej zgodnie z PN-EN 558:2017-04 Armatura

przemystowa — Dtugosci zabudowy armatury metalowej prostej i katowej do

rurociggéw kotnierzowych — Armatura z oznaczeniem PN i klasy oraz posiadajace atest

PZH.

Zasuwy klinowe miekkouszczelnione

miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa z gtadkim i wolnym przelotem, o
krotkiej zabudowie, kotnierzowa

korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG40, z pokryciem antykorozyjnym
epoxy lub rownowaznym

klin z zeliwa sferoidalnego GGG40, z nawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz
powitoka elastomerowa dopuszczong do kontaktu z wodag pitng, z
oproznieniem

prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie, o wysokich
wiasciwosciach slizgowych, konstrukcji zapewniajgcej minimalne zuzycie i
minimalne momenty obrotowe zamykania

wrzeciono ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem

nakretka z mosigdzu, o konstrukcji pozwalajacej na duze obcigzenia
momentem obrotowym

uszczelki, o-ringi, pierscienie (w tym dtawicowy) z elastomeru zasuwy do
zabudowy w komorach, z napedem recznym, powinny by¢ wyposazone w
przektadnie

dla srednic DN > 500 zasuwy powinny by¢ w wersji z odcigzeniemPotaczenia
kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie PN10, PN16
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Ztacza naprawcze i montazowe nieprzenoszace sit osiowych

- szczelno$¢ potaczenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowej wykonanej

- zelastomeru, za pomoca stalowej obudowy

- obudowa ztacza z stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej

- zamki z stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej

- uszczelka elastomerowa powinna by¢ odporna chemicznie na dziatanie medium
(chlor)

- uszczelka powinna zapewnia¢ progresywny efekt uszczelnienia, tzn. za pomoca
kanalikow wykonanych w uszczelce elastomerowej, cisnienie medium powinno
dociskac¢ uszczelke do zewnetrznej powierzchni rury

- zlacza naprawcze powinny posiadac przecietg uszczelke i mozliwos¢ rozpiecia w
celu natozenia na rure w miejscu uszkodzenia

- uszczelka elastomerowa powinna by¢ odporna chemicznie na dziatanie medium
(chlor)

Ztacza montazowe przenoszace sity osiowe

- szczelno$¢ potaczenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowej wykonanej
z elastomeru, za pomoca stalowej obudowy

- obudowa ztacza ze stali nierdzewnej

- zamki ze stali ocynkowanej

- uszczelka elastomerowa powinna by¢ odporna chemicznie na dziatanie medium
(chlor)

- uszczelka powinna zapewnia¢ progresywny efekt uszczelnienia tzn. za pomoca
kanalikbw wykonanych w uszczelce elastomerowej, cisnienie medium powinno
dociskac uszczelke do zewnetrznej powierzchni rury

- kotwiczenie ztgcza powinno odbywac sie za pomoca pierscieni z zgbkami dla rur
metalowych i ptaskich do rur z tworzyw sztucznych, ktére wcinajac sie w
powierzchnie zewnetrzng rury zapewniaja odpornos¢ potaczenia na obcigzenia
wzdtuzne

taczniki kotnierzowe i rurowe

- Uszczelka z gumy EPDM zatwierdzona do wody pitnej

- Montaz w dowolnej pozycji

- Korpus i kotnierz dociskowy wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7

- Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, wg normy PN-
EN 14901
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- Potaczenia kotnierzowe i przytacz wg PN-EN 1092-2 (DIN2501), cisnienie PN10,
PN16

2.1.5. Wymagania w zakresie wyposazenia wewnetrznego zbiornika retencyjnego
wody uzdatnionej nr 4

Barierki
Barierki ochronne wysokosci 1,1 m wykonac ze stali gat. 1.4301.

Drabina

Drabine wykonac ze stali nierdzewnej gat. 1.4301. Szeroko$¢ drabiny powinna wynosic¢
50 cm, odstepy miedzy szczeblami 30 cm, a odlegtos¢ od sciany min. 15 cm. Nalezy
wykonac¢ dwie drabiny — wewnetrzng i zewnetrzng. Drabine zewnetrzng wyposazy¢
w obrecz ochronna. Zastosowal stopnie antyposlizgowe. Wykonanie drabiny -
systemowe wg wybranego producenta.

Wiaz
Wiaz rewizyjny o wymiarach 800x800 mm wykonac ze stali gat. 1.4301.

Wentylacja
W Scianie zbiornika wykonac trzy otwory wentylacyjne @160 zabezpieczone kratka.
W ptycie stropowej umiesci¢ dwa wywietrzaki dachowe DN 150.

Instalacja pomiarowa

W zbiorniku nalezy zamontowac:

- sonde hydrostatyczng — pomiar poziomu wody

- sonde konduktometryczng — kontrola pozioméw wody

2.2. Magazynowanie rur, ksztattek, armatury i wtazow zeliwnych

Rury PE i PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi.
Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajac
przewietrzanie. Rury o roznych Srednicach i grubosciach winny byc¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej sciance winny znajdowac sie
na spodzie. Rury powinny byc¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i
przektadkach drewnianych, a wysokosc stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob
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sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca
kotkow i klinébw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu
i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfrezowac. Ksztattki,
ztaczki i inne materiaty (uszczelki, Srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane
w sposob uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla przewodéw srodkdw
ostroznosci.

Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, sSrodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkow

ostroznosci.
Armatura

Armature zaleca sie magazynowac w stabilnej pozycji lezacej w koszach lub kartonach
z zastosowaniem przektadek z kartonu lub folii pecherzykowe;.

Armatura winna by¢ przechowywana w pomieszczeniach wolnych od zanieczyszczen
mechanicznych, chemicznych i bakteriologicznych. Dla zachowania wfasciwosci
ochronnych powtoki z zywicy epoksydowej, nalezy zapobiega¢ szkodliwym
oddziatywaniu pogodowym na powtoke — np. promieniowaniu UV. Ksztattek i armatury

zeliwnej nie nalezy przez dtuzszy czas przechowywac na wolnym powietrzu.
3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, programem zapewnienia
jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robot proponuje sie uzy¢ m. in. nastepujacego sprzetu:

- Dzwig samojezdny
- Zgrzewarki do wykonywania potaczen rur
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- Drobny sprzet pomocniczy
4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore uzyskaty
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢c wymagania przepisow
ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak
| rzeczowym.

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych, powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST — 00.

5.1. Roboty przygotowawcze

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych, powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spetniaja wymagania
projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone.
Ukftadanie przewoddéw rurowych powinno by¢ prowadzone po uprzednim
przygotowaniu podtoza.
Przygotowanie podtoza polega na wykonaniu podsypki z pospdtki zgodnie z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Szerokos¢ podsypki i obsypki powinna by¢
rowna szerokosci wykopu.
Obsypke przewodu utozonego w wykopie nalezy prowadzi¢ w 2 etapach:

- wykonanie obsypki z wytaczeniem odcinkdbw w miejscach potgczenia rur i

armatury
- po prébie szczelnosci rurociggu dokonczenie obsypki
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Zageszczenie gruntu nalezy wykonywac¢ do uzyskania zatozonego w Dokumentacji
Projektowej wskaznika zageszczenia gruntu. Podczas zageszczania nalezy zwracac
uwage, aby rurocigg nie ulegt przemieszczeniu lub uszkodzeniu.

5.2. Rurociagi grawitacyjne

Przewody

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ wymagania
Dokumentacji Projektowe.

Rurociagi grawitacyjne nalezy wykonac z materiatéw przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej i wymagan specyfikacji. Poszczegdlnie utozone rury powinny byc
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite,
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelnosci. Rury nalezy
uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢
w temperaturze nie mniejszej niz +8°C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz
przed zejsSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed

zanieczyszczeniem.
Studzienki kanalizacyjne

Rozwigzania materiatowe i wyposazenie studzienek i komér winny spetnia¢ wymagania
Dokumentacji Projektowej. Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczyé os w os.
Studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wykonanej podsypce i przygotowanym
fundamencie betonowym.

5.3. Rurociagi ttoczne i ssawne

Sposdb montazu i uktadania przewodéw winien by¢ zgodny z instrukcjami producenta.
Przewody nalezy uktadac na rzednej projektowanej. Na catej trasie nalezy zastosowac
tasme lokalizacyjng z wkiadka stalowa taczong na zaciski. Przewody nalezy uzbroi¢ w
armature okreslong w Dokumentacji Projektowej. Potaczenie rur PE nalezy wykonac za
pomocg zgrzewow doczotowych, ztaczy elektrooporowych lub  potaczen
kotnierzowych. Potgczenie rurociggu PE z rurociggiem istniejagcym wykonac¢ z ksztattek
w wykonaniu nieroztgcznym, zabezpieczajagcym przed wysunieciem rurociggu PE ze
ztacza. Potaczenia kotnierzowe winny by¢ zabezpieczone tasma termokurczliwa.
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5.4. Montaz przewodow rurowych

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie oczyscic. Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Podnoszenie na estakady oraz przesuwanie na podporach, zespawanych uprzednio na
powierzchni ziemi odcinkow rurociggow, nalezy wykonywaé w sposdb zabezpieczajacy
przed mozliwoscig uszkodzenia potaczen i izolacji, np. za pomoca pasow, zawiesi
pasowych (aby nie byto metalowych lin, tancuchéw, itp.)

Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncodwki przewodéw,
szczegdlnie rur ukfadanych w wykopach, przed zamuleniem woda gruntowa,
deszczowa lub innymi zanieczyszczeniami, stosujac zaslepki, korki z drewna lub innego
materiatu albo krocce z kotnierzem.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potaczen rur.

Jezeli w miejscach tych sa zatozone tuleje, wolna przestrzen miedzy zewnetrzna Sciana
rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ kitem (nieagresywnym do rur
przewodowych) lub uszczelnieniem systemowym. Wypetnienie powinno zapewniac
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami
termicznymi. Dtugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6 — 8 mm od grubosci sciany lub
stropu. Przewody poziome dtugosci powyzej 2,0 m prowadzone po $cianach budynku
nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca hakow lub uchwytow.

Przewdd spawany z rur ze szwem podtuznym nalezy uktadac tak, aby szew byt widoczny
na catej dtugosci przewodu, przy czym szwy dwdch tgczonych rur musza by¢ wzajemnie
przesuniete na 1/5 obwodu rury. Przy réwnolegtym potozeniu obok siebie kilku
przewodow, taczonych za pomoca kotnierzy lub kielichow, potaczenia nalezy

rozmieszczac z przesunieciem.

5.5. Polaczenia rur

Potaczenia gwintowane
Potaczenia gwintowane mozna stosowac do przewodow z rur stalowych instalacyjnych

przy cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa i temperaturze do

115°C. Pofaczenia gwintowane mozna rowniez stosowa¢ do potaczen przewodow z
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armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolno — pomiarowymi, ktorych koncéwki
s§ gwintowane.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednigej normy.

Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztaczki.

Potagczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocag tasmy, konopi lub pasty
posiadajacej dopuszczenie do kontaktu z woda pitna.

Potaczenia kotnierzowe

Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane z
szyjka lub

z przyspawanym kroccem z rury stalowej. Os rury powinna by¢ prostopadta do
ptaszczyzny kotnierza.

Kotnierz nalezy przyspawac¢ do krééca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym
powierzchnia spoiny wewnetrznej powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana
w ptaszczyznie kotnierza, tak aby nierébwnosci spoiny nie wystawaty ponad stykowa
powierzchnie kotnierza.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wieksze o 3 — 5 mm od wewnetrznej
srednicy przewodu lub armatury, a ich zewnetrzna srednica powinna zapewnia¢ dotyk
obwodu uszczelki do Srub. Przy potaczeniach kotnierzowych sruby przeciwlegte nalezy
dokreca¢ parami rownomiernie na catym obwodzie. Gwintowany rdzen sruby powinien
wystawac ponad nakretke na wysokos¢ réwnga srednicy sruby, nie wiecej jednak niz 25
mm.

W czasie wykonywania potaczen kotnierzowych nie wolno:

- dociggac Srubami potaczen majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy
przekraczajacy 2 mm, z wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagaja tego wzgledy
kompensacji wydtuzen

- pozostawiac sruby niedokrecone

- pozostawia¢ w kotnierzach sruby montazowe

Potaczen kotnierzowych nie wolno stosowaé na tukach. Prosty odcinek przewodu
miedzy kotnierzem i poczatkiem tuku powinien wynosic dla przewodow:

- przy srednicy do 100 mm — 150 mm

- od 125 do 200 mm - 250 mm

- od 250 do 300 mm - 350 mm
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Do potaczen kotnierzowych stosowac uszczelki gumowe zbrojone.
Potaczenia kielichowe

Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspotosiowo w kielichu rury
poprzedniej. Miedzy bosym koncem rury, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy
pozostawi¢ szczeline 3 — 5 mm. Dopuszcza sie lekkg zmiane kierunku rury w kielichu
pod warunkiem, ze szczelina miedzy rura i kielichem bedzie wynosi¢ co najmniej 6 mm.
Przy potaczeniach kielichowych jako pierwszg warstwe uszczelniajgca stosuje sie sznur
konopny.

Uszczelnienie sznurem konopnym nalezy wykonaé przez nawijanie go na bosy koniec
rury, przy czym dtugos¢ odcinkdow nawijanych nie moze by¢ mniejsza od zewnetrznej
srednicy przewodu. Przy potfaczeniach kielichowych rur PCV, bosa koncéwka rury musi
by¢ odpowiednio sfazowana. Do zmniejszenia tarcia przy wciskaniu nie wolno stosowac

smarow na bazie zwigzkdw ropopochodnych.
Potaczenia spawane

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone beda w mozliwie najbardziej dogodnych
warunkach, z uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu i najnowszych technologii
spawania. Wszystkie spawy wykonane zostang przez wykwalifikowanych i
doswiadczonych spawaczy posiadajagcych wymagane uprawnienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i znajomosci
specyfiki powierzonego im zadania.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do wgladu rejestry procedur
spawalniczych oraz wyniki testébw potwierdzajacych kwalifikacje spawaczy. Metody i
czynnosci wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na placu
budowy zostang zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed rozpoczeciem prac.
Elementy spawane beda odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom zawartym w
dokumencie XV-50-56E, wydanym przez Miedzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

Spawanie stali weglowej

Dopuszcza sie w procesie wytwarzania spawanych elementéw ze stali weglowej
stosowanie spawania recznego tukowego elektrodg w otulinie, spawania metoda tuku
pod topnikiem, spawanie tukiem krytym w ostonie gazowej, spawania w elektrodzie
rdzeniowej, spawania metodga tuku elektrody wolframowej w ostonie gazowej i innych
przyjetych metod. Dopuszcza sie warsztatowe wykonanie prefabrykatow.
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Spawanie stali nierdzewnej

Do spawania stali nierdzewnej zarbwno w warunkach warsztatowych, jak i na placu
budowy, nalezy uzy¢ metody spawania z elektroda wolframowg w otoczeniu gazu
obojetnego (TIG) lub elektrodg metalowa w otoczeniu gazu obojetnego. W przypadku
wykonania warsztatowego dopuszcza sie metode spawania tukiem krytym lub tukiem
plazmowym. Niezaleznie od przyjetej metody wewnetrzna strona spawdw powinna by¢
chroniona czystym, obojetnym gazem. W celu zapewnienia wysokiej jakosci spawow
elementdw taczacych, rurarzu i innego wyposazenia wykonanego ze stali nierdzewnej,
w miare mozliwosci zaleca sie wykonanie tych prac w warunkach warsztatowych.
Roboty wykonane zostang zgodnie z normami.

W przypadku spawania stali nierdzewnej nalezy spetni¢ ponizsze wymagania:

- dopuszcza sie wytacznie stosowanie spoin czotowych do taczenia rur podczas
budowy instalacji, wymagane jest trawienie spawéw

- wyklucza sie stosowanie podktadek pierscieniowych podczas spawania,
niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub uszkodzen
powierzchni materiatu stanowigcych potencjalne ogniska korozji

- nie dopuszcza sie uzycia piaskowania w przypadku materiatéw wykonanych ze
stali nierdzewnej

Potaczenia klejone

Przy wykonywaniu potaczen klejonych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
- Ziacza przygotowane do klejenia powinny by¢ czyste i suche
- Przed przystapieniem do klejenia, miejsca naktfadania kleju nalezy odttuscic i
zmy¢ zmywaczem przeznaczonym do tworzywa poddanego klejeniu
- Nalezy scisle przestrzega¢ technologii wykonywania potaczenia klejonego
podawanego przez producenta rur i kleju

Potaczenia zgrzewane

Przy wykonywaniu potaczen zgrzewanych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
- Ziacza przygotowane do zgrzewania powinny by¢ oczyszczone
- Plaszczyzna przeciecia rury winna by¢ prostopadta do osi rury
- Nalezy uzywac koncowek wiasciwych do srednicy fgczonych rurociggow
- Nalezy zachowac wspotosiowosc tgczonych elementow
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5.6. Oznakowanie rurociagéow

Wykonawca naniesie oznaczenia identyfikacyjne na wszystkich rurociggach zatozonych
w budynkach, w odstepach 5 — ciu metréw oraz w miejscach przejsc rurociggéw przez
sciany lub podtogi i wejs¢ do i z budynku. W najblizszym sasiedztwie kazdego takiego
miejsca zostang umieszczone w widoczny sposdb barwne opaski identyfikujace
czynnik, znaki kierunku przeptywu czynnika (strzatki) oraz napisy (tabliczki)
identyfikacyjne lub informacyjne — zgodnie z PN i stosownymi przepisami prawnymi.
Lista zawierajgca propozycje przyjetych oznaczenh zostanie przedstawiona Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

5.7. Podpory rurociagow i armatury

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty,
wieszaki, siodetka, $lizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, Sruby mocujace, Sruby
fundamentowe, kotwy i inne mocowania zostang zastosowane do utrzymywania
instalacji rurowych itowarzyszacej armatury we wiasciwym potozeniu. Zawory,
przyrzady pomiarowe, filtry siatkowe i inne urzadzenia beda przymocowane niezaleznie
od rurociggéw, ktére facza. Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy zastosowac potaczenia
elastyczne zamocowane opaskami lub inne uktady przejmujace wzdtuzne naprezenia
w rurociggach po to, aby ograniczy¢ do minimum stosowanie zamocowan na slepych
odgatezieniach, trojnikach i zaworach. Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy
powinny by¢ wykonane z elementow stalowych taczonych poprzez spawanie lub
nitowanie — materiat stal nierdzewna. Zabrania sie podpierania rurociaggow
przechodzacych przez podtogi lub Sciany w miejscach przejscia, z wyjatkiem tych,
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Tabliczki identyfikacyjne

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania
grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze.
Numery identyfikacyjne kazdego zaworu beda zgodne z oznaczeniami na schematach
ideowych i rysunkach. Wykonawca dostarczy takze tabliczki ostrzegajace, montowane
na urzadzeniach sterowanych automatycznie.
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5.9. Sruby, nakretki, podktadki i inne materialy taczace

Wszystkie nakretki i sruby zaopatrzone zostang w podkfadki umieszczone pomiedzy
Srubg a nakretka, grubos¢ podktadek winna by¢ zgodna z norma.

Wszystkie Sruby, nakretki, podktadki, zaczepy z wyjatkiem elementow o duzej
rozciggliwosci zostang wykonane ze stali jak materiat rur przewodowych.

Wszystkie sruby, nakretki, podktadki, zaczepy stuzace do przymocowania elementéw
ocynkowanych badz wykonanych ze stopéw aluminiowych, wykonane zostang z tego
samego materiatu i pozostang nie pomalowane. Podktadki typu PTFE zostang
umieszczone ponizej podktadek ze stali nierdzewnej, zaréwno pod tbem Sruby jak i pod
nakretka.

Wszystkie sruby, nakretki, sSruby obustronnie gwintowane i podktadki uzyte w pompach
wykonane zostang ze stali nierdzewnej. Wszystkie s$ruby dociskajace, nakretki,
podkfadki i mocowania uzyte zewnetrznie badz w innych miejscach narazonych na
kontakt z woda lub z wilgocia (lecz na state nie przebywajace w srodowisku wodnym),
wykonane zostang ze stali nierdzewne;.

Wszystkie Sruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania stosowane do uzytku
wewnetrznego na orurowaniu ze stali nierdzewnej wykonane zostang z tego samego
materiatu.

W przypadku stosowania $rub, nakretek i podkiadek ze stali nierdzewnej nalezy
stosowac wykonanie ze stali 1.4301.

Budowa i sktad chemiczny nawiercanych mocowan przyczepianych do elementéw
betonowych powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Umiejscowienie
mocowan na istniejacych elementach rowniez zostanie uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru i Wykonawca stosujacy tego typu mocowania zobowigzany jest dostarczy¢ je
na plac budowy, odmierzy¢, nawierci¢ i zamocowac. Wszystkie odstoniete gtéwki srub
i nakretki beda ksztattu szesciennego a dtugosc kazdej sruby bedzie taka, ze kiedy po
natozeniu i przykreceniu nakretki czes¢ wystajgca gwintu nie bedzie dtuzsza od potowy
srednicy Sruby. Nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbedne materiaty uszczelniajace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdbw i prowadzi na swodj koszt
kontrole ilosciowa i jakosciowa ich dostaw.
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6.1.

Kontrola robét

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodga

sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu

badanie odchylenia osi kanatéw

sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa zatozenia przewodéw
i studzienek

badanie odchylenia spadku kanatéw

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow

sprawdzenie prawidtowosci podparcia przewoddéw

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych
sprawdzenie wykonanych izolacji

Tolerancje i wymagania:

6.2.

odchylenie wymiarow przewoddw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,05 m
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm
odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekracza¢ £ 5 mm
odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczac — 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)
i + 10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku)

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na
dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny wymaganiami Dokumentacji Projektowej
rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do = 5 mm

Kontrola Inspektora Nadzoru

Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robot polega na sprawdzeniu, na

biezgco, w miare postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i

zgodnosci  wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami

Specyfikacji i obejmuje w szczegdlnosci:

sprawdzenie zgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie
i ustalenia ewentualnych zmian
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- sprawdzenie wykonania i zageszczenia podsypki
- sprawdzenie jakosci wykonywanych robét i uzytych materiatow

6.3. Sprawdzenie szczelnosci

Badanie szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzic:

- dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych

- dla kanalizacji cisnieniowej zgodnie z PN-EN 16932-1:2018-05 Zewnetrzne
systemy kanalizacji cisnieniowej — Systemy pompowe - Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe; PN-EN 16932-2:2018-05 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej —
Systemy pompowe

— Cze$¢ 2: Systemy cisnieniowe; PN-EN 16932-3:2018-05 Zewnetrzne systemy
kanalizacji ci$nieniowej — Systemy pompowe — Czes¢ 3: Systemy podcisnieniowe

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 00.
Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:
- Dlugosci beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej dla kazdej $rednicy
w metrach
- Zdtugosci rurociggdw potraca sie dtugosc ksztattek, ktore oblicza sie w sztukach
- W rurociggach wykonanych z PE nie potraca sie z dtugosci ksztattek
zgrzewanych
- Ksztattki oblicza sie w sztukach
- Studnie oblicza sie w sztukach
- Ilo$¢ zabudowanych zasuw i armatury nalezy podac w sztukach

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST - 00.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowsa,

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Warunkami
Technicznymi oraz obowigzujgcymi Normami.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST - 00.

Podstawag pfatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce
sporzadzona na podstawie Przejéciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez
Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady
ogolne

. PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 2:
Zaprawa murarska

. PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek wtazowych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Czes¢ 1: Definicje, klasyfikacja,
ogolne zasady projektowania, wiasciwosci uzytkowe i metody badan

. PN-EN 197-1:2012 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku

. PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe

. PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) — Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

J PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —
Polietylen (PE) — Czes¢ 1: Postanowienia ogolne

. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej
i sanitarnej — Polietylen (PE) — Czes$¢ 2: Rury

. PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej
i sanitarnej — Polietylen (PE) — Czesc¢ 3: Ksztattki

. PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody i do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Polietylen(PE) —
Czesc 4: Armatura

. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
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PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace — Czes¢ 2: Armatura zaporowa

PN-EN 558:2017-04 Armatura przemystowa — Ditugosci zabudowy armatury
metalowej prostej i katowej do rurociaggéw kotnierzowych - Armatura
z oznaczeniem PN i klasy

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia — Kotnierze okragte do rur,
armatury, tacznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN — Kotnierze zeliwne

PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatow
metalowych — Cze$¢ 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagan
jakosci

PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatéw
metalowych — Cze$¢ 2: Petne wymagania jakosci

PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatow
metalowych — Czesc¢ 3: Standardowe wymagania jakosci

PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatow
metalowych — Czes¢ 4: Podstawowe wymagania jakosci

PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczace ztaczy spawanych — Badania
wizualne ztgczy spawanych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU
ROBOT INSTALACJI BUDOWLANYCH
ST-03

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE I AKPiA
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1.  CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

.Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 na terenie dz. nr 668/5
w miejscowosci Grebanin”.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST — 02 ,Instalacje Elektroenergetyczne i AKPiA" odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacja
instalacji elektrycznych i AKPIA dla zadania pn. ,Budowa zbiornika retencyjnego wody
uzdatnionej nr 4 na terenie dz. nr 668/5 w miejscowosci Grebanin”.

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych
w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych robot:
a) Zbiornik retencyjny
- linie kablowe NN
e kabel JZ-600 2x1,5 mm?
e kabel JZ-600 3x1,5 mm?
e kabel JZ-600 3x1,5 mm?
e kabel JZ-600-Y-CY 3x1,5 mm?
- uktady zasilajgco — sterujace
e RP -szafka pomiarowa
- linie i aparatura pomiarowa
e Pomiar poziomu wody w projektowanym zbiorniku retencyjnym wody czystej
e Inne
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1.3.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt. 1.4.1 ST - 00
Wymagania ogolne.

1.4. Informacje o terenie budowy

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST — 00 Wymagania ogdlne.
W chwili obecnej obiekt posiada wtasne zasilanie. Projekt nie przewiduje zmiany
warunkow przytaczenia.

1.5. Rodzaje robot wg CPV

Grupa robét 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne.

1.6. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym
i rozporzadzeniach wykonawczych.

Uzyte w ST, wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco i odczytywaé w powigzaniu z definiciami podanymi ST — 00

2. MATERIALY I WYROBY

2.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogolne okresla ST — 00 Wymagania ogdlne.

Stosowane materiaty i urzagdzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikbw zewnetrznych, na ktorych dziatanie moga byc
wystawione, a takze doktadnie odpowiadac¢ warunkom niezbednym do prawidtowego
wykonania powierzonych robo6t oraz do poprawnego funkcjonowania wszystkich
urzadzen AKPIiA i sterowniczych wraz z instalacjami.

Stosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej
Polskiej.
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2.2. Wiasciwosci materiatow

2.2.1. Aparatura i osprzet

2.2.1.1. Rozdzielnica RP
e (1 - polowa), wyposazona w urzadzenia zabezpieczajagce i przetworniki
pomiarowe
2.2.1.2. Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej nr 4

Sonda hydrostatyczna
- Dowolny zakres pomiarowy od 0...1 do 0..500 m H20
- Sygnat wyjsciowy 4+20 mA lub 010 V
- Btad podstawowy 0,2 %
- Zintegrowany wewnetrzny uktad antyprzepieciowy
- Wykonanie Ex zgodne z dyrektywa ATEX
- Wykonanie niskonapieciowe, niskoenergetyczne

Sonda konduktometryczna
- Zasilanie: 230 V; 50 Hz
- Dopuszczalna zmiana napiecia zasilajgcego: 0,8 - 1,1 UN
- Maksymalny pobér mocy: 3 VA
- Obcigzalnosc¢ stykdw przekaznika w kategorii AC1: 8A / 250V AC
- Obcigzalnosc¢ stykdw przekaznika w kategorii DC1: 8A / 24V DC
- Maksymalny prad elektrod: 40 pA
- Zabezpieczenie obwodéw elektrod od zaktdcen: rezystory i diody TVS
- Stopien ochrony: IP 40
- Wymiary obudowy: 48 x 97 x 43 mm
- Sposob montazu: na szyne 35 mm

Instalacja odgromowa

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwym wptywem wytadowan
atmosferycznych nalezy projektowany zbiornik retencyjny wody czystej nr 4 wyposazy¢
w odpowiednig instalacje odgromowa. Wokét zbiornika przy pomocy ztaczy nalezy
wykonac zwody pionowe drutem stalowym ocynkowanym @ 8 mm. Zwody pionowe
nalezy potaczyc¢ ztagczami kontrolnymi z bednarka ocynkowang 30x4 mm.
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2.2.2. Inne

2.3.

2.3.1.

Folia kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubosci 0,4 + 0,6 mm, gat. [

- folia koloru niebieskiego — dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV

- folia koloru czerwonego — dla kabli o napieciu znamionowym powyzej 1 kV
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie
wiekszg niz 20 cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03 [15]
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom tN-87/6774-04 [16]

Osprzet elektroinstalacyjny nt. szczelny

Rozdzielnice modutowe i scienne, skrzynkowe, szczelne

Aparaty zabezpieczajace, taczeniowe, wytaczniki, roztaczniki

Korytka instalacyjne, rury ostonowe stalowe i HDPE

Ostony przeciw ptakom

Kohcowki kablowe do kabli z zytami Cu

Uchwyty do kabli, objemki, opaski

Betonowe znaczniki do trasy kabla

Beton klasy B 7,5

Tabliczki ostrzegawcze i identyfikacyjne z napisami zgodnymi z PN-88/E-08501
Tabliczki informacyjne

Transport i sktadowanie materiatow i wyrobow

Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne zawiera ST - 00.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez

ich wytworcow.

88



2.3.2. Kable

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na
utwardzonym podtozu.

3. SPRZET I MASZYNY

3.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania sprzetowe podano w ST — 00 Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do robot

Dobor sprzetu ma warunkowac osiggniecie okreslonego efektu w ST oraz ma
gwarantowac

przeprowadzenie robét w terminie przewidzianym zawartg Umowa.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania ze sprzetu
elektromonterskiego.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania sprzetowe podano w ST — 00.

4.2. Srodki transportu do robét

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyska akceptacje Inzyniera.

Przewozone materialty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez

wytworce dla poszczegodlnych elementow.
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5. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY

5.1. Kontrola jakosci robot

5.1.1. Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania kontroli jakosci robot zawarte sg w ST — 00 Wymagania ogolne.

5.1.2. Badania w trakcie robot

5.1.2.1. Rowy kablowe

Po wykonaniu rowu pod kabel, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu i
zgodnos¢ ich tras z dokumentacja geodezyjng. Odchytka trasy rowu od wytyczenia
geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,5 m. Analogiczne pomiary wykonuje sie dla
punktu pomiarowego.

5.1.2.2. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentéw, wedtug ktorych zostaty wykonane, na podstawie
atestow, protokotow odbioru albo innych dokumentow.

5.1.2.3. Ukladanie kabli

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujace pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem

- odlegtosci folii ochronnej od kabla

- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru gruntu

Z w/w kontroli winien by¢ sporzadzony protokdt podpisany przez Inzyniera.

5.1.2.4. Sprawdzenie ciagtosci zyt

90



Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac
przy uzyciu przyrzadow o napieciu nieprzekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy
uznac za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy
na obu koncach linii s3 oznaczone identycznie.

Z w/w kontroli winien by¢ sporzadzony protokot podpisany przez Inzyniera.

5.1.2.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5

kV, dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci.

Wynik nalezy uznac za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

- 20 MW/km — linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napieciu znamionowym do 1 kV

- 50 MW/km — linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasycone go, 0 napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami
elektroenergetycznymi o izolagji z tworzyw sztucznych

- 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300

Z w/w kontroli winien by¢ sporzadzony protokot podpisany przez Inzyniera.

5.1.2.6. Proba napieciowa izolacji

Probie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie
niewykonywanie proby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu
znamionowym do 1 kV. Prébe napieciowg nalezy wykonaé pradem statym lub
wyprostowanym. Wynik préby napieciowej izolacji nalezy uznac za dodatni, jezeli:

- izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawow
przebicia czesciowego, napiecie probiercze o wartosci rownej 0,75 napiecia
probierczego kabla wg PN-76/E-90250 i PN-76/E90300

- warto$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 pA/km i nie wzrasta
w czasie ostatnich 4 min. badania w liniach o dtugosci nie przekraczajacej 300 m
dopuszcza sie wartos¢ pradu uptywu 100 pA. Z w/w kontroli winien by¢ sporzadzony
protokdt podpisany przez Inzyniera.

6. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

6.1. Przedmiar robot
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Przedmiary robot stanowig element Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego i s
dotgczone do SIWZ.

Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione sg w sposob scalony. Doktadny
opis kazdej pozycji, dajacy petng podstawe do wyceny danej pozycji, znajduje sie w
stosownym punkcie Specyfikacji Technicznej.

6.2. Obmiar robot

Zasady obmiaru robét okresla ST — 00 Wymagania ogdlne.

7.  ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogolne dotyczace odbioru Robét okresla ST — 00.

7.2. Kontrola zgodnosci wykonania prac

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza wraz z wymaganymi
badaniami i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg sktadajacg sie z
poszczegdlnych dokumentoéw sktadowych projektu uaktualnionych o
wprowadzone zmiany

- protokoty, badania i pomiary

- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji
urzadzen.

7.3. Odbior koncowy

Do uzyskania Swiadectwa Przejécia Robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowadé
dokumenty okreslone w ST 00.00.

Przejecia Robot nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.
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Przyjecie Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, a takze obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

8.1. Ustalenia ogolne

Ustalenia ogdlne zawarte sg w ST — 00 Wymagania ogdlne pkt. 9.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Podstawa do wykonania robot sg Projekty Budowlany i Wykonawczy.

9.2. Normy

- PN-E-05100-121998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa — Linie pradu przemiennego z przewodami gotymi”

- N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”

- N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporazeniowa”

- Projekt nowelizacji przepisow dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej pt.
,Ochrona ludzi od porazen napieciem dotykowym w instalacjach wysokiego
napiecia” oraz pt. ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
urzadzenia elektryczne niskiego napiecia w  zakresie  ochrony
przeciwporazeniowej”

- PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia

- PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napieciu znamionowym do 60kV. Ogdlne wymagania i badania

- PN-76/E-90250 Kable energetyczne o izolacji i powtoce metalowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV

- PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce
metalowej. Kable o powloce otowianej na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 23/40 kV

- PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolagji

z tworzyw
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termoplastycznych, na napiecie znamionowe nie przekraczajace 18/30 kV.
Ogolne wymagania i badania

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV
PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV

PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowe;j
znamionowe powyzej 3,6/6 kV

PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-b0O/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
zastosowania

N-72/8932-01 budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

N-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu

N-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
N-71/8976-31 Odlegtosci poziome gazociggdw wysokiego cisnienia od
obiektow terenowych

N-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia)

N-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo — pomiarowe

Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd.1980 r.

Rozporzadzenie ministra budownictwa i Przemystu Materiatow budowlanych
w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiorkowych. Dz. U. 13 z dnia 10.04.1972 r.
Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. nr 81 z dnia 26.11.1990 r.
Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w
sprawie doboru przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen
pradem elektrycznym.

.Instrukcja bezpieczenstwa przy pracach montazowych w elektroenergetyce”
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. nr 14 z dnia
15.04.1985 .

94



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT

ST-04

ROBOTY BUDOWLANE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
B:01
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych w ramach przedsiewziecia ,Budowa zbiornika
retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 na terenie dz. nr 668/5 w miejscowosci Grebanin”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym
zadaniem. W zakres tych robot wchodza:

- wykopy

- podsypki i nasypy

- zasypywanie wykopow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
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2. Materiatly

WYKOPY

Do wykonania robot zwigzanych z wykopami materiaty nie wystepuja poza
wykonaniem wykopdw w ostonie $cianek szczelnych. Do wykonania scianek szczelnych
przewiduje sie grodzice stalowe, ktorych rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa.
Moga to by¢ na przyktad czesto spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN
10248-2:1999. Konstrukcja scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczyc
wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a sciany wykopu przed obsuwaniem sie. W
przypadku wykorzystania scianek jako elementow przysztej konstrukcji musza spetniac
wymagania zatozone w projekcie technicznym.

PODSYPKI

Do wykonania podkfadu nalezy stosowal pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczace pospotek:

- uziarnienie do 50 mm

- faczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%

- zawartos¢ frakeji pytowej do 2%

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%

ZASYPYWANIE WYKOPOW

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

Zasypki:

- max. srednica ziaren d < 120 mm

- wskaznik réznoziarnistosci U > 5

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 — k > 5ra/d
- zawartos¢ czesci organicznych I < 2%

- odpornos¢ na rozpad < 5%

NASYPY

Grunt do budowy nasypdéw konstrukcyjnych powinien posiadaé nastepujace
wiasciwosci:

- max. srednica ziaren d < 120 mm

- wskaznik réznoziarnistosci U > 3

- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W < 40%
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- zawartos¢ czesci organicznych I < 2%

- pecznienie pod wptywem wody P < 5%

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia
- odpornos¢ na rozpad < 10%

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno — wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

5.1.2. Wykopy w ostonie scianek szczelnych

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopdéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych, taw wysokosciowych i
reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacja kontrolng robot
ziemnych i dna wykopu.

Wykopy w gruncie wykonane koparkami pod ostong scianek szczelnych
podtrzymujacych skarpy wykopu. W czasie wbijania elementow Scianki szczelnej nalezy
prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktorym nalezy zawrzec:

- 0golng charakterystyke urzadzenia wbijajagcego i Scianki szczelnej,

- szkic usytuowania elementow Scianki szczelnej,
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- dane odnosnie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas
wbijania.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-
krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow
oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza

ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem
celem podjecia odpowiednich decyzji.
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5.2. Podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w
wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materiatdw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie

warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Is = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno byc¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatdw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedna

warstwa.

(4) Catkowita grubosc podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Is = 0,98 wedtug
proby normalnej Proctora.
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5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatow budowlanych i Smieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych
0,50 — 1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi

tarczami 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Is
= 0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w
sposodb nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

(1) Sprawdzenie i odbidér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10.
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6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja

- prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopéw

6.2. Wykonanie podkiadow i nasypow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu

- sposob i jakos¢ zageszczenia

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposéb i jakos¢ zageszczenia

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest ryczatt.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST — 00.

Podstawa pfatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce
sporzadzona na podstawie Protokotu Odbioru wystawionego przez Inspektora
Nadzoru.
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10. Przepisy zwiazane

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.

- PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

- PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

- PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.

Tolerancje ksztattow i wymiardw.

103



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU
B:02
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro
i prefabrykowanych w ramach przedsiewziecia ,Budowa zbiornika retencyjnego wody
uzdatnionej nr 4 na terenie dz. nr 668/5 w miejscowosci Grebanin”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robdt wchodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-I.

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-II, A-III
i A-IIIN.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w mniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
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2. Materiatly
2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6

(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

* Whasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w
tabeli ponizej.

Gatunek Srednica | Granica B Wytrzyfnalosic’ Wyc!}ui.enie :gmame )
stali preta plastycznosci | na rozciaganie | trzpienia ¢rednica
mm MPa MPa % d - prébki
St0S-b 55-10 | 220 310 - 550 22 d =
2a(180)
St3SX-b | 55-40 | 240 370 - 460 24 d =
2a(180)
RB500W | 6-30 500 min. 550 14 d - 3a(90)

* W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac
peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcéwki i pretdéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

* Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa
dopuszczalne:

- jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw
gtadkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o S$rednicy
nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

* Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy

- srednice nominalna
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- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplnej

* Cechowanie wigzek i kregobw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

* Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb
lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

* Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukgji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwaja sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut
Budownictwa, Drog i Mostéw) w Warszawie.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby
unikna¢ trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

106



5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukgcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy
opalac np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
* Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian
we wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny byc
wyprostowane.

* Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

* kaczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002.

* Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub faczy¢ specjalnymi

zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

* Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego.

* Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia
pretow oznaczonego w projekcie.

* Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci

otulenia.

6. Kontrola jakosci
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Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz z podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostkag obmiarowa jest ryczatt.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego, wg opisu jak nizej:

8.1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg. Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej.

8.2. Odbior zbrojenia

* Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany
przez Inspektora oraz wpisany do dziennika budowy.

*  Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci
z rysunkami liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakéw ztacz i dtugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretow betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST - 00.

Podstawa pfatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce
sporzadzona na podstawie Protokotu Odbioru wystawionego przez Inspektora
Nadzoru.
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10. Przepisy zwiazane

- PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE BETONOWE
B:03
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot, betoniarskich w ramach przedsiewziecia ,Budowa zbiornika
retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 na terenie dz. nr 668/5 w miejscowosci Grebanin”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
ww. zadaniem:

- Betony konstrukcyjne

- Podbetony

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
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2. Materiatly
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki
.25" —do betonu klasy C16/20, marki ,35" — do betonu klasy wyzszej niz C16/20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:
- Zawartosc¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50 — 60 %

- Zawartosc glinianu trojwapniowego olitu (C3A) < 7 %

- Zawartosc alkaliow do 0,6 %

- Zawartosc alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9 %

- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) < 20%

¢) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

* oznaczenie

* nazwa wytworni i miejscowosci

* masa worka z cementem

* data wysyiki

* termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowal cementowagony i cementosomochody
wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie
do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
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e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom wg normy
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg
normy PN-B-30000:1990. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej
jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykonac tylko badania podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i Scianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).

* Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

* Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miegjsca
przechowywania.
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Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych.

* Po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.

* Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne Swiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

(2) Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-B-00712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa
betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci
frakcji 0 — 2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego

- C30/37 dla wykonania elementéw konstrukgji

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003.

-Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci

betonu na Sciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:
- pospotka kruszona 0/40
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- cement hutniczy 25. Iloé¢ cementu 6 %, gdy max — 2,09 gr/cm? wilgotno$¢ optymalna
8 % Kruszywo réownomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 — 30 %, 20/10 = 20 %, 0/2 = 30 %

3. Sprzet

Dozatory musza miec aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno
sie odbywacC wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami)

* [los¢ ,gruszek" nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej

rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy
temperaturze otoczenia + 15°C, 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C, 30
minut przy temperaturze otoczenia + 30°C.

5. Wykonanie robot
5.1. Zalecenia ogodlne

* Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

* Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:
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* Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo z doktadnoscia:

2 % - przy dozowaniu cementu i wody

3 % - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji

* Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikéw

* Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukgji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

* Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkitadek
dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowa nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny;,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych
gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
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* Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
W ptaszczyznie poziome;.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa
wibratora.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosc
5 -8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie
20 - 30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanic wibrujacym.

* Kolejne miegjsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi
035-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

* Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

* Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosciiod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow

powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w migjscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z projektantem.

* Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchow betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.
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Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego osSwietlenia zapewniajacego
prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkgji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu
betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow
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Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiednigj
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego
betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajagcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej
15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

* Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i
prowadzic ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

* Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sie taczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy
nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami

i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

* Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.
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* Rozformowanie konstrukcji moze nastagpic¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63 r-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rbwnos¢ powierzchni i tolerang;ji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien i nie miec
kruszywa z ziarnami, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

* pekniecia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm,

* pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mnigjsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza
niz 0,5 % powierzchni odpowiedniej $ciany,

* rdwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia powinny

by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych po
rozdeskowaniu konstrukgji nalezy:

* wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymac¢ réwna i jednorodna powierzchnie bez pekniec i
poréw.

* wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko

wyszczotkowad wilgotna szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem dla nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne byc¢ rowne,

czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciaggty
z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

119



6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonoéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest ryczatt.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt
zanikajacych wg zasad podanych powyzej.

9. Podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST - 00.

Podstawa pfatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce
sporzadzona na podstawie Protokotu Odbioru wystawionego przez Inspektora
Nadzoru.

10. Przepisy zwigzane

- PN-EN 206-1:2003 Beton.

- PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

- PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i
statosci objetosci.

- PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

- PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i
obliczanie.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania pro
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
B:04
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

1.  CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét termoizolacyjnych w ramach przedsiewziecia ,Budowa
zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 na terenie dz. nr 668/5 w miejscowosci
Grebanin”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot termoizolacyjnych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Do wykonania robdt termoizolacyjnych moga by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych izagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Dostarczone na budowe materiaty powinny
spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny
miec aprobaty techniczne oraz posiadac¢ certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje
zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajaca do ich stosowania.
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2.1. MATERIALY DO IZOLACJI TERMICZNYCH

Styropian
- Styropian EPS 80-036
- Styropian EPS 200-036

a) Wymagania:

Styropian wg. PN-EN 13163

b) Pakowanie

Opakowanie winno zawiera¢ informacje zawierajacg nazwe producenta, oznaczenie, nr
partii, date produkgji ilos¢ i pieczatke pakowacza

c) Przechowywanie,

styropian nalezy przechowywac w opakowaniu z dala od zrodet ognia.

d) Transport

styropian nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP materiatow
ruchu drogowego.

2.2. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z
norma. Wyréb podlega systemowi oceny zgodnosci polegajacym na:

- certyfikacji zgodnosci z aprobata techniczna,
- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobata techniczna

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci izgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci
przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Cechowanie materiatobw powinno mie¢ forme nadruku umieszczonego bezposrednio
na wyrobie, umozliwiajgcego w okresie sktadowania, montazu i eksploatacji, odczytanie
napisu zawierajgcego:

- nazwe lub znak producenta

- symbol materiatu

- $rednice zewnetrzne i wewnetrzne

- oznakowanie sztywnosci obwodowej
- identyfikacje serii produkcyjnej
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Sprawdzenie pozostatych wiasciwosci przeprowadza sie zgodnie metodami badan
warunkami podanymi przez producenta lub w aprobatach technicznych.

3.  SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczegolnych materiatow ujeto w punkcie
2 niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robét. oraz sposob
zabezpieczenia wejs¢ do budynku.

5.2. OCIEPLENIE PRZEGROD

Szczegdtowy zakres robdt budowlanych dla czynnosci zwigzanych z wykonaniem
ocieplenia przegrdd ujeto w Dokumentacji Projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot budowlanych podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej.

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie wymaganiami ujetymi w
Polskich Normach

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
producenta.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw przeterminowanych, dla ktérych
okres gwarancyjny minat.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodnag z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.
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7.

ODBIOR ROBOT

Odbioru robét budowlanych, polegajacych na robotach izolacyjnych powinien odby¢

sie przed wykonaniem robét wykonczeniowych podstawa do odbioru robdt powinny

stanowi¢ nastepujace dokumenty:

8.

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w
trakcie wykonywania robot.

Dziennik budowy.

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjag Projektowa oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczacych zmian i odstepstw od
Dokumentacji Projektowej

Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca
usuniecia usterek

Aktualnos¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany

i uzupetnienia

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest 1 m? powierzchni termoizolagji

Illos¢

robot

okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

10.

dostarczenie materiatow
przygotowanie i oczyszczenie podtoza
zagruntowanie podtoza

wykonanie izolagji

roboty porzadkowe

PRZEPISY ZWIAZANE

Wetna mineralna wg. PN-EN 13162
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ
B:05
CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

1.  CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowej
kostki brukowej w ramach przedsiewziecia ,Budowa zbiornika retencyjnego wody
uzdatnionej nr 4 na terenie dz. nr 668/5 w miejscowosci Grebanin”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na lokalnych drogach, ulicach,
placach i chodnikach.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- Ilub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
Kraweznik — prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie
wiekszg niz 1,00 m.

Sciek — umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace
wode.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggow
pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

Spoina — odstep pomiedzy przylegajagcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
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Szczelina dylatacyjna — odstep dzielagcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA

2.2.1. KLASYFIKACJA BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone
w katalogu producenta:

1. odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy
fakturowej (gornej) zwykle barwionej grubosci min. 4mm (na pasy rozdzielajace miejsc
parkingowych)

2. gatunek 1

3. klasa:

a) klasa ,50", o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

4. barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

5. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,

6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugosc: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

) grubos¢: 60 mm, 80 mm
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Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki
spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez

koniecznosci przecinania elementédw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.2. WYMAGANIA TECHNICZNE STAWIANE BETONOWYM KOSTKOM
BRUKOWYM

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydana przez
uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna miec
charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne
z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta,
z dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:

- dtugosc i szerokos¢ + 3,0 mm,
- grubos¢ + 50 mm

2) wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
- 50 MPa, dla klasy ,50"

3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze
NaCl lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwyktg, powinny by¢ spetnione
jednoczesnie nastepujgce warunki:

- probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

- faczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi,
odpryskow kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie
zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie

zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz 20 %

4) nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac 5 %

5) Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie

powinna przekraczac¢ wartosci:
- 3,50 mm, dla klasy ,50",

4,50 mm, dla klasy ,35"
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6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)
powierzchni licowej gérnej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie
mniej niz 50 jednostek SRT

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, pekniec i
ubytkow betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor
powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wygladu
zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych
w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku
naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego
wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Whasciwoscl Wymagania
gatumek 1
1 | Stan powierzchmi licowe;:

—  tekstura jednorodna w danej partii
niedopuszczalne

-  rysyispekania jednolity dla dane] partii

—  kolor wedlug katalogu producenta

—  przebarwienia d&puszcz_ahlg niek ontras-towe
przebarwienia na pojedyncze]
kostce

— plamy, zabrudzenia niezmy-walne | medopuszczalne
woda

—  naloty wapienne dopuszczalne

2 | Uszkodzemia powlerzchm boczych:

— dopuszezalna hiezba w 1
kostce

— dopuszczalna wielkosé (dhugosc 2
szerokosc)

30 mm x 10 mm

[F¥]

Szezerby 1 uszkodzema krawe-d=i 1

narozy preylicowych niedopuszezalne

4 | Uszkodzemia krawed=zi plonowych

— dopuszczalna liczba w 1
kostce

—  dopuszezalna wielkose (dhugoesc 1
slebokosc)

[E=]

20 mm x & mm

2.2.3. SKLADOWANIE KOSTEK

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. MATERIALY NA PODSYPKE I DO WYPELNIENIA SPOIN ORAZ SZCZELIN W
NAWIERZCHNI
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac
nastepujgce materiaty:
a) na podsypke piaskowa pod nawierzchnie
o piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajgcy wymaganiom dla
gatunku 2 lub 3,
o piasek famany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowana (0,075+4)
mm albo miat (0+4) mm, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996,
b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie
. mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego
spetniajagcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu
powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-B-19701:1997 i wody
odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),
¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
. piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub
3,
. piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

o zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spetniajgca wymagania wg 2.3 b),
e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej
. do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowad

drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace
(np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania norm lub
aprobat technicznych,

. do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac
wilgotng mieszanke cementowo-piaskowg 1:8 z materiatow spetniajacych
wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany
przez Inzyniera.

. Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego
wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu
rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08
2.4. KRAWEZNIKI, OBRZEZA I SCIEKI

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek mozna stosowac:
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a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 Ilub z betonu
wibroprasowanego posiadajgcego aprobate techniczng,

b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997.

Krawezniki, obrzeza i scieki moga by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajagcych wymagania wg 2.3 a
123D,

b) fawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typéw, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktadac je
z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. MATERIALY DO PODBUDOWY ULOZONEJ POD NAWIERZCHNIA Z
BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE)J

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadac

wymaganiom wtasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA NAWIERZCHNI

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych
sie z wbzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu
kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowal specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki,
szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowal zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed Sscieraniem
I wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadac
wymaganiom witasciwych ST, wymienionych w punkcie 5.4 lub innym dokumentom
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(normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym
przez Inzyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowa¢ betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONYWANIA NAWIERZCHNI

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15
MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie i uszkodzeniem.

Jako s$rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu
zewnetrznego moga stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mozna dokonac zatadunku palet.
Do zatadunku palet na srodki transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi
samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie
zaleca sie uktadac do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa
palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami
byty wysytane do odbiorcy Srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w
dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe nalezy uktadaé w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktadac¢ na podktadkach drewnianych, dtugosciag w
kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym sSrodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem,
a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac
dowolnymi $Srodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub
opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.
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Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajacy
wymaganiom wiasciwej OST.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASASDY WYKONYWANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. PODLOZEI KORYTO

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie.

5.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa,
obejmuja:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew.
Sciekow),

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ufozenie kostek z ubiciem,

- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

- wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest
mniej, gdyz nie wystepuja zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas
poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. PODBUDOWA

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej SST.

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDIM
lub indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.
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5.5. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa
lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania
obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w punkcie 2.4.
Ustawianie kraweznikdw, obrzezy i ew. wykonanie Sciekow przy kraweznikowych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST ,Krawezniki” ,Betonowe obrzeza
chodnikowe”. Krawezniki iobrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystagpieniem do
uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie
pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej
lokalizacji kraweznikdéw lub obrzezy.

5.6. PODSYPKA

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna
wynosi¢ po zageszczeniu 315 ¢cm, a wymagania dla materiatdw na podsypke powinny
by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci
optymalnej.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy
pod nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w
betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu
podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po
nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym,
lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg
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grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. UKELADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

5.7.1. USTALENIE KSZTALTU, WYMIARU I KOLORU KOSTEK ORAZ DESENIA ICH
UKLADANIA

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2.2.1 oraz
desen ich uktadania (przyktady podano w zat. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek,
wytacznie na podsypce piaskowe).

5.7.2. WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie
nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C,
przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.

5.7.3. ULOZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru
kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji
kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie
kostek powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
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utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze
mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dotozenia potowek i
dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze
musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja
kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.

Kostke uktada sie okoto 1,50 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzeh oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych
(Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek,
majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta,
przycinanag na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robot, prowizorycznie utozona nawierzchnie na podsypce piaskowe;j

nalezy rozebrac¢ i usuna¢ wraz z podsypka.

5.7.4. UBICIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac
walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka
i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe moga byc¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na
kostki cate.

135



5.7.5. SPOINY I SZCZELINY DYLATACYJNE

SPOINY

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3
mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie
spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45° a
wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny
do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania punktu 2.3 ¢), jesli nawierzchnia jest na podsypce
piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajgca wymagania punktu 2.3 d), jesli
nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca sie przygotowal w betoniarce, w sposob
zapewniajacy jej wystarczajacg ptynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie
zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami
z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona
i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit
z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwiniete paski papy, zwitki z workéw po
cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy starannie
oczysci¢; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami
uktadania.

SZCZELINY DYLATACYJNE

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu
spoin zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin
dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacja projektowa lub SST
wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna
umozliwiaC przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te

powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w punkcie 2.3 e).
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Sposob wypetnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom SST ,Wypetnianie
szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego”.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac dodatkowo w miegjscach,
w ktérych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy
przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie
wykonywac szczeliny podtuzne przy sciekach wzdtuz jezdni.

5.8. PIELEGNACJA NAWIERZCHNI I ODDANIE JEJ DLA RUCHU

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna
oddac do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi
zaprawa cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego
piasku o grubosci od 3,00 do 4,00 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do
10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz
15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku
i mozna oddac¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:
e zakresie betonowej kostki brukowej

- aprobate techniczna,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne
wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich
przez Inzyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg punktu,

e w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych  materiatow
prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy),

- ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone
w normach, ktore budzg watpliwosci Inzyniera.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do

akceptacji.

6.3.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robo6t nawierzchniowych z kostki

BADANIA W CZASIE ROBOT

podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Wryszczegolniene .. . Wartosei
Lp. badan i pomiardw Czestotliwosc badan dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podsypki (proymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6;
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dzialki robocze): gmbosc, odchytki od
spadkéw 1 cech konstrukeyynych w projektowane]
pordwnamu z dokumentacja pro- grubosci £1 cm
jektowa 1 specyfikacja
2 | Badania wykonywania nawierzchni z kostla
a) zgodnost z dokumentacja projektowa Sukcesywnie na kazde) dzialce roboczej -
by polozeme osi w plame (sprawdzone | Co 100 m i we wszystkich punktach Przesuniecie od osi
geodezyjnie) charakterystycamych projektowa-nej do
2com
c) rtzedne wysokosciowe (pomierzene | Co 23 mw osiiprzy krawedziach oraz | Odchylema:  +1
Instrumentem pomi arowym) we wszystkich punktach cha- cm; -2 cm
rakterystycanych
dy réwnesé w profilu podlumym (wg BN- | Jw. Nierdwnosci do 8
68/8931-04 [9] lata czteromet-rows) mm
e) réwnosé w przekroju poprzeczmym | Jw. Przeswity mie-dzy
(sprawdzona lata profilowa z po- tata a po-
zZiomnicy 1 pomiarze przeswitn kli-nem wierzchnia do
cechowanym oraz przymiarem liniowym 8 mm
wzglednie metoda mwela-cji)
f) spadki poprzecme (sprawdzone me-toda | Jw. Odchylki od do-
niwelacji) kumentacji pro-
jektowe] do 0.3%
g) szerokosé nawierzehni  (sprawdzona | Jw. Odechylki od sze-
prrymiarem lindowym) rekosci projekto-
wanej do 5 cm
h) szerckosc 1 glebokost wypelnienia spoin | W 20 punktach charakterystycanych Weg pktu3.7.5
1 szczelin  (ogledziny 1 pomiar | dziennej dzialki roboczej
proymiarem liniowym po wykmsze-nin
dhug. 10 cm)
1) sprawdzenie kolom kostek 1 desenia ich | Kontrola biezaca W dokumenta-cji
ubozenia projektowe) lub
decyz)i Infy-niera
6.4. BADANIA WYKONANYCH ROBOT

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano

w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni
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Lp. Wyszezegolnienie badan 1 pomiardw Sposob sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, Wizualne sprawdzenie jednorodnosel wygladu,
krawemikow, obrzezy, sciekow prawidiowescl desenia, kelordw kostek, spekan,
plam, deformacji, wy-kmszen, spoin i szezelin
2 | Badamie poloZenia osi nawierzchm w plame Geodezyjne sprawdzenie poloZema osico 2 miw
punktach charakterystyemnych (dopuszezalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 | Bzedne wysokosciowe, réjwmnosc podhiina i Co 25 m 1 we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne 1 szetokosc charakterystycznych (wg metod 1 do-puszezalnych
wartosel podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)
4 | Fozmieszezenie 1 szerokosc spoin 1 szezelin w Wegpktu351575
nawierzchni, pomiedzy krawemikami, obrzezami,
sciekami oraz wypelnienie spoin i szczelin

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;j.

Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich SST
wymienionych w punktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.
9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE)J
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- ufozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikagji
technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét
towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktore powinny by¢ ujete w innych
pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jest okreslony przez SST wymienione
w punktach 5.4 i 5.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. POLSKIE NORMY

- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

- PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki
uliczne, mostowe i drogowe

- PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci

- PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
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10.2. BRANZOWE NORMY

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fata.
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