TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH DLA ETAPU |

nr 2011/26 o nazwie: ,,Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy
ul. Orkana w Zakopanem”.

STANY ROBOT, ELEMENTY SCALONE,

WARTOSC ROBOT

WARTOSC ROBOT

L.P. ASORTYMENTY ZAGREGOWANE OBIEKTU NETTO (PLN) BRUTTO (PLN)

1 Prace przygotowawcze i rozbiorkowe
Rozbidrka naniesien uwalniajgcych plac budowy,

1.1 wycinki zieleni kolidujgcej z etapem |,
zagospodarowanie terenu budowy,

1.2 ogrodzenie i oznakowanie lacu budowy

13 Rozbiérki, demontaze naniesien kolidujgcych z

' placem budowy

2 Budowa budynku szatniowo-administracyjnego
ozn. Symbolem B

2.1 roboty ziemne

2.2 fundamenty i $ciany fundamentowe

2.3 konstrukcja $cian nadziemia

2.4 konstrukcja stropéw

2.5 konstrukcja schodéw

2.6 pokrycia dachowe

2.7 dzwig osobowy

2.8 Scianki dziatowe

29 tynki i oktadziny wewnetrzne

2.10 stolarka/$lusarka okienna

211 j-w.lecz drzwiowa

2.12 elementy slusarsko-kowalskie

213 izolacje

214 podtoza i posadzki

215 roboty z prefabrykatéw gipsowych

2.16 malowanie wewnetrzne

217 tynki i oktadziny zewnetrzne

2.18 instalacje wodno-kanalizacyjne

2.19 instalacje c.o.

2.20 instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

2.21 instalacje elektryczne

2.22 . . : .
instalacje teletechniczne wewnetrzne i zewnetrzne

2.23 instalacje hydrantowe

2.24 instalacja odgromowa

295 zakup,dostawa i montaz wyposazenia i urzadzen
technologicznych

3 Zagospodarowanie terenu

3.1 przytgcza wodne

3.2 przytgcze kanalizacji sanitarnej

3.3 przytacze geotermalne

3.4 przytacze kanalizacji deszczowej




Czynnosci administracyjne

aktualizacja  warunkoéw  zasilania, i innych
dokumentéw  niezbednych do  prowadzenia
robét,dokonaie powiadomien o rozpoczeciu robét,

4.1 . . C
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i
uzyskanie dokumentu uptawniajgcego do
uzytkowania obiektow,

5 Razem (PLN)




