

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH DLA ETAPU II			
nr 2011/26 o nazwie: „Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana w Zakopanem”.			
L.P.	STANY ROBÓT, ELEMENTY SCALONE, ASORTYMENTY ZAGREGOWANE OBIEKTU	WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (PLN)	WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO (PLN)
1	Prace przygotowawcze		
1.1	Rozbiórka naniesień uwalniających plac budowy, wycinki zieleni kolidującej z etapem II, zagospodarowanie terenu robót,		
2.	Roboty rozbiórkowe		
2.1	rozbiórka budynku szatni		
2.2	rozbiórka budynków magazynowych		
2.3	rozbiórka ogrodzeń		
2.4	rozbiórka muru oporowego		
2.5	rozbiórka masztów		
3	Budowa budynku szatniowo-administracyjnego ozn. Symbolem A		
3.1	roboty ziemne		
3.2	fundamenty i ściany fundamentowe		
3.3	konstrukcja ścian nadziemna		
3.4	konstrukcja stropów		
3.5	konstrukcja schodów		
3.6	pokrycia dachowe		
3.7	dźwig osobowy		
3.8	ścianki działowe		
3.9	tynki i okładziny wewnętrzne		
3.10	stolarka/ślusarka okienna		
3.11	j.w.lecz drzwiowa		
3.12	elementy slusarsko-kowalskie		
3.13	izolacje		
3.14	podłoża i posadzki		
3.15	roboty z prefabrykatów gipsowych		
3.16	malowanie wewnętrzne		
3.17	tynki i okładziny zewnętrzne		
3.18	instalacje wodno-kanalizacyjne		
3.19	instalacje c.o.		
3.20	instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne		
3.21	instalacje elektryczne		
3.22	instalacje teletechniczne wewnętrzne i zewnętrzne		
3.23	instalacje hydrantowe		
3.24	instalacja odgromowa		
3.25	zakup,dostawa i montaz wyposażenia i urządzeń technologicznych		

4	Budowa zadaszonych trybun		
4.1	roboty ziemne		
4.2	konstrukcja trybun		
4.3	konstrukcja zadaszenia trybun wraz z pokryciem		
4.4	instalacja elektr oświetlenia		
4.5	okładziny ściany od strony ul. Orkana		
4.6	stolarka/ślusarka drzewiowa		
4.7	napis z liter ze stali nierdzewnej gr. 4 mm		
5	Budowa zatoki postojowej		
5.1	roboty ziemne		
5.2	podbudowa		
5.3	nawierzchnia		
5.4	krawężniki, obrzeża		
5.5	oznakowanie poziome i pionowe,		
6	Budowa obiektów małej architektury		
6.1	zakup,dostawa i montaż ławek w tym zadaszonych dla zawodników,		
6.2	zakup,dostawa i montaż koszy,		
6.3	zakup,dostawa i montaż obudowy śmietnikowej		
6.4	zakup,dostawa i montaż masztów flagowych		
7	Rozbudowa boiska głównego do piłki nożnej		
7.1	roboty ziemne		
7.2	podbudowy boiska i bieżni		
7.3	nawierzchnia ze sztucznej trawy		
7.4	nawierzchnia bieżni cztero - szesciotorowej		
7.5	system odwadniający		
7.6	fundamenty pod maszty oświetleniowe		
7.7	instalacja elektryczna (lampy, maszty oświetleniowe, elektroniczna tablica wyników kable,osprzęt)		
7.8	zakup,dostawa i montaż wyposażenia boiska i bieżni (bramki, bloki startowe)		
7.9	instalacja monitoringu		
7.10	tablica wyników		
8	Budowa boiska treningowego		
8.1	roboty ziemne		
8.2	podbudowa boiska treningowego		
8.3	drenaz i odwodnienie		
8.4	nawierzchnia ze sztucznej trawy		
8.5	zakup dostawa i montaż wyposażenia		

9	Budowa rzutni kulą		
9.1	roboty ziemne		
9.2	wykonanie podbudowy koła rzutu		
9.3	wykonanie nawierzchni koła rzutu		
9.4	wykonanie nawierzchni pola rzutu		
9.5	zakup, dostawa i montaż wyposażenia		
10	Budowa skoczni w dal		
10.1	zakup, dostawa i montaż wyposażenia		
10.2	wykonanie podbudowy		
10.3	wykonanie piaskownicy		
10.4	wykonanie nawierzchni rozbiegu		
10.5	zakup, dostawa i montaż wyposażenia		
11	Budowa skoczni wzwyż		
11.1	roboty ziemne		
11.2	wykonanie podbudowy		
11.3	wykonanie rozbiegi i zeskoku		
11.4	zakup, dostawa i montaż wyposażenia i urządzeń technologicznych		
12	Zagospodarowanie terenu		
12.1	komunikacja wewnętrzna,		
12.2	przebudowa zjazdu z drogi publicznej,		
12.3	przyłącze kanalizacji deszczowej		
12.4	przył elektryczne		
12.5	przyłącze, zabezpieczenie inst telekomunikacyjnej		
12.6	ogrodzenie z bramami wjazdowymi i furtkami		
12.7	zieleń urządzona i nasadzenia zastępcze		
13	Czynności administracyjne		
13.1	aktualizacja warunków zasilania i innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia robót, dokonanie powiadomień o rozpoczęciu robót, sporządzenie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie dokumentu upoważniającego do użytkowania obiektów,		
14	Razem (PLN)		
		Data:	Podpis: