
Załącznik nr 4 

UMOWA Nr ………………. 

 

 

zawarta w dniu ………………………r., pomiędzy: 

Miastem Katowice z siedzibą 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4, NIP 634-001-01-47, reprezentowanym przez: 

 Pana Ryszarda Jaworskiego - Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, działającego na podstawie 

pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Katowice, zwanym dalej Zamawiającym,  

a 

.................................................................................................................................................... 

(nazwa wykonawcy) 

.................................................................NIP................................................................................. 

(adres) 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

 ........................................................................................................  

zwanymi dalej wspólnie Stronami,  

dla zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynków w ramach 

zadania "Czyste powietrze - Termomodernizacja budynków oświatowych" – część 2 zamówienia - Miejskie 

Przedszkole Nr 27 w Katowicach przy ul. Ściegiennego 27. 

 
 

PREAMBUŁA 
1. Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. 

poz. 1843), w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy ZP/212/2020. 

2. Niniejsze zamówienie realizowane będzie na zasadach określonych w dokumentach wymienionych poniżej 

wg hierarchii ważności: 

1) Umowa (niniejszy dokument); 
2) Odpowiedź i  informacje udzielone przez Zamawiającego na pytania Wykonawców, dotyczące wyjaśnienia 
treści SIWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole; 
3) Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (zwana w treści „SIWZ”); 
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwana dalej „SOPZ”); 
5) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę dla Zamawiającego usług projektowych polegających 

na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz usług objętych prawem opcji związanych z pełnieniem 

nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

"Czyste powietrze - Termomodernizacja budynków oświatowych"  
– część 2 zamówienia –  

Miejskie Przedszkole Nr 27 w Katowicach przy ul. Ściegiennego 27.1 
 

2. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie następujących prac: 

a. wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych, 

b. wykonanie inwentaryzacji budowlanej  i instalacyjnej (w zakresie opisanym w pkt IV ppkt. 2 SOPZ),  

c. wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu (w zakresie opisanym w pkt  IV ppkt. 3 SOPZ),  

d. opracowanie audytu energetycznego uwzględniającego kompleksową termomodernizację budynku, 

                                                           
1 Klasyfikacja wydatków ………………………………………………………………………….. 



e. opracowanie projektu budowlanego oraz pozyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji i innych 

dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych,  

f. opracowanie projektu wykonawczego (z podziałem na branże), 

g. opracowanie projektu zagospodarowania terenu 

h. opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (z podziałem na 

branże),  

i. opracowanie przedmiaru robót (z podziałem na branże i etapy), 

j. opracowanie kosztorysów inwestorskich (z podziałem na branże i etapy), 

 

3. Wykonanie – na podstawie inwentaryzacji wielobranżowej, audytu energetycznego, ekspertyzy stanu 
technicznego budynku – kompleksowej dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku z 
uwzględnieniem podziału na 2 części. 
a. Pierwsza część dokumentacji projektowej winna być opracowana w zakresie działań inwestycyjnych i 

ulepszeń mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej  w budynku, obejmujących 

m.in.: 

a) ocieplenia ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymogów ppoż. wraz z kolorystyką elewacji, wymianą 

rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej i wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich; 

b) izolację wodochronną i cieplną ścian piwnic i ścian zagłębionych w gruncie wraz z wykonaniem drenażu; 

c) ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, umożliwiając dostęp i zapewnienie komunikacji (budynek 

dydaktyczny szkoły) 

d) ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i niezbędnym remontem kominów 

wentylacyjnych, 

e) wymianę drzwi zewnętrznych wraz z dostosowaniem do wymagań cieplnych, i obowiązujących 

przepisów bhp,  ppoż., osób niepełnosprawnych jeśli zachodzi taka potrzeba; 

f) wymianę okien, gdzie zachodzi taka potrzeba (w tym zastosowanie okien antywłamaniowych, p. poż.) z 

dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż.,; 

g) zastosowanie nawiewników higro-sterowanych lub ciśnieniowych; 

h) modernizację istniejącego systemu wentylacji mechanicznej kuchni; 

i) modernizację/ wymianę kotłów jako źródła ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania wraz z 

automatyką czasowo-pogodową z otwartymi protokołami umożliwiającymi komunikację przez Internet, 

obsługującą wydzielone obiegi grzewcze i niezbędną instalacją elektryczną oraz remontem pomieszczenia 

wymiennikowni; 

j) wymianę lub izolację istniejącej instalacji c. o. i c. w. u. , modernizację pozostałych instalacji sanitarnych                       

i ppoż. z szczególnym uwzględnieniem kanalizacji na zewnątrz budynku; 

k) montaż opraw w technologii LED wraz z oprawami oświetleniowymi i niezbędną instalacją elektryczną; 

l) wymianę  oświetlenia  zewnętrznego  (wokół  budynku,  na  elewacji  zewnętrznej)  wraz  z  niezbędną  

instalacją elektryczną; 

m) wymianę oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego wraz z niezbędną instalacją elektryczną, 

n) instalację odnawialnych źródeł energii ( w tym wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz  z konstrukcją 

wsporczą na potrzeby własne budynku - instalacja off-grid – wraz z niezbędna instalacją elektryczną oraz 

licznikiem energii elektrycznej),  poprzedzone wykonaniem analizy technicznoekonomicznej oraz działania 

związane ze zmniejszeniem zużycia nośników energii i wody; 

o) wymianę/modernizację oświetlenia, wymianę instalacji elektrycznej 

p) wyposażenie obiektu w AKPiA niezbędną do wykonania usługi monitoringu oraz automatycznej regulacji 

zużycia nośników energii i wody oraz temperatur w reprezentatywnych pomieszczeniach uzgodnionych z 

Zamawiającym wraz ze zdalną możliwością programowania, sterowania i regulacji przez lokalny system 

BMS, polegający na montażu (zdublowaniu / wyposażeniu w urządzenia) podstawowych liczników nośników 

energii i wody, zastosowaniu czujników, regulatorów i/lub sterowników umożliwiających komunikację z 

użyciem standardowych, otwartych protokołów komunikacyjnych (m. in. RS 232, RS485, M-bus, RS-Opto, 

Modbus, BACnet, KNX, ) oraz dostosowaniu obiektu w taki sposób aby w przyszłości istniała możliwość 



uruchomienia zdalnej regulacji,  monitoringu i eksploatacji projektowanego centralnego systemu EMS 

(Energy Management System) o otwartej architekturze i przy wykorzystaniu otwartych protokołów 

komunikacyjnych oraz w oparciu o wytyczne Zamawiającego, zgodnego z wymaganiami dla Systemów 

Zarządzania Energią (EMS), bez dodatkowych prac budowlanych i ingerencji w zrealizowany zakres prac 

instalacyjnych (wykonanie niezbędnych przewodów sygnalizacyjnych, wykonanie przepustów, 

przystosowanie instalacji elektrycznej itp.); w uzasadnionych przypadkach (odległość, wykonany remont 

wewnętrzny, przeszkody architektoniczne, obiekty zabytkowe itp.) przesyłanie danych z urządzenia 

pomiarowego, czujnika pomieszczeniowego, regulatora lub sterownika do planowanego miejsca 

zamontowania urządzenia gromadzącego, przetwarzającego i wysyłającego zebrane dane, należy 

przewidzieć drogą radiową; 

q) zagospodarowanie i uporządkowanie terenu w zakresie niezbędnym do wykonania termomodernizacji;  

r) demontaż urządzeń: dzwonka, alarmów, kamer, okablowania, kabli instalacji niskoprądowych przed 

pracami  z zakresu termomodernizacji i ponowny montaż po termomodernizacji, uporządkowanie kabli na 

elewacji, prowadzenie kabli w rurkach ochronnych pod ociepleniem., 

s) wykonanie robót budowlanych towarzyszących, t. malowanie po robotach, wymiana podłóg, wymiana 

drzwi, wymiana lub uzupełnienie okładzin ściennych (płytki terakota np. w sanitariatach, kuchni) 

t) Zaprojektowany system BMS o otwartej architekturze musi umożliwiać skalowalność oraz pełna 

komunikację przy wykorzystaniu otwartych protokołów komunikacyjnych z projektowanym centralnym 

systemem EMS. W przypadku awarii sterowania poprzez BMS, układy automatyki budynkowej, muszą 

posiadać możliwość przełączenia na automatyczne awaryjne sterowanie budynkiem z pominięciem BMS 

zapewniające możliwość jego użytkowania. 

 

b. Druga część dokumentacji projektowej winna być opracowana w zakresie wykonania prac nie wpływających 
na zmniejszenie zużycia energii min.: 
 

a) uporządkowanie terenu po robotach ziemnych (uzupełnienie nawierzchni); 
b) zagospodarowanie i uporządkowanie terenu w zakresie niezbędnym do wykonania 

termomodernizacji; 
c) wymianę kompletnie wyposażonych tablic elektrycznych; 
d) wymianę instalacji gniazd wtyczkowych 230V i 400V; 
e) wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku w celu jej rozdziału od kanalizacji 

deszczowej; 
f) wykonania projektu systemu magazynowania i wykorzystania wody deszczowej do celów nawadniania 

terenów zielonych wraz z (AKPiA). 
 

Kompletną dokumentację projektową dla pierwszej i drugiej części należy opracować w zakresie: 

 Projektu budowlanego z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia 

pozwolenia na budowę albo zgłoszenia wykonania robót budowlanych i innych wymaganych 

prawem pozwoleń dla projektowanego zadania wraz z ich uzyskaniem, zgodnie z Ustawą Prawo 

Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2019 poz. 1186 t.j.); 

 Przedmiarów robót, 

 Projektu rozbiórki wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę (jeżeli jest wymagane); 

 Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

4. Wykonanie prac okołoprojektowych w szczególności: 
a) wykonanie wizji lokalnej w obiekcie; 

b) zakup i aktualizację podkładów geodezyjnych z zakresu lokalizacji, wysokości i uzbrojenia;  

c) opracowanie matrycy dla celów projektowych w skali 1:500 w formie numerycznej; 

d) uzyskanie uzgodnienia z Narady Koordynacyjnej w UM Katowice (ZUD); 

e) sporządzenia mapy ewidencyjnej i aktualizacja wypisu z rejestru gruntów, 

f) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień branżowych; 

g) niezbędne obliczenia techniczne; 



h) opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych; 

i) sporządzenie przedmiaru robót pozwalającego opracować kosztorysy: inwestorski (z 

uwzględnieniem etapowości prowadzenia robót); 

j) przedmiary różnicowe ze względu na zabezpieczenie inwestycji przed wpływem eksploatacji 

górniczej, o ile zajdzie taka potrzeba; 

k) kosztorys dot. zabezpieczenia inwestycji przed wpływem eksploatacji górniczej, o ile zajdzie taka 

potrzeba; 

l) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

umożliwiających przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy.  

m) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; 

n) Wykonanie Operatu Wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ustawą 

Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2019r. nr 1396 z póżn. zm.) oraz 

ustawą Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. z 2018 poz. 2268 z póżn. zm.) (o ile zajdzie 

taka potrzeba); 

o) przygotowanie kolorowej planszy zbiorczej terenu uzbrojenia istniejącego i projektowanego; 

p) inwentaryzację zieleni, jeżeli przewiduje się wycinki drzew i krzewów lub oświadczenie o braku 

konieczności dokonywania wycinek, opracowanie dendrologiczne winno zawierać precyzyjne 

informacje na temat istniejących budek, gniazd, dziupli ptasich i ewentualnego zasiedlenia w 

inwentaryzowanym drzewostanie; 

q) uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (o ile zajdzie taka potrzeba); 

r) opracowanie opinii ornitologicznej; 

s) opracowanie dokumentacji geotechnicznej; 

t) uzyskanie niezbędnych decyzji zgodnie z Ustawą  z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2017r. Poz. 1073 – tekst jednolity); 

u) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenia robót budowlanych; 

v) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej 

opracowanie   jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów; 

w) opracowanie kosztorysu inwestorskiego (z uwzględnieniem etapowości prowadzenia robót); 

x) dla infrastruktury technicznej liniowej podlegającej przebudowie:  

 

 przebudowę urządzeń liniowych projektować zgodnie z wydanymi przez właściciela urządzeń 

warunkami technicznymi, na terenach stanowiących własność Zamawiającego lub terenach 

będących w jego władaniu (użytkownik wieczysty) z zastrzeżeniem: 

 w przypadku wprowadzenia, na wniosek Właściciela urządzeń liniowych, ulepszeń 

przebudowywanych urządzeń, zakres tych ulepszeń opisać w projekcie wykonawczym oraz 

sporządzić kosztorys różnicowy w celu umożliwienia Zamawiającemu zawarcia stosownego 

porozumienia i obciążenia Właściciela kosztami tych ulepszeń; 

 w przypadku zachowania dotychczasowych właściwości użytkowych i parametrów 

technicznych przebudowanych urządzeń, przedłożyć oświadczenie w tym zakresie; 

 do projektu wykonawczego przebudowy urządzeń liniowych, jako załącznik sporządzić plan 

sytuacyjny z naniesieniem likwidowanego urządzenia oraz nowego przebiegu zaprojektowanej 

przebudowy urządzeń liniowych na tle mapy własnościowej z podaniem numerów działek; 

 

 w przypadku urządzeń liniowych  zlokalizowanych na nieruchomości stanowiących własność 

osób fizycznych lub prawnych ustalić z Właścicielem nieruchomości, przy udziale 

Zamawiającego sposób korzystania z jego nieruchomości, w tym zasady ustanowienia 

służebności przesyłu dla właściciela urządzenia liniowego;   

 



y) niezbędne dokumenty do wniosku o pozwoleniu na rozbiórkę ( o ile zajdzie taka potrzeba), w 

tym: 

 zgodę właściciela obiektu; 

 szkic usytuowania obiektu budowlanego; 

 opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych; 

 opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia; 

 projekt rozbiórki; 

 pozwolenie, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane 

przepisami szczególnymi;  

z) wykonanie dokumentacji z możliwością etapowania prac budowlanych związanych z realizacją 

zadania inwestycyjnego, struktura podziału dokumentacji winna znaleźć odzwierciedlenie  w 

strukturze podziału przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich (podział tabel elementów 

scalonych zgodnie z przedsięwzięciami rozpatrywanymi w audycie energetycznym); 

aa) wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie przepisów obowiązujących na dzień złożenia 

wniosku o pozwolenie na budowę. 

 
5. Zakres zamówienia objętego prawem opcji:  

Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych w zakresie opracowanej 

dokumentacji projektowej. 

6. Szczegółowy zakres zamówienia określają: 
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 10 do SIWZ), 

2) Oferta Wykonawcy, stanowiące integralną część niniejszej umowy. 

7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp w 
wysokości do 50% wartości nadzorów autorskich, w zakresie obejmującym wykonanie większej ilości 
nadzorów autorskich niż Zamawiający przewiduje w SIWZ. 

 
HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

§2 
1. W celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy 

przedłoży Zamawiającemu „harmonogram realizacji zamówienia” (zwany dalej „Harmonogramem”), który 

zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego. Zatwierdzony harmonogram będzie integralną częścią umowy. 

2. Harmonogram winien być przedstawiony w formie wykresu (np. Gantta) wraz z opisem poszczególnych 

zadań, uwzględniających: zakres zamówienia, możliwość prowadzenia prac równolegle, zapewnienie rezerw 

czasowych, wskazanie punktów kontrolnych – kamieni milowych w zakresie poszczególnych opracowań 

składających się na przedmiot umowy oraz plan płatności dla usług projektowych. Kamienie milowe winny 

zostać określone co najmniej dla: okresu uzyskania kluczowych uzgodnień dokumentacji (dot. ochrony 

środowiska, posiedzeń Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych), terminów opracowania projektu 

budowlanego i/lub wykonawczego, STWIORB i przedmiarów. 

3. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu, w szczególności, gdy poprzednia wersja 

Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu umowy, jak również w 

sytuacji, gdy Zamawiający  powiadomi Wykonawcę, że harmonogram jest niezgodny z wymaganiami 

określonymi umową, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go 

Zamawiającemu do zatwierdzenia. Zaktualizowany Harmonogram zastępuje dotychczasowy Harmonogram i 

jest wiążący dla Stron, a gdy aktualizacja prowadzi do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, 

wówczas zastosowanie ma przepis §15 i §16 umowy. 

 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

§ 3 
1. Termin wykonania usług projektowych określa się na 210 dni od daty zawarcia umowy, tj. do dnia 

……………………………….. z zastrzeżeniem jak niżej: 



1) Termin opracowania inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej: do 60 dni od daty zawarcia umowy, 

tj. do dnia …………………; 

2) Termin opracowania ekspertyzy stanu technicznego obiektu: do 90 dni od daty zawarcia umowy, tj. 

do dnia …………………; 

3) Termin dostarczenia wstępnych rozwiązań projektowych celem uzyskania wstępnej akceptacji 

rozwiązań projektowych oraz przyjętego wyposażenia obiektu: do 90 dni od daty zawarcia umowy, 

tj. do dnia …………………; 

4) Termin opracowania audytu energetycznego: do 120 dni od daty zawarcia umowy, tj. do dnia 

………………… 

2. Termin zastrzeżony w ust. 1 powyżej uważa się za zachowany, jeśli Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

kompletną i uzgodnioną dokumentację projektową wraz z opracowaniami powiązanymi, opisami w §1 ust. 2, 

3, i 4 umowy, po 1 egz. każdego opracowania w formie papierowej i elektronicznej oraz złożone zostaną 

wszystkie kompletne wnioski o wydanie decyzji administracyjnych pozwalających na  wykonanie robót 

budowlanych. 

3. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w terminie do 3 lat od daty zawarcia umowy. 

Terminy realizacji zamówienia objętego prawem opcji obowiązują z chwilą otrzymania przez Wykonawcę 

jednostronnego oświadczenia woli Zamawiającego i są następujące: 

1) Termin pełnienia nadzoru autorskiego z pobytem projektanta na budowie, z zastrzeżeniem § 13 ust. 

4 umowy – oddelegowanie projektanta w ciągu 2 dni od daty wezwania. 

4.  Terminy realizacji usług projektowych oraz usług objętych prawem opcji mogą ulec zmianie na warunkach 
oraz zasadach określonych w §16 niniejszej umowy. 

 
 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY ZA PRACE PROJEKTOWE I ZASADY ZAPŁATY 
§ 4 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy z tytułu wykonania usług projektowych, wynosi ………… PLN brutto 

(słownie: ……………..), w tym netto ………………. zł oraz podatek VAT ……% i obejmuje: 

1) wykonanie audytu energetycznego, uwzględniającego kompleksową termomodernizację budynku 

w wysokości ………… PLN brutto (słownie: ……………..), w tym netto ………………. zł oraz podatek VAT 

……%; 

2) wykonanie usług projektowych tj. kompletnej dokumentacji projektowej dla dwóch części, 

składającej się z opracowań i uzgodnień o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. a. – c, e-k., ust. 3, 4  umowy 

i przekazania praw autorskich zgodnie z § 11 oraz uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, w 

wysokości ………… PLN brutto (słownie: ……………..), w tym netto ………………. zł oraz podatek VAT ……%. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się następujące zasady wynagrodzenia: 

1) Wykonawca może wystawić fakturę VAT w wysokości 5% kwoty określonej w § 4 ust.1 pkt 2. umowy 

za wykonanie opracowań opisanych w pracach okołoprojektowych w § 1 ust.4 pkt. b) i e) (podkłady 

geodezyjne, mapa ewidencyjna) po przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

wypisu z rejestru gruntów i licencji w zakresie pozyskania danych z powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. 

2) Wykonawca może wystawić fakturę VAT za wykonanie audytu energetycznego w wysokości kwoty 

określonej w § 4 ust. 1 pkt. 1) umowy, po zweryfikowaniu przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej wykonanej w oparciu o wybrany wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

wynikającego z audytu energetycznego – podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru o 

którym mowa w § 10 ust. 4 pkt 2) umowy. 

3) Wykonawca może wystawić fakturę w wysokości 80% kwoty określonej w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy 

za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla dwóch części i opracowań powiązanych, po 

zweryfikowaniu dokumentacji przez Zamawiającego i uzupełnieniu ew. braków, na podstawie 

protokołu odbioru, o którym mowa w § 10 ust. 4 pkt 2) umowy. 

4) Wykonawca może wystawić fakturę w wysokości 10% kwoty określonej w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy 

za złożenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz fakturę końcową VAT za 

pozostałą kwotę stanowiącą 5% kwoty określonej w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy po wydaniu wszystkich 



decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcia robót budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 5 

niniejszego paragrafu. 

3. Faktury należy wystawić na Miasto Katowice – Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice,  

odbiorca faktury: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice i dostarczyć 

do siedziby Zamawiającego. W opisie faktury należy powołać się na numer umowy. Do faktury należy dołączyć 

właściwe dokumenty stanowiące podstawę do wystawienia faktury. 

4. Zapłata każdej faktury nastąpi w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy. 

5. W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli Wykonawca wywiąże się  z wszystkich czynności potrzebnych do złożenia 

wniosku o wydanie pozwolenia na budowę (jeśli wymagane), ale z przyczyn od niego niezależnych (np. 

odwołania stron, brak możliwości złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o dysponowaniu 

nieruchomością na cele budowlane itp.) pozwolenie nie może lub nie zostanie wydane, wówczas: 

a) w przypadku braku możliwości wydania decyzji, 

b) w przypadku opóźnienia wydania decyzji leżącej po stronie organu uprawnionego do jej wydania, 

c) w przypadku zawieszenia postępowania o wydanie decyzji, z przyczyn za które nie odpowiada 

Wykonawca, 

d) w przypadku rezygnacji Zamawiającego z uzyskania decyzji, 

Istnieje możliwość wystawienia faktur, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 4. umowy na podstawie protokołu 
spisanego przez Strony zawierającego klauzulę informacyjną o niemożności lub niezasadności uzyskania 
decyzji o pozwolenie na budowę. 

6. Zamawiający oświadcza, że z chwilą zawarcia umowy zaciąga zobowiązanie finansowe wyłącznie w zakresie 
wykonania usług projektowych. 

 
 

PRAWO OPCJI I ZASADY ZAPŁATY 
§ 5 

1. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie powierzenia Wykonawcy sprawowania nadzoru 

autorskiego nad realizacją robót budowlanych (§ 1 ust. 5) po stawce jednostkowej ustalonej w niniejszym 

paragrafie nastąpi poprzez złożenie oświadczenia Zamawiającego w aneksie do niniejszej umowy, z 

jednoczesnym ustaleniem okresu realizacji. 

2. Z chwilą złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli, o którym mowa w ust. 1 – Zamawiający zaciąga 

zobowiązanie finansowe w zakresie wykonania usług objętych PRAWEM OPCJI, a  Wykonawca nie może 

odmówić ich wykonania. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem opcji wynosi …………. PLN 

brutto (słownie: ……………..), w tym netto ………………. zł oraz podatek VAT ……% i zawiera wszystkie składniki 

cenotwórcze, w tym: 

1) Stawka jednostkowa NA za jeden pobyt projektanta na budowie w jednym dniu lub jeden dzień 

wykonywania czynności nadzoru poza terenem budowy w wys.: …………………. zł brutto / 1 NA w tym: 

stawka jednostkowa netto ………………. zł oraz podatek VAT ……% i planowanych pobytów projektanta na 

budowie w ilości …………NA. (ilość pobytów …….NA x ……….zł brutto = …………………………. PLN brutto). 

5.   Za wykonanie usług objętych PRAWEM OPCJI ustala się następujące zasady zapłaty wynagrodzenia: 
1) Wykonawca jest uprawniony do rozliczania usług nadzoru autorskiego do wysokości kwoty określonej w 

§ 5 ust. 3 pkt.1), na zasadach jak niżej:  

a) Wykonawca będzie wystawiać faktury VAT za czynności nadzoru autorskiego nie częściej niż raz 

w miejscu; 

b) Podstawą wystawienia faktury są potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego karty 

nadzoru autorskiego; 

c) Wysokość faktury wynikać będzie z iloczynu potwierdzonych przez inspektora nadzoru kart 

nadzoru autorskiego i stawki NA; 

d) Ostatnia faktura w roku powinna być dostarczona Zamawiającemu nie później niż do 15 grudnia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem 
opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. 



W przypadku, gdy Zamawiający nie powierzy Wykonawcy sprawowania nadzoru autorskiego, zgodnie z § 5 
ust. 1 umowy, wówczas Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę brutto określoną w § 5 
ust. 3 pkt.1 umowy. 

 
 

WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 
§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia oraz środki 

finansowe niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zgodne ze szczegółowym zakresem określonym w 

SIWZ. 

2. Prace projektowe objęte umową zostaną wykonane wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia do 

projektowania zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1186) 

udokumentowane w sposób określony w SIWZ. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy będzie 

polegał na osobach wskazanych w „Wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia”. 

3. Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie winien: 

a) opracować dokumentację projektową na podstawie aktualnych przepisów prawa, w szczególności 

ustaw – Prawo budowlane, O zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo zamówień publicznych i aktów 

wykonawczych związanych z tymi ustawami. 

b) uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., 

(Dz.U. z 2019 poz. 1186 t.j.) dla wymaganego zakresu robót, 

c) uzyskać wszelkie niezbędną uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, które pozwolą na 

przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację robót budowlanych na podstawie niniejszej 

dokumentacji, 

d) przekazać całość opracowań projektowych w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku CD w 

formacie DWG, PDF) w tym przedmiary i kosztorysy inwestorskie (na nośniku CD w formacie XLS i ATH) 

4. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy obiektywnej konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych 
przez Wykonawcę w „wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia”, 
Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany, osobę 
zastępującą oraz przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej 
umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmian nie później niż w 
terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych 
i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. 
Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako 
przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia 
umowy. Zmiana staję się skuteczna z chwilą poinformowania Wykonawcy o wydanej przez Zamawiającego 
zgodzie. Zmiana osób nie stanowi istotnej zmiany umowy. 

5.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którymi się będzie posługiwał przy 
wykonywaniu niniejszej umowy. 

6.   Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, poda 
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w usługi projektowe. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
Zamawiającemu informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację usług projektowych. 

7.   Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność na zasadach ogólnych za usługi, które wykonuje 
przy pomocy podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

8.   2 Wykonawca oświadcza, że zamierza realizować usługi projektowe będące przedmiotem umowy przy pomocy 
podwykonawców w zakresie: 
1) …………….. (wg oferty wykonawcy); 

                                                           
2 Jeżeli oferta wykonawcy nie zawiera oświadczenia, że zamierza realizować przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców wówczas zapis 

(*) zostaje wykreślony przy udzieleniu zamówienia. 



2) …………….. 

9.   3 *Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ………..(nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie 
wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot 
Umowy w zakresie ………………….. ( w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do 
wykonania przedmiotu Umowy przez …………………………….(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek 
przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 
podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale 
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

10.  4 *Wykonawca zapewnia, że ………………… (podmiot trzeci), na zasoby którego w zakresie zasobów 
finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków 
zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ………………………….. 
(podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. Dokument potwierdzający zobowiązanie 
………………………….(podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie 
przedmiotu Umowy w zakresie zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, 
określający szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia stanowi załącznik do 
Umowy. 

 
§ 7  

Wykonawca, przy wykonywaniu przedmiotu umowy jest zobowiązany do stosowania niżej wymienionych zasad: 
1) Przebudowa urządzeń typu liniowego projektować zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez 

właściciela tych urządzeń, na terenach stanowiących własność Zamawiającego lub terenach będących 

w jego władaniu (użytkownik wieczysty), z zastrzeżeniem: 

a) Jeżeli na etapie przygotowania inwestycji wystąpi konieczność wykonania prac projektowych 

związanych z przełożeniem urządzeń typu liniowego i na wniosek właściciela tych urządzeń zostaną 

wprowadzone ulepszenia – wówczas koszty tych ulepszeń pokrywa właściciela ulepszenia 

przewidziane do sfinansowania przez właściciela winny być wyodrębnione z dokumentacji 

projektowej, w szczególności winny być opisane w projekcie wykonawczym i kosztorysie różnicowym 

umożliwiającym Zamawiającemu zawarcie stosownego porozumienia i obciążenia Właściciela 

kosztami tych ulepszeń, natomiast w przypadku zachowania dotychczasowych właściwości 

użytkowych i parametrów technicznych przebudowanych urządzeń typu liniowego – przedłożyć 

oświadczenie w tym zakresie. 

b) W przypadku urządzeń typu liniowego zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność 

osób fizycznych lub prawnych – wówczas należy ustalić z Właścicielem nieruchomości, przy udziale 

Zamawiającego, sposób korzystania z jego nieruchomości, w tym zasady ustanowienia służebności 

przesyłu, 

c) Do projektu wykonawczego przebudowy urządzeń typu liniowego, jako załącznik sporządzić plan 

sytuacyjny z naniesieniem likwidowanego urządzenia oraz nowego przebiegu zaprojektowanej 

przebudowy urządzeń liniowych na tle mapy własnościowej z podaniem numerów działek, 

d) Jeżeli uzyskanie od Właściciela uzgodnienia projektu wykonawczego przebudowy urządzenia typu 

liniowego jest uzależnione od zawarcia przez Zamawiającego umowy (np. przyłączeniowej) lub 

porozumienia kolizyjnego, a Zamawiający na etapie projektowania nie zamierza zawrzeć takiej 

umowy – wówczas Wykonawca zobowiązany jest oświadczyć, iż przyjął w dokumentacji rozwiązania 

projektowe zgodne z wydanymi warunkami technicznymi. 

2) Zabezpieczenie inwestycji przed wpływem eksploatacji górniczej, o ile zajdzie taka potrzeba 

projektować, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. 

poz.462 z późn.zm.) tj Wykonawca w dokumentacji określi warunki i sposób posadowienia obiektu oraz 

                                                           
3,4 Jeżeli oferta wykonawcy nie zawiera oświadczenia podmiotu o oddaniu niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia, w 
zakresie zasobów finansowych wówczas zapisy z (*) zostaną wykreślone przy udzieleniu zamówienia. 

 



jego zabezpieczenie przed wpływami eksploatacji górniczej. Wykonawca w opisie technicznym winien 

podać koncepcję przystosowania obiektu do przewidywalnych wpływów, charakterystykę 

zastosowanych rozwiązań i ująć wszystkie elementy zabezpieczeń oraz umożliwić ich identyfikację w 

części graficznej projektu. 

3) Projekty wykonawcze branżowe nie mogą wskazywać znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką 

przedmiotu zamówienia i nie można opisać rozwiązania projektowego za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń – wówczas przyjęte w rozwiązaniach projektowych produkty winny być opisane 

w „ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW I SYSTEMÓW PODSTAWOWYCH” zawierającym co najmniej 

szczegółowy opis produktu i podstawowych jego parametrów technicznych, niezbędnych do potrzeb 

weryfikacji w przypadku zastosowania materiałów, systemów „RÓWNOWAŻNYCH”. 

 
OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY 

§ 8 
1. Na podstawie danych wyjściowych SOPZ, wizji lokalnej, inwentaryzacji wielobranżowej oraz ekspertyzy 

stanu technicznego budynku Wykonawca opracuje audyt energetyczny w zakresie niezbędnym do 

przedstawienia optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do 

realizacji, wstępne rozwiązania projektowe i kluczowe elementy dokumentacji mające wpływ na wygląd i 

cenę, w zakresie zgodnym z § 1 ust. 2 pkt.2.4. umowy. Uzyskane przez Wykonawcę na naradzie 

koordynacyjnej wstępne uzgodnienia  wydane przez podmioty określone w SOPZ mogą być pozytywne lub 

negatywne, zawierające sugestie zmian, ew. inne propozycje (tj. wytyczne dodatkowe). 

2. Wytyczne dodatkowe stanowić będą łącznie z SOPZ podstawę do opracowania i uzgodnienia ostatecznej 

wersji dokumentacji projektowej i audytu energetycznego. Uzyskane uzgodnienia dokumentacji 

projektowej wydane przez podmioty określone w SOPZ winny być pozytywne i tylko takie będą podstawą 

do odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.  

3. Wytyczne dodatkowe stanowić będą łącznie z SOPZ podstawę do opracowania i uzgodnienia ostatecznej 

wersji dokumentacji projektowej i audytu energetycznego. Uzyskane uzgodnienia dokumentacji 

projektowej wydane przez podmioty określone w SOPZ winny być pozytywne i tylko takie będą podstawą 

do obioru  przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

4. Rozwiązania projektowe, w szczególności kluczowe elementy dokumentacji mające wpływ na 

funkcjonalność winny być konsultowane na etapie projektowania z podmiotami wskazanymi w SOPZ. 

5. Rozwiązania projektowe winny być konsultowane na etapie projektowania z podmiotami wskazanymi w 

SOPZ. 

6. Wykonawca oświadcza, że przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową kompletną z punktu 

widzenia celu, jakiemu ma służyć, skoordynowaną branżowo i zawierającą podpisane przez projektantów 

potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa. 

7. Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą 

spowodować niedotrzymanie terminów umownych lub koszty, które Zamawiający będzie musiał ponieść z 

tytułu spraw terenowo - prawnych (wykupy, dzierżawy, odszkodowania itp.) 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności lub uzyskania informacji nieprzewidzianych w SIWZ, a mogących 

mieć wpływ na ostateczny zakres przyszłych robót i zachowanie technicznych i bezpiecznych warunków 

późniejszej realizacji lub eksploatacji obiektów, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie 

Zamawiającego, celem ustalenia dalszego toku postępowania. 

9. Wykonawca będzie wykonywał czynności związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych, pozwoleń, 

uzgodnień projektowych w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie 

niniejszej umowy oraz w zakresie pełnomocnictw udzielonych mu przez Zamawiającego w toku realizacji 

umowy. 

10. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest w zależności od potrzeb Zamawiającego 

do: przygotowania materiałów informacyjnych dotyczących projektowanego przedsięwzięcia, udzielania 

odpowiedzi oraz podejmowania działań niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania umowy. 



11. Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, ma obowiązek jednokrotnej aktualizacji kosztorysów 

inwestorskich. 

12. Wykonawca ma obowiązek udzielać odpowiedzi  i wyjaśnień oferentom biorącym udział w postępowaniu 

przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót ogłoszonego w oparciu o przekazaną Zamawiającemu 

dokumentację projektową będącą przedmiotem niniejszej umowy – w terminie 3 dni od dnia przekazania 

pytań. 

 
PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 9 
1. Zamawiający, niezwłocznie po otrzymaniu od Wykonawcy wstępnych rozwiązań projektowych o których 

mowa w § 8 ust. 1, przekazuje ich treść podmiotom określonym w SOPZ odpowiedzialnym za dokonanie 

wstępnych uzgodnień oraz określa datę i miejsce narady koordynacyjnej, na której: 

1) Wykonawca zobowiązany jest zaprezentować wstępne rozwiązania projektowe i kluczowe elementy 

projektowanego obiektu, 

2) Zostaną dokonane wstępne uzgodnienia pozytywne lub negatywne, zawierające sugestie zmian, ew. 

inne propozycje. 

2. Naradę koordynacyjną Zamawiający wyznaczy w terminie do 14 dni od daty otrzymania wstępnych 

rozwiązań projektowych.  Z narady koordynacyjnej Zamawiający sporządzi protokół/notatkę, który 

stanowić będzie pisemne zawiadomienie o dokonanych wstępnych uzgodnieniach i wykazem wytycznych 

do uwzględnienia w docelowym rozwiązaniu projektowym, który winien być opracowany i przedłożony 

przez Wykonawcę w terminie ustalonym przez Strony na naradzie i określonym w protokole/notatce. Zapisy 

§ 10 ust. 2-4 umowy stosuje się odpowiednio. 

3. Zamawiający zobowiązuje się udzielać Wykonawcy pełnomocnictw, o których mowa w § 8 ust. 9 umowy w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę takiej potrzeby wraz z 

uzasadnieniem. Zamawiający upoważni Wykonawcę do występowania w jego imieniu przed organami 

administracyjnymi o wydanie niezbędnych decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji 

określonej w § 1 umowy. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy oraz do 

terminowej zapłaty za wykonanie usługi. 

5. Zamawiający ma prawo do uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac projektowych 

oraz na skutek uzyskanych informacji ma prawo zgłosić Wykonawcy swoje uwagi lub zastrzeżenia. 

 
 

ZATWIERDZENIE I ODBIÓR OPRACOWAŃ STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT UMOWY 
 

§ 10 
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poszczególne opracowania wchodzące w skład przedmiotu umowy 

w odpowiednich terminach określonych w §3 umowy, w ilości po 1 egz. każdego opracowania w formie 

papierowej i elektronicznej. Przy przekazywaniu poszczególnych opracowań Zamawiający nie jest 

obowiązany dokonywać ich sprawdzenia jakości. Potwierdzeniem przekazania będzie protokół zdawczo – 

odbiorczy przygotowany przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeanalizowania każdego dostarczonego opracowania wchodzącego 

w skład przedmiotu umowy, przed podpisywaniem protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 4 niniejszego 

paragrafu w czasie do 14 dni od daty ich otrzymania. Zamawiający podpisze protokół – w przypadku 

przejęcia opracowań najpóźniej w 14 dniu, chyba, że zajdzie sytuacja opisana w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie o ewentualnych zastrzeżeniach do opracowań tj. uwagi lub 

braki (zwane dalej „zastrzeżenia”) w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia. W przypadku zastrzeżeń, 

Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia poprawek do danego opracowania w terminie do 14 dni. 

W zależności od istotności i stopnia złożoności zastrzeżeń Wykonawca: 
a) poprawi błędy i/lub uzupełni braki opracowania, bądź 

b) uzasadni na piśmie niemożność lub niezasadność ich uwzględnienia, bądź 

c) przedstawi uzasadnienie o braku podstaw do wprowadzenia poprawek. 



Po dokonaniu poprawek przez Wykonawcę w opracowaniach i ponownemu zweryfikowaniu kompletności 
audytu, dokumentacji projektowej, STWIORB i kosztorysów Zamawiający albo podpisze protokół odbioru albo 
w przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zgłoszonych 
zastrzeżeń, Zamawiający wyznaczy kolejny termin, którego niedotrzymanie powoduje naliczanie 
odpowiedniej kary umownej. Jeżeli jednak łączne opóźnienie Wykonawcy w usunięciu zastrzeżeń przekroczy 
45 dni Zamawiającemu przysługiwać będzie również prawo do odstąpienia od umowy w zakresie części 
jeszcze nie wykonanej. Odbiór zostaje zakończony z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu 
odbioru, opisanego w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

4.   W trakcie realizacji niniejszej umowy będą stosowane protokoły j.n.: 
1) Protokół zdawczo – odbiorczy zawierający specyfikację przekazywanych opracowań oraz oświadczenie 

Wykonawcy, iż opracowania te zostały wykonane zgodnie z umową i są kompletne, który będzie 

potwierdzeniem daty wpływu prac do Zamawiającego; 

2) Protokół odbioru dokumentacji projektowej – potwierdzający należyte wykonanie dokumentacji 

projektowej oraz opracowań z nią powiązanych; 

Podpisane przez Zamawiającego protokoły odbioru stanowią podstawę do wystawienia faktury. 

5.  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pozostałe egzemplarze każdego przekazanego Zamawiającemu 
opracowania w ilościach zgodnych z SOPZ i formatach wskazanych w § 6 ust. 3 pkt. d) umowy w ciągu 14 
dni od daty przekazania Wykonawcy podpisanego przez Zamawiającego właściwego protokołu odbioru, o 
którym mowa w ust. 4 pkt.2. niniejszego paragrafu. 

 
PRAWA AUTORSKIE 

§ 11 
1. Z chwilą przekazania Zamawiającemu dzieła tj. wszystkich wymaganych opracowań i w ramach 

wynagrodzenia umownego określonego §4 ust.1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do wykonanego dzieła będącego przedmiotem niniejszej umowy, w całości i na wyłączność, a 

także własność nośników, na których utrwalono dzieło i przekazano je Zamawiającemu. Przeniesienie praw, 

nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do 

terytoriów wszystkich innych państw. 

2. Przeniesienie praw do dzieła, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy następujących pól 

eksploatacji: 

1) Utrwalania dzieła,  lub jego części dowolną techniką w dowolnej skali, na wszelkich dostępnych obecnie 

i w przyszłości nośnikach; 

2) Zwielokrotniania dzieła, lub jego części przy użyciu wszelkich dostępnych obecnie i w przyszłości technik; 

3) Wprowadzania dzieła do pamięci komputera; 

4) Zastosowania dzieła lub zwielokrotnionych egzemplarzy do wykonywania robót budowlanych na 

podstawie tego dzieła; 

5) Użyczenia i udostępnienia za pomocą elektronicznych środków przekazu lub zwielokrotnienia 

egzemplarzy dzieła na rzecz podmiotów i organów biorących udział w postępowaniach o udzielenie 

zamówienia publicznego, na rzecz podmiotów i organów będących uczestnikami procesu 

inwestycyjnego obejmującego roboty budowlane, oraz na rzecz podmiotów i organów uczestniczących 

w rozpoznawaniu sporów wynikłych z niniejszej umowy; 

6) Publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł  mieć do niego dostęp włącznie z 

prawem udostępniania w internecie; 

7) Wprowadzenia do obrotu zwielokrotnionych egzemplarzy dzieła oraz jego pojedynczych elementów 

poprzez ich sprzedaż, najem lub użyczenie, także w celach promocyjnych, reklamowych i 

marketingowych; 

8) Udzielania upoważnienia innym podmiotom na korzystanie z dzieła; 

9) Rozpowszechnianie dzieła lub jego części – publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych 

technik, w tym wykorzystywanie w sieci internet i w innych sieciach komputerowych, w tym 

zamieszczenie i modyfikacja dzieła na stronach internetowych; 

10) Tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych w stosunku do dzieła, w tym dalszych projektów 

opartych na dziele lub jego częściach i korzystanie z tak powstałych utworów zależnych w zakresie i na 



wszystkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji, w szczególności określonych w 

niniejszym paragrafie oraz rozporządzanie nimi, a także zezwalanie osobom trzecim na powyższe; 

11) Prawo do swobodnego używania i korzystania z dzieła oraz jego pojedynczych elementów, również 

polegającego na przeróbce, zmianie, wykorzystaniu części, przemontowaniu utworu; 

12) Prawo do określania nazw opracowań, pod którymi będą one wykorzystywane lub rozpowszechniane; 

13) Dokonywania tłumaczeń na inne wersje językowe; 

14) Digitalizacja dzieła (ucyfrowienie); 

15) Rozporządzanie opracowaniami oraz udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na 

rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji bez konieczności 

uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

3.   Korzystanie z dzieła na wskazanych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji może dotyczyć całości lub 
części dzieła, wg uznania Zamawiającego i bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

4.  Wykonawca, z chwilą przekazania dzieła tj. wszystkich wymaganych opracowań i w ramach wynagrodzenia 
umownego określonego w §4 ust.1, udziela Zamawiającemu zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z 
wszelkich opracowań utworu, który został wykonany na podstawie niniejszej umowy (prawo zależne). 

5.    Zamawiający będzie miał w szczególności prawo, bez zgody Wykonawcy, do dokonania opracowań dzieła (w 
tym do wprowadzenia zmian, przeróbek i uzupełnień) lub modyfikacji, prawo do upoważnienia innego 
podmiotu do dokonania opracowań dzieła oraz prawo do udzielenia zgody na korzystanie z opracowanego 
dzieła. Zamawiający może udzielić zgody, o której mowa wyżej, samemu sobie. 

6.   W celu skutecznego przeniesienia na Zamawiającego praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, 
Wykonawca zobowiązany jest do nabycia autorskich praw majątkowych od twórców dokumentacji 
projektowej, względnie jej części (poszczególnych projektów i opracowań) oraz uzyskania zgód na 
dokonywanie zmian. 

7.   W przypadku gdy przeniesienie praw do dzieła, o którym mowa w ust.1  niniejszego paragrafu, na 
wymienionych w ust. 2 polach eksploatacji byłoby niewystarczające przy zawieraniu porozumień kolizyjnych 
z właścicielami przebudowywanych urządzeń liniowych infrastruktury technicznej, Wykonawca w ramach 
wynagrodzenia umownego, zobowiązuje się do przeniesienia praw do dzieła na wymaganych przez 
właściciela urządzeń liniowych polach eksploatacji. Przeniesienie praw dokonane będzie w drodze zawarcia 
aneksu do umowy. 

 
RĘKOJMIA ZA WADY 

§ 12 
1. Do odpowiedzialności Wykonawcy za wady przedmiotu umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego dotyczące rękojmi za wady dzieła, a uprawnienia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, z 

tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wygasają wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy 

robót, z tytułu rękojmi za wady robót wykonanych na podstawie tego przedmiotu umowy lecz nie dłużej niż 

5 lat od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej. 

2. Jeżeli w okresie rękojmi za wady zostaną ujawnione wady lub/i braki dokumentacji projektowej dające się 

usunąć, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 14 dni od otrzymania, o ile nie zostanie pisemnie 

wyznaczony przez Zamawiającego inny dłuższy termin. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie albo nienależycie usunie wadę, albo odmówi usunięcia wady 

za którą odpowiedzialność ponosi, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do usunięcia wady wyznaczając 

dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 dni, a gdy termin zastrzeżony w wezwaniu upłynie bezskutecznie  

Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej i obciążyć kosztami naprawy Wykonawcę 

(wykonanie zastępcze). W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę w terminie kosztów wykonania 

zastępczego, Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia tej wierzytelności z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, a jeżeli wysokość wierzytelności przewyższy wysokość zabezpieczenia, Zamawiający 

będzie dochodzić zapłaty na zasadach ogólnych.  

 
NADZÓR AUTORSKI 

§ 13 

1.    Nadzór autorski nad realizacją inwestycji Wykonawca będzie pełnił przez cały okres wykonywania robót 
budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową i STWIORB, określone w § 1 ust. 2, 3 i 4 
umowy, aż do końcowego odbioru robot budowlanych. 



2. Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski zgodnie z art. 20.1. pkt 4) Prawa Budowlanego oraz w 
zakresie: 

a) Stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową, 
b) Uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do przewidzianych w 

dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, 

c) Dokonywania wpisów w dzienniku budowy, 
d) Dokonywania stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 
e) Czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu 

budowlanego decyzją o pozwoleniu na budowę, 
f) Dokonywania wyjaśnień przyjętych rozwiązań technicznych (materiałowych) w dokumentacji 

projektowej, które spowodowały wątpliwości w toku realizacji robót, 
g) Sporządzania dodatkowych szkiców lub rysunków uzupełniających lub opisów uzupełniających 

objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli dokumentacja projektowa nie wyjaśnia w dostatecznym 
stopniu rozwiązań technicznych, 

h) Dokonywania oceny produktów i wyrobów (do przewidywanego zabudowania) pod kątem zgodności z 
dokumentacją projektową, 

i) Sporządzania oceny uzyskanych wyników poszczególnych badań materiałów i konstrukcji w zakresie 
zgodności z rozwiązaniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
normami i innymi obowiązującymi przepisami,  

j) Niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji robót w 
szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżności wykonanych robót z dokumentacją 
projektową, 

k) Sporządzania protokołów, notatek lub zapisów z ustaleń oraz innych czynności uzgodnionych odrębnie 
przez Strony, 

l) Udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, 
m) Udział w odbiorach częściowych, technicznych oraz w odbiorze końcowym inwestycji oraz badaniach 

materiałów i konstrukcji, 
n) Opiniowania lub uzgadniania możliwości wprowadzenia zmian materiałowych, konstrukcyjnych, 

technicznych lub technologicznych, nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonych projektów 
lub warunków pozwolenia na budowę, 

3. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usług projektowych 
obejmujących: 

a) Opracowanie projektów zamiennych wynikłych w trakcie realizacji robót w zakresie projektu 
budowlano-wykonawczego, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót (w zależności od specyfiki projektu zamiennego), 

b) Prace związane z wystąpieniem do instytucji opiniujących w celu uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, 
opinii i decyzji administracyjnych, 

c) Wystąpienie z wnioskiem do właściwego organu i uzyskanie nowego pozwolenia na budowę (lub 
odpowiedniego dokumentu pozwalającego realizować roboty zgodnie z Prawem Budowlanym), w 
przypadku wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do dokumentacji, 

d) Przygotowanie wszelkich ekspertyz niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, w tym w szczególności 
ekspertyzy w zakresie zastosowania przyjętych rozwiązań technicznych, technologicznych lub 
materiałowych, co do ich zgodności z aktualnymi przepisami, normami i ich bieżącymi interpretacjami. 

4.   Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski na następujących warunkach: 
1) Nadzór autorski będzie pełniony na wezwanie Zamawiającego (faksem lub mailem); 
2) Miejscem pełnienia nadzoru autorskiego będzie teren budowy oraz inne miejsca wskazane przez 

Zamawiającego; 
3) Jeden nadzór autorski z pobytem Projektanta na budowie 5 uwzględnia: 

1) Przygotowanie materiału do pełnienia nadzoru, 
2) Czas przejazdu Projektantów z siedziby jednostki projektowania na budowę i z powrotem, 
3) Czas pobytu Projektantów branż budowlanych na budowie, w tym: 

- udział w komisjach i naradach koordynacyjnych i technicznych, 
- udział w odbiorach technicznych, końcowych i innych, 

                                                           
5 Przez jeden nadzór należy rozumieć jeden dzień pobytu wszystkich niezbędnych projektantów na budowie. 



4) Załatwienie spraw związanych z nadzorem. 
Wykonawca zobowiązany jest oddelegować Projektanta na budowę najpóźniej w ciągu 2 dni 
od chwili wezwania, o którym mowa w pkt. 1) powyżej, o ile nie zostanie uzgodniony inny 
dłuższy termin. W uzasadnionych przypadkach nadzór może być sprawowany w siedzibie 
Wykonawcy, bez konieczności pobytu projektanta na budowie. 

4)   Podstawą do obliczenia należności będą potwierdzone przez inspektora nadzoru Zamawiającego karty 
nadzoru autorskiego zawierające temat nadzoru i rozstrzygnięcie. 

5)  Kwota wynagrodzenia zostanie ustalona jako iloczyn faktycznych ilości nadzorów autorskich 
potwierdzonych kartami nadzoru autorskiego i stawki jednostkowej ustalonej w § 5 ust. 3 pkt 1 umowy. 

6)  Wykonawca będzie każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym kluczowe elementy dokumentacji, które 
będą wyjaśniane (interpretowane) w trybie nadzoru autorskiego i będą miały wpływ na wygląd lub cenę. 

5.  W przypadku nie powierzenia przez Zamawiającego sprawowania nadzoru autorskiego, o którym mowa w ust. 
1 niniejszego paragrafu, w terminie wskazany w § 3 ust. 3 pkt 1 umowy Zamawiający jest zwolniony z 
obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za sprawowanie NA (prawo opcji), na co Wykonawca wyraża 
zgodę. 

 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 14 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 
ZMIANA UMOWY 

§ 15 
(Zasady ogólne dokonywania zmian umowy) 

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w 
art. 144 ust. 1 pkt. 2 do 6 ustawy PZP albo okoliczności przewidzianych zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy 
PZP w § 16 i § 17 umowy. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w drodze aneksu 
do umowy, pod rygorem nieważności. W przypadku, gdy zmiana dotyczyć będzie podwyższenia 
wynagrodzenia Wykonawcy, Strony dokonują zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiającego odpowiednich 
środków finansowych w budżecie miasta. 

3. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia przesłanek opisanych w art. 144 ust.1 pkt 2 do 6 ustawy PZP lub odpowiednio w § 16 i § 17 
niniejszej umowy. Wniosek o zmianę umowy musi być wyrażony na piśmie z podaniem podstawy prawnej 
dokonania zmian, o której mowa w zdaniu poprzednim (PZP i/lub umowa). 

4. Zmiana postanowień umownych nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy i nie może zostać 
wprowadzona w celu uniknięcia przepisów ustawy PZP. 

 
§ 16 

(Zmiana terminu) 
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić, gdy wystąpi: 

1) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w tym: 
a) brak wydania uzgodnienia wstępnego lub ostatecznego albo innego dokumentu w terminie do 30 dni 

od daty wystąpienia Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu niezbędnego do prawidłowej 
realizacji przedmiotu umowy, mimo iż wystąpienie Wykonawcy spełniało wszystkie warunki 
formalne (tj. zostało złożone co najmniej na 30 dni przed upływem odpowiedniego terminu  
pośredniego określonego w harmonogramie) i Wykonawca wykazał się należytą starannością w 
procesie uzyskania uzgodnienia, 

b) brak wydania decyzji lub innego dokumentu w terminie ustawowym od daty wystąpienia Wykonawcy 
o wydanie stosownego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 
mimo iż wystąpienie Wykonawcy spełniało wszystkie warunki formalne (tj. zostało złożone co 
najmniej na 45 dni przed upływem odpowiedniego terminu pośredniego określonego w 
harmonogramie). 

c) konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego 
konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, 



d) brak wydania przez właściwy organ wymagalnej decyzji administracyjnej niezbędnej do uzyskania 
decyzji pozwolenia na budowę przed upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy na złożenie 
właściwego wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych. 

2) Przyczyny niezależne od działania Stron, których nie można uniknąć, ani im zapobiec, w szczególności: 
a) protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych powodujące wstrzymanie prac 

projektowych, 
b) zaistniały okoliczności wpływające na wykonanie przedmiotu umowy z tytułu spraw terenowo – 

prawnych, w szczególności wystąpiły trudności w ustaleniu właścicieli działek, przez które przebiegać 
będzie inwestycja lub wystąpił brak możliwości uzyskania zgód właścicieli gruntów na zajęcie terenu 
pod inwestycje, 

c) w trakcie pozyskiwania warunków branżowych (technicznych) na etapie przedprojektowym, zaistniała 
istotna zmiana zakresu zamówienia w stosunku do wytycznych ujętych w Specyfikacji Technicznej, 

d) w trakcie dokonywania bieżących uzgodnień z Zamawiającym, inną instytucją lub osobą fizyczną (np. 
MZUiM, Katowickie Wodociągi S.A., Miejskiego Konserwatora Zabytków, Tramwajów Śląskich S.A., 
Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, właścicielami 
mediów w zakresie przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej itp.) wystąpi istotna zmiana w 
zakresie rozwiązań projektowych, 

e) brak  zatwierdzenia przez Zamawiającego wstępnych rozwiązań projektowych na naradzie 
koordynacyjnej w terminie określonym w § 9 ust. 2 umowy, w skutek czego nie jest możliwe 
przedstawienie docelowych rozwiązań w terminie określonym przez Strony, tj. w § 3 ust. 1 umowy. 

3) Nastąpiła konieczność dodatkowych usług projektowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, w 
rozumieniu Art. 144 Ustawy PZP; 

4) Okres realizacji robót budowlanych został przesunięty lub wydłużony, a planowany termin ich 
ukończenia przekracza termin określony w § 3 ust. 3 umowy (dotyczy usług nadzoru autorskiego). 

5) Zmiany będące następstwem siły wyższej – rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze 
nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której 
Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, 
w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub 
jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. 

2.  W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w niniejszym ustępie terminy wykonania 
zastrzeżone w umowie mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do prawidłowego 
ukończenia przedmiotu umowy. Zmiana terminu pośredniego może powodować aktualizację 
Harmonogramu. 

 
§ 17 

(Zmiana wynagrodzenia) 
1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zmiany sposobu spełnienia świadczenia może nastąpić w sytuacji, 

gdy: 
1) W trakcie pozyskiwania warunków branżowych na etapie przedprojektowym, zostały wydane warunki 

techniczne powodujące istotną zmianę zakresu rzeczowego zamówienia w stosunku do wytycznych 
ujętych w SOPZ, z zastrzeżeniem, iż niniejsza przesłanka nie dotyczy tych zmian, które wynikają 
bezpośrednio z dodatkowych założeń dla wydanych decyzji administracyjnych w ramach niniejszego 
zamówienia, które zostaną wykonane bez dodatkowego wynagrodzenia; 

2) W trakcie ostatecznego uzgadniania rozwiązań projektowych, została wydana negatywna opinia 
podmiotu wskazanego w SOPZ, uprawnionego do uzgodnienia dokumentacji projektowej, a przyczyna 
braku akceptacji nie leży po stronie Wykonawcy, lecz powstała po przeanalizowaniu rozwiązań 
projektowych i podmiot uprawniony wskazał inne nowe wytyczne skutkujące opracowaniem rewizji 
rozwiązania projektowego; 

3) Ilości planowanych nadzorów określonych w § 5 ust. 3 umowy zostaną wyczerpane, a realizacja 
inwestycji nie została zakończona i niezbędne jest dalsze sprawowanie nadzoru autorskiego. 

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2) Zamawiający dopuszcza 
możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Podstawą zwiększenia wynagrodzenia będzie wniosek, o 
którym mowa w § 15 ust. 3 zawierający specyfikację i koszt opracowań do wykonania wyliczony na podstawie 
kalkulacji indywidualnej wykonanej w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych i 
uwzględniającą stawkę za jednostkę nakładu pracy obowiązująca w dniu składania oferty z zastrzeżeniem, że 
Zamawiający, po dokonaniu weryfikacji, wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 



zgodnie z kalkulacją Wykonawcy określającą kwotę dopłaty albo zgłosi zastrzeżenia do kalkulacji. Zmiana 
wynagrodzenia może nastąpić po uzgodnieniu przez obie Strony kwoty dopłaty. 

3. Wykonawcy przysługuje zmiana wynagrodzenia z tytułu zmiany obowiązującej stawki podatku VAT z dniem 
wejścia w życie nowych przepisów. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio 
skorygowane (+/-) o wartość jaką ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust.1 pkt.3 Zamawiający dopuszcza możliwość 
udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

5.  W przypadku nie zrealizowania zamówienia podstawowego w terminie umownym określonym w § 3 ust.1, z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy, a także w przypadku, gdy zmiana niniejszej umowy dokonana została z 
naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e PZP lub Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 
Unii Europejskiej, Zamawiający może ROZWIĄZAĆ UMOWĘ. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego 
nastąpi przez przekazanie Wykonawcy powiadomienia, które wejdzie w życie z dniem otrzymania tego 
powiadomienia przez Wykonawcę. Po wejściu w życie powiadomienia Wykonawca bezzwłocznie: 
a)  zaprzestanie dalszej pracy, 
b) przekaże wszelkie utwory, dokumenty i materiały, które stanowią kompletne opracowania nadające się do 

wykorzystania, wykonane w wyniku realizacji przedmiotu umowy, za które Wykonawca może i chce 
uzyskać wynagrodzenie, 

c) określi wartość wykonanych i przekazanych prac opisanych pod lit. B) powyżej, na dzień rozwiązania 
umowy. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy, 
uzgodnione przez Strony i zatwierdzone w drodze aneksu do umowy. 
 
 

KARY UMOWNE 
§ 18 

1.  Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Strony zastrzegają stosownie 
kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: 
a) za opóźnienie w wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o 

wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, dla której ustalono termin wykonania w § 3 ust. 1 umowy – 
w wysokości ……..% wartości zamówienia brutto określonej pierwotnie w umowie dla zamówienia 
podstawowego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego 
po upływie terminu umownego; 

b) za opóźnienie w wykonaniu opracowania inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej, dla której ustalono 
termin wykonania w § 3 ust. 1 pkt. 1) umowy – w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści zł 00/100) za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu umownego; 

c) za opóźnienie w wykonaniu ekspertyzy stanu technicznego obiektu, dla której ustalono termin 
wykonania w § 3 ust. 1 pkt. 2) umowy – w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści zł 00/100) za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu umownego; 

d) za opóźnienie w dostarczeniu wstępnych rozwiązań projektowych celem uzyskania wstępnej akceptacji 
rozwiązań projektowych oraz przyjętego wyposażenia obiektu, dla której ustalono termin wykonania 
w § 3 ust. 1 pkt. 3) umowy – w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści zł 00/100) za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu umownego; 

e) za opóźnienie w wykonaniu ekspertyzy stanu technicznego obiektu, dla której ustalono termin 
wykonania w § 3 ust. 1 pkt. 4) umowy – w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści zł 00/100) za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu umownego; 

f) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych po dokonaniu odbioru dokumentacji 
projektowej tj. w okresie rękojmi, o której mowa w § 12 umowy – w wysokości 100 zł (słownie: sto zł 
00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dni następnego po upływie terminu 
wyznaczonego w § 12 ust. 2, jednak nie więcej niż 5% wartości zamówienia brutto określonej 
pierwotnie w umowie w § 4 ust.1, za każdy stwierdzony przypadek, 

g) za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zastrzeżeń, o których mowa w § 10 ust. 3 – w wysokości 
100 zł (słownie: sto zł 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dni następnego po 
upływie dodatkowego terminu wyznaczonego dla usunięcia zastrzeżeń, jednak nie więcej niż 5% 
wartości zamówienia brutto określonej pierwotnie w umowie w § 4 ust.1, za każdy stwierdzony 
przypadek, 



h) za istotną wadę dokumentacji projektowej, która generuje po stronie Zamawiającego dodatkowe 
wydatki finansowe z tytułu wystąpienia robót dodatkowych, wyższe niż 50 000 zł – w wysokości 1,5 % 
wartości robót budowlanych należnych podmiotowi wykonującemu te roboty, 

i) za brak skutecznego przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich i praw zależnych – 
w wysokości 5% wartości zamówienia brutto określonej pierwotnie w umowie w § 4 ust. 1, za każdy 
stwierdzony przypadek; 

j) za brak dostarczenia do Zamawiającego pozostałych egzemplarzy opracowań w ilości określonych w 
SOPZ i formatach określonych w § 6 ust. 3 umowy - w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści zł 00/100) 
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 
10 ust. 5 umowy; 

h)  za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 30% wartości 
zamówienia brutto określonej pierwotnie w umowie w § 4  ust.1. 

2) Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 
przyczyn, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 30% wartości zamówienia brutto określonej 
pierwotnie w umowie w § 4  ust.1. 

 2. Ustala się, że łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40% wartości zamówienia brutto 
określonej pierwotnie w umowie w § 4  ust.1. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy 
wysokość kary umownej. 

 
WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

§19 
1.   Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiający w terminie wskazanym w § 3 ust. 4 

umowy, może odstąpić od umowy, jeżeli: 
1)   Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, a w szczególności realizacja prac 

projektowych opóźnia się w stosunku do zatwierdzonego przez Zamawiającego Harmonogramu, o 
którym mowa w § 2  o co najmniej 4 tygodnie; 

2)    Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego uporczywie nie wykonuje usług 
projektowych zgodnie z warunkami umownymi, a w szczególności do złożonych opracowań nie wnosi 
zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, nie uzupełnia braków w projektach – w wyznaczonych przez 
Zamawiającego terminach a opóźnienie Wykonawcy w usunięciu zastrzeżeń przekroczyło 45 dni licząc 
od pierwotnego terminu wyznaczonego na usunięcie usterek. 

3)   Wykonawca przystąpi do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu 
przekształcenia, 

4)  Wartość naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy kwotę określoną w § 18 ust. 2  umowy. 
2. Odstąpienie od umowy będzie dokonane w ciągu 30 dni od zaistnienia przesłanki do odstąpienia z podaniem 

przyczyn odstąpienia i stanie się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia o 
odstąpieniu. Z chwilą skutecznego odstąpienia umowa ulega zakończeniu i z tą chwilą następują skutki  
odstąpienia od umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy wynikać będzie z 
protokołu sporządzonego przez Strony na dzień odstąpienia od umowy. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy (Art. 145 
PZP). 

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 20 
Bez zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie nie można przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających 
z niniejszej umowy, w tym również odszkodowawczych i odsetkowych. 

 
§ 21 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego oraz przepisów wykonawczych 
do tych ustaw. 



2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygnę będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy jest jawna i podlega udostępnianiu 
na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 
Wykonawcy. 

 
 
 
Załączniki: 
1. załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ), 
2. załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy. 
3. Wzór karty nadzoru autorskiego. 
 
 

 
Wykonawca                                                                                  Zamawiający 

 
  



 
Załącznik nr 3 do umowy  

 
Karta nadzoru autorskiego 
(karta pobytu na budowie) 

 
Zamawiający: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Lp. Data pobytu Projektant 
Opis uzgodnień 

(cel wizyty) 

Potwierdzenie pobytu 
(inspektor nadzoru,  

przedstawiciel 
Zamawiającego, 

kierownik budowy) 

1 2 3 4 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
             
 

  Podpis Projektanta       Potwierdzenie inspektora nadzoru 
          ……………………………..                                                         ……………………………… 

 
 
 

Potwierdzenie przedstawiciela Zamawiającego 
 

………………………………… 

 

 


