



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
W OSTROŁĘCE  
07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2  
tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21  
[www.zdp.ostroleka.pl](http://www.zdp.ostroleka.pl), e-mail: [zdpo-ka@wp.pl](mailto:zdpo-ka@wp.pl)

DT.252.I.14.2019

Ostrołęka, dnia 11.12.2019 r.

Platforma zakupowa ZDP

**INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT**

Zamawiający, Powiat Ostrołęcki – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019.0.1843 t.j. ) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 w/w ustawy.

Otwarcie ofert na: **Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2545W Grabnik – Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska, nr 3227W Przasnysz – Baranowo** w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 11.12.2019 r. o godz. 10:10

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 36 062 605,00 zł brutto.

**Oferty złożyli:**

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty zł brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	33 069 778,38 zł	31.08.2021 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
2.	Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o. o. 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Brokowska 37	29 345 440,86 zł	31.08.2021 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
3.	UNIBEP S.A. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19 Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A. w Białymstoku	29 757 051,69 zł	31.08.2021 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
4.	P.H.U. URBANOWSKI Zenon Urbanowski ul. Przasnyska 75, 06-200 Maków Mazowiecki	31 783 200,00 zł	31.08.2021 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego

5.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka	28 844 000,00 zł	31.08.2021 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
----	---	------------------	---------------	---------	---

**STARSZY SPECJALISTA**  
ds. dokumentacji, umów,  
przetargów i rozliczeń

**Krzysztof Fomczak**

.....  
(Sporządził)