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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
39130000-2 Meble biurowe
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Prace remontowe

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 DZIAŁ 1 - PRZYGOTOWANIE TERENU pod

BUDOWĘ - CPV 45200000-9
0,00

1.1 ELEMENT 1.1 - PRACE ZABEZPIECZAJĄCE 0,00
1.1.1 Osłona okien, drzwi, grzejników 0,00

1.2 ELEMENT 1.2 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE 0,00
1.2.1 Wyniesienie mebli 0,00
1.2.2 Przygotowanie przed malowaniem 0,00

1.3 ELEMENT 1.3 - PRACE DEMONTAŻOWE 0,00
1.3.1 Sufity podwieszane 0,00
1.3.2 Posadzki 0,00

1.4 ELEMENT 1.4 - PRACE PORZĄDKOWE 0,00
1.4.1 Sprzątanie po pracach remontowych 0,00

1.5 ELEMENT 1.5 - WYWÓZ i UTYLIZACJA 0,00
1.5.1 Wywóz gruzu i utylizacja 0,00

2 DZIAŁ III - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV
45400000-1

0,00

2.1 ELEMENT 3.1 - STOLARKA BUDOWLANA 0,00
2.1.1 Drzwi wewnątrzlokalowe 0,00
2.1.2 Żaluzje okienne 0,00

2.2 ELEMENT 3.2 - SUFITY 0,00
2.2.1 Sufity podwieszane 0,00

2.3 ELEMENT 3.3 - ŚCIANY DZIAŁOWE 0,00
2.3.1 Ścianki GK gr. 15 cm 0,00
2.3.2 Ścianki akustyczne mobilne 0,00

2.4 ELEMENT 3.4 - TYNKI/GŁADZIE WEWNĘTRZ-
NE

0,00

2.4.1 Gładzie wewnętrzne 0,00
2.5 ELEMENT 3.5 - PRACE MALARSKIE 0,00

2.5.1 Malowanie ścian i sufitów 0,00
2.6 ELEMENT 3.6 - OKŁADZINY ŚCIAN 0,00

2.6.1 Panele meblowe 0,00
2.7 ELEMENT 3.7 - POSADZKI 0,00

2.7.1 Podłoże 0,00
2.7.2 Wykładzina obiektowa 0,00

2.8 ELEMENT 3.8 - RUSZTOWANIA 0,00
2.8.1 Rusztowanie przestawne 0,00

3 DZIAŁ IV - INSTALACJE BUDOWLANE - CPV
45310000-0

0,00

3.1 ELEMENT 4.1 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SILNOPRĄDOWE

0,00

3.1.1 Prace przygotowawcze i demontażowe 0,00
3.1.2 Instalowanie oświetlenia 0,00
3.1.3 Próby i pomiary 0,00

4 DZIAŁ X - MEBLE i ZABUDOWY BIUROWE -
CPV 39130000-2

0,00

4.1 ELEMENT 10.1 - ZABUDOWA MEBLOWA 0,00
4.1.1 Zabudowa meblowa stała 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1 DZIAŁ 1 - PRZYGOTOWANIE TERENU pod BUDOWĘ - CPV 45200000-9

1.1 ELEMENT 1.1 - PRACE ZABEZPIECZAJĄCE
1.1.1 Osłona okien, drzwi, grzejników

1.2 ELEMENT 1.2 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.2.1 Wyniesienie mebli

1.2.2 Przygotowanie przed malowaniem 
1.3 ELEMENT 1.3 - PRACE DEMONTAŻOWE

1.3.1 Sufity podwieszane
1.3.2 Posadzki
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Prace remontowe

1 DZIAŁ 1 - PRZYGOTOWANIE TERENU pod BUDOWĘ - CPV 45200000-9
1.1 ELEMENT 1.1 - PRACE ZABEZPIECZAJĄCE

1.1.1 Osłona okien, drzwi, grzejników
1

d.1.
1.1

KNR 9-27
0101-01

Zabezpieczenie stolarki folią - założenie m2

okno 2,58*(0,75+1,16*3+2,36*4) m2 35,27
A  (suma częściowa) ----------------

m2 35,27
drzwi 3,42*2,11+2,04*2,11*2 m2 15,82

B  (suma częściowa) ----------------
m2 15,82

grzejnik 0,60*1,20*7 m2 5,04
C  (suma częściowa) ----------------

m2 5,04
RAZEM 56,13

2
d.1.
1.1

KNR 9-27
0101-02

Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie m2

poz.1 m2 56,13
RAZEM 56,13

3
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

267,55 m2 267,55
RAZEM 267,55

1.2 ELEMENT 1.2 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.2.1 Wyniesienie mebli

4
d.1.
2.1

wycena indy-
widualna

Wyniesienie i ponowne wniesienie regałów oraz wyposażenia laboratorium (regały, sto-
ły laboratoryjne itp.),  oraz demontaż stołu betonowego na konstrukcji stalowej

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

1.2.2 Przygotowanie przed malowaniem 
5

d.1.
2.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-
szpachlowaniem nierówności

m2

ściany 3,17*poz.31A m2 219,87
słupy 4,10*ObwódKołaD(0,60)*4 m2 30,90

A  (obliczenia pomocnicze) =========
m2 250,77

wnęka okienna 0,25*(2,58*8*2+0,75+1,16*3+2,36*4) m2 13,74
B  (obliczenia pomocnicze) =========

m2 13,74
okna poz.1A m2 35,27
drzwi poz.1B m2 15,82

C  (obliczenia pomocnicze) =========
m2 51,09

(poz.5A+poz.5B)-poz.5C m2 213,42
RAZEM 213,42

6
d.1.
2.2

KNR AT-22
0104-03

Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejo-
wej cienkowarstwowej

m

4,10*10+2,58*8*2 m 82,28
RAZEM 82,28

1.3 ELEMENT 1.3 - PRACE DEMONTAŻOWE
1.3.1 Sufity podwieszane

7
d.1.
3.1

NNRNKB 202
2702-01
analogia

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mi-
neralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm
- demontaż demolacyjny

m2

101,78 m2 101,78
RAZEM 101,78

8
d.1.
3.1

KNR 9-29
0216-03
analogia

Demontaż rusztu krzyżowego obudowy sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartono-
wych przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - rozstaw profili do 50 cm

m2

poz.7 m2 101,78
RAZEM 101,78

1.3.2 Posadzki
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1.3.2 Posadzki

1.4 ELEMENT 1.4 - PRACE PORZĄDKOWE
1.4.1 Sprzątanie po pracach remontowych

1.5 ELEMENT 1.5 - WYWÓZ i UTYLIZACJA
1.5.1 Wywóz gruzu i utylizacja

2 DZIAŁ III - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45400000-1
2.1 ELEMENT 3.1 - STOLARKA BUDOWLANA

2.1.1 Drzwi wewnątrzlokalowe
2.1.2 Żaluzje okienne

2.2 ELEMENT 3.2 - SUFITY
2.2.1 Sufity podwieszane

2.3 ELEMENT 3.3 - ŚCIANY DZIAŁOWE
2.3.1 Ścianki GK gr. 15 cm

2.3.2 Ścianki akustyczne mobilne
2.4 ELEMENT 3.4 - TYNKI/GŁADZIE WEWNĘTRZNE

2.4.1 Gładzie wewnętrzne
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9

d.1.
3.2

KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
- Rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych - rulony

m2

poz.3 m2 267,55
RAZEM 267,55

1.4 ELEMENT 1.4 - PRACE PORZĄDKOWE
1.4.1 Sprzątanie po pracach remontowych

10
d.1.
4.1

KNR 9-21
0103-01 z.sz.
2.3.

Ręczne czyszczenie i mycie okien drewnianych; powierzchnia otworów do 2 m2, okna
pojedyncze - roboty na klatkach schodowych

m2

okan poz.1A m2 35,27
drzwi poz.1B m2 15,82

RAZEM 51,09
1.5 ELEMENT 1.5 - WYWÓZ i UTYLIZACJA

1.5.1 Wywóz gruzu i utylizacja
11

d.1.
5.1

wycena indy-
widualna

Wywiezienie  i utylizację gruzu betonowego na wysypisku w Gdańsku kpl

wykładzina dy-
wanowa

poz.9*0,005 m3 1,34

sufi modułowy poz.7*0,025 m3 2,54
A  (obliczenia pomocnicze) =========

m3 3,88
ilość kontene-
rów V=5 m3

(poz.11A)/5+0,22<korekta obmiaru> kpl 1,00

RAZEM 1,00
2 DZIAŁ III - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45400000-1

2.1 ELEMENT 3.1 - STOLARKA BUDOWLANA
2.1.1 Drzwi wewnątrzlokalowe

12
d.2.
1.1

wycena indy-
widualna

Dostawa drzwi ALU i szklanych szt

2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00

13
d.2.
1.1

NNRNKB 202
1026-05

(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną
systemu PI 50

m2

2,04*2,10 m2 4,28
0,90*2,00 m2 1,80

RAZEM 6,08
2.1.2 Żaluzje okienne

14
d.2.
1.2

KNR K-06
0403-01
analogia

Wyposażenie dodatkowe do okien dachowych - rolety wewnętrzne
- żaluzje na okna 8 szt, mechanizm manualny sznurkowy, mocowanie  w świetle

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2.2 ELEMENT 3.2 - SUFITY
2.2.1 Sufity podwieszane

15
d.2.
2.1

NNRNKB 202
2702-01
analogia

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mi-
neralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm

m2

<szacunkowa powierzcnia sufitu Ecophon Solo Circle XL>53,65 m2 53,65
RAZEM 53,65

2.3 ELEMENT 3.3 - ŚCIANY DZIAŁOWE
2.3.1 Ścianki GK gr. 15 cm

16
d.2.
3.1

KNR AT-12
0103-04

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej,
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Ściana 100A50

m2

4,10*(6,78+1,30)-<drzwi>2,04*2,11 m2 28,82
RAZEM 28,82

2.3.2 Ścianki akustyczne mobilne
17

d.2.
3.2

wycena indy-
widualna

System ścian mobilnych m2

4,10*(10,00+9,14) m2 78,47
RAZEM 78,47

2.4 ELEMENT 3.4 - TYNKI/GŁADZIE WEWNĘTRZNE
2.4.1 Gładzie wewnętrzne
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2.4.1 Gładzie wewnętrzne

2.5 ELEMENT 3.5 - PRACE MALARSKIE
2.5.1 Malowanie ścian i sufitów

2.6 ELEMENT 3.6 - OKŁADZINY ŚCIAN
2.6.1 Panele meblowe

2.7 ELEMENT 3.7 - POSADZKI
2.7.1 Podłoże
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.2.
4.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży  - powierzchnie pionowe m2

poz.5 m2 213,42
RAZEM 213,42

19
d.2.
4.1

NNRNKB 202
2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w po-
mieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

poz.5A-<okna i drzwi>poz.5C m2 199,68
RAZEM 199,68

20
d.2.
4.1

NNRNKB 202
2020-01

(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na
podłożu z tynku

m2

poz.5B m2 13,74
RAZEM 13,74

2.5 ELEMENT 3.5 - PRACE MALARSKIE
2.5.1 Malowanie ścian i sufitów

21
d.2.
5.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

ściany poz.5 m2 213,42
A  (suma częściowa) ----------------

m2 213,42
sufit poz.15 m2 53,65

B  (suma częściowa) ----------------
m2 53,65

RAZEM 267,07
22

d.2.
5.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

poz.21A m2 213,42
RAZEM 213,42

23
d.2.
5.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

poz.21B m2 53,65
RAZEM 53,65

2.6 ELEMENT 3.6 - OKŁADZINY ŚCIAN
2.6.1 Panele meblowe

24
d.2.
6.1

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie pod-
łoża

m2

20,73+1,10+7,58+0,92 m2 30,33
RAZEM 30,33

25
d.2.
6.1

KNNR-W 3
0703-04
analogia

Boazeria panelowa
- ściana wykończona panelami meblowymi

m2

poz.24 m2 30,33
RAZEM 30,33

2.7 ELEMENT 3.7 - POSADZKI
2.7.1 Podłoże

26
d.2.
7.1

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie
podłoża

m2

poz.9 m2 267,55
RAZEM 267,55

27
d.2.
7.1

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowa-
nie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.9 m2 267,55
RAZEM 267,55

28
d.2.
7.1

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.9 m2 267,55
RAZEM 267,55

29
d.2.
7.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży  - powierzchnie poziome m2

poz.9 m2 267,55
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2.7.1 Podłoże

2.7.2 Wykładzina obiektowa
2.8 ELEMENT 3.8 - RUSZTOWANIA

2.8.1 Rusztowanie przestawne
3 DZIAŁ IV - INSTALACJE BUDOWLANE - CPV 45310000-0

3.1 ELEMENT 4.1 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRĄDOWE
3.1.1 Prace przygotowawcze i demontażowe

3.1.2 Instalowanie oświetlenia
3.1.3 Próby i pomiary

4 DZIAŁ X - MEBLE i ZABUDOWY BIUROWE - CPV 39130000-2
4.1 ELEMENT 10.1 - ZABUDOWA MEBLOWA

4.1.1 Zabudowa meblowa stała
PRZEDMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 267,55
2.7.2 Wykładzina obiektowa

30
d.2.
7.2

KNR-W 2-02
1124-01

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu m2

40,50 m2 40,50
118,00 m2 118,00
113,00 m2 113,00

RAZEM 271,50
31

d.2.
7.2

KNR-W 2-02
1124-06
analogia

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile m

69,36 m 69,36
A  (obliczenia pomocnicze) =========

m 69,36
<drzwi>(2,04*2+3,42) m 7,50
B  (obliczenia pomocnicze) =========

m 7,50
poz.31A-poz.31B m 61,86

RAZEM 61,86
2.8 ELEMENT 3.8 - RUSZTOWANIA

2.8.1 Rusztowanie przestawne
32

d.2.
8.1

KNR-W 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m kol.

poz.7/(1,50*1,50)+0,76<korekta obmiaru> kol. 46,00
RAZEM 46,00

33
d.2.
8.1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:5,7,8,14,15,22,23,34,35)

m-g

RAZEM 0,00
3 DZIAŁ IV - INSTALACJE BUDOWLANE - CPV 45310000-0

3.1 ELEMENT 4.1 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRĄDOWE
3.1.1 Prace przygotowawcze i demontażowe

34
d.3.
1.1

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.

9,00+25,00+4,00+1,00 szt. 39,00
RAZEM 39,00

3.1.2 Instalowanie oświetlenia
35

d.3.
1.2

KNNR 5 0502-
01
analogia

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa kpl.

8,00 kpl. 8,00
8,00 kpl. 8,00
7,00 kpl. 7,00
8,00 kpl. 8,00
15,00 kpl. 15,00
25,00 kpl. 25,00
2,00 kpl. 2,00

RAZEM 73,00
3.1.3 Próby i pomiary

36
d.3.
1.3

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

poz.34 prób. 39,00
RAZEM 39,00

37
d.3.
1.3

KNNR 5 1305-
02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

poz.36 prób. 39,00
RAZEM 39,00

4 DZIAŁ X - MEBLE i ZABUDOWY BIUROWE - CPV 39130000-2
4.1 ELEMENT 10.1 - ZABUDOWA MEBLOWA

4.1.1 Zabudowa meblowa stała
38

d.4.
1.1

wycena indy-
widualna

Zabudowa meblowa stała - wykonanie, dostawa i montaż kpl.

zabudowa Z-
01

3,47*(1,80+0,69) m2 8,64
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4.1.1 Zabudowa meblowa stała

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
zabudowa Z-
02

0,70*4,80 m2 3,36

zabudowa Z-
03

0,50*4,32 m2 2,16

zabudowa Z-
04

3,40*1,91 m2 6,49

zabudowa Z-
05

1,00*6,00+0,34*2,40 m2 6,82

zabudowa Z-
06

1,00*4,60+0,34*2,70 m2 5,52

zabudowa Z-
07

1,00*5,50+0,34*2,70 m2 6,42

zabudowa Z-
08

1,00*4,20 m2 4,20

zabudowa Z-
09

1,00*5,90 m2 5,90

A  (obliczenia pomocnicze) =========
m2 49,51

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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