RMeS 80-230 Gdansk ul. Bohateréw Getta Warszawskiego 15/3

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
39130000-2 Meble biurowe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Aranzacja wnetrz lokalu uzytkowego

ADRES INWESTYCJI : 80-308 Gdansk ul. Wita Stwosza 53

INWESTOR : Uniwersytet Gdanski

ADRES INWESTORA : 80-952 Gdansk ul. Bazynskiego 8

WYKONAWCA ROBOT & e

ADRES WYKONAWGCY @ e

BRANZA : budowlana - prace remontowe

SPORZADZIL. KALKULACJE :  M.kapinski - cert. 02/17/KK/NOT/2008 (budowlana - remontowa)
DATA OPRACOWANIA : 4 sierpien 2023

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

4 sierpien 2023
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Prace remontowe
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/DZIAL 1 - PRZYGOTOWANIE TERENU pod 0,00
BUDOWE - CPV 45200000-9
1.1]ELEMENT 1.1 - PRACE ZABEZPIECZAJACE 0,00
1.1.1| Ostona okien, drzwi, grzejnikéw 0,00
1.2|ELEMENT 1.2 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE 0,00
1.2.1|Wyniesienie mebli 0,00
1.2.2|Przygotowanie przed malowaniem 0,00
1.3|ELEMENT 1.3 - PRACE DEMONTAZOWE 0,00
1.3.1| Sufity podwieszane 0,00
1.3.2| Posadzki 0,00
1.4 ELEMENT 1.4 - PRACE PORZADKOWE 0,00
1.4.1| Sprzatanie po pracach remontowych 0,00
1.5|ELEMENT 1.5 - WYWOZ i UTYLIZACJA 0,00
1.5.1|Wywéz gruzu i utylizacja 0,00
2|DZIAL IIl - ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 0,00
45400000-1
2.1 ELEMENT 3.1 - STOLARKA BUDOWLANA 0,00
2.1.1|Drzwi wewnatrzlokalowe 0,00
2.1.2| Zaluzje okienne 0,00
2.2|ELEMENT 3.2 - SUFITY 0,00
2.2.1|Sufity podwieszane 0,00
2.3 ELEMENT 3.3 - SCIANY DZIALOWE 0,00
2.3.1|Scianki GK gr. 15 cm 0,00
2.3.2|Scianki akustyczne mobilne 0,00
2.4/ ELEMENT 3.4 - TYNKI/GLADZIE WEWNETRZ- 0,00
NE
2.4.1| Gtadzie wewnetrzne 0,00
2.5/ELEMENT 3.5 - PRACE MALARSKIE 0,00
2.5.1|Malowanie $cian i sufitéw 0,00
2.6/ ELEMENT 3.6 - OKLADZINY SCIAN 0,00
2.6.1/Panele meblowe 0,00
2.7/ELEMENT 3.7 - POSADZKI 0,00
2.7.1|Podtoze 0,00
2.7.2|Wykiadzina obiektowa 0,00
2.8|[ELEMENT 3.8 - RUSZTOWANIA 0,00
2.8.1/Rusztowanie przestawne 0,00
3|DZIAL IV - INSTALACJE BUDOWLANE - CPV 0,00
45310000-0
3.1/[ELEMENT 4.1 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 0,00
SILNOPRADOWE
3.1.1|Prace przygotowawcze i demontazowe 0,00
3.1.2|Instalowanie o$wietlenia 0,00
3.1.3|Préby i pomiary 0,00
4/DZIAL X - MEBLE i ZABUDOWY BIUROWE - 0,00
CPV 39130000-2
4.1|ELEMENT 10.1 - ZABUDOWA MEBLOWA 0,00
4.1.1|Zabudowa meblowa stata 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
2.
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1 DZIAL 1 - PRZYGOTOWANIE TERENU pod BUDOWE - CPV 45200000-9

1.1 ELEMENT 1.1 - PRACE ZABEZPIECZAJACE
1.1.1 Ostona okien, drzwi, grzejnikow

1.2 ELEMENT 1.2 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1.2.1 Wyniesienie mebli
1.2.2 Przygotowanie przed malowaniem
1.3 ELEMENT 1.3 - PRACE DEMONTAZOWE
1.3.1 Sufity podwieszane
1.3.2 Posadzki

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. Poszcz. Razem
Prace remontowe
1 DZIAL 1 - PRZYGOTOWANIE TERENU pod BUDOWE - CPV 45200000-9
1.1 ELEMENT 1.1 - PRACE ZABEZPIECZAJACE
111 Ostona okien, drzwi, grzejnikow
1|KNR 9-27 Zabezpieczenie stolarki folig - zatozenie m?2
d.1./0101-01
1.1
okno 2,58*(0,75+1,16*3+2,36*4) m2 35,27
A (sumaczesciowa) | e
m2 35,27
drzwi 3,42*2,11+2,04*2,11*2 m2 15,82
B (sumaczesciowa) ] s
m2 15,82
grzejnik 0,60*1,20*7 m2 5,04
C (sumaczesciowa) ] s
m? 5,04
RAZEM 56,13
2|KNR 9-27 Zabezpieczenie stolarki folig - usuniecie m?2
d.1./0101-02
1.1
poz.1 m?2 56,13
RAZEM 56,13
3|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1./1216-01
1.1
267,55 m?2 267,55
RAZEM 267,55
1.2 ELEMENT 1.2 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.2.1 Wyniesienie mebli
4 Whyniesienie i ponowne wniesienie regatéw oraz wyposazenia laboratorium (regaty, s{kpl
d.1.|wycena indy- |ty laboratoryjne itp.), oraz demontaz stotu betonowego na konstrukcji stalowej
2.1|\widualna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2.2 Przygotowanie przed malowaniem
5/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z po m?2
d.1./1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci
22
Sciany 3,17*poz.31A m?2 219,87
stupy 4,10*ObwodKotaD(0,60)*4 m2 30,90
A (obliczenia pomocnicze) =========
m2 250,77
wneka okienna 0,25%(2,58*8*2+0,75+1,16*3+2,36*4) m2 13,74
B (obliczenia pomocnicze) =========
m2 13,74
okna poz.1A m2 35,27
drzwi poz.1B m2 15,82
C (obliczenia pomocnicze) =========
m2 51,09
(poz.5A+poz.5B)-poz.5C m2 213,42
RAZEM 213,42
6|KNR AT-22  |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach w zaprawie klejgm
d.1./0104-03 wej cienkowarstwowej
22
4,10*10+2,58*8*2 m 82,28
RAZEM 82,28
1.3 ELEMENT 1.3 - PRACE DEMONTAZOWE
1.3.1 Sufity podwieszane
7INNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mm?2
d.1./12702-01 neralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
3.1]analogia - demontaz demolacyjny
101,78 m?2 101,78
RAZEM 101,78
8/KNR 9-29 Demontaz rusztu krzyzowego obudowy sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo-kartono; m?2
d.1./0216-03 wych przy powierzchni demontazu ponad 5 m2 - rozstaw profili do 50 cm
3.1]analogia
poz.7 m?2 101,78
RAZEM 101,78
1.3.2 Posadzki
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1.3.2 Posadzki
1.4 ELEMENT 1.4 - PRACE PORZADKOWE
1.4.1 Sprzatanie po pracach remontowych
1.5 ELEMENT 1.5 - WYWOZ i UTYLIZACJA
1.5.1 Wywoz gruzu i utylizacja
2 DZIAL Il - ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1
2.1 ELEMENT 3.1 - STOLARKA BUDOWLANA
2.1.1 Drzwi wewnatrzlokalowe
2.1.2 Zaluzje okienne
2.2 ELEMENT 3.2 - SUFITY
2.2.1 Sufity podwieszane

S QI ECACNT O ANIANN, NFIAL AW
Z. O CLENVICIY 0.0 - SUIANY DZTACOUVE

Lp. | Podstawa Opisy Wyli&G2enia ai ar 15 em j-m. Poszcz. Razem
9/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1.|0504-06 - Rozebranie posadzek z wyktadzin dywanowych -rulony _ _ . _  _ _
3.2|analogia 2 4 1 Gladzie wewnetrzne
poz.3 . m? 267,55
RAZEM 267,55
1.4 ELEMENT 1.4 - PRACE PORZADKOWE
1.4.1 Sprzatanie po pracach remontowych
10|KNR 9-21 Reczne czyszczenie i mycie okien drewnianych; powierzchnia otworéw do 2 m2, okni m?2
d.1./0103-01 z.sz. |pojedyncze - roboty na klatkach schodowych
4.1/2.3.
okan poz.1A m2 35,27
drzwi poz.1B m?2 15,82
RAZEM 51,09
1.5 ELEMENT 1.5 - WYWOZ i UTYLIZACJA
1.5.1 Wywoéz gruzu i utylizacja
11 Wywiezienie i utylizacje gruzu betonowego na wysypisku w Gdansku kpl
d.1.|wycena indy-
5.1|widualna
wyktadzina dy-|poz.9*0,005 m3 1,34
wanowa
sufi modutowy | poz.7*0,025 m3 2,54
A (obliczenia pomocnicze) =========
m3 3,88
ilos¢ kontene- |(poz.11A)/5+0,22<korekta obmiaru> kpl 1,00
row V=5 m3
RAZEM 1,00
2 DZIAL Ill - ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1
21 ELEMENT 3.1 - STOLARKA BUDOWLANA
211 Drzwi wewnatrzlokalowe
12 Dostawa drzwi ALU i szklanych szt
d.2.|wycena indy-
1.1|widualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
13| NNRNKB 202 |(z.VI) Drzwi jednoskrzydiowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadkg termiczng |m?2
d.2./1026-05 systemu PI 50
1.1
2,04*2,10 m2 4,28
0,90*2,00 m?2 1,80
RAZEM 6,08
2.1.2 Zaluzje okienne
14|KNR K-06 Wyposazenie dodatkowe do okien dachowych - rolety wewnetrzne kpl.
d.2./0403-01 - zaluzje na okna 8 szt, mechanizm manualny sznurkowy, mocowanie w $wietle
1.2|analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 ELEMENT 3.2 - SUFITY
2.21 Sufity podwieszane
15/NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mm?2
d.2./2702-01 neralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
2.1analogia
<szacunkowa powierzcnia sufitu Ecophon Solo Circle XL>53,65 m2 53,65
RAZEM 53,65
23 ELEMENT 3.3 - SCIANY DZIALOWE
2.3.1 Scianki GK gr. 15 cm
16|KNR AT-12 | Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nosnejm2
d.2./0103-04 z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Sciana 100A50
3.1
4,10*(6,78+1,30)-<drzwi>2,04*2,11 m?2 28,82
RAZEM 28,82
2.3.2 Scianki akustyczne mobilne
17 System $cian mobilnych m?2
d.2.|wycena indy-
3.2|widualna
4,10*(10,00+9,14) m?2 78,47
RAZEM 78,47
24 ELEMENT 3.4 - TYNKI/GLADZIE WEWNETRZNE
241 Gtladzie wewnetrzne
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2.4.1 Gtadzie wewnetrzne
2.5 ELEMENT 3.5 - PRACE MALARSKIE
2.5.1 Malowanie $cian i sufitow
2.6 ELEMENT 3.6 - OKLADZINY SCIAN
2.6.1 Panele meblowe
2.7 ELEMENT 3.7 - POSADZKI
2.7.1 Podtoze
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.2./1134-02
4.1
poz.5 m? 213,42
RAZEM 213,42
19| NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku w pm?
d.2./12013-01 mieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
4.1
poz.5A-<okna i drzwi>poz.5C m? 199,68
RAZEM 199,68
20|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 30 cm ngm?
d.2./2020-01 podtozu z tynku
4.1
poz.5B m?2 13,74
RAZEM 13,74
2.5 ELEMENT 3.5 - PRACE MALARSKIE
2.5.1 Malowanie scian i sufitow
21|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.2./{1134-02
5.1
Sciany poz.5 m?2 213,42
A (sumaczesciowa) | e
m2 213,42
sufit poz.15 m2 53,65
B (sumacze$sciowa) ] s
m?2 53,65
RAZEM 267,07
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.2./1204-02
5.1
poz.21A m?2 213,42
RAZEM 213,42
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow | m?2
d.2./{1204-01
5.1
poz.21B m? 53,65
RAZEM 53,65
2.6 ELEMENT 3.6 - OKLADZINY SCIAN
2.6.1 Panele meblowe
24|KNR AT-22 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i zmycie pjm?
d.2./0101-01 toza
6.1
20,73+1,10+7,58+0,92 m?2 30,33
RAZEM 30,33
25|KNNR-W 3 |Boazeria panelowa m?2
d.2./0703-04 - $ciana wykonczona panelami meblowymi
6.1|analogia
poz.24 m2 30,33
RAZEM 30,33
2.7 ELEMENT 3.7 - POSADZKI
2.71 Podtoze
26|KNR AT-23 Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i zmycijm?2
d.2./0101-01 podtoza
71
poz.9 m2 267,55
RAZEM 267,55
27|KNR AT-23 Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne gruntows m?2
d.2./0101-02 nie podtoza pod kleje cementowe
71
poz.9 m2 267,55
RAZEM 267,55
28| NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci §m?2
d.2./1130-02 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
71
poz.9 m2 267,55
RAZEM 267,55
29|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.2./{1134-01
71
poz.9 m2 267,55
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2.7.1 Podtoze
2.7.2 Wyktadzina obiektowa
2.8 ELEMENT 3.8 - RUSZTOWANIA
2.8.1 Rusztowanie przestawne
3 DZIAL IV - INSTALACJE BUDOWLANE - CPV 45310000-0

3.1 ELEMENT 4.1 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE

3.1.1 Prace przygotowawcze i demontazowe
3.1.2 Instalowanie oswietlenia
3.1.3 Proéby i pomiary

4 DZIAL X - MEBLE i ZABUDOWY BIUROWE - CPV 39130000-2

4.1 ELEMENT 10.1 - ZABUDOWA MEBLOWA

A4 4 2 L. t fal
4T LFUUUUWd mepiowa stata
1

Lp. Podstawa Opis i wyligzenta 1 A p j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 267,55
2.7.2 Wyktadzina obiektowa
30|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu m?2
d.2./{1124-01
7.2
40,50 m2 40,50
118,00 m2 118,00
113,00 m?2 113,00
RAZEM 271,50
31|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.2./{1124-06
7.2|analogia
69,36 m 69,36
A (obliczenia pomocnicze) =========
m 69,36
<drzwi>(2,04*2+3,42) m 7,50
B (obliczenia pomocnicze) =========
m 7,50
poz.31A-poz.31B m 61,86
RAZEM 61,86
2.8 ELEMENT 3.8 - RUSZTOWANIA
2.8.1 Rusztowanie przestawne
32|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$é do 4 m kol.
d.2./1610-01
8.1
poz.7/(1,50%1,50)+0,76<korekta obmiaru> kol. 46,00
RAZEM 46,00
33|KNR 2-02 r.16 | Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.2.|z.sz.5.15 (poz.:5,7,8,14,15,22,23,34,35)
8.1
RAZEM 0,00
3 DZIAL IV - INSTALACJE BUDOWLANE - CPV 45310000-0
31 ELEMENT 4.1 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE
3.1.1 Prace przygotowawcze i demontazowe
34|KNR 4-03 Demontaz opraw $wietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym  |szt.
d.3./1134-01
1.1
9,00+25,00+4,00+1,00 szt. 39,00
RAZEM 39,00
3.1.2 Instalowanie oswietlenia
35|KNNR 5 0502-| Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) - zarowa kpl.
d.3.|01
1.2|analogia
8,00 kpl. 8,00
8,00 kpl. 8,00
7,00 kpl. 7,00
8,00 kpl. 8,00
15,00 kpl. 15,00
25,00 kpl. 25,00
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 73,00
3.1.3 Préby i pomiary
36|KNNR 5 1305-| Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.3.|01
1.3
poz.34 préb. 39,00
RAZEM 39,00
37|KNNR 5 1305-| Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.3./02
1.3
poz.36 préb. 39,00
RAZEM 39,00
4 DZIAL X - MEBLE i ZABUDOWY BIUROWE - CPV 39130000-2
4.1 ELEMENT 10.1 - ZABUDOWA MEBLOWA
411 Zabudowa meblowa stata
38 Zabudowa meblowa stata - wykonanie, dostawa i montaz kpl.
d.4.|wycena indy-
1.1|widualna
zabudowa Z- |3,47*(1,80+0,69) m2 8,64
01

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 28646




UG GDANSK_ARANZACJA WNETRZ_PRD_010.1.1.PRD

4.1.1 Zabudowa meblowa stata
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
zabudowa Z- |0,70*4,80 m?2 3,36
02
zabudowa Z- |0,50%4,32 m?2 2,16
03
zabudowa Z- |3,40*1,91 m?2 6,49
04
zabudowa Z- |1,00*6,00+0,34*2,40 m? 6,82
05
zabudowa Z- |1,00*4,60+0,34*2,70 m? 5,52
06
zabudowa Z- |1,00*5,50+0,34*2,70 m?2 6,42
07
zabudowa Z- |1,00%4,20 m?2 4,20
08
zabudowa Z- |1,00*5,90 m?2 5,90
09

A (obliczenia pomocnicze) =========
m?2 49,51
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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