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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

„ROBOTY BUDOWLANE W OBIEKTACH SPZOZ NR 1 W BEŁŻYCACH, REMONT 
DACHÓW BUDYKÓW“:
- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Szczuczkach;
- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Niedrzwicy Kościelnej;
- Gminny Ośrodek Zdrowia w Niedrzwicy Dużej;
- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krężnicy Okrągłej;
- Powiatowy Szpital w Bełżycach;
- Budynek Pomocniczy A przy Powiatowym Szpitalu w Bełżycach;
- Budynek administracyjny oraz Pogotownia Ratunkowego w Bełżycach.
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z realizacją robót budowlanych dla zadania „Roboty budowlane w obiektach
SPZOZ nr 1 w Bełżycach”.
1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych,
obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu
wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
1.4  Zakres robót objętych specyfikacją.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem niniejszego zadania i obejmują:

- roboty rozbiórkowe;
- roboty murarskie;
- ocieplenie ścian zewnętrznych (miejscowe);
- ocieplenie stropodachu;
- roboty pokrywcze papą termozgrzewalną,
- roboty związane z wymianą obróbek blacharskich;
- roboty tynkarskie;
- roboty malarskie;
- roboty towarzyszące.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z kosztorysem,
specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego.
1.5.1 Przekazanie placu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w umowie o wykonawstwo robót przekaże Wykonawcy plac
budowy wraz z dokumentacją formalno – prawną.  
1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno – prawne przekazane Wykonawcy
przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku
rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali
rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne ze
specyfikacją techniczną. Dane określone w specyfikacji technicznej powinny być uważane za
wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału.
Cechy materiałów powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w specyfikacji technicznej to należy przyjąć
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub
roboty nie są w pełni zgodne ze specyfikacją techniczną i wpłynęło to nie zadawalająco na jakość
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robót, to takie materiały i roboty nie mogą być zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej
sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione właściwymi na koszt
Wykonawcy.
1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w
zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające
w tym: oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozór mienia i inne środki niezbędne
do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczeń i dozorowania placu budowy nie podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę za przedmiot umowy.
1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające
przed:

- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,
- materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami gazami, przekroczeniem norm
hałasu,

- możliwością powstania pożaru.
Opłaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) określonych odpowiednimi przepisami
ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody gruntowe i powierzchniowe nie mogą być
zanieczyszczone w czasie realizacji robót. 
1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca przestrzegać będzie przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno – administracyjnych i magazynowych, w
maszynach i pojazdach mechanicznych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót lub też przez pracowników
Wykonawcy.
1.5.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do
robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie
stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko.
1.5.7 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz
co przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków.
1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów aby personel
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie za przedmiot umowy.
1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez
Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w
zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i
będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i
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będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich
wykorzystania.
1.5.11 Równoważność norm i przepisów prawnych.
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i

inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o
ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne
odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom
wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego.

1.6 Nazwa i kod robót objętych zamówieniem.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45410000-4 Tynkowanie.
45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych.
45262500-6 Roboty murarskie.
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45262521-9. Roboty murarskie w zakresie fasad – ocieplenie budynków
45261420-4. Uszczelnianie dachów - obróbkiblacharskie
45262311 – 4 Betonowanie konstrukcji
45261320-3. Układanie rynien i rur spustowych
1.7  Określenia podstawowe.
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego pozwolenie na budowę zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz
korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami
i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
Kosztorys ofertowy – kalkulacja ceny oferty.
Materiały – wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodne z ofertowym i
zaakceptowane przez Zamawiającego.
Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, i ich pozyskiwania.
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny być nowe, w gatunku bieżąco 
produkowanym oraz powinny mieć:

- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji.
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. Miejsca
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.3. Materiały do wykonania robót.
Podstawowymi materiałami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, według zasad
niniejszej specyfikacji, są:

- styropian EPS70-040 Fasada gr. 15cm wsp. przewodzenia ciepła min. 0,035 W/mK; 
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- styropian gr. 20cm, twardy laminowany jednostronnie papą o wsp. przewodzenia ciepła
min. 0,031 W/mK, grafit;

- klej do styropianu i zatapiania siatki, siatka zbrojeniowa o gramaturze min. 145g/m, tynk
cienkowarstwowy silikonowy uziarnienie 1,5mm; 

- kołki do montażu izolacji termicznej ścian z trzpieniem z tworzywa sztucznego l= 20cm
oraz cm;

- zaślepki ze styropianu średnicy 45mm gr. 16mm;
- kołki do montażu izolacji poziomej dachu z trzpieniem stalowym l=28cm;
- zaprawa cementowa M10, M12;
- rynny dachowe średnicy 150mm, blacha stalowa ocynkowana wraz z denkami, leje

spustowe, łączniki;
- rura spustowa średnicy 120,mm, blacha stalowa ocynkowana wraz z denkami, leje

spustowe, łączniki;
- obejmy do rur spustowych średnicy 120,150mm;
- blacha płaska ocynkowana, gr. 0.50mm;
- hak rynnowy długi ocynkowany;
- środek gruntujący bitumiczny do gruntowania;
- klej bitumiczny na zimno do klejenia styropianu;
- kliny styropianowe 10x10cm;
- papa wentylacyjna perforowana; 
- kominki wentylacyjne do pap zgrzewalnych;
- papa paroizolacyjna z wkładką z obustronną powłoką asfaltową. Grubość 4mm.

Maksymalna siła rozciągająca N/50mm ≥ wzdłuż 250 , ≥ w poprzek 250, Wydłużenie
przy maksymalnej sile rozciągającej % ≥ wzdłuż 2, ≥ w poprzek 2, Przenikanie pary
wodnej: 7.26 10-13kg/m2Pa;

- papa podkładowa - gr. min 4,4 mm, warstwa powłokowa asfalt modyfikowany
elastomerami SBS, warstwa nośna włóknina poliestrowa o gramaturze ≥ 250g/m2,
wykończenie warstwy dolnej folia z tworzywa sztucznego, Odporność na działanie
temperatury o C ≥+100, Giętkość w niskiej temperaturze oC≤-25, Maksymalna siła
rozciągająca N/50mm ≥ wzdłuż 900 , ≥ w poprzek 700, Wydłużenie przy maksymalnej
sile rozciągającej %  ≥ wzdłuż 40, ≥ w poprzek 40, Klasyfikacja ogniowa klasa F;

- papa nawierzchniowa - gr. min 5,2 mm, warstwa powłokowa asfalt modyfikowany
elastomerami SBS, warstwa nośna włóknina poliestrowa o gramaturze ≥ 250g/m2,
wykończenie warstwy górnej posypka mineralna gruboziarnista, wykończenie warstwy
dolnej folia z tworzywa sztucznego, Odporność na działanie temperatury o C ≥+105,
Giętkość w niskiej temperaturze oC≤-25, Maksymalna siła rozciągająca N/50mm ≥ wzdłuż
1000 , ≥ w poprzek 800, Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej % ≥ wzdłuż 40,
≥ w poprzek 40, Klasyfikacja ogniowa klasa E;

- drut naciągowy ocynkowany fi8,0mm;
- wsporniki ścienne oraz uchwyty z tworzywa do dachów płaskich, uchwyty odgromowe

proste z kołkiem,
- masa uszczelniajaca poliuretanowa;
- beton C12/15, C18/20;
- cegła pełna kl. 150;
- farba silikonowa elewacyjna;
- farba olejna;
- środki gruntujące;
- kratki wentylacyjne metalowe w formie siatki stalowej ocynkowanej w ramie z blachy

stalowej, montowane w sposób umożliwiający ich demontaż.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w warunkach umowy. Sprzęt będący
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami
dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP.
3.1.2. Sprzęt użyty do wykonania robót.
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Roboty budowlane prowadzić przy użyciu ogólnie dostępnego sprzętu jak narzędzia 
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczególnych robót:

- samochód dostawczy o ładowności do 0,9t,
- wyciąg jednomasztowy elektryczny o udźwigu 0,50-0,75t.
- Samochód skrzyniowy do 5 t
- kosz hydrauliczny (zwyżka).

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót w terminie przewidzianym
umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami
specyfikacji technicznej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający poprawione
przez Wykonawcą na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość. 
5.1.1 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy.
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją specyfikacji
technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest
on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na
budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i
odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w
specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego
tytułu ponosi Wykonawca.
Zakres robót:
5.2 Roboty izolacyjne;
Izolacje przeciwwilgociowe 
Przygotowanie podłoża:

- podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie
działające nań obciążenia,

-  powierzchnia podkładu powinna być równa, czysta, odpylona.
Gruntowanie podłoża:

- przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać
5 %,

- powłoki gruntujące powinny być nanoszone w jednej lub dwóch warstwach,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna być niższa niż 5 oC,
- podłoża betonowe muszą być dojrzałe i uzyskać przed ułożeniem izolacji wilgotność

mniejszą niż 6%.
Izolacje przeciwwilgociowe papowe
Przygotowanie podłoża:

- podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie
działające nań obciążenia,

-  powierzchnia podkładu powinna być równa, czysta, odpylona.
Izolacje z pap termozgrzewalnych

- prace z użyciem pap asfaltowych termozgrzewalnych można prowadzić w temperaturze
nie niższej niż:

- 0 oC w przypadku pap modyfikowanych SBS

- +5 oC w przypadku pap oksydowanych
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- nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni podłoża
- przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a

następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym
przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka

- zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej
warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym
i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed
rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,25-1,0
cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż
brzegu rolki należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką.

- arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
 podłużny 8 cm
 poprzeczny 12-15 cm

- po ułożeniu kilku rolek i wystudzeniu ich należy sprawdzić prawidłowość wykonania
zgrzewów,

- w poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak
aby zakłady (zarówno podłużne jak i poprzeczne) nie pokrywały się. 

Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie w
pozycji stojącej na równym podłożu, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem.
Rolki papy należy układać tak, aby uniemożliwić ich przemieszczanie się podczas transportu.
Mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. Rozładunek należy przeprowadzać z
należytą starannością. Niedopuszczalne jest zrzucanie rolek ze środka transportowego. Rolki
papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zawilgoceniem i
zabezpieczających przed działaniem promieni słonecznych oraz nadmiernym nagrzewaniem, w
odległości co najmniej 120 cm od źródeł ciepła. Rolki należy układać w stosy na równym podłożu
w pozycji stojącej w jednej warstwie, zabezpieczone przed przewracaniem i uszkodzeniami. Stosy
powinny zawierać nie więcej niż 1200 szt. rolek papy, a odległość między stosami powinna
wynosić nie mniej niż 80 cm. Na placu budowy rolki papy należy przechowywać w możliwie
najkorzystniejszych warunkach. 
Do prawidłowego wykonania pokrycia dachowego niezbędny jest następujący asortyment
narzędzi:

– palnik gazowy z wężem i reduktorem,
– butla z gazem propan-butan lub propan,
– nóż do cięcia papy,
– szpachelka,
– przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania – rurka (lub kij) odpowiednio
wygięta z jednej strony,
– rolka dociskowa z silikonowym wałkiem.

Podczas prac dekarskich należy stosować się do obowiązujących przepisów BHP (praca na
wysokości, przepisy przeciwpożarowe itp.). Z tego powodu podczas pracy na dachu musi
znajdować się sprzęt gaśniczy oraz apteczka pierwszej pomocy wyposażona w środki przeciwko
poparzeniom. Zakres stosowania pap termozgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami
wykonywania prac hydroizolacyjnych. Przed przystąpieniem do wykonywania pokrycia dachowego
w technologii pap termozgrzewalnych należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:
należy zapoznać się ze stanem dachu, rodzajem konstrukcji nośnej i dokonać wyboru
odpowiednich materiałów oraz zdecydować o ewentualnej konieczności zastosowania nowej
wentylacji (szczególnie jest to ważne w przypadku remontu starych pokryć dachowych), należy
dokonać pomiarów połaci dachowej, wraz z ustaleniem spadków i sposobu odprowadzenia wody
z połaci dachowej, sprawdzić ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanować rozłożenie
poszczególnych pasów papy; pomocne jest sporządzenie podręcznego projektu pokrycia wraz z
rozplanowaniem pasów papy, zwłaszcza w przypadku bardziej skomplikowanych kształtów połaci
dachowej, nie należy prowadzić prac dekarskich podczas opadów atmosferycznych, zwłaszcza na
mokrej lub oblodzonej powierzchni dachu, oraz przy silnym wietrze, nie należy prowadzić prac
dekarskich w temperaturze poniżej:

- +5°C – w przypadku pap oksydowanych,
- 0°C – w przypadku pap modyfikowanych SBS.

Temperaturę, przy której można prowadzić prace dekarskie, można obniżyć do –5°C dla pap
modyfikowanych SBS pod warunkiem, że rolki papy będą przechowywane w pomieszczeniach
ogrzewanych co najmniej przez dobę (w temp. ok. +16°C) i wynoszone na dach bezpośrednio
przed zgrzaniem. Prace dekarskie rozpoczynamy od przygotowania podłoża (sposoby

8



przygotowania podłoża podano w opisach technologicznych poniżej). Osadzamy dyble drewniane,
rynhaki i inne oprzyrządowanie oraz wykonujemy wstępną obróbkę kominów, ogniomurów itp.
papą podkładową, a także montujemy kliny odbojowe. Przed ułożeniem na dachu papa powinna
zostać rozwinięta na połaci dachowej i pozostawiona w celu jej wyprostowania (ważne zwłaszcza
w przypadku pap modyfikowanych SBS, gdyż materiał ten posiada tzw. pamięć kształtu). Rolkę
papy rozkładamy w miejscu, w którym będzie zgrzewana, w celu przymiarki. Następnie po
przymiarce i ewentualnym przycięciu i dopasowaniu, zwijamy rolkę z jednej strony do połowy i
zgrzewamy, a następnie zwijamy z drugiej strony i zgrzewamy. Pasy papy łączymy ze sobą na
zakłady:

– wzdłuż rolki 8 cm,
– zakład poprzeczny 10-20 cm

Miejsca zakładów poprzecznych przy papach nawierzchniowych podgrzewamy palnikiem, a
następnie szpachelką wciskamy posypkę w asfalt na całej powierzchni zakładu. Papę
termozgrzewalną układamy, rozgrzewając palnikiem podłoże oraz spodnią warstwę papy, aż do
momentu zauważalnego stopienia bitumu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem
rolki. O prawidłowym zgrzaniu papy świadczy wypływ masy asfaltowej o grubości 0,5-1,0 cm na
całej długości i szerokości rolki. W przypadku niepojawienia się wypływu należy docisnąć zakład
przy użyciu wałka silikonowego. Miejsca zakładów poprzecznych przy papach nawierzchniowych
podgrzewamy palnikiem, a następnie szpachelką wciskamy posypkę w asfalt na całej powierzchni
zakładu. Papę termozgrzewalną układamy, rozgrzewając palnikiem podłoże oraz spodnią warstwę
papy, aż do momentu zauważalnego stopienia bitumu z jednoczesnym powolnym i równomiernym
rozwijaniem rolki. O prawidłowym zgrzaniu papy świadczy wypływ masy asfaltowej o grubości 0,5-
1,0 cm na całej długości i szerokości rolki. W przypadku niepojawienia się wypływu należy
docisnąć zakład przy użyciu wałka silikonowego. 
Uwaga! Brak wypływu masy bitumicznej świadczy o nieprawidłowym zgrzaniu papy 
do podłoża. W celu poprawienia estetyki miejsce wypływu masy bitumicznej można uzupełnić
posypką. Kolejne warstwy papy rozmieszczamy tak, aby były przesunięte względem siebie o 50%
szerokości rolki (zakłady poprzeczne i podłużne nie mogą zachodzić na siebie). Narożniki pap
leżących na spodzie przycinamy pod kątem 45ºw celu uniknięcia zgrubień na zakładach.
Izolacje termiczne

Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny być układane starannie. Płyty izolacyjne należy układać na styk bez
szczelin. Przy układaniu kilku warstw każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków
winno wynosić minimum 3 cm.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem.
Roboty związane z ociepleniem budynku metodą ETICS;
Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice
drzwiowe i okienne. Tynkowaną elewację należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem,
działaniem wiatru i deszczu. Podłożem pod system BSO może być mur ceglany, ściana
żelbetowa, warstwa starego tynku. W przypadku podłoża słabego, pylącego oraz podłoża o dużej
chłonności, należy zagruntować je emulsją zmniejszającą odciąganie wody z zaprawy klejowej i
stabilizuje powierzchnię pod względem nośności.
Wykonanie docieplenia należy rozpocząć od montażu listwy cokołowej na powierzchni ściany.
Powinno się ją mocować, najlepiej na cokole budynku, jednak nie niżej niż 30cm od podłoża.
Kolejną czynnością jest przyklejenie styropianu samogasnącego o gramaturze powyżej 15kg/m3.
Płyty układa się z przesunięciem w tzw. Cegiełkę na powierzchni ściany, a także na narożach
budynku. Klej mocuje się za pomocą zaprawy klejowej. Zaprawę klejową nakłada się na
wewnętrzną powierzchnię płyty tzw. Metodą punktowo-krawędziową tzn. ciągłej pryzmy
obwodowej przy krawędzi płyty i około 6 placków równomiernie rozłożonych na jej powierzchni. 
Po zeszlifowaniu wszelkich nierówności na powierzchni przyklejonego styropianu można
przystąpić do wykonywania warstwy zbrojonej. Stanowi ją warstwa zaprawy klejowej z zatopioną w
niej siatką z włókna szklanego. Wykonanie warstwy zbrojącej rozpoczyna się od nałożenia na
styropian warstwy zaprawy klejowej za pomocą pacy zębatej. Warstwa zbrojna musi być warstwą
ciągłą tzn kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10cm zaś na narożach 15cm.
Następnie należy wykonać podkład tynkarski. Stosowanie go zapobiega przedostawaniu się do
warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejowych, wzmacnia podłoże, zwiększa
przyczepność zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynku.
Po wykonaniu w/w czynności można przystąpić do robót tynkarskich. Wykończenie stanowi
mineralny tynk cienkowarstwowy. Materiał należy nakładać metoda mokre na mokre nie
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dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie
miejsce połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować, tak aby
móc je ukryć w detalach architektonicznych.  

5.3 Roboty murowe.
Ogólne zasady wykonania robót
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z dokumentacją co do odsadzek, wyskoków i otworów.
Zamurowania otworów należy poprzedzić wybiciem strzępi.
W pierwszej kolejności należy wykonać ściany nośne. Ścianki działowe należy murować nie
wcześniej niż po zakończeniu ścian konstrukcyjnych.
Ściany należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów
wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem ścian.
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych ( np. przez
przykrycie folią lub papą). Przy wznowieniu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
Spoiny:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna
przekraczać 17 mm, a minimum 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

5.4 Roboty rozbiórkowe;
Roboty rozbiórkowe obejmują:
- rozbiórkę pokrycia z papy wraz z wywózką i jej utylizacją
- rozbiórkę okładzin,
- rozbiórkę starych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;
Materiały z rozbiórki nie nadające się do powtórnego montażu lub użytku muszą być wywożone z
terenu budowy na bieżąco. Materiały (sklasyfikowane przez właściwego robotom inspektora
nadzoru) nadające się do powtórnego użytku będą protokolarnie przekazywane Zamawiającemu
na bieżąco. Decyzja inspektora nadzoru o sklasyfikowaniu materiałów nadających się do
powtórnego użytku zostanie podjęta w okresie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia
przez Wykonawcę.

5.5 Obróbki blacharskie i orynnowanie
Rozładunek zaleca się przeprowadzać w opakowaniach fabrycznych i jeśli jest to możliwe to przy
użyciu dźwigu lub wózka widłowego. Przy rozładunku dźwigiem należy zwrócić uwagę,
aby pasy zaczepu nie krzyżowały się (paczki długości do 6,15 m wyposażone są w 2 pasy, paczki
długości powyżej 6,15 m wyposażone są w 3 pasy). W tym celu konieczne jest wykorzystanie
trawersu. Pasy nie mogą być założone tylko na widły wózka! W przypadku braku możliwości
rozładunku mechanicznego przy użyciu dźwigu można dokonać o załadunku ręcznego. Po
rozpakowaniu paczki należy bezwzględnie przestrzegać zasady, aby pojedynczych arkuszy blachy
nie przesuwać jednego po drugim. Taki rozładunek powinien być przeprowadzany przez
odpowiednią ilość osób w stosunku do długości arkuszy (np. rozładunek arkuszy o długości ok. 6
m powinien być dokonywany przez 6 osób – po 3 osoby z każdej strony). Zalecana jest
szczególna ostrożność.
Składowanie
Paczki blach należy składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer.
min. 10 cm i wysokości 20 cm. Maksymalny rozstaw podpór wynosi 1 m. Można składować do 3
paczek jedna na drugiej przekładając je listwami. Składowanie ofoliowanych pakietów nie powinno
być dłuższe niż 4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres składowania blach wynosi 6
miesięcy od daty produkcji. W tym przypadku z paczek należy zdjąć folię, a arkusze przełożyć
listwami tak, aby zapewnić dopływ powietrza do wierzchniej 
powłoki każdego arkusza. Arkusze mogą być przejściowo składowane na wolnym powietrzu,
winny być wówczas przykryte i powinny mieć zapewnioną właściwą wentylację. Z wyrobów
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zabezpieczonych dodatkowo przezroczystą folią ochronną należy ją usunąć przed upływem 14 dni
od daty dostawy. Po tym okresie mogą wystąpić problemy związane z usuwaniem folii. W
przypadku folii czarno-białej –okres ten wynosi 12 miesięcy.
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów
obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach
publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.
WYKONANIE ROBÓT
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej o grubości od 0,50 można wykonywać o każdej porze roku,
lecz w temperaturze nie niższej od –15ºC. Robót nie można wykonywać na oblodzonych
podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania
dylatacji. 
W stropodachachu z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN - EN 612:1999,
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN EN 1462:32001, PN
B 94701:1999 i PN, B-94702:1999.
. Rynny z blachy stalowej powinny być:
Wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w
elementy wieloczłonowe. Łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; 
Mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, Rynny powinny
mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
Mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób
trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach. Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury
żeliwnej na głębokość kielicha.

5.6 Roboty okładzinowe.
Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów. Tynki
należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej OoC.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych
w okresie obniżonych temperatur”.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B –10100 p. 3.3.2.
Przygotowanie podłoża
Podłoża pod tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych
licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy
z rdzy i substancji tłustych. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Podłoże pod tynki gipsowe należy zagruntować emulsją gruntującą w celu zmniejszenia
chłonności podłoża w zależności od materiału z jakiego wykonane jest podłoże (beton, cegła
wapienno-piaskowa)
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych wewnętrznych
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Kat. 
tynku

Odchylenie pow. 
tynku płaszcz. 
Odchylenie 
krawędzi od linii 
prostej

Odchylenie powierzchni krawędzi 
od kierunku

Odchylenie 
przecinających 
się płaszczyzn od
kąta przewidz. 
dokumentacji

pionowego poziomego

1 2 3 4 5
II Nie większy niż 4 

mm na długości łaty 
kontrolnej 2 m

Nie większe niż 3 mm
na 1 m

Nie większe niż 4 
mm na 1 m i 
ogółem nie więcej
niż 10 mm na 
całej powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki itp)

Nie większe niż 4 
mm na 1 m

III Nie większe niż 3 
mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2 m

Nie większej niż 2 mm
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz 
nie więcej niż 6 mm w
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m i 
ogółem nie więcej
niż 6 mm na całej 
powierzchni 
miedzy 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki itp.)

Nie większe niż 3 
mm na 1 m

Niedopuszczalne są wady w postaci wykwitów, trwałych śladów zacieków, odstawania, odparzeń i
pęcherzy powstałych wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

5.7 Roboty malarskie.
Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+50C należy transportować zgodnie z
PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych.

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia należy naprawić przez uzupełnienie ubytków
szpachlą gipsową lub zaprawą cem-wap. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu.
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i wypełnić zaprawą cem.-wap.
Przed malowaniem farbami akrylowymi i lateksowymi powierzchnie należy gruntować pokostem
lub preparatami do gruntowania.

Powłoki z farb powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa  powłok powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla.
Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie nasiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości.

Badania powłok należy wykonać po ich zakończeniu nie wcześniej niż po 7-14 dni. Przeprowadza
się je przy temperaturze nie niższej od + 50C przy wilgotności powietrza mniejszej niż 65 %.
Badania powinny obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem.

Wyniki kontroli materiałów i wykonania robót malarskich powinny być wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbiór robót malarskich polega na sprawdzeniu:

- wyglądu zewnętrznego powłok
- odporności powłoki na wycieranie polegającym na lekkim, kilkakrotnym potarciu

powierzchni szmatką kontrastowego koloru,
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- odporności powłoki na zarysowanie
- przyczepności powłoki do podłoża polegającym na próbie poderwania ostrym narzędziem

powłoki od podłoża,
- odporności powłoki na zmywanie wodą. 
- gładkości powierzchni tapety
- dokładności klejenia i połączenia na stykach pasów

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Wymagania BHP 
Zespoły montażowe powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń transportu i
pracy na rusztowaniach.
Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty uprawniające ich do pracy na wysokości. Z
uwagi na wymaganą dokładność robót dekarskich zaleca się aby zespoły robocze były
przeszkolone zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych
harmonogramem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Kontrola i zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów.
Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robót oraz warunkami
technicznymi wykonania i obioru robót budowlano – montażowych. Minimalne wymagania co do
zakresu prób i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych.
Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury
akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki Zamawiającemu.
6.2 Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30
Ustawy Prawo zamówień Publicznych, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych,

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są

objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku
materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do robót
będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny ich cechy. Produkty
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.3 Dokument budowy.
Dziennik Budowy – jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do dziennika
budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy,
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiającego,
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i

końcowych,
- odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczące jakości materiałów,
- inne informacje istotne dla przebiegu robót,
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do
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Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Dokumenty budowy takie jak: protokoły przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z
osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót,
protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy
powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót będzie każdorazowo wykonywany przez Wykonawcę robót i powinien być
przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania jak i po
zakończeniu wykonania elementu robót stanowiących odrębną całość. Obmiar robót każdorazowo
podlega sprawdzeniu przez Zamawiającego w celu ewentualnego naniesieniu poprawek,
zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1 Ogólne zasady odbioru robót budowlanych.
Odbiór robót następował będzie po zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do
odbioru. Polegał będzie na sprawdzeniu kompletności dokumentów z prób oraz pomiarów
wymaganych przez obowiązujące normy i przepisy oraz sprawdzeniu każdej wykonanej roboty. W
przypadkach w których wymagany jest przy odbiorze udział przedstawiciela dostawcy
poszczególnych mediów czy urządzeń, odbiór musi odbywać się przy ich udziale.
8.2 Rodzaje odbiorów robót:
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór częściowy,
c) odbiór końcowy,
d) odbiór pogwarancyjny,

8.2.1 Odbiór robót zanikających.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonywany
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór powinien być
przeprowadzony niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty wpisu do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu
Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacją techniczną robót i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala
zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń
i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w
dokumentach umownych.
8.2.2 Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy zastosowaniu
uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający.
8.2.3 Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego
powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy
powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru
końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót ze specyfikacją
techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania
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robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót
poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin
odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i
specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń.
Dokumenty odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dziennik Budowy
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z

programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną.
8.2.4 Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny
powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych
przy odbiorze końcowym.
9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robót.
Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy.

- PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
- PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
- PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i

określenia.
- PN-83/Z-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogólne wymagania

bezpieczeństwa.
- PN-N-18001:1999 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Wymagania.
- PN-EN 10169-1:2006 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób

ciągły -- Część 1: Postanowienia ogólne (definicje, materiały, tolerancje, metody badań)
- PN-70/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem
- PN-74/B-02009 Obciążenia stałe i zmienne
- PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem
- PN-76/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obciążenia statyczne i projektowanie
- PN-87/B-02151 Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach
- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków
- PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie
- PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowanych na

działanie wody oraz oznaczanie nasiąkliwości
- PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłoki
- PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepności powłok do podłoża

oraz przyczepności międzywarstwowej
- PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności powłok na działanie

mgły solnej
- PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłok
- PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody

ogólne
- PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności

korozyjnej środowisk
- PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane
- PN-78/M-69011 Złącza spawane w konstrukcjach stalowych
- BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wełny

mineralnej. Filce i płyty
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- BN-89/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221 ;
Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych.

- PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. Zmiany PN-H-84023-
06/A1:1996  Stal określonego stosowania. 

- PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu
powszechnego użytku.

- PN-B-06250 Beton zwykły
- PN-B-06262 Nieniszczące badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna

badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
- PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty

styropianowe.
- PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z

wełny mineralnej.
- PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 
- i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
- PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na
- ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych ...
- PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków
powietrznych”.

- PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków.
- Metoda badania niepalności materiałów budowlanych”.
- PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności

ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja”.
- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
- PN-B-30020:1999 Wapno.
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
- PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 
-

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1409 z

późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U z 2014 poz. 883).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. 2013 r. poz. 907

z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. W sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U.
Z 2013 r poz. 1129).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2013 poz. 926).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

     

Opracował: mgr inż. Grzegorz Kicia
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