MMK KONCEPT
Matgorzata Mozgawa — Kicia
ul. Wojciechowska 25¢
20-704 lublin

Zleceniodawca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin

Przedsiewziecie

ROBOTY BUDOWLANE W OBIEKTACH SPZOZ NR1W
BELZYCACH ul. Przemslowa 44, 22-400 Belzyce

Remont daché budynkéw:
- Wiejski Osrodek Zdrowia w Szczuczkach
- Wiejski Osrodek Zdrowia w Niedrzwicy Koscielnej

- Gminny Osrodek Zdrowia w Niedrzwicy Duzej

- Wiejski Osrodek Zdrowia w Kreznicy Okragte;
- Powiatowy Szpital w Betzycach

- Budynek Pomocniczy A przy Powiatowym Szpitalu w Betzycach
Budynek administracyjny oraz Pogotownia Ratunkowego w Betzycach

Stadium

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
STWiOR nr 1

Branza

BUDOWLANA

Kody CPV

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45410000-4 Tynkowanie.
45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.
45262500-6 Roboty murarskie.
45320000-6 Roboty izolacyjne.

45262521-9. Roboty murarskie w zakresie fasad — ocieplenie budynkéw

45261420-4. Uszczelnianie dachéw - obrébkiblacharskie

45262311 — 4 Betonowanie konstrukcji
45261320-3. Uktadanie rynien i rur spustowych

Imie i Nazwisko Data Podpis

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Kicia 07.2024 r.




Nazwa nadana zadaniu przez zamawiajgcego
Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Zakres robét objetych specyfikacja.

Ogoblne wymagania dotyczace robot.

1 Przekazanie placu budowy.

2 Zgodnosc¢ robdt z dokumentacija projektows i specyfikacjg techniczna.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5.
1.5.
1.5.
1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy.

1.5.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa.

1.5.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

1.5.7 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

1.5.11 Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

1.6 Nazwa i kod robét objetych zamdwieniem.

1.7 Okreslenia podstawowe. ]

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

2.3. Materiaty do wykonania robét.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1 OgoIne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn.
3.1.2. Sprzet uzyty do wykonania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczace $rodkow transportu.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogo6lne zasady wykonywania robot.

5.1.1 Wspotpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

5.2 Roboty izolacyjne.

5.3 Roboty murarskie.

5.4 Roboty rozbiorkowe.

55 Obrébki i orynnowanie.

5.6 Roboty oktadzinowe.

5.7 Roboty malarskie. ]

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola i zasady kontroli jakosci robét.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.

6.3 Dokument budowy. ]

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogolne zasady odbioru robét budowlanych.
8.2 Rodzaje odbioréw robot:

8.2.1 Odbiér robdt zanikajgcych.

8.2.2 Odbidr czesciowy.

8.2.3 Odbiér koncowy.

8.2.4 Odbiér pogwarancyjny. ]

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

13

14
14

15
15




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego
.,ROBOTY BUDOWLANE W OBIEKTACH SPZOZ NR 1 W BELZYCACH, REMONT

DACHOW BUDYKOW*:
- Wiejski Osrodek Zdrowia w Szczuczkach;
- Wiejski Osrodek Zdrowia w Niedrzwicy Koscielnej;
- Gminny Osrodek Zdrowia w Niedrzwicy Duzej;
- Wiejski Osrodek Zdrowia w Kreznicy Okragtej;
- Powiatowy Szpital w Betzycach;
- Budynek Pomocniczy A przy Powiatowym Szpitalu w Betzycach;
- Budynek administracyjny oraz Pogotownia Ratunkowego w Betzycach.
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg robét budowlanych dla zadania ,Roboty budowlane w obiektach
SPZOZ nr 1 w Betzycach”.
1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatbw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robot.
1.4 Zakres robhot objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem niniejszego zadania i obejmuja:
- roboty rozbiérkowe;
- roboty murarskie;
- ocieplenie scian zewnetrznych (miejscowe);
- ocieplenie stropodachu;
- roboty pokrywcze papg termozgrzewalna,
- roboty zwigzane z wymiang obrébek blacharskich;
- roboty tynkarskie;
- roboty malarskie;
- roboty towarzyszace.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$c¢ z kosztorysem,
specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.
1.5.1 Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robét przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z dokumentacjg formalno — prawna.
1.5.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng.
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach w poszczegélnych dokumentach obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystac¢ btedédw lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy muszg by¢ zgodne ze
specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny by¢é uwazane za
wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu.
Cechy materiatbw powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w specyfikacji technicznej to nalezy przyjgc
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie sg w petni zgodne ze specyfikacjg techniczng i wptyneto to nie zadawalajgco na jakos¢
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robdt, to takie materiaty i roboty nie mogg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej
sytuacji elementy robo6t powinny byé niezwtocznie rozebrane i zastgpione wiasciwymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢é plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace
w tym: oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, doz6r mienia i inne srodki niezbedne
do ochrony robot, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczen i dozorowania placu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene za przedmiot umowy.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Powinien podjg¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce
przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami,

- materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami gazami, przekroczeniem norm
hatasu,
mozliwoscig powstania pozaru.

Op’faty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony srodowiska obciazajg Wykonawce rob6t. Wody gruntowe i powierzchniowe nie moga by¢
zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych, w
maszynach i pojazdach mechanicznych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t lub tez przez pracownikéw
Wykonawcy.

1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robét muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
stwierdzajgca brak szkodliwego oddziatywania materiatu na srodowisko.

1.5.7 Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkdw.
1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdét od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i




bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich

wykorzystania.

1.5.11 Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o
ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo réowny lub wyzszy poziom
wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.6 Nazwa i kod robot objetych zamowieniem.

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

45410000-4 Tynkowanie.

45261210-9 Wykonanie pokryé dachowych.

45262500-6 Roboty murarskie.

45320000-6 Roboty izolacyjne.

45262521-9. Roboty murarskie w zakresie fasad — ocieplenie budynkéw

45261420-4. Uszczelnianie dachow - obrébkiblacharskie

45262311 — 4 Betonowanie konstrukcji

45261320-3. Uktadanie rynien i rur spustowych

1.7 Okreslenia podstawowe.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego pozwolenie na budowe zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robét, przekazywania polecen i zalecen oraz
korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.

Materiaty — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robot, zgodne z ofertowym i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow, i ich pozyskiwania.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robot powinny byé nowe, w gatunku biezaco
produkowanym oraz powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztionkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdédw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normag lub aprobatag techniczna, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkciji.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialéow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwos¢ do robét. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdbw bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy do wykonania roboét.

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedtug zasad
niniejszej specyfikacji, sa:

- styropian EPS70-040 Fasada gr. 15cm wsp. przewodzenia ciepta min. 0,035 W/mK;




- styropian gr. 20cm, twardy laminowany jednostronnie papa o wsp. przewodzenia ciepta
min. 0,031 W/mK, grafit;

- klej do styropianu i zatapiania siatki, siatka zbrojeniowa o gramaturze min. 145g/m, tynk
cienkowarstwowy silikonowy uziarnienie 1,5mm;

- kotki do montazu izolacji termicznej $cian z trzpieniem z tworzywa sztucznego I= 20cm
oraz cm;

- za$lepki ze styropianu srednicy 45mm gr. 16mm:;

- kotki do montazu izolacji poziomej dachu z trzpieniem stalowym 1=28cm;

- zaprawa cementowa M10, M12;

- rynny dachowe $rednicy 150mm, blacha stalowa ocynkowana wraz z denkami, leje
spustowe, tgczniki;

- rura spustowa Srednicy 120,mm, blacha stalowa ocynkowana wraz z denkami, leje
spustowe, taczniki;

- obejmy do rur spustowych srednicy 120,150mm;

- blacha ptaska ocynkowana, gr. 0.50mm;

- hak rynnowy dtugi ocynkowany;

- $rodek gruntujgcy bitumiczny do gruntowania;

- klej bitumiczny na zimno do klejenia styropianu;

- kliny styropianowe 10x10cm;

- papa wentylacyjna perforowana;

- kominki wentylacyjne do pap zgrzewalnych;

- papa paroizolacyjna z wkifadkg z obustronng powiokg asfaltowg. Grubo$¢ 4mm.
Maksymalna sita rozciggajgca N/50mm = wzdtuz 250 , = w poprzek 250, Wydtuzenie
przy maksymalnej sile rozciggajacej % = wzdtuz 2, = w poprzek 2, Przenikanie pary
wodnej: 7.26 10"%kg/m?Pa;

- papa podkitadowa - gr. min 44 mm, warstwa powiokowa asfalt modyfikowany
elastomerami SBS, warstwa nosna wiéknina poliestrowa o gramaturze = 250g/m?,
wykonczenie warstwy dolnej folia z tworzywa sztucznego, Odpornos$¢ na dziatanie
temperatury ° C=2+100, GietkoS¢ w niskiej temperaturze °C<-25, Maksymalna sita
rozciggajgca N/50mm = wzdtuz 900 , = w poprzek 700, Wydtuzenie przy maksymalne;
sile rozciggajacej % = wzdtuz 40, = w poprzek 40, Klasyfikacja ogniowa klasa F;

- papa nawierzchniowa - gr. min 52 mm, warstwa powlokowa asfalt modyfikowany
elastomerami SBS, warstwa nosna wiéknina poliestrowa o gramaturze = 250g/m?,
wykonczenie warstwy gérnej posypka mineralna gruboziarnista, wykonczenie warstwy
dolnej folia z tworzywa sztucznego, Odpornos$é na dziatanie temperatury°C ~ 2+105,
Gietkos¢ w niskiej temperaturze °C<-25, Maksymalna sita rozciggajgca N/50mm = wzdtuz
1000, = w poprzek 800, Wydtuzenie przy maksymalne;j sile rozciggajacej % = wzdtuz 40,
> w poprzek 40, Klasyfikacja ogniowa klasa E;

- drut naciggowy ocynkowany fi8,0mm:;

- wsporniki $cienne oraz uchwyty z tworzywa do dachéw ptaskich, uchwyty odgromowe
proste z kotkiem,

- masa uszczelniajaca poliuretanowa;

- beton C12/15, C18/20;

- cegfa petna kl. 150;

- farba silikonowa elewacyjna;

- farba olejna;

- $rodki gruntujace;

- kratki wentylacyjne metalowe w formie siatki stalowej ocynkowanej w ramie z blachy
stalowej, montowane w spos6b umozliwiajgcy ich demontaz.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umowy. Sprzet bedacy
witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.1.2. Sprzet uzyty do wykonania robét.




Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogdlnie dostepnego sprzetu jak narzedzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegbinych robét:

- samochdéd dostawczy o tadownosci do 0,9t,

- wycigg jednomasztowy elektryczny o udzwigu 0,50-0,75t.

- Samochdd skrzyniowy do 5 t

- kosz hydrauliczny (zwyzka).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogélne wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptywajg niekorzystnie na jako$¢é wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na wtasny koszt usuwac wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajgcy poprawione
przez Wykonawca na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

5.1.1 Wspélpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg specyfikaciji
technicznej oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest
on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i
odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Zakres robot:

5.2 Roboty izolacyjne;

Izolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podtoza:
- podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia,
- powierzchnia podktadu powinna by¢ roéwna, czysta, odpylona.
Gruntowanie podtoza:
- przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac
5 %,
- powtoki gruntujgce powinny by¢é nanoszone w jednej lub dwéch warstwach,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,
- podioza betonowe muszg by¢ dojrzate i uzyska¢ przed utozeniem izolacji wilgotnos¢
mniejszg niz 6%.
Izolacje przeciwwilgociowe papowe
Przygotowanie podtoza:
- podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia,
- powierzchnia podktadu powinna by¢ rowna, czysta, odpylona.
Izolacje z pap termozgrzewalnych
- prace z uzyciem pap asfaltowych termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze
nie nizszej niz:
- 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS
- +5°C w przypadku pap oksydowanych




- nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni podtoza
- przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢é w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym
przycieciu zwing¢ jg z dwoch koncoéw do srodka
- zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym
i rbwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac sie przed
rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,25-1,0
cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz
brzegu rolki nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowa rolka.
- arkusze papy nalezy fgczy¢ ze sobg na zaktady:
= podiuzny 8 cm
= poprzeczny 12-15cm
- po utozeniu kilku rolek i wystudzeniu ich nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢é wykonania
zgrzewdw,
- w poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak
aby zaktady (zaréwno podtuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie.
Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w
pozycji stojgcej na rownym podtozu, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.
Rolki papy nalezy uktada¢ tak, aby uniemozliwi¢ ich przemieszczanie sie podczas transportu.
Moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach. Rozltadunek nalezy przeprowadzaé¢ z
nalezytg starannoscia. Niedopuszczalne jest zrzucanie rolek ze $Srodka transportowego. Rolki
papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zawilgoceniem i
zabezpieczajgcych przed dziataniem promieni stonecznych oraz nadmiernym nagrzewaniem, w
odlegtosci co najmniej 120 cm od zrédet ciepta. Rolki nalezy uktadaé w stosy na réwnym podtozu
w pozycji stojgcej w jednej warstwie, zabezpieczone przed przewracaniem i uszkodzeniami. Stosy
powinny zawiera¢ nie wiecej niz 1200 szt. rolek papy, a odlegtos¢ miedzy stosami powinna
wynosi¢ nie mniej niz 80 cm. Na placu budowy rolki papy nalezy przechowywa¢ w mozliwie
najkorzystniejszych warunkach.
Do prawidtowego wykonania pokrycia dachowego niezbedny jest nastepujacy asortyment
narzedzi:
— palnik gazowy z wezem i reduktorem,
— butla z gazem propan-butan lub propan,
— noz do ciecia papy,
— szpachelka,
— przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania — rurka (lub kij) odpowiednio
wygieta z jednej strony,
— rolka dociskowa z silikonowym watkiem.
Podczas prac dekarskich nalezy stosowac¢ sie do obowigzujacych przepiséw BHP (praca na
wysokosci, przepisy przeciwpozarowe itp.). Z tego powodu podczas pracy na dachu musi
znajdowac sie sprzet gasniczy oraz apteczka pierwszej pomocy wyposazona w srodki przeciwko
poparzeniom. Zakres stosowania pap termozgrzewalnych jest zgodny z og6lnymi zasadami
wykonywania prac hydroizolacyjnych. Przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachowego
w technologii pap termozgrzewalnych nalezy przestrzegac kilku podstawowych zasad:
nalezy zapozna¢ sie ze stanem dachu, rodzajem konstrukcji nosnej i dokona¢ wyboru
odpowiednich materiatéw oraz zdecydowa¢ o ewentualnej koniecznosci zastosowania nowej
wentylacji (szczegolnie jest to wazne w przypadku remontu starych pokry¢ dachowych), nalezy
dokona¢ pomiarow potaci dachowej, wraz z ustaleniem spadkéw i sposobu odprowadzenia wody
z potaci dachowej, sprawdzi¢ ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanowacé roztozenie
poszczegoblnych paséw papy; pomocne jest sporzgdzenie podrecznego projektu pokrycia wraz z
rozplanowaniem paséw papy, zwtaszcza w przypadku bardziej skomplikowanych ksztattéw potaci
dachowej, nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich podczas opadéw atmosferycznych, zwtaszcza na
mokrej lub oblodzonej powierzchni dachu, oraz przy silnym wietrze, nie nalezy prowadzi¢ prac
dekarskich w temperaturze ponizej:
- +5°C — w przypadku pap oksydowanych,
- 0°C —w przypadku pap modyfikowanych SBS.
Temperature, przy ktérej mozna prowadzi¢ prace dekarskie, mozna obnizy¢ do —5°C dla pap
modyfikowanych SBS pod warunkiem, ze rolki papy bedg przechowywane w pomieszczeniach
ogrzewanych co najmniej przez dobe (w temp. ok. +16°C) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem. Prace dekarskie rozpoczynamy od przygotowania podtoza (sposoby
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przygotowania podtoza podano w opisach technologicznych ponizej). Osadzamy dyble drewniane,
rynhaki i inne oprzyrzgdowanie oraz wykonujemy wstepna obrobke komindw, ogniomuréw itp.
papg podkiadowsg, a takze montujemy kliny odbojowe. Przed utozeniem na dachu papa powinna
zostac¢ rozwinieta na potaci dachowej i pozostawiona w celu jej wyprostowania (wazne zwtaszcza
w przypadku pap modyfikowanych SBS, gdyz materiat ten posiada tzw. pamig¢ ksztattu). Rolke
papy rozktadamy w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, w celu przymiarki. Nastepnie po
przymiarce i ewentualnym przycieciu i dopasowaniu, zwijamy rolke z jednej strony do potowy i
zgrzewamy, a nastepnie zwijamy z drugiej strony i zgrzewamy. Pasy papy taczymy ze sobg na
zaktady:

— wzdtuz rolki 8 cm,

— zaktad poprzeczny 10-20 cm
Miejsca zaktaddw poprzecznych przy papach nawierzchniowych podgrzewamy palnikiem, a
nastepnie szpachelkg wciskamy posypke w asfalt na calej powierzchni zaktadu. Pape
termozgrzewalng uktadamy, rozgrzewajgc palnikiem podtoze oraz spodnig warstwe papy, az do
momentu zauwazalnego stopienia bitumu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem
rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy $wiadczy wyptyw masy asfaltowej o grubosci 0,5-1,0 cm na
catej dlugosci i szerokosci rolki. W przypadku niepojawienia sie wyptywu nalezy docisng¢ zakiad
przy uzyciu watka silikonowego. Miejsca zaktadéw poprzecznych przy papach nawierzchniowych
podgrzewamy palnikiem, a nastepnie szpachelkg wciskamy posypke w asfalt na catej powierzchni
zaktadu. Pape termozgrzewalng uktadamy, rozgrzewajac palnikiem podtoze oraz spodnig warstwe
papy, az do momentu zauwazalnego stopienia bitumu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy swiadczy wyptyw masy asfaltowej o grubosci 0,5-
1,0 cm na catej dlugosci i szerokosci rolki. W przypadku niepojawienia sie wyptywu nalezy
docisnag¢ zaktad przy uzyciu watka silikonowego.
Uwaga! Brak wyptywu masy bitumicznej Swiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy
do podtoza. W celu poprawienia estetyki miejsce wyptywu masy bitumicznej mozna uzupetnié
posypka. Kolejne warstwy papy rozmieszczamy tak, aby byly przesuniete wzgledem siebie 0 50%
szerokosci rolki (zaktady poprzeczne i podtuzne nie mogg zachodzi¢ na siebie). Narozniki pap
lezacych na spodzie przycinamy pod katem 45°w celu unikniecia zgrubien na zaktadach.
Izolacje termiczne

Do wykonania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane starannie. Piyty izolacyjne nalezy uktada¢ na styk bez
szczelin. Przy ukfadaniu kilku warstw kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Roboty zwigzane z ociepleniem budynku metoda ETICS;

Przed przystgpieniem do robét dociepleniowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne. Tynkowang elewacje nalezy chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem,
dziataniem wiatru i deszczu. Podtozem pod system BSO moze byé mur ceglany, $ciana
zelbetowa, warstwa starego tynku. W przypadku podtoza stabego, pylacego oraz podtoza o duzej
chtonnosci, nalezy zagruntowac je emulsjg zmniejszajgca odcigganie wody z zaprawy klejowe;j i
stabilizuje powierzchnie pod wzgledem nosnosci.

Wykonanie docieplenia nalezy rozpoczg¢ od montazu listwy cokotowej na powierzchni $ciany.
Powinno sie jg mocowacé, najlepiej na cokole budynku, jednak nie nizej niz 30cm od podtoza.
Kolejng czynnoscig jest przyklejenie styropianu samogasnacego o gramaturze powyzej 15kg/m3.
Ptyty uktada sie z przesunieciem w tzw. Cegietke na powierzchni $ciany, a takze na narozach
budynku. Klej mocuje sie za pomocg zaprawy klejowej. Zaprawe klejowg nakfada sie na
wewnetrzng powierzchnie piyty tzw. Metoda punktowo-krawedziowg tzn. ciggtej pryzmy
obwodowej przy krawedzi ptyty i okoto 6 plackédw réwnomiernie roztozonych na jej powierzchni.

Po zeszlifowaniu wszelkich nierbwnosci na powierzchni przyklejonego styropianu mozna
przystapi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej. Stanowi jg warstwa zaprawy klejowej z zatopiong w
niej siatkg z widkna szklanego. Wykonanie warstwy zbrojgcej rozpoczyna sie od natozenia na
styropian warstwy zaprawy klejowej za pomocg pacy zebatej. Warstwa zbrojna musi byé warstwg
ciagta tzn kolejne pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10cm za$ na narozach 15¢cm.
Nastepnie nalezy wykonaé¢ podktad tynkarski. Stosowanie go zapobiega przedostawaniu sie do
warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczen z zapraw klejowych, wzmacnia podioze, zwieksza
przyczepnosé zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynku.

Po wykonaniu w/w czynnosci mozna przystgpi¢ do robot tynkarskich. Wykonczenie stanowi
mineralny tynk cienkowarstwowy. Materiat nalezy naktada¢ metoda mokre na mokre nie
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dopuszczajgc do zaschniecia zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie
miejsce potgczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowag, tak aby
méc je ukry¢ w detalach architektonicznych.

5.3 Roboty murowe.

Ogolne zasady wykonania robét
Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg co do odsadzek, wyskokdw i otworow.
Zamurowania otworow nalezy poprzedzi¢ wybiciem strzepi.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé¢ $ciany nos$ne. Scianki dzialowe nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu scian konstrukcyjnych.
Sciany nalezy wznosi¢ mozZliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem $cian.
W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych ( np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznowieniu robot po dituzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
Spoiny:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna

przekracza¢ 17 mm, a minimum 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$c
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.4 Roboty rozbiorkowe;
Roboty rozbiérkowe obejmuja:
- rozbidrke pokrycia z papy wraz z wywo6zka i jej utylizacja
- rozbiérke oktadzin,
- rozbiérke starych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych;
Materialy z rozbiérki nie nadajgce sie do powtdérnego montazu lub uzytku muszg by¢ wywozone z
terenu budowy na biezgco. Materialy (sklasyfikowane przez wiasciwego robotom inspektora
nadzoru) nadajace sie do powtérnego uzytku bedg protokolarnie przekazywane Zamawiajgcemu
na biezgco. Decyzja inspektora nadzoru o sklasyfikowaniu materiatbw nadajacych sie do
powtdrnego uzytku zostanie podjeta w okresie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty zgtoszenia
przez Wykonawce.

5.5 Obrobki blacharskie i orynnowanie
uzyciu dzwigu lub wézka widtowego. Przy roztadunku dzwigiem nalezy zwréci¢ uwage,
aby pasy zaczepu nie krzyzowalty sie (paczki dtugosci do 6,15 m wyposazone sg w 2 pasy, paczki
diugosci powyzej 6,15 m wyposazone sg w 3 pasy). W tym celu konieczne jest wykorzystanie
trawersu. Pasy nie mogg by¢ zatozone tylko na widly wozka! W przypadku braku mozliwosci
roztadunku mechanicznego przy uzyciu dzwigu mozna dokona¢ o zatadunku recznego. Po
rozpakowaniu paczki nalezy bezwzglednie przestrzegac zasady, aby pojedynczych arkuszy blachy
nie przesuwa¢ jednego po drugim. Taki roziadunek powinien by¢ przeprowadzany przez
odpowiednig ilos¢ oséb w stosunku do dtugosci arkuszy (np. roztadunek arkuszy o dtugosci ok. 6
m powinien by¢ dokonywany przez 6 0s6b — po 3 osoby z kazdej strony). Zalecana jest
szczegoblna ostroznose.
Sktadowanie
Paczki blach nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer.
min. 10 cm i wysokosci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpér wynosi 1 m. Mozna sktadowac¢ do 3
paczek jedna na drugiej przektadajac je listwami. Sktadowanie ofoliowanych pakietéw nie powinno
by¢ dtuzsze niz 4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres sktadowania blach wynosi 6
miesiecy od daty produkciji. W tym przypadku z paczek nalezy zdjg¢ folie, a arkusze przetozy¢
listwami tak, aby zapewni¢ doptyw powietrza do wierzchniej
powtoki kazdego arkusza. Arkusze mogag by¢ przejSciowo sktadowane na wolnym powietrzu,
winny by¢é wolwczas przykryte i powinny mie¢ zapewniong wiasciwg wentylacje. Z wyrobdw

10




zabezpieczonych dodatkowo przezroczystg folig ochronng nalezy jg usunaé przed uptywem 14 dni
od daty dostawy. Po tym okresie mogg wystgpi¢ problemy zwigzane z usuwaniem folii. W
przypadku folii czarno-biatej —okres ten wynosi 12 miesiecy.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisoéw ruchu drogowego.
WYKONANIE ROBOT
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrébki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,50 mozna wykonywaé o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywaé¢ na oblodzonych
podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylataciji.
W stropodachachu z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢é dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN - EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN EN 1462:32001, PN
B 94701:1999 i PN, B-94702:1999.
. Rynny z blachy stalowej powinny by¢:
Wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczionowe. Lgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm;
Mocowane do uchwytdéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm, Rynny powinny
mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
Mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach. Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

5.6 Roboty okladzinowe.
Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw. Tynki
nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej O°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B -=10100 p. 3.3.2.
Przygotowanie podioza
Podtoza pod tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy
z rdzy i substanciji ttustych.
Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Podioze pod tynki gipsowe nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujgcg w celu zmniejszenia
chtonnosci podtoza w zaleznosci od materiatu z jakiego wykonane jest podioze (beton, cegta
wapienno-piaskowa)
Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych wewnetrznych
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kontrolnej 2 m

ogoétem nie wiecej
niz 10 mm na
catej powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki itp)

Kat. | Odchylenie pow. Odchylenie powierzchni krawedzi Odchylenie
tynku | tynku plaszcz. od kierunku przecinajacych
Odchylenie sie plaszczyzn od
krawedzi od linii | pionowego poziomego kata przewidz.
prostej dokumentacji
1 2 3 4 5
I Nie wiekszy niz 4 Nie wieksze niz 3 mm | Nie wieksze niz 4 | Nie wieksze niz 4
mm na diugoscitaty [na1m mmnaimi mmnaim

Nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na
catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m

Nie wiekszej niz 2 mm
na 1 m i ogétem nie
wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz

Nie wieksze niz 3
mmnailmi
ogétem nie wiecej
niz 6 mm na catej
powierzchni

Nie wieksze niz 3
mmnailm

nie wiecej niz 6 mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

miedzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki itp.)

Niedopuszczalne sg wady w postaci wykwitow, trwatych sladow zaciekdéw, odstawania, odparzen i
pecherzy powstatych wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podfoza.

5.7 Roboty malarskie.
Roboty malarskie mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5°C nalezy transportowa¢ zgodnie z
PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen grzewczych.

Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkow
szpachlg gipsowg lub zaprawg cem-wap. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu.
Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg cem.-wap.

Przed malowaniem farbami akrylowymi i lateksowymi powierzchnie nalezy gruntowa¢ pokostem
lub preparatami do gruntowania.

Powtoki z farb powinny by¢ nie zmywalne, dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz sladéw pedzla.

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie nasigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.
Badania powtok nalezy wykonac¢ po ich zakonczeniu nie wczesniej niz po 7-14 dni. Przeprowadza
sie je przy temperaturze nie nizszej od + 5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65 %.
Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.
Wyniki kontroli materiatow i wykonania robdt malarskich powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbiér robo6t malarskich polega na sprawdzeniu:

- wygladu zewnetrznego powiok

- odpornosci powitoki na wycieranie polegajacym na lekkim, kilkakrotnym potarciu

powierzchni szmatkg kontrastowego koloru,

12




- odpornosci powtoki na zarysowanie
- przyczepnosci powtoki do podioza polegajacym na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podfoza,

- odporno$ci powtoki na zmywanie woda.

- gtadkosci powierzchni tapety

- doktadnosci klejenia i potgczenia na stykach pasow
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Wymagania BHP
Zespoty montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji urzgdzen transportu i
pracy na rusztowaniach.
Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajgce ich do pracy na wysokosci. Z
uwagi na wymagang dokifadnos¢ robét dekarskich zaleca sie aby zespoty robocze byly
przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robdt przewidzianych
harmonogramem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola i zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢

zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakos¢ materiatow.

Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, préby z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji rob6t oraz warunkami

technicznymi wykonania i obioru rob6t budowlano — montazowych. Minimalne wymagania co do
zakresu préb i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i proby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowaé mozna wytyczne krajowe lub inne procedury

akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30
Ustawy Prawo zaméwien Publicznych, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normag lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatow dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny ich cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3 Dokument budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do

dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika

budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementdw robét,

- przebieg robdt w formie istotnych informaciji, uwagi i zalecenia Zamawiajgcego,

- datyi przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych,

- odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczgce jakosci materiatow,

- inne informacje istotne dla przebiegu robét,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny byé

przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do
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Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Dokumenty budowy takie jak: protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z
osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robdt,
protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy
powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robot i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania jak i po
zakonczeniu wykonania elementu robot stanowigcych odrebng catosé. Obmiar robo6t kazdorazowo
podlega sprawdzeniu przez Zamawiajgcego w celu ewentualnego naniesieniu poprawek,
zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogéline zasady odbioru robét budowlanych.
Odbidr rob6t nastepowat bedzie po zgtoszeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Polegat bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z préb oraz pomiaréw
wymaganych przez obowigzujgce normy i przepisy oraz sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty. W
przypadkach w ktérych wymagany jest przy odbiorze udziat przedstawiciela  dostawcy
poszczegoblnych mediéw czy urzadzen, odbidér musi odbywac sie przy ich udziale.
8.2 Rodzaje odbiorow robét:
W zaleznos$ci od ustaleh zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér czesciowy,

c) odbidr koncowy,

d) odbiér pogwarancyjny,
8.2.1 Odbior robot zanikajacych.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robét. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér powinien byc¢
przeprowadzony niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu
Zamawiajacy na podstawie dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacja techniczng rob6t i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajgcy ustala
zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen
i podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w
dokumentach umownych.
8.2.2 Odbior czesciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot przy zastosowaniu
uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3 Odbiodr koncowy.

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru kohcowego
powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér koncowy
powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci rob6t ze specyfikacjg
techniczng. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania
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robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét
poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ rob6t w poszczegdlnych
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i
specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrgcen.
Dokumenty odbioru korcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dziennik Budowy

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z

programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna.

8.2.4 Odbior pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny
powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robét z uwzglednieniem zasad opisanych
przy odbiorze korncowym.
9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robét.
Dla rob6t podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy.
- PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

- PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

- PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia.

- PN-83/Z-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogdélne wymagania

bezpieczenstwa.

- PN-N-18001:1999 Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy.
Wymagania.

- PN-EN 10169-1:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powtokg organiczng naniesiong w sposéb
ciagty -- Czes¢ 1: Postanowienia ogélne (definicje, materiaty, tolerancje, metody badan)

- PN-70/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem

- PN-74/B-02009 Obcigzenia state i zmienne

- PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

- PN-76/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie

- PN-87/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow

- PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

- PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowanych na
dziatanie wody oraz oznaczanie nasigkliwosci

- PN-79/C-81530 Woyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtoki

- PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepnosci powtok do podtoza
oraz przyczepnosci miedzywarstwowe;

- PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci powtok na dziatanie
mgty solnej

- PN-93/C-81515 Woyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powtok

- PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody
ogolne

- PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk

- PN-89/H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane

- PN-78/M-69011 Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych

- BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wetny

mineralnej. Filce i ptyty
15




BN-89/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221 ;
Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych.

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu. Zmiany PN-H-84023-
06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06262  Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty
styropianowe.

PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z
wetny mineralne;.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny

i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na

ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych ...

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekdéw
powietrznych”.

PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw.

Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997  Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej elementdéw budynku. Wymagania ogoélne i klasyfikacja”.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1409 z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U z 2014 poz. 883).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (dz. U. 2013 r. poz. 907
z pbézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. W sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
Z 2013 r poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2013 poz. 926).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. z 20083 r., Nr 120, poz. 1126).

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Kicia
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