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JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 CPV 45331210-1: Instalowanie wentylacji
 

 

1 1 KNR  217-03-22-01-00 
Centrala wentylacyjna z wymiennikiem przeciwpradowym Vn/Vw=800m³/h z 
chłodnicą freonową i nagrzewnicą elektryczną, z kompletem automatyki i 
akcesoriów szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 39,20275 ......... ...........
R ..............

Centrala wentylacyjna z wymiennikiem 
przeciwpradowym Vn/Vw=800m³/h z chłodnicą 
freonową i nagrzewnicą elektryczną, z kompletem 
automatyki i akcesoriów

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,49000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 2 KNR  724-01-53-01-00 
Agregat skraplający centrli wentylacyjnej o mocy 3,5kW wraz z orurowaniem i 
podłączeniem szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 17,30000 ......... ...........
R ..............

Agregat skraplający centrli wentylacyjnej o mocy 
3,5kW wraz z orurowaniem i podłączeniem

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 3 KNR  217-01-47-01-00 
Czerpnia ścienna kołowa typ B ø 250 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,90045 ......... ...........
R ..............

Czerpnia ścienna kołowa B ø 250 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 1,05000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,28000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 4 KNR  217-01-31-03-01 
Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 250 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,64940 ......... ...........
R ..............

Przepustnica stal jednopł B ø 250 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,45000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 5 KNR  217-01-44-02-10 
Wyrzutnia powietrza kołowa typ C ø 250 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,22240 ......... ...........
R ..............

Wyrzutnia dachowa kołowa C ø 250 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 1,05000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,28000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,13000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 6 KNR  217-01-40-01-00 
Anemostat nawiewny ze skrzynką rozprężną i przepustnicą szt 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,96455 ......... ...........
R ..............

Anemostat nawiewny ze skrzynką rozprężną i 
przepustnicą

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gum kanału wentyl szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 7 KNR  217-01-40-01-00 
Anemostat wywiewny ze skrzynką rozprężną i przepustnicą szt 13,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,96455 ......... ...........
R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Anemostat wywiewny ze skrzynką rozprężną i 
przepustnicą

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gum kanału wentyl szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 8 KNR  217-01-22-03-00 
Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, do 35% udziału kształtek i ø 
315 m² 128,300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,28925 ......... ...........
R ..............

Przewód went kołowy Spiro OC do 315 m² 0,75000 ......... ...........
Kształtki went kołowe Spiro OC do 315 m² 0,29000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl kołowego ø 315 szt 0,25000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 1,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,30000 ......... ...........
Płyta gumowa zwykła g=5 mm kg 0,01400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 9 KNR  216-03-01-01-00 
Izolacja kanałów wentylacyjnych matami z wełny mineralnej na folii alu gr. 
40mm m² 128,300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,37245 ......... ...........
R ..............

Drut stal ciągn miękki OC ø 1,2 kg 0,08000 ......... ...........
Płyty z wełny mineralnej gr 40mm m² 1,05000 ......... ...........

M ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,07000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 10 KNR  216-03-01-01-00 
Izolacja kanałów wentylacyjnych matami z wełny mineralnej na folii alu gr. 
100mm m² 6,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,37245 ......... ...........
R ..............

Drut stal ciągn miękki OC ø 1,2 kg 0,08000 ......... ...........
Płyty z wełny mineralnej gr. 100 m² 1,05000 ......... ...........

M ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,07000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 11 KNR  216-06-04-03-00 
Płaszcz z blachy alum 0,8 mm na izolacji kanałów wentylacyjnych m² 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,56345 ......... ...........
R ..............

Blacha aluminiowa A1 0,8 mm kg 2,40000 ......... ...........
Wkręty stalowe samogwintujące ø 4,2 kg 0,02000 ......... ...........

M ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,02000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........
Nożyce uniwersalne gilotyn do ø 13 mm m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 12 KNR  401-03-33-06-00 
Przebicie otworów w ścianach szt 16,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,09000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 13 KNR  401-03-23-04-00 
Zamurowanie przebić w ścianach szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,92000 ......... ...........
R ..............

Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01000 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 1,99000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 1,11000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 14,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 14 Analiza własna
Demontaż istniejącej instalacji wentylacyjnej wraz z utylizacją kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Demontaż istniejącej instalacji wentylacyjnej wraz z 
utylizacją

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 15 Analiza własna
Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacyjnej kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacyjnej szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

Razem Pozycja ..............
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2 CPV 45330000-9: Instalacja wod-kan
 

 

2 16 KNNR N004-01-06-02-20 
Rurociąg stalowy OC TWT-2 gwintowany na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych ø 20 metr 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,35900 ......... ...........
R ..............

Rura gwint Z/S PN-74200 TWT2 OC ø 20 metr 1,03000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 3/4' szt 0,62000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 20 szt 0,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 17 KNNR N004-01-14-05-00 
Rurociąg stalowy, nierdzewny na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 22 metr 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,50300 ......... ...........
R ..............

Rura stalowa nierdzewna ø 22x1 metr 1,04000 ......... ...........
Kształtki stalowa nierdzewna ø 22 szt 0,62000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 22 szt 0,56000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 18 KNNR N004-02-30-02-04 
Umywalka wisząca na ścianie z syfonem kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,98000 ......... ...........
R ..............

Syfon umywalk rurk chrom VIEGA ø 11/4" szt 1,00000 ......... ...........
Umywalka wisząca KOŁO-NOVA 60x45 cm szt 1,00000 ......... ...........
Wspornik do umywalki szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 19 KNNR N004-01-37-02-00 
Montaż baterii umywalkowej stojącej szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........
R ..............

Baterie umywalkowe stojące szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 20 KNNR N004-01-15-01-00 
Dodatek za podejście dopływowe stalowe do zaworu, baterii ø 15 szt 2,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,26000 ......... ...........
R ..............

Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1/2' szt 4,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 21 KNNR N004-02-08-01-00 
Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego 
ø 50 metr 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,17800 ......... ...........
R ..............

Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 50 metr 1,04000 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 50 metr 0,14000 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 50 szt 0,36000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 22 KNNR N004-02-11-01-00 
Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 50 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,56000 ......... ...........
R ..............

Kształtki kanal PVC ø 50 szt 3,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 23 KNNR N008-02-09-03-00 
Wstawienie trójnika kanalizacyjnego z PCW ø 50 na ścianie szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,48000 ......... ...........
R ..............

Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 50 metr 1,10000 ......... ...........
Trójniki kanal PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Złącze 2-kielich kanal PVC/HT ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50 szt 3,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 24 KNNR N004-02-29-05-03 
Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,29000 ......... ...........
R ..............

Zlewozmywak z bl nierdzewnej 2-komorowy szt 1,00000 ......... ...........



KOSZTORYS  Strona 7 02-09-2021
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 25 KNNR N004-01-37-02-01 
Montaż baterii zlewozmywakowej stojącej szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........
R ..............

Baterie zlewozmywakowe stojące szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 26 KNNR N004-01-15-01-00 
Dodatek za podejście dopływowe stalowe do zaworu, baterii ø 15 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,26000 ......... ...........
R ..............

Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1/2' szt 4,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 27 KNNR N004-02-08-01-00 
Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego 
ø 50 metr 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,17800 ......... ...........
R ..............

Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 50 metr 1,04000 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 50 metr 0,14000 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 50 szt 0,36000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 28 KNNR N004-02-11-01-00 
Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 50 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,56000 ......... ...........
R ..............

Kształtki kanal PVC ø 50 szt 3,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2 29 KNNR N008-02-09-03-00 
Wstawienie trójnika kanalizacyjnego z PCW ø 50 na ścianie szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,48000 ......... ...........
R ..............

Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 50 metr 1,10000 ......... ...........
Trójniki kanal PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Złącze 2-kielich kanal PVC/HT ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50 szt 3,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 30 KNR  401-03-33-21-00 
Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,57000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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