

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Budczyce	13-09-1-01-100 -b -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	2,87	21	WPOD-BN
		Budczyce	13-09-1-01-131 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,15	21	WPOD-BN
		Budczyce	13-09-1-01-168 -p -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,99	21	WPOD-BN
		Budczyce	13-09-1-01-168 -r -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,46	21	WPOD-BN
		Budczyce	13-09-1-01-22 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,64	21	WPOD-BN
		Budczyce	13-09-1-01-22 -i -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,46	19	WPOD-N
		Budczyce	13-09-1-01-22 -n -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.10-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,19	21	WPOD-BN
		Budczyce	13-09-1-01-22 -p -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,52	21	WPOD-BN
		Budczyce	13-09-1-01-96 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,60	21	WPOD-BN
		Zalesie	13-09-1-03-19 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,83	21	WPOD-BN
	Zalesie	13-09-1-03-68 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,85	21	WPOD-BN	
	CP	Budczyce	13-09-1-01-101 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,35	124	CP-W
		Budczyce	13-09-1-01-133 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,71	124	CP-W
		Budczyce	13-09-1-01-134 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,21	124	CP-W
		Budczyce	13-09-1-01-134 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,52	124	CP-W
		Budczyce	13-09-1-01-167 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,40	124	CP-W
		Budczyce	13-09-1-01-167 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,61	124	CP-W
		Budczyce	13-09-1-01-168 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,17	124	CP-W
		Budczyce	13-09-1-01-168 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,68	124	CP-W
		Budczyce	13-09-1-01-169 -k -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	3,85	124	CP-W
		Budczyce	13-09-1-01-23A -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,91	124	CP-W
		Budczyce	13-09-1-01-24 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,05	124	CP-W
		Zalesie	13-09-1-03-10 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,29	124	CP-W
		Zalesie	13-09-1-03-10 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,00	124	CP-W
		Zalesie	13-09-1-03-12 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,30	124	CP-W
		Zalesie	13-09-1-03-13 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,58	124	CP-W
		Zalesie	13-09-1-03-18 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,01	124	CP-W
		Zalesie	13-09-1-03-2 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,37	124	CP-W
		Zalesie	13-09-1-03-35 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,61	124	CP-W
		Zalesie	13-09-1-03-35 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,76	124	CP-W
		Zalesie	13-09-1-03-44 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,01	124	CP-W
		Zalesie	13-09-1-03-44 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	3,02	124	CP-W
		Zalesie	13-09-1-03-45 -l -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,37	124	CP-W
		Zalesie	13-09-1-03-58 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,51	124	CP-W
		Zalesie	13-09-1-03-5 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,28	124	CP-W
		Zalesie	13-09-1-03-5 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,12	124	CP-W
		Zalesie	13-09-1-03-60 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	1,27	124	CP-W
		Zalesie	13-09-1-03-60 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,91	124	CP-W
		Zalesie	13-09-1-03-67 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,40	124	CP-W
		Zalesie	13-09-1-03-68 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,54	124	CP-W
		Zalesie	13-09-1-03-8 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,03	124	CP-W
		Zalesie	13-09-1-03-9 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,55	124	CP-W
Zalesie		13-09-1-03-9 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,29	124	CP-W	
CW	Budczyce	13-09-1-01-101 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,77	120	CW-W	
	Budczyce	13-09-1-01-133 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,08	120	CW-W	
	Budczyce	13-09-1-01-169 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,40	120	CW-W	
	Budczyce	13-09-1-01-20 -k -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,72	120	CW-W	
	Budczyce	13-09-1-01-20 -w -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,24	120	CW-W	
	Zalesie	13-09-1-03-3 -c -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	3	HA	1,27	120	CW-W	
LUK-WPG	Budczyce	13-09-1-01-96B -l -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	0,93	69	WYK-PA5CZ	
MA-PORZ	Budczyce	13-09-1-01-130 -l -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,90	14	ROZDR-PP	
	Budczyce	13-09-1-01-131 -j -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	1,80	26	OPR-UC	
	Budczyce	13-09-1-01-131 -j -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	3	HA	0,90	26	OPR-UC	
NAT-WPG	Zalesie	13-09-1-03-16 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,55	14	ROZDR-PP	
NAT-WPG	Zalesie	13-09-1-03-16 -a -00	WYK-PASCZ	worywanie brzud-plug leśny	1	KMTR	15,94	68	WYK-PASCZ	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	NAT-WPG	Zalesie	13-09-1-03-1 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	19,25	73	WYK-POGCZ
		Zalesie	13-09-1-03-28 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	5,18	73	WYK-POGCZ
		Zalesie	13-09-1-03-2 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	13,81	73	WYK-POGCZ
		Zalesie	13-09-1-03-66 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	15,31	73	WYK-POGCZ
	ODN-GLEB	Budczyce	13-09-1-01-130 -l -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	6,00	73	WYK-POGCZ
		Budczyce	13-09-1-01-22 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,75	52	WYK-TAL40
		Budczyce	13-09-1-01-25 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,50	52	WYK-TAL40
		Zalesie	13-09-1-03-17 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	5,56	68	WYK-PASCZ
		Zalesie	13-09-1-03-46 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	5,85	73	WYK-POGCZ
	ODN-IIP	Zalesie	13-09-1-03-9 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,74	111	DOW-SADZ
		Zalesie	13-09-1-03-9 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,74	111	DOW-SADZ
		Zalesie	13-09-1-03-9 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,50	67	KOP-ROW
		Zalesie	13-09-1-03-9 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,74	100	SADZ WIEL
		Zalesie	13-09-1-03-9 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,74	111	DOW-SADZ
	ODN-LUK	Budczyce	13-09-1-01-96A -n -00	SAD-B<150	sadz.zakrzyty s.korz.brył do150	2	TSZT	3,04	103	SAD-BRYŁ
		Budczyce	13-09-1-01-96A -n -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,04	267	ZAL-1
		Budczyce	13-09-1-01-96 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakrzyty s.korz.brył do150	2	TSZT	1,20	103	SAD-BRYŁ
		Budczyce	13-09-1-01-96 -b -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,20	267	ZAL-1
	ODN-ZŁOŻ	Zalesie	13-09-1-03-18 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,10	111	DOW-SADZ
		Zalesie	13-09-1-03-18 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
		Zalesie	13-09-1-03-18 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	67	KOP-ROW
		Zalesie	13-09-1-03-18 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakrzyty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,10	103	SAD-BRYŁ
		Zalesie	13-09-1-03-18 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,10	100	SADZ WIEL
		Zalesie	13-09-1-03-18 -a -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
		Zalesie	13-09-1-03-18 -a -00	ZAL-2IL	załad.2-3li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,10	111	DOW-SADZ
		Zalesie	13-09-1-03-8 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,72	111	DOW-SADZ
		Zalesie	13-09-1-03-8 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,72	111	DOW-SADZ
		Zalesie	13-09-1-03-8 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	67	KOP-ROW
		Zalesie	13-09-1-03-8 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,72	100	SADZ WIEL
		Zalesie	13-09-1-03-8 -b -00	ZAL-2IL	załad.2-3li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,72	111	DOW-SADZ
	PIEL	Budczyce	13-09-1-01-100 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,14	116	KOSZ UB
		Budczyce	13-09-1-01-100 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,84	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-100 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,42	116	KOSZ UB
		Budczyce	13-09-1-01-100 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,42	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-100 -m -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,10	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-100 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,48	116	KOSZ UB
		Budczyce	13-09-1-01-100 -m -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-101 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,10	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-101 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,64	116	KOSZ UB
		Budczyce	13-09-1-01-101 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-101 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	2,40	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-101 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,20	117	KOSZ UC
		Budczyce	13-09-1-01-101 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	1,20	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-130 -y -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,10	118	OPR-CHWAS
Budczyce		13-09-1-01-130 -y -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,32	116	KOSZ UB	
Budczyce		13-09-1-01-130 -y -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05	118	OPR-CHWAS	
Budczyce		13-09-1-01-132 -l -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,10	118	OPR-CHWAS	
Budczyce		13-09-1-01-132 -l -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,49	116	KOSZ UB	
Budczyce		13-09-1-01-132 -l -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05	118	OPR-CHWAS	
Budczyce		13-09-1-01-134 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,10	118	OPR-CHWAS	
Budczyce		13-09-1-01-134 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,23	116	KOSZ UB	
Budczyce		13-09-1-01-134 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05	118	OPR-CHWAS	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Budczyce	13-09-1-01-165 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,10	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-165 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,29	116	KOSZ UB
		Budczyce	13-09-1-01-165 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-21 -o -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,10	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-21 -o -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,24	116	KOSZ UB
		Budczyce	13-09-1-01-21 -o -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-21 -p -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,76	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-21 -p -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,38	116	KOSZ UB
		Budczyce	13-09-1-01-21 -p -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,38	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-21 -r -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	1,88	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-21 -r -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,94	116	KOSZ UB
		Budczyce	13-09-1-01-21 -r -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,94	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-23A -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,10	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-23A -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,24	116	KOSZ UB
		Budczyce	13-09-1-01-23A -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-23 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,10	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-23 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,82	116	KOSZ UB
		Budczyce	13-09-1-01-23 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-25 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,10	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-25 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,45	116	KOSZ UB
		Budczyce	13-09-1-01-25 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-25 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,10	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-25 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,14	116	KOSZ UB
		Budczyce	13-09-1-01-25 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-27 -l -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,10	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-27 -l -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,23	116	KOSZ UB
		Budczyce	13-09-1-01-27 -l -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-47 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,90	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-47 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,46	116	KOSZ UB
		Budczyce	13-09-1-01-47 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,45	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-96A -n -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,38	116	KOSZ UB
		Budczyce	13-09-1-01-96 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,10	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-96 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,15	116	KOSZ UB
		Budczyce	13-09-1-01-96 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-96B -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,10	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-96B -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,82	116	KOSZ UB
		Budczyce	13-09-1-01-96B -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-96B -m -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	1,24	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-96B -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,62	116	KOSZ UB
		Budczyce	13-09-1-01-96B -m -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,62	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-96 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,10	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-96 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,68	117	KOSZ UC
		Budczyce	13-09-1-01-96 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,05	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-96 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,10	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-96 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,44	117	KOSZ UC
		Budczyce	13-09-1-01-96 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,05	118	OPR-CHWAS
		Budczyce	13-09-1-01-98 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,10	118	OPR-CHWAS

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Budczyce	13-09-1-01-98 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,96	116	KOSZ UB
		Budczyce	13-09-1-01-98 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05	118	OPR-CHWAS
		Zalesie	13-09-1-03-10 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	116	KOSZ UB
		Zalesie	13-09-1-03-11 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,70	116	KOSZ UB
		Zalesie	13-09-1-03-15 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,52	116	KOSZ UB
		Zalesie	13-09-1-03-16 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,58	116	KOSZ UB
		Zalesie	13-09-1-03-16 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,70	116	KOSZ UB
		Zalesie	13-09-1-03-2 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,80	116	KOSZ UB
		Zalesie	13-09-1-03-2 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,98	116	KOSZ UB
		Zalesie	13-09-1-03-35 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,61	116	KOSZ UB
		Zalesie	13-09-1-03-3 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	116	KOSZ UB
		Zalesie	13-09-1-03-41 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,82	116	KOSZ UB
		Zalesie	13-09-1-03-43 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,40	116	KOSZ UB
		Zalesie	13-09-1-03-44 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,90	116	KOSZ UB
		Zalesie	13-09-1-03-57 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,11	116	KOSZ UB
		Zalesie	13-09-1-03-57 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,51	116	KOSZ UB
		Zalesie	13-09-1-03-60 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,22	116	KOSZ UB
		Zalesie	13-09-1-03-60 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,77	116	KOSZ UB
		Zalesie	13-09-1-03-64 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	3,17	117	KOSZ UC
		Zalesie	13-09-1-03-65 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,37	116	KOSZ UB
	Zalesie	13-09-1-03-66 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,59	116	KOSZ UB	
	Zalesie	13-09-1-03-8 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,28	116	KOSZ UB	
	Zalesie	13-09-1-03-13 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,10	118	OPR-CHWAS	
	Zalesie	13-09-1-03-13 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,19	117	KOSZ UC	
	Zalesie	13-09-1-03-13 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,55	118	OPR-CHWAS	
	Zalesie	13-09-1-03-38 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,32	118	OPR-CHWAS	
	Zalesie	13-09-1-03-38 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,04	116	KOSZ UB	
	Zalesie	13-09-1-03-38 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,66	118	OPR-CHWAS	
POPR	Budczyce	13-09-1-01-22 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,75	102	SADZ POP	
Budczyce	13-09-1-01-25 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,50	102	SADZ POP		
POPR-WPG	Budczyce	13-09-1-01-131 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzd plug leś.do 0.5ha	4	KMTR	2,87	69	WYK-PA5CZ	
OCHRL	O-GRODZR	Budczyce	13-09-1-01-100 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,84	153	GRODZ-DEM
		Budczyce	13-09-1-01-100 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	9,21	153	GRODZ-DEM
		Budczyce	13-09-1-01-170 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Budczyce	13-09-1-01-170 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,06	153	GRODZ-DEM
		Budczyce	13-09-1-01-21 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	0,87	153	GRODZ-DEM
		Budczyce	13-09-1-01-21 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,39	153	GRODZ-DEM
		Zalesie	13-09-1-03-35 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,31	153	GRODZ-DEM
		Zalesie	13-09-1-03-35 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	11,55	153	GRODZ-DEM
		Zalesie	13-09-1-03-44 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,86	153	GRODZ-DEM
		Zalesie	13-09-1-03-44 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	9,30	153	GRODZ-DEM
		Zalesie	13-09-1-03-68 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,02	153	GRODZ-DEM
		Zalesie	13-09-1-03-68 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	10,11	153	GRODZ-DEM

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-GRODZS	Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	154	K GRODZEŃ	
		Budczyce	13-09-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	120,00	154	K GRODZEŃ	
		Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,00	154	K GRODZEŃ	
		Zalesie	13-09-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	60,00	154	K GRODZEŃ	
OCHRL	O-KONTRU	Budczyce	13-09-1-01-100 -m -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ	
		Budczyce	13-09-1-01-100 -m -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	4,00	167	KONTR-RYJ	
		Budczyce	13-09-1-01-100 -m -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	139	PUL-RYJ	
		Budczyce	13-09-1-01-101 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ	
		Budczyce	13-09-1-01-101 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	4,00	167	KONTR-RYJ	
		Budczyce	13-09-1-01-101 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	139	PUL-RYJ	
		Budczyce	13-09-1-01-101 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	139	PUL-RYJ	
		Budczyce	13-09-1-01-101 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	9,00	167	KONTR-RYJ	
		Budczyce	13-09-1-01-101 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00	139	PUL-RYJ	
		Budczyce	13-09-1-01-134 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00	139	PUL-RYJ	
		Budczyce	13-09-1-01-134 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	24,00	167	KONTR-RYJ	
		Budczyce	13-09-1-01-134 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	24,00	139	PUL-RYJ	
		Budczyce	13-09-1-01-165 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	139	PUL-RYJ	
		Budczyce	13-09-1-01-165 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	9,00	167	KONTR-RYJ	
		Budczyce	13-09-1-01-165 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00	139	PUL-RYJ	
		Budczyce	13-09-1-01-21 -l -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	139	PUL-RYJ	
		Budczyce	13-09-1-01-21 -l -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	8,00	167	KONTR-RYJ	
		Budczyce	13-09-1-01-21 -l -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	139	PUL-RYJ	
		Budczyce	13-09-1-01-21 -p -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ	
		Budczyce	13-09-1-01-21 -p -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	5,00	167	KONTR-RYJ	
		Budczyce	13-09-1-01-21 -p -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	139	PUL-RYJ	
		Budczyce	13-09-1-01-21 -r -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ	
		Budczyce	13-09-1-01-21 -r -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	7,00	167	KONTR-RYJ	
		Budczyce	13-09-1-01-21 -r -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00	139	PUL-RYJ	
		Budczyce	13-09-1-01-27 -l -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00	139	PUL-RYJ	
		Budczyce	13-09-1-01-27 -l -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	28,00	167	KONTR-RYJ	
		Budczyce	13-09-1-01-27 -l -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	28,00	139	PUL-RYJ	
		Budczyce	13-09-1-01-96A -n -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ	
		Budczyce	13-09-1-01-96A -n -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	4,00	167	KONTR-RYJ	
		Budczyce	13-09-1-01-96A -n -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	139	PUL-RYJ	
		O-PROGNG	Budczyce	13-09-1-01- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	1,00	141	SZUK-PĘDR
		O-PROGNS	Budczyce	13-09-1-01-21 -c -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
Budczyce	13-09-1-01-24 -k -00		SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2		
Budczyce	13-09-1-01-93 -f -00		SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2		
Budczyce	13-09-1-01-99 -j -00		SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2		
Zalesie	13-09-1-03-14 -n -00		SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2		
Zalesie	13-09-1-03-17 -c -00		SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2		
Zalesie	13-09-1-03-1 -c -00		SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2		
Zalesie	13-09-1-03-38 -i -00		SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2		
Zalesie	13-09-1-03-46 -i -00		SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2		
O-SMIECI	Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8		
	Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	396	GODZ RH8		
	Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8		
	Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8		
O-ZGRYZC	Budczyce	13-09-1-01-100 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,28	125	ZAB-REPEL		
	Budczyce	13-09-1-01-100 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,14	125	ZAB-REPEL		
	Budczyce	13-09-1-01-100 -r -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,16	125	ZAB-REPEL		
	Budczyce	13-09-1-01-100 -r -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,08	125	ZAB-REPEL		
	Budczyce	13-09-1-01-101 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,08	125	ZAB-REPEL		
	Budczyce	13-09-1-01-101 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,54	125	ZAB-REPEL		
	Budczyce	13-09-1-01-130 -y -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,64	125	ZAB-REPEL		
	Budczyce	13-09-1-01-130 -y -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,32	125	ZAB-REPEL		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Budczyce	13-09-1-01-169 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,64	125	ZAB-REPEL
		Budczyce	13-09-1-01-169 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,32	125	ZAB-REPEL
		Budczyce	13-09-1-01-169 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,08	125	ZAB-REPEL
		Budczyce	13-09-1-01-169 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,04	125	ZAB-REPEL
		Budczyce	13-09-1-01-21 -r -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,26	125	ZAB-REPEL
		Budczyce	13-09-1-01-21 -r -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,13	125	ZAB-REPEL
		Budczyce	13-09-1-01-22 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,34	125	ZAB-REPEL
		Budczyce	13-09-1-01-22 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,17	125	ZAB-REPEL
		Budczyce	13-09-1-01-23A -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,48	125	ZAB-REPEL
		Budczyce	13-09-1-01-23A -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,24	125	ZAB-REPEL
		Budczyce	13-09-1-01-24 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Budczyce	13-09-1-01-24 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,25	125	ZAB-REPEL
		Budczyce	13-09-1-01-26 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,30	125	ZAB-REPEL
		Budczyce	13-09-1-01-26 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,15	125	ZAB-REPEL
		Budczyce	13-09-1-01-47 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,98	125	ZAB-REPEL
		Budczyce	13-09-1-01-47 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,99	125	ZAB-REPEL
		Budczyce	13-09-1-01-96 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,88	125	ZAB-REPEL
		Budczyce	13-09-1-01-96 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,44	125	ZAB-REPEL
		Budczyce	13-09-1-01-97 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,84	125	ZAB-REPEL
		Budczyce	13-09-1-01-97 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,42	125	ZAB-REPEL
		Budczyce	13-09-1-01-98 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,56	125	ZAB-REPEL
		Budczyce	13-09-1-01-98 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,28	125	ZAB-REPEL
		Budczyce	13-09-1-01-98 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,68	125	ZAB-REPEL
		Budczyce	13-09-1-01-98 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,34	125	ZAB-REPEL
		Zalesie	13-09-1-03-16 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,78	125	ZAB-REPEL
		Zalesie	13-09-1-03-16 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,39	125	ZAB-REPEL
		Zalesie	13-09-1-03-2 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,20	125	ZAB-REPEL
		Zalesie	13-09-1-03-2 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,60	125	ZAB-REPEL
		Zalesie	13-09-1-03-41 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,04	125	ZAB-REPEL
		Zalesie	13-09-1-03-41 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,52	125	ZAB-REPEL
		Zalesie	13-09-1-03-43 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	6,06	125	ZAB-REPEL
		Zalesie	13-09-1-03-43 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,03	125	ZAB-REPEL
		Zalesie	13-09-1-03-56 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,60	125	ZAB-REPEL
		Zalesie	13-09-1-03-56 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30	125	ZAB-REPEL
		Zalesie	13-09-1-03-57 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Zalesie	13-09-1-03-57 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,51	125	ZAB-REPEL
OCHRP	O-ZWRYJK	Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	139	PUL-RYJ
		Budczyce	13-09-1-01- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00	139	PUL-RYJ
	O-ZWWTÓRK	Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszcz. kory	1	H	8,00	136	KOR-P
		Budczyce	13-09-1-01- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszcz.kory so	1	M3	8,00	136	KOR-P
		Budczyce	13-09-1-01- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	30,00	135	PUL-WT
		Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszcz. kory	1	H	1,00	136	KOR-P
		Zalesie	13-09-1-03- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszcz.kory so	1	M3	5,00	136	KOR-P
		Zalesie	13-09-1-03- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	20,00	135	PUL-WT
	P-INFO	Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	396	GODZ RH8
		Budczyce	13-09-1-01- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	----	H	50,00	174	DOZ DOG
		Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	403	GODZ MH8
Zalesie		13-09-1-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	1	H	12,00	174	DOZ DOG	
Zalesie		13-09-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8	
OCHRPR	OP-BUDKIN	Budczyce	13-09-1-01- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	5,00	163	ZAW-BUD
		Zalesie	13-09-1-03- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	5,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Budczyce	13-09-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00	165	CZYSZ-BUD
		Zalesie	13-09-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00	165	CZYSZ-BUD



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Budczyce	13-09-1-01-133 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	777,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-133 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-133 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	777,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-133 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-168 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	128,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-168 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-168 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	128,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-168 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-22 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	303,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-22 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-22 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	303,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-22 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-66 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	751,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-66 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-66 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	751,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-66 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00	2	CWD-D
	IIIA	Zalesie	13-09-1-03-17 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	109,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-17 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	109,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-46 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	82,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-46 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	82,00	2	CWD-D
	IIIAU	Budczyce	13-09-1-01-100 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	237,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-100 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	237,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-22 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	367,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-22 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	75,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-22 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	367,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-22 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	75,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-22 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	133,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-22 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	133,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-22 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-22 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-96 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	329,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-96 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	329,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-16 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	858,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-16 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-16 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	858,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-16 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-19 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	233,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-19 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	14,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-19 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	233,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-19 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	14,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-28 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	488,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-28 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-28 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	488,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-28 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-68 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	497,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-68 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-68 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	497,00	2	CWD-D
Zalesie		13-09-1-03-68 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	2	CWD-D	
PM		Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8
		Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PM	Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
	POZ-P	Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8
		Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8
		Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
	PR	Budczyce	13-09-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	101,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	101,00	2	CWD-D
	PTP	Budczyce	13-09-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	52,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	52,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	63,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	63,00	2	CWD-D
	PTW	Budczyce	13-09-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	2	CWD-D
	TPP	Budczyce	13-09-1-01-130 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	205,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-130 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-130 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	205,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-130 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-168 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	500,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-168 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-168 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	500,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-168 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-168 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	103,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-168 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-168 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	103,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-168 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-168 -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	500,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-168 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-168 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	500,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-168 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-93 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	638,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-93 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	36,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-93 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	638,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-93 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	36,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-94 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	670,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-94 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-94 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	670,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-94 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-99 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	670,00	2	CWD-D
		Budczyce	13-09-1-01-99 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	2	CWD-D
Budczyce		13-09-1-01-99 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	670,00	2	CWD-D	
Budczyce		13-09-1-01-99 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	2	CWD-D	
Zalesie		13-09-1-03-12 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	300,00	2	CWD-D	
Zalesie		13-09-1-03-12 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	2	CWD-D	
Zalesie		13-09-1-03-12 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	300,00	2	CWD-D	



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
POZ	TPP	Zalesie	13-09-1-03-12 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	2	CWD-D	
		Zalesie	13-09-1-03-13 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	68,00	2	CWD-D	
		Zalesie	13-09-1-03-13 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	68,00	2	CWD-D	
		Zalesie	13-09-1-03-17 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	330,00	2	CWD-D	
		Zalesie	13-09-1-03-17 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D	
		Zalesie	13-09-1-03-17 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	330,00	2	CWD-D	
		Zalesie	13-09-1-03-17 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D	
		Zalesie	13-09-1-03-28 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	427,00	2	CWD-D	
		Zalesie	13-09-1-03-28 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	33,00	2	CWD-D	
		Zalesie	13-09-1-03-28 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	427,00	2	CWD-D	
		Zalesie	13-09-1-03-28 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	33,00	2	CWD-D	
		Zalesie	13-09-1-03-29 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	80,00	2	CWD-D	
		Zalesie	13-09-1-03-29 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	80,00	2	CWD-D	
		Zalesie	13-09-1-03-29 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	500,00	2	CWD-D	
		Zalesie	13-09-1-03-29 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00	2	CWD-D	
		Zalesie	13-09-1-03-29 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	500,00	2	CWD-D	
		Zalesie	13-09-1-03-29 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00	2	CWD-D	
		Zalesie	13-09-1-03-3 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	175,00	2	CWD-D	
		Zalesie	13-09-1-03-3 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	175,00	2	CWD-D	
		Zalesie	13-09-1-03-46 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	54,00	2	CWD-D	
	Zalesie	13-09-1-03-46 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	54,00	2	CWD-D		
	Zalesie	13-09-1-03-9 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	546,00	2	CWD-D		
	Zalesie	13-09-1-03-9 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D		
	Zalesie	13-09-1-03-9 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	546,00	2	CWD-D		
	Zalesie	13-09-1-03-9 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D		
	TPP	TWP	Budczyce	13-09-1-01-167 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	120,00	2	CWD-D
			Budczyce	13-09-1-01-167 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
			Budczyce	13-09-1-01-167 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	120,00	2	CWD-D
			Budczyce	13-09-1-01-167 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
			Budczyce	13-09-1-01-169 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	86,00	2	CWD-D
			Budczyce	13-09-1-01-169 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	86,00	2	CWD-D
			Budczyce	13-09-1-01-22 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	82,00	2	CWD-D
			Budczyce	13-09-1-01-22 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
Budczyce			13-09-1-01-22 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	82,00	2	CWD-D	
Budczyce			13-09-1-01-22 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D	
Budczyce			13-09-1-01-23A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	79,00	2	CWD-D	
Budczyce			13-09-1-01-23A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	79,00	2	CWD-D	
Budczyce			13-09-1-01-47 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	72,00	2	CWD-D	
Budczyce			13-09-1-01-47 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	72,00	2	CWD-D	
Budczyce			13-09-1-01-96 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	84,00	2	CWD-D	
Budczyce			13-09-1-01-96 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D	
Budczyce			13-09-1-01-96 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	84,00	2	CWD-D	
Budczyce			13-09-1-01-96 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D	
Budczyce			13-09-1-01-96 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	92,00	2	CWD-D	
Budczyce			13-09-1-01-96 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	92,00	2	CWD-D	
Budczyce			13-09-1-01-96 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	160,00	2	CWD-D	
Budczyce			13-09-1-01-96 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D	
Budczyce			13-09-1-01-96 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	160,00	2	CWD-D	
Budczyce	13-09-1-01-96 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D			
Zalesie	13-09-1-03-45 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	43,00	2	CWD-D			

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Zalesie	13-09-1-03-45 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	43,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-57 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	460,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-57 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-57 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	460,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-57 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIPL	Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	404	GODZ MH23
		Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	397	GODZ PILA
		Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	404	GODZ MH23
		Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	397	GODZ PILA
		Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
UTRZ	UT-TURYST	Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	404	GODZ MH23
		Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	403	GODZ MH8
		Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	400	GODZ RH23
		Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	AGROT	Szczodre	13-09-4-22-10 -j -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	1,01	21	WPOD-BN	
		Szczodre	13-09-4-22-21 -n -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,50	21	WPOD-BN	
		Szczodre	13-09-4-22-23 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,35	21	WPOD-BN	
		Szczodre	13-09-4-22-35 -h -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	0,30	21	WPOD-BN	
	CP	Szczodre	13-09-4-22-10 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,21	124	CP-W	
		Szczodre	13-09-4-22-14 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,32	124	CP-W	
		Szczodre	13-09-4-22-14 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,14	124	CP-W	
		Szczodre	13-09-4-22-15 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,40	124	CP-W	
		Szczodre	13-09-4-22-15 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,61	124	CP-W	
		Szczodre	13-09-4-22-16 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,11	124	CP-W	
		Szczodre	13-09-4-22-16 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,11	124	CP-W	
		Szczodre	13-09-4-22-16 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,44	124	CP-W	
		Szczodre	13-09-4-22-16 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,66	124	CP-W	
		Szczodre	13-09-4-22-1 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,12	124	CP-W	
		Szczodre	13-09-4-22-1 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,09	124	CP-W	
		Szczodre	13-09-4-22-22 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,09	124	CP-W	
		Szczodre	13-09-4-22-22 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,09	124	CP-W	
		Szczodre	13-09-4-22-25 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,70	124	CP-W	
		Szczodre	13-09-4-22-25 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,13	124	CP-W	
		Szczodre	13-09-4-22-2 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,19	124	CP-W	
		Szczodre	13-09-4-22-2 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,37	124	CP-W	
		Szczodre	13-09-4-22-2 -s -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,48	124	CP-W	
		Szczodre	13-09-4-22-2 -s -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,48	124	CP-W	
		Szczodre	13-09-4-22-30 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,34	124	CP-W	
		Szczodre	13-09-4-22-30 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,57	124	CP-W	
		Szczodre	13-09-4-22-34 -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,28	124	CP-W	
		Szczodre	13-09-4-22-34 -n -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,19	124	CP-W	
		Szczodre	13-09-4-22-39 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,31	124	CP-W	
		Szczodre	13-09-4-22-3 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,13	124	CP-W	
		Szczodre	13-09-4-22-5 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,11	124	CP-W	
		Szczodre	13-09-4-22-5 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,11	124	CP-W	
		Szczodre	13-09-4-22-6 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,46	124	CP-W	
		Szczodre	13-09-4-22-7 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	4,42	124	CP-W	
		Szczodre	13-09-4-22-7 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	4,43	124	CP-W	
		CW	Szczodre	13-09-4-22-10 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,80	120	CW-W
			Szczodre	13-09-4-22-10 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,21	120	CW-W
	Szczodre		13-09-4-22-10 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,43	120	CW-W	
	Szczodre		13-09-4-22-18 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,70	120	CW-W	
	Szczodre		13-09-4-22-40 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,89	120	CW-W	
	Szczodre		13-09-4-22-48 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,18	120	CW-W	
	Szczodre		13-09-4-22-48 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,59	120	CW-W	
	Szczodre		13-09-4-22-52 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,06	120	CW-W	
	Szczodre		13-09-4-22-52 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,06	120	CW-W	
	Szczodre		13-09-4-22-5 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,31	120	CW-W	
Szczodre	13-09-4-22-6 -d -00		CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,11	120	CW-W		
Szczodre	13-09-4-22-7 -a -00		CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,98	120	CW-W		
Szczodre	13-09-4-22-7 -a -00		CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,97	120	CW-W		
Szczodre	13-09-4-22-8 -j -00		CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,88	120	CW-W		
Szczodre	13-09-4-22-8 -j -00		CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,32	120	CW-W		
MA-PORZ	Szczodre		13-09-4-22-10 -j -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	4,00	26	OPR-UC	
	Szczodre	13-09-4-22-10 -j -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,01	26	OPR-UC		
	Szczodre	13-09-4-22-10 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,01	14	ROZDR-PP		
	Szczodre	13-09-4-22-19 -a -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,90	26	OPR-UC		
	Szczodre	13-09-4-22-19 -a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,85	26	OPR-UC		
	Szczodre	13-09-4-22-19 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,85	14	ROZDR-PP		
Szczodre	13-09-4-22-19 -b -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,54	26	OPR-UC			

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	MA-PORZ	Szczodre	13-09-4-22-19 -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,77	26	OPR-UC	
		Szczodre	13-09-4-22-21 -n -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC	
		Szczodre	13-09-4-22-23 -f -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	0,70	26	OPR-UC	
		Szczodre	13-09-4-22-23 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,35	26	OPR-UC	
		Szczodre	13-09-4-22-23 -m -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,04	26	OPR-UC	
		Szczodre	13-09-4-22-23 -m -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,52	26	OPR-UC	
		Szczodre	13-09-4-22-26 -d -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	0,58	26	OPR-UC	
		Szczodre	13-09-4-22-26 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,29	26	OPR-UC	
		Szczodre	13-09-4-22-30 -g -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	0,60	26	OPR-UC	
		Szczodre	13-09-4-22-30 -g -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,30	26	OPR-UC	
		Szczodre	13-09-4-22-30 -h -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	0,40	26	OPR-UC	
		Szczodre	13-09-4-22-30 -h -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,20	26	OPR-UC	
		Szczodre	13-09-4-22-35 -h -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	0,60	26	OPR-UC	
		Szczodre	13-09-4-22-35 -h -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,30	26	OPR-UC	
		Szczodre	13-09-4-22-41 -f -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	0,66	26	OPR-UC	
		Szczodre	13-09-4-22-41 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,33	26	OPR-UC	
		Szczodre	13-09-4-22-43 -c -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,10	26	OPR-UC	
		Szczodre	13-09-4-22-43 -c -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,55	26	OPR-UC	
		Szczodre	13-09-4-22-47 -d -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	0,88	26	OPR-UC	
		Szczodre	13-09-4-22-47 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,44	26	OPR-UC	
		Szczodre	13-09-4-22-48 -c -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	0,34	26	OPR-UC	
		Szczodre	13-09-4-22-48 -c -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,17	26	OPR-UC	
		Szczodre	13-09-4-22-4 -f -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,20	26	OPR-UC	
		Szczodre	13-09-4-22-4 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,60	26	OPR-UC	
	Szczodre	13-09-4-22-51 -f -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,34	26	OPR-UC		
	Szczodre	13-09-4-22-51 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,67	26	OPR-UC		
	Szczodre	13-09-4-22-51 -j -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC		
	Szczodre	13-09-4-22-51 -j -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,50	26	OPR-UC		
		ODN-GLEB	Szczodre	13-09-4-22-42 -p -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś. z pogłęb	1	KMTR	8,67	73	WYK-POGCZ
		ODN-LUK	Szczodre	13-09-4-22-30 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
			Szczodre	13-09-4-22-30 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
			Szczodre	13-09-4-22-30 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,00	100	SADZ WIEL
			Szczodre	13-09-4-22-30 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
		ODN-ZŁOŻ	Szczodre	13-09-4-22-16 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,83	111	DOW-SADZ
			Szczodre	13-09-4-22-16 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,83	111	DOW-SADZ
			Szczodre	13-09-4-22-16 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,83	100	SADZ WIEL
			Szczodre	13-09-4-22-16 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,83	111	DOW-SADZ
			Szczodre	13-09-4-22-16 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,00	111	DOW-SADZ
			Szczodre	13-09-4-22-16 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,00	111	DOW-SADZ
			Szczodre	13-09-4-22-16 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,00	100	SADZ WIEL
			Szczodre	13-09-4-22-16 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,00	111	DOW-SADZ
			Szczodre	13-09-4-22-19 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,25	111	DOW-SADZ
			Szczodre	13-09-4-22-19 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,25	111	DOW-SADZ
			Szczodre	13-09-4-22-19 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,25	100	SADZ WIEL
			Szczodre	13-09-4-22-19 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,25	111	DOW-SADZ
			Szczodre	13-09-4-22-41 -f -00	DOL-WIEL	dołow. wielolatek do zadrzew.	1	TSZT	2,15	111	DOW-SADZ
			Szczodre	13-09-4-22-41 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,15	111	DOW-SADZ
			Szczodre	13-09-4-22-41 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,15	100	SADZ WIEL
			Szczodre	13-09-4-22-41 -f -00	ZAŁ-WIEL	zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew	1	TSZT	2,15	111	DOW-SADZ
			Szczodre	13-09-4-22-43 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,75	111	DOW-SADZ
			Szczodre	13-09-4-22-43 -c -00	DOL-WIEL	dołow. wielolatek do zadrzew.	1	TSZT	2,80	111	DOW-SADZ
			Szczodre	13-09-4-22-43 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,55	111	DOW-SADZ
			Szczodre	13-09-4-22-43 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,55	100	SADZ WIEL
	Szczodre	13-09-4-22-43 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,75	111	DOW-SADZ		
	Szczodre	13-09-4-22-43 -c -00	ZAŁ-WIEL	zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew	1	TSZT	2,80	111	DOW-SADZ		
	Szczodre	13-09-4-22-51 -i -00	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Szczodre	13-09-4-22-51 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,75	111	DOW-SADZ
		Szczodre	13-09-4-22-51 -i -00	DOŁ-WIEL	dołow. wielolatek do zadrzew.	1	TSZT	2,80	111	DOW-SADZ
		Szczodre	13-09-4-22-51 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,47	111	DOW-SADZ
		Szczodre	13-09-4-22-51 -i -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	6,32	103	SAD-BRYŁ
		Szczodre	13-09-4-22-51 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,15	100	SADZ WIEL
		Szczodre	13-09-4-22-51 -i -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	6,32	111	DOW-SADZ
		Szczodre	13-09-4-22-51 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Szczodre	13-09-4-22-51 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	3,55	111	DOW-SADZ
		Szczodre	13-09-4-22-51 -l -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 l liśc. igl. z donies.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Szczodre	13-09-4-22-51 -l -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,75	111	DOW-SADZ
		Szczodre	13-09-4-22-51 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,51	111	DOW-SADZ
		Szczodre	13-09-4-22-51 -l -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	6,16	103	SAD-BRYŁ
		Szczodre	13-09-4-22-51 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,35	100	SADZ WIEL
		Szczodre	13-09-4-22-51 -l -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	6,16	111	DOW-SADZ
		Szczodre	13-09-4-22-51 -l -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Szczodre	13-09-4-22-51 -l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,75	111	DOW-SADZ
	Szczodre	13-09-4-22-19 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,74	118	OPR-CHWAS	
	Szczodre	13-09-4-22-19 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,87	116	KOSZ UB	
	Szczodre	13-09-4-22-19 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,87	118	OPR-CHWAS	
	Szczodre	13-09-4-22-20 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,12	118	OPR-CHWAS	
	Szczodre	13-09-4-22-20 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,06	116	KOSZ UB	
	Szczodre	13-09-4-22-20 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,06	118	OPR-CHWAS	
	Szczodre	13-09-4-22-21 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,84	118	OPR-CHWAS	
	Szczodre	13-09-4-22-21 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,92	116	KOSZ UB	
	Szczodre	13-09-4-22-21 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,92	118	OPR-CHWAS	
	Szczodre	13-09-4-22-3 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,38	118	OPR-CHWAS	
	Szczodre	13-09-4-22-3 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,19	116	KOSZ UB	
	Szczodre	13-09-4-22-3 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,19	118	OPR-CHWAS	
	Szczodre	13-09-4-22-41 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,18	118	OPR-CHWAS	
	Szczodre	13-09-4-22-41 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,59	116	KOSZ UB	
	Szczodre	13-09-4-22-41 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,59	118	OPR-CHWAS	
	Szczodre	13-09-4-22-44 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,68	118	OPR-CHWAS	
Szczodre	13-09-4-22-44 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,34	115	KOSZ UA		
Szczodre	13-09-4-22-44 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,34	118	OPR-CHWAS		
Szczodre	13-09-4-22-46 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,38	118	OPR-CHWAS		
Szczodre	13-09-4-22-46 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,69	116	KOSZ UB		
Szczodre	13-09-4-22-46 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,69	118	OPR-CHWAS		
Szczodre	13-09-4-22-48 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,70	118	OPR-CHWAS		
Szczodre	13-09-4-22-48 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,35	115	KOSZ UA		
Szczodre	13-09-4-22-48 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,35	118	OPR-CHWAS		
Szczodre	13-09-4-22-4 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,60	118	OPR-CHWAS		
Szczodre	13-09-4-22-4 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	116	KOSZ UB		
Szczodre	13-09-4-22-4 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,30	118	OPR-CHWAS		
Szczodre	13-09-4-22-51 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,16	118	OPR-CHWAS		
Szczodre	13-09-4-22-51 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,58	116	KOSZ UB		
Szczodre	13-09-4-22-51 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,58	118	OPR-CHWAS		
Szczodre	13-09-4-22-5 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,56	118	OPR-CHWAS		
Szczodre	13-09-4-22-5 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,28	116	KOSZ UB		
Szczodre	13-09-4-22-5 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,28	118	OPR-CHWAS		
PL-CHOIN	Szczodre	13-09-4-22-48 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,68	111	DOW-SADZ	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PL-CHOIN	Szczodre	13-09-4-22-48 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,68	111	DOW-SADZ
		Szczodre	13-09-4-22-48 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,68	100	SADZ WIEL
		Szczodre	13-09-4-22-48 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,68	111	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	Szczodre	13-09-4-22-16 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,10	147	GRODZ-SN
		Szczodre	13-09-4-22-16 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	5,50	147	GRODZ-SN
		Szczodre	13-09-4-22-16 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	122,00	151	WYK-SLUPL
		Szczodre	13-09-4-22-16 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,76	147	GRODZ-SN
		Szczodre	13-09-4-22-16 -j -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	3,83	147	GRODZ-SN
		Szczodre	13-09-4-22-16 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	85,00	151	WYK-SLUPL
		Szczodre	13-09-4-22-19 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,76	147	GRODZ-SN
		Szczodre	13-09-4-22-19 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	3,80	147	GRODZ-SN
		Szczodre	13-09-4-22-19 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	84,00	151	WYK-SLUPL
		Szczodre	13-09-4-22-30 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,36	147	GRODZ-SN
		Szczodre	13-09-4-22-30 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	1,82	147	GRODZ-SN
		Szczodre	13-09-4-22-30 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	40,00	151	WYK-SLUPL
		Szczodre	13-09-4-22-41 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,46	147	GRODZ-SN
		Szczodre	13-09-4-22-41 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,33	147	GRODZ-SN
		Szczodre	13-09-4-22-41 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	52,00	151	WYK-SLUPL
		Szczodre	13-09-4-22-43 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,67	147	GRODZ-SN
		Szczodre	13-09-4-22-43 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	3,35	147	GRODZ-SN
		Szczodre	13-09-4-22-43 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	75,00	151	WYK-SLUPL
		Szczodre	13-09-4-22-51 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,24	147	GRODZ-SN
		Szczodre	13-09-4-22-51 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	6,20	147	GRODZ-SN
	Szczodre	13-09-4-22-51 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	138,00	151	WYK-SLUPL	
	Szczodre	13-09-4-22-51 -l -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,46	147	GRODZ-SN	
	Szczodre	13-09-4-22-51 -l -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	2,31	147	GRODZ-SN	
	Szczodre	13-09-4-22-51 -l -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	51,00	151	WYK-SLUPL	
	Szczodre	13-09-4-22-42 -x -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,63	153	GRODZ-DEM	
	Szczodre	13-09-4-22-42 -x -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	8,15	153	GRODZ-DEM	
	Szczodre	13-09-4-22-7 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,14	153	GRODZ-DEM	
	Szczodre	13-09-4-22-7 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	10,72	153	GRODZ-DEM	
	Szczodre	13-09-4-22- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	6,00	154	K GRODZEŃ	
	Szczodre	13-09-4-22- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	150,00	154	K GRODZEŃ	
	Szczodre	13-09-4-22-42 -c -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
	Szczodre	13-09-4-22-43 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
	Szczodre	13-09-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8	
Szczodre	13-09-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	396	GODZ RH8		
Szczodre	13-09-4-22-44 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,36	125	ZAB-REPEL		
Szczodre	13-09-4-22-44 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,18	125	ZAB-REPEL		
Szczodre	13-09-4-22-48 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL		
Szczodre	13-09-4-22-48 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,52	125	ZAB-REPEL		
Szczodre	13-09-4-22-51 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,72	125	ZAB-REPEL		
Szczodre	13-09-4-22-51 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,86	125	ZAB-REPEL		
Szczodre	13-09-4-22-51 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,54	125	ZAB-REPEL		
Szczodre	13-09-4-22-51 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,77	125	ZAB-REPEL		
Szczodre	13-09-4-22- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	5,00	136	KOR-P		
Szczodre	13-09-4-22- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	5,00	136	KOR-P		
Szczodre	13-09-4-22- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	20,00	135	PUL-WT		
OCHRP	P-INFO	Szczodre	13-09-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Szczodre	13-09-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8
	P-POŻAR	Szczodre	13-09-4-22- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	1	H	10,00	174	DOZ DOG
		Szczodre	13-09-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
	UT-WODA	Szczodre	13-09-4-22-17 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Szczodre	13-09-4-22-17 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
		Szczodre	13-09-4-22-2 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	UT-WODA	Szczodre	13-09-4-22-2 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Szczodre	13-09-4-22- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	5,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Szczodre	13-09-4-22- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00	165	CZYSZ-BUD
POZ	IC	Szczodre	13-09-4-22-10 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	22,00	1	CWD-P
		Szczodre	13-09-4-22-10 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	22,00	1	CWD-P
	IIIA	Szczodre	13-09-4-22-23 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	1	CWD-P
		Szczodre	13-09-4-22-23 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	1	CWD-P
		Szczodre	13-09-4-22-23 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	52,00	1	CWD-P
		Szczodre	13-09-4-22-23 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	52,00	1	CWD-P
		Szczodre	13-09-4-22-47 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	1	CWD-P
		Szczodre	13-09-4-22-47 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	1	CWD-P
		Szczodre	13-09-4-22-51 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	174,00	2	CWD-D
		Szczodre	13-09-4-22-51 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	14,00	2	CWD-D
		Szczodre	13-09-4-22-51 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	174,00	2	CWD-D
		Szczodre	13-09-4-22-51 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	14,00	2	CWD-D
	IIIB	Szczodre	13-09-4-22-19 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	36,00	1	CWD-P
		Szczodre	13-09-4-22-19 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	36,00	1	CWD-P
	IVD	Szczodre	13-09-4-22-21 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	140,00	1	CWD-P
		Szczodre	13-09-4-22-21 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	140,00	1	CWD-P
		Szczodre	13-09-4-22-23 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	239,00	1	CWD-P
		Szczodre	13-09-4-22-23 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	239,00	1	CWD-P
		Szczodre	13-09-4-22-26 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	41,00	1	CWD-P
		Szczodre	13-09-4-22-26 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	41,00	1	CWD-P
		Szczodre	13-09-4-22-42 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	365,00	1	CWD-P
		Szczodre	13-09-4-22-42 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	365,00	1	CWD-P
	PM	Szczodre	13-09-4-22- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8
		Szczodre	13-09-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
	POZ-P	Szczodre	13-09-4-22- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8
		Szczodre	13-09-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Szczodre	13-09-4-22- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Szczodre	13-09-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
	PR	Szczodre	13-09-4-22- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00	1	CWD-P
		Szczodre	13-09-4-22- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00	1	CWD-P
	PRZEST	Szczodre	13-09-4-22-1 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	1	CWD-P
		Szczodre	13-09-4-22-1 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	1	CWD-P
		Szczodre	13-09-4-22-1 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	1	CWD-P
		Szczodre	13-09-4-22-1 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	1	CWD-P
	PTP	Szczodre	13-09-4-22- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	51,00	1	CWD-P
		Szczodre	13-09-4-22- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	51,00	1	CWD-P
	PTW	Szczodre	13-09-4-22- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	1	CWD-P
		Szczodre	13-09-4-22- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	1	CWD-P
	TPP	Szczodre	13-09-4-22-18 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	120,00	1	CWD-P
		Szczodre	13-09-4-22-18 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	120,00	1	CWD-P
		Szczodre	13-09-4-22-36 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	232,00	1	CWD-P
		Szczodre	13-09-4-22-36 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	232,00	1	CWD-P
Szczodre		13-09-4-22-37 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	1	CWD-P	
Szczodre		13-09-4-22-37 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	1	CWD-P	
Szczodre		13-09-4-22-42 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	33,00	2	CWD-D	
Szczodre		13-09-4-22-42 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	33,00	2	CWD-D	
Szczodre		13-09-4-22-42 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	1	CWD-P	
Szczodre		13-09-4-22-42 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	1	CWD-P	
Szczodre		13-09-4-22-42 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	1	CWD-P	
Szczodre		13-09-4-22-42 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	1	CWD-P	
Szczodre		13-09-4-22-48 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	75,00	1	CWD-P	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
POZ	TPP	Szczodre	13-09-4-22-48 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	75,00	1	CWD-P	
		Szczodre	13-09-4-22-48 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	172,00	1	CWD-P	
		Szczodre	13-09-4-22-48 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	172,00	1	CWD-P	
		Szczodre	13-09-4-22-51 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	160,00	2	CWD-D	
		Szczodre	13-09-4-22-51 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D	
		Szczodre	13-09-4-22-51 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	160,00	2	CWD-D	
		Szczodre	13-09-4-22-51 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D	
		Szczodre	13-09-4-22-5 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	233,00	1	CWD-P	
		Szczodre	13-09-4-22-5 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	233,00	1	CWD-P	
		Szczodre	13-09-4-22-6 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	18,00	1	CWD-P	
		Szczodre	13-09-4-22-6 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	18,00	1	CWD-P	
		Szczodre	13-09-4-22-6 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00	1	CWD-P	
		Szczodre	13-09-4-22-6 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00	1	CWD-P	
		Szczodre	13-09-4-22-6 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	125,00	2	CWD-D	
		Szczodre	13-09-4-22-6 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	2	CWD-D	
		Szczodre	13-09-4-22-6 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	125,00	2	CWD-D	
		Szczodre	13-09-4-22-6 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	2	CWD-D	
		Szczodre	13-09-4-22-6 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	1	CWD-P	
		Szczodre	13-09-4-22-6 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	1	CWD-P	
		TWP	Szczodre	13-09-4-22-42 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	95,00	1	CWD-P
	Szczodre		13-09-4-22-42 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	95,00	1	CWD-P	
	Szczodre		13-09-4-22-42 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	46,00	1	CWD-P	
	Szczodre		13-09-4-22-42 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	46,00	1	CWD-P	
	Szczodre		13-09-4-22-42 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00	1	CWD-P	
	Szczodre		13-09-4-22-42 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00	1	CWD-P	
	Szczodre		13-09-4-22-42 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	1	CWD-P	
	Szczodre		13-09-4-22-42 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	1	CWD-P	
	Szczodre		13-09-4-22-47 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	288,00	2	CWD-D	
	Szczodre		13-09-4-22-47 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D	
	Szczodre		13-09-4-22-47 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	288,00	2	CWD-D	
	Szczodre		13-09-4-22-47 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	2	CWD-D	
	UBOCP		CHOINKIPL	Szczodre	13-09-4-22- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	404
		Szczodre		13-09-4-22- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	397	GODZ PILA
Szczodre		13-09-4-22- - -		GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 11

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Grochowo	13-09-1-02-91 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	261,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-91 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-91 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	261,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-91 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-1 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 075,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-1 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	76,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-1 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 075,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-1 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	76,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-2 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	603,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-2 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	33,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-2 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	603,00	2	CWD-D
		Zalesie	13-09-1-03-2 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	33,00	2	CWD-D
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-226 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	353,00	1	CWD-P
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-226 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	353,00	1	CWD-P
	IIIA	Grochowo	13-09-1-02-83 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	443,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-83 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	23,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-83 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	443,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-83 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	23,00	2	CWD-D
	IIIAU	Grochowo	13-09-1-02-190 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	574,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-190 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	574,00	2	CWD-D
	TPP	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-114 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	733,00	2	CWD-D
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-114 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-114 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	733,00	2	CWD-D
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-114 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Chełstów	13-09-3-18-190 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	418,00	2	CWD-D
		Chełstów	13-09-3-18-190 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00	2	CWD-D
		Chełstów	13-09-3-18-190 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	418,00	2	CWD-D
		Chełstów	13-09-3-18-190 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00	2	CWD-D
		Chełstów	13-09-3-18-194 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	162,00	2	CWD-D
		Chełstów	13-09-3-18-194 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00	2	CWD-D
		Chełstów	13-09-3-18-194 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	162,00	2	CWD-D
		Chełstów	13-09-3-18-194 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00	2	CWD-D
		Chełstów	13-09-3-18-197 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	409,00	2	CWD-D
		Chełstów	13-09-3-18-197 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	27,00	2	CWD-D
		Chełstów	13-09-3-18-197 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	409,00	2	CWD-D
		Chełstów	13-09-3-18-197 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	27,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Strzelce	13-09-2-07-34 -h -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,34	21	WPOD-BN
		Strzelce	13-09-2-07-58 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,76	21	WPOD-BN
		Strzelce	13-09-2-07-59 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,95	21	WPOD-BN
	CP	Grochowo	13-09-1-02-121 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,29	124	CP-W
		Grochowo	13-09-1-02-121 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,20	124	CP-W
		Grochowo	13-09-1-02-122 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,52	124	CP-W
		Grochowo	13-09-1-02-122 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,08	124	CP-W
		Grochowo	13-09-1-02-158 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,28	124	CP-W
		Grochowo	13-09-1-02-158 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	1,24	124	CP-W
		Grochowo	13-09-1-02-161 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,74	124	CP-W
		Bartków	13-09-1-05-179 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,87	124	CP-W
		Bartków	13-09-1-05-179 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,88	124	CP-W
		Bartków	13-09-1-05-200 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	2,03	124	CP-W
		Bartków	13-09-1-05-200 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,04	124	CP-W
		Bartków	13-09-1-05-200 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,54	124	CP-W
		Bartków	13-09-1-05-200 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,70	124	CP-W
		Bartków	13-09-1-05-201 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,37	124	CP-W
		Bartków	13-09-1-05-201 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,91	124	CP-W
		Bartków	13-09-1-05-223 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,36	124	CP-W
		Bartków	13-09-1-05-223 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,24	124	CP-W
		Bartków	13-09-1-05-238 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,20	124	CP-W
		Bartków	13-09-1-05-73 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,74	124	CP-W
		Strzelce	13-09-2-07-20 -d -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,27	124	CP-W
		Strzelce	13-09-2-07-20 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	1,08	124	CP-W
		Strzelce	13-09-2-07-29 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,55	124	CP-W
		Strzelce	13-09-2-07-29 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,23	124	CP-W
		Strzelce	13-09-2-07-32 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,11	124	CP-W
		Strzelce	13-09-2-07-32 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,01	124	CP-W
		Strzelce	13-09-2-07-33 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	2,41	124	CP-W
		Strzelce	13-09-2-07-33 -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	1,99	124	CP-W
		Strzelce	13-09-2-07-33 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	3,97	124	CP-W
		Strzelce	13-09-2-07-34 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,20	124	CP-W
		Strzelce	13-09-2-07-34 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,35	124	CP-W
		Strzelce	13-09-2-07-34 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,30	124	CP-W
		Strzelce	13-09-2-07-34 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	1,00	124	CP-W
		Strzelce	13-09-2-07-48 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,00	124	CP-W
		Strzelce	13-09-2-07-49 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	5,56	124	CP-W
		Strzelce	13-09-2-07-49 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,45	124	CP-W
		Strzelce	13-09-2-07-49 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,43	124	CP-W
		Strzelce	13-09-2-07-49 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,28	124	CP-W
		Strzelce	13-09-2-07-50 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,42	124	CP-W
		Strzelce	13-09-2-07-50 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,67	124	CP-W
		Strzelce	13-09-2-07-50 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	3,89	124	CP-W
		Strzelce	13-09-2-07-52 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	4,49	124	CP-W
		Strzelce	13-09-2-07-54 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,51	124	CP-W
		Strzelce	13-09-2-07-54 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,28	124	CP-W
		Strzelce	13-09-2-07-56 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,93	124	CP-W
		Strzelce	13-09-2-07-56 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,47	124	CP-W
		Strzelce	13-09-2-07-56 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,76	124	CP-W
		Strzelce	13-09-2-07-56 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,18	124	CP-W
		CW	Grochowo	13-09-1-02-160 -a -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	2,03	120
	Grochowo		13-09-1-02-160 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,03	120	CW-W
	Grochowo		13-09-1-02-160 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,79	120	CW-W
	Grochowo		13-09-1-02-161 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,62	120	CW-W
Grochowo	13-09-1-02-163 -a -00		CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,56	120	CW-W	
Grochowo	13-09-1-02-163 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,64	120	CW-W		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
CW	CW	Bartków	13-09-1-05-203 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,05	120	CW-W
		Bartków	13-09-1-05-222 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,70	120	CW-W
		Bartków	13-09-1-05-222 -k -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,06	120	CW-W
		Bartków	13-09-1-05-222 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,26	120	CW-W
		Strzelce	13-09-2-07-26 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,04	120	CW-W
		Strzelce	13-09-2-07-33 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,37	120	CW-W
		Strzelce	13-09-2-07-34 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,53	120	CW-W
		Strzelce	13-09-2-07-48 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,22	120	CW-W
		Strzelce	13-09-2-07-49 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,39	120	CW-W
		Strzelce	13-09-2-07-49 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,00	120	CW-W
		Strzelce	13-09-2-07-49 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,37	120	CW-W
		Strzelce	13-09-2-07-49 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,31	120	CW-W
		Strzelce	13-09-2-07-50 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	2,13	120	CW-W
Strzelce	13-09-2-07-56 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,49	120	CW-W		
MA-PORZ	MA-PORZ	Grochowo	13-09-1-02-157 -tx -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,30	14	ROZDR-PP
		Bartków	13-09-1-05-221 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	4,67	14	ROZDR-PP
		Strzelce	13-09-2-07-33 -b -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Strzelce	13-09-2-07-33 -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	4	HA	0,50	26	OPR-UC
		Strzelce	13-09-2-07-33 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,00	14	ROZDR-PP
		Strzelce	13-09-2-07-33 -c -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Strzelce	13-09-2-07-33 -c -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	4	HA	0,50	26	OPR-UC
		Strzelce	13-09-2-07-33 -f -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	3,00	26	OPR-UC
		Strzelce	13-09-2-07-48 -c -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	2,00	26	OPR-UC
		Strzelce	13-09-2-07-48 -c -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	4	HA	1,00	26	OPR-UC
		Strzelce	13-09-2-07-57 -a -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
Strzelce	13-09-2-07-57 -a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	4	HA	0,50	26	OPR-UC		
NAT-WPG	NAT-WPG	Bartków	13-09-1-05-221 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	26,83	68	WYK-PASCZ
		Bartków	13-09-1-05-221 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	31,10	68	WYK-PASCZ
ODN-GLEB	ODN-GLEB	Grochowo	13-09-1-02-120 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	13,46	73	WYK-POGCZ
		Grochowo	13-09-1-02-157 -t -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	0,79	73	WYK-POGCZ
		Grochowo	13-09-1-02-157 -tx -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,50	52	WYK-TAL40
		Grochowo	13-09-1-02-87 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,90	52	WYK-TAL40
		Grochowo	13-09-1-02-91 -r -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,50	52	WYK-TAL40
		Bartków	13-09-1-05-179 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	3,79	68	WYK-PASCZ
		Strzelce	13-09-2-07-48 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	0,50	69	WYK-PA5CZ
		Strzelce	13-09-2-07-54 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	13,32	68	WYK-PASCZ
ODN-IIP	ODN-IIP	Strzelce	13-09-2-07-28 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,73	111	DOW-SADZ
		Strzelce	13-09-2-07-28 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,73	111	DOW-SADZ
		Strzelce	13-09-2-07-28 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	5,00	67	KOP-ROW
		Strzelce	13-09-2-07-28 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,73	100	SADZ WIEL
		Strzelce	13-09-2-07-28 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,73	111	DOW-SADZ
ODN-LUK	ODN-LUK	Grochowo	13-09-1-02-157 -t -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,96	111	DOW-SADZ
		Grochowo	13-09-1-02-157 -t -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,96	103	SAD-BRYŁ
		Grochowo	13-09-1-02-157 -t -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,96	111	DOW-SADZ
		Grochowo	13-09-1-02-164 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,20	111	DOW-SADZ
		Grochowo	13-09-1-02-164 -j -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,85	103	SAD-BRYŁ
		Grochowo	13-09-1-02-164 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,35	100	SADZ WIEL
		Grochowo	13-09-1-02-164 -j -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,85	111	DOW-SADZ
		Grochowo	13-09-1-02-164 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,35	111	DOW-SADZ
		Strzelce	13-09-2-07-31 -a -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,90	111	DOW-SADZ
		Strzelce	13-09-2-07-31 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,90	111	DOW-SADZ
		Strzelce	13-09-2-07-31 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	67	KOP-ROW
		Strzelce	13-09-2-07-31 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,90	100	SADZ WIEL
		Strzelce	13-09-2-07-31 -a -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,90	111	DOW-SADZ
		Strzelce	13-09-2-07-45 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
		Strzelce	13-09-2-07-45 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,45	111	DOW-SADZ

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-LUK	Strzelce	13-09-2-07-45 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,00	67	KOP-ROW
		Strzelce	13-09-2-07-45 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,25	103	SAD-BRYŁ
		Strzelce	13-09-2-07-45 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,20	100	SADZ WIEL
		Strzelce	13-09-2-07-45 -c -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	2,25	111	DOW-SADZ
		Strzelce	13-09-2-07-45 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
	ODN-POR	Grochowo	13-09-1-02-157 -tx -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50	111	DOW-SADZ
		Grochowo	13-09-1-02-157 -tx -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,80	103	SAD-BRYŁ
		Grochowo	13-09-1-02-157 -tx -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,70	100	SADZ WIEL
		Grochowo	13-09-1-02-157 -tx -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,80	111	DOW-SADZ
		Grochowo	13-09-1-02-157 -tx -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70	111	DOW-SADZ
		Grochowo	13-09-1-02-157 -wx -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,88	111	DOW-SADZ
		Grochowo	13-09-1-02-157 -wx -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,88	103	SAD-BRYŁ
		Grochowo	13-09-1-02-157 -wx -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,88	111	DOW-SADZ
		Grochowo	13-09-1-02-157 -yx -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,99	111	DOW-SADZ
		Grochowo	13-09-1-02-157 -yx -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,99	100	SADZ WIEL
	ODN-ZŁOŻ	Grochowo	13-09-1-02-116 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,34	111	DOW-SADZ
		Grochowo	13-09-1-02-116 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,66	103	SAD-BRYŁ
		Grochowo	13-09-1-02-116 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,68	100	SADZ WIEL
		Grochowo	13-09-1-02-116 -c -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	4,66	111	DOW-SADZ
		Grochowo	13-09-1-02-116 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,48	111	DOW-SADZ
		Grochowo	13-09-1-02-116 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,20	111	DOW-SADZ
		Grochowo	13-09-1-02-164 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,49	111	DOW-SADZ
		Grochowo	13-09-1-02-164 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	13,25	103	SAD-BRYŁ
		Grochowo	13-09-1-02-164 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,24	100	SADZ WIEL
		Grochowo	13-09-1-02-164 -g -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	13,25	111	DOW-SADZ
		Grochowo	13-09-1-02-164 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
		Grochowo	13-09-1-02-164 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,04	111	DOW-SADZ
		Grochowo	13-09-1-02-88 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,75	111	DOW-SADZ
		Grochowo	13-09-1-02-88 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	7,63	103	SAD-BRYŁ
		Grochowo	13-09-1-02-88 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,12	100	SADZ WIEL
		Grochowo	13-09-1-02-88 -f -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	7,63	111	DOW-SADZ
		Grochowo	13-09-1-02-88 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,12	111	DOW-SADZ
		Grochowo	13-09-1-02-91 -r -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,20	111	DOW-SADZ
		Grochowo	13-09-1-02-91 -r -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	22,20	100	SADZ WIEL
		Grochowo	13-09-1-02-91 -r -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	19,80	111	DOW-SADZ
Grochowo		13-09-1-02-91 -r -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40	111	DOW-SADZ	
Bartków		13-09-1-05-179 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,58	111	DOW-SADZ	
Bartków		13-09-1-05-179 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,58	103	SAD-BRYŁ	
Bartków		13-09-1-05-179 -c -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	4,58	111	DOW-SADZ	
Bartków		13-09-1-05-49 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,42	111	DOW-SADZ	
Bartków		13-09-1-05-49 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,42	103	SAD-BRYŁ	
Bartków		13-09-1-05-49 -a -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	4,42	111	DOW-SADZ	
PIEL		Grochowo	13-09-1-02-116 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,47	116	KOSZ UB
		Grochowo	13-09-1-02-118 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,01	116	KOSZ UB
		Grochowo	13-09-1-02-154 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,67	116	KOSZ UB
	Grochowo	13-09-1-02-160 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	116	KOSZ UB	
	Grochowo	13-09-1-02-161 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00	116	KOSZ UB	
	Grochowo	13-09-1-02-161 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,83	116	KOSZ UB	
	Grochowo	13-09-1-02-161 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,63	116	KOSZ UB	
Grochowo	13-09-1-02-163 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,90	116	KOSZ UB		



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Grochowo	13-09-1-02-164 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,07	116	KOSZ UB
		Grochowo	13-09-1-02-164 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
		Grochowo	13-09-1-02-192 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,60	116	KOSZ UB
		Grochowo	13-09-1-02-214 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,30	116	KOSZ UB
		Grochowo	13-09-1-02-214 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,59	116	KOSZ UB
		Grochowo	13-09-1-02-82 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,83	116	KOSZ UB
		Grochowo	13-09-1-02-87 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,93	116	KOSZ UB
		Grochowo	13-09-1-02-88 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,41	116	KOSZ UB
		Grochowo	13-09-1-02-88 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,32	115	KOSZ UA
		Grochowo	13-09-1-02-89 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,27	116	KOSZ UB
		Grochowo	13-09-1-02-90 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,45	116	KOSZ UB
		Grochowo	13-09-1-02-91 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,79	115	KOSZ UA
		Grochowo	13-09-1-02-92 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,90	116	KOSZ UB
		Bartków	13-09-1-05-107 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,62	116	KOSZ UB
		Bartków	13-09-1-05-141 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,87	116	KOSZ UB
		Bartków	13-09-1-05-141 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,71	116	KOSZ UB
		Bartków	13-09-1-05-178 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,42	116	KOSZ UB
		Bartków	13-09-1-05-179 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,57	116	KOSZ UB
		Bartków	13-09-1-05-204 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,30	116	KOSZ UB
		Bartków	13-09-1-05-221 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,45	116	KOSZ UB
		Bartków	13-09-1-05-221 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,60	116	KOSZ UB
		Bartków	13-09-1-05-225 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,75	116	KOSZ UB
		Bartków	13-09-1-05-232 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	116	KOSZ UB
		Bartków	13-09-1-05-238 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,26	116	KOSZ UB
		Bartków	13-09-1-05-248 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,45	117	KOSZ UC
		Bartków	13-09-1-05-263 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,13	117	KOSZ UC
		Bartków	13-09-1-05-49 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,55	116	KOSZ UB
		Bartków	13-09-1-05-73 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,90	116	KOSZ UB
		Bartków	13-09-1-05-74 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,30	116	KOSZ UB
		Bartków	13-09-1-05-75 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Strzelce	13-09-2-07-28 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Strzelce	13-09-2-07-31 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,30	116	KOSZ UB
		Strzelce	13-09-2-07-47 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Strzelce	13-09-2-07-47 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,10	116	KOSZ UB
		Strzelce	13-09-2-07-48 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Strzelce	13-09-2-07-48 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,20	116	KOSZ UB
		Strzelce	13-09-2-07-49 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,90	116	KOSZ UB

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	PIEL	Strzelce	13-09-2-07-53 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	3,00	118	OPR-CHWAS	
		Strzelce	13-09-2-07-53 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,50	116	KOSZ UB	
		Strzelce	13-09-2-07-53 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,15	118	OPR-CHWAS	
		Strzelce	13-09-2-07-54 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	3,20	118	OPR-CHWAS	
		Strzelce	13-09-2-07-54 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,60	116	KOSZ UB	
		Strzelce	13-09-2-07-54 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,15	118	OPR-CHWAS	
		Strzelce	13-09-2-07-58 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,80	118	OPR-CHWAS	
		Strzelce	13-09-2-07-58 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,40	116	KOSZ UB	
		Strzelce	13-09-2-07-58 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,15	118	OPR-CHWAS	
		Strzelce	13-09-2-07-58 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	1,76	118	OPR-CHWAS	
		Strzelce	13-09-2-07-58 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,88	116	KOSZ UB	
		Strzelce	13-09-2-07-58 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,15	118	OPR-CHWAS	
		Strzelce	13-09-2-07-59 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	2,30	118	OPR-CHWAS	
		Strzelce	13-09-2-07-59 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,15	116	KOSZ UB	
		Strzelce	13-09-2-07-59 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,15	118	OPR-CHWAS	
		Strzelce	13-09-2-07-59 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,30	118	OPR-CHWAS	
		Strzelce	13-09-2-07-59 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,00	116	KOSZ UB	
		Strzelce	13-09-2-07-59 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,15	118	OPR-CHWAS	
		Strzelce	13-09-2-07-59 -j -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,30	118	OPR-CHWAS	
		Strzelce	13-09-2-07-59 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,35	116	KOSZ UB	
	Strzelce	13-09-2-07-59 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,15	118	OPR-CHWAS		
	PL-CHOIN	Strzelce	13-09-2-07-59 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	7,50	111	DOW-SADZ	
		Strzelce	13-09-2-07-59 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,40	111	DOW-SADZ	
		Strzelce	13-09-2-07-59 -j -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ	
		Strzelce	13-09-2-07-59 -j -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	8,00	67	KOP-ROW	
		Strzelce	13-09-2-07-59 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	9,10	100	SADZ WIEL	
		Strzelce	13-09-2-07-59 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,50	111	DOW-SADZ	
		Strzelce	13-09-2-07-59 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,40	111	DOW-SADZ	
		Strzelce	13-09-2-07-59 -j -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ	
	POPR	Grochowo	13-09-1-02-87 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90	111	DOW-SADZ	
		Grochowo	13-09-1-02-87 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,90	102	SADZ POP	
		Grochowo	13-09-1-02-87 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90	111	DOW-SADZ	
		Bartków	13-09-1-05-141 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ	
		Bartków	13-09-1-05-141 -f -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,20	104	POP-BRYŁ	
		Bartków	13-09-1-05-141 -f -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ	
		Bartków	13-09-1-05-141 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ	
		Bartków	13-09-1-05-141 -j -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,20	104	POP-BRYŁ	
		Bartków	13-09-1-05-141 -j -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ	
		Bartków	13-09-1-05-75 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80	111	DOW-SADZ	
		Bartków	13-09-1-05-75 -k -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,80	104	POP-BRYŁ	
		Bartków	13-09-1-05-75 -k -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	0,80	111	DOW-SADZ	
	NAS	N-POZ	Strzelce	13-09-2-07-55 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
			Strzelce	13-09-2-07-55 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	396	GODZ RH8
			Strzelce	13-09-2-07-55 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	16,00	398	GODZ RU8
Strzelce			13-09-2-07-55 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	403	GODZ MH8	
Strzelce			13-09-2-07-55 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8	
Strzelce			13-09-2-07-55 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	398	GODZ RU8	
Strzelce			13-09-2-07-55 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8	
Strzelce			13-09-2-07-55 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	396	GODZ RH8	
Strzelce		13-09-2-07-55 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00	398	GODZ RU8		
N-ZNGOSP		Grochowo	13-09-1-02- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	500,00	388	ZB-NASDB	
	Strzelce	13-09-2-07- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	1 000,00	388	ZB-NASDB		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń		
NAS	N-ZSGOSP	Bartków	13-09-1-05-106 -b -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	100,00	367	N-ZSGDNSO		
	N-ZSPN	Strzelce	13-09-2-07-55 -b -00	N-ZSPNSO	Zbiór szyszek z plant. nas. So	1	KG	200,00	379	N-ZSPNSO		
	N-ZSPUN	Strzelce	13-09-2-07-55 -c -00	N-ZSPUNMD	Zbiór szyszek z PUN Md	1	KG	300,00	385	N-ZSPUNMD		
OCHRL	O-GRODZN	Grochowo	13-09-1-02-116 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,04	147	GRODZ-SN		
		Grochowo	13-09-1-02-116 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	5,20	147	GRODZ-SN		
		Grochowo	13-09-1-02-116 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupeków liściastych	1	SZT	130,00	151	WYK-SLUPL		
		Grochowo	13-09-1-02-157 -yx -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,57	147	GRODZ-SN		
		Grochowo	13-09-1-02-157 -yx -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,85	147	GRODZ-SN		
		Grochowo	13-09-1-02-157 -yx -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupeków liściastych	1	SZT	70,00	151	WYK-SLUPL		
		Grochowo	13-09-1-02-164 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,59	147	GRODZ-SN		
		Grochowo	13-09-1-02-164 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,95	147	GRODZ-SN		
		Grochowo	13-09-1-02-164 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupeków liściastych	1	SZT	75,00	151	WYK-SLUPL		
		Grochowo	13-09-1-02-88 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,34	147	GRODZ-SN		
		Grochowo	13-09-1-02-88 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	1,70	147	GRODZ-SN		
		Grochowo	13-09-1-02-88 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupeków liściastych	1	SZT	40,00	151	WYK-SLUPL		
		Grochowo	13-09-1-02-91 -r -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	5,08	147	GRODZ-SN		
		Grochowo	13-09-1-02-91 -r -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	25,40	147	GRODZ-SN		
		Grochowo	13-09-1-02-91 -r -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupeków liściastych	1	SZT	620,00	151	WYK-SLUPL		
		Strzelce	13-09-2-07-31 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	149	GRODZ-SRN		
		Strzelce	13-09-2-07-31 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,74	147	GRODZ-SN		
		Strzelce	13-09-2-07-31 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,70	147	GRODZ-SN		
		Strzelce	13-09-2-07-31 -a -00	GRODZ-SRN	Godz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	0,01	149	GRODZ-SRN		
		Strzelce	13-09-2-07-31 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupeków iglasty.	1	SZT	1,00	152	WYK-SLUPI		
		Strzelce	13-09-2-07-31 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupeków liściastych	1	SZT	100,00	151	WYK-SLUPL		
		Strzelce	13-09-2-07-59 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	149	GRODZ-SRN		
		Strzelce	13-09-2-07-59 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,40	147	GRODZ-SN		
		Strzelce	13-09-2-07-59 -j -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	7,00	147	GRODZ-SN		
		Strzelce	13-09-2-07-59 -j -00	GRODZ-SRN	Godz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	0,01	149	GRODZ-SRN		
		Strzelce	13-09-2-07-59 -j -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupeków iglasty.	1	SZT	1,00	152	WYK-SLUPI		
Strzelce	13-09-2-07-59 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupeków liściastych	1	SZT	700,00	151	WYK-SLUPL				
OCHRL	O-GRODZR	Grochowo	13-09-1-02-191 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,59	153	GRODZ-DEM		
		Grochowo	13-09-1-02-191 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,98	153	GRODZ-DEM		
		Grochowo	13-09-1-02-82 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,34	153	GRODZ-DEM		
		Grochowo	13-09-1-02-82 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	11,71	153	GRODZ-DEM		
		Grochowo	13-09-1-02-85 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,28	153	GRODZ-DEM		
		Grochowo	13-09-1-02-85 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,38	153	GRODZ-DEM		
		Grochowo	13-09-1-02-88 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,13	153	GRODZ-DEM		
		Grochowo	13-09-1-02-88 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,65	153	GRODZ-DEM		
		Grochowo	13-09-1-02-92 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,62	153	GRODZ-DEM		
		Grochowo	13-09-1-02-92 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,11	153	GRODZ-DEM		
		Bartków	13-09-1-05-141 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,45	153	GRODZ-DEM		
		Bartków	13-09-1-05-141 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,25	153	GRODZ-DEM		
		Bartków	13-09-1-05-265 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,31	153	GRODZ-DEM		
		Bartków	13-09-1-05-265 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,57	153	GRODZ-DEM		
		Bartków	13-09-1-05-49 -s -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,77	153	GRODZ-DEM		
		Bartków	13-09-1-05-49 -s -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	8,86	153	GRODZ-DEM		
		Strzelce	13-09-2-07-30 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,29	153	GRODZ-DEM		
		Strzelce	13-09-2-07-30 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,46	153	GRODZ-DEM		
		Strzelce	13-09-2-07-49 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,68	153	GRODZ-DEM		
		Strzelce	13-09-2-07-49 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,44	153	GRODZ-DEM		
		Strzelce	13-09-2-07-50 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,64	153	GRODZ-DEM		
		Strzelce	13-09-2-07-50 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,22	153	GRODZ-DEM		
		OCHRL	O-GRODZS	Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,00	154	K GRODZEŃ
				Grochowo	13-09-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	60,00	154	K GRODZEŃ
				Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00	154	K GRODZEŃ

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	Bartków	13-09-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	80,00	154	K GRODZEŃ
		Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	154	K GRODZEŃ
		Strzelce	13-09-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	100,00	154	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Strzelce	13-09-2-07-45 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	139	PUL-RYJ
		Strzelce	13-09-2-07-45 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	3,00	167	KONTR-RYJ
		Strzelce	13-09-2-07-45 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	139	PUL-RYJ
	O-PROGNG	Strzelce	13-09-2-07- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	150,00	141	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	Grochowo	13-09-1-02-119 -f -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Grochowo	13-09-1-02-127 -c -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Grochowo	13-09-1-02-153 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Grochowo	13-09-1-02-193 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Bartków	13-09-1-05-203 -i -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Bartków	13-09-1-05-249 -d -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Bartków	13-09-1-05-264 -f -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Strzelce	13-09-2-07-14 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Strzelce	13-09-2-07-27 -c -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Strzelce	13-09-2-07-50 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Strzelce	13-09-2-07-51 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
		Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8
		Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
		Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8
		Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	396	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Grochowo	13-09-1-02-116 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,16	125	ZAB-REPEL
		Grochowo	13-09-1-02-116 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,58	125	ZAB-REPEL
		Grochowo	13-09-1-02-118 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,00	125	ZAB-REPEL
		Grochowo	13-09-1-02-118 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	125	ZAB-REPEL
		Grochowo	13-09-1-02-157 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,84	125	ZAB-REPEL
		Grochowo	13-09-1-02-157 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,42	125	ZAB-REPEL
		Grochowo	13-09-1-02-157 -t -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,24	125	ZAB-REPEL
		Grochowo	13-09-1-02-157 -t -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,12	125	ZAB-REPEL
		Grochowo	13-09-1-02-160 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	4,20	125	ZAB-REPEL
		Grochowo	13-09-1-02-160 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,10	125	ZAB-REPEL
		Grochowo	13-09-1-02-161 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	5,20	125	ZAB-REPEL
		Grochowo	13-09-1-02-161 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,60	125	ZAB-REPEL
		Grochowo	13-09-1-02-163 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,80	125	ZAB-REPEL
		Grochowo	13-09-1-02-163 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40	125	ZAB-REPEL
		Grochowo	13-09-1-02-164 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	3,30	125	ZAB-REPEL
		Grochowo	13-09-1-02-164 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,65	125	ZAB-REPEL
		Grochowo	13-09-1-02-192 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,20	125	ZAB-REPEL
		Grochowo	13-09-1-02-192 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,60	125	ZAB-REPEL
		Grochowo	13-09-1-02-214 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	5,82	125	ZAB-REPEL
		Grochowo	13-09-1-02-214 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,91	125	ZAB-REPEL
		Grochowo	13-09-1-02-88 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,90	125	ZAB-REPEL
		Grochowo	13-09-1-02-88 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,95	125	ZAB-REPEL
		Grochowo	13-09-1-02-90 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	3,80	125	ZAB-REPEL
		Grochowo	13-09-1-02-90 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,90	125	ZAB-REPEL
		Bartków	13-09-1-05-107 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,24	125	ZAB-REPEL
		Bartków	13-09-1-05-107 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,62	125	ZAB-REPEL
		Bartków	13-09-1-05-141 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,42	125	ZAB-REPEL
		Bartków	13-09-1-05-141 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,71	125	ZAB-REPEL
		Bartków	13-09-1-05-141 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,42	125	ZAB-REPEL
		Bartków	13-09-1-05-141 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,71	125	ZAB-REPEL
		Bartków	13-09-1-05-179 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,14	125	ZAB-REPEL
		Bartków	13-09-1-05-179 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,57	125	ZAB-REPEL

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Bartków	13-09-1-05-222 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	125	ZAB-REPEL
		Bartków	13-09-1-05-222 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	125	ZAB-REPEL
		Bartków	13-09-1-05-222 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,60	125	ZAB-REPEL
		Bartków	13-09-1-05-222 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30	125	ZAB-REPEL
		Bartków	13-09-1-05-231 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Bartków	13-09-1-05-231 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,25	125	ZAB-REPEL
		Bartków	13-09-1-05-238 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,38	125	ZAB-REPEL
		Bartków	13-09-1-05-238 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,19	125	ZAB-REPEL
		Bartków	13-09-1-05-263 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,76	125	ZAB-REPEL
		Bartków	13-09-1-05-263 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,88	125	ZAB-REPEL
		Bartków	13-09-1-05-49 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,10	125	ZAB-REPEL
		Bartków	13-09-1-05-49 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,55	125	ZAB-REPEL
		Bartków	13-09-1-05-73 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,80	125	ZAB-REPEL
		Bartków	13-09-1-05-73 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,90	125	ZAB-REPEL
		Bartków	13-09-1-05-74 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	5,00	125	ZAB-REPEL
		Bartków	13-09-1-05-74 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,50	125	ZAB-REPEL
		Bartków	13-09-1-05-75 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,40	125	ZAB-REPEL
		Bartków	13-09-1-05-75 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	125	ZAB-REPEL
		Bartków	13-09-1-05-75 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Bartków	13-09-1-05-75 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	125	ZAB-REPEL
	Strzelce	13-09-2-07-26 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
	Strzelce	13-09-2-07-26 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50	125	ZAB-REPEL	
	Strzelce	13-09-2-07-26 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,60	125	ZAB-REPEL	
	Strzelce	13-09-2-07-26 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,80	125	ZAB-REPEL	
	Strzelce	13-09-2-07-32 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	8,00	125	ZAB-REPEL	
	Strzelce	13-09-2-07-32 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	4,00	125	ZAB-REPEL	
	Strzelce	13-09-2-07-45 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,64	125	ZAB-REPEL	
	Strzelce	13-09-2-07-45 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,32	125	ZAB-REPEL	
	Strzelce	13-09-2-07-48 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	6,00	125	ZAB-REPEL	
	Strzelce	13-09-2-07-48 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,00	125	ZAB-REPEL	
	Strzelce	13-09-2-07-48 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,40	125	ZAB-REPEL	
	Strzelce	13-09-2-07-48 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20	125	ZAB-REPEL	
Strzelce	13-09-2-07-49 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,86	125	ZAB-REPEL		
Strzelce	13-09-2-07-49 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,93	125	ZAB-REPEL		
OCHRL	O-ZWRYSK	Grochowo	13-09-1-02-116 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,60	139	PUL-RYJ
		Grochowo	13-09-1-02-116 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	139	PUL-RYJ
		Grochowo	13-09-1-02-121 -k -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,60	139	PUL-RYJ
		Grochowo	13-09-1-02-121 -k -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	13,00	139	PUL-RYJ
		Grochowo	13-09-1-02-157 -t -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,10	139	PUL-RYJ
		Grochowo	13-09-1-02-157 -t -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00	139	PUL-RYJ
		Grochowo	13-09-1-02-160 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,50	139	PUL-RYJ
		Grochowo	13-09-1-02-160 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	139	PUL-RYJ
		Grochowo	13-09-1-02-164 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,60	139	PUL-RYJ
		Grochowo	13-09-1-02-164 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	33,00	139	PUL-RYJ
		Grochowo	13-09-1-02-164 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,25	139	PUL-RYJ
		Grochowo	13-09-1-02-164 -j -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	139	PUL-RYJ
		Grochowo	13-09-1-02-88 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Grochowo	13-09-1-02-88 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	19,00	139	PUL-RYJ
		Bartków	13-09-1-05- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	3,00	168	US PDRZ U
		Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	5,00	139	PUL-RYJ
	Strzelce	13-09-2-07- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00	139	PUL-RYJ	
	Strzelce	13-09-2-07- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,00	168	US PDRZ U	
	Strzelce	13-09-2-07-32 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00	139	PUL-RYJ	
	Strzelce	13-09-2-07-32 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	80,00	139	PUL-RYJ	
OCHRL	O-ZWWTÓRK	Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	1,00	136	KOR-P
		Grochowo	13-09-1-02- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	5,00	136	KOR-P

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZWWTÓRK	Grochowo	13-09-1-02- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00	135	PUL-WT
		Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	1,00	136	KOR-P
		Bartków	13-09-1-05- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	10,00	136	KOR-P
		Bartków	13-09-1-05- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00	135	PUL-WT
		Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	1,00	136	KOR-P
		Strzelce	13-09-2-07- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	1,00	136	KOR-P
		Strzelce	13-09-2-07- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	40,00	135	PUL-WT
OCHRP	P-INFO	Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	403	GODZ MH8
		Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
	P-PASYS	Strzelce	13-09-2-07- - -	PPOŻ-ODN	Odn.bruzd p-poż min.szcz > 2m	3	KMTR	0,50	170	PPOŻ-ODN
	P-PORZ	Bartków	13-09-1-05- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,70	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-12 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-12 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-12 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,60	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-12 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,25	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-13 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-13 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,20	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-14 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,16	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-14 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-14 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,20	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-15 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-15 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,35	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-16 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-17 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-17 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,40	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-18 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,40	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-19 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-19 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,12	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-20 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,40	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-20 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,24	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-20 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,20	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-20 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-20 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,10	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-20 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,48	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-24 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-24 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,20	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-24 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,20	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-24 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,08	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-24 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-25 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,32	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-25 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,40	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-26 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,35	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-32 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-33 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,35	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-33 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,35	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-34 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,40	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-45 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,20	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-45 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,20	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-46 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,54	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-46 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,38	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-47 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,20	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-48 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,20	171	PPOŻ-PORZ
Strzelce		13-09-2-07-49 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,10	171	PPOŻ-PORZ	



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PORZ	Strzelce	13-09-2-07-49 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,18	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-49 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,10	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-55 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,20	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-56 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,20	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-56 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,20	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-56 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,32	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-57 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,20	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-57 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,32	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-58 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,08	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-58 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,16	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-58 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,17	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-58 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,34	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-59 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,10	171	PPOŻ-PORZ
		Strzelce	13-09-2-07-59 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,10	171	PPOŻ-PORZ
	Strzelce	13-09-2-07-59 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,20	171	PPOŻ-PORZ	
	P-POŻAR	Grochowo	13-09-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	15,00	174	DOZ DOG
		Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Bartków	13-09-1-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	8,00	174	DOZ DOG
		Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Strzelce	13-09-2-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	20,00	174	DOZ DOG
		Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	403	GODZ MH8
UT-WODA	Bartków	13-09-1-05-266 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8	
	Bartków	13-09-1-05-266 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8	
OCHRPR	OP-BUDKIN	Grochowo	13-09-1-02- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	5,00	163	ZAW-BUD
		Bartków	13-09-1-05- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	5,00	163	ZAW-BUD
		Strzelce	13-09-2-07- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	5,00	163	ZAW-BUD
		Strzelce	13-09-2-07-55 -a -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	5,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Grochowo	13-09-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00	165	CZYSZ-BUD
		Bartków	13-09-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00	165	CZYSZ-BUD
		Strzelce	13-09-2-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00	165	CZYSZ-BUD
		Strzelce	13-09-2-07-55 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00	165	CZYSZ-BUD
POZ	IB	Grochowo	13-09-1-02-214 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	158,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-214 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	67,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-214 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	158,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-214 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	67,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-214 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	125,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-214 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	125,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-82 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	217,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-82 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	217,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-87 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	140,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-87 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	140,00	2	CWD-D
	IIA	Bartków	13-09-1-05-199 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	935,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-199 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-199 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	935,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-199 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	2	CWD-D
	IIAU	Grochowo	13-09-1-02-87 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	201,00	1	CWD-P
		Grochowo	13-09-1-02-87 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	201,00	1	CWD-P
	IIIA	Grochowo	13-09-1-02-82 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	222,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-82 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	29,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-82 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	222,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-82 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	29,00	2	CWD-D
Grochowo		13-09-1-02-84 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	62,00	2	CWD-D	
Grochowo		13-09-1-02-84 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	62,00	2	CWD-D	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIA	Bartków	13-09-1-05-249 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	281,00	1	CWD-P
		Bartków	13-09-1-05-249 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	281,00	1	CWD-P
		Bartków	13-09-1-05-250 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	609,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-250 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	46,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-250 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	609,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-250 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	46,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-250 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	185,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-250 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	18,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-250 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	185,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-250 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	18,00	2	CWD-D
	IIIAU	Grochowo	13-09-1-02-122 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	206,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-122 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	206,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-159 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 027,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-159 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	314,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-159 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 027,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-159 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	314,00	2	CWD-D
		IIIBU	Grochowo	13-09-1-02-158 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 432,00	2
	Grochowo		13-09-1-02-158 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 432,00	2	CWD-D
	Bartków		13-09-1-05-106 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	410,00	1	CWD-P
	Bartków		13-09-1-05-106 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	410,00	1	CWD-P
	Strzelce		13-09-2-07-58 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	1	CWD-P
	Strzelce		13-09-2-07-58 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	1	CWD-P
	IVD		Strzelce	13-09-2-07-52 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	723,00	1
		Strzelce	13-09-2-07-52 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	723,00	1	CWD-P
		Strzelce	13-09-2-07-59 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	188,00	1	CWD-P
		Strzelce	13-09-2-07-59 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	188,00	1	CWD-P
	IVDU	Strzelce	13-09-2-07-34 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	44,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07-34 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	44,00	2	CWD-D
	PM	Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8
		Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8
		Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8
		Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
	POZ-P	Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8
		Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8
		Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8
		Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
		PR	Grochowo	13-09-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	2
Grochowo	13-09-1-02- - -		ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	2	CWD-D	
Bartków	13-09-1-05- - -		CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	95,00	2	CWD-D	
Bartków	13-09-1-05- - -		ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	95,00	2	CWD-D	
Strzelce	13-09-2-07- - -		CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D	
Strzelce	13-09-2-07- - -		ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	2	CWD-D	
PTP	Grochowo	13-09-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	68,00	2	CWD-D	
	Grochowo	13-09-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	68,00	2	CWD-D	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTP	Bartków	13-09-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	75,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	75,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	2	CWD-D
	PTW	Grochowo	13-09-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
	TPP	Grochowo	13-09-1-02-126 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	143,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-126 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	143,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-126 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	255,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-126 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	255,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-126 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	290,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-126 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	290,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-126 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	130,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-126 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-126 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	130,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-126 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-155 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	430,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-155 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	430,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-157 -rx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	120,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-157 -rx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	120,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-158 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-158 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-86 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	476,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-86 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-86 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	476,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-86 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-142 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	131,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-142 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	131,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-225 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	60,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-225 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-225 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	60,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-225 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-250 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	190,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-250 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-250 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	190,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-250 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-250 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	80,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-250 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
	Bartków	13-09-1-05-250 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	80,00	2	CWD-D	
	Bartków	13-09-1-05-250 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D	
Bartków	13-09-1-05-75 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	293,00	2	CWD-D		
Bartków	13-09-1-05-75 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	2	CWD-D		
Bartków	13-09-1-05-75 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	293,00	2	CWD-D		
Bartków	13-09-1-05-75 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	2	CWD-D		
Strzelce	13-09-2-07-46 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	291,00	2	CWD-D		
Strzelce	13-09-2-07-46 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D		
Strzelce	13-09-2-07-46 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	291,00	2	CWD-D		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Strzelce	13-09-2-07-46 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07-46 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	210,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07-46 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	23,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07-46 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	210,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07-46 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	23,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07-56 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	570,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07-56 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07-56 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	570,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07-56 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07-57 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	540,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07-57 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07-57 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	540,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07-57 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	2	CWD-D
	TWP	Grochowo	13-09-1-02-122 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	55,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-122 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	55,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-122 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	55,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-122 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	55,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-123 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-123 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-85 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	166,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-85 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-85 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	166,00	2	CWD-D
		Grochowo	13-09-1-02-85 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-176 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	89,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-176 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	89,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-222 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-222 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-247 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	155,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-247 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	155,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-251 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	140,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-251 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-251 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	140,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-251 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-263 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 350,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-263 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	165,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-263 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 350,00	2	CWD-D
		Bartków	13-09-1-05-263 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	165,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07-26 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 500,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07-26 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07-26 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 500,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07-26 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07-45 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	160,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07-45 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07-45 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	160,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07-45 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07-46 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	500,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07-46 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07-46 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	500,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07-46 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07-50 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	95,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Strzelce	13-09-2-07-50 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	95,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07-50 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07-50 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07-51 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00	2	CWD-D
		Strzelce	13-09-2-07-51 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00	2	CWD-D
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	09-01-24/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	100,00	238	OSL-REG
		LEŚNA	09-01-24/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	200,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	09-01-24/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	90,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	09-01-24/04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	09-01-24/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	09-01-24/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	84,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	09-01-24/05	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	09-01-24/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	09-01-24/05	OSL-ATM	osl.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	100,00	237	OSL-ATM
		LEŚNA	09-01-24/05	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	200,00	238	OSL-REG
		LEŚNA	09-01-24/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	200,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	09-01-24/09	OSL-ATM	osl.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	50,00	237	OSL-ATM
		LEŚNA	09-01-24/09	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	100,00	238	OSL-REG
		LEŚNA	09-01-24/10	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		LEŚNA	09-01-24/10	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	09-01-24/10	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	09-01-24/10	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	38,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	09-01-24/12	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	09-01-24/16	OSL-ATM	osl.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	100,00	237	OSL-ATM
		LEŚNA	09-01-24/16	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	200,00	238	OSL-REG
		LEŚNA	09-01-24/24	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	09-01-24/24	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	09-01-24/24	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	18,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	09-01-24/25	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
	LEŚNA	09-01-24/25	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	231	PIEL-RN	
	LEŚNA	09-01-24/25	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	18,00	231	PIEL-RN	
	SL_POZ	LEŚNA	09-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	396	GODZ RH8
	SL_WYJM	LEŚNA	09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	64,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	09- - /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igł.	1	TSZT	10,00	252	WYJ 1R
		LEŚNA	09- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1l liśc.	1	TSZT	5,00	252	WYJ 1R
		LEŚNA	09- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l igł.	1	TSZT	10,00	253	WYJ 2-3L
		LEŚNA	09- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liśc.	1	TSZT	10,00	253	WYJ 2-3L
		LEŚNA	09- - /	SORT-4I	sort., licz. i zabezp. 4l igł.	1	TSZT	4,81	254	WYJ 4-5L
		LEŚNA	09- - /	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4l liśc.	1	TSZT	10,00	254	WYJ 4-5L
		LEŚNA	09- - /	WYJ-1IW	wyj.1lat.igł.wyoranych	1	TSZT	10,00	252	WYJ 1R
		LEŚNA	09- - /	WYJ-1LN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.liśc.tran	----	TSZT	5,00	309	WYJ-1LN
		LEŚNA	09- - /	WYJ-1LW	wyj.1lat.liśc.wyoranych	1	TSZT	5,00	252	WYJ 1R
		LEŚNA	09- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igł.wyoranych	1	TSZT	10,00	253	WYJ 2-3L
		LEŚNA	09- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liśc.wyoranych	1	TSZT	10,00	253	WYJ 2-3L
		LEŚNA	09- - /	WYJ-4IW	wyj.4l.igł.wyoranych	1	TSZT	4,81	254	WYJ 4-5L
		LEŚNA	09- - /	WYJ-4LS	wyj.mater.szkołkowan.4-5l.liśc.	1	TSZT	10,00	254	WYJ 4-5L
		LEŚNA	09- - /	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,00	267	ZAŁ-1
		LEŚNA	09- - /	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	400,00	267	ZAŁ-1
		LEŚNA	09- - /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,00	267	ZAŁ-1
		LEŚNA	09- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,00	268	ZAŁ-2
		LEŚNA	09- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,00	268	ZAŁ-2
		LEŚNA	09- - /	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,81	269	ZAŁ-4
LEŚNA		09- - /	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,00	269	ZAŁ-4	
Budczyce		13-09-1-01- - -	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liśc.	1	TSZT	1,50	253	WYJ 2-3L	
Budczyce		13-09-1-01- - -	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liśc.wyoranych	1	TSZT	1,50	253	WYJ 2-3L	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_WYJM	Budzyce	13-09-1-01- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	111	DOW-SADZ
		Grochowo	13-09-1-02- - -	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	2,00	252	WYJ 1R
		Grochowo	13-09-1-02- - -	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	5,00	253	WYJ 2-3L
		Grochowo	13-09-1-02- - -	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4l liśc	1	TSZT	33,00	254	WYJ 4-5L
		Grochowo	13-09-1-02- - -	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	2,00	252	WYJ 1R
		Grochowo	13-09-1-02- - -	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	5,00	253	WYJ 2-3L
		Grochowo	13-09-1-02- - -	WYJ-4LW	wyj.4l.liś.wyoranych	1	TSZT	33,00	254	WYJ 4-5L
		Grochowo	13-09-1-02- - -	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00	267	ZAŁ-1
		Grochowo	13-09-1-02- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,00	268	ZAŁ-2
		Grochowo	13-09-1-02- - -	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	33,00	269	ZAŁ-4
		Zalesie	13-09-1-03- - -	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	2,00	253	WYJ 2-3L
		Zalesie	13-09-1-03- - -	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4l liśc	1	TSZT	2,00	254	WYJ 4-5L
		Zalesie	13-09-1-03- - -	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	2,00	253	WYJ 2-3L
		Zalesie	13-09-1-03- - -	WYJ-4LW	wyj.4l.liś.wyoranych	1	TSZT	2,00	254	WYJ 4-5L
		Zalesie	13-09-1-03- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	268	ZAŁ-2
		Zalesie	13-09-1-03- - -	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	269	ZAŁ-4
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	2,00	252	WYJ 1R
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	3,00	253	WYJ 2-3L
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4l liśc	1	TSZT	20,00	254	WYJ 4-5L
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	2,00	252	WYJ 1R
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	3,00	253	WYJ 2-3L
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	WYJ-4LW	wyj.4l.liś.wyoranych	1	TSZT	20,00	254	WYJ 4-5L
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00	267	ZAŁ-1
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	268	ZAŁ-2
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	20,00	269	ZAŁ-4
		Bartków	13-09-1-05- - -	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	12,00	252	WYJ 1R
		Bartków	13-09-1-05- - -	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	12,00	252	WYJ 1R
		Bartków	13-09-1-05- - -	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	12,00	267	ZAŁ-1
		Maleszów	13-09-1-06- - -	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	13,00	252	WYJ 1R
		Maleszów	13-09-1-06- - -	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	4,00	253	WYJ 2-3L
		Maleszów	13-09-1-06- - -	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4l liśc	1	TSZT	10,00	254	WYJ 4-5L
		Maleszów	13-09-1-06- - -	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	13,00	252	WYJ 1R
		Maleszów	13-09-1-06- - -	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	4,00	253	WYJ 2-3L
		Maleszów	13-09-1-06- - -	WYJ-4LS	wyj.mater.szkótkowan.4-5l.liś.	1	TSZT	10,00	254	WYJ 4-5L
		Maleszów	13-09-1-06- - -	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	13,00	267	ZAŁ-1
		Maleszów	13-09-1-06- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	268	ZAŁ-2
		Maleszów	13-09-1-06- - -	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,00	269	ZAŁ-4
		Strzelce	13-09-2-07- - -	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	3,00	252	WYJ 1R
		Strzelce	13-09-2-07- - -	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	33,00	253	WYJ 2-3L
		Strzelce	13-09-2-07- - -	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4l liśc	1	TSZT	3,00	254	WYJ 4-5L
		Strzelce	13-09-2-07- - -	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	3,00	252	WYJ 1R
		Strzelce	13-09-2-07- - -	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	33,00	253	WYJ 2-3L
		Strzelce	13-09-2-07- - -	WYJ-4LS	wyj.mater.szkótkowan.4-5l.liś.	1	TSZT	3,00	254	WYJ 4-5L
		Strzelce	13-09-2-07- - -	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	3,00	267	ZAŁ-1
		Strzelce	13-09-2-07- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	33,00	268	ZAŁ-2
		Strzelce	13-09-2-07- - -	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	269	ZAŁ-4
		Miodary	13-09-2-08- - -	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	53,00	252	WYJ 1R
		Miodary	13-09-2-08- - -	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	18,00	253	WYJ 2-3L
		Miodary	13-09-2-08- - -	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4l liśc	1	TSZT	7,00	254	WYJ 4-5L
		Miodary	13-09-2-08- - -	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	53,00	252	WYJ 1R
Miodary	13-09-2-08- - -	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	18,00	253	WYJ 2-3L		



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_WYJM	Miodary	13-09-2-08- - -	WYJ-4LS	wyj.mater.szkólkowan.4-5l.liś.	1	TSZT	7,00	254	WYJ 4-5L
		Miodary	13-09-2-08- - -	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	53,00	267	ZAŁ-1
		Miodary	13-09-2-08- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	18,00	268	ZAŁ-2
		Miodary	13-09-2-08- - -	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,00	269	ZAŁ-4
		Sosnowka	13-09-2-09- - -	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	1,00	252	WYJ 1R
		Sosnowka	13-09-2-09- - -	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l igl.	1	TSZT	13,00	253	WYJ 2-3L
		Sosnowka	13-09-2-09- - -	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	4,00	253	WYJ 2-3L
		Sosnowka	13-09-2-09- - -	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4l liść	1	TSZT	11,00	254	WYJ 4-5L
		Sosnowka	13-09-2-09- - -	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	1,00	252	WYJ 1R
		Sosnowka	13-09-2-09- - -	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	1	TSZT	13,00	253	WYJ 2-3L
		Sosnowka	13-09-2-09- - -	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	4,00	253	WYJ 2-3L
		Sosnowka	13-09-2-09- - -	WYJ-4LS	wyj.mater.szkólkowan.4-5l.liś.	1	TSZT	11,00	254	WYJ 4-5L
		Sosnowka	13-09-2-09- - -	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,00	267	ZAŁ-1
		Sosnowka	13-09-2-09- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,00	268	ZAŁ-2
		Sosnowka	13-09-2-09- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	268	ZAŁ-2
		Sosnowka	13-09-2-09- - -	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,00	269	ZAŁ-4
		Dąbrowa	13-09-2-10- - -	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l igl.	1	TSZT	1,00	253	WYJ 2-3L
		Dąbrowa	13-09-2-10- - -	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	1	TSZT	1,00	253	WYJ 2-3L
		Dąbrowa	13-09-2-10- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	268	ZAŁ-2
		Sokolowice	13-09-2-11- - -	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	4,00	253	WYJ 2-3L
		Sokolowice	13-09-2-11- - -	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4l liść	1	TSZT	1,00	254	WYJ 4-5L
		Sokolowice	13-09-2-11- - -	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	4,00	253	WYJ 2-3L
		Sokolowice	13-09-2-11- - -	WYJ-4LS	wyj.mater.szkólkowan.4-5l.liś.	1	TSZT	1,00	254	WYJ 4-5L
		Sokolowice	13-09-2-11- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	268	ZAŁ-2
		Sokolowice	13-09-2-11- - -	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	269	ZAŁ-4
		Ligota Polska	13-09-2-12- - -	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	7,00	252	WYJ 1R
		Ligota Polska	13-09-2-12- - -	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	90,00	253	WYJ 2-3L
		Ligota Polska	13-09-2-12- - -	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4l liść	1	TSZT	10,00	254	WYJ 4-5L
		Ligota Polska	13-09-2-12- - -	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	7,00	252	WYJ 1R
		Ligota Polska	13-09-2-12- - -	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	90,00	253	WYJ 2-3L
		Ligota Polska	13-09-2-12- - -	WYJ-4LS	wyj.mater.szkólkowan.4-5l.liś.	1	TSZT	10,00	254	WYJ 4-5L
		Ligota Polska	13-09-2-12- - -	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	8,00	267	ZAŁ-1
		Ligota Polska	13-09-2-12- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	90,00	268	ZAŁ-2
		Ligota Polska	13-09-2-12- - -	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,00	269	ZAŁ-4
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	1,00	252	WYJ 1R
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	3,00	253	WYJ 2-3L
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4l liść	1	TSZT	4,00	254	WYJ 4-5L
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	1,00	252	WYJ 1R
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	3,00	253	WYJ 2-3L
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	WYJ-4LS	wyj.mater.szkólkowan.4-5l.liś.	1	TSZT	4,00	254	WYJ 4-5L
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,00	267	ZAŁ-1
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	268	ZAŁ-2
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	269	ZAŁ-4
		Drożęcin	13-09-3-14- - -	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	10,00	252	WYJ 1R
		Drożęcin	13-09-3-14- - -	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	4,00	253	WYJ 2-3L
		Drożęcin	13-09-3-14- - -	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	10,00	252	WYJ 1R
		Drożęcin	13-09-3-14- - -	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	4,00	253	WYJ 2-3L
		Drożęcin	13-09-3-14- - -	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,00	267	ZAŁ-1
		Drożęcin	13-09-3-14- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	268	ZAŁ-2
		Goszcz	13-09-3-15- - -	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	2,00	252	WYJ 1R
		Goszcz	13-09-3-15- - -	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	13,00	253	WYJ 2-3L
		Goszcz	13-09-3-15- - -	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4l liść	1	TSZT	8,00	254	WYJ 4-5L
		Goszcz	13-09-3-15- - -	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	2,00	252	WYJ 1R
		Goszcz	13-09-3-15- - -	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	13,00	253	WYJ 2-3L
Goszcz	13-09-3-15- - -	WYJ-4LS	wyj.mater.szkólkowan.4-5l.liś.	1	TSZT	8,00	254	WYJ 4-5L		
Goszcz	13-09-3-15- - -	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,00	267	ZAŁ-1		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_WYJM	Goszcz	13-09-3-15- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,00	268	ZAŁ-2
		Goszcz	13-09-3-15- - -	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,00	269	ZAŁ-4
		Twardogóra	13-09-3-16- - -	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	2,00	252	WYJ 1R
		Twardogóra	13-09-3-16- - -	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l igl.	1	TSZT	29,00	253	WYJ 2-3L
		Twardogóra	13-09-3-16- - -	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	10,00	253	WYJ 2-3L
		Twardogóra	13-09-3-16- - -	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4l liś	1	TSZT	2,00	254	WYJ 4-5L
		Twardogóra	13-09-3-16- - -	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	2,00	252	WYJ 1R
		Twardogóra	13-09-3-16- - -	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	1	TSZT	29,00	253	WYJ 2-3L
		Twardogóra	13-09-3-16- - -	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	10,00	253	WYJ 2-3L
		Twardogóra	13-09-3-16- - -	WYJ-4LS	wyj.mater.szkólkowan.4-5l.liś.	1	TSZT	2,00	254	WYJ 4-5L
		Twardogóra	13-09-3-16- - -	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00	267	ZAŁ-1
		Twardogóra	13-09-3-16- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	29,00	268	ZAŁ-2
		Twardogóra	13-09-3-16- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,00	268	ZAŁ-2
		Twardogóra	13-09-3-16- - -	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	269	ZAŁ-4
		Gola Wielka	13-09-3-17- - -	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	32,00	253	WYJ 2-3L
		Gola Wielka	13-09-3-17- - -	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4l liś	1	TSZT	2,00	254	WYJ 4-5L
		Gola Wielka	13-09-3-17- - -	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	32,00	253	WYJ 2-3L
		Gola Wielka	13-09-3-17- - -	WYJ-4LS	wyj.mater.szkólkowan.4-5l.liś.	1	TSZT	2,00	254	WYJ 4-5L
		Gola Wielka	13-09-3-17- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	32,00	268	ZAŁ-2
		Gola Wielka	13-09-3-17- - -	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	269	ZAŁ-4
		Chelstów	13-09-3-18- - -	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	0,50	252	WYJ 1R
		Chelstów	13-09-3-18- - -	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	0,50	253	WYJ 2-3L
		Chelstów	13-09-3-18- - -	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	0,50	252	WYJ 1R
		Chelstów	13-09-3-18- - -	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	1	TSZT	0,50	253	WYJ 2-3L
		Chelstów	13-09-3-18- - -	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,50	267	ZAŁ-1
		Chelstów	13-09-3-18- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	268	ZAŁ-2
		Zbytowa	13-09-4-19- - -	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	2,00	252	WYJ 1R
		Zbytowa	13-09-4-19- - -	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	12,00	253	WYJ 2-3L
		Zbytowa	13-09-4-19- - -	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	2,00	252	WYJ 1R
		Zbytowa	13-09-4-19- - -	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	1	TSZT	12,00	253	WYJ 2-3L
		Zbytowa	13-09-4-19- - -	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,00	267	ZAŁ-1
		Zbytowa	13-09-4-19- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,00	268	ZAŁ-2
		Kątna	13-09-4-20- - -	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	41,00	253	WYJ 2-3L
		Kątna	13-09-4-20- - -	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4l liś	1	TSZT	2,00	254	WYJ 4-5L
		Kątna	13-09-4-20- - -	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	41,00	253	WYJ 2-3L
		Kątna	13-09-4-20- - -	WYJ-4LS	wyj.mater.szkólkowan.4-5l.liś.	1	TSZT	2,00	254	WYJ 4-5L
		Kątna	13-09-4-20- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	41,00	268	ZAŁ-2
		Kątna	13-09-4-20- - -	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	269	ZAŁ-4
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	2,00	252	WYJ 1R
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	50,00	253	WYJ 2-3L
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4l liś	1	TSZT	1,00	254	WYJ 4-5L
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	2,00	252	WYJ 1R
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	50,00	253	WYJ 2-3L
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	WYJ-4LS	wyj.mater.szkólkowan.4-5l.liś.	1	TSZT	1,00	254	WYJ 4-5L
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,00	267	ZAŁ-1
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	50,00	268	ZAŁ-2
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	269	ZAŁ-4
		Szczodre	13-09-4-22- - -	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	1,00	252	WYJ 1R
		Szczodre	13-09-4-22- - -	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	33,00	253	WYJ 2-3L
		Szczodre	13-09-4-22- - -	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4l liś	1	TSZT	6,00	254	WYJ 4-5L
		Szczodre	13-09-4-22- - -	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	1,00	252	WYJ 1R
		Szczodre	13-09-4-22- - -	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	33,00	253	WYJ 2-3L
		Szczodre	13-09-4-22- - -	WYJ-4LS	wyj.mater.szkólkowan.4-5l.liś.	1	TSZT	6,00	254	WYJ 4-5L
		Szczodre	13-09-4-22- - -	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,00	267	ZAŁ-1
Szczodre	13-09-4-22- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	33,00	268	ZAŁ-2		
Szczodre	13-09-4-22- - -	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,00	269	ZAŁ-4		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UBOCP	CHOINKIPL	Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	404	GODZ MH23
		Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	397	GODZ PILA
		Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	404	GODZ MH23
		Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	397	GODZ PILA
		Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	404	GODZ MH23
		Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	397	GODZ PILA
		Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
UTRZ	UT-TURYST	Grochowo	13-09-1-02-90 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Grochowo	13-09-1-02-90 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Bartków	13-09-1-05-239 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
		Bartków	13-09-1-05-239 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Bartków	13-09-1-05-239 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	400	GODZ RH23
		Bartków	13-09-1-05-239 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8
		Bartków	13-09-1-05-265 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	404	GODZ MH23
		Bartków	13-09-1-05-265 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Bartków	13-09-1-05-265 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	400	GODZ RH23
		Bartków	13-09-1-05-265 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Strzelce	13-09-2-07-17 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Strzelce	13-09-2-07-17 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Strzelce	13-09-2-07-17 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Strzelce	13-09-2-07-17 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Strzelce	13-09-2-07-53 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
		Strzelce	13-09-2-07-53 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Strzelce	13-09-2-07-53 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	400	GODZ RH23
		Strzelce	13-09-2-07-53 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-112 -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,91	124	CP-W
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-112 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,92	124	CP-W
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-181 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,15	124	CP-W
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,75	124	CP-W
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,02	124	CP-W
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-185 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,10	124	CP-W
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-185 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,01	124	CP-W
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-185 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,25	124	CP-W
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-185 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,13	124	CP-W
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-227 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,19	124	CP-W
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-227 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,79	124	CP-W
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-79 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	5,36	124	CP-W
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-79 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	124	CP-W
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-79 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,75	124	CP-W
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-79 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,15	124	CP-W
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-79 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,35	124	CP-W
	CW	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-212 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,26	120	CW-W
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-226 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,86	120	CW-W
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-226 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,39	120	CW-W
	MA-PORZ	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,98	14	ROZDR-PP
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,09	14	ROZDR-PP
	ODN-GLEB	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	1	KMTR	6,53	73	WYK-POGCZ
	ODN-ZŁOŻ	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-152 -a -00	DOŁ-4L	dolow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	1,40	111	DOW-SADZ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-152 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,84	111	DOW-SADZ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-152 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	13,44	103	SAD-BRYŁ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-152 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,40	100	SADZ WIEL
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-152 -a -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	13,44	111	DOW-SADZ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-152 -a -00	ZAL-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,40	111	DOW-SADZ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-181 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,16	111	DOW-SADZ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-181 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	12,80	103	SAD-BRYŁ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-181 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,00	99	SADZ 1R
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-181 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,36	100	SADZ WIEL
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-181 -c -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
Zamek Myśliwski		13-09-1-04-181 -c -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	12,80	111	DOW-SADZ	
Zamek Myśliwski		13-09-1-04-181 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,36	111	DOW-SADZ	
Zamek Myśliwski		13-09-1-04-184 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,36	111	DOW-SADZ	
Zamek Myśliwski		13-09-1-04-184 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,36	103	SAD-BRYŁ	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-184 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozi.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	3,36	111	DOW-SADZ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	4,90	111	DOW-SADZ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,30	111	DOW-SADZ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	10,40	103	SAD-BRYŁ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,90	100	SADZ WIEL
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozi.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,40	111	DOW-SADZ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -b -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,90	111	DOW-SADZ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,43	111	DOW-SADZ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,55	111	DOW-SADZ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	13,12	103	SAD-BRYŁ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,43	100	SADZ WIEL
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozi.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	13,12	111	DOW-SADZ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,43	111	DOW-SADZ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-229 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-229 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,07	111	DOW-SADZ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-229 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	26,27	111	DOW-SADZ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-229 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	17,20	103	SAD-BRYŁ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-229 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,00	99	SADZ 1R
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-229 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	8,07	100	SADZ WIEL
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-229 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-229 -a -00	ZAŁ-1IP	zał.rozi.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	17,20	111	DOW-SADZ	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-229 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,07	111	DOW-SADZ	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -j -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	2,66	111	DOW-SADZ	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,46	111	DOW-SADZ	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -j -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,80	103	SAD-BRYŁ	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,66	100	SADZ WIEL	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -j -00	ZAŁ-1IP	zał.rozi.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	4,80	111	DOW-SADZ	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -j -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,66	111	DOW-SADZ	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -k -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	2,31	111	DOW-SADZ	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,71	111	DOW-SADZ	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -k -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	10,40	103	SAD-BRYŁ	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,31	100	SADZ WIEL	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -k -00	ZAŁ-1IP	zał.rozi.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,40	111	DOW-SADZ	
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -k -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,31	111	DOW-SADZ		
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-109 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,64	118	OPR-CHWAS		
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-109 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan. <40%	4	HA	0,82	116	KOSZ UB		
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-109 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10	118	OPR-CHWAS		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-149 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	6,12	118	OPR-CHWAS
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-149 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,06	116	KOSZ UB
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-149 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-152 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,30	116	KOSZ UB
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -j -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,96	118	OPR-CHWAS
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,98	117	KOSZ UC
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	3,26	118	OPR-CHWAS
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,63	117	KOSZ UC
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-181 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,28	116	KOSZ UB
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	6,72	118	OPR-CHWAS
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,36	116	KOSZ UB
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-184 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,42	116	KOSZ UB
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-186 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	3,36	118	OPR-CHWAS
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-186 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,68	115	KOSZ UA
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-186 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-187 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,26	118	OPR-CHWAS
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-187 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,63	115	KOSZ UA
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-187 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-188 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,31	116	KOSZ UB
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,60	118	OPR-CHWAS
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,30	116	KOSZ UB
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,60	118	OPR-CHWAS
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,30	117	KOSZ UC
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-208 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,60	118	OPR-CHWAS
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-208 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,06	116	KOSZ UB
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-208 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-208 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,35	115	KOSZ UA
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-213 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	3,50	118	OPR-CHWAS
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-213 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,75	117	KOSZ UC
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-213 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-226 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,46	118	OPR-CHWAS
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-226 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,73	116	KOSZ UB



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-226 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-228 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	5,88	118	OPR-CHWAS
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-228 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,94	116	KOSZ UB
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-228 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-229 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	7,32	118	OPR-CHWAS
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-229 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,66	116	KOSZ UB
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-229 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-229 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,96	118	OPR-CHWAS
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-229 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,98	117	KOSZ UC
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-229 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-53 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	4,34	118	OPR-CHWAS
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-53 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	116	KOSZ UB
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-53 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-54 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	6,06	118	OPR-CHWAS
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-54 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	116	KOSZ UB
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-54 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-76 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,39	116	KOSZ UB
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-78 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	5,72	118	OPR-CHWAS
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-78 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,86	116	KOSZ UB
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-78 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-79 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	3,60	118	OPR-CHWAS		
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-79 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB		
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-79 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10	118	OPR-CHWAS		
NAS	N-ZNGOSP	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	1 000,00	388	ZB-NASDB
	N-ZSGOSP	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-150 -d -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	50,00	367	N-ZSGDNSO
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-152 -c -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	100,00	367	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-152 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,17	147	GRODZ-SN
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-152 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	1,86	147	GRODZ-SN
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-152 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	45,00	151	WYK-SLUPL
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -k -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,48	147	GRODZ-SN
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -k -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	2,41	147	GRODZ-SN
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	55,00	151	WYK-SLUPL
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-181 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,64	147	GRODZ-SN
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-181 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	3,20	147	GRODZ-SN
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-181 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	70,00	151	WYK-SLUPL
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,72	147	GRODZ-SN

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	3,60	147	GRODZ-SN
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	78,00	151	WYK-SLUPL
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,40	147	GRODZ-SN
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	2,00	147	GRODZ-SN
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	45,00	151	WYK-SLUPL
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-229 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,60	147	GRODZ-SN
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-229 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	3,00	147	GRODZ-SN
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-229 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	66,00	151	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-32 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,06	153	GRODZ-DEM
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-32 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,30	153	GRODZ-DEM
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-51 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,80	153	GRODZ-DEM
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-51 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,00	153	GRODZ-DEM
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-79 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,84	153	GRODZ-DEM
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-79 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,20	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,00	154	K GRODZEŃ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00	154	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-152 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	139	PUL-RYJ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-152 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	22,00	167	KONTR-RYJ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-152 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	22,00	139	PUL-RYJ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -j -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00	167	KONTR-RYJ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -j -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	139	PUL-RYJ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -k -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	139	PUL-RYJ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -k -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	16,00	167	KONTR-RYJ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -k -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	16,00	139	PUL-RYJ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00	139	PUL-RYJ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	23,00	167	KONTR-RYJ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	23,00	139	PUL-RYJ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00	139	PUL-RYJ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	23,00	167	KONTR-RYJ
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	23,00	139	PUL-RYJ
		O-PROGNG	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrzenia gleby	1	SZT	10,00	141
O-PROGNS	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-113 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-115 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	4	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-144 -d -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-148 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-206 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	4	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-SMIECI	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8	
	O-ZGRYZC	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-149 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,88	125	ZAB-REPEL	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-149 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,44	125	ZAB-REPEL	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-150 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,12	125	ZAB-REPEL	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-150 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,56	125	ZAB-REPEL	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	125	ZAB-REPEL	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,98	125	ZAB-REPEL	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,60	125	ZAB-REPEL	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,30	125	ZAB-REPEL	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	4,46	125	ZAB-REPEL	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,23	125	ZAB-REPEL	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-184 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,24	125	ZAB-REPEL	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-184 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,62	125	ZAB-REPEL	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-186 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,50	125	ZAB-REPEL	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-186 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,25	125	ZAB-REPEL	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,60	125	ZAB-REPEL	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,30	125	ZAB-REPEL	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-208 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,52	125	ZAB-REPEL	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-208 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,26	125	ZAB-REPEL	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-226 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,46	125	ZAB-REPEL	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-226 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,73	125	ZAB-REPEL	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-228 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,60	125	ZAB-REPEL	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-228 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30	125	ZAB-REPEL	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-229 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	6,32	125	ZAB-REPEL	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-229 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,16	125	ZAB-REPEL	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-76 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	125	ZAB-REPEL	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-76 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	125	ZAB-REPEL	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-78 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	5,72	125	ZAB-REPEL	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-78 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,86	125	ZAB-REPEL	
		O-ZWRYJK	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ
			Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	139	PUL-RYJ
			Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	0,50	168	US PDRZ U
		O-ZWWTÓRK	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	5,00	136	KOR-P
			Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	5,00	136	KOR-P
			Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00	135	PUL-WT
		O-ZWWTÓRM	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00	156	PORZ-SPAL

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-ZWWTÓRM	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	10,00	157	PORZ-STOS	
OCHRP	P-INFO	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8	
	P-PORZ	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50	171	PPOŻ-PORZ	
	P-POŻAR	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	15,00	174	DOZ DOG	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8	
	UT-WODA	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-113 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	403	GODZ MH8	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-113 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	396	GODZ RH8	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -I -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -I -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	396	GODZ RH8	
	OCHRPR	OP-BUDKIN	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	5,00	163	ZAW-BUD
		OP-BUDKIS	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00	165	CZYSZ-BUD
	POZ	IB	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-31 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	757,00	2	CWD-D
Zamek Myśliwski			13-09-1-04-31 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D	
Zamek Myśliwski			13-09-1-04-31 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	757,00	2	CWD-D	
Zamek Myśliwski			13-09-1-04-31 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D	
Zamek Myśliwski			13-09-1-04-31 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	108,00	2	CWD-D	
Zamek Myśliwski			13-09-1-04-31 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	27,00	2	CWD-D	
Zamek Myśliwski			13-09-1-04-31 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	108,00	2	CWD-D	
Zamek Myśliwski			13-09-1-04-31 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	27,00	2	CWD-D	
IIIAU		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-111 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	532,00	1	CWD-P	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-111 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	532,00	1	CWD-P	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-77 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 028,00	2	CWD-D	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-77 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	375,00	2	CWD-D	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-77 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 028,00	2	CWD-D	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-77 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	375,00	2	CWD-D	
IIIB		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-150 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	289,00	1	CWD-P	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-150 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	289,00	1	CWD-P	
IIIBU		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-187 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	468,00	1	CWD-P	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-187 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	468,00	1	CWD-P	
IVD		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-152 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	720,00	1	CWD-P	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-152 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	720,00	1	CWD-P	
PM		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8	
POZ-P		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
POZ	POZ-P	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	397	GODZ PILA	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8	
	PR	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	1	CWD-P	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	1	CWD-P	
	PTP	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00	1	CWD-P	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00	1	CWD-P	
	PTW	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	1	CWD-P	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	1	CWD-P	
	TPP	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-150 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	441,00	1	CWD-P	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-150 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	441,00	1	CWD-P	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-185 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	140,00	2	CWD-D	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-185 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	39,00	2	CWD-D	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-185 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	140,00	2	CWD-D	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-185 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	39,00	2	CWD-D	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-185 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	636,00	2	CWD-D	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-185 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	56,00	2	CWD-D	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-185 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	636,00	2	CWD-D	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-185 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	56,00	2	CWD-D	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-185 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	265,00	2	CWD-D	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-185 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	265,00	2	CWD-D	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-213 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	158,00	2	CWD-D	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-213 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	27,00	2	CWD-D	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-213 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	158,00	2	CWD-D	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-213 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	27,00	2	CWD-D	
		TWP	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-81 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	370,00	2	CWD-D
			Zamek Myśliwski	13-09-1-04-81 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	58,00	2	CWD-D
	Zamek Myśliwski		13-09-1-04-81 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	370,00	2	CWD-D	
	Zamek Myśliwski		13-09-1-04-81 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	58,00	2	CWD-D	
	UBOCP	CHOINKIPL	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	404	GODZ MH23
Zamek Myśliwski			13-09-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	397	GODZ PILA	
Zamek Myśliwski			13-09-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8	
UTRZ	UT-TURYST	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-152 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	404	GODZ MH23	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-152 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-152 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	400	GODZ RH23	
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-152 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-TURYST	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-81 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	404	GODZ MH23
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-81 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-81 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	400	GODZ RH23
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-81 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Maleszów	13-09-1-06-103 -c -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	0,78	21	WPOD-BN
		Maleszów	13-09-1-06-172 -j -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	0,20	21	WPOD-BN
		Maleszów	13-09-1-06-195 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,50	21	WPOD-BN
		Maleszów	13-09-1-06-218 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,12	21	WPOD-BN
		Maleszów	13-09-1-06-218 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	0,53	21	WPOD-BN
		Maleszów	13-09-1-06-242 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,68	21	WPOD-BN
		Maleszów	13-09-1-06-257 -b -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	0,42	21	WPOD-BN
		Maleszów	13-09-1-06-257 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	0,48	21	WPOD-BN
	CP	Maleszów	13-09-1-06-102 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,44	124	CP-W
		Maleszów	13-09-1-06-102 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,77	124	CP-W
		Maleszów	13-09-1-06-105 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,55	124	CP-W
		Maleszów	13-09-1-06-105 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	5,00	124	CP-W
		Maleszów	13-09-1-06-138 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,71	124	CP-W
		Maleszów	13-09-1-06-174 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,03	124	CP-W
		Maleszów	13-09-1-06-174 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,14	124	CP-W
		Maleszów	13-09-1-06-234 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,75	124	CP-W
		Maleszów	13-09-1-06-234 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,75	124	CP-W
		Maleszów	13-09-1-06-69 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,04	124	CP-W
	CW	Maleszów	13-09-1-06-72 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,17	124	CP-W
		Maleszów	13-09-1-06-105 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,23	120	CW-W
		Maleszów	13-09-1-06-105 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,07	120	CW-W
		Maleszów	13-09-1-06-139 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,02	120	CW-W
		Maleszów	13-09-1-06-139 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,54	120	CW-W
	LUK-WPG	Maleszów	13-09-1-06-215A -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	1	KMTR	2,53	73	WYK-POGCZ
	MA-PORZ	Maleszów	13-09-1-06-172 -j -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,68	26	OPR-UC
		Maleszów	13-09-1-06-172 -j -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,84	26	OPR-UC
		Maleszów	13-09-1-06-195 -g -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	3,00	26	OPR-UC
		Maleszów	13-09-1-06-218 -c -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	3,74	26	OPR-UC
		Maleszów	13-09-1-06-242 -d -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	2,28	26	OPR-UC
		Maleszów	13-09-1-06-242 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,14	26	OPR-UC
		Maleszów	13-09-1-06-257 -b -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	2,48	26	OPR-UC
		Maleszów	13-09-1-06-257 -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,24	26	OPR-UC
		Maleszów	13-09-1-06-257 -d -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	3,18	26	OPR-UC
		Maleszów	13-09-1-06-257 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,59	26	OPR-UC
	ODN-GLEB	Maleszów	13-09-1-06-103 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	17,25	73	WYK-POGCZ
		Maleszów	13-09-1-06-195 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	3	KMTR	9,99	73	WYK-POGCZ
	ODN-LUK	Maleszów	13-09-1-06-215A -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,15	111	DOW-SADZ
		Maleszów	13-09-1-06-215A -d -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,75	111	DOW-SADZ
		Maleszów	13-09-1-06-215A -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,90	111	DOW-SADZ
		Maleszów	13-09-1-06-215A -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,00	67	KOP-ROW
		Maleszów	13-09-1-06-215A -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,90	100	SADZ WIEL
		Maleszów	13-09-1-06-215A -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,15	111	DOW-SADZ
		Maleszów	13-09-1-06-215A -d -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,75	111	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Maleszów	13-09-1-06-197 -d -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,35	111	DOW-SADZ
		Maleszów	13-09-1-06-197 -d -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,86	111	DOW-SADZ
		Maleszów	13-09-1-06-197 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,68	111	DOW-SADZ
		Maleszów	13-09-1-06-197 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,89	111	DOW-SADZ
		Maleszów	13-09-1-06-197 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	8,00	67	KOP-ROW
		Maleszów	13-09-1-06-197 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	8,35	103	SAD-BRYŁ
		Maleszów	13-09-1-06-197 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,00	99	SADZ 1R
		Maleszów	13-09-1-06-197 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,54	100	SADZ WIEL
		Maleszów	13-09-1-06-197 -d -00	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,35	111	DOW-SADZ
		Maleszów	13-09-1-06-197 -d -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,86	111	DOW-SADZ
		Maleszów	13-09-1-06-197 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,68	111	DOW-SADZ
		Maleszów	13-09-1-06-217 -f -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,98	111	DOW-SADZ

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Maleszów	13-09-1-06-217 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,98	111	DOW-SADZ
		Maleszów	13-09-1-06-217 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	13,98	103	SAD-BRYŁ
		Maleszów	13-09-1-06-217 -f -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	13,98	111	DOW-SADZ
		Maleszów	13-09-1-06-234 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,86	111	DOW-SADZ
		Maleszów	13-09-1-06-234 -b -00	DOŁ-WIEL	dołow. wielolatek do zadrzew.	1	TSZT	3,54	111	DOW-SADZ
		Maleszów	13-09-1-06-234 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,40	111	DOW-SADZ
		Maleszów	13-09-1-06-234 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	4,00	67	KOP-ROW
		Maleszów	13-09-1-06-234 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,86	103	SAD-BRYŁ
		Maleszów	13-09-1-06-234 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,54	100	SADZ WIEL
		Maleszów	13-09-1-06-234 -b -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	5,86	111	DOW-SADZ
	Maleszów	13-09-1-06-234 -b -00	ZAL-WIEL	zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew	1	TSZT	3,54	111	DOW-SADZ	
	Maleszów	13-09-1-06-104 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,50	118	OPR-CHWAS	
	Maleszów	13-09-1-06-104 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,75	116	KOSZ UB	
	Maleszów	13-09-1-06-104 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,10	118	OPR-CHWAS	
	Maleszów	13-09-1-06-140 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	116	KOSZ UB	
	Maleszów	13-09-1-06-171 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	8,44	118	OPR-CHWAS	
	Maleszów	13-09-1-06-171 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	4,22	116	KOSZ UB	
	Maleszów	13-09-1-06-171 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,10	118	OPR-CHWAS	
	Maleszów	13-09-1-06-195 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	5,60	118	OPR-CHWAS	
	Maleszów	13-09-1-06-195 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,90	117	KOSZ UC	
	Maleszów	13-09-1-06-195 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,10	118	OPR-CHWAS	
	Maleszów	13-09-1-06-195 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,70	118	OPR-CHWAS	
	Maleszów	13-09-1-06-195 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,35	117	KOSZ UC	
	Maleszów	13-09-1-06-195 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,10	118	OPR-CHWAS	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	3,74	118	OPR-CHWAS	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,87	117	KOSZ UC	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,10	118	OPR-CHWAS	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	4,00	118	OPR-CHWAS	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	116	KOSZ UB	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,10	118	OPR-CHWAS	
	Maleszów	13-09-1-06-197 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	4,26	118	OPR-CHWAS	
	Maleszów	13-09-1-06-197 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,13	117	KOSZ UC	
	Maleszów	13-09-1-06-197 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,10	118	OPR-CHWAS	
	Maleszów	13-09-1-06-215A -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,38	116	KOSZ UB	
	Maleszów	13-09-1-06-217 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	3,50	118	OPR-CHWAS	
	Maleszów	13-09-1-06-217 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,75	117	KOSZ UC	
Maleszów	13-09-1-06-217 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,10	118	OPR-CHWAS		
Maleszów	13-09-1-06-234 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,48	118	OPR-CHWAS		
Maleszów	13-09-1-06-234 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,24	116	KOSZ UB		
Maleszów	13-09-1-06-234 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,10	118	OPR-CHWAS		
Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	3,90	118	OPR-CHWAS		
Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,00	117	KOSZ UC		
Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,10	118	OPR-CHWAS		
Maleszów	13-09-1-06-71 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	6,56	118	OPR-CHWAS		
Maleszów	13-09-1-06-71 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,50	117	KOSZ UC		
Maleszów	13-09-1-06-71 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,10	118	OPR-CHWAS		
OCHRL	O-GRODZN	Maleszów	13-09-1-06-197 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,83	147	GRODZ-SN
		Maleszów	13-09-1-06-197 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	4,13	147	GRODZ-SN
		Maleszów	13-09-1-06-197 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	110,00	151	WYK-SLUPL

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Maleszów	13-09-1-06-217 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,58	147	GRODZ-SN
		Maleszów	13-09-1-06-217 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	2,90	147	GRODZ-SN
		Maleszów	13-09-1-06-217 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	75,00	151	WYK-SLUPL
		Maleszów	13-09-1-06-234 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,58	147	GRODZ-SN
		Maleszów	13-09-1-06-234 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	2,90	147	GRODZ-SN
		Maleszów	13-09-1-06-234 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	80,00	151	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Maleszów	13-09-1-06-105 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,55	153	GRODZ-DEM
		Maleszów	13-09-1-06-105 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,76	153	GRODZ-DEM
		Maleszów	13-09-1-06-138 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,30	153	GRODZ-DEM
		Maleszów	13-09-1-06-138 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,54	153	GRODZ-DEM
		Maleszów	13-09-1-06-138 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	0,40	153	GRODZ-DEM
		Maleszów	13-09-1-06-138 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,99	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00	154	K GRODZEŃ
		Maleszów	13-09-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	80,00	154	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Maleszów	13-09-1-06-217 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	139	PUL-RYJ
		Maleszów	13-09-1-06-217 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	21,00	167	KONTR-RYJ
		Maleszów	13-09-1-06-217 -f -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	21,00	139	PUL-RYJ
	O-PROGNŚ	Maleszów	13-09-1-06-102 -g -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Maleszów	13-09-1-06-174 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Maleszów	13-09-1-06-216 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Maleszów	13-09-1-06-237 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Maleszów	13-09-1-06-72 -f -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Maleszów	13-09-1-06-104 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Maleszów	13-09-1-06-104 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50	125	ZAB-REPEL
		Maleszów	13-09-1-06-140 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,82	125	ZAB-REPEL
		Maleszów	13-09-1-06-140 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,41	125	ZAB-REPEL
		Maleszów	13-09-1-06-171 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	5,74	125	ZAB-REPEL
		Maleszów	13-09-1-06-171 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,87	125	ZAB-REPEL
		Maleszów	13-09-1-06-175 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,08	125	ZAB-REPEL
		Maleszów	13-09-1-06-175 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,04	125	ZAB-REPEL
		Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,94	125	ZAB-REPEL
		Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,47	125	ZAB-REPEL
		Maleszów	13-09-1-06-196 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,56	125	ZAB-REPEL
		Maleszów	13-09-1-06-196 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,28	125	ZAB-REPEL
		Maleszów	13-09-1-06-217 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,40	125	ZAB-REPEL
		Maleszów	13-09-1-06-217 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,20	125	ZAB-REPEL
		Maleszów	13-09-1-06-233 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,18	125	ZAB-REPEL
		Maleszów	13-09-1-06-233 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,59	125	ZAB-REPEL
		Maleszów	13-09-1-06-237 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	4,00	125	ZAB-REPEL
		Maleszów	13-09-1-06-237 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,00	125	ZAB-REPEL
		Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,50	125	ZAB-REPEL
		Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,25	125	ZAB-REPEL
	O-ZWRVJK	Maleszów	13-09-1-06-197 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00	139	PUL-RYJ
		Maleszów	13-09-1-06-197 -d -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	54,00	139	PUL-RYJ
		Maleszów	13-09-1-06-197 -d -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	5,00	168	US PDRZ U
		Maleszów	13-09-1-06-217 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	139	PUL-RYJ
		Maleszów	13-09-1-06-217 -f -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	43,00	139	PUL-RYJ
		Maleszów	13-09-1-06-234 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Maleszów	13-09-1-06-234 -b -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	28,00	139	PUL-RYJ
	O-ZWWTÓRK	Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszcz. kory	1	H	4,00	136	KOR-P
		Maleszów	13-09-1-06- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszcz.kory so	1	M3	20,00	136	KOR-P
		Maleszów	13-09-1-06- - -	PUL-WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	20,00	135	PUL-WT
	O-ZWWTÓRM	Maleszów	13-09-1-06- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00	156	PORZ-SPAL
		Maleszów	13-09-1-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00	157	PORZ-STOS

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRP	P-INFO	Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8	
		Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,00	396	GODZ RH8	
	P-PORZ	Maleszów	13-09-1-06- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50	171	PPOŻ-PORZ	
	P-POŻAR	Maleszów	13-09-1-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	8,00	174	DOZ DOG	
		Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	403	GODZ MH8	
OCHRPR	OP-BUDKIN	Maleszów	13-09-1-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	5,00	163	ZAW-BUD	
	OP-BUDKIS	Maleszów	13-09-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00	165	CZYSZ-BUD	
POZ	IB	Maleszów	13-09-1-06-257 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	184,00	2	CWD-D	
		Maleszów	13-09-1-06-257 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	184,00	2	CWD-D	
	IIIA	Maleszów	13-09-1-06-242 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	211,00	2	CWD-D	
		Maleszów	13-09-1-06-242 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	211,00	2	CWD-D	
	IIIAU	Maleszów	13-09-1-06-257 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	197,00	2	CWD-D	
		Maleszów	13-09-1-06-257 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	197,00	2	CWD-D	
	IVD	Maleszów	13-09-1-06-71 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	853,00	2	CWD-D	
		Maleszów	13-09-1-06-71 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	299,00	2	CWD-D	
		Maleszów	13-09-1-06-71 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	853,00	2	CWD-D	
		Maleszów	13-09-1-06-71 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	299,00	2	CWD-D	
	PM	Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8	
		Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8	
	POZ-P	Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8	
		Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8	
		Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	397	GODZ PILA	
		Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8	
		Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8	
	PR	Maleszów	13-09-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	90,00	2	CWD-D	
		Maleszów	13-09-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	90,00	2	CWD-D	
	PTP	Maleszów	13-09-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	37,00	2	CWD-D	
		Maleszów	13-09-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	37,00	2	CWD-D	
	PTW	Maleszów	13-09-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D	
		Maleszów	13-09-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D	
	TPP	Maleszów	13-09-1-06-138 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	222,00	2	CWD-D	
		Maleszów	13-09-1-06-138 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	222,00	2	CWD-D	
		Maleszów	13-09-1-06-218 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	100,00	2	CWD-D	
		Maleszów	13-09-1-06-218 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D	
		Maleszów	13-09-1-06-218 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	100,00	2	CWD-D	
		Maleszów	13-09-1-06-218 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D	
		Maleszów	13-09-1-06-234 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	234,00	2	CWD-D	
		Maleszów	13-09-1-06-234 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	234,00	2	CWD-D	
		Maleszów	13-09-1-06-242 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	105,00	2	CWD-D	
		Maleszów	13-09-1-06-242 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	105,00	2	CWD-D	
		Maleszów	13-09-1-06-261 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	400,00	2	CWD-D	
		Maleszów	13-09-1-06-261 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	400,00	2	CWD-D	
		Maleszów	13-09-1-06-262 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	990,00	2	CWD-D	
		Maleszów	13-09-1-06-262 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	115,00	2	CWD-D	
		Maleszów	13-09-1-06-262 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	990,00	2	CWD-D	
		Maleszów	13-09-1-06-262 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	115,00	2	CWD-D	
		TWP	Maleszów	13-09-1-06-104 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	322,00	2	CWD-D
			Maleszów	13-09-1-06-104 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	322,00	2	CWD-D
			Maleszów	13-09-1-06-104 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	195,00	2	CWD-D
			Maleszów	13-09-1-06-104 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	195,00	2	CWD-D
	Maleszów		13-09-1-06-242 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	320,00	2	CWD-D	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Maleszów	13-09-1-06-242 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	320,00	2	CWD-D
		Maleszów	13-09-1-06-260 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 070,00	2	CWD-D
		Maleszów	13-09-1-06-260 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	125,00	2	CWD-D
		Maleszów	13-09-1-06-260 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 070,00	2	CWD-D
		Maleszów	13-09-1-06-260 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	125,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIPL	Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	404	GODZ MH23
		Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	397	GODZ PILA
		Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
UTRZ	UT-TURYST	Maleszów	13-09-1-06-138 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	404	GODZ MH23
		Maleszów	13-09-1-06-138 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Maleszów	13-09-1-06-138 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	400	GODZ RH23
		Maleszów	13-09-1-06-138 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
AGROT		Miodary	13-09-2-08-106 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,24	21	WPOD-BN
		Miodary	13-09-2-08-122 -c -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	1,78	21	WPOD-BN
		Sosnówka	13-09-2-09-127 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,50	21	WPOD-BN
		Sosnówka	13-09-2-09-128 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,50	21	WPOD-BN
		Sosnówka	13-09-2-09-134 -f -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	1,04	21	WPOD-BN
		Sosnówka	13-09-2-09-80 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,40	21	WPOD-BN
		Sosnówka	13-09-2-09-85 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	3,56	21	WPOD-BN
		Sokolowice	13-09-2-11-206 -f -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	1,15	21	WPOD-BN
		Sokolowice	13-09-2-11-207 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,51	21	WPOD-BN
		Sokolowice	13-09-2-11-264 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,23	21	WPOD-BN
		Sokolowice	13-09-2-11-265 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,80	21	WPOD-BN
		Ligota Polska	13-09-2-12-239 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	3,28	21	WPOD-BN
		Ligota Polska	13-09-2-12-244 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,81	21	WPOD-BN
	Ligota Polska	13-09-2-12-250 -h -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,03	21	WPOD-BN	
HOD		Miodary	13-09-2-08-100 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,80	124	CP-W
		Miodary	13-09-2-08-101 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,78	124	CP-W
		Miodary	13-09-2-08-105 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,33	124	CP-W
		Miodary	13-09-2-08-106 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,80	124	CP-W
		Miodary	13-09-2-08-120 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,95	124	CP-W
		Miodary	13-09-2-08-120 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	3,02	124	CP-W
		Miodary	13-09-2-08-120 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,56	124	CP-W
		Miodary	13-09-2-08-120 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,24	124	CP-W
		Miodary	13-09-2-08-120 -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,82	124	CP-W
		Miodary	13-09-2-08-120 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,05	124	CP-W
		Miodary	13-09-2-08-122 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,46	124	CP-W
		Miodary	13-09-2-08-196 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,68	124	CP-W
		Miodary	13-09-2-08-197 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,39	124	CP-W
		Miodary	13-09-2-08-197 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,20	124	CP-W
		Miodary	13-09-2-08-95 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,70	124	CP-W
		Miodary	13-09-2-08-97 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,66	124	CP-W
		Miodary	13-09-2-08-99 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,31	124	CP-W
		Sosnówka	13-09-2-09-115 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,18	124	CP-W
		Sosnówka	13-09-2-09-117 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,34	124	CP-W
		Sosnówka	13-09-2-09-119 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,52	124	CP-W
		Sosnówka	13-09-2-09-119 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,54	124	CP-W
		Sosnówka	13-09-2-09-131 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,41	124	CP-W
		Sosnówka	13-09-2-09-131 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,30	124	CP-W
		Sosnówka	13-09-2-09-132 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,10	124	CP-W
		Sosnówka	13-09-2-09-132 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,11	124	CP-W
		Sosnówka	13-09-2-09-81 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,42	124	CP-W
		Sosnówka	13-09-2-09-89 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,10	124	CP-W
		Dąbrowa	13-09-2-10-21 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,59	124	CP-W
		Dąbrowa	13-09-2-10-39 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,13	124	CP-W
		Dąbrowa	13-09-2-10-63 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	6,57	124	CP-W
		Dąbrowa	13-09-2-10-69 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,24	124	CP-W
		Dąbrowa	13-09-2-10-69 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,80	124	CP-W
		Sokolowice	13-09-2-11-180 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,60	124	CP-W
	Sokolowice	13-09-2-11-180 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,38	124	CP-W	
	Sokolowice	13-09-2-11-202 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	3,41	124	CP-W	
	Sokolowice	13-09-2-11-202 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,27	124	CP-W	
	Sokolowice	13-09-2-11-202 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	5,62	124	CP-W	
	Sokolowice	13-09-2-11-202 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,40	124	CP-W	
	Sokolowice	13-09-2-11-203 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,31	124	CP-W	
	Sokolowice	13-09-2-11-203 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,46	124	CP-W	
	Sokolowice	13-09-2-11-211 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,92	124	CP-W	
	Sokolowice	13-09-2-11-261 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,40	124	CP-W	



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	CP	Sokołowice	13-09-2-11-261 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,81	124	CP-W	
		Sokołowice	13-09-2-11-262 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,72	124	CP-W	
		Ligota Polska	13-09-2-12-226 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,20	124	CP-W	
		Ligota Polska	13-09-2-12-227 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	2,21	124	CP-W	
		Ligota Polska	13-09-2-12-227 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,49	124	CP-W	
		Ligota Polska	13-09-2-12-227 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,73	124	CP-W	
		Ligota Polska	13-09-2-12-227 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,83	124	CP-W	
		Ligota Polska	13-09-2-12-227 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,22	124	CP-W	
		Ligota Polska	13-09-2-12-230 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,55	124	CP-W	
		Ligota Polska	13-09-2-12-230 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,82	124	CP-W	
		Ligota Polska	13-09-2-12-231 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,66	124	CP-W	
		Ligota Polska	13-09-2-12-231 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,62	124	CP-W	
		Ligota Polska	13-09-2-12-233 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,30	124	CP-W	
		Ligota Polska	13-09-2-12-236 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,50	124	CP-W	
		Ligota Polska	13-09-2-12-236 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,12	124	CP-W	
		Ligota Polska	13-09-2-12-240 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,78	124	CP-W	
		Ligota Polska	13-09-2-12-240 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,77	124	CP-W	
		Ligota Polska	13-09-2-12-244 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,52	124	CP-W	
		Ligota Polska	13-09-2-12-249 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,40	124	CP-W	
		Ligota Polska	13-09-2-12-249 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,27	124	CP-W	
		Ligota Polska	13-09-2-12-250 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,68	124	CP-W	
		Ligota Polska	13-09-2-12-250 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,69	124	CP-W	
		Ligota Polska	13-09-2-12-251 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,86	124	CP-W	
		Ligota Polska	13-09-2-12-253 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,20	124	CP-W	
		Ligota Polska	13-09-2-12-253 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,20	124	CP-W	
		Ligota Polska	13-09-2-12-257 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,99	124	CP-W	
		Ligota Polska	13-09-2-12-269 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,18	124	CP-W	
		Ligota Polska	13-09-2-12-280 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,59	124	CP-W	
		Ligota Polska	13-09-2-12-283 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,13	124	CP-W	
		Ligota Polska	13-09-2-12-283 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,14	124	CP-W	
		Ligota Polska	13-09-2-12-287 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,77	124	CP-W	
		Ligota Polska	13-09-2-12-287 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,78	124	CP-W	
		Ostrowina	13-09-2-13-143 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,19	124	CP-W	
		Ostrowina	13-09-2-13-143 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,37	124	CP-W	
		Ostrowina	13-09-2-13-143 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,50	124	CP-W	
		Ostrowina	13-09-2-13-148 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,52	124	CP-W	
		Ostrowina	13-09-2-13-260 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,12	124	CP-W	
		Chełstów	13-09-3-18-156 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	1,71	124	CP-W	
		Chełstów	13-09-3-18-156 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,19	124	CP-W	
		Chełstów	13-09-3-18-157 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,78	124	CP-W	
		Chełstów	13-09-3-18-157 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,76	124	CP-W	
		Chełstów	13-09-3-18-174 -i -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	1,57	124	CP-W	
		Chełstów	13-09-3-18-174 -i -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,68	124	CP-W	
		Chełstów	13-09-3-18-175 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	3,93	124	CP-W	
		Chełstów	13-09-3-18-175 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	1,69	124	CP-W	
		Chełstów	13-09-3-18-175 -i -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,27	124	CP-W	
		Chełstów	13-09-3-18-184 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,70	124	CP-W	
		Chełstów	13-09-3-18-186 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,71	124	CP-W	
		Chełstów	13-09-3-18-186 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,18	124	CP-W	
		Chełstów	13-09-3-18-189 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,51	124	CP-W	
		Chełstów	13-09-3-18-192 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,58	124	CP-W	
		CW	Miodary	13-09-2-08-105 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,71	120	CW-W
			Miodary	13-09-2-08-120 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,13	120	CW-W
			Miodary	13-09-2-08-138 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,63	120	CW-W
			Miodary	13-09-2-08-189 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,78	120	CW-W
Sosnówka	13-09-2-09-109 -a -00		CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,80	120	CW-W		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Sosnowka	13-09-2-09-109 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,94	120	CW-W
		Sosnowka	13-09-2-09-115 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,64	120	CW-W
		Sosnowka	13-09-2-09-117 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,57	120	CW-W
		Sosnowka	13-09-2-09-117 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,23	120	CW-W
		Sosnowka	13-09-2-09-118 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,10	120	CW-W
		Sosnowka	13-09-2-09-118 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,13	120	CW-W
		Sosnowka	13-09-2-09-132 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,54	120	CW-W
		Sosnowka	13-09-2-09-132 -m -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,15	120	CW-W
		Sosnowka	13-09-2-09-135 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,25	120	CW-W
		Sosnowka	13-09-2-09-135 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,15	120	CW-W
		Sosnowka	13-09-2-09-136 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,41	120	CW-W
		Sosnowka	13-09-2-09-73 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,25	120	CW-W
		Sosnowka	13-09-2-09-73 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,15	120	CW-W
		Sosnowka	13-09-2-09-74 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,50	120	CW-W
		Sosnowka	13-09-2-09-80 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,32	120	CW-W
		Sosnowka	13-09-2-09-80 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,74	120	CW-W
		Sosnowka	13-09-2-09-81 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,00	120	CW-W
		Sosnowka	13-09-2-09-81 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	2,07	120	CW-W
		Sosnowka	13-09-2-09-83 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,40	120	CW-W
		Sosnowka	13-09-2-09-83 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,10	120	CW-W
		Sosnowka	13-09-2-09-84 -b -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	2	HA	1,26	120	CW-W
		Sosnowka	13-09-2-09-84 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,06	120	CW-W
		Sosnowka	13-09-2-09-87 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,70	120	CW-W
		Sosnowka	13-09-2-09-87 -i -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	1	HA	2,72	120	CW-W
		Sosnowka	13-09-2-09-87 -j -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	1	HA	0,21	120	CW-W
		Sosnowka	13-09-2-09-93 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,30	120	CW-W
		Dąbrowa	13-09-2-10-63 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,19	120	CW-W
		Dąbrowa	13-09-2-10-64 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,47	120	CW-W
		Dąbrowa	13-09-2-10-64 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,62	120	CW-W
		Dąbrowa	13-09-2-10-69 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,45	120	CW-W
		Sokolowice	13-09-2-11-180 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	3,70	120	CW-W
		Sokolowice	13-09-2-11-265 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,18	120	CW-W
		Sokolowice	13-09-2-11-271 -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,62	120	CW-W
		Sokolowice	13-09-2-11-274 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,26	120	CW-W
		Sokolowice	13-09-2-11-274 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,79	120	CW-W
		Sokolowice	13-09-2-11-274 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,39	120	CW-W
		Ligota Polska	13-09-2-12-240 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	1,33	120	CW-W
		Ligota Polska	13-09-2-12-249 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	1,92	120	CW-W
		Ligota Polska	13-09-2-12-253 -d -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,69	120	CW-W
		Ligota Polska	13-09-2-12-290 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,23	120	CW-W
		Ligota Polska	13-09-2-12-290 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,90	120	CW-W
		Ostrowina	13-09-2-13-143 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,95	120	CW-W
		Ostrowina	13-09-2-13-148 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,19	120	CW-W
		Ostrowina	13-09-2-13-155 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	3,08	120	CW-W
		Ostrowina	13-09-2-13-157 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	2,23	120	CW-W
		Ostrowina	13-09-2-13-160 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,29	120	CW-W
		Ostrowina	13-09-2-13-160 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,31	120	CW-W
		Ostrowina	13-09-2-13-161 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,30	120	CW-W
		Ostrowina	13-09-2-13-167 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,57	120	CW-W
		Ostrowina	13-09-2-13-247 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,30	120	CW-W
		Ostrowina	13-09-2-13-247 -h -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	3	HA	2,07	120	CW-W
		Chelstów	13-09-3-18-189 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,17	120	CW-W
		Chelstów	13-09-3-18-192 -c -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	1,15	120	CW-W
		Chelstów	13-09-3-18-192 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	1,16	120	CW-W
		Miodary	13-09-2-08-100 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,78	14	ROZDR-PP
Miodary	13-09-2-08-196 -b -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	7,88	26	OPR-UC		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	MA-PORZ	Miodary	13-09-2-08-196 -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	3,94	26	OPR-UC	
		Sosnówka	13-09-2-09-127 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,84	14	ROZDR-PP	
		Sokolowice	13-09-2-11-182 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,21	14	ROZDR-PP	
		Sokolowice	13-09-2-11-204 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	4,80	14	ROZDR-PP	
		Sokolowice	13-09-2-11-213 -a -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	1,86	26	OPR-UC	
		Sokolowice	13-09-2-11-213 -a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	4	HA	0,93	26	OPR-UC	
		Sokolowice	13-09-2-11-260A -f -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	2,12	26	OPR-UC	
		Sokolowice	13-09-2-11-260A -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	3	HA	1,06	26	OPR-UC	
		Sokolowice	13-09-2-11-275 -g -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	5,50	26	OPR-UC	
		Sokolowice	13-09-2-11-275 -g -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	4	HA	2,75	26	OPR-UC	
		Sokolowice	13-09-2-11-297 -b -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	0,70	26	OPR-UC	
		Sokolowice	13-09-2-11-297 -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	4	HA	0,35	26	OPR-UC	
		Sokolowice	13-09-2-11-297 -f -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	0,32	26	OPR-UC	
		Sokolowice	13-09-2-11-297 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	4	HA	0,16	26	OPR-UC	
		Ligota Polska	13-09-2-12-227 -a -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	0,82	26	OPR-UC	
		Ligota Polska	13-09-2-12-227 -a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	0,41	26	OPR-UC	
		Ligota Polska	13-09-2-12-231 -b -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	1,42	26	OPR-UC	
		Ligota Polska	13-09-2-12-231 -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,71	26	OPR-UC	
		Ligota Polska	13-09-2-12-239 -d -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	2,00	26	OPR-UC	
		Ligota Polska	13-09-2-12-239 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	3	HA	1,00	26	OPR-UC	
		Ligota Polska	13-09-2-12-244 -h -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	2,88	26	OPR-UC	
		Ligota Polska	13-09-2-12-244 -h -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	3	HA	1,44	26	OPR-UC	
		Ligota Polska	13-09-2-12-284 -d -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	1,24	26	OPR-UC	
		Ligota Polska	13-09-2-12-284 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	4	HA	0,62	26	OPR-UC	
		Ligota Polska	13-09-2-12-285 -h -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	1,50	26	OPR-UC	
		Ligota Polska	13-09-2-12-285 -h -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	4	HA	0,75	26	OPR-UC	
		Ligota Polska	13-09-2-12-285 -n -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	2,30	26	OPR-UC	
		Ligota Polska	13-09-2-12-285 -n -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	4	HA	1,15	26	OPR-UC	
		Ostrowina	13-09-2-13-159 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,74	14	ROZDR-PP	
		Chelstów	13-09-3-18-181 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,35	14	ROZDR-PP	
		NAT-WPG	Sosnówka	13-09-2-09-127 -a -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	12,25	68	WYK-PASCZ
			Sosnówka	13-09-2-09-128 -a -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	22,04	68	WYK-PASCZ
	Sosnówka		13-09-2-09-80 -g -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	22,84	68	WYK-PASCZ	
	Sosnówka		13-09-2-09-85 -b -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	22,51	68	WYK-PASCZ	
	Ostrowina		13-09-2-13-159 -a -00	WYK-POGCZ	woryw.brzud plug leś.z poglęb	2	KMTR	24,91	73	WYK-POGCZ	
	Ostrowina		13-09-2-13-166 -a -00	WYK-POGCZ	woryw.brzud plug leś.z poglęb	3	KMTR	24,97	73	WYK-POGCZ	
	Ostrowina		13-09-2-13-168 -a -00	WYK-POGCZ	woryw.brzud plug leś.z poglęb	2	KMTR	24,38	73	WYK-POGCZ	
	Ostrowina		13-09-2-13-171 -a -00	WYK-POGCZ	woryw.brzud plug leś.z poglęb	3	KMTR	25,17	73	WYK-POGCZ	
	Ostrowina		13-09-2-13-237 -f -00	WYK-POGCZ	woryw.brzud plug leś.z poglęb	2	KMTR	25,31	73	WYK-POGCZ	
	Chelstów		13-09-3-18-181 -d -00	WYK-POGCZ	woryw.brzud plug leś.z poglęb	2	KMTR	9,00	73	WYK-POGCZ	
	ODN2P-WPG		Sosnówka	13-09-2-09-134 -f -00	WYK-PASCP	woryw.brzud-plug leśny-okap	2	KMTR	3,60	70	WYK-PASCP
	ODN-GLEB	Miodary	13-09-2-08-100 -g -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	11,85	68	WYK-PASCZ	
		Miodary	13-09-2-08-104 -f -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	0,30	75	WYK-FRECZ	
		Miodary	13-09-2-08-189 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,50	52	WYK-TAL40	
		Dąbrowa	13-09-2-10-9 -b -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	0,67	68	WYK-PASCZ	
		Sokolowice	13-09-2-11-182 -f -00	WYK-POGCZ	woryw.brzud plug leś.z poglęb	1	KMTR	8,06	73	WYK-POGCZ	
		Ligota Polska	13-09-2-12-227 -a -00	WYK-PA5CZ	woryw.brzud plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	2,73	69	WYK-PA5CZ	
		Ligota Polska	13-09-2-12-231 -b -00	WYK-POGCZ	woryw.brzud plug leś.z poglęb	1	KMTR	4,73	73	WYK-POGCZ	
	ODN-IIP	Sosnówka	13-09-2-09-134 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,98	111	DOW-SADZ	
		Sosnówka	13-09-2-09-134 -f -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ	
		Sosnówka	13-09-2-09-134 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	3,48	111	DOW-SADZ	
		Sosnówka	13-09-2-09-134 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,48	100	SADZ WIEL	
		Sosnówka	13-09-2-09-134 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,98	111	DOW-SADZ	
		Sosnówka	13-09-2-09-134 -f -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ	
	ODN-LUK	Dąbrowa	13-09-2-10-9 -b -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,25	111	DOW-SADZ	
		Dąbrowa	13-09-2-10-9 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,25	111	DOW-SADZ	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń		
ODN-LUK		Dąbrowa	13-09-2-10-9 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,25	100	SADZ WIEL		
		Dąbrowa	13-09-2-10-9 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25	111	DOW-SADZ		
		Sokolowice	13-09-2-11-206 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,63	111	DOW-SADZ		
		Sokolowice	13-09-2-11-206 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,63	111	DOW-SADZ		
		Sokolowice	13-09-2-11-206 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,63	100	SADZ WIEL		
		Sokolowice	13-09-2-11-206 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,63	111	DOW-SADZ		
		Sokolowice	13-09-2-11-277 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,40	111	DOW-SADZ		
		Sokolowice	13-09-2-11-277 -d -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,96	111	DOW-SADZ		
		Sokolowice	13-09-2-11-277 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,36	111	DOW-SADZ		
		Sokolowice	13-09-2-11-277 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,36	100	SADZ WIEL		
		Sokolowice	13-09-2-11-277 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,40	111	DOW-SADZ		
		Sokolowice	13-09-2-11-277 -d -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,96	111	DOW-SADZ		
		Sokolowice	13-09-2-11-297 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80	111	DOW-SADZ		
		Sokolowice	13-09-2-11-297 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,80	111	DOW-SADZ		
		Sokolowice	13-09-2-11-297 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,80	100	SADZ WIEL		
		Sokolowice	13-09-2-11-297 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	111	DOW-SADZ		
		Ostrowina	13-09-2-13-147 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,12	111	DOW-SADZ		
		Ostrowina	13-09-2-13-147 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,12	111	DOW-SADZ		
		Ostrowina	13-09-2-13-147 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,12	100	SADZ WIEL		
		Ostrowina	13-09-2-13-147 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,12	111	DOW-SADZ		
		Ostrowina	13-09-2-13-165 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,96	111	DOW-SADZ		
		Ostrowina	13-09-2-13-165 -h -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	1,80	111	DOW-SADZ		
		Ostrowina	13-09-2-13-165 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,76	111	DOW-SADZ		
		Ostrowina	13-09-2-13-165 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,76	100	SADZ WIEL		
		Ostrowina	13-09-2-13-165 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,96	111	DOW-SADZ		
		Ostrowina	13-09-2-13-165 -h -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80	111	DOW-SADZ		
		HOD	ODN-ZŁOŻ	Miodary	13-09-2-08-107 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,34	111	DOW-SADZ
				Miodary	13-09-2-08-107 -a -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	6,04	111	DOW-SADZ
				Miodary	13-09-2-08-107 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,38	111	DOW-SADZ
				Miodary	13-09-2-08-107 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	14,34	99	SADZ 1R
				Miodary	13-09-2-08-107 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	6,04	100	SADZ WIEL
				Miodary	13-09-2-08-107 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,34	111	DOW-SADZ
Miodary	13-09-2-08-107 -a -00			ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,04	111	DOW-SADZ		
Miodary	13-09-2-08-107 -b -00			DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	38,79	111	DOW-SADZ		
Miodary	13-09-2-08-107 -b -00			DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	38,79	111	DOW-SADZ		
Miodary	13-09-2-08-107 -b -00			SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	38,79	99	SADZ 1R		
Miodary	13-09-2-08-107 -b -00			ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	38,79	111	DOW-SADZ		
Miodary	13-09-2-08-188 -c -00			DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,74	111	DOW-SADZ		
Miodary	13-09-2-08-188 -c -00			DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,74	111	DOW-SADZ		
Miodary	13-09-2-08-188 -c -00			SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	13,74	103	SAD-BRYŁ		
Miodary	13-09-2-08-188 -c -00			ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,74	111	DOW-SADZ		
Sosnowka	13-09-2-09-133 -g -00			DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,26	111	DOW-SADZ		
Sosnowka	13-09-2-09-133 -g -00		DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,67	111	DOW-SADZ			
Sosnowka	13-09-2-09-133 -g -00		DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,30	111	DOW-SADZ			
Sosnowka	13-09-2-09-133 -g -00		DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	8,24	111	DOW-SADZ			
Sosnowka	13-09-2-09-133 -g -00		SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	6,06	103	SAD-BRYŁ			
Sosnowka	13-09-2-09-133 -g -00		SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,17	100	SADZ WIEL			
Sosnowka	13-09-2-09-133 -g -00		ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,26	111	DOW-SADZ			
Sosnowka	13-09-2-09-133 -g -00		ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,67	111	DOW-SADZ			
Sosnowka	13-09-2-09-133 -g -00		ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	111	DOW-SADZ			
Sokolowice	13-09-2-11-297 -b -00		DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,75	111	DOW-SADZ			
Sokolowice	13-09-2-11-297 -b -00		DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,75	111	DOW-SADZ			
Sokolowice	13-09-2-11-297 -b -00		SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,75	100	SADZ WIEL			
Sokolowice	13-09-2-11-297 -b -00		ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,75	111	DOW-SADZ			
Ligota Polska	13-09-2-12-226 -f -00		DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,11	111	DOW-SADZ			
Ligota Polska	13-09-2-12-226 -f -00		DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,11	111	DOW-SADZ			

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Ligota Polska	13-09-2-12-226 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,11	100	SADZ WIEL
		Ligota Polska	13-09-2-12-226 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,11	111	DOW-SADZ
		Ligota Polska	13-09-2-12-226 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	4,56	111	DOW-SADZ
		Ligota Polska	13-09-2-12-226 -i -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,56	103	SAD-BRYŁ
		Ligota Polska	13-09-2-12-226 -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,56	111	DOW-SADZ
		Ligota Polska	13-09-2-12-227 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 l igr. z donies.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
		Ligota Polska	13-09-2-12-227 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
		Ligota Polska	13-09-2-12-227 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	5,96	111	DOW-SADZ
		Ligota Polska	13-09-2-12-227 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,96	103	SAD-BRYŁ
		Ligota Polska	13-09-2-12-227 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,00	100	SADZ WIEL
		Ligota Polska	13-09-2-12-227 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,96	111	DOW-SADZ
		Ligota Polska	13-09-2-12-227 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
		Ligota Polska	13-09-2-12-227 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
		Ligota Polska	13-09-2-12-230 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	21,22	111	DOW-SADZ
		Ligota Polska	13-09-2-12-230 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	21,22	111	DOW-SADZ
		Ligota Polska	13-09-2-12-230 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	67	KOP-ROW
		Ligota Polska	13-09-2-12-230 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	21,22	100	SADZ WIEL
		Ligota Polska	13-09-2-12-230 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	21,22	111	DOW-SADZ
		Ligota Polska	13-09-2-12-233 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
		Ligota Polska	13-09-2-12-233 -g -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igr. z donies.	1	TSZT	1,40	111	DOW-SADZ
		Ligota Polska	13-09-2-12-233 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	3,24	111	DOW-SADZ
		Ligota Polska	13-09-2-12-233 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,44	103	SAD-BRYŁ
		Ligota Polska	13-09-2-12-233 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,80	100	SADZ WIEL
		Ligota Polska	13-09-2-12-233 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,44	111	DOW-SADZ
		Ligota Polska	13-09-2-12-233 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
		Ligota Polska	13-09-2-12-233 -g -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,40	111	DOW-SADZ
		Ligota Polska	13-09-2-12-248 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
		Ligota Polska	13-09-2-12-248 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,20	103	SAD-BRYŁ
		Ostrowina	13-09-2-13-142 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
		Ostrowina	13-09-2-13-142 -d -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	2,85	111	DOW-SADZ
		Ostrowina	13-09-2-13-142 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,25	111	DOW-SADZ
		Ostrowina	13-09-2-13-142 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,25	100	SADZ WIEL
		Ostrowina	13-09-2-13-142 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
Ostrowina	13-09-2-13-142 -d -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,85	111	DOW-SADZ		
Ostrowina	13-09-2-13-170 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ		
Ostrowina	13-09-2-13-170 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ		
Ostrowina	13-09-2-13-170 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,40	100	SADZ WIEL		
Ostrowina	13-09-2-13-170 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ		
HOD	ODN-ZRB	Sosnowka	13-09-2-09-175 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igr. z donies.	1	TSZT	7,02	111	DOW-SADZ
		Sosnowka	13-09-2-09-175 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	8,89	111	DOW-SADZ
		Sosnowka	13-09-2-09-175 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	15,91	111	DOW-SADZ
		Sosnowka	13-09-2-09-175 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	15,91	100	SADZ WIEL
		Sosnowka	13-09-2-09-175 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,02	111	DOW-SADZ
		Sosnowka	13-09-2-09-175 -b -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,89	111	DOW-SADZ
HOD	PIEL	Miodary	13-09-2-08-102 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,67	115	KOSZ UA
		Miodary	13-09-2-08-102 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,28	116	KOSZ UB
		Miodary	13-09-2-08-103 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,31	116	KOSZ UB
		Miodary	13-09-2-08-106 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Miodary	13-09-2-08-106 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,33	116	KOSZ UB
		Miodary	13-09-2-08-107 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,75	116	KOSZ UB
		Miodary	13-09-2-08-107 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,34	116	KOSZ UB
Miodary	13-09-2-08-108 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,22	116	KOSZ UB		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Miodary	13-09-2-08-120 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,44	116	KOSZ UB
		Miodary	13-09-2-08-121 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,23	116	KOSZ UB
		Miodary	13-09-2-08-121 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,89	116	KOSZ UB
		Miodary	13-09-2-08-124 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,94	116	KOSZ UB
		Miodary	13-09-2-08-126 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,10	116	KOSZ UB
		Miodary	13-09-2-08-137 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,63	116	KOSZ UB
		Miodary	13-09-2-08-137 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,17	117	KOSZ UC
		Miodary	13-09-2-08-138 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,37	116	KOSZ UB
		Miodary	13-09-2-08-138 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,17	116	KOSZ UB
		Miodary	13-09-2-08-138 -s -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,72	116	KOSZ UB
		Miodary	13-09-2-08-188 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,85	117	KOSZ UC
		Miodary	13-09-2-08-192 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,59	116	KOSZ UB
		Miodary	13-09-2-08-194 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,07	115	KOSZ UA
		Miodary	13-09-2-08-196 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,14	117	KOSZ UC
		Miodary	13-09-2-08-197 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,56	116	KOSZ UB
		Miodary	13-09-2-08-197 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Miodary	13-09-2-08-198 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,17	116	KOSZ UB
		Miodary	13-09-2-08-198 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,18	116	KOSZ UB
		Miodary	13-09-2-08-199 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,26	116	KOSZ UB
		Miodary	13-09-2-08-199 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,19	116	KOSZ UB
		Miodary	13-09-2-08-200 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,23	116	KOSZ UB
		Miodary	13-09-2-08-200 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,28	116	KOSZ UB
		Miodary	13-09-2-08-200 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,18	118	OPR-CHWAS
		Miodary	13-09-2-08-200 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,15	116	KOSZ UB
		Miodary	13-09-2-08-200 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,09	118	OPR-CHWAS
		Miodary	13-09-2-08-94 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,58	116	KOSZ UB
		Miodary	13-09-2-08-99 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,30	118	OPR-CHWAS
		Miodary	13-09-2-08-99 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,25	116	KOSZ UB
		Miodary	13-09-2-08-99 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,65	118	OPR-CHWAS
		Sosnówka	13-09-2-09-131 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,81	116	KOSZ UB
		Sosnówka	13-09-2-09-132 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,16	115	KOSZ UA
		Sosnówka	13-09-2-09-133 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,83	115	KOSZ UA
		Sosnówka	13-09-2-09-133 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,60	116	KOSZ UB
		Sosnówka	13-09-2-09-133 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,16	116	KOSZ UB
		Sosnówka	13-09-2-09-175 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,39	116	KOSZ UB
		Sosnówka	13-09-2-09-178 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,35	116	KOSZ UB
Sosnówka	13-09-2-09-72 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA		
Sosnówka	13-09-2-09-74 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,02	115	KOSZ UA		



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Sosnówka	13-09-2-09-83 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,25	115	KOSZ UA
		Sosnówka	13-09-2-09-83 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,11	116	KOSZ UB
		Sosnówka	13-09-2-09-90 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
		Sosnówka	13-09-2-09-92 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,20	116	KOSZ UB
		Sosnówka	13-09-2-09-93 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,60	115	KOSZ UA
		Sosnówka	13-09-2-09-93 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,28	115	KOSZ UA
		Dąbrowa	13-09-2-10-11 -n -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,86	115	KOSZ UA
		Dąbrowa	13-09-2-10-21 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,37	115	KOSZ UA
		Dąbrowa	13-09-2-10-21 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,18	115	KOSZ UA
		Dąbrowa	13-09-2-10-38 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,13	115	KOSZ UA
		Dąbrowa	13-09-2-10-39 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,82	115	KOSZ UA
		Dąbrowa	13-09-2-10-42 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA
		Dąbrowa	13-09-2-10-61 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
		Dąbrowa	13-09-2-10-61 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,00	116	KOSZ UB
		Dąbrowa	13-09-2-10-64 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Dąbrowa	13-09-2-10-64 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA
		Dąbrowa	13-09-2-10-65 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA
		Dąbrowa	13-09-2-10-66 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,30	115	KOSZ UA
		Dąbrowa	13-09-2-10-66 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,27	115	KOSZ UA
		Dąbrowa	13-09-2-10-70 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,80	115	KOSZ UA
		Dąbrowa	13-09-2-10-71 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,31	116	KOSZ UB
		Dąbrowa	13-09-2-10-7 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,27	116	KOSZ UB
		Dąbrowa	13-09-2-10-9 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,10	115	KOSZ UA
		Dąbrowa	13-09-2-10-9 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,00	116	KOSZ UB
		Dąbrowa	13-09-2-10-9 -l -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,14	116	KOSZ UB
		Sokolowice	13-09-2-11-180 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,68	116	KOSZ UB
		Sokolowice	13-09-2-11-182 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,59	116	KOSZ UB
		Sokolowice	13-09-2-11-183 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,44	116	KOSZ UB
		Sokolowice	13-09-2-11-183 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,17	116	KOSZ UB
		Sokolowice	13-09-2-11-187 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,50	116	KOSZ UB
		Sokolowice	13-09-2-11-203 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,03	116	KOSZ UB
		Sokolowice	13-09-2-11-204 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,27	116	KOSZ UB
		Sokolowice	13-09-2-11-206 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,09	116	KOSZ UB
		Sokolowice	13-09-2-11-262 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	4,22	116	KOSZ UB
		Sokolowice	13-09-2-11-264 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Sokolowice	13-09-2-11-265 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,66	116	KOSZ UB
Sokolowice	13-09-2-11-265 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,81	116	KOSZ UB		



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Sokolowice	13-09-2-11-265 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,06	116	KOSZ UB
		Sokolowice	13-09-2-11-265 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,38	116	KOSZ UB
		Sokolowice	13-09-2-11-273 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,36	116	KOSZ UB
		Sokolowice	13-09-2-11-274 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,45	116	KOSZ UB
		Sokolowice	13-09-2-11-274 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,03	116	KOSZ UB
		Sokolowice	13-09-2-11-274 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,34	116	KOSZ UB
		Sokolowice	13-09-2-11-277 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,51	116	KOSZ UB
		Sokolowice	13-09-2-11-277 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,94	116	KOSZ UB
		Sokolowice	13-09-2-11-297 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,40	116	KOSZ UB
		Sokolowice	13-09-2-11-297 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Ligota Polska	13-09-2-12-226 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,66	118	OPR-CHWAS
		Ligota Polska	13-09-2-12-226 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,33	116	KOSZ UB
		Ligota Polska	13-09-2-12-226 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Ligota Polska	13-09-2-12-226 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	1,14	118	OPR-CHWAS
		Ligota Polska	13-09-2-12-226 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,57	116	KOSZ UB
		Ligota Polska	13-09-2-12-226 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Ligota Polska	13-09-2-12-227 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	1,74	118	OPR-CHWAS
		Ligota Polska	13-09-2-12-227 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,87	116	KOSZ UB
		Ligota Polska	13-09-2-12-227 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Ligota Polska	13-09-2-12-230 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	6,36	118	OPR-CHWAS
		Ligota Polska	13-09-2-12-230 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,18	116	KOSZ UB
		Ligota Polska	13-09-2-12-230 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,50	118	OPR-CHWAS
		Ligota Polska	13-09-2-12-233 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,92	118	OPR-CHWAS
		Ligota Polska	13-09-2-12-233 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,46	116	KOSZ UB
		Ligota Polska	13-09-2-12-233 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Ligota Polska	13-09-2-12-233 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,80	118	OPR-CHWAS
		Ligota Polska	13-09-2-12-233 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,40	116	KOSZ UB
		Ligota Polska	13-09-2-12-233 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Ligota Polska	13-09-2-12-236 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,80	118	OPR-CHWAS
		Ligota Polska	13-09-2-12-236 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,40	116	KOSZ UB
		Ligota Polska	13-09-2-12-236 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Ligota Polska	13-09-2-12-248 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,15	116	KOSZ UB
		Ligota Polska	13-09-2-12-248 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Ligota Polska	13-09-2-12-248 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Ligota Polska	13-09-2-12-248 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Ligota Polska	13-09-2-12-259 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,03	115	KOSZ UA
		Ligota Polska	13-09-2-12-259 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
		Ligota Polska	13-09-2-12-270 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Ligota Polska	13-09-2-12-270 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,82	116	KOSZ UB
		Ligota Polska	13-09-2-12-270 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Ligota Polska	13-09-2-12-281 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Ligota Polska	13-09-2-12-281 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Ligota Polska	13-09-2-12-292 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,40	118	OPR-CHWAS
		Ligota Polska	13-09-2-12-292 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,00	116	KOSZ UB

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Ligota Polska	13-09-2-12-292 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,20	118	OPR-CHWAS
		Ligota Polska	13-09-2-12-293 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,40	118	OPR-CHWAS
		Ligota Polska	13-09-2-12-293 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Ligota Polska	13-09-2-12-293 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,20	118	OPR-CHWAS
		Ligota Polska	13-09-2-12-293 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Ligota Polska	13-09-2-12-293 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,40	116	KOSZ UB
		Ligota Polska	13-09-2-12-293 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Ligota Polska	13-09-2-12-295 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Ligota Polska	13-09-2-12-295 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,50	116	KOSZ UB
		Ligota Polska	13-09-2-12-295 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Ligota Polska	13-09-2-12-295 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Ligota Polska	13-09-2-12-295 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,80	116	KOSZ UB
		Ligota Polska	13-09-2-12-295 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Ostrowina	13-09-2-13-141 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,63	117	KOSZ UC
		Ostrowina	13-09-2-13-144 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,88	116	KOSZ UB
		Ostrowina	13-09-2-13-147 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,95	116	KOSZ UB
		Ostrowina	13-09-2-13-147 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,16	115	KOSZ UA
		Ostrowina	13-09-2-13-154 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,77	117	KOSZ UC
		Ostrowina	13-09-2-13-160 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,13	117	KOSZ UC
		Ostrowina	13-09-2-13-164 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,28	116	KOSZ UB
		Ostrowina	13-09-2-13-165 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,85	116	KOSZ UB
		Ostrowina	13-09-2-13-223 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,31	116	KOSZ UB
		Ostrowina	13-09-2-13-237 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,21	116	KOSZ UB
		Ostrowina	13-09-2-13-246 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Ostrowina	13-09-2-13-246 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,75	116	KOSZ UB
		Ostrowina	13-09-2-13-247 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,30	117	KOSZ UC
		Chelstów	13-09-3-18-146 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,60	116	KOSZ UB
		Chelstów	13-09-3-18-166 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,37	116	KOSZ UB
		Chelstów	13-09-3-18-166 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,13	116	KOSZ UB
		Chelstów	13-09-3-18-176 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,48	116	KOSZ UB
		Chelstów	13-09-3-18-181 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,43	116	KOSZ UB
		Chelstów	13-09-3-18-183 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,26	116	KOSZ UB
	Chelstów	13-09-3-18-184 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,10	116	KOSZ UB	
	Chelstów	13-09-3-18-186 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,95	116	KOSZ UB	
	Chelstów	13-09-3-18-195 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,20	116	KOSZ UB	
	Chelstów	13-09-3-18-200 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,36	116	KOSZ UB	
	PL-CHOIN	Miodary	13-09-2-08-104 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,50	111	DOW-SADZ
		Miodary	13-09-2-08-104 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50	111	DOW-SADZ
		Miodary	13-09-2-08-104 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,50	100	SADZ WIEL
		Miodary	13-09-2-08-104 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	111	DOW-SADZ
	POPR	Miodary	13-09-2-08-189 -i -00	DOŁ-WIEL	dołow. wieloletek do zadrzew.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
		Miodary	13-09-2-08-189 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	POPR	Miodary	13-09-2-08-189 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,50	102	SADZ POP	
		Miodary	13-09-2-08-189 -i -00	ZAL-WIEL	zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ	
		Miodary	13-09-2-08-197 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,25	111	DOW-SADZ	
		Miodary	13-09-2-08-197 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,25	111	DOW-SADZ	
		Miodary	13-09-2-08-197 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,25	102	SADZ POP	
		Miodary	13-09-2-08-197 -i -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,25	111	DOW-SADZ	
		Miodary	13-09-2-08-200 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,42	111	DOW-SADZ	
		Miodary	13-09-2-08-200 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,42	111	DOW-SADZ	
		Miodary	13-09-2-08-200 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,42	102	SADZ POP	
		Miodary	13-09-2-08-200 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,42	111	DOW-SADZ	
		Sokołowice	13-09-2-11-262 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ	
		Sokołowice	13-09-2-11-262 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ	
		Sokołowice	13-09-2-11-262 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,20	100	SADZ WIEL	
		Sokołowice	13-09-2-11-262 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ	
		Sokołowice	13-09-2-11-297 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,24	111	DOW-SADZ	
		Sokołowice	13-09-2-11-297 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,24	111	DOW-SADZ	
		Sokołowice	13-09-2-11-297 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,24	100	SADZ WIEL	
		Sokołowice	13-09-2-11-297 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,24	111	DOW-SADZ	
		Chelstów	13-09-3-18-183 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ	
		Chelstów	13-09-3-18-183 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ	
	Chelstów	13-09-3-18-183 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,50	102	SADZ POP		
	Chelstów	13-09-3-18-183 -h -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ		
	POPR-NAT	Ostrowina	13-09-2-13-147 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ	
		Ostrowina	13-09-2-13-147 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ	
		Ostrowina	13-09-2-13-147 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,60	102	SADZ POP	
		Ostrowina	13-09-2-13-147 -b -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ	
	POPR-WPG	Sokołowice	13-09-2-11-262 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz 40x40	4	TSZT	0,20	52	WYK-TAL40	
		Chelstów	13-09-3-18-183 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz 40x40	4	TSZT	0,50	52	WYK-TAL40	
	NAS	N-ZNGOSP	Miodary	13-09-2-08- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	500,00	388	ZB-NASDB
			Chelstów	13-09-3-18- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	500,00	388	ZB-NASDB
		N-ZSGDOSP	Dąbrowa	13-09-2-10-62 -d -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	100,00	367	N-ZSGDNSO
			Sokołowice	13-09-2-11-264 -g -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	100,00	367	N-ZSGDNSO
			Sokołowice	13-09-2-11-265 -f -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	100,00	367	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Miodary	13-09-2-08-188 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,20	147	GRODZ-SN	
		Miodary	13-09-2-08-188 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	1,00	147	GRODZ-SN	
		Miodary	13-09-2-08-188 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	1,00	151	WYK-SLUPL	
		Sosnówka	13-09-2-09-133 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,92	147	GRODZ-SN	
		Sosnówka	13-09-2-09-133 -g -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	4,60	147	GRODZ-SN	
		Sosnówka	13-09-2-09-133 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00	151	WYK-SLUPL	
		Sosnówka	13-09-2-09-134 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,80	147	GRODZ-SN	
		Sosnówka	13-09-2-09-134 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	4,00	147	GRODZ-SN	
		Sosnówka	13-09-2-09-134 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00	151	WYK-SLUPL	
		Sosnówka	13-09-2-09-175 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,98	147	GRODZ-SN	
		Sosnówka	13-09-2-09-175 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	9,90	147	GRODZ-SN	
		Sosnówka	13-09-2-09-175 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	220,00	151	WYK-SLUPL	
		Sokołowice	13-09-2-11-277 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,50	147	GRODZ-SN	
		Sokołowice	13-09-2-11-277 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	6,00	147	GRODZ-SN	
		Sokołowice	13-09-2-11-277 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	120,00	151	WYK-SLUPL	
		Sokołowice	13-09-2-11-297 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,80	147	GRODZ-SN	
		Sokołowice	13-09-2-11-297 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	4,00	147	GRODZ-SN	
		Sokołowice	13-09-2-11-297 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	80,00	151	WYK-SLUPL	
		Sokołowice	13-09-2-11-297 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,40	147	GRODZ-SN	
		Sokołowice	13-09-2-11-297 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	2,00	147	GRODZ-SN	
		Sokołowice	13-09-2-11-297 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	40,00	151	WYK-SLUPL	
		Ligota Polska	13-09-2-12-226 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,48	147	GRODZ-SN	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń		
OCHRL	O-GRODZN	Ligota Polska	13-09-2-12-226 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siałką niziny	4	HM	2,40	147	GRODZ-SN		
		Ligota Polska	13-09-2-12-226 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	48,00	151	WYK-SLUPL		
		Ligota Polska	13-09-2-12-227 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,46	147	GRODZ-SN		
		Ligota Polska	13-09-2-12-227 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siałką niziny	4	HM	2,30	147	GRODZ-SN		
		Ligota Polska	13-09-2-12-227 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	46,00	151	WYK-SLUPL		
		Ligota Polska	13-09-2-12-230 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	4,38	147	GRODZ-SN		
		Ligota Polska	13-09-2-12-230 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siałką niziny	4	HM	21,90	147	GRODZ-SN		
		Ligota Polska	13-09-2-12-230 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	438,00	151	WYK-SLUPL		
		Ligota Polska	13-09-2-12-233 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,48	147	GRODZ-SN		
		Ligota Polska	13-09-2-12-233 -g -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siałką niziny	3	HM	2,43	147	GRODZ-SN		
		Ligota Polska	13-09-2-12-233 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	49,00	151	WYK-SLUPL		
		Ostrowina	13-09-2-13-142 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,54	147	GRODZ-SN		
		Ostrowina	13-09-2-13-142 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siałką niziny	3	HM	2,70	147	GRODZ-SN		
		Ostrowina	13-09-2-13-142 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	55,00	151	WYK-SLUPL		
		Ostrowina	13-09-2-13-165 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,41	147	GRODZ-SN		
		Ostrowina	13-09-2-13-165 -h -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siałką niziny	2	HM	2,05	147	GRODZ-SN		
Ostrowina	13-09-2-13-165 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	42,00	151	WYK-SLUPL				
OCHRL	O-GRODZR	Miodary	13-09-2-08-124 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,55	153	GRODZ-DEM		
		Miodary	13-09-2-08-124 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,75	153	GRODZ-DEM		
		Miodary	13-09-2-08-124 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,93	153	GRODZ-DEM		
		Miodary	13-09-2-08-124 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	14,67	153	GRODZ-DEM		
		Miodary	13-09-2-08-188 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,60	153	GRODZ-DEM		
		Miodary	13-09-2-08-188 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	12,99	153	GRODZ-DEM		
		Dąbrowa	13-09-2-10-63 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,83	153	GRODZ-DEM		
		Dąbrowa	13-09-2-10-63 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,17	153	GRODZ-DEM		
		Dąbrowa	13-09-2-10-64 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,23	153	GRODZ-DEM		
		Dąbrowa	13-09-2-10-64 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	6,15	153	GRODZ-DEM		
		Dąbrowa	13-09-2-10-79 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,54	153	GRODZ-DEM		
		Dąbrowa	13-09-2-10-79 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,71	153	GRODZ-DEM		
		Ligota Polska	13-09-2-12-245 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	0,66	153	GRODZ-DEM		
		Ligota Polska	13-09-2-12-245 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,30	153	GRODZ-DEM		
		Ligota Polska	13-09-2-12-258 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	0,70	153	GRODZ-DEM		
		Ligota Polska	13-09-2-12-258 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,49	153	GRODZ-DEM		
		Ligota Polska	13-09-2-12-259 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,19	153	GRODZ-DEM		
		Ligota Polska	13-09-2-12-259 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,94	153	GRODZ-DEM		
		Ostrowina	13-09-2-13-171 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	153	GRODZ-DEM		
		Ostrowina	13-09-2-13-171 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,42	153	GRODZ-DEM		
		Ostrowina	13-09-2-13-225 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,55	153	GRODZ-DEM		
		Ostrowina	13-09-2-13-225 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,73	153	GRODZ-DEM		
		Ostrowina	13-09-2-13-225 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,83	153	GRODZ-DEM		
		Ostrowina	13-09-2-13-225 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,17	153	GRODZ-DEM		
		Chelstów	13-09-3-18-157 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	153	GRODZ-DEM		
		Chelstów	13-09-3-18-157 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,24	153	GRODZ-DEM		
		Chelstów	13-09-3-18-158 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,19	153	GRODZ-DEM		
		Chelstów	13-09-3-18-158 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,96	153	GRODZ-DEM		
		Chelstów	13-09-3-18-173 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,90	153	GRODZ-DEM		
		Chelstów	13-09-3-18-173 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,53	153	GRODZ-DEM		
		OCHRL	O-GRODZS	Miodary	13-09-2-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	154	K GRODZEŃ
				Miodary	13-09-2-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00	154	K GRODZEŃ
Sosnówka	13-09-2-09- - -			GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	154	K GRODZEŃ		
Sosnówka	13-09-2-09- - -			K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	40,00	154	K GRODZEŃ		
Sokolowice	13-09-2-11- - -			GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00	154	K GRODZEŃ		
Sokolowice	13-09-2-11- - -			K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	60,00	154	K GRODZEŃ		
Ligota Polska	13-09-2-12- - -			GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,00	154	K GRODZEŃ		
Ligota Polska	13-09-2-12- - -			K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00	154	K GRODZEŃ		
Ostrowina	13-09-2-13- - -			GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,00	154	K GRODZEŃ		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-GRODZS	Ostrowina	13-09-2-13- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00	154	K GRODZEŃ	
		Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,00	154	K GRODZEŃ	
		Chelstów	13-09-3-18- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	70,00	154	K GRODZEŃ	
	O-PROGNG	Miodary	13-09-2-08- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrzenia gleby	1	SZT	15,00	141	SZUK-PĘDR	
		Sokolowice	13-09-2-11- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrzenia gleby	1	SZT	70,00	141	SZUK-PĘDR	
		Ligota Polska	13-09-2-12- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrzenia gleby	1	SZT	18,00	141	SZUK-PĘDR	
	O-PROGNS	Miodary	13-09-2-08-125 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
		Miodary	13-09-2-08-137 -d -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
		Miodary	13-09-2-08-197 -c -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
		Miodary	13-09-2-08-200 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
		Miodary	13-09-2-08-46A -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
		Sosnówka	13-09-2-09-115 -f -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
		Sosnówka	13-09-2-09-177 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
		Sosnówka	13-09-2-09-73 -i -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
		Sosnówka	13-09-2-09-81 -c -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
		Sosnówka	13-09-2-09-93 -f -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
		Dąbrowa	13-09-2-10-21 -d -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
		Dąbrowa	13-09-2-10-23 -h -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
		Dąbrowa	13-09-2-10-42 -h -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
		Dąbrowa	13-09-2-10-5 -d -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
		Dąbrowa	13-09-2-10-76 -h -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
		Sokolowice	13-09-2-11-181 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
		Sokolowice	13-09-2-11-209 -d -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
		Sokolowice	13-09-2-11-262 -g -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
		Sokolowice	13-09-2-11-266 -h -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
		Ligota Polska	13-09-2-12-240 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
		Ligota Polska	13-09-2-12-242 -i -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
		Ligota Polska	13-09-2-12-282 -i -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
		Ostrowina	13-09-2-13-152 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
		Ostrowina	13-09-2-13-160 -c -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
		Ostrowina	13-09-2-13-168 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
		Ostrowina	13-09-2-13-179 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
		Ostrowina	13-09-2-13-238 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
		Chelstów	13-09-3-18-156 -h -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
		Chelstów	13-09-3-18-183 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
		Chelstów	13-09-3-18-190 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
		Chelstów	13-09-3-18-203 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	4	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2	
		O-SMIECI	Miodary	13-09-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
			Miodary	13-09-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
	Sosnówka		13-09-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8	
	Sosnówka		13-09-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00	396	GODZ RH8	
	Dąbrowa		13-09-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8	
	Dąbrowa		13-09-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00	396	GODZ RH8	
	Sokolowice		13-09-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8	
	Sokolowice		13-09-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	396	GODZ RH8	
	Ligota Polska		13-09-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8	
	Ligota Polska		13-09-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8	
	Ostrowina		13-09-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8	
	Ostrowina		13-09-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8	
	Chelstów		13-09-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	403	GODZ MH8	
Chelstów	13-09-3-18- - -		GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	396	GODZ RH8		
O-ZGRYZC	Miodary		13-09-2-08-102 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,30	125	ZAB-REPEL	
	Miodary		13-09-2-08-102 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,46	125	ZAB-REPEL	
	Miodary		13-09-2-08-103 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,08	125	ZAB-REPEL	
	Miodary	13-09-2-08-103 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,07	125	ZAB-REPEL		
	Miodary	13-09-2-08-108 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,72	125	ZAB-REPEL		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Miodary	13-09-2-08-108 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,22	125	ZAB-REPEL
		Miodary	13-09-2-08-120 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,94	125	ZAB-REPEL
		Miodary	13-09-2-08-120 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,44	125	ZAB-REPEL
		Miodary	13-09-2-08-124 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,88	125	ZAB-REPEL
		Miodary	13-09-2-08-124 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,94	125	ZAB-REPEL
		Miodary	13-09-2-08-137 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,76	125	ZAB-REPEL
		Miodary	13-09-2-08-137 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,44	125	ZAB-REPEL
		Miodary	13-09-2-08-197 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	5,12	125	ZAB-REPEL
		Miodary	13-09-2-08-197 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,70	125	ZAB-REPEL
		Miodary	13-09-2-08-199 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,52	125	ZAB-REPEL
		Miodary	13-09-2-08-199 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,26	125	ZAB-REPEL
		Miodary	13-09-2-08-94 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	5,16	125	ZAB-REPEL
		Miodary	13-09-2-08-94 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,18	125	ZAB-REPEL
		Miodary	13-09-2-08-99 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	6,96	125	ZAB-REPEL
		Miodary	13-09-2-08-99 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,90	125	ZAB-REPEL
		Dąbrowa	13-09-2-10-11 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,72	125	ZAB-REPEL
		Dąbrowa	13-09-2-10-11 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,86	125	ZAB-REPEL
		Dąbrowa	13-09-2-10-21 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,18	125	ZAB-REPEL
		Dąbrowa	13-09-2-10-21 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,59	125	ZAB-REPEL
		Dąbrowa	13-09-2-10-42 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Dąbrowa	13-09-2-10-42 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	125	ZAB-REPEL
		Dąbrowa	13-09-2-10-61 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	7,06	125	ZAB-REPEL
		Dąbrowa	13-09-2-10-61 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,53	125	ZAB-REPEL
		Dąbrowa	13-09-2-10-9 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	6,32	125	ZAB-REPEL
		Dąbrowa	13-09-2-10-9 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,16	125	ZAB-REPEL
		Sokolowice	13-09-2-11-203 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	5,06	125	ZAB-REPEL
		Sokolowice	13-09-2-11-203 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,53	125	ZAB-REPEL
		Sokolowice	13-09-2-11-204 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,90	125	ZAB-REPEL
		Sokolowice	13-09-2-11-204 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,45	125	ZAB-REPEL
		Sokolowice	13-09-2-11-262 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	6,48	125	ZAB-REPEL
		Sokolowice	13-09-2-11-262 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,24	125	ZAB-REPEL
		Sokolowice	13-09-2-11-264 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,40	125	ZAB-REPEL
		Sokolowice	13-09-2-11-264 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	125	ZAB-REPEL
		Sokolowice	13-09-2-11-265 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,40	125	ZAB-REPEL
		Sokolowice	13-09-2-11-265 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	125	ZAB-REPEL
		Sokolowice	13-09-2-11-265 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,40	125	ZAB-REPEL
		Sokolowice	13-09-2-11-265 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,20	125	ZAB-REPEL
		Sokolowice	13-09-2-11-272 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,40	125	ZAB-REPEL
		Sokolowice	13-09-2-11-272 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	125	ZAB-REPEL
		Sokolowice	13-09-2-11-298 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Sokolowice	13-09-2-11-298 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	125	ZAB-REPEL
		Ligota Polska	13-09-2-12-226 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Ligota Polska	13-09-2-12-226 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,57	125	ZAB-REPEL
		Ligota Polska	13-09-2-12-227 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,24	125	ZAB-REPEL
		Ligota Polska	13-09-2-12-227 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,62	125	ZAB-REPEL
		Ligota Polska	13-09-2-12-230 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,82	125	ZAB-REPEL
		Ligota Polska	13-09-2-12-230 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,41	125	ZAB-REPEL
		Ligota Polska	13-09-2-12-231 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,40	125	ZAB-REPEL
		Ligota Polska	13-09-2-12-231 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	125	ZAB-REPEL
		Ligota Polska	13-09-2-12-232 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,80	125	ZAB-REPEL
Ligota Polska	13-09-2-12-232 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	125	ZAB-REPEL		
Ligota Polska	13-09-2-12-233 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,36	125	ZAB-REPEL		
Ligota Polska	13-09-2-12-233 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,18	125	ZAB-REPEL		
Ligota Polska	13-09-2-12-239 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,86	125	ZAB-REPEL		
Ligota Polska	13-09-2-12-239 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,93	125	ZAB-REPEL		
Ligota Polska	13-09-2-12-240 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,30	125	ZAB-REPEL		



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Ligota Polska	13-09-2-12-240 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,15	125	ZAB-REPEL
		Ligota Polska	13-09-2-12-251 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,80	125	ZAB-REPEL
		Ligota Polska	13-09-2-12-251 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	125	ZAB-REPEL
		Ligota Polska	13-09-2-12-252 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,40	125	ZAB-REPEL
		Ligota Polska	13-09-2-12-252 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	125	ZAB-REPEL
		Ligota Polska	13-09-2-12-253 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	125	ZAB-REPEL
		Ligota Polska	13-09-2-12-253 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,10	125	ZAB-REPEL
		Ligota Polska	13-09-2-12-257 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,30	125	ZAB-REPEL
		Ligota Polska	13-09-2-12-257 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,15	125	ZAB-REPEL
		Ligota Polska	13-09-2-12-259 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,80	125	ZAB-REPEL
		Ligota Polska	13-09-2-12-259 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,90	125	ZAB-REPEL
		Ligota Polska	13-09-2-12-270 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,80	125	ZAB-REPEL
		Ligota Polska	13-09-2-12-270 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,90	125	ZAB-REPEL
		Ligota Polska	13-09-2-12-285 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,40	125	ZAB-REPEL
		Ligota Polska	13-09-2-12-285 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	125	ZAB-REPEL
		Ligota Polska	13-09-2-12-291 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,60	125	ZAB-REPEL
		Ligota Polska	13-09-2-12-291 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	125	ZAB-REPEL
		Ligota Polska	13-09-2-12-292 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,52	125	ZAB-REPEL
		Ligota Polska	13-09-2-12-292 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,76	125	ZAB-REPEL
		Ostrowina	13-09-2-13-141 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,12	125	ZAB-REPEL
		Ostrowina	13-09-2-13-141 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,56	125	ZAB-REPEL
		Ostrowina	13-09-2-13-147 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,32	125	ZAB-REPEL
		Ostrowina	13-09-2-13-147 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,16	125	ZAB-REPEL
		Ostrowina	13-09-2-13-154 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,76	125	ZAB-REPEL
		Ostrowina	13-09-2-13-154 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,38	125	ZAB-REPEL
		Ostrowina	13-09-2-13-157 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,68	125	ZAB-REPEL
		Ostrowina	13-09-2-13-157 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,34	125	ZAB-REPEL
		Ostrowina	13-09-2-13-160 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,64	125	ZAB-REPEL
		Ostrowina	13-09-2-13-160 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,32	125	ZAB-REPEL
		Ostrowina	13-09-2-13-165 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,56	125	ZAB-REPEL
		Ostrowina	13-09-2-13-165 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,28	125	ZAB-REPEL
		Ostrowina	13-09-2-13-223 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,62	125	ZAB-REPEL
		Ostrowina	13-09-2-13-223 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,31	125	ZAB-REPEL
		Ostrowina	13-09-2-13-246 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	125	ZAB-REPEL
		Ostrowina	13-09-2-13-246 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00	125	ZAB-REPEL
		Ostrowina	13-09-2-13-246 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,92	125	ZAB-REPEL
		Ostrowina	13-09-2-13-246 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,46	125	ZAB-REPEL
		Chełstów	13-09-3-18-145 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,22	125	ZAB-REPEL
		Chełstów	13-09-3-18-145 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,11	125	ZAB-REPEL
		Chełstów	13-09-3-18-146 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,94	125	ZAB-REPEL
		Chełstów	13-09-3-18-146 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,97	125	ZAB-REPEL
		Chełstów	13-09-3-18-157 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,40	125	ZAB-REPEL
		Chełstów	13-09-3-18-157 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	125	ZAB-REPEL
		Chełstów	13-09-3-18-159 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,12	125	ZAB-REPEL
		Chełstów	13-09-3-18-159 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,06	125	ZAB-REPEL
		Chełstów	13-09-3-18-166 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,40	125	ZAB-REPEL
		Chełstów	13-09-3-18-166 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,70	125	ZAB-REPEL
		Chełstów	13-09-3-18-166 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,38	125	ZAB-REPEL
		Chełstów	13-09-3-18-166 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,69	125	ZAB-REPEL
		Chełstów	13-09-3-18-176 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,20	125	ZAB-REPEL
		Chełstów	13-09-3-18-176 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,10	125	ZAB-REPEL
		Chełstów	13-09-3-18-177 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,40	125	ZAB-REPEL
		Chełstów	13-09-3-18-177 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	125	ZAB-REPEL
		Chełstów	13-09-3-18-181 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	125	ZAB-REPEL
		Chełstów	13-09-3-18-181 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,05	125	ZAB-REPEL
Chełstów	13-09-3-18-184 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL		



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Chełstów	13-09-3-18-184 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	125	ZAB-REPEL
		Chełstów	13-09-3-18-186 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,72	125	ZAB-REPEL
		Chełstów	13-09-3-18-186 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,36	125	ZAB-REPEL
		Chełstów	13-09-3-18-186 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,40	125	ZAB-REPEL
		Chełstów	13-09-3-18-186 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	125	ZAB-REPEL
		Chełstów	13-09-3-18-189 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,40	125	ZAB-REPEL
		Chełstów	13-09-3-18-189 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	125	ZAB-REPEL
		Chełstów	13-09-3-18-191 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,64	125	ZAB-REPEL
		Chełstów	13-09-3-18-191 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,32	125	ZAB-REPEL
		Chełstów	13-09-3-18-195 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,40	125	ZAB-REPEL
		Chełstów	13-09-3-18-195 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	125	ZAB-REPEL
		Chełstów	13-09-3-18-204 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,52	125	ZAB-REPEL
		Chełstów	13-09-3-18-204 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,26	125	ZAB-REPEL
		Chełstów	13-09-3-18-204 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Chełstów	13-09-3-18-204 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,49	125	ZAB-REPEL
OCHRL	O-ZWRZYJK	Miodary	13-09-2-08- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	139	PUL-RYJ
		Miodary	13-09-2-08- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	139	PUL-RYJ
		Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Sosnówka	13-09-2-09- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	139	PUL-RYJ
		Sokolowice	13-09-2-11-203 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,50	139	PUL-RYJ
		Sokolowice	13-09-2-11-203 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00	139	PUL-RYJ
		Sokolowice	13-09-2-11-262 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	8,00	139	PUL-RYJ
		Sokolowice	13-09-2-11-262 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	162,00	139	PUL-RYJ
		Sokolowice	13-09-2-11-265 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Sokolowice	13-09-2-11-265 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	22,00	139	PUL-RYJ
		Ligota Polska	13-09-2-12-226 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	139	PUL-RYJ
		Ligota Polska	13-09-2-12-226 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	11,00	139	PUL-RYJ
		Ligota Polska	13-09-2-12-227 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	139	PUL-RYJ
		Ligota Polska	13-09-2-12-227 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	139	PUL-RYJ
		Ligota Polska	13-09-2-12-240 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,10	139	PUL-RYJ
Ligota Polska	13-09-2-12-240 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	139	PUL-RYJ		
OCHRL	O-ZWWTÓRK	Miodary	13-09-2-08- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	15,00	135	PUL-WT
		Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	1,00	136	KOR-P
		Sosnówka	13-09-2-09- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	6,00	136	KOR-P
		Sosnówka	13-09-2-09- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00	135	PUL-WT
		Sokolowice	13-09-2-11- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	3,00	136	KOR-P
		Sokolowice	13-09-2-11- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	5,00	136	KOR-P
		Sokolowice	13-09-2-11- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00	135	PUL-WT
		Ligota Polska	13-09-2-12- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	3,00	136	KOR-P
		Ligota Polska	13-09-2-12- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	3,00	136	KOR-P
		Ligota Polska	13-09-2-12- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	12,00	135	PUL-WT
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	2,00	136	KOR-P
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	5,00	136	KOR-P
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	20,00	135	PUL-WT
		Chełstów	13-09-3-18- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	2,00	136	KOR-P
		Chełstów	13-09-3-18- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	5,00	136	KOR-P
Chełstów	13-09-3-18- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00	135	PUL-WT		
OCHRL	O-ZWWTÓRM	Sosnówka	13-09-2-09- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	200,00	156	PORZ-SPAL
		Sosnówka	13-09-2-09- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	200,00	157	PORZ-STOS
OCHRP	P-INFO	Miodary	13-09-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Miodary	13-09-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,00	396	GODZ RH8
		Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8
		Dąbrowa	13-09-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Dąbrowa	13-09-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,00	396	GODZ RH8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRHP	P-INFO	Sokołowice	13-09-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Sokołowice	13-09-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	396	GODZ RH8
		Ligota Polska	13-09-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Ligota Polska	13-09-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	396	GODZ RH8
		Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Miodary	13-09-2-08-102 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,40	171	PPOŻ-PORZ
		Miodary	13-09-2-08-104 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,20	171	PPOŻ-PORZ
		Miodary	13-09-2-08-104 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,28	171	PPOŻ-PORZ
		Dąbrowa	13-09-2-10- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50	171	PPOŻ-PORZ
		Sokołowice	13-09-2-11- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50	171	PPOŻ-PORZ
		Ligota Polska	13-09-2-12- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Miodary	13-09-2-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	15,00	174	DOZ DOG
		Miodary	13-09-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Sosnówka	13-09-2-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	10,00	174	DOZ DOG
		Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Dąbrowa	13-09-2-10- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	20,00	174	DOZ DOG
		Dąbrowa	13-09-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8
		Sokołowice	13-09-2-11- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	16,00	174	DOZ DOG
		Sokołowice	13-09-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	403	GODZ MH8
		Ligota Polska	13-09-2-12- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	13,00	174	DOZ DOG
		Ligota Polska	13-09-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	403	GODZ MH8
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	8,00	174	DOZ DOG
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Chelstów	13-09-3-18- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	10,00	174	DOZ DOG
		Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
UT-WODA	Miodary	13-09-2-08-192 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8	
	Miodary	13-09-2-08-192 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8	
	Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	4,00	403	GODZ MH8	
	Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	8,00	396	GODZ RH8	
	Dąbrowa	13-09-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8	
	Dąbrowa	13-09-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	396	GODZ RH8	
	Chelstów	13-09-3-18-175 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8	
	Chelstów	13-09-3-18-175 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8	
OCHRPR	OP-BUDKIN	Miodary	13-09-2-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	5,00	163	ZAW-BUD
		Sosnówka	13-09-2-09- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	5,00	163	ZAW-BUD
		Dąbrowa	13-09-2-10- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	5,00	163	ZAW-BUD
		Sokołowice	13-09-2-11- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	5,00	163	ZAW-BUD
		Ligota Polska	13-09-2-12- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	5,00	163	ZAW-BUD
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	5,00	163	ZAW-BUD
		Chelstów	13-09-3-18- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	5,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Miodary	13-09-2-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00	165	CZYSZ-BUD
		Sosnówka	13-09-2-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00	165	CZYSZ-BUD
		Dąbrowa	13-09-2-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00	165	CZYSZ-BUD
		Sokołowice	13-09-2-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00	165	CZYSZ-BUD
		Ligota Polska	13-09-2-12- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00	165	CZYSZ-BUD
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00	165	CZYSZ-BUD
	OP-REZERW	N-CTWO	13-09- - - - -	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	0,42	19	WPOD-N
POZ	IB	Miodary	13-09-2-08-200 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	272,00	2	CWD-D
		Miodary	13-09-2-08-200 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Miodary	13-09-2-08-200 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	272,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Miodary	13-09-2-08-200 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09-127 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	727,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09-127 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09-127 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	727,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09-127 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09-128 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	781,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09-128 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09-128 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	781,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09-128 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09-80 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 158,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09-80 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 158,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09-85 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	708,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09-85 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09-85 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	708,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09-85 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-239 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	717,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-239 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-239 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	717,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-239 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-152 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	803,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-152 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-152 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	803,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-152 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-161 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	800,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-161 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-161 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	800,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-161 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-172 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	314,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-172 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	314,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-173 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	788,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-173 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	14,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-173 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	788,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-173 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	14,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-174 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	436,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-174 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	39,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-174 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	436,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-174 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	39,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-179 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	446,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-179 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	33,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-179 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	446,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-179 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	33,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-220 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	162,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-220 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
Ostrowina	13-09-2-13-220 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	162,00	2	CWD-D		
Ostrowina	13-09-2-13-220 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D		
Ostrowina	13-09-2-13-220 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	114,00	2	CWD-D		
Ostrowina	13-09-2-13-220 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	36,00	2	CWD-D		
Ostrowina	13-09-2-13-220 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	114,00	2	CWD-D		
Ostrowina	13-09-2-13-220 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	36,00	2	CWD-D		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Ostrowina	13-09-2-13-224 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	400,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-224 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	67,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-224 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	400,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-224 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	67,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-238 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	874,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-238 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-238 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	874,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-238 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
	IC	Sokolowice	13-09-2-11-206 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	85,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-206 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	85,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-207 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	179,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-207 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-207 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	179,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-207 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00	2	CWD-D
	IIAU	Chelstów	13-09-3-18-155 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	373,00	1	CWD-P
		Chelstów	13-09-3-18-155 -d -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	----	M3	373,00	5	ZRYW BP
		Chelstów	13-09-3-18-155 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	373,00	1	CWD-P
		Chelstów	13-09-3-18-167 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	290,00	1	CWD-P
		Chelstów	13-09-3-18-167 -g -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	----	M3	290,00	5	ZRYW BP
		Chelstów	13-09-3-18-167 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	290,00	1	CWD-P
		Chelstów	13-09-3-18-168 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	375,00	1	CWD-P
		Chelstów	13-09-3-18-168 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	375,00	1	CWD-P
		Chelstów	13-09-3-18-188 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	495,00	1	CWD-P
		Chelstów	13-09-3-18-188 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	495,00	1	CWD-P
	III A	Miodary	13-09-2-08-106 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	475,00	2	CWD-D
		Miodary	13-09-2-08-106 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Miodary	13-09-2-08-106 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	475,00	2	CWD-D
		Miodary	13-09-2-08-106 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Miodary	13-09-2-08-122 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	565,00	2	CWD-D
		Miodary	13-09-2-08-122 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	23,00	2	CWD-D
		Miodary	13-09-2-08-122 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	565,00	2	CWD-D
		Miodary	13-09-2-08-122 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	23,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-250 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	421,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-250 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	23,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-250 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	421,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-250 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	23,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-140 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	161,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-140 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	24,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-140 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	161,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-140 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	24,00	2	CWD-D
		III AU	Miodary	13-09-2-08-200 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	631,00	2
	Miodary		13-09-2-08-200 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	2	CWD-D
	Miodary		13-09-2-08-200 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	631,00	2	CWD-D
	Miodary		13-09-2-08-200 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	2	CWD-D
	Sokolowice		13-09-2-11-204 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 351,00	2	CWD-D
	Sokolowice		13-09-2-11-204 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
	Sokolowice		13-09-2-11-204 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 351,00	2	CWD-D
Sokolowice	13-09-2-11-204 -b -00		ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D	
Sokolowice	13-09-2-11-207 -a -00		CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	359,00	2	CWD-D	
Sokolowice	13-09-2-11-207 -a -00		CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	76,00	2	CWD-D	
Sokolowice	13-09-2-11-207 -a -00		ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	359,00	2	CWD-D	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIAU	Sokolowice	13-09-2-11-207 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	76,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-264 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	271,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-264 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	78,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-264 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	271,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-264 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	78,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-265 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	458,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-265 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	18,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-265 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	458,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-265 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	18,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-140 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	816,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-140 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	37,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-140 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	816,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-140 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	37,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-171 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	291,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-171 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-171 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	291,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-171 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-225 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	146,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-225 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-225 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	146,00	2	CWD-D
	Ostrowina	13-09-2-13-225 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D	
	Ostrowina	13-09-2-13-225 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	294,00	2	CWD-D	
	Ostrowina	13-09-2-13-225 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	42,00	2	CWD-D	
	Ostrowina	13-09-2-13-225 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	294,00	2	CWD-D	
	Ostrowina	13-09-2-13-225 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	42,00	2	CWD-D	
	Ostrowina	13-09-3-18-174 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 391,00	2	CWD-D	
	Ostrowina	13-09-3-18-174 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 391,00	2	CWD-D	
	III B	Chelstów	13-09-3-18-180 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	499,00	2	CWD-D
Chelstów	13-09-3-18-180 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	499,00	2	CWD-D		
III BU	Dąbrowa	13-09-2-10-62 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 184,00	1	CWD-P	
	Dąbrowa	13-09-2-10-62 -d -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	1	M3	1 184,00	5	ZRYW BP	
	Dąbrowa	13-09-2-10-62 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 184,00	1	CWD-P	
	Ligota Polska	13-09-2-12-250 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	187,00	2	CWD-D	
	Ligota Polska	13-09-2-12-250 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	187,00	2	CWD-D	
	Chelstów	13-09-3-18-180 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	675,00	2	CWD-D	
	Chelstów	13-09-3-18-180 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	675,00	2	CWD-D	
IV D	Miodary	13-09-2-08-102 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	580,00	1	CWD-P	
	Miodary	13-09-2-08-102 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	580,00	1	CWD-P	
	Miodary	13-09-2-08-104 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	130,00	1	CWD-P	
	Miodary	13-09-2-08-104 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	130,00	1	CWD-P	
	Chelstów	13-09-3-18-192 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	624,00	1	CWD-P	
	Chelstów	13-09-3-18-192 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	624,00	1	CWD-P	
IV DU	Ligota Polska	13-09-2-12-244 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	53,00	2	CWD-D	
	Ligota Polska	13-09-2-12-244 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	53,00	2	CWD-D	
PM	Miodary	13-09-2-08- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8	
	Miodary	13-09-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8	
	Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8	
	Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8	
	Dąbrowa	13-09-2-10- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8	
	Dąbrowa	13-09-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8	
	Sokolowice	13-09-2-11- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8	
Sokolowice	13-09-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń		
POZ	PM	Ligota Polska	13-09-2-12- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8		
		Ligota Polska	13-09-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8		
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8		
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8		
		Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8		
		Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8		
	POZ-P	POZ-P	Miodary	13-09-2-08- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8	
			Miodary	13-09-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8	
			Miodary	13-09-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	397	GODZ PILA	
			Miodary	13-09-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8	
			Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8	
			Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8	
			Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	397	GODZ PILA	
			Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8	
			Dąbrowa	13-09-2-10- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8	
			Dąbrowa	13-09-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8	
			Dąbrowa	13-09-2-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	397	GODZ PILA	
			Dąbrowa	13-09-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8	
			Sokolowice	13-09-2-11- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8	
			Sokolowice	13-09-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8	
			Sokolowice	13-09-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	397	GODZ PILA	
			Sokolowice	13-09-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8	
			Ligota Polska	13-09-2-12- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8	
			Ligota Polska	13-09-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8	
			Ligota Polska	13-09-2-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	397	GODZ PILA	
			Ligota Polska	13-09-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8	
			Ostrowina	13-09-2-13- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8	
			Ostrowina	13-09-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8	
			Ostrowina	13-09-2-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	397	GODZ PILA	
			Ostrowina	13-09-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8	
	Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8			
	Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8			
	Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	397	GODZ PILA			
	Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8			
	PR	PR	Miodary	13-09-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	2	CWD-D	
			Miodary	13-09-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	2	CWD-D	
			Sosnówka	13-09-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	2	CWD-D	
			Sosnówka	13-09-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	2	CWD-D	
			Dąbrowa	13-09-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	2	CWD-D	
			Dąbrowa	13-09-2-10- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	1	M3	80,00	5	ZRYW BP	
			Dąbrowa	13-09-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	2	CWD-D	
			Sokolowice	13-09-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	90,00	2	CWD-D	
Sokolowice			13-09-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	90,00	2	CWD-D		
Ligota Polska			13-09-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	85,00	2	CWD-D		
Ligota Polska			13-09-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	85,00	2	CWD-D		
Ostrowina			13-09-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	2	CWD-D		
Ostrowina			13-09-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	2	CWD-D		
Chelstów			13-09-3-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	1	CWD-P		
Chelstów			13-09-3-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	1	CWD-P		
PTP			PTP	Miodary	13-09-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	2	CWD-D
				Miodary	13-09-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	2	CWD-D
				Sosnówka	13-09-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D
	Sosnówka	13-09-2-09- - -		ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	2	CWD-D		
	Dąbrowa	13-09-2-10- - -		ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	1	M3	65,00	5	ZRYW BP		
	Dąbrowa	13-09-2-10- - -		ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00	2	CWD-D		
	Sokolowice	13-09-2-11- - -		CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	2	CWD-D		



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTP	Sokołowice	13-09-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00	2	CWD-D
		Chelstów	13-09-3-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	87,00	1	CWD-P
		Chelstów	13-09-3-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	87,00	1	CWD-P
	PTW	Miodary	13-09-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Miodary	13-09-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	1	M3	30,00	5	ZRYW BP
		Dąbrowa	13-09-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	2	CWD-D
		Sokołowice	13-09-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	34,00	2	CWD-D
		Sokołowice	13-09-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	34,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	2	CWD-D
		Chelstów	13-09-3-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00	1	CWD-P
		Chelstów	13-09-3-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00	1	CWD-P
	TPP	Miodary	13-09-2-08-103 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	160,00	2	CWD-D
		Miodary	13-09-2-08-103 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	160,00	2	CWD-D
		Miodary	13-09-2-08-105 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	240,00	2	CWD-D
		Miodary	13-09-2-08-105 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	240,00	2	CWD-D
		Miodary	13-09-2-08-105 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	230,00	2	CWD-D
		Miodary	13-09-2-08-105 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	230,00	2	CWD-D
		Miodary	13-09-2-08-195 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	320,00	2	CWD-D
		Miodary	13-09-2-08-195 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	320,00	2	CWD-D
		Miodary	13-09-2-08-95 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	200,00	2	CWD-D
		Miodary	13-09-2-08-95 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	200,00	2	CWD-D
		Miodary	13-09-2-08-95 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	550,00	2	CWD-D
		Miodary	13-09-2-08-95 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	550,00	2	CWD-D
		Miodary	13-09-2-08-95 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	160,00	2	CWD-D
		Miodary	13-09-2-08-95 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	160,00	2	CWD-D
Sosnówka		13-09-2-09-88 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	190,00	2	CWD-D	
Sosnówka		13-09-2-09-88 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	2	CWD-D	
Sosnówka		13-09-2-09-88 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	190,00	2	CWD-D	
Sosnówka		13-09-2-09-88 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	2	CWD-D	
Sosnówka		13-09-2-09-88 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	490,00	2	CWD-D	
Sosnówka		13-09-2-09-88 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D	
Sosnówka		13-09-2-09-88 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	490,00	2	CWD-D	
Sosnówka		13-09-2-09-88 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D	
Sosnówka		13-09-2-09-89 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	305,00	2	CWD-D	
Sosnówka		13-09-2-09-89 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D	
Sosnówka		13-09-2-09-89 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	305,00	2	CWD-D	
Sosnówka		13-09-2-09-89 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D	
Sosnówka		13-09-2-09-89 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	290,00	2	CWD-D	
Sosnówka	13-09-2-09-89 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D		
Sosnówka	13-09-2-09-89 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	290,00	2	CWD-D		



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Sosnowka	13-09-2-09-89 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Sosnowka	13-09-2-09-90 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	875,00	2	CWD-D
		Sosnowka	13-09-2-09-90 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Sosnowka	13-09-2-09-90 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	875,00	2	CWD-D
		Sosnowka	13-09-2-09-90 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Sosnowka	13-09-2-09-91 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	280,00	2	CWD-D
		Sosnowka	13-09-2-09-91 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	280,00	2	CWD-D
		Sosnowka	13-09-2-09-91 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	380,00	2	CWD-D
		Sosnowka	13-09-2-09-91 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	380,00	2	CWD-D
		Sosnowka	13-09-2-09-92 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	170,00	2	CWD-D
		Sosnowka	13-09-2-09-92 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	170,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-1 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-1 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-1 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	160,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-1 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-1 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	160,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-1 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-61 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	505,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-61 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-61 -a -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	1	M3	560,00	5	ZRYW BP
		Dąbrowa	13-09-2-10-61 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	505,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-61 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-61 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	550,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-61 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	180,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-61 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	550,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-61 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	180,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-62 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	360,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-62 -a -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	1	M3	360,00	5	ZRYW BP
		Dąbrowa	13-09-2-10-62 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	360,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-62 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	70,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-62 -b -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	1	M3	70,00	5	ZRYW BP
		Dąbrowa	13-09-2-10-62 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	70,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-62 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	110,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-62 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-62 -c -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	1	M3	130,00	5	ZRYW BP
		Dąbrowa	13-09-2-10-62 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	110,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-62 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-63 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	180,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-63 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-63 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	180,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-63 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-68 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	110,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-68 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-68 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	110,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-68 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-68 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-68 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-69 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	175,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-69 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-69 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	175,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Dąbrowa	13-09-2-10-69 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-69 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	120,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-69 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-69 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	120,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-69 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-69 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	70,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-69 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-69 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	70,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-69 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-187 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	640,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-187 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	48,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-187 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	640,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-187 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	48,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-263 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-263 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-263 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-263 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-264 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	440,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-264 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-264 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	440,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-264 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-266 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	150,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-266 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	27,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-266 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	150,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-266 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	27,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-266 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	159,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-266 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-266 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	159,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-266 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-266 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	330,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-266 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	27,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-266 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	330,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-266 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	27,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-267 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	315,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-267 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-267 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	315,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-267 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-254 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	910,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-254 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-254 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	910,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-254 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-258 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	585,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-258 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	130,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-258 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	585,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-258 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	130,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-291 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	160,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-291 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	160,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-291 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-291 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-292 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	170,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Ligota Polska	13-09-2-12-292 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	70,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-292 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	170,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-292 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	70,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-148 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	63,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-148 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	63,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-159 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-159 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-166 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	567,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-166 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-166 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	567,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-166 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-167 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	184,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-167 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-167 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	184,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-167 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-172 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	75,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-172 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-172 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	75,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-172 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-172 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	84,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-172 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-172 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	84,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-172 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Chelstów	13-09-3-18-144 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	291,00	2	CWD-D
		Chelstów	13-09-3-18-144 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	28,00	2	CWD-D
		Chelstów	13-09-3-18-144 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	291,00	2	CWD-D
		Chelstów	13-09-3-18-144 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	28,00	2	CWD-D
		Chelstów	13-09-3-18-145 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	430,00	2	CWD-D
		Chelstów	13-09-3-18-145 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	430,00	2	CWD-D
		Chelstów	13-09-3-18-146 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	263,00	1	CWD-P
		Chelstów	13-09-3-18-146 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	263,00	1	CWD-P
		Chelstów	13-09-3-18-156 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	120,00	2	CWD-D
	Chelstów	13-09-3-18-156 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	120,00	2	CWD-D	
	Chelstów	13-09-3-18-176 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	592,00	2	CWD-D	
	Chelstów	13-09-3-18-176 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	27,00	2	CWD-D	
	Chelstów	13-09-3-18-176 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	592,00	2	CWD-D	
	Chelstów	13-09-3-18-176 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	27,00	2	CWD-D	
	Miodary	13-09-2-08-108 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D	
	Miodary	13-09-2-08-108 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	2	CWD-D	
	Miodary	13-09-2-08-120 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	120,00	2	CWD-D	
	Miodary	13-09-2-08-120 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	120,00	2	CWD-D	
	Miodary	13-09-2-08-120 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	60,00	2	CWD-D	
	Miodary	13-09-2-08-120 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	60,00	2	CWD-D	
	Miodary	13-09-2-08-121 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	120,00	2	CWD-D	
	Miodary	13-09-2-08-121 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	120,00	2	CWD-D	
	Miodary	13-09-2-08-138 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	100,00	2	CWD-D	
	Miodary	13-09-2-08-138 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	100,00	2	CWD-D	
Miodary	13-09-2-08-97 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	940,00	2	CWD-D		
Miodary	13-09-2-08-97 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	940,00	2	CWD-D		
Miodary	13-09-2-08-97 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	150,00	2	CWD-D		
	TWP									

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Miodary	13-09-2-08-97 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	150,00	2	CWD-D
		Miodary	13-09-2-08-97 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	60,00	2	CWD-D
		Miodary	13-09-2-08-97 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Miodary	13-09-2-08-97 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	60,00	2	CWD-D
		Miodary	13-09-2-08-97 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09-88 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09-88 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09-88 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	215,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09-88 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	215,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09-89 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	70,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09-89 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	70,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09-89 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	90,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09-89 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09-89 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	90,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09-89 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09-89 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	30,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09-89 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	30,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09-90 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	200,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09-90 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09-90 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	200,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09-90 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09-91 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	110,00	2	CWD-D
		Sosnówka	13-09-2-09-91 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	110,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-1 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	100,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-1 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-1 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	100,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-1 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-1 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	200,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-1 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-1 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	200,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-1 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-1 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	70,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-1 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	70,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-1 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	110,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-1 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	110,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-1 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-1 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-1 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-1 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-1 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	150,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-1 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	150,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-1 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	77,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-1 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-1 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	77,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-1 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-21 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 300,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-21 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-21 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 300,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-21 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Dąbrowa	13-09-2-10-21 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	65,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-21 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-21 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	65,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-21 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-24A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-24A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-61 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	100,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-61 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	100,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-63 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	140,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-63 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	140,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-69 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	200,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-69 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-69 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	200,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-69 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-70 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	180,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	13-09-2-10-70 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	180,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-263 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	320,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-263 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-263 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	320,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-263 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-264 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	370,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-264 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-264 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	370,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-264 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-267 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	80,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-267 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-267 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	80,00	2	CWD-D
		Sokolowice	13-09-2-11-267 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-227 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	160,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-227 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	160,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-258 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	105,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-258 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	105,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-283 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	75,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-283 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	75,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-288 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	300,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-288 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	70,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-288 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	300,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-288 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	70,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-291 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	75,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-291 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	75,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-291 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	145,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-291 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	145,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-292 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	225,00	2	CWD-D
		Ligota Polska	13-09-2-12-292 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	225,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-167 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	183,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-167 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-167 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	183,00	2	CWD-D
		Ostrowina	13-09-2-13-167 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Chelstów	13-09-3-18-146 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	165,00	2	CWD-D
		Chelstów	13-09-3-18-146 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	28,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Chelstów	13-09-3-18-146 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	165,00	2	CWD-D
		Chelstów	13-09-3-18-146 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	28,00	2	CWD-D
		Chelstów	13-09-3-18-168 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Chelstów	13-09-3-18-168 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Chelstów	13-09-3-18-175 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	128,00	1	CWD-P
		Chelstów	13-09-3-18-175 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	128,00	1	CWD-P
		Chelstów	13-09-3-18-177 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	77,00	2	CWD-D
		Chelstów	13-09-3-18-177 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	77,00	2	CWD-D
		Chelstów	13-09-3-18-177 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	132,00	2	CWD-D
		Chelstów	13-09-3-18-177 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	39,00	2	CWD-D
		Chelstów	13-09-3-18-177 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	132,00	2	CWD-D
		Chelstów	13-09-3-18-177 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	39,00	2	CWD-D
		Chelstów	13-09-3-18-181 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	161,00	2	CWD-D
		Chelstów	13-09-3-18-181 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	41,00	2	CWD-D
		Chelstów	13-09-3-18-181 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	161,00	2	CWD-D
Chelstów	13-09-3-18-181 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	41,00	2	CWD-D		
UBOCP	CHOINKIPL	Miodary	13-09-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	404	GODZ MH23
		Miodary	13-09-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	397	GODZ PILA
		Miodary	13-09-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	404	GODZ MH23
		Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	397	GODZ PILA
		Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Dąbrowa	13-09-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	404	GODZ MH23
		Dąbrowa	13-09-2-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	397	GODZ PILA
		Dąbrowa	13-09-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Sokołowice	13-09-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	404	GODZ MH23
		Sokołowice	13-09-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	397	GODZ PILA
		Sokołowice	13-09-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Ligota Polska	13-09-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	404	GODZ MH23
		Ligota Polska	13-09-2-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	397	GODZ PILA
		Ligota Polska	13-09-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	404	GODZ MH23
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	397	GODZ PILA
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	404	GODZ MH23		
Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	397	GODZ PILA		
Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8		
UTRZ	UT-TURYST	Miodary	13-09-2-08-124 -k -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
		Miodary	13-09-2-08-124 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Miodary	13-09-2-08-124 -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	400	GODZ RH23
		Miodary	13-09-2-08-124 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
		Miodary	13-09-2-08-124 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Miodary	13-09-2-08-124 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	396	GODZ RH8
		Miodary	13-09-2-08-126 -j -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	404	GODZ MH23
		Miodary	13-09-2-08-126 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Miodary	13-09-2-08-126 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	400	GODZ RH23
		Miodary	13-09-2-08-126 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
		Miodary	13-09-2-08-126 -j -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	398	GODZ RU8
		Miodary	13-09-2-08-139 -j -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	404	GODZ MH23
		Miodary	13-09-2-08-139 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		Miodary	13-09-2-08-139 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	400	GODZ RH23
		Miodary	13-09-2-08-139 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
		Miodary	13-09-2-08-139 -j -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	398	GODZ RU8
		Dąbrowa	13-09-2-10-64 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-TURYST	Dąbrowa	13-09-2-10-64 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Dąbrowa	13-09-2-10-64 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	400	GODZ RH23
		Dąbrowa	13-09-2-10-64 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	9,00	396	GODZ RH8
		Dąbrowa	13-09-2-10-8 -j -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
		Dąbrowa	13-09-2-10-8 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Dąbrowa	13-09-2-10-8 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	400	GODZ RH23
		Dąbrowa	13-09-2-10-8 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
		Dąbrowa	13-09-2-10-8 -m -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
		Dąbrowa	13-09-2-10-8 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	403	GODZ MH8
		Dąbrowa	13-09-2-10-8 -m -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	400	GODZ RH23
		Dąbrowa	13-09-2-10-8 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	404	GODZ MH23
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	400	GODZ RH23
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	398	GODZ RU8



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Drożdżęcin	13-09-3-14-10 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,39	21	WPOD-BN
		Drożdżęcin	13-09-3-14-28 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,58	21	WPOD-BN
		Drożdżęcin	13-09-3-14-34 -h -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	0,19	21	WPOD-BN
		Drożdżęcin	13-09-3-14-38 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,34	21	WPOD-BN
		Drożdżęcin	13-09-3-14-39 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,93	21	WPOD-BN
		Drożdżęcin	13-09-3-14-6 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,58	21	WPOD-BN
	CP	Drożdżęcin	13-09-3-14-25 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,85	124	CP-W
		Drożdżęcin	13-09-3-14-25 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,56	124	CP-W
		Drożdżęcin	13-09-3-14-28 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,02	124	CP-W
		Drożdżęcin	13-09-3-14-29 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,89	124	CP-W
		Drożdżęcin	13-09-3-14-29 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,90	124	CP-W
		Drożdżęcin	13-09-3-14-42 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,96	124	CP-W
		Drożdżęcin	13-09-3-14-42 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	2,09	124	CP-W
		Drożdżęcin	13-09-3-14-46 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,22	124	CP-W
		Drożdżęcin	13-09-3-14-46 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	1,86	124	CP-W
		Goszcz	13-09-3-15-59A -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,87	124	CP-W
		Goszcz	13-09-3-15-59A -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,90	124	CP-W
		Goszcz	13-09-3-15-59A -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,10	124	CP-W
		Goszcz	13-09-3-15-59A -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,75	124	CP-W
		Goszcz	13-09-3-15-59A -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,75	124	CP-W
		Goszcz	13-09-3-15-74 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,19	124	CP-W
		Goszcz	13-09-3-15-74A -t -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,29	124	CP-W
		Goszcz	13-09-3-15-74A -t -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,19	124	CP-W
		Goszcz	13-09-3-15-75 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,40	124	CP-W
		Goszcz	13-09-3-15-75 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,17	124	CP-W
		Goszcz	13-09-3-15-75 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,90	124	CP-W
	Goszcz	13-09-3-15-75 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,90	124	CP-W	
	CW	Drożdżęcin	13-09-3-14-10 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	1,20	120	CW-W
		Drożdżęcin	13-09-3-14-29 -d -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	4	HA	0,27	120	CW-W
		Drożdżęcin	13-09-3-14-2 -c -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	4	HA	0,17	120	CW-W
		Drożdżęcin	13-09-3-14-42 -c -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,64	120	CW-W
		Drożdżęcin	13-09-3-14-42 -l -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,76	120	CW-W
		Drożdżęcin	13-09-3-14-42 -l -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	1,77	120	CW-W
		Goszcz	13-09-3-15-52 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,49	120	CW-W
		Goszcz	13-09-3-15-53 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,36	120	CW-W
		Goszcz	13-09-3-15-58 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,58	120	CW-W
Goszcz		13-09-3-15-60 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,50	120	CW-W	
Goszcz		13-09-3-15-60 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,13	120	CW-W	
Goszcz		13-09-3-15-60 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,08	120	CW-W	
Goszcz		13-09-3-15-60 -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,32	120	CW-W	
Goszcz		13-09-3-15-75 -k -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,95	120	CW-W	
Goszcz		13-09-3-15-75 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,11	120	CW-W	
MA-PORZ		Drożdżęcin	13-09-3-14-12 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,49	14	ROZDR-PP
		Goszcz	13-09-3-15-47 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,35	14	ROZDR-PP
		Goszcz	13-09-3-15-51 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,16	14	ROZDR-PP
		Goszcz	13-09-3-15-69 -f -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	0,22	26	OPR-UC
		Goszcz	13-09-3-15-69 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,11	26	OPR-UC
	Goszcz	13-09-3-15-69 -i -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	0,40	26	OPR-UC	
	Goszcz	13-09-3-15-77 -b -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	1,00	26	OPR-UC	
	Goszcz	13-09-3-15-77 -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,53	26	OPR-UC	
	Goszcz	13-09-3-15-77 -h -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	0,60	26	OPR-UC	
	Goszcz	13-09-3-15-77 -h -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,30	26	OPR-UC	
ODN-GLEB	Drożdżęcin	13-09-3-14-12 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	23,24	73	WYK-POGCZ	
	Drożdżęcin	13-09-3-14-20 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	3,39	74	WYK-P5GCP	
	Goszcz	13-09-3-15-47 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	1	KMTR	2,34	73	WYK-POGCZ	
	Goszcz	13-09-3-15-52 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	1	KMTR	1,14	68	WYK-PASCZ	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-LUK	Drożęcín	13-09-3-14-23 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,69	111	DOW-SADZ
		Drożęcín	13-09-3-14-23 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,69	103	SAD-BRYŁ
		Drożęcín	13-09-3-14-23 -b -00	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,69	111	DOW-SADZ
		Drożęcín	13-09-3-14-23 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,09	111	DOW-SADZ
		Drożęcín	13-09-3-14-23 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	2,09	103	SAD-BRYŁ
		Drożęcín	13-09-3-14-23 -h -00	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,09	111	DOW-SADZ
		Drożęcín	13-09-3-14-30 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,53	111	DOW-SADZ
		Drożęcín	13-09-3-14-30 -m -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,53	103	SAD-BRYŁ
		Drożęcín	13-09-3-14-30 -m -00	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,53	111	DOW-SADZ
		Drożęcín	13-09-3-14-35 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,29	111	DOW-SADZ
		Drożęcín	13-09-3-14-35 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,29	103	SAD-BRYŁ
		Drożęcín	13-09-3-14-35 -f -00	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,29	111	DOW-SADZ
		Drożęcín	13-09-3-14-37 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,12	111	DOW-SADZ
		Drożęcín	13-09-3-14-37 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	1,12	103	SAD-BRYŁ
		Drożęcín	13-09-3-14-37 -a -00	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,12	111	DOW-SADZ
		Drożęcín	13-09-3-14-44 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,72	111	DOW-SADZ
		Drożęcín	13-09-3-14-44 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,72	103	SAD-BRYŁ
		Drożęcín	13-09-3-14-44 -d -00	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,72	111	DOW-SADZ
		Goszcz	13-09-3-15-47 -f -00	DOŁ-WIEL	dołow. wielolatek do zadrzew.	1	TSZT	2,45	111	DOW-SADZ
		Goszcz	13-09-3-15-47 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,45	111	DOW-SADZ
		Goszcz	13-09-3-15-47 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,45	100	SADZ WIEL
		Goszcz	13-09-3-15-51 -j -00	DOŁ-WIEL	dołow. wielolatek do zadrzew.	1	TSZT	1,28	111	DOW-SADZ
		Goszcz	13-09-3-15-51 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,28	111	DOW-SADZ
		Goszcz	13-09-3-15-51 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,28	100	SADZ WIEL
		Goszcz	13-09-3-15-51 -j -00	ZAL-WIEL	zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew	1	TSZT	1,28	111	DOW-SADZ
		Goszcz	13-09-3-15-52 -d -00	DOŁ-WIEL	dołow. wielolatek do zadrzew.	1	TSZT	1,36	111	DOW-SADZ
		Goszcz	13-09-3-15-52 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,36	111	DOW-SADZ
		Goszcz	13-09-3-15-52 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,36	100	SADZ WIEL
		Goszcz	13-09-3-15-52 -d -00	ZAL-WIEL	zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew	1	TSZT	1,36	111	DOW-SADZ
		Goszcz	13-09-3-15-53B -m -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,64	111	DOW-SADZ
		Goszcz	13-09-3-15-53B -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,64	111	DOW-SADZ
		Goszcz	13-09-3-15-53B -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,64	100	SADZ WIEL
		Goszcz	13-09-3-15-53B -m -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,64	111	DOW-SADZ
		Goszcz	13-09-3-15-58A -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
		Goszcz	13-09-3-15-58A -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,50	100	SADZ WIEL
		Goszcz	13-09-3-15-58A -b -00	ZAL-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
		Goszcz	13-09-3-15-58A -d -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	1,75	111	DOW-SADZ
		Goszcz	13-09-3-15-58A -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,75	111	DOW-SADZ
		Goszcz	13-09-3-15-58A -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,75	100	SADZ WIEL
		Goszcz	13-09-3-15-58A -d -00	ZAL-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,75	111	DOW-SADZ
		Goszcz	13-09-3-15-67 -n -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	2,45	111	DOW-SADZ
		Goszcz	13-09-3-15-67 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,45	111	DOW-SADZ
		Goszcz	13-09-3-15-67 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,45	100	SADZ WIEL
		Goszcz	13-09-3-15-67 -n -00	ZAL-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,45	111	DOW-SADZ
		Goszcz	13-09-3-15-67 -n -00	ZAL-WIEL	zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew	1	TSZT	2,45	111	DOW-SADZ
		Goszcz	13-09-3-15-69 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,88	111	DOW-SADZ
		Goszcz	13-09-3-15-69 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,88	111	DOW-SADZ
		Goszcz	13-09-3-15-69 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,88	100	SADZ WIEL
		Goszcz	13-09-3-15-69 -f -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,88	111	DOW-SADZ
		Goszcz	13-09-3-15-69 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,60	111	DOW-SADZ
		Goszcz	13-09-3-15-69 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,60	111	DOW-SADZ
		Goszcz	13-09-3-15-69 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,60	100	SADZ WIEL
		Goszcz	13-09-3-15-69 -i -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60	111	DOW-SADZ
		Goszcz	13-09-3-15-69 -i -00	ZAL-WIEL	zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew	1	TSZT	1,60	111	DOW-SADZ
		Goszcz	13-09-3-15-77 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,71	111	DOW-SADZ
Goszcz	13-09-3-15-77 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,71	111	DOW-SADZ		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-LUK	Goszcz	13-09-3-15-77 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,71	100	SADZ WIEL
		Goszcz	13-09-3-15-77 -b -00	ZAŁ-2LP	zał.rozl.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	3,71	111	DOW-SADZ
		Goszcz	13-09-3-15-77 -h -00	DOL-WIEL	dolow. wieloletek do zadrzew.	1	TSZT	2,10	111	DOW-SADZ
		Goszcz	13-09-3-15-77 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,10	111	DOW-SADZ
		Goszcz	13-09-3-15-77 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,10	100	SADZ WIEL
		Goszcz	13-09-3-15-77 -h -00	ZAŁ-WIEL	zał.wielolat.d-w.k-wów zadrzew	1	TSZT	2,10	111	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Drożęcín	13-09-3-14-37 -m -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,50	111	DOW-SADZ
		Drożęcín	13-09-3-14-37 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,93	111	DOW-SADZ
		Drożęcín	13-09-3-14-37 -m -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,00	67	KOP-ROW
		Drożęcín	13-09-3-14-37 -m -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	6,43	103	SAD-BRYŁ
		Drożęcín	13-09-3-14-37 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,50	100	SADZ WIEL
		Drożęcín	13-09-3-14-37 -m -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	6,43	111	DOW-SADZ
		Drożęcín	13-09-3-14-37 -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	111	DOW-SADZ
		Drożęcín	13-09-3-14-37 -n -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,50	111	DOW-SADZ
		Drożęcín	13-09-3-14-37 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,05	111	DOW-SADZ
		Drożęcín	13-09-3-14-37 -n -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,00	67	KOP-ROW
		Drożęcín	13-09-3-14-37 -n -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	7,55	103	SAD-BRYŁ
		Drożęcín	13-09-3-14-37 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,50	100	SADZ WIEL
		Drożęcín	13-09-3-14-37 -n -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	7,55	111	DOW-SADZ
		Drożęcín	13-09-3-14-37 -n -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	111	DOW-SADZ
		Drożęcín	13-09-3-14-44 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,07	111	DOW-SADZ
		Drożęcín	13-09-3-14-44 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	7,07	103	SAD-BRYŁ
		Drożęcín	13-09-3-14-44 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	7,07	111	DOW-SADZ
		Drożęcín	13-09-3-14-6 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,87	111	DOW-SADZ
		Drożęcín	13-09-3-14-6 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	7,87	103	SAD-BRYŁ
		Drożęcín	13-09-3-14-6 -g -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	7,87	111	DOW-SADZ
	GOSZCZ	Drożęcín	13-09-3-15-60 -o -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,60	111	DOW-SADZ
		Drożęcín	13-09-3-15-60 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,60	111	DOW-SADZ
		Drożęcín	13-09-3-15-60 -o -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,60	100	SADZ WIEL
		Drożęcín	13-09-3-15-60 -o -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,40	111	DOW-SADZ
PIEL	Drożęcín	13-09-3-14-11 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,02	116	KOSZ UB	
	Drożęcín	13-09-3-14-11 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,28	116	KOSZ UB	
	Drożęcín	13-09-3-14-13 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,32	116	KOSZ UB	
	Drożęcín	13-09-3-14-17 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,48	116	KOSZ UB	
	Drożęcín	13-09-3-14-17 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,84	117	KOSZ UC	
	Drożęcín	13-09-3-14-18 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,53	116	KOSZ UB	
	Drożęcín	13-09-3-14-19 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,66	116	KOSZ UB	
	Drożęcín	13-09-3-14-1 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,63	117	KOSZ UC	
	Drożęcín	13-09-3-14-21 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,30	117	KOSZ UC	
	Drożęcín	13-09-3-14-23 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,28	116	KOSZ UB	
	Drożęcín	13-09-3-14-23 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,86	117	KOSZ UC	
	Drożęcín	13-09-3-14-25 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,33	116	KOSZ UB	
	Drożęcín	13-09-3-14-26 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,13	116	KOSZ UB	
	Drożęcín	13-09-3-14-27 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,44	116	KOSZ UB	
	Drożęcín	13-09-3-14-27 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,07	116	KOSZ UB	
	Drożęcín	13-09-3-14-28 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,82	117	KOSZ UC	
Drożęcín	13-09-3-14-28 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,84	117	KOSZ UC		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Drożdżęc	13-09-3-14-29 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,39	116	KOSZ UB
		Drożdżęc	13-09-3-14-30 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,19	116	KOSZ UB
		Drożdżęc	13-09-3-14-34 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,45	117	KOSZ UC
		Drożdżęc	13-09-3-14-34 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,19	117	KOSZ UC
		Drożdżęc	13-09-3-14-35 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,16	116	KOSZ UB
		Drożdżęc	13-09-3-14-35 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,23	116	KOSZ UB
		Drożdżęc	13-09-3-14-36 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,98	116	KOSZ UB
		Drożdżęc	13-09-3-14-36 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,18	117	KOSZ UC
		Drożdżęc	13-09-3-14-37 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,14	117	KOSZ UC
		Drożdżęc	13-09-3-14-37 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,40	116	KOSZ UB
		Drożdżęc	13-09-3-14-37 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,59	116	KOSZ UB
		Drożdżęc	13-09-3-14-37 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,24	116	KOSZ UB
		Drożdżęc	13-09-3-14-38 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,07	117	KOSZ UC
		Drożdżęc	13-09-3-14-39 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,51	116	KOSZ UB
		Drożdżęc	13-09-3-14-41 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,72	116	KOSZ UB
		Drożdżęc	13-09-3-14-42 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,40	116	KOSZ UB
		Drożdżęc	13-09-3-14-43 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00	117	KOSZ UC
		Drożdżęc	13-09-3-14-43 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,38	117	KOSZ UC
		Drożdżęc	13-09-3-14-44 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,89	117	KOSZ UC
		Drożdżęc	13-09-3-14-44 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,09	116	KOSZ UB
		Drożdżęc	13-09-3-14-4 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,48	117	KOSZ UC
		Drożdżęc	13-09-3-14-6 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,98	117	KOSZ UC
		Drożdżęc	13-09-3-14-7 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,91	116	KOSZ UB
		Drożdżęc	13-09-3-14-8 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,68	117	KOSZ UC
		Goszcz	13-09-3-15-47 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,48	116	KOSZ UB
		Goszcz	13-09-3-15-52 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	115	KOSZ UA
		Goszcz	13-09-3-15-53A -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,92	116	KOSZ UB
		Goszcz	13-09-3-15-53B -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,40	115	KOSZ UA
		Goszcz	13-09-3-15-57 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Goszcz	13-09-3-15-58A -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,20	116	KOSZ UB
		Goszcz	13-09-3-15-58A -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,10	115	KOSZ UA
		Goszcz	13-09-3-15-58A -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,20	116	KOSZ UB
		Goszcz	13-09-3-15-58A -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,97	116	KOSZ UB
		Goszcz	13-09-3-15-59A -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,91	115	KOSZ UA
Goszcz	13-09-3-15-59A -s -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,08	115	KOSZ UA		
Goszcz	13-09-3-15-59A -t -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,20	115	KOSZ UA		
Goszcz	13-09-3-15-59 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,45	115	KOSZ UA		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Goszcz	13-09-3-15-59 -l -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,04	115	KOSZ UA
		Goszcz	13-09-3-15-60 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,53	116	KOSZ UB
		Goszcz	13-09-3-15-60A -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,43	116	KOSZ UB
		Goszcz	13-09-3-15-60A -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,25	115	KOSZ UA
		Goszcz	13-09-3-15-60 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,15	115	KOSZ UA
		Goszcz	13-09-3-15-60 -o -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,10	116	KOSZ UB
		Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,41	116	KOSZ UB
		Goszcz	13-09-3-15-66 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,44	116	KOSZ UB
		Goszcz	13-09-3-15-67 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,33	115	KOSZ UA
		Goszcz	13-09-3-15-71 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,10	116	KOSZ UB
		Goszcz	13-09-3-15-71 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,97	116	KOSZ UB
		Goszcz	13-09-3-15-71 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	115	KOSZ UA
		Goszcz	13-09-3-15-71 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,65	115	KOSZ UA
		Goszcz	13-09-3-15-73 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,60	116	KOSZ UB
		Goszcz	13-09-3-15-74 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,10	115	KOSZ UA
		Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,28	116	KOSZ UB
		Goszcz	13-09-3-15-75 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Goszcz	13-09-3-15-78 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,27	115	KOSZ UA
		Goszcz	13-09-3-15-78 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,38	116	KOSZ UB
		POPR	Drożęcin	13-09-3-14-34 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l. liśc. z donies.	1	TSZT	0,95	111
Drożęcin	13-09-3-14-34 -h -00		DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,95	111	DOW-SADZ	
Drożęcin	13-09-3-14-34 -h -00		POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,95	102	SADZ POP	
Drożęcin	13-09-3-14-34 -h -00		ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,95	111	DOW-SADZ	
Goszcz	13-09-3-15-58A -b -00		SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,50	100	SADZ WIEL	
POPR-WPG	Goszcz	13-09-3-15-58A -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,50	52	WYK-TAL40	
OCHRL	O-GRODZN	Drożęcin	13-09-3-14-20 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,60	147	GRODZ-SN
		Drożęcin	13-09-3-14-20 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	3,00	147	GRODZ-SN
		Drożęcin	13-09-3-14-20 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	70,00	151	WYK-SLUPL
		Goszcz	13-09-3-15-47 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,50	147	GRODZ-SN
		Goszcz	13-09-3-15-47 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	2,50	147	GRODZ-SN
		Goszcz	13-09-3-15-47 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00	151	WYK-SLUPL
		Goszcz	13-09-3-15-60 -o -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,90	147	GRODZ-SN
		Goszcz	13-09-3-15-60 -o -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	4,50	147	GRODZ-SN
		Goszcz	13-09-3-15-60 -o -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00	151	WYK-SLUPL
		Goszcz	13-09-3-15-77 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,90	147	GRODZ-SN
		Goszcz	13-09-3-15-77 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	4,50	147	GRODZ-SN
		Goszcz	13-09-3-15-77 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00	151	WYK-SLUPL
		Goszcz	13-09-3-15-77 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,70	147	GRODZ-SN
		Goszcz	13-09-3-15-77 -h -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	3,50	147	GRODZ-SN
		Goszcz	13-09-3-15-77 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	78,00	151	WYK-SLUPL
		O-GRODZR	Drożęcin	13-09-3-14-12 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,76	153
	Drożęcin		13-09-3-14-12 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,80	153	GRODZ-DEM
	Drożęcin		13-09-3-14-37 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,68	153	GRODZ-DEM
	Drożęcin		13-09-3-14-37 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,40	153	GRODZ-DEM
	Drożęcin		13-09-3-14-43 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,45	153	GRODZ-DEM

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Drożęcín	13-09-3-14-43 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,25	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Drożęcín	13-09-3-14- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,00	154	K GRODZEŃ
		Drożęcín	13-09-3-14- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	64,00	154	K GRODZEŃ
		Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,00	154	K GRODZEŃ
		Goszcz	13-09-3-15- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00	154	K GRODZEŃ
		Drożęcín	13-09-3-14-20 -h -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
	O-PROGNŚ	Drożęcín	13-09-3-14-22 -f -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Drożęcín	13-09-3-14-24 -h -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Drożęcín	13-09-3-14-45 -i -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Goszcz	13-09-3-15-49 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Goszcz	13-09-3-15-65 -h -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Goszcz	13-09-3-15-74B -k -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Drożęcín	13-09-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
	O-SMIECI	Drożęcín	13-09-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	396	GODZ RH8
		Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
		Drożęcín	13-09-3-14-11 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	4,34	125	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZC	Drożęcín	13-09-3-14-11 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,17	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-11 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	4,92	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-11 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,46	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-13 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,64	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-13 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,32	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-14 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	5,68	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-14 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,84	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-17 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,68	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-17 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,84	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-18 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-18 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,53	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-19 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	7,88	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-19 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,94	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-23 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,56	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-23 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,28	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-23 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,92	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-23 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,46	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-26 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,26	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-26 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,13	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-27 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,88	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-27 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,44	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-27 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,14	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-27 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,07	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-28 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	3,98	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-28 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,99	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-29 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	4,80	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-29 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,40	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-30 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,38	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-30 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,19	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-34 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,90	125	ZAB-REPEL
Drożęcín		13-09-3-14-34 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,45	125	ZAB-REPEL	
Drożęcín		13-09-3-14-35 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,32	125	ZAB-REPEL	
Drożęcín		13-09-3-14-35 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,16	125	ZAB-REPEL	
Drożęcín		13-09-3-14-36 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	3,96	125	ZAB-REPEL	
Drożęcín		13-09-3-14-36 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,98	125	ZAB-REPEL	
Drożęcín		13-09-3-14-36 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,36	125	ZAB-REPEL	
Drożęcín		13-09-3-14-36 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,18	125	ZAB-REPEL	
Drożęcín		13-09-3-14-37 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,80	125	ZAB-REPEL	
Drożęcín		13-09-3-14-37 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40	125	ZAB-REPEL	



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRZYCZ	Drożęcín	13-09-3-14-37 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	3,44	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-37 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,72	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-37 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,68	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-37 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,34	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-3 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	7,68	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-3 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,84	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-41 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,64	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-41 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,32	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-42 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,28	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-42 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,64	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-42 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,80	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-42 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-44 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,92	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-44 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,96	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-44 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,18	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-44 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,09	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-4 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,96	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-4 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,48	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-6 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,12	125	ZAB-REPEL
		Drożęcín	13-09-3-14-6 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,06	125	ZAB-REPEL
		Goszcz	13-09-3-15-47 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,80	125	ZAB-REPEL
		Goszcz	13-09-3-15-47 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40	125	ZAB-REPEL
		Goszcz	13-09-3-15-52 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	5,82	125	ZAB-REPEL
		Goszcz	13-09-3-15-52 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,91	125	ZAB-REPEL
		Goszcz	13-09-3-15-53A -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Goszcz	13-09-3-15-53A -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,51	125	ZAB-REPEL
	Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
	Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	125	ZAB-REPEL	
	Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30	125	ZAB-REPEL	
	Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,15	125	ZAB-REPEL	
	O-ZWWTÓRK	Drożęcín	13-09-3-14- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszcz. kory	1	H	3,00	136	KOR-P
		Drożęcín	13-09-3-14- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszcz.kory so	1	M3	5,00	136	KOR-P
Drożęcín		13-09-3-14- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	12,00	135	PUL-WT	
Goszcz		13-09-3-15- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	3,00	135	PUL-WT	
OCHRP	P-INFO	Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Drożęcín	13-09-3-14- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,50	171	PPOŻ-PORZ
		Goszcz	13-09-3-15- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Drożęcín	13-09-3-14- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	40,00	174	DOZ DOG
		Drożęcín	13-09-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Goszcz	13-09-3-15- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	15,00	174	DOZ DOG
		Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
	UT-WODA	Drożęcín	13-09-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8
Drożęcín		13-09-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8	
OCHRPR	OP-BUDKIN	Drożęcín	13-09-3-14- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	5,00	163	ZAW-BUD
		Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
		Goszcz	13-09-3-15- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	5,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Drożęcín	13-09-3-14- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00	165	CZYSZ-BUD
		Goszcz	13-09-3-15- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00	165	CZYSZ-BUD
POZ	IB	Drożęcín	13-09-3-14-10 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	387,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-10 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-10 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	387,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
IB	Drożęcín		13-09-3-14-10 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D
	Drożęcín		13-09-3-14-10 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	708,00	2	CWD-D
	Drożęcín		13-09-3-14-10 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D
	Drożęcín		13-09-3-14-10 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	708,00	2	CWD-D
	Drożęcín		13-09-3-14-10 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D
	Goszcz		13-09-3-15-55 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	195,00	1	CWD-P
	Goszcz		13-09-3-15-55 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	195,00	1	CWD-P
	Goszcz		13-09-3-15-55 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	199,00	2	CWD-D
	Goszcz		13-09-3-15-55 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
	Goszcz		13-09-3-15-55 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	199,00	2	CWD-D
	Goszcz		13-09-3-15-55 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
	Goszcz		13-09-3-15-60 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	216,00	1	CWD-P
	Goszcz		13-09-3-15-60 -k -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	1	M3	216,00	5	ZRYW BP
	Goszcz		13-09-3-15-60 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	216,00	1	CWD-P
IIIAU	Drożęcín		13-09-3-14-28 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	527,00	2	CWD-D
	Drożęcín		13-09-3-14-28 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	89,00	2	CWD-D
	Drożęcín		13-09-3-14-28 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	527,00	2	CWD-D
	Drożęcín		13-09-3-14-28 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	89,00	2	CWD-D
IIIB	Drożęcín		13-09-3-14-38 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	48,00	2	CWD-D
	Drożęcín		13-09-3-14-38 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	48,00	2	CWD-D
IVD	Drożęcín		13-09-3-14-6 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	2	CWD-D
	Drożęcín		13-09-3-14-6 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	2	CWD-D
PM	Drożęcín		13-09-3-14- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8
	Drożęcín		13-09-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
	Goszcz		13-09-3-15- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8
	Goszcz		13-09-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
POZ-P	Drożęcín		13-09-3-14- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8
	Drożęcín		13-09-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
	Drożęcín		13-09-3-14- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	397	GODZ PILA
	Drożęcín		13-09-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
	Goszcz		13-09-3-15- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8
	Goszcz		13-09-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
	Goszcz		13-09-3-15- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	397	GODZ PILA
	Goszcz		13-09-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
PR	Drożęcín		13-09-3-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	110,00	2	CWD-D
	Drożęcín		13-09-3-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	110,00	2	CWD-D
	Goszcz		13-09-3-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	85,00	2	CWD-D
	Goszcz		13-09-3-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	85,00	2	CWD-D
PTP	Drożęcín		13-09-3-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D
	Drożęcín		13-09-3-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	2	CWD-D
	Goszcz		13-09-3-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00	2	CWD-D
	Goszcz		13-09-3-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00	2	CWD-D
PTW	Drożęcín		13-09-3-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	41,00	2	CWD-D
	Drożęcín		13-09-3-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	41,00	2	CWD-D
	Goszcz		13-09-3-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	23,00	2	CWD-D
	Goszcz		13-09-3-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	23,00	2	CWD-D
TPP	Drożęcín		13-09-3-14-23 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	110,00	2	CWD-D
	Drożęcín		13-09-3-14-23 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	110,00	2	CWD-D
	Drożęcín		13-09-3-14-24 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	75,00	2	CWD-D
	Drożęcín		13-09-3-14-24 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	75,00	2	CWD-D
	Drożęcín		13-09-3-14-24 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	79,00	2	CWD-D
	Drożęcín		13-09-3-14-24 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
	Drożęcín		13-09-3-14-24 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	79,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Drożęcín	13-09-3-14-24 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-24 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	102,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-24 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-24 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	102,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-24 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-29 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	115,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-29 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-29 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	115,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-29 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-32 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	130,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-32 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-32 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	130,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-32 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-33 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	220,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-33 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-33 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	220,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-33 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-39 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	110,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-39 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-39 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	110,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-39 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-41 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	65,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-41 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-41 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	65,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-41 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-42 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	177,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-42 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	18,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-42 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	177,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-42 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	18,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-44 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	85,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-44 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-44 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	85,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-44 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-44 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	190,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-44 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-44 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	190,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-44 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-44 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	133,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-44 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-44 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	133,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-44 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-44 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	58,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-44 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	58,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-45 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	144,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-45 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-45 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	144,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-45 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-45 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	133,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-45 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Droźęcin	13-09-3-14-45 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	133,00	2	CWD-D
		Droźęcin	13-09-3-14-45 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-48 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	95,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-48 -b -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	1	M3	95,00	5	ZRYW BP
		Goszcz	13-09-3-15-48 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	95,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-48 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	205,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-48 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-48 -c -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	1	M3	230,00	5	ZRYW BP
		Goszcz	13-09-3-15-48 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	205,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-48 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-48 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	130,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-48 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-48 -d -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	1	M3	135,00	5	ZRYW BP
		Goszcz	13-09-3-15-48 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	130,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-48 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-49 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	433,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-49 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-49 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	433,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-49 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-53 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-53 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-53 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	110,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-53 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	110,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-53 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	200,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-53 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-53 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	200,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-53 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-62 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	110,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-62 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-62 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	110,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-62 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-62 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-62 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	2	CWD-D
	Goszcz	13-09-3-15-64 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	69,00	2	CWD-D	
	Goszcz	13-09-3-15-64 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	69,00	2	CWD-D	
	Goszcz	13-09-3-15-64 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	2	CWD-D	
	Goszcz	13-09-3-15-64 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	2	CWD-D	
	Goszcz	13-09-3-15-73 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	128,00	2	CWD-D	
	Goszcz	13-09-3-15-73 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	128,00	2	CWD-D	
	Goszcz	13-09-3-15-73 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	155,00	2	CWD-D	
	Goszcz	13-09-3-15-73 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	155,00	2	CWD-D	
	TWP	Droźęcin	13-09-3-14-30 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	105,00	2	CWD-D
		Droźęcin	13-09-3-14-30 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Droźęcin	13-09-3-14-30 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	105,00	2	CWD-D
		Droźęcin	13-09-3-14-30 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
Droźęcin		13-09-3-14-37 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	35,00	2	CWD-D	
Droźęcin		13-09-3-14-37 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	35,00	2	CWD-D	
Droźęcin		13-09-3-14-37 -t -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	90,00	2	CWD-D	
Droźęcin		13-09-3-14-37 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D	
Droźęcin		13-09-3-14-37 -t -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	90,00	2	CWD-D	
Droźęcin		13-09-3-14-37 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Drożęcín	13-09-3-14-38 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	115,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-38 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-38 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	115,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-38 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-39 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-39 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-39 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-39 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-39 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-39 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-41 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-41 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-41 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-41 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-41 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	45,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-41 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-41 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	45,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-41 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-41 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-41 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-41 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-41 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-42 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	105,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-42 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	105,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-43 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	75,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-43 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	75,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-43 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	26,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-43 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	26,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-44 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	75,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-44 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	75,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-44 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	55,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-44 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-44 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	55,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-44 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-45 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	30,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-45 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-45 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	30,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-45 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-45 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	105,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-45 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-45 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	105,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-45 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-46 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	45,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-46 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-46 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	45,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-46 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-46 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	45,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-46 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-46 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	45,00	2	CWD-D
		Drożęcín	13-09-3-14-46 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Drożdżęc	13-09-3-14-46 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	150,00	2	CWD-D
		Drożdżęc	13-09-3-14-46 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Drożdżęc	13-09-3-14-46 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	150,00	2	CWD-D
		Drożdżęc	13-09-3-14-46 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Drożdżęc	13-09-3-14-46 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Drożdżęc	13-09-3-14-46 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Drożdżęc	13-09-3-14-46 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Drożdżęc	13-09-3-14-46 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-50 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	278,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-50 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-50 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	278,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-50 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-50 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	270,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-50 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-50 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	270,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-50 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-50 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	185,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-50 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-50 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	185,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-50 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-53 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	36,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-53 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	36,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-62 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	98,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-62 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	98,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-63 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	135,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-63 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-63 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	135,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-63 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-63 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-63 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-63 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-63 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-63 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-63 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-63 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-63 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-63 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	105,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-63 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-63 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	105,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-63 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-63 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	246,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-63 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-63 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	246,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-63 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-63 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	70,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-63 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	70,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-73 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	120,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-73 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-73 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	120,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-73 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00	2	CWD-D



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Goszcz	13-09-3-15-73 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	46,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-73 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	46,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-74A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	135,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-74A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-74A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	135,00	2	CWD-D
		Goszcz	13-09-3-15-74A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIPL	Droźęcín	13-09-3-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	404	GODZ MH23
		Droźęcín	13-09-3-14- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	397	GODZ PILA
		Droźęcín	13-09-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	404	GODZ MH23
		Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	397	GODZ PILA
		Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
UTRZ	UT-TURYST	Goszcz	13-09-3-15-71 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	404	GODZ MH23
		Goszcz	13-09-3-15-71 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Goszcz	13-09-3-15-71 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	400	GODZ RH23
		Goszcz	13-09-3-15-71 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
		Goszcz	13-09-3-15-75 -i -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	404	GODZ MH23
		Goszcz	13-09-3-15-75 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	403	GODZ MH8
		Goszcz	13-09-3-15-75 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	400	GODZ RH23
		Goszcz	13-09-3-15-75 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	AGROT	Twardogóra	13-09-3-16-105 -k -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,14	21	WPOD-BN	
		Twardogóra	13-09-3-16-108 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	3,30	21	WPOD-BN	
		Twardogóra	13-09-3-16-93 -j -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,65	21	WPOD-BN	
		Gola Wielka	13-09-3-17-136 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,39	21	WPOD-BN	
		Gola Wielka	13-09-3-17-138 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	1,00	21	WPOD-BN	
	CP	Twardogóra	13-09-3-16-100 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,83	124	124	CP-W
		Twardogóra	13-09-3-16-104 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,02	124	124	CP-W
		Twardogóra	13-09-3-16-106 -c -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	2	HA	3,99	124	124	CP-W
		Twardogóra	13-09-3-16-106 -d -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	3	HA	3,81	124	124	CP-W
		Twardogóra	13-09-3-16-87 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,20	124	124	CP-W
		Twardogóra	13-09-3-16-87 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,81	124	124	CP-W
		Twardogóra	13-09-3-16-87 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,89	124	124	CP-W
		Twardogóra	13-09-3-16-90 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,05	124	124	CP-W
		Twardogóra	13-09-3-16-90 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,21	124	124	CP-W
		Gola Wielka	13-09-3-17-130 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,94	124	124	CP-W
		Gola Wielka	13-09-3-17-136 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,33	124	124	CP-W
		Gola Wielka	13-09-3-17-137 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,07	124	124	CP-W
		Gola Wielka	13-09-3-17-137 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	3,21	124	124	CP-W
		Gola Wielka	13-09-3-17-141 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,62	124	124	CP-W
		Gola Wielka	13-09-3-17-141 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,95	124	124	CP-W
		Gola Wielka	13-09-3-17-149 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	1,24	124	124	CP-W
		Gola Wielka	13-09-3-17-149 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,54	124	124	CP-W
		Gola Wielka	13-09-3-17-150 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,84	124	124	CP-W
		Gola Wielka	13-09-3-17-150 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	0,81	124	124	CP-W
		Gola Wielka	13-09-3-17-161 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,60	124	124	CP-W
	Gola Wielka	13-09-3-17-161 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,74	124	124	CP-W	
	CW	Twardogóra	13-09-3-16-121 -k -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,62	120	120	CW-W
		Twardogóra	13-09-3-16-121 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,61	120	120	CW-W
		Twardogóra	13-09-3-16-81 -g -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,00	120	120	CW-W
		Twardogóra	13-09-3-16-91 -h -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,68	120	120	CW-W
		Twardogóra	13-09-3-16-91 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,29	120	120	CW-W
		Twardogóra	13-09-3-16-92 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,43	120	120	CW-W
		Twardogóra	13-09-3-16-92 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,04	120	120	CW-W
Gola Wielka		13-09-3-17-115 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,64	120	120	CW-W	
Gola Wielka		13-09-3-17-116 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,35	120	120	CW-W	
Gola Wielka		13-09-3-17-124 -c -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	5	HA	2,85	120	120	CW-W	
Gola Wielka		13-09-3-17-136 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,00	120	120	CW-W	
Gola Wielka		13-09-3-17-161 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,10	120	120	CW-W	
MA-PORZ		Twardogóra	13-09-3-16-104 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,14	14	14	ROZDR-PP
	Twardogóra	13-09-3-16-106 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,90	14	14	ROZDR-PP	
	Gola Wielka	13-09-3-17-128 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,50	14	14	ROZDR-PP	
	Gola Wielka	13-09-3-17-148 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,86	396	396	GODZ RH8	
	Gola Wielka	13-09-3-17-148 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	100,00	157	157	PORZ-STOS	
ODN-GLEB	Twardogóra	13-09-3-16-104 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	20,91	68	68	WYK-PASCZ	
	Twardogóra	13-09-3-16-92 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,10	52	52	WYK-TAL40	
	Gola Wielka	13-09-3-17-128 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	3,30	69	69	WYK-PA5CZ	
ODN-ZŁOŻ	Twardogóra	13-09-3-16-120 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,64	111	111	DOW-SADZ	
	Twardogóra	13-09-3-16-120 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	4,64	111	111	DOW-SADZ	
	Twardogóra	13-09-3-16-120 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,64	100	100	SADZ WIEL	
	Twardogóra	13-09-3-16-120 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,64	111	111	DOW-SADZ	
	Gola Wielka	13-09-3-17-136 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	14,56	111	111	DOW-SADZ	
	Gola Wielka	13-09-3-17-136 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,56	111	111	DOW-SADZ	
	Gola Wielka	13-09-3-17-136 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	14,56	100	100	SADZ WIEL	
	Gola Wielka	13-09-3-17-136 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,56	111	111	DOW-SADZ	
	Gola Wielka	13-09-3-17-148 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,00	111	111	DOW-SADZ	
Gola Wielka	13-09-3-17-148 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,00	111	111	DOW-SADZ		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Gola Wielka	13-09-3-17-148 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	10,00	100	SADZ WIEL
		Gola Wielka	13-09-3-17-148 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	10,00	111	DOW-SADZ
		Gola Wielka	13-09-3-17-148 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	10,00	111	DOW-SADZ
		Gola Wielka	13-09-3-17-149 -a -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,80	111	DOW-SADZ
		Gola Wielka	13-09-3-17-149 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,80	111	DOW-SADZ
		Gola Wielka	13-09-3-17-149 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	9,80	100	SADZ WIEL
		Gola Wielka	13-09-3-17-149 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	9,80	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Twardogóra	13-09-3-16-106 -h -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	28,86	111	DOW-SADZ
		Twardogóra	13-09-3-16-106 -h -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,50	111	DOW-SADZ
		Twardogóra	13-09-3-16-106 -h -00	DOŁ-4L	dolow. 4-5 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,08	111	DOW-SADZ
		Twardogóra	13-09-3-16-106 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	31,44	111	DOW-SADZ
		Twardogóra	13-09-3-16-106 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	31,44	100	SADZ WIEL
		Twardogóra	13-09-3-16-106 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	28,86	111	DOW-SADZ
		Twardogóra	13-09-3-16-106 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	2,50	111	DOW-SADZ
	PIEL	Twardogóra	13-09-3-16-106 -h -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,08	111	DOW-SADZ
		Twardogóra	13-09-3-16-100 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,17	116	KOSZ UB
		Twardogóra	13-09-3-16-102 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,23	115	KOSZ UA
		Twardogóra	13-09-3-16-102 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,10	115	KOSZ UA
		Twardogóra	13-09-3-16-102 -w -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,20	115	KOSZ UA
		Twardogóra	13-09-3-16-102 -x -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,15	115	KOSZ UA
		Twardogóra	13-09-3-16-110 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,69	116	KOSZ UB
		Twardogóra	13-09-3-16-110 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,89	116	KOSZ UB
		Twardogóra	13-09-3-16-111 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,62	115	KOSZ UA
		Twardogóra	13-09-3-16-111 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,77	115	KOSZ UA
		Twardogóra	13-09-3-16-113 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,35	115	KOSZ UA
		Twardogóra	13-09-3-16-119 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,98	116	KOSZ UB
		Twardogóra	13-09-3-16-122 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,83	116	KOSZ UB
		Twardogóra	13-09-3-16-123 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,37	116	KOSZ UB
		Twardogóra	13-09-3-16-79 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	3,60	115	KOSZ UA
		Twardogóra	13-09-3-16-80 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,35	116	KOSZ UB
		Twardogóra	13-09-3-16-81 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,85	116	KOSZ UB
		Twardogóra	13-09-3-16-81 -x -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,20	115	KOSZ UA
		Twardogóra	13-09-3-16-81 -z -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,20	115	KOSZ UA
Twardogóra		13-09-3-16-84A -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,61	116	KOSZ UB	
Twardogóra		13-09-3-16-89 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,54	115	KOSZ UA	
Twardogóra		13-09-3-16-92 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,77	116	KOSZ UB	
Twardogóra		13-09-3-16-93 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	3,40	115	KOSZ UA	
Twardogóra		13-09-3-16-94 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,69	115	KOSZ UA	
Gola Wielka		13-09-3-17-114 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,70	116	KOSZ UB	
Gola Wielka		13-09-3-17-115 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,24	116	KOSZ UB	
Gola Wielka	13-09-3-17-116 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB		
Gola Wielka	13-09-3-17-125 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,42	116	KOSZ UB		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Gola Wielka	13-09-3-17-125 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Gola Wielka	13-09-3-17-126 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Gola Wielka	13-09-3-17-126 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,71	116	KOSZ UB
		Gola Wielka	13-09-3-17-129 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,82	116	KOSZ UB
		Gola Wielka	13-09-3-17-130 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Gola Wielka	13-09-3-17-133 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,91	116	KOSZ UB
		Gola Wielka	13-09-3-17-134 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Gola Wielka	13-09-3-17-134 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Gola Wielka	13-09-3-17-136 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
		Gola Wielka	13-09-3-17-136 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Gola Wielka	13-09-3-17-140 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,08	116	KOSZ UB
		Gola Wielka	13-09-3-17-140 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,37	116	KOSZ UB
		Gola Wielka	13-09-3-17-147 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,76	116	KOSZ UB
		Gola Wielka	13-09-3-17-148 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Gola Wielka	13-09-3-17-148 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,43	116	KOSZ UB
		Gola Wielka	13-09-3-17-149 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,40	116	KOSZ UB
		Gola Wielka	13-09-3-17-149 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,81	116	KOSZ UB
		Gola Wielka	13-09-3-17-149 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,20	115	KOSZ UA
		Gola Wielka	13-09-3-17-162 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,69	115	KOSZ UA
		Gola Wielka	13-09-3-17-179 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,83	116	KOSZ UB
POPR	Twardogóra	13-09-3-16-111 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,77	111	DOW-SADZ	
	Twardogóra	13-09-3-16-111 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,77	111	DOW-SADZ	
	Twardogóra	13-09-3-16-111 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,77	100	SADZ WIEL	
	Twardogóra	13-09-3-16-111 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,77	111	DOW-SADZ	
	Twardogóra	13-09-3-16-118 -a -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,26	111	DOW-SADZ	
	Twardogóra	13-09-3-16-118 -a -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,08	111	DOW-SADZ	
	Twardogóra	13-09-3-16-118 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,26	111	DOW-SADZ	
	Twardogóra	13-09-3-16-118 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,34	100	SADZ WIEL	
	Twardogóra	13-09-3-16-118 -a -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,26	111	DOW-SADZ	
	Twardogóra	13-09-3-16-118 -a -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,08	111	DOW-SADZ	
	Twardogóra	13-09-3-16-92 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,85	111	DOW-SADZ	
	Twardogóra	13-09-3-16-92 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,85	111	DOW-SADZ	
	Twardogóra	13-09-3-16-92 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,85	102	SADZ POP	
	Twardogóra	13-09-3-16-92 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,85	111	DOW-SADZ	
NAS	N-ZNGOSP	Gola Wielka	13-09-3-17- - -	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	1	KG	250,00	389	ZB-NASBK
	N-ZSGOSP	Twardogóra	13-09-3-16-108 -g -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	100,00	367	N-ZSGDNSO
		Twardogóra	13-09-3-16-108 -h -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	----	KG	100,00	367	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Twardogóra	13-09-3-16-106 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,52	147	GRODZ-SN
		Twardogóra	13-09-3-16-106 -h -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	2,60	147	GRODZ-SN
		Twardogóra	13-09-3-16-106 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	58,00	151	WYK-SLUPL
		Twardogóra	13-09-3-16-118 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,38	147	GRODZ-SN
		Twardogóra	13-09-3-16-118 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	1,90	147	GRODZ-SN
		Twardogóra	13-09-3-16-118 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	43,00	151	WYK-SLUPL
Twardogóra	13-09-3-16-120 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,14	147	GRODZ-SN		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Twardogóra	13-09-3-16-120 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	5,70	147	GRODZ-SN
		Twardogóra	13-09-3-16-120 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	127,00	151	WYK-SLUPL
		Gola Wielka	13-09-3-17-136 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,56	147	GRODZ-SN
		Gola Wielka	13-09-3-17-136 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	2,80	147	GRODZ-SN
		Gola Wielka	13-09-3-17-136 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	65,00	151	WYK-SLUPL
		Gola Wielka	13-09-3-17-149 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,48	147	GRODZ-SN
		Gola Wielka	13-09-3-17-149 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	2,40	147	GRODZ-SN
		Gola Wielka	13-09-3-17-149 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	55,00	151	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Twardogóra	13-09-3-16-123 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	0,86	153	GRODZ-DEM
		Twardogóra	13-09-3-16-123 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,30	153	GRODZ-DEM
		Gola Wielka	13-09-3-17-126 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	0,40	153	GRODZ-DEM
		Gola Wielka	13-09-3-17-126 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,98	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Twardogóra	13-09-3-16- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00	154	K GRODZEŃ
		Twardogóra	13-09-3-16- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	100,00	154	K GRODZEŃ
		Gola Wielka	13-09-3-17- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00	154	K GRODZEŃ
		Gola Wielka	13-09-3-17- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	100,00	154	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Twardogóra	13-09-3-16-106 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00	139	PUL-RYJ
		Twardogóra	13-09-3-16-106 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	40,00	167	KONTR-RYJ
		Twardogóra	13-09-3-16-106 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00	139	PUL-RYJ
	O-PROGNG	Gola Wielka	13-09-3-17-154 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	3,00	141	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	Twardogóra	13-09-3-16-104 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Twardogóra	13-09-3-16-111 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Twardogóra	13-09-3-16-117 -d -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Twardogóra	13-09-3-16-84 -f -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Gola Wielka	13-09-3-17-132 -i -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Gola Wielka	13-09-3-17-134 -d -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Gola Wielka	13-09-3-17-160 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Twardogóra	13-09-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8
		Twardogóra	13-09-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
		Gola Wielka	13-09-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	403	GODZ MH8
		Gola Wielka	13-09-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Twardogóra	13-09-3-16-100 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,48	125	ZAB-REPEL
		Twardogóra	13-09-3-16-100 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,74	125	ZAB-REPEL
		Twardogóra	13-09-3-16-106 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	8,78	125	ZAB-REPEL
		Twardogóra	13-09-3-16-106 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	4,39	125	ZAB-REPEL
		Twardogóra	13-09-3-16-110 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,86	125	ZAB-REPEL
		Twardogóra	13-09-3-16-110 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,43	125	ZAB-REPEL
		Twardogóra	13-09-3-16-111 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,76	125	ZAB-REPEL
		Twardogóra	13-09-3-16-111 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,88	125	ZAB-REPEL
		Twardogóra	13-09-3-16-113 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	125	ZAB-REPEL
		Twardogóra	13-09-3-16-113 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00	125	ZAB-REPEL
		Twardogóra	13-09-3-16-119 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,38	125	ZAB-REPEL
		Twardogóra	13-09-3-16-119 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,19	125	ZAB-REPEL
		Twardogóra	13-09-3-16-80 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,72	125	ZAB-REPEL
		Twardogóra	13-09-3-16-80 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,86	125	ZAB-REPEL
		Twardogóra	13-09-3-16-81 -x -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,36	125	ZAB-REPEL
		Twardogóra	13-09-3-16-81 -x -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,18	125	ZAB-REPEL
Twardogóra		13-09-3-16-81 -z -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,40	125	ZAB-REPEL	
Twardogóra		13-09-3-16-81 -z -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20	125	ZAB-REPEL	
Twardogóra		13-09-3-16-89 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,60	125	ZAB-REPEL	
Twardogóra		13-09-3-16-89 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30	125	ZAB-REPEL	
Twardogóra		13-09-3-16-92 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,30	125	ZAB-REPEL	
Twardogóra		13-09-3-16-92 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,65	125	ZAB-REPEL	
Twardogóra		13-09-3-16-93 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,00	125	ZAB-REPEL	
Twardogóra		13-09-3-16-93 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,50	125	ZAB-REPEL	
Twardogóra		13-09-3-16-97 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-ZGRYZC	Twardogóra	13-09-3-16-97 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50	125	ZAB-REPEL	
		Gola Wielka	13-09-3-17-115 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,48	125	ZAB-REPEL	
		Gola Wielka	13-09-3-17-115 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,74	125	ZAB-REPEL	
		Gola Wielka	13-09-3-17-116 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,24	125	ZAB-REPEL	
		Gola Wielka	13-09-3-17-116 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,62	125	ZAB-REPEL	
		Gola Wielka	13-09-3-17-127 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,52	125	ZAB-REPEL	
		Gola Wielka	13-09-3-17-127 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,26	125	ZAB-REPEL	
		Gola Wielka	13-09-3-17-128 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	4,00	125	ZAB-REPEL	
		Gola Wielka	13-09-3-17-128 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00	125	ZAB-REPEL	
		Gola Wielka	13-09-3-17-128 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	4,00	125	ZAB-REPEL	
		Gola Wielka	13-09-3-17-128 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00	125	ZAB-REPEL	
		Gola Wielka	13-09-3-17-129 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,64	125	ZAB-REPEL	
		Gola Wielka	13-09-3-17-129 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,32	125	ZAB-REPEL	
		Gola Wielka	13-09-3-17-134 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	125	ZAB-REPEL	
		Gola Wielka	13-09-3-17-134 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	125	ZAB-REPEL	
		Gola Wielka	13-09-3-17-136 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,20	125	ZAB-REPEL	
		Gola Wielka	13-09-3-17-136 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,60	125	ZAB-REPEL	
		Gola Wielka	13-09-3-17-136 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,60	125	ZAB-REPEL	
		Gola Wielka	13-09-3-17-136 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,80	125	ZAB-REPEL	
		Gola Wielka	13-09-3-17-137 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
		Gola Wielka	13-09-3-17-137 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,52	125	ZAB-REPEL	
		Gola Wielka	13-09-3-17-141 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	125	ZAB-REPEL	
		Gola Wielka	13-09-3-17-141 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	125	ZAB-REPEL	
		Gola Wielka	13-09-3-17-141 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,40	125	ZAB-REPEL	
		Gola Wielka	13-09-3-17-141 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	125	ZAB-REPEL	
		Gola Wielka	13-09-3-17-148 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
		Gola Wielka	13-09-3-17-148 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	125	ZAB-REPEL	
		Gola Wielka	13-09-3-17-148 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,86	125	ZAB-REPEL	
		Gola Wielka	13-09-3-17-148 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,43	125	ZAB-REPEL	
		Gola Wielka	13-09-3-17-150 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,40	125	ZAB-REPEL	
		Gola Wielka	13-09-3-17-150 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	125	ZAB-REPEL	
		Gola Wielka	13-09-3-17-153 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
		Gola Wielka	13-09-3-17-153 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,55	125	ZAB-REPEL	
	Gola Wielka	13-09-3-17-179 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,20	125	ZAB-REPEL		
	Gola Wielka	13-09-3-17-179 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,10	125	ZAB-REPEL		
	O-ZWWTÓRK	Twardogóra	13-09-3-16- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	2,00	136	KOR-P	
		Twardogóra	13-09-3-16- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	3,00	136	KOR-P	
		Twardogóra	13-09-3-16- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	20,00	135	PUL-WT	
		Gola Wielka	13-09-3-17- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	5,00	135	PUL-WT	
	OCHRP	P-BAZA	Twardogóra	13-09-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	396	GODZ RH8
			Twardogóra	13-09-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	403	GODZ MH8
		P-INFO	Twardogóra	13-09-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	396	GODZ RH8
			Gola Wielka	13-09-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
Gola Wielka			13-09-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	396	GODZ RH8	
P-PORZ		Twardogóra	13-09-3-16- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50	171	PPOŻ-PORZ	
P-POŻAR		Twardogóra	13-09-3-16- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	----	H	15,00	174	DOZ DOG	
		Twardogóra	13-09-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	403	GODZ MH8	
		Gola Wielka	13-09-3-17- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	----	H	15,00	174	DOZ DOG	
		Gola Wielka	13-09-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8	
UT-WODA		Twardogóra	13-09-3-16-108 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8	
	Twardogóra	13-09-3-16-108 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	12,00	396	GODZ RH8		
OCHRPR	OP-BUDKIN	Twardogóra	13-09-3-16- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	5,00	163	ZAW-BUD	
		Gola Wielka	13-09-3-17- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	5,00	163	ZAW-BUD	
	OP-BUDKIS	Twardogóra	13-09-3-16- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00	165	CZYSZ-BUD	
		Gola Wielka	13-09-3-17- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00	165	CZYSZ-BUD	



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Twardogóra	13-09-3-16-100 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	838,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-100 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-100 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	838,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-100 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-105 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	525,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-105 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-105 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	525,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-105 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00	2	CWD-D
	IIAU	Gola Wielka	13-09-3-17-138 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	118,00	1	CWD-P
		Gola Wielka	13-09-3-17-138 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	118,00	1	CWD-P
		Gola Wielka	13-09-3-17-140 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	450,00	1	CWD-P
		Gola Wielka	13-09-3-17-140 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	450,00	1	CWD-P
		Gola Wielka	13-09-3-17-140 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	719,00	1	CWD-P
		Gola Wielka	13-09-3-17-140 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	719,00	1	CWD-P
	IIBU	Gola Wielka	13-09-3-17-150 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	14,00	1	CWD-P
		Gola Wielka	13-09-3-17-150 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	14,00	1	CWD-P
	IIIAU	Twardogóra	13-09-3-16-102 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 046,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-102 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	84,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-102 -m -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	----	M3	1 130,00	5	ZRYW BP
		Twardogóra	13-09-3-16-102 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 046,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-102 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	84,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-108 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	905,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-108 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-108 -g -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	----	M3	908,00	5	ZRYW BP
		Twardogóra	13-09-3-16-108 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	905,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-108 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-108 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	882,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-108 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-108 -h -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	----	M3	889,00	5	ZRYW BP
		Twardogóra	13-09-3-16-108 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	882,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-108 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-93 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	627,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-93 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-93 -j -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	----	M3	642,00	5	ZRYW BP
		Twardogóra	13-09-3-16-93 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	627,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-93 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Gola Wielka	13-09-3-17-136 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 042,00	2	CWD-D
		Gola Wielka	13-09-3-17-136 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	57,00	2	CWD-D
		Gola Wielka	13-09-3-17-136 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 042,00	2	CWD-D
		Gola Wielka	13-09-3-17-136 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	57,00	2	CWD-D
		Gola Wielka	13-09-3-17-161 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	332,00	2	CWD-D
		Gola Wielka	13-09-3-17-161 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Gola Wielka	13-09-3-17-161 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	332,00	2	CWD-D
		Gola Wielka	13-09-3-17-161 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Gola Wielka	13-09-3-17-163 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	556,00	2	CWD-D
		Gola Wielka	13-09-3-17-163 -c -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	----	M3	556,00	5	ZRYW BP
		Gola Wielka	13-09-3-17-163 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	556,00	2	CWD-D
		IIIB	Gola Wielka	13-09-3-17-124 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	262,00	1
	Gola Wielka		13-09-3-17-124 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	262,00	1	CWD-P
	IIIBU	Gola Wielka	13-09-3-17-138 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	665,00	1	CWD-P
Gola Wielka		13-09-3-17-138 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	665,00	1	CWD-P	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PM	Twardogóra	13-09-3-16- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8
		Twardogóra	13-09-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Gola Wielka	13-09-3-17- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8
		Gola Wielka	13-09-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
	POZ-P	Twardogóra	13-09-3-16- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8
		Twardogóra	13-09-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Twardogóra	13-09-3-16- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Twardogóra	13-09-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Gola Wielka	13-09-3-17- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8
		Gola Wielka	13-09-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Gola Wielka	13-09-3-17- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Gola Wielka	13-09-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
	PR	Twardogóra	13-09-3-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	95,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	----	M3	95,00	5	ZRYW BP
		Twardogóra	13-09-3-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	95,00	2	CWD-D
		Gola Wielka	13-09-3-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	105,00	2	CWD-D
		Gola Wielka	13-09-3-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	105,00	2	CWD-D
	PTP	Twardogóra	13-09-3-16- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	----	M3	60,00	5	ZRYW BP
		Twardogóra	13-09-3-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	2	CWD-D
		Gola Wielka	13-09-3-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	90,00	2	CWD-D
		Gola Wielka	13-09-3-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	90,00	2	CWD-D
	PTW	Twardogóra	13-09-3-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	----	M3	20,00	5	ZRYW BP
		Twardogóra	13-09-3-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Gola Wielka	13-09-3-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	19,00	2	CWD-D
		Gola Wielka	13-09-3-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	19,00	2	CWD-D
	TPP	Twardogóra	13-09-3-16-117 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	150,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-117 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-117 -a -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	----	M3	160,00	5	ZRYW BP
		Twardogóra	13-09-3-16-117 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	150,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-117 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-117 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	340,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-117 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-117 -d -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	----	M3	385,00	5	ZRYW BP
		Twardogóra	13-09-3-16-117 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	340,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-117 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-85 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	160,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-85 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	160,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-86 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	260,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-86 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	260,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-86 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	650,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-86 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-86 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	650,00	2	CWD-D
		Twardogóra	13-09-3-16-86 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
Gola Wielka		13-09-3-17-124 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	108,00	2	CWD-D	
Gola Wielka		13-09-3-17-124 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	108,00	2	CWD-D	
Gola Wielka		13-09-3-17-134 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	480,00	2	CWD-D	
Gola Wielka		13-09-3-17-134 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D	
Gola Wielka		13-09-3-17-134 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	480,00	2	CWD-D	
Gola Wielka		13-09-3-17-134 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	2	CWD-D	
Gola Wielka		13-09-3-17-147 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	100,00	2	CWD-D	
Gola Wielka		13-09-3-17-147 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	100,00	2	CWD-D	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
TPP		Gola Wielka	13-09-3-17-147 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	125,00	2	CWD-D	
		Gola Wielka	13-09-3-17-147 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D	
		Gola Wielka	13-09-3-17-147 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	125,00	2	CWD-D	
		Gola Wielka	13-09-3-17-147 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D	
		Gola Wielka	13-09-3-17-161 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	58,00	2	CWD-D	
		Gola Wielka	13-09-3-17-161 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D	
		Gola Wielka	13-09-3-17-161 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	58,00	2	CWD-D	
		Gola Wielka	13-09-3-17-161 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D	
		Gola Wielka	13-09-3-17-161 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	290,00	2	CWD-D	
		Gola Wielka	13-09-3-17-161 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	2	CWD-D	
POZ	TWP	Twardogóra	13-09-3-16-102 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	200,00	2	CWD-D	
		Twardogóra	13-09-3-16-102 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	200,00	2	CWD-D	
		Twardogóra	13-09-3-16-105 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	80,00	2	CWD-D	
		Twardogóra	13-09-3-16-105 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D	
		Twardogóra	13-09-3-16-105 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	80,00	2	CWD-D	
		Twardogóra	13-09-3-16-105 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D	
		Twardogóra	13-09-3-16-109 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	120,00	2	CWD-D	
		Twardogóra	13-09-3-16-109 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	120,00	2	CWD-D	
		Twardogóra	13-09-3-16-109 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	120,00	2	CWD-D	
		Twardogóra	13-09-3-16-109 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	120,00	2	CWD-D	
	Twardogóra	13-09-3-16-110 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	145,00	2	CWD-D		
	Twardogóra	13-09-3-16-110 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	145,00	2	CWD-D		
	Twardogóra	13-09-3-16-94 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	140,00	2	CWD-D		
	Twardogóra	13-09-3-16-94 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	140,00	2	CWD-D		
	Gola Wielka	13-09-3-17-115 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	75,00	2	CWD-D		
	Gola Wielka	13-09-3-17-115 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	75,00	2	CWD-D		
	Gola Wielka	13-09-3-17-116 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	117,00	2	CWD-D		
	Gola Wielka	13-09-3-17-116 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	117,00	2	CWD-D		
	Gola Wielka	13-09-3-17-116 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D		
	Gola Wielka	13-09-3-17-116 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D		
	Gola Wielka	13-09-3-17-116 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	75,00	2	CWD-D		
	Gola Wielka	13-09-3-17-116 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	75,00	2	CWD-D		
	Gola Wielka	13-09-3-17-116 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	56,00	2	CWD-D		
	Gola Wielka	13-09-3-17-116 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	56,00	2	CWD-D		
	Gola Wielka	13-09-3-17-135 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	127,00	2	CWD-D		
	Gola Wielka	13-09-3-17-135 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	127,00	2	CWD-D		
	Gola Wielka	13-09-3-17-137 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	183,00	2	CWD-D		
	Gola Wielka	13-09-3-17-137 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	183,00	2	CWD-D		
	UBOCP	CHOINKIPL	Twardogóra	13-09-3-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	404	GODZ MH23
			Twardogóra	13-09-3-16- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	397	GODZ PILA
Twardogóra			13-09-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8	
Gola Wielka			13-09-3-17- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	404	GODZ MH23	
Gola Wielka			13-09-3-17- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	397	GODZ PILA	
Gola Wielka			13-09-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8	
UTRZ	UT-TURYST	Twardogóra	13-09-3-16-102 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	404	GODZ MH23	
		Twardogóra	13-09-3-16-102 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8	
		Twardogóra	13-09-3-16-102 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	400	GODZ RH23	
		Twardogóra	13-09-3-16-102 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-TURYST	Twardogóra	13-09-3-16-102 -ix -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	404	GODZ MH23
		Twardogóra	13-09-3-16-102 -ix -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	403	GODZ MH8
		Twardogóra	13-09-3-16-102 -ix -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	400	GODZ RH23
		Twardogóra	13-09-3-16-102 -ix -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	396	GODZ RH8
		Twardogóra	13-09-3-16-79 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	404	GODZ MH23
		Twardogóra	13-09-3-16-79 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Twardogóra	13-09-3-16-79 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	400	GODZ RH23
		Twardogóra	13-09-3-16-79 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8
		Twardogóra	13-09-3-16-87 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	404	GODZ MH23
		Twardogóra	13-09-3-16-87 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Twardogóra	13-09-3-16-87 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	400	GODZ RH23
		Twardogóra	13-09-3-16-87 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
		Twardogóra	13-09-3-16-88 -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	404	GODZ MH23
		Twardogóra	13-09-3-16-88 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Twardogóra	13-09-3-16-88 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	400	GODZ RH23
		Twardogóra	13-09-3-16-88 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
		Twardogóra	13-09-3-16-96 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
		Twardogóra	13-09-3-16-96 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Twardogóra	13-09-3-16-96 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	400	GODZ RH23
		Twardogóra	13-09-3-16-96 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
		Gola Wielka	13-09-3-17-131 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	404	GODZ MH23
		Gola Wielka	13-09-3-17-131 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Gola Wielka	13-09-3-17-131 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	400	GODZ RH23
		Gola Wielka	13-09-3-17-131 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
		Gola Wielka	13-09-3-17-133 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	404	GODZ MH23
		Gola Wielka	13-09-3-17-133 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Gola Wielka	13-09-3-17-133 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	400	GODZ RH23
		Gola Wielka	13-09-3-17-133 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
		Gola Wielka	13-09-3-17-136 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	404	GODZ MH23
		Gola Wielka	13-09-3-17-136 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Gola Wielka	13-09-3-17-136 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	400	GODZ RH23
		Gola Wielka	13-09-3-17-136 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
		Gola Wielka	13-09-3-17-138 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	404	GODZ MH23
		Gola Wielka	13-09-3-17-138 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Gola Wielka	13-09-3-17-138 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	400	GODZ RH23
		Gola Wielka	13-09-3-17-138 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
		Gola Wielka	13-09-3-17-140 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	404	GODZ MH23
		Gola Wielka	13-09-3-17-140 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Gola Wielka	13-09-3-17-140 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	400	GODZ RH23
		Gola Wielka	13-09-3-17-140 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
		Gola Wielka	13-09-3-17-151 -i -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	404	GODZ MH23
		Gola Wielka	13-09-3-17-151 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Gola Wielka	13-09-3-17-151 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	400	GODZ RH23
		Gola Wielka	13-09-3-17-151 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
CP		Zbytowa	13-09-4-19-149 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,08	124	CP-W
		Zbytowa	13-09-4-19-150 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,50	124	CP-W
		Zbytowa	13-09-4-19-154 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,67	124	CP-W
		Zbytowa	13-09-4-19-155 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,14	124	CP-W
		Zbytowa	13-09-4-19-161 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,90	124	CP-W
		Zbytowa	13-09-4-19-161 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,15	124	CP-W
		Zbytowa	13-09-4-19-171 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,00	124	CP-W
		Zbytowa	13-09-4-19-177 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,84	124	CP-W
		Zbytowa	13-09-4-19-182 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,48	124	CP-W
		Zbytowa	13-09-4-19-185 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,75	124	CP-W
		Zbytowa	13-09-4-19-193 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,41	124	CP-W
		Zbytowa	13-09-4-19-193 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,35	124	CP-W
		Zbytowa	13-09-4-19-193 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,47	124	CP-W
		Zbytowa	13-09-4-19-194 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,32	124	CP-W
		Zbytowa	13-09-4-19-194 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,87	124	CP-W
		Zbytowa	13-09-4-19-194 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,47	124	CP-W
		Zbytowa	13-09-4-19-195 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,20	124	CP-W
		Zbytowa	13-09-4-19-195 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,07	124	CP-W
		Zbytowa	13-09-4-19-196 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,32	124	CP-W
		HOD	CW	Zbytowa	13-09-4-19-197 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,22
Zbytowa	13-09-4-19-197 -a -00			CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,23	124	CP-W
Zbytowa	13-09-4-19-197 -b -00			CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,32	124	CP-W
Zbytowa	13-09-4-19-199 -b -00		CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,09	124	CP-W	
Zbytowa	13-09-4-19-199 -b -00		CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,08	124	CP-W	
CW	Zbytowa		13-09-4-19-151 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,40	120	CW-W
	Zbytowa		13-09-4-19-153 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,38	120	CW-W
	Zbytowa		13-09-4-19-168A -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,88	120	CW-W
LUK-WPG	Zbytowa		13-09-4-19-178 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	3,63	73	WYK-POGCZ
	Zbytowa		13-09-4-19-188 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	0,81	73	WYK-POGCZ
	Zbytowa		13-09-4-19-188 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	3,56	73	WYK-POGCZ
	Zbytowa		13-09-4-19-189 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	1,75	73	WYK-POGCZ
	Zbytowa		13-09-4-19-197 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	6,25	73	WYK-POGCZ
MA-PORZ	Zbytowa		13-09-4-19-153 -f -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	2,00	26	OPR-UC
	Zbytowa		13-09-4-19-153 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,99	26	OPR-UC
	Zbytowa		13-09-4-19-153 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,99	14	ROZDR-PP
	Zbytowa		13-09-4-19-160 -a -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	3,00	26	OPR-UC
	Zbytowa		13-09-4-19-160 -f -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	1,80	26	OPR-UC
	Zbytowa		13-09-4-19-160 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,90	26	OPR-UC
	Zbytowa		13-09-4-19-163 -i -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	2,36	26	OPR-UC
	Zbytowa	13-09-4-19-163 -i -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,18	26	OPR-UC	
	Zbytowa	13-09-4-19-168 -b -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	2,00	26	OPR-UC	
	Zbytowa	13-09-4-19-168 -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	4	HA	1,00	26	OPR-UC	
	Zbytowa	13-09-4-19-178 -a -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	1,00	26	OPR-UC	
	Zbytowa	13-09-4-19-178 -a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,58	26	OPR-UC	
	Zbytowa	13-09-4-19-186 -c -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	5,00	26	OPR-UC	
	Zbytowa	13-09-4-19-186 -c -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,59	26	OPR-UC	
	Zbytowa	13-09-4-19-188 -a -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	0,26	26	OPR-UC	
	Zbytowa	13-09-4-19-188 -g -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	1,00	26	OPR-UC	
	Zbytowa	13-09-4-19-188 -g -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,57	26	OPR-UC	
	Zbytowa	13-09-4-19-189 -g -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	0,60	26	OPR-UC	
Zbytowa	13-09-4-19-189 -g -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,28	26	OPR-UC		
NAT-WPG	Zbytowa	13-09-4-19-160 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	9,69	73	WYK-POGCZ	
	Zbytowa	13-09-4-19-160 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	13,25	73	WYK-POGCZ	
ODN-GLEB	Zbytowa	13-09-4-19-153 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	6,19	73	WYK-POGCZ	
ODN-ZŁOŻ	Zbytowa	13-09-4-19-153 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,72	111	DOW-SADZ	
	Zbytowa	13-09-4-19-153 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,90	111	DOW-SADZ	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	ODN-ZŁOŻ	Zbytowa	13-09-4-19-153 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	15,18	103	SAD-BRYŁ	
		Zbytowa	13-09-4-19-153 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,72	100	SADZ WIEL	
		Zbytowa	13-09-4-19-153 -b -00	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	15,18	111	DOW-SADZ	
		Zbytowa	13-09-4-19-153 -b -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,72	111	DOW-SADZ	
		Zbytowa	13-09-4-19-155 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,14	111	DOW-SADZ	
		Zbytowa	13-09-4-19-155 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,89	111	DOW-SADZ	
		Zbytowa	13-09-4-19-155 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,03	111	DOW-SADZ	
		Zbytowa	13-09-4-19-155 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,14	99	SADZ 1R	
		Zbytowa	13-09-4-19-155 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,89	100	SADZ WIEL	
		Zbytowa	13-09-4-19-155 -c -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,14	111	DOW-SADZ	
	ODN-ZRB	Zbytowa	13-09-4-19-164 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ	
		Zbytowa	13-09-4-19-164 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,58	111	DOW-SADZ	
		Zbytowa	13-09-4-19-164 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	6,08	111	DOW-SADZ	
		Zbytowa	13-09-4-19-164 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,08	100	SADZ WIEL	
		Zbytowa	13-09-4-19-164 -f -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ	
		Zbytowa	13-09-4-19-164 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,58	111	DOW-SADZ	
	PIEL	Zbytowa	13-09-4-19-149 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,11	115	115	KOSZ UA
		Zbytowa	13-09-4-19-153 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	118	OPR-CHWAS
		Zbytowa	13-09-4-19-153 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,25	116	116	KOSZ UB
		Zbytowa	13-09-4-19-153 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10	118	118	OPR-CHWAS
		Zbytowa	13-09-4-19-155 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	118	OPR-CHWAS
		Zbytowa	13-09-4-19-155 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,20	116	116	KOSZ UB
		Zbytowa	13-09-4-19-155 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10	118	118	OPR-CHWAS
		Zbytowa	13-09-4-19-155 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	118	OPR-CHWAS
		Zbytowa	13-09-4-19-155 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,65	116	116	KOSZ UB
		Zbytowa	13-09-4-19-155 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,10	118	118	OPR-CHWAS
		Zbytowa	13-09-4-19-156 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	118	OPR-CHWAS
		Zbytowa	13-09-4-19-156 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,52	116	116	KOSZ UB
		Zbytowa	13-09-4-19-156 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,10	118	118	OPR-CHWAS
		Zbytowa	13-09-4-19-161 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	118	OPR-CHWAS
		Zbytowa	13-09-4-19-161 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,76	116	116	KOSZ UB
		Zbytowa	13-09-4-19-161 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10	118	118	OPR-CHWAS
		Zbytowa	13-09-4-19-164 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	118	OPR-CHWAS
		Zbytowa	13-09-4-19-164 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,82	116	116	KOSZ UB
		Zbytowa	13-09-4-19-164 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10	118	118	OPR-CHWAS
		Zbytowa	13-09-4-19-166 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	118	OPR-CHWAS
Zbytowa		13-09-4-19-166 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,66	116	116	KOSZ UB	
Zbytowa		13-09-4-19-166 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10	118	118	OPR-CHWAS	
Zbytowa		13-09-4-19-166 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	118	OPR-CHWAS	
Zbytowa		13-09-4-19-166 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,71	115	115	KOSZ UA	
Zbytowa		13-09-4-19-166 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,10	118	118	OPR-CHWAS	
Zbytowa		13-09-4-19-167 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	118	OPR-CHWAS	
Zbytowa		13-09-4-19-167 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,80	116	116	KOSZ UB	
Zbytowa		13-09-4-19-167 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10	118	118	OPR-CHWAS	
Zbytowa		13-09-4-19-170 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	118	OPR-CHWAS	
Zbytowa		13-09-4-19-170 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,40	116	116	KOSZ UB	
Zbytowa	13-09-4-19-170 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,10	118	118	OPR-CHWAS		
Zbytowa	13-09-4-19-172 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	118	OPR-CHWAS		
Zbytowa	13-09-4-19-172 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,10	118	118	OPR-CHWAS		



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Zbytowa	13-09-4-19-174 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Zbytowa	13-09-4-19-174 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,92	116	KOSZ UB
		Zbytowa	13-09-4-19-174 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Zbytowa	13-09-4-19-175 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Zbytowa	13-09-4-19-175 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,91	116	KOSZ UB
		Zbytowa	13-09-4-19-175 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Zbytowa	13-09-4-19-176 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Zbytowa	13-09-4-19-176 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,83	117	KOSZ UC
		Zbytowa	13-09-4-19-176 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Zbytowa	13-09-4-19-176 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Zbytowa	13-09-4-19-176 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,52	116	KOSZ UB
		Zbytowa	13-09-4-19-176 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Zbytowa	13-09-4-19-176 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Zbytowa	13-09-4-19-176 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,28	116	KOSZ UB
		Zbytowa	13-09-4-19-176 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Zbytowa	13-09-4-19-185 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Zbytowa	13-09-4-19-185 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,55	116	KOSZ UB
		Zbytowa	13-09-4-19-185 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Zbytowa	13-09-4-19-186 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Zbytowa	13-09-4-19-186 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
	Zbytowa	13-09-4-19-188 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	OPR-CHWAS	
	Zbytowa	13-09-4-19-188 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,40	117	KOSZ UC	
	Zbytowa	13-09-4-19-188 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,10	118	OPR-CHWAS	
	Zbytowa	13-09-4-19-189 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	OPR-CHWAS	
	Zbytowa	13-09-4-19-189 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,82	116	KOSZ UB	
	Zbytowa	13-09-4-19-189 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,10	118	OPR-CHWAS	
	POPR	Zbytowa	13-09-4-19-166 -b -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,63	111	DOW-SADZ
		Zbytowa	13-09-4-19-166 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,62	111	DOW-SADZ
		Zbytowa	13-09-4-19-166 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,63	102	SADZ POP
		Zbytowa	13-09-4-19-166 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,63	111	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Zbytowa	13-09-4-19-166 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,63	52	WYK-TAL40
	NAS	N-ZSGOSP	Zbytowa	13-09-4-19-192 -a -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	100,00	367
OCHRL	O-GRODZN	Zbytowa	13-09-4-19-153 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,50	147	GRODZ-SN
		Zbytowa	13-09-4-19-153 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	2,45	147	GRODZ-SN
		Zbytowa	13-09-4-19-153 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	55,00	151	WYK-SLUPL
		Zbytowa	13-09-4-19-155 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,86	147	GRODZ-SN
		Zbytowa	13-09-4-19-155 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	4,30	147	GRODZ-SN
		Zbytowa	13-09-4-19-155 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	96,00	151	WYK-SLUPL
		Zbytowa	13-09-4-19-164 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,44	147	GRODZ-SN
		Zbytowa	13-09-4-19-164 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	7,20	147	GRODZ-SN
	Zbytowa	13-09-4-19-164 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	160,00	151	WYK-SLUPL	
	O-GRODZR	Zbytowa	13-09-4-19-151 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Zbytowa	13-09-4-19-151 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,84	153	GRODZ-DEM
		Zbytowa	13-09-4-19-151 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	0,87	153	GRODZ-DEM
		Zbytowa	13-09-4-19-151 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,38	153	GRODZ-DEM
		Zbytowa	13-09-4-19-192 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,94	153	GRODZ-DEM
		Zbytowa	13-09-4-19-192 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	9,72	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Zbytowa	13-09-4-19- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	6,00	154	K GRODZEŃ
		Zbytowa	13-09-4-19- - -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	150,00	154	K GRODZEŃ
	O-PROGNŚ	Zbytowa	13-09-4-19-151 -d -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Zbytowa	13-09-4-19-156 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	4	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNŚ	Zbytowa	13-09-4-19-164 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Zbytowa	13-09-4-19-187 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Zbytowa	13-09-4-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Zbytowa	13-09-4-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	396	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Zbytowa	13-09-4-19-166 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,00	125	ZAB-REPEL
		Zbytowa	13-09-4-19-166 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	125	ZAB-REPEL
		Zbytowa	13-09-4-19-172 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	5,98	125	ZAB-REPEL
		Zbytowa	13-09-4-19-172 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,99	125	ZAB-REPEL
		Zbytowa	13-09-4-19-185 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	7,04	125	ZAB-REPEL
		Zbytowa	13-09-4-19-185 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,52	125	ZAB-REPEL
	O-ZWRYJK	Zbytowa	13-09-4-19-153 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	139	PUL-RYJ
		Zbytowa	13-09-4-19-153 -b -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	38,00	139	PUL-RYJ
	O-ZWWTÓRK	Zbytowa	13-09-4-19- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	3,00	136	KOR-P
		Zbytowa	13-09-4-19- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	5,00	136	KOR-P
Zbytowa		13-09-4-19- - -	PUL-WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00	135	PUL-WT	
OCHRP	P-INFO	Zbytowa	13-09-4-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Zbytowa	13-09-4-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	396	GODZ RH8
	P-PASYS	Zbytowa	13-09-4-19- - -	PPOŻ-ODN	Odn.brudz p-poż min.szcz > 2m	1	KMTR	0,20	170	PPOŻ-ODN
	P-PORZ	Zbytowa	13-09-4-19- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Zbytowa	13-09-4-19- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	15,00	174	DOZ DOG
Zbytowa		13-09-4-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8	
OCHRPR	OP-BUDKIN	Zbytowa	13-09-4-19- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	5,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Zbytowa	13-09-4-19- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	10,00	165	CZYSZ-BUD
POZ	IIIA	Zbytowa	13-09-4-19-179 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	503,00	2	CWD-D
		Zbytowa	13-09-4-19-179 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Zbytowa	13-09-4-19-179 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	503,00	2	CWD-D
		Zbytowa	13-09-4-19-179 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
	IIIAU	Zbytowa	13-09-4-19-151 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	193,00	2	CWD-D
		Zbytowa	13-09-4-19-151 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Zbytowa	13-09-4-19-151 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	193,00	2	CWD-D
		Zbytowa	13-09-4-19-151 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Zbytowa	13-09-4-19-151 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	135,00	2	CWD-D
		Zbytowa	13-09-4-19-151 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	28,00	2	CWD-D
		Zbytowa	13-09-4-19-151 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	135,00	2	CWD-D
		Zbytowa	13-09-4-19-151 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	28,00	2	CWD-D
		Zbytowa	13-09-4-19-198 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	332,00	1	CWD-P
		Zbytowa	13-09-4-19-198 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	332,00	1	CWD-P
	IVD	Zbytowa	13-09-4-19-192 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	447,00	2	CWD-D
		Zbytowa	13-09-4-19-192 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Zbytowa	13-09-4-19-192 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	447,00	2	CWD-D
		Zbytowa	13-09-4-19-192 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Zbytowa	13-09-4-19-198 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	135,00	1	CWD-P
		Zbytowa	13-09-4-19-198 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	135,00	1	CWD-P
	PM	Zbytowa	13-09-4-19- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8
		Zbytowa	13-09-4-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
	POZ-P	Zbytowa	13-09-4-19- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8
		Zbytowa	13-09-4-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Zbytowa	13-09-4-19- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Zbytowa	13-09-4-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
	PR	Zbytowa	13-09-4-19- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	2	CWD-D
		Zbytowa	13-09-4-19- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	2	CWD-D
PRZEST	Zbytowa	13-09-4-19-185 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	14,00	1	CWD-P	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
POZ	PRZEST	Zbytowa	13-09-4-19-185 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	14,00	1	CWD-P	
	PTP	Zbytowa	13-09-4-19- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	69,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	69,00	2	CWD-D	
	PTW	Zbytowa	13-09-4-19- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D	
	TPP	Zbytowa	13-09-4-19-149 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	195,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-149 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-149 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	195,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-149 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-149 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	305,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-149 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-149 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	305,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-149 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-149 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	600,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-149 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	600,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-149 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-149 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-149 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	143,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-149 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	143,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-149 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	117,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-149 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	117,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-149 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	127,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-149 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-149 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	127,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-149 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-149 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	70,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-149 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	70,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-149 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	55,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-149 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	55,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-157 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 080,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-157 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 080,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-157 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	75,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-157 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-157 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	75,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-157 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-192 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	140,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-192 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	140,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-192 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	115,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-192 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	115,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-193 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	320,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-193 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-193 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	320,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-193 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-193 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	75,00	2	CWD-D	
		Zbytowa	13-09-4-19-193 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	75,00	2	CWD-D	
		TWP	Zbytowa	13-09-4-19-149 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	30,00	2	CWD-D
			Zbytowa	13-09-4-19-149 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
			Zbytowa	13-09-4-19-149 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	30,00	2	CWD-D
			Zbytowa	13-09-4-19-149 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
			Zbytowa	13-09-4-19-157 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	70,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Zbytowa	13-09-4-19-157 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	70,00	2	CWD-D
		Zbytowa	13-09-4-19-191 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Zbytowa	13-09-4-19-191 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Zbytowa	13-09-4-19-191 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Zbytowa	13-09-4-19-191 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Zbytowa	13-09-4-19-192 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	14,00	2	CWD-D
		Zbytowa	13-09-4-19-192 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	14,00	2	CWD-D
		Zbytowa	13-09-4-19-192 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	37,00	2	CWD-D
		Zbytowa	13-09-4-19-192 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	37,00	2	CWD-D
		Zbytowa	13-09-4-19-192 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Zbytowa	13-09-4-19-192 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Zbytowa	13-09-4-19-194 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	9,00	2	CWD-D
		Zbytowa	13-09-4-19-194 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	9,00	2	CWD-D
		Zbytowa	13-09-4-19-195 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	120,00	2	CWD-D
		Zbytowa	13-09-4-19-195 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	120,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIPL	Zbytowa	13-09-4-19- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	404	GODZ MH23
		Zbytowa	13-09-4-19- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	397	GODZ PILA
		Zbytowa	13-09-4-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
AGROT		Kątna	13-09-4-20-113 -c -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	0,97	21	WPOD-BN	
		Kątna	13-09-4-20-115 -h -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,80	21	WPOD-BN	
		Kątna	13-09-4-20-119 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,58	21	WPOD-BN	
		Kątna	13-09-4-20-120 -i -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,80	21	WPOD-BN	
		Kątna	13-09-4-20-126 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,50	21	WPOD-BN	
		Kątna	13-09-4-20-133 -b -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	1,00	21	WPOD-BN	
		Kątna	13-09-4-20-140 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,80	21	WPOD-BN	
		Nieciszów	13-09-4-21-57 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,52	21	WPOD-BN	
		Nieciszów	13-09-4-21-58 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,40	21	WPOD-BN	
		Nieciszów	13-09-4-21-64 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,78	21	WPOD-BN	
		Nieciszów	13-09-4-21-64 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,49	21	WPOD-BN	
		Nieciszów	13-09-4-21-65 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,75	21	WPOD-BN	
		Nieciszów	13-09-4-21-79 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,40	21	WPOD-BN	
		Nieciszów	13-09-4-21-82 -j -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,72	21	WPOD-BN	
Nieciszów	13-09-4-21-83 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	3,72	21	WPOD-BN			
HOD	CP	Kątna	13-09-4-20-113 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,25	124	CP-W	
		Kątna	13-09-4-20-113 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,97	124	CP-W	
		Kątna	13-09-4-20-128 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	9,61	124	CP-W	
		Kątna	13-09-4-20-128 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,07	124	CP-W	
		Kątna	13-09-4-20-139 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,60	124	CP-W	
		Kątna	13-09-4-20-142 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	5,66	124	CP-W	
		Kątna	13-09-4-20-142 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	5,66	124	CP-W	
		Nieciszów	13-09-4-21-53 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,68	124	CP-W	
		Nieciszów	13-09-4-21-53 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,29	124	CP-W	
		Nieciszów	13-09-4-21-57 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,39	124	CP-W	
		Nieciszów	13-09-4-21-57 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,92	124	CP-W	
		Nieciszów	13-09-4-21-64 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,40	124	CP-W	
		Nieciszów	13-09-4-21-64 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,93	124	CP-W	
		Nieciszów	13-09-4-21-66 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,85	124	CP-W	
	Nieciszów	13-09-4-21-66 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,24	124	CP-W		
	Nieciszów	13-09-4-21-71 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,20	124	CP-W		
	Nieciszów	13-09-4-21-71 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,20	124	CP-W		
	Nieciszów	13-09-4-21-71 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,72	124	CP-W		
	Nieciszów	13-09-4-21-71 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,86	124	CP-W		
	Nieciszów	13-09-4-21-75 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,70	124	CP-W		
	Nieciszów	13-09-4-21-75 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,25	124	CP-W		
	Nieciszów	13-09-4-21-75 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,25	124	CP-W		
	Nieciszów	13-09-4-21-76 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,08	124	CP-W		
	Nieciszów	13-09-4-21-76 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,52	124	CP-W		
	Nieciszów	13-09-4-21-77 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,25	124	CP-W		
	Nieciszów	13-09-4-21-77 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,14	124	CP-W		
	Nieciszów	13-09-4-21-78 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,53	124	CP-W		
	Nieciszów	13-09-4-21-78 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,28	124	CP-W		
	Nieciszów	13-09-4-21-81 -x -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,34	124	CP-W		
	Nieciszów	13-09-4-21-81 -x -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,14	124	CP-W		
	Nieciszów	13-09-4-21-94 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,12	124	CP-W		
	Nieciszów	13-09-4-21-94 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,06	124	CP-W		
	CW		Kątna	13-09-4-20-111 -r -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,40	120	CW-W
			Kątna	13-09-4-20-111 -r -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,10	120	CW-W
Kątna			13-09-4-20-112 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,98	120	CW-W	
Kątna			13-09-4-20-112 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,85	120	CW-W	
Kątna			13-09-4-20-138 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,88	120	CW-W	
Kątna			13-09-4-20-138 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,32	120	CW-W	
Kątna			13-09-4-20-142 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	2,31	120	CW-W	
Kątna			13-09-4-20-142 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,46	120	CW-W	
Kątna	13-09-4-20-145 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,60	120	CW-W			

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Kątna	13-09-4-20-145 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,90	120	CW-W
		Nieciszów	13-09-4-21-104 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,54	120	CW-W
		Nieciszów	13-09-4-21-105 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,55	120	CW-W
		Nieciszów	13-09-4-21-105 -m -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,48	120	CW-W
		Nieciszów	13-09-4-21-55 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,15	120	CW-W
		Nieciszów	13-09-4-21-55 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,22	120	CW-W
		Nieciszów	13-09-4-21-56 -k -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,65	120	CW-W
		Nieciszów	13-09-4-21-56 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,30	120	CW-W
		Nieciszów	13-09-4-21-56 -o -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,91	120	CW-W
		Nieciszów	13-09-4-21-56 -o -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,60	120	CW-W
		Nieciszów	13-09-4-21-59 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,69	120	CW-W
		Nieciszów	13-09-4-21-59 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,46	120	CW-W
		Nieciszów	13-09-4-21-62 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,40	120	CW-W
		Nieciszów	13-09-4-21-66 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,44	120	CW-W
		Nieciszów	13-09-4-21-66 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,34	120	CW-W
		Nieciszów	13-09-4-21-66 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,56	120	CW-W
		Nieciszów	13-09-4-21-72 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,49	120	CW-W
		Nieciszów	13-09-4-21-72 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,87	120	CW-W
		Nieciszów	13-09-4-21-79 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,28	120	CW-W
		Nieciszów	13-09-4-21-79 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,14	120	CW-W
		Nieciszów	13-09-4-21-79 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,35	120	CW-W
		Nieciszów	13-09-4-21-79 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,35	120	CW-W
		Nieciszów	13-09-4-21-81 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,71	120	CW-W
		Nieciszów	13-09-4-21-81 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,72	120	CW-W
		Nieciszów	13-09-4-21-82 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,40	120	CW-W
		Nieciszów	13-09-4-21-82 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,10	120	CW-W
		Nieciszów	13-09-4-21-82 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,33	120	CW-W
		Nieciszów	13-09-4-21-82 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,57	120	CW-W
		Nieciszów	13-09-4-21-84 -k -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,87	120	CW-W
		Nieciszów	13-09-4-21-84 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,86	120	CW-W
		Nieciszów	13-09-4-21-86 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,73	120	CW-W
		Nieciszów	13-09-4-21-86A -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,94	120	CW-W
		Nieciszów	13-09-4-21-86A -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,94	120	CW-W
Nieciszów	13-09-4-21-86A -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,26	120	CW-W		
Nieciszów	13-09-4-21-86A -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,84	120	CW-W		
Nieciszów	13-09-4-21-87 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,99	120	CW-W		
HOD	LUK-WPG	Kątna	13-09-4-20-140 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leśz z pogleb	2	KMTR	5,33	73	WYK-POGCZ
	MA-PORZ	Kątna	13-09-4-20-113 -c -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	1,80	26	OPR-UC
		Kątna	13-09-4-20-113 -c -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,97	26	OPR-UC
		Kątna	13-09-4-20-113 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,97	14	ROZDR-PP
		Kątna	13-09-4-20-115 -h -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	1,60	26	OPR-UC
		Kątna	13-09-4-20-115 -h -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,80	26	OPR-UC
		Kątna	13-09-4-20-115 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,80	14	ROZDR-PP
		Kątna	13-09-4-20-126 -h -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	1,60	26	OPR-UC
		Kątna	13-09-4-20-135 -c -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	0,76	26	OPR-UC
		Kątna	13-09-4-20-135 -c -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,36	26	OPR-UC
		Kątna	13-09-4-20-135 -f -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	2,00	26	OPR-UC
		Kątna	13-09-4-20-135 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,00	26	OPR-UC
		Kątna	13-09-4-20-140 -d -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	1,60	26	OPR-UC
		Kątna	13-09-4-20-140 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,80	26	OPR-UC
		Nieciszów	13-09-4-21-105 -b -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	2,22	26	OPR-UC
		Nieciszów	13-09-4-21-105 -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	3	HA	1,11	26	OPR-UC
		Nieciszów	13-09-4-21-105 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,11	14	ROZDR-PP
		Nieciszów	13-09-4-21-62 -b -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	2,46	26	OPR-UC
		Nieciszów	13-09-4-21-62 -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	4	HA	1,23	26	OPR-UC
		Nieciszów	13-09-4-21-62 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,23	14	ROZDR-PP



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	Nieciszów	13-09-4-21-86 -g -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	----	H	7,00	26	OPR-UC
	ODN-GLEB	Kątna	13-09-4-20-113 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	6,46	73	WYK-POGCZ
	ODN-LUK	Kątna	13-09-4-20-140 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,78	111	DOW-SADZ
		Kątna	13-09-4-20-140 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,78	111	DOW-SADZ
		Kątna	13-09-4-20-140 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	67	KOP-ROW
		Kątna	13-09-4-20-140 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,78	100	SADZ WIEL
		Kątna	13-09-4-20-140 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,78	111	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Kątna	13-09-4-20-113 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,02	111	DOW-SADZ
		Kątna	13-09-4-20-113 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,02	111	DOW-SADZ
		Kątna	13-09-4-20-113 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	67	KOP-ROW
		Kątna	13-09-4-20-113 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,02	100	SADZ WIEL
		Kątna	13-09-4-20-113 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,02	111	DOW-SADZ
		Kątna	13-09-4-20-133 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	24,08	111	DOW-SADZ
		Kątna	13-09-4-20-133 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,08	111	DOW-SADZ
		Kątna	13-09-4-20-133 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	67	KOP-ROW
		Kątna	13-09-4-20-133 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	24,08	100	SADZ WIEL
		Kątna	13-09-4-20-133 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	24,08	111	DOW-SADZ
		Kątna	13-09-4-20-135 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,29	111	DOW-SADZ
		Kątna	13-09-4-20-135 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,29	111	DOW-SADZ
		Kątna	13-09-4-20-135 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	67	KOP-ROW
		Kątna	13-09-4-20-135 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,29	100	SADZ WIEL
		Kątna	13-09-4-20-135 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,29	111	DOW-SADZ
		Kątna	13-09-4-20-135 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,98	111	DOW-SADZ
		Kątna	13-09-4-20-135 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,98	111	DOW-SADZ
		Kątna	13-09-4-20-135 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	67	KOP-ROW
		Kątna	13-09-4-20-135 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,98	100	SADZ WIEL
		Kątna	13-09-4-20-135 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,98	111	DOW-SADZ
		Nieciszów	13-09-4-21-103 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,09	111	DOW-SADZ
		Nieciszów	13-09-4-21-103 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,07	111	DOW-SADZ
		Nieciszów	13-09-4-21-103 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,14	103	SAD-BRYŁ
		Nieciszów	13-09-4-21-103 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,09	100	SADZ WIEL
		Nieciszów	13-09-4-21-103 -c -00	ZAŁ-11P	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	5,14	111	DOW-SADZ
		Nieciszów	13-09-4-21-103 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,09	111	DOW-SADZ
		Nieciszów	13-09-4-21-103 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
		Nieciszów	13-09-4-21-103 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
		Nieciszów	13-09-4-21-103 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,50	100	SADZ WIEL
		Nieciszów	13-09-4-21-103 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
		Nieciszów	13-09-4-21-63 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,58	111	DOW-SADZ
		Nieciszów	13-09-4-21-63 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,27	111	DOW-SADZ
	Nieciszów	13-09-4-21-63 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	3,69	103	SAD-BRYŁ	
	Nieciszów	13-09-4-21-63 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,58	100	SADZ WIEL	
	Nieciszów	13-09-4-21-63 -c -00	ZAŁ-11P	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	3,69	111	DOW-SADZ	
	Nieciszów	13-09-4-21-63 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,58	111	DOW-SADZ	
	Nieciszów	13-09-4-21-93 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ	
	Nieciszów	13-09-4-21-93 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,58	111	DOW-SADZ	
	Nieciszów	13-09-4-21-93 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,34	111	DOW-SADZ	
	Nieciszów	13-09-4-21-93 -i -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	11,16	103	SAD-BRYŁ	
	Nieciszów	13-09-4-21-93 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,18	100	SADZ WIEL	
	Nieciszów	13-09-4-21-93 -i -00	ZAŁ-11P	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	11,16	111	DOW-SADZ	
	Nieciszów	13-09-4-21-93 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ	
Nieciszów	13-09-4-21-93 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,58	111	DOW-SADZ		
Nieciszów	13-09-4-21-94 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,70	111	DOW-SADZ		
Nieciszów	13-09-4-21-94 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,39	111	DOW-SADZ		
Nieciszów	13-09-4-21-94 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,37	111	DOW-SADZ		
Nieciszów	13-09-4-21-94 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	10,28	103	SAD-BRYŁ		
Nieciszów	13-09-4-21-94 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,09	100	SADZ WIEL		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ODN-ZŁOŻ		Nieciszów	13-09-4-21-94 -f -00	ZAŁ-11P	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,28	111	DOW-SADZ
		Nieciszów	13-09-4-21-94 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70	111	DOW-SADZ
		Nieciszów	13-09-4-21-94 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,39	111	DOW-SADZ
		Nieciszów	13-09-4-21-96 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Nieciszów	13-09-4-21-96 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,51	111	DOW-SADZ
		Nieciszów	13-09-4-21-96 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,33	111	DOW-SADZ
		Nieciszów	13-09-4-21-96 -j -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	5,22	103	SAD-BRYŁ
		Nieciszów	13-09-4-21-96 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,11	100	SADZ WIEL
		Nieciszów	13-09-4-21-96 -j -00	ZAŁ-11P	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	5,22	111	DOW-SADZ
		Nieciszów	13-09-4-21-96 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Nieciszów	13-09-4-21-96 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,51	111	DOW-SADZ
		Nieciszów	13-09-4-21-96 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,75	111	DOW-SADZ
		Nieciszów	13-09-4-21-96 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,75	111	DOW-SADZ
		Nieciszów	13-09-4-21-96 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,75	100	SADZ WIEL
		Nieciszów	13-09-4-21-96 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,75	111	DOW-SADZ
HOD		Kątna	13-09-4-20-112 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	1,40	118	OPR-CHWAS
		Kątna	13-09-4-20-112 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Kątna	13-09-4-20-112 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,66	118	OPR-CHWAS
		Kątna	13-09-4-20-113 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	1,80	118	OPR-CHWAS
		Kątna	13-09-4-20-113 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,97	116	KOSZ UB
		Kątna	13-09-4-20-113 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,97	118	OPR-CHWAS
		Kątna	13-09-4-20-113 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	1,00	118	OPR-CHWAS
		Kątna	13-09-4-20-113 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,48	116	KOSZ UB
		Kątna	13-09-4-20-113 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,45	118	OPR-CHWAS
		Kątna	13-09-4-20-114 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Kątna	13-09-4-20-114 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,11	116	KOSZ UB
		Kątna	13-09-4-20-114 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,11	118	OPR-CHWAS
		Kątna	13-09-4-20-116 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,08	118	OPR-CHWAS
		Kątna	13-09-4-20-116 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,05	116	KOSZ UB
		Kątna	13-09-4-20-116 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,04	118	OPR-CHWAS
		Kątna	13-09-4-20-118 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,80	118	OPR-CHWAS
		Kątna	13-09-4-20-118 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,60	117	KOSZ UC
		Kątna	13-09-4-20-118 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,40	118	OPR-CHWAS
		Kątna	13-09-4-20-118 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,40	118	OPR-CHWAS
		Kątna	13-09-4-20-118 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,30	117	KOSZ UC
		Kątna	13-09-4-20-118 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,20	118	OPR-CHWAS
		Kątna	13-09-4-20-124 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	1,60	118	OPR-CHWAS
		Kątna	13-09-4-20-124 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Kątna	13-09-4-20-124 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,77	118	OPR-CHWAS
		Kątna	13-09-4-20-124 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,80	118	OPR-CHWAS
		Kątna	13-09-4-20-124 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,60	117	KOSZ UC
		Kątna	13-09-4-20-124 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,40	118	OPR-CHWAS
		Kątna	13-09-4-20-125 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,40	118	OPR-CHWAS
		Kątna	13-09-4-20-125 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,30	117	KOSZ UC
		Kątna	13-09-4-20-125 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,20	118	OPR-CHWAS
		Kątna	13-09-4-20-128 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,60	118	OPR-CHWAS
		Kątna	13-09-4-20-128 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Kątna	13-09-4-20-128 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,30	118	OPR-CHWAS
Kątna	13-09-4-20-129 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	1,00	118	OPR-CHWAS		
Kątna	13-09-4-20-129 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,80	117	KOSZ UC		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Kąlna	13-09-4-20-129 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,54	118	OPR-CHWAS
		Kąlna	13-09-4-20-129 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,30	118	OPR-CHWAS
		Kąlna	13-09-4-20-129 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,30	116	KOSZ UB
		Kąlna	13-09-4-20-129 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,15	118	OPR-CHWAS
		Kąlna	13-09-4-20-132 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	1,40	118	OPR-CHWAS
		Kąlna	13-09-4-20-132 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00	117	KOSZ UC
		Kąlna	13-09-4-20-132 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,71	118	OPR-CHWAS
		Kąlna	13-09-4-20-133 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	1,60	118	OPR-CHWAS
		Kąlna	13-09-4-20-133 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,40	116	KOSZ UB
		Kąlna	13-09-4-20-133 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,80	118	OPR-CHWAS
		Kąlna	13-09-4-20-135 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,72	118	OPR-CHWAS
		Kąlna	13-09-4-20-135 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,36	116	KOSZ UB
		Kąlna	13-09-4-20-135 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,36	118	OPR-CHWAS
		Kąlna	13-09-4-20-135 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	1,84	118	OPR-CHWAS
		Kąlna	13-09-4-20-135 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Kąlna	13-09-4-20-135 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,92	118	OPR-CHWAS
		Kąlna	13-09-4-20-136 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,30	118	OPR-CHWAS
		Kąlna	13-09-4-20-136 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,30	117	KOSZ UC
		Kąlna	13-09-4-20-136 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,15	118	OPR-CHWAS
		Kąlna	13-09-4-20-136 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Kąlna	13-09-4-20-136 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,33	117	KOSZ UC
		Kąlna	13-09-4-20-136 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Kąlna	13-09-4-20-138 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Kąlna	13-09-4-20-138 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,30	117	KOSZ UC
		Kąlna	13-09-4-20-138 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Kąlna	13-09-4-20-140 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,40	118	OPR-CHWAS
		Kąlna	13-09-4-20-140 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,80	116	KOSZ UB
		Kąlna	13-09-4-20-140 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,20	118	OPR-CHWAS
		Kąlna	13-09-4-20-141 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,80	118	OPR-CHWAS
		Kąlna	13-09-4-20-141 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,60	117	KOSZ UC
		Kąlna	13-09-4-20-141 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,40	118	OPR-CHWAS
		Kąlna	13-09-4-20-141 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,16	118	OPR-CHWAS
		Kąlna	13-09-4-20-141 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,08	117	KOSZ UC
		Kąlna	13-09-4-20-141 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,08	118	OPR-CHWAS
		Kąlna	13-09-4-20-184 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	1,20	118	OPR-CHWAS
		Kąlna	13-09-4-20-184 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,63	116	KOSZ UB
		Kąlna	13-09-4-20-184 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,60	118	OPR-CHWAS
		Kąlna	13-09-4-20-184 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,60	118	OPR-CHWAS
		Kąlna	13-09-4-20-184 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,40	117	KOSZ UC
		Kąlna	13-09-4-20-184 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,30	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-103 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-103 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,24	117	KOSZ UC
		Nieciszów	13-09-4-21-103 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-103 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,10	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-103 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,10	117	KOSZ UC
		Nieciszów	13-09-4-21-103 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,05	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-58 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-58 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,61	117	KOSZ UC

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Nieciszów	13-09-4-21-58 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-63 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-63 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,04	117	KOSZ UC
		Nieciszów	13-09-4-21-63 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-66 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,60	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-66 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00	117	KOSZ UC
		Nieciszów	13-09-4-21-66 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,30	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-66 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,50	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-66 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00	117	KOSZ UC
		Nieciszów	13-09-4-21-66 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,25	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-69 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-69 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,34	117	KOSZ UC
		Nieciszów	13-09-4-21-69 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-77 -l -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	3,10	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-77 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,55	117	KOSZ UC
		Nieciszów	13-09-4-21-77 -l -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,25	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-78 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	1,00	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-78 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	8,44	117	KOSZ UC
		Nieciszów	13-09-4-21-78 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,50	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-81 -j -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-81 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,15	117	KOSZ UC
		Nieciszów	13-09-4-21-81 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-83 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,50	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-83 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,54	117	KOSZ UC
		Nieciszów	13-09-4-21-83 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,25	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-83 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,30	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-83 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,47	117	KOSZ UC
		Nieciszów	13-09-4-21-83 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,15	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-84 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-84 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,25	117	KOSZ UC
		Nieciszów	13-09-4-21-84 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-84 -j -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-84 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,82	117	KOSZ UC
		Nieciszów	13-09-4-21-84 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-86 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,30	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-86 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,48	117	KOSZ UC
		Nieciszów	13-09-4-21-86 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,15	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-89 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-89 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,14	117	KOSZ UC
		Nieciszów	13-09-4-21-89 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-90 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,50	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-90 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,75	117	KOSZ UC
		Nieciszów	13-09-4-21-90 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,25	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-93 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,50	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-93 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,46	117	KOSZ UC
		Nieciszów	13-09-4-21-93 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,25	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-94 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,40	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-94 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,98	117	KOSZ UC

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Nieciszów	13-09-4-21-94 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,20	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-96 -j -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-96 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,37	117	KOSZ UC
		Nieciszów	13-09-4-21-96 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-96 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,10	118	OPR-CHWAS
		Nieciszów	13-09-4-21-96 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,35	117	KOSZ UC
		Nieciszów	13-09-4-21-96 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,05	118	OPR-CHWAS
NAS	N-ZNGOSP	Kąlna	13-09-4-20- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	500,00	388	ZB-NASDB
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	500,00	388	ZB-NASDB
OCHRL	O-GRODZN	Kąlna	13-09-4-20-113 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Kąlna	13-09-4-20-113 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,90	147	GRODZ-SN
		Kąlna	13-09-4-20-113 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	4,50	147	GRODZ-SN
		Kąlna	13-09-4-20-113 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	0,10	149	GRODZ-SRN
		Kąlna	13-09-4-20-113 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	120,00	151	WYK-SLUPL
		Kąlna	13-09-4-20-133 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Kąlna	13-09-4-20-133 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	4,00	147	GRODZ-SN
		Kąlna	13-09-4-20-133 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	20,01	147	GRODZ-SN
		Kąlna	13-09-4-20-133 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	0,10	149	GRODZ-SRN
		Kąlna	13-09-4-20-133 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	460,00	151	WYK-SLUPL
		Kąlna	13-09-4-20-135 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Kąlna	13-09-4-20-135 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,76	147	GRODZ-SN
		Kąlna	13-09-4-20-135 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	3,80	147	GRODZ-SN
		Kąlna	13-09-4-20-135 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	0,10	149	GRODZ-SRN
		Kąlna	13-09-4-20-135 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	98,00	151	WYK-SLUPL
		Kąlna	13-09-4-20-135 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Kąlna	13-09-4-20-135 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,32	147	GRODZ-SN
		Kąlna	13-09-4-20-135 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	6,60	147	GRODZ-SN
		Kąlna	13-09-4-20-135 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	0,10	149	GRODZ-SRN
		Kąlna	13-09-4-20-135 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	176,00	151	WYK-SLUPL
		Kąlna	13-09-4-20-140 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Kąlna	13-09-4-20-140 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,52	147	GRODZ-SN
		Kąlna	13-09-4-20-140 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	7,60	147	GRODZ-SN
		Kąlna	13-09-4-20-140 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	0,10	149	GRODZ-SRN
		Kąlna	13-09-4-20-140 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	172,00	151	WYK-SLUPL
		Nieciszów	13-09-4-21-103 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,96	147	GRODZ-SN
		Nieciszów	13-09-4-21-103 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	4,80	147	GRODZ-SN
		Nieciszów	13-09-4-21-103 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	110,00	151	WYK-SLUPL
		Nieciszów	13-09-4-21-103 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,18	147	GRODZ-SN
		Nieciszów	13-09-4-21-103 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	0,90	147	GRODZ-SN
		Nieciszów	13-09-4-21-103 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	22,00	151	WYK-SLUPL
		Nieciszów	13-09-4-21-63 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,76	147	GRODZ-SN
		Nieciszów	13-09-4-21-63 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	3,80	147	GRODZ-SN
		Nieciszów	13-09-4-21-63 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	86,00	151	WYK-SLUPL
		Nieciszów	13-09-4-21-84 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Nieciszów	13-09-4-21-84 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	4,95	147	GRODZ-SN
		Nieciszów	13-09-4-21-84 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	110,00	151	WYK-SLUPL
		Nieciszów	13-09-4-21-84 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,55	147	GRODZ-SN
		Nieciszów	13-09-4-21-84 -j -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	2,75	147	GRODZ-SN
		Nieciszów	13-09-4-21-84 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	62,00	151	WYK-SLUPL
		Nieciszów	13-09-4-21-93 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,62	147	GRODZ-SN
		Nieciszów	13-09-4-21-93 -i -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	8,10	147	GRODZ-SN
		Nieciszów	13-09-4-21-93 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	180,00	151	WYK-SLUPL
Nieciszów	13-09-4-21-94 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,46	147	GRODZ-SN		
Nieciszów	13-09-4-21-94 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	2,30	147	GRODZ-SN		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Nieciszów	13-09-4-21-94 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	52,00	151	WYK-SLUPL
		Nieciszów	13-09-4-21-96 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,94	147	GRODZ-SN
		Nieciszów	13-09-4-21-96 -j -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	4,70	147	GRODZ-SN
		Nieciszów	13-09-4-21-96 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	108,00	151	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Kątna	13-09-4-20-134 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	----	H	6,00	153	GRODZ-DEM
		Kątna	13-09-4-20-134 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	30,00	153	GRODZ-DEM
		Kątna	13-09-4-20-184A -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	----	H	1,30	153	GRODZ-DEM
		Kątna	13-09-4-20-184A -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	6,54	153	GRODZ-DEM
		Nieciszów	13-09-4-21-64 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	----	H	3,50	153	GRODZ-DEM
		Nieciszów	13-09-4-21-64 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	17,53	153	GRODZ-DEM
		Nieciszów	13-09-4-21-81 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	----	H	1,14	153	GRODZ-DEM
		Nieciszów	13-09-4-21-81 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,74	153	GRODZ-DEM
		Nieciszów	13-09-4-21-83 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	----	H	2,81	153	GRODZ-DEM
		Nieciszów	13-09-4-21-83 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	14,05	153	GRODZ-DEM
		Nieciszów	13-09-4-21-86 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	----	H	2,11	153	GRODZ-DEM
		Nieciszów	13-09-4-21-86 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	10,55	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Kątna	13-09-4-20- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	154	K GRODZEŃ
		Kątna	13-09-4-20- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	120,00	154	K GRODZEŃ
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	154	K GRODZEŃ
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	120,00	154	K GRODZEŃ
	O-PROGNŚ	Kątna	13-09-4-20-116 -f -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Kątna	13-09-4-20-120 -d -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Nieciszów	13-09-4-21-54 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	4	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Nieciszów	13-09-4-21-87 -f -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Nieciszów	13-09-4-21-98 -f -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Kątna	13-09-4-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	403	GODZ MH8
		Kątna	13-09-4-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	396	GODZ RH8
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	396	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Kątna	13-09-4-20-112 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	3,20	125	ZAB-REPEL
		Kątna	13-09-4-20-112 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,60	125	ZAB-REPEL
		Kątna	13-09-4-20-113 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,28	125	ZAB-REPEL
		Kątna	13-09-4-20-113 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,64	125	ZAB-REPEL
		Kątna	13-09-4-20-118 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,40	125	ZAB-REPEL
		Kątna	13-09-4-20-118 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	125	ZAB-REPEL
		Kątna	13-09-4-20-124 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,08	125	ZAB-REPEL
		Kątna	13-09-4-20-124 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,04	125	ZAB-REPEL
		Kątna	13-09-4-20-133 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,80	125	ZAB-REPEL
		Kątna	13-09-4-20-133 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	125	ZAB-REPEL
		Kątna	13-09-4-20-184 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,16	125	ZAB-REPEL
		Kątna	13-09-4-20-184 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,08	125	ZAB-REPEL
		Nieciszów	13-09-4-21-56 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,80	125	ZAB-REPEL
		Nieciszów	13-09-4-21-56 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40	125	ZAB-REPEL
		Nieciszów	13-09-4-21-56 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,32	125	ZAB-REPEL
		Nieciszów	13-09-4-21-56 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,16	125	ZAB-REPEL
		Nieciszów	13-09-4-21-60 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,46	125	ZAB-REPEL
		Nieciszów	13-09-4-21-60 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,23	125	ZAB-REPEL
		Nieciszów	13-09-4-21-66 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,04	125	ZAB-REPEL
		Nieciszów	13-09-4-21-66 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,52	125	ZAB-REPEL
		Nieciszów	13-09-4-21-66 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	125	ZAB-REPEL
Nieciszów		13-09-4-21-66 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,10	125	ZAB-REPEL	
Nieciszów		13-09-4-21-70 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,60	125	ZAB-REPEL	
Nieciszów		13-09-4-21-70 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	125	ZAB-REPEL	
Nieciszów	13-09-4-21-81 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,44	125	ZAB-REPEL		
Nieciszów	13-09-4-21-81 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,22	125	ZAB-REPEL		
Nieciszów	13-09-4-21-81 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,22	125	ZAB-REPEL		



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-ZGRYZC	Nieciszów	13-09-4-21-81 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,11	125	ZAB-REPEL	
		Nieciszów	13-09-4-21-82 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,30	125	ZAB-REPEL	
		Nieciszów	13-09-4-21-82 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,15	125	ZAB-REPEL	
		Nieciszów	13-09-4-21-84 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	125	ZAB-REPEL	
		Nieciszów	13-09-4-21-84 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,10	125	ZAB-REPEL	
		Nieciszów	13-09-4-21-87 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,48	125	ZAB-REPEL	
		Nieciszów	13-09-4-21-87 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,74	125	ZAB-REPEL	
		Nieciszów	13-09-4-21-90 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,16	125	ZAB-REPEL	
		Nieciszów	13-09-4-21-90 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,08	125	ZAB-REPEL	
		Nieciszów	13-09-4-21-96 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,24	125	ZAB-REPEL	
	Nieciszów	13-09-4-21-96 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,12	125	ZAB-REPEL		
	O-ZWRYJK	Nieciszów	13-09-4-21- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	5,00	139	PUL-RYJ	
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	139	PUL-RYJ	
	O-ZWWTÓRK	Kątna	13-09-4-20- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszcz. kory	1	H	3,00	136	KOR-P	
		Kątna	13-09-4-20- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszcz. kory so	1	M3	8,00	136	KOR-P	
		Kątna	13-09-4-20- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	20,00	135	PUL-WT	
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	20,00	135	PUL-WT	
	O-ZWWTÓRM	Kątna	13-09-4-20- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	40,00	156	PORZ-SPAL	
		Kątna	13-09-4-20- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	40,00	157	PORZ-STOS	
	OCHRP	P-INFO	Kątna	13-09-4-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
Kątna			13-09-4-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8	
Nieciszów			13-09-4-21- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8	
Nieciszów			13-09-4-21- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8	
P-PASYS		Kątna	13-09-4-20- - -	PPOŻ-ODN	Odn.brudz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	170	PPOŻ-ODN	
P-PORZ		Kątna	13-09-4-20- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,10	171	PPOŻ-PORZ	
		Nieciszów	13-09-4-21-53 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,20	171	PPOŻ-PORZ	
		Nieciszów	13-09-4-21-54 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,20	171	PPOŻ-PORZ	
		Nieciszów	13-09-4-21-56 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	171	PPOŻ-PORZ	
		Nieciszów	13-09-4-21-56 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	171	PPOŻ-PORZ	
		Nieciszów	13-09-4-21-56 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,20	171	PPOŻ-PORZ	
		Nieciszów	13-09-4-21-56 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,20	171	PPOŻ-PORZ	
		Nieciszów	13-09-4-21-57 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,20	171	PPOŻ-PORZ	
		Nieciszów	13-09-4-21-60 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	171	PPOŻ-PORZ	
		Nieciszów	13-09-4-21-61 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,35	171	PPOŻ-PORZ	
		Nieciszów	13-09-4-21-61 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,10	171	PPOŻ-PORZ	
		Nieciszów	13-09-4-21-61 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15	171	PPOŻ-PORZ	
		Nieciszów	13-09-4-21-62 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,10	171	PPOŻ-PORZ	
		Nieciszów	13-09-4-21-63 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,20	171	PPOŻ-PORZ	
		Nieciszów	13-09-4-21-63 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,40	171	PPOŻ-PORZ	
		Nieciszów	13-09-4-21-63 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,40	171	PPOŻ-PORZ	
P-POŻAR		Kątna	13-09-4-20- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	10,00	174	DOZ DOG	
		Kątna	13-09-4-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8	
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	5,00	174	DOZ DOG	
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8	
UT-WODA		Kątna	13-09-4-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8	
		Kątna	13-09-4-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8	
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8	
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	396	GODZ RH8	
OCHRPR		OP-BUDKIN	Kątna	13-09-4-20- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	5,00	163	ZAW-BUD
			Nieciszów	13-09-4-21- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	5,00	163	ZAW-BUD
		OP-BUDKIS	Kątna	13-09-4-20- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00	165	CZYSZ-BUD
			Nieciszów	13-09-4-21- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00	165	CZYSZ-BUD
POZ		IIIA	Nieciszów	13-09-4-21-58 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	19,00	1	CWD-P
			Nieciszów	13-09-4-21-58 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	19,00	1	CWD-P

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIA	Nieciszów	13-09-4-21-64 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	189,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-64 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-64 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	189,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-64 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-65 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	146,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-65 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	16,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-65 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	146,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-65 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	16,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-82 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	551,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-82 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	53,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-82 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	551,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-82 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	53,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-82 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	229,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-82 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-82 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	229,00	2	CWD-D
Nieciszów	13-09-4-21-82 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	2	CWD-D		
POZ	IIIAU	Kątna	13-09-4-20-120 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	576,00	2	CWD-D
		Kątna	13-09-4-20-120 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	41,00	2	CWD-D
		Kątna	13-09-4-20-120 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	576,00	2	CWD-D
		Kątna	13-09-4-20-120 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	41,00	2	CWD-D
		Kątna	13-09-4-20-120 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	120,00	2	CWD-D
		Kątna	13-09-4-20-120 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Kątna	13-09-4-20-120 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	120,00	2	CWD-D
		Kątna	13-09-4-20-120 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-83 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	401,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-83 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	58,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-83 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	401,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-83 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	58,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-57 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	1	CWD-P
		Nieciszów	13-09-4-21-57 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	1	CWD-P
		POZ	IIIBU	Kątna	13-09-4-20-112 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	377,00
Kątna	13-09-4-20-112 -b -00			CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	82,00	2	CWD-D
Kątna	13-09-4-20-112 -b -00			ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	377,00	2	CWD-D
Kątna	13-09-4-20-112 -b -00			ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	82,00	2	CWD-D
POZ	IVD	Nieciszów	13-09-4-21-64 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	279,00	1	CWD-P
		Nieciszów	13-09-4-21-64 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	279,00	1	CWD-P
		Nieciszów	13-09-4-21-79 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	91,00	1	CWD-P
		Nieciszów	13-09-4-21-79 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	91,00	1	CWD-P
POZ	PM	Kątna	13-09-4-20- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8
		Kątna	13-09-4-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
POZ	POZ-P	Kątna	13-09-4-20- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8
		Kątna	13-09-4-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Kątna	13-09-4-20- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Kątna	13-09-4-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	5,00	401	GODZ HH8
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
POZ	PR	Kątna	13-09-4-20- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	103,00	2	CWD-D
		Kątna	13-09-4-20- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	103,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PR	Nieciszów	13-09-4-21- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	2	CWD-D
	PTP	Kątna	13-09-4-20- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	84,00	2	CWD-D
		Kątna	13-09-4-20- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	84,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	75,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	75,00	2	CWD-D
	PTW	Kątna	13-09-4-20- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	29,00	2	CWD-D
		Kątna	13-09-4-20- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	29,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	2	CWD-D
	TPP	Kątna	13-09-4-20-115 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	104,00	2	CWD-D
		Kątna	13-09-4-20-115 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Kątna	13-09-4-20-115 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	104,00	2	CWD-D
		Kątna	13-09-4-20-115 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Kątna	13-09-4-20-116 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	111,00	2	CWD-D
		Kątna	13-09-4-20-116 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	111,00	2	CWD-D
		Kątna	13-09-4-20-117 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	61,00	2	CWD-D
		Kątna	13-09-4-20-117 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	61,00	2	CWD-D
		Kątna	13-09-4-20-117 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	131,00	2	CWD-D
		Kątna	13-09-4-20-117 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	131,00	2	CWD-D
		Kątna	13-09-4-20-119 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	146,00	2	CWD-D
		Kątna	13-09-4-20-119 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	28,00	2	CWD-D
		Kątna	13-09-4-20-119 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	146,00	2	CWD-D
		Kątna	13-09-4-20-119 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	28,00	2	CWD-D
		Kątna	13-09-4-20-123 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	127,00	2	CWD-D
		Kątna	13-09-4-20-123 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	127,00	2	CWD-D
		Kątna	13-09-4-20-128 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	135,00	2	CWD-D
		Kątna	13-09-4-20-128 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	135,00	2	CWD-D
		Kątna	13-09-4-20-138 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	150,00	2	CWD-D
		Kątna	13-09-4-20-138 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	150,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-54 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	290,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-54 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	69,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-54 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	290,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-54 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	69,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-57 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	116,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-57 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	116,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-63 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	174,00	1	CWD-P
		Nieciszów	13-09-4-21-63 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	174,00	1	CWD-P
		Nieciszów	13-09-4-21-75 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-75 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-75 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	1	CWD-P
		Nieciszów	13-09-4-21-75 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	1	CWD-P
		Nieciszów	13-09-4-21-81 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	122,00	1	CWD-P
		Nieciszów	13-09-4-21-81 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	122,00	1	CWD-P
		Nieciszów	13-09-4-21-84 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	90,00	1	CWD-P
		Nieciszów	13-09-4-21-84 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	90,00	1	CWD-P
Nieciszów	13-09-4-21-86 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	35,00	2	CWD-D		
Nieciszów	13-09-4-21-86 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D		
Nieciszów	13-09-4-21-86 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	35,00	2	CWD-D		
Nieciszów	13-09-4-21-86 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D		
Nieciszów	13-09-4-21-86 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	85,00	2	CWD-D		
Nieciszów	13-09-4-21-86 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D		
Nieciszów	13-09-4-21-86 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	85,00	2	CWD-D		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Nieciszów	13-09-4-21-86 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-86 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	122,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-86 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	122,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-86 -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	80,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-86 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-86 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	80,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-86 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	2	CWD-D
	TWP	Kątna	13-09-4-20-114 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	2	CWD-D
		Kątna	13-09-4-20-114 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	2	CWD-D
		Kątna	13-09-4-20-129 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	228,00	2	CWD-D
		Kątna	13-09-4-20-129 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	228,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-57 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	190,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-57 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00	2	CWD-D
		Nieciszów	13-09-4-21-57 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	190,00	2	CWD-D
Nieciszów	13-09-4-21-57 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00	2	CWD-D		
UBOCP	CHOINKIPL	Kątna	13-09-4-20- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	404	GODZ MH23
		Kątna	13-09-4-20- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	397	GODZ PILA
		Kątna	13-09-4-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	404	GODZ MH23
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	397	GODZ PILA
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
UTRZ	UT-TURYST	Nieciszów	13-09-4-21- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	404	GODZ MH23
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	400	GODZ RH23
		Nieciszów	13-09-4-21- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: własny

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ŁR	D-UPRŁ	N-CTWO	13-09- - - - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	10,00	198	ŁR-WYKŁW
NAS	N-ZSDN	N-CTWO	13-09- - - - -	N-ZSDNSO	Zbiór szyszek z WDN sosnowych	1	KG	300,00	371	N-ZSDNSO
OCHRL	O-POZ	Nieciszów	13-09-4-21-76 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,00	400	GODZ RH23
		Nieciszów	13-09-4-21-76 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,00	400	GODZ RH23
		Szczodre	13-09-4-22-30 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,00	400	GODZ RH23
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	09-01-24/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	09-01-24/04	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	09-01-24/05	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	09-01-24/10	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	09-01-24/12	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	09-01-24/25	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,00	207	SPUL-C

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet:

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
-------	--------------	-------------------------------------	-------	-------------------------	-----------------	-------------------	------	-------	----------------	----------------------------



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

#WIELOWART.

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
-------	--------------	-------------------------------------	-------	-------------------------	-----------------	-------------------	------	-------	----------------	----------------------------

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łąkowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioly i runa/ lub ściolą /tylko ściola, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.