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Specyfikacja zostata sporzadzona w systemiec SEKOSPEC na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.

i rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw niniejszej publikacji w celach komercyjnych zabronione.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru dla inwestycji pod nazwa:
INSTALACJA KLIMATYZACJI PARTERU CZESCI FRONTOWE]J I OFICYNY ORAZ I PIETRA BUDUYNKU BIUROWEGO
UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

. Powierzchnia zabudowy 1096,56 m2
. powierzchnia wewngtrzng piwnic wynosi ok. 550 m2
. powierzchnia wewnetrzna kondygnacji objetej zakresem opracowania

I pigtro oficyna : 517,21 m2
. powierzchnia wewnetrzna kondygnacji wylaczonych z zakresu opracowania
-parter budynek frontowy i oficyna budynku: 766,65 m2
-1 —1II Pietro budynku frontowego wynosi ok: 950,0 m2
. tacznie powierzchnia netto wszystkich kondygnacji budynku wynosi ok. 2783,86 m2
OPIS PRAC:

. Wykonanie przebi¢ w $cianach i stropach pod projektowang instalacje klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej.
e  Demontaz istniejacego sufitu podwieszanego korytarza I pigtra i ponowny montaz po zakonczeniu prac instalacyjnych.

Projekt zaktada wykonanie nowych przebi¢ w istniejacym stropodachu budynku. W miejscach przejs¢ instalacyjnych nalezy
wykona¢ nowe obrobki z papy termozgrzewalnej w systemie NRO.

Uwaga: wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji na poziomie istniejacego dachu budynku, nalezy prowadzi¢ w sposéb
zapewniajacy szczelnos$¢ istniejacego pokrycia dachowego.

Po wykonaniu otwordw pod projektowane instalacje w/w $ciany nalezy oczysci¢ a nastgpnie pomalowa¢ w kolorze $cian istniejacych.

W pomieszczeniach zespotow socjalnych nad blatem, nalezy wykona¢ pas z ptytek ceramicznych o wysokosci 60 cm. Pytki uktadane od
wysokosci 70 cm. Typ i rodzaj ptytek wg projektu wnetrz.

INSTALACJE WEWNETRZNE
. INSTALACIJE KLIMATYZACJI i WENTYLACII
. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych zwigzanych z wykonaniem instalacji
wentylacji klimatyzacji wg zataczonego opracowania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukeji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i
szczegolowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

e Obickcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

o  budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

o  budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

o  obiekt malej architektury;
e budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych si¢ na catosé
uzytkowa.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnoscei:
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
e  budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze
e odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
e robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub

rozbidrce obiektu budowlanego.
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urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo§é
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszong przez zobowiazanego za okreslone ustawa obowiazkowe kontrole
dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbe¢dnych badan i prob zwigzanych z ocena
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezb¢dne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszezalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okre§lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Zamawiajacy powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladoéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
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e normach europejskich — oznaczaja normy przyj¢te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziafania tych organizacji.

e  przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdélowy opis, oraz wskazanie szczegofowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

e  robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

e Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktoéw, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych. Skfada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupehiajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

e  Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowa w zakresie okre§lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w
przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspoirzedne punktow glownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, cz¢§¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy i w catoéci zostanie przekazana Wykonawcy.

Do obowiazkéow Wykonawcy bedzie nalezato sporzadzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji powykonawczej

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia zataczniki do umowy,
a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoficzenia i odbioru
koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie,
sygnatly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki niezb¢dne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru, Zamawiajacego i
zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie gruntu, materialow i wyposazeniana i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie speniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione
W cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty
odbioru koncowego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w
jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z2003r. Nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.). Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta speniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych
mowa w Szczegdtowych Specytikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z

jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegétowe warunkdéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materialoéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwos¢ do robot i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materialéw do wykonywania poszczegdlnych
elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania robot musza posiada¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano
oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

Wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, sktadowania i kontroli jako$ci musza by¢
zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, wlasciwymi normami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.

2.7. Stosowanie materialéw zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wlasne producentéw nie sa wigzace dla Wykonawcy, nalezy je traktowa¢ wylacznie jako przyktadowe dla
zobrazowania opisywanych parametréw i wymogoéw technicznych. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow, urzadzen i systemow
o parametrach nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajacego. Rozwiazania rownowazne musza zapewni¢ wspoldzialanie systemow i
instalacji zgodnie z przewidzianymi w projekcie i funkcjonujacymi u Zamawiajacego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej
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parametry i wymogi techniczne przyktadowych materiatow, urzadzen i systemow sa parametrami minimalnymi, chyba Ze zapis mowi inaczej
lub dane dotycza gabarytéw i cigzaru urzadzenia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub
masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcey w celu ich
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inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaggnigeiach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$§¢
tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materialéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczefnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okre§lona w pkt.
1 1 ktore spelniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okres$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegodlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
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[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

h) dokumentacje projektowa, rysunki zamienneh opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robot dodatkowych.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaroéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreSlania iloSci robét i materialow

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie

utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi po upltywie okresu rgkojmi

) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilo$ci tych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru czg§ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koficowym roboét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Calkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru koncowego robot, komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegoélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Odbidr koncowy bedzie rowniez obejmowat odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane
(Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa Inspekcja Pracy, Pafnstwowa Straz Pozarna)

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czegsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe
lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

12. protokoly instytucji, o ktérych mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Pafistwowa Inspekcja Sanitarna,, Panstwowa Inspekcja Pracy,
Panstwowa Straz Pozarna)

13. Prawomocna decyzj¢ pozwolenia na uzytkowanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z

usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior koncowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Sprawe rozliczen finansowych bedzie w sposob szczegdtowy regulowata umowa pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z pozn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 1998 r)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z
pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z pozn. zm.).
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ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111100-9-Roboty w zakresie burzenia

Kod CPV 45421134-2-Roboty w zakresie usuwania gruzu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac rozbiérkowych
wraz z usuni¢ciem gruzu w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Prace polegajace na demontazu i wymianie urzadzen sanitarnych tj. umywalek, baterii, pisuaréw, muszli ustgpowych, podajnikéw na mydto,
podajnikow na reczniki papierowe, term elektrycznych, gniazdek, tacznikéw, lamp , oraz rozbidrce istniejacej $ciany dziatlowej pomigdzy
sanitariatami

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Przed przystapieniem do budowy nalezy przygotowaé projekt organizacji robot zgodnie z wytycznymi technicznymi i bezpieczenstwa
zawartymi w projekcie. W projekcie organizacji robot nalezy uwzgledni¢ metody zapewnienia bezpieczenstwa prac budowlanych. Teren
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wejsciem osob z zewnatrz. Obejmuje to wykonanie fizycznego wymknigcia terenu robot
(w miar¢ mozliwosci) oraz wykonania innych zabezpieczen [min. istniejacego budynku i jego elementéw] i oznakowania, umieszczenie
tablic ostrzegawczych i informacyjnych. Zorganizowa¢ zaplecze higieniczno-sanitarne i administracyjne dla potrzeb budowy, wytyczy¢
miejsca sktadowania materialow i odpadow. W uzgodnieniu z Inwestorem doprowadzi¢ prad i wod¢ do placu budowy oraz w uzgodnieniu z
wilasciwymi jednostkami administracji panstwowej i policji ustali¢ wjazd na budowe oraz jego oznakowanie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ”Wymagania ogdlne”

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtoéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2 Wykonywanie robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z zalaczonym rysunkiem, Specyfikacja Techniczna, poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materialow stosowanych przy wykonywaniu
rob6t okreslonych umowa.

2. Materiaty

Materiaty nowe. - brak

3. Wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ,, Wymagania ogo6lne”.

Sprzgt budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot ,
zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ”Wymagania ogoélne”

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot podano w ”Wymagania ogolne”

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia oraz
doswiadczenia.

Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy przeprowadzi¢ tzw. robocze wytyczenie zmian oraz dokonaé¢ niezbednych pomiarow
oraz odkrywek testowych w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan projektowych i dostosowania ich do zaistnialej sytuacji. Wszystkie
wymiary sprawdzi¢ na budowie.

5.2. Zakres wykonania Robot.

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowac rozwiazania zabezpieczajace przed awariami budowlanymi.
Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP.

Odpady sktadowa¢ tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowaé w kontenerach.
Rozbidrke nalezy prowadzi¢ w sposob bezwstrzasowy.

5.3 Wywoz i utylizacja odpadow.

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.
Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbidorkowych nalezy wykonac :

- wszelkie niezb¢dne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,, Warunki ogélne”

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementdéw oraz zgodnosé z obowiazujacymi przepisami.
Z utylizacji odpadoéw nalezy posiadac karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy.
7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ”Wymagania ogélne”

8. Odbidr robot

8.1.0godlne zasady odbioru Robot.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ,,Warunki ogdlne”.

9. Rozliczenie robot

9.1 Ustalenia ogolne.
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Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,,Warunki ogoélne”

9.2.Platnosci.

Cena roboét obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewngetrzny materialow z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow

- zabezpieczenie zachowanych elementoéw przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

- czyszczenie podioza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpaddéw z miejsca rozbidrki do kontenerow
- zaladunek i wytadunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. Dokumenty odniesienia.

10.1.Dokumentacja — Projekt wykonawczy

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 -
Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami
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ST.02.01.00 INSTALACJA WENTYLACJI

MECHANICZNEJ i KLIMATYZACJI

Kod CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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- WSTEP

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
- Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji w
ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogélnych warunkow specyfikacji.
- Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wykonania instalacji
wentylacji i klimatyzacji.

Uwaga: niniejsza specyfikacja moze zawiera¢ rowniez wymagania w stosunku do element6éw instalacji, ktore nie wystgpuja w projekcie.
Wymagania te nalezy pominac.

- Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowej instalacji wentylacji
i klimatyzacji w obszarze stanowiacym przedmiot Projektu.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

v' montaz kanaléw wentylacyjnych,

montaz nawiewnikow, wywiewnikow, klap pozarowych, thumikow hatasu i elementéw regulacyjnych,
montaz central wentylacyjnych i wentylatorow,
badania instalacji,

wykonanie izolacji paroszczelnej, termicznej i pozarowej,

AN N NN

rozruch instalacji,
v regulacja dziatania instalacji.

Zakres ilo$ciowy robot okre$laja zestawienia stanowiace zatacznik do niniejszej specyfikacji.
- OKkre$lenia podstawowe

- Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.
- Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu $rodkéw technicznych majace na celu zmiang jednej lub kilku wielko$ci charakteryzujacych stan i jako$é
powietrza.
- Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.
- Chlodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace osuszaniu i na obnizaniu jego temperatury.
- ‘Wentylator

Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.
- Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.
- Odzyskiwanie ciepla lub/i wilgoci

Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z proceséw technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na cieplo lub/i wilgo¢ przez instalacj¢ wentylacyjna.
- Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewngtrzne.
- ‘Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.
- Filtr powietrza

Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.
- Nagrzewnica powietrza
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Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.
- Chlodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chlodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza.
- ‘Wymiennik odzysku ciepla lub/i wilgoci

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza
uzdatnianego lub odwrotnie.
- Osuszacz powietrza

Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawartosci wilgoci w powietrzu.
- Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza z nawilzacza powietrza lub z powierzchni
chlodnicy.
- Przewdd wentylacyjny

Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze.
- Przepustnica

Zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny pozwalajacy na zamknigcie lub na regulacj¢ strumienia
powietrza przez zmiang oporu przeptywu.
- Thumik hatasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzna
wzdhuz przewodow.
- Nawiewnik

Element lub zespot, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
- Wywiewnik

Element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.
- Okap

Element instalacji odciaggu miejscowego umieszczony bezposrednio nad zrédlem wydzielania zanieczyszczen powietrza.
- Klapa pozarowa

Zespot umieszczony w sieci przewoddéw wentylacyjnych (migdzy dwiema strefami pozarowymi) przeznaczony do zapobiegania
przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jednej strefy do drugie;j.
- Aparat grzewczo-wentylacyjny

Urzadzenie skladajace si¢ z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wspolnej obudowie i przeznaczone do nawiewania
mieszaniny powietrza zewngtrznego i wewngtrznego lub do ogrzewania pomieszczenia.
- Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane a takze normami i dokumentami okre§lonymi w
punkcie Blad! Nie mozna odnalez¢ Zrédia odwolania. niniejszej specyfikacji.
Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materialéw i urzadzen przez inne materialy/urzadzenia
o porownywalnych charakterystykach technicznych i trwalo$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie moga powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;j.
W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materialow i urzadzen, potrzebnych do wykonania instalacji wraz z ich odpowiednim
magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich materialow i urzadzen, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i
towarzyszacymi potrzebnymi do wiasciwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do zalozonych parametréw pracy oraz
umozliwiajacymi wlasciwe funkcjonowanie i obstugg instalacji.
Zakres ten obejmuje w szczegdlnosci, lecz nie jedynie:
(Nie wszystkie elementy podanego ponizej zakresu wystepuja we wszystkich rodzajach instalacji).

1. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

2. Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny montaz elementéw instalacji,
ktore mogtyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po zainstalowaniu odno$nych elementoéw instalacji.
3. Kontrolg istniejacych linii rzgdnych wysoko$ciowych, oraz kontrol¢ wymiaréw podawanych na rysunkach z wymiarami

wystgpujacymi w naturze.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Przeprowadzenie wymaganych prob i odbioréw instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow.

Plukanie/czyszczenie i napehienie instalacji odpowiednimi mediami.

Wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokolow Inwestorowi (w szczegdlnosci
pomiardéw przeptywow, wydatkow, cisnien, temperatur, wilgotnosci, pozioméw glo$nosci oraz analiz wody).

Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekte parametréw i oprogramowania systemu automatycznej regulacji na
podstawie pomiaréw parametrow dziatajacych instalacji sanitarnych, doprowadzenie instalacji do osiagnigcia wymaganych
parametrow pracy).

Przeprowadzenie niezbgdnych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wiadze lub instytucje.

Przeprowadzenie odbiorow instalacji dla odpowiednich wtadz lub instytucji.

Wspotprace i pomoc przy wszelkich probach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposazania wzorcowych pomieszczen.
Przedstawienie, na zadanie Inwestora lub jego shuzb, do zatwierdzenia probek stosowanych materiatow, wyposazenia
instalacyjnego i elementow instalacji, jezeli jest to wymagane przygotowanie i wyposazenie pokoju probek.

Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych.

Uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie przygotowania i
realizacji budowy.

Jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw /przebi¢, do przeprowadzenia
instalacji, w $cianach zelbetowych do wielkosci 300 x 300 mm /lub @300 mm, oraz odpowiednich otworéw w §cianach
niekonstrukcyjnych.

Wykonywanie konstrukeji lub podestéw montazowych pod wszelkie urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach
oraz konstrukeji wsporczych pod urzadzenia i instalacje na dachu budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te musza by¢
prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegélnych robot budowlano-konstrukcyjnych.
Wykonanie uszczelnien wszelkich przej$é instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka budowlang.

Wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, a takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania tego typu przejsé (odpowiedni
sposob montazu klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych, wykonanie specjalnych przejs¢ przewoddw instalacji grzewczych,
chtodniczych, wodnych i kanalizacyjnych, etc.).

Montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan spowodowanych pracg instalacji
sanitarnych takich jak: obudowy i ostony tlumiace, ttumiki dzwigku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki
tlumiace, taczniki elastyczne przewodow rurowych i kanatéw wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne
i thumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementow
instalacji sanitarnych, (w szczegélnosci takich jak centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-wentylacyjne, kurtyny powietrzne,
klimakonwektory wentylatorowe, agregaty chtodnicze, wentylatory, pompy, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan
ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu, Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcja budynku musza by¢ wykonane
w sposob uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek.

Wykonanie otworéw stuzacych do okresowego czyszczenia kanatow wentylacyjnych zlokalizowanych w miejscach
umozliwiajacych sprawne czyszczenie kanatéw zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Instalacj¢ armatury, osprzetu i wyposazenia dodatkowego obejmujacego w szczegdlnosci zawory, tuleje zanurzeniowe do
montazu czujnikéw, czujnikow (temperatury, ci$nienia, etc.) urzadzenia pomiarowe i wskazujace (termometry, manometry, etc.),
montaz zaworéw automatycznej regulacji, armatury i urzadzen zabezpieczajacych (zawory bezpieczenstwa, reduktory cisnienia,
naczynia wzbiorcze), elementow rownowazacych sieci przewodow jak przepustnice, zawory rOwnowazace, etc. , przejscia przez
przegrody budowlane, atestowane przejscia przez oddzielenia przeciwpozarowe, itp.

Oznaczenie wszystkich rurociagdéw i przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzatek wskazujacych kierunek przeptywu w przewodach.
Przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokotéw
dokumentujacych szkolenie.

Gwarancj¢ prawidlowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak i ich elementéw w catym okresie gwarancyjnym,
przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentéw urzadzen.

Dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdujacym sig¢ stale w biurze budowy, wszelkich
odstepstw od projektu i uzupehiajacych informacji dotyczacych instalacji (np. rzeczywistej lokalizacji osprz¢tu wymagajacego
obstugi w stropach podwieszonych).

Dokumentacj¢ powykonawcza i instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji obejmujace w szczegdlnosci:

a.  Opis instalacji uwzgledniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu Wykonawczego
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b.  Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw i schematéw) sporzadzone na podstawie egzemplarza Projektu

Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24), przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie

urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzgtu (w szczegdlnosci elementéw odcinajacych

i regulacyjnych) a takze aktualne wielkosci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywisto$ci materiatow i urzadzen,

d.  Pelna liste (zawierajaca dane adresowe) dostawcow (producentow) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz

dostawcow czgsci zamiennych,

e.  Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (w szczegélnosci przepustnicami

regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych i zaworami réwnowazacymi z kré¢cami pomiarowymi na

przewodach rurowych) z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami,

f.  Atesty, certyfikaty zgodnoSci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw instalacji, w

stosunku do ktorych jest wymog dostarczenia takich dokumentow,

g.  Plan przegladow i konserwacji wszystkich elementow instalacji, zarowno wykonywanych przez obstuge techniczna

budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odno$nych serwisow),

26. Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposéb trwaty i oprawionych schematow wszystkich

instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urzadzen, gléwnej armatury, osprzetu kanatow

wentylacyjnych (przepustnice, thumiki) oraz wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldow grawerowanych w

dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

Wazne: Dokumentacja powykonawcza oraz Instrukcja obstugi i eksploatacji powinny zosta¢ przekazane w jezyku polskim, w formie
spojnych opracowan o czytelnej strukturze opatrzonych spisami tresci i opisami umozliwiajacymi jednoznaczne okreslenie zawarto$ci
poszczegolnych elementéw tych opracowan oraz ich tatwe odnalezienie i jednoznaczng identyfikacjg. W zadnym wypadku instrukcja obshugi

instalacji nie moze si¢ ogranicza¢ do zbioru instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen.

- MATERIALY
URZADZENIA KLIMATYZACYJNE
1 System System VRF z jednostkami wewngtrznymi i zewnetrznymi przystosowany do pracy w 1
VRF - niskich temperaturach, wraz =z instalacja freonowa, freonem, izolacja oraz kpl.
system 01 okablowaniem, elementami montazowymi, konstrukcja wsporcza wibroizolatorami,

przewodowymi sterownikami nas$ciennymi, sterownikiem centralnym oraz pompkami

skroplin.

Parametry jednostki zewngtrzne;j:

Nazwa /Model JZ-01
Wydajno$¢ chlodnicza 22,40

SEER 6,30
Wydajno$¢ grzewcza 14,90

SCop 4,20

pobor energii [kW] 5,82

Moc akustyczna [dB] 73,0

wymiary wys/szer/gt [mm] 1430x940x320
Waga [kg] 144,0
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Chtodzenie -5,0 - +52,0
Temperatury
pracy [°C] Grzanie 20,0+ +155
zasilanie 3 Fazowe/380-415V/50Hz

Parametry jednostek wewnetrznych:

JW-00- JW-00- JW-00-
05+ 01+ 07+
JW-00- JW-00- JW-00-
Nazwa /Model
06, 04, 09
JW-00- JW-00-
11 10
wymiary
wys/szer/gl 290x795 290x795 290x795
x266 x266 X266
[mm]
Wydajnos¢
1,70 2,20 2,80
chtodnicza
pobor mocy [kW] 0,020 0,030 0,030
Wydajnos¢
1,90 2,50 3,20
grzewcza
pobor mocy [kW] 0,030 0,030 0,030
Przeptyw
powietrza 7,0/8,4 7,0/9,1 7,0/9.4
[m3/min]
Poziom ci$nienia
akustycznego 28,5/33,0 28,5/34,0 28,5/36,0
dB(A)
Waga [kg] 12,0 12,0 12,0
1 1 1
Faza/220 Faza/220 Faza/220
zasilanie - - -
240V/50 240V/50 240V/50
Hz Hz Hz
Tlosé 3 5 3
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Rury instalacji freonowej, miedziane, wraz z izolacja, podwieszeniami:
Srednica rury
Dlugosé (m)
(mm)
6.40 31
9.52 32
12.70 31
15.90 22
19.10 11
Czynnik chtodniczy: 5,5+2,4=7,9 kg
System System VRF z jednostkami wewngtrznymi i zewngtrznymi przystosowany do pracy w 1
miniVRF niskich temperaturach, wraz =z instalacja freonowa, freonem, izolacja oraz kpl.
— system okablowaniem, elementami montazowymi, konstrukcja wsporcza wibroizolatorami,
02 przewodowymi sterownikami nasciennymi, sterownikiem centralnym oraz pompkami

skroplin.

Parametry jednostki zewngtrzne;j:

Nazwa /Model JZ-02
Wydajno$¢ chlodnicza 22,40

SEER 6,30
Wydajno$¢ grzewcza 14,90

SCOP 4,20

pobor energii [kW] 5,82

Moc akustyczna [dB] 73,0

wymiary wys/szer/gt [mm] 1430x940x320
Waga [kg] 144,0
Temperatury Chtodzenie -5,0 -+52,0
pracy [*C] Grzanic 20,0+ 1155
zasilanie 3 Fazowe/380-415V/50Hz
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Parametry jednostek wewnetrznych:
JW-01- JW-01- JW-01-
TW-01- 23, 35 36
24, JW-01-
Nazwa /Model
25+
JW-01-
34, JW-01-
30
wymiary
wys/szer/gt 290x795 290x795 290x795 290x795
X266 x266 x266 x266
(mm]
Wydajnos¢
1,70 2,20 2,80 3,60
chlodnicza
pobor mocy
0,020 0,030 0,030 0,030
kW]
Wydajnos¢
1,90 2,50 3,20 4,00
grzewcza
pobor mocy
0,030 0,030 0,030 0,040
(kW]
Przeptyw
powietrza 7,0/8,4 7,0/9,1 7,0/9,4 7,0/9,8
[m3/min]
Poziom
cisnienia
28,5/33,0 28,5/34,0 28,5/36,0 28,5/38,5
akustycznego
dB(A)
Waga [kg] 12,0 12,0 12,0 12,0
1 1 1 1
Faza/220 Faza/220 Faza/220 Faza/220
zasilanie - - - -
240V/50 240V/50 240V/50 240V/50
Hz Hz Hz Hz
Hosé 2 7 1 1
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Rury instalacji freonowej, miedziane, wraz z izolacja, podwieszeniami.
Srednica rury
Dlugosé (m)
(mm)
6.40 21
9.52 35
12.70 21
15.90 26
19.10 10
Czynnik chtodniczy: 5,5+2,4=7,9 kg
System System VRF z jednostkami wewngtrznymi i zewngtrznymi przystosowany do pracy w 1
miniVRF niskich temperaturach, wraz =z instalacja freonowa, freonem, izolacja oraz kpl.
— system okablowaniem, elementami montazowymi, konstrukcja wsporcza wibroizolatorami,
03 przewodowymi sterownikami nasciennymi, sterownikiem centralnym oraz pompkami

skroplin.

Parametry jednostki zewngtrzne;j:

Nazwa /Model JZ-03
Wydajno$¢ chlodnicza 22,40

SEER 6,30
Wydajno$¢ grzewcza 14,90

SCOP 4,20

pobor energii [kW] 5,82

Moc akustyczna [dB] 73,0

wymiary wys/szer/gt [mm] 1430x940x320
Waga [kg] 144,0
Temperatury Chtodzenie -5,0 -+52,0
pracy [*C] Grzanic 20,0+ 1155
zasilanie 3 Fazowe/380-415V/50Hz
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Parametry jednostek wewnetrznych:

JW-00-
13,
JW-00- JW-00-
15, JW-00- 16+ JW-00-
Nazwa /Model 14 12
JW-00- ’ JW-00-
20+ 19
JW-00-
22
wymiary
wys/szer/gh 290x795 290x795 290x795 290x795
x266 x266 x266 x266
[mm]
Wydajnos¢
1,70 2,20 2,80 3,60
chtodnicza
pobor mocy
0,020 0,030 0,030 0,030
kW]
Wydajnosé¢
1,90 2,50 3,20 4,00
grzewcza
pobor mocy
0,030 0,030 0,030 0,040
[kW]
Przeptyw
powietrza 7,0/8,4 7,0/9,1 7,0/9,4 7,0/9,8
[m3/min]
Poziom
ci$nienia
28,5/33,0 28,5/34,0 28,5/36,0 28,5/38,5
akustycznego
dB(A)
Waga [kg] 12,0 12,0 12,0 12,0
1 1 1 1
Faza/220 Faza/220 Faza/220 Faza/220
zasilanie - - - -
240V/50 240V/50 240V/50 240V/50
Hz Hz Hz Hz
Tlosé 5 1 4 1




INSTALACJA KLIMATYZACJI PARTERU CZESCI FRONTOWEJ I OFICYNY ORAZ I

<mb PIETRA BUDUYNKU BIUROWEGO UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO STWiOR
strona 25/63
STUDIO
Rury instalacji freonowej, miedziane, wraz z izolacja, podwieszeniami.
Srednica rury
Dlugosé (m)
(mm)
6.40 29
9.52 50
12.70 29
15.90 27
19.10 24
Czynnik chlodniczy: 5,5+3,4=8,9 kg
System System VRF z jednostkami wewngtrznymi i zewngtrznymi przystosowany do pracy w 1
miniVRF niskich temperaturach, wraz =z instalacja freonowa, freonem, izolacja oraz kpl.
— system okablowaniem, elementami montazowymi, konstrukcja wsporcza wibroizolatorami,
04 przewodowymi sterownikami nasciennymi, sterownikiem centralnym oraz pompkami

skroplin.

Parametry jednostki zewngtrzne;j:

Nazwa /Model JZ-04
Wydajno$¢ chlodnicza 12,10

SEER 6,80
Wydajno$¢ grzewcza 8,00

SCOP 3,90

pobor energii [kW] 3,40

Moc akustyczna [dB] 68,0

wymiary wys/szer/gt [mm] 1345x900x320
Waga [kg] 104,0
Temperatury Chtodzenie -5,0 +~+46,0
pracy [*C] Grzanic 20,0+ 1155
zasilanie 3 Fazowe/380-415V/50Hz
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Parametry jednostek wewnetrznych:

JW-01- JW-01-
JW-01- 37 3,
Nazwa /Model
32 JW-01- JW-01-
38 33
wymiary
wys/szer/gt 290x795 290x795 290x795
x266 X266 X266
[mm]
Wydajnos¢
1,70 2,20 3,60
chlodnicza
pobor mocy
0,020 0,030 0,030
[kW]
Wydajnos¢
1,90 2,50 4,00
grzewcza
pobor mocy
0,030 0,030 0,040
kW]
Przeptyw
powietrza 7,0/8,4 7,0/9,1 7,0/9,8
[m3/min]
Poziom
cisnienia
28,5/33,0 28,5/34,0 28,5/38,5
akustycznego
dB(A)
Waga [kg] 12,0 12,0 12,0
1 1 1
Faza/220 Faza/220 Faza/220
zasilanie - - -
240V/50 240V/50 240V/50
Hz Hz Hz
Tlosé 1 2 2

Rury instalacji freonowej, miedziane, wraz z izolacja, podwieszeniami.

Srednica rury
Dlugosé¢ (m)
(mm)
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6.40 15
9.52 25
12.70 15
15.90 25
Czynnik chtodniczy: 3,6+1,7=5,3 kg
URZADZENIA WENTYLACYJNE
AS CNW- Thumik akustyczny kanalowy. 2
01-01 szt.
Typ: prostokatny kulisowy.
AS CNW-
02-01 Cechy: obudowa tlumika wykonana z blachy ocynkowanej, tlhumik z kulisami
absorpcyjnymi powleczonymi welonem szklanym. Kulisy wyposazone w dodatkowe
owiewki, zmniejszajace opory przeptywu powietrza.
Grubos¢ kulis — 100 mm
Ilo$¢ kulis — 2 szt.
Odlegto$¢ migdzy kulisami — 100 mm
Zdolno$¢ tlumienia (250 Hz) - 5 dB
BxHxL= 400x400x500
ODPROWADZENIE SKROPLIN
Rura kanalizacyjna 932 PVC laczona przez klejenie wraz z ksztattkami i zlaczkami 101
oraz materialami montazowymi oraz podporami i podwieszeniami — przewod
odprowadzenia skroplin. mb.
Rura kanalizacyjna 925 PVC taczona przez klejenie wraz z ksztattkami i ztgczkami 105
oraz materialami montazowymi oraz podporami i podwieszeniami — przewdd b
mb.
odprowadzenia skroplin.
Ozn. Opis Ilo$ Uwagi/
¢ Dostawca /
Typ
2 3 4 5
KANALY WENTYLACYJNE, IZOLACIJE, ITP.
Kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowane;j. kpl.
Podwieszenia i podpory pod urzadzenia wentylacyjne oraz kanaly wg
wentylacyjne. potr
zeb
Podpory, uchwyty, opaski, elementy mocujace, §ruby oraz inne elementy wg
niezbg¢dne do prawidlowego zamocowania urzadzen i kanatow. Ilo§¢ wg potr
potrzeb. zeb
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Wykonczenia 1 obrobki instalacji tzn. uszczelnienia kanatow wg

przeprowadzanych przez otwory w $cianach i stropach, podstawy dachowe potr
przy przejsciach kanatéw przez dach, cokoty, uszczelnienia pozarowe itp. zeb
Inne elementy wykazane na rysunkach lub/i opisie, a nie wymienione w kpl.

niniejszym. Nalezy wymienic.

Inne elementy nie ujgte w niniejszej dokumentacji, a zdaniem Oferenta, kpl.
niezb¢dne do skutecznego przeprowadzenia zakresu robot zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego, wiedza techniczng i sztuka budowlana.

Nalezy wymieni¢.

- Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentoéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyska¢
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne

v

<

Przewody wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu, jego funkcji
w instalacji (np. kanaly oddymiajace) i ci$nienia powietrza wraz z ksztaltkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami,
regulatorami CAV), materiatami uszczelniajacymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przektadkami
tlumigcymi drgania. Ksztattki w wykonaniu z kierownicami strugi powietrza (nie dotyczy ksztattek o boku mniejszym od

400 mm).

Polaczenia kanalow przy pomocy ocynkowanych koierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy silikonowe;.

Przewody wentylacyjne okragte z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu, jego funkcji w
instalacji (np. kanaty oddymiajace) i ci$nienia powietrza wraz z ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami,
regulatorami CAV), materiatami uszczelniajacymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przektadkami
tlumigcymi drgania.

Potaczenia kanatow okragtych — kielichowe, z uszczelnieniem tasma samoprzylepna.

Polaczenia kanalow okragtych z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych.

Przewody wentylacyjne okragte, elastyczne, flex thumiacy w izolacji termicznej i bez izolacji wraz z materiatami
uszczelniajacymi, montazowymi, opaskami zaciskowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowane;j.

Podwieszenia kanalow instalacji oddymiajacych nalezy wykonywaé w standardach zgodnych z Aprobatami Technicznymi
izolacji pozarowych stosowanych na danym fragmencie instalacji. Standard izolacji zgodny z opisami na rysunkach rzutow.
Kotwienia pretow podwieszen wykonywaé wytacznie z wykorzystaniem kotkéw metalowych.

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ wykonane w klasie szczelnosci A zgodnie z PN-B-76001 (kanaty normalnej szczelnosci).
Kanaty wentylacyjne przygotowane do podtaczenia okapoéw powinny byé wykonane w klasie szczelnosci B zgodnie

z PN-B-76001 (kanaly o podwyzszonej szczelnosci).

Kanaty wentylacji mechanicznej obstugujacej gastronomi¢ nalezy wykonaé¢ w technologii zapewniajacej maksymalng gtadkos¢
powierzchni wewngtrznych kanatow, ze szczegdlnym uwzglednieniem potaczen. Nie nalezy stosowa¢ kanaléw taczonych przy
pomocy kohierzy nasuwanych na konce przewodow, lecz kanaty i ksztattki z kotnierzami wywijanymi z blachy kanatu,

zapewniajacymi odpowiednio gladka powierzchnie potaczen.

- Osprzet wentylacyjny

v

Na przewodach, we miejscach niezbednych do regulacji a w szczegdlnosci na rozgat¢zieniach przewodow wentylacyjnych oraz
przy elementach wywiewnych (o ile nie sa one wyposazone w urzadzenia regulacji wydatku zapewniajace poprawne
wyregulowanie hydrauliczne danego systemu wentylacyjnego) nalezy zainstalowaé przepustnice regulacyjno-pomiarowe
wyposazone w odpowiednie kré¢ce umozliwiajace pomiar spadku ci$nienia.

W wypadku koniecznosci stosowania elementow regulacyjnych na kanatach wspotpracujacych z instalacja wentylacji

oddymiajacej nalezy przewidzie¢ stale elementy regulacyjne.
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v' Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow wentylacyjnych (na przyktad kro¢ce wywiewne umieszczone nad stropem

podwieszonym) nalezy zabezpieczy¢ siatka z drutu stalowego, ocynkowanego.

Nawiewniki i wywiewniki umieszczone w stropie podniesionym (widoczne dla uzytkownikow budynku) musza by¢ w
wykonaniu z krytymi §rubami mocujacymi. Wszystkie elementy montowane w stropie nalezy zamontowac na ptasko z ptytami
stropu.

Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne (oprocz kratek transferowych) powinny by¢ wyposazone w elementy regulacji
wydajnosci.

Kraty wywiewne stosowane w instalacjach oddymiajacych powinny by¢ wyposazone w elementy regulacji wydatku pozbawione
wszelkich elementéw wykonanych z tworzywa sztucznego.

Elementy konczace instalacje wentylacji typu czerpnie $cienne, wyrzutnie $cienne ingerujace w wyglad fasady zewngtrznej
musza by¢ uzgodnione z Architektem.

Czerpnie i wyrzutnie zewngetrzne montowane do kanatow wentylacyjnych musza mie¢ wykonane ramy i zaluzje z blachy
stalowej, ocynkowanej, profilowanej oraz by¢ wyposazone w siatke ze stalowego ocynkowanego drutu falistego o wielkosci
oczek max 20 x 20 mm. Maksymalne przestonigcie czerpni i wyrzutni wynikajace z konstrukcji max. 40% powierzchni.
Czerpnie i wyrzutnie zewngtrzne montowane do kanatlow wentylacyjnych na dachu na dachach kioskéw gastronomicznych i
toalet powinny by¢ wmontowane w obudowe architektoniczna i musza mie¢ wykonane ramy i zaluzje z blachy stalowej,
ocynkowanej, profilowanej oraz by¢ wyposazone w siatke ze stalowego ocynkowanego drutu falistego o wielkosci oczek

max 20 x 20 mm. Maksymalne przestonigcie czerpni i wyrzutni wynikajace z konstrukcji max. 40% powierzchni.

Izolacja termiczna

v

Skrzynki przylaczeniowe po stronie tlocznej klimakonwektoréw zaizolowac izolacja paroszczelng z plyt ze spienionego kauczuku
syntetycznego do stosowania w chtodnictwie o wspotczynniku oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej p > 7000 wg. DIN
52615. Izolacj¢ nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materialéow montazowych i akcesoriéw. Montaz izolacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Elastyczne kanaty wentylacyjne po stronie tlocznej klimakonwektoréw: przewody elastyczne zaizolowane termicznie i
akustycznie izolacja z welny mineralnej grubosci min. 20 mm pokrytej folig zaizolowane izolacja termiczng z ostona z folii
aluminiowej lub aluminiowanej folii poliestrowe;.

Kanaty powietrza zewngtrznego prowadzone wewnatrz budynku oraz kanaly transportujace powietrze o temperaturze ujemne;j
wewnatrz budynku (np. po przejéciu przez obrotowy wymiennik ciepta) nalezy zaizolowaé ptytami ze spienionego kauczuku
syntetycznego do stosowania w chtodnictwie o wspotczynniku oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej p > 7000

wg. DIN 52615. Izolacj¢ nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materialéw montazowych i akcesoriéw. Montaz izolacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wykonczenie powierzchni zewngtrznej farba dostarczang przez producenta
izolacji.

Kanaty wentylacyjne z podgrzewem powietrza [za nagrzewnica, np. nawiew powietrza do toalet na promenadach, itp.]
prowadzone na zewnatrz budynku: matami z welny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym z prostopadtym uktadem
wiokien w stosunku do powtoki z folii. Minimalna grubos¢ izolacji: 50 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna tasma z
folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatéw nalezy mocowa¢ dodatkowo przy pomocy szpilek zgrzewanych do kanatow. W
miejscach, w ktorych jest to niezbedne izolacj¢ nalezy wzmocnié¢ drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy
wykona¢ z uzyciem firmowych materialdw montazowych i akcesoriow. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
instrukcja producenta. Izolacj¢ nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej, ocynkowanej o grubosci minimum 0,8 mm.
Kanaty wywiewne systeméw z odzyskiem ciepla (wewnatrz budynku) na poszczegdlnych kondygnacjach oraz w pionowych
szybach instalacyjnych: matami z wetny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubo$¢ izolacji: 30 mm.
Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna tasma z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatéw nalezy mocowac
dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w ktorych jest to niezbg¢dne izolacj¢ nalezy wzmocni¢ drutem stalowym
ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materialdéw montazowych i akcesoriow. Montaz izolacji
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta. W pomieszczeniach technicznych i w innych obszarach, w ktorych
izolacja moze by¢ narazona na uszkodzenia mechaniczne, nalezy ja zabezpieczy¢ do wysokosci 2,0 m nad podloga plaszczem z
blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci minimum 0,8 mm.

Kanaty wywiewne systeméw z odzyskiem ciepla w pomieszczeniach technicznych (maszynowniach): matami z welny mineralnej
pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubos$¢ izolacji: 30 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna tasma z
folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatéw nalezy mocowa¢ dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w ktorych jest
to niezbedne izolacj¢ nalezy wzmocni¢ drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem

firmowych materialéw montazowych i akcesoriow. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta. W
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pomieszczeniach technicznych i w innych obszarach, w ktorych izolacja moze by¢ narazona na uszkodzenia mechaniczne, nalezy
ja zabezpieczy¢ do wysokosci 2,0 m nad podtoga ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci minimum 0,8 mm.
v' Kanaly wywiewne z cieptych kioskéw gastronomicznych: matami z welny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym.
Minimalna grubos¢ izolacji: 30 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna tasma z folii aluminiowej. Maty podwieszone do
kanatéw nalezy mocowa¢ dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w ktorych jest to niezbedne izolacj¢ nalezy wzmocnic¢
drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatow montazowych i
akcesoriow. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Kanaty wywiewne systemow bez odzysku ciepta wewnatrz budynku: nieizolowane.
Kanaty wywiewne systeméw bez odzysku ciepta na zewnatrz budynku (np. z toalet na promenadach): nieizolowane.

Zbiorcze kanaty wywiewne z pomieszczen technicznych (maszynowni) na zewnatrz budynku: nieizolowane.

ARNERNERN

Kanaty nawiewne systemow nawiewu z podgrzewem powietrza i/lub z chlodzeniem powietrza: matami z welny mineralnej pod
zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubos¢ izolacji: 50 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna tasma z folii
aluminiowej. Maty podwieszone do kanaléw nalezy mocowa¢ dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w ktorych jest to
niezb¢dne izolacj¢ nalezy wzmocni¢ drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych
materiatdéw montazowych i akcesoridow. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta. W
pomieszczeniach technicznych i w innych obszarach, w ktérych izolacja moze by¢ narazona na uszkodzenia mechaniczne, nalezy
ja zabezpieczy¢ do wysokosci 2,0 m nad podloga plaszczem z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,8 mm.

v' Kanaly nawiewne systemow nawiewu z podgrzewem powietrza i/lub z chtodzeniem powietrza obstugujace pomieszczenia do
pracy dla dziennikarzy na poziomie LOO i LO1: matami z welny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna
grubos¢ izolacji: 30 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna tasma z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatow
nalezy mocowa¢ dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w ktorych jest to niezbedne izolacj¢ nalezy wzmocni¢ drutem
stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatdow montazowych i akcesoriow.
Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

v' Kanaly nawiewne systemow nawiewu z podgrzewem powietrza i/lub z chtodzeniem powietrza prowadzone w pomieszczeniach
technicznych (maszynowniach): matami z welny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubos$¢ izolacji:
50 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna tasma z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatow nalezy mocowaé
dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w ktorych jest to niezbgdne izolacj¢ nalezy wzmocni¢ drutem stalowym
ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materialdow montazowych i akcesoriow. Montaz izolacji
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta. W pomieszczeniach technicznych i w innych obszarach, w ktoérych
izolacja moze by¢ narazona na uszkodzenia mechaniczne, nalezy ja zabezpieczy¢ do wysokosci 2,0 m nad podtoga ptaszczem z
blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,8 mm.

v' Wszelkie przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie obstuguja, nalezy obudowaé elementami o klasie

odpornosci ogniowej przewidzianej dla $cian dzialowych tych pomieszczen.

- Izolacja ogniowa
- Samonos$ne przewody oddymiajace i wywiewno-oddymiajace

Kompletne systemy samono$nych kanatow oddymiajacych w klasie odpornosci ogniowej E160 z ptyt silikatowo-cementowych, ptyt
gipsowych, z zawartosciag wiokien szklanych i celulozowych laminowanych obustronnie wata z wiokna szklanego lub ptyty z uwodnionego
glinokrzemian magnezu, zelaza i litu (wermikulit). System kanatéw powinien posiada¢ wszelkie wazne dopuszczenia do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej. Montaz systemu kanalow powinien zosta¢ wykonany przez firm¢ posiadajaca odpowiednie upowaznienie
producenta, zgodnie z warunkami okre§lonymi w aprobacie technicznej, instrukcjami montazu producenta i przy uzyciu firmowych
materiatdéw montazowych. Plyty kanatéw oddymiajacych zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi.

- Izolacja o odpornosci ogniowej EI60 lub EI120 jako oblozenie blaszanych kanaléw wentylacyjnych

Nalezy stosowa¢ kompletne systemy izolacji 4-stronnej, 3-stronnej oraz 2-stronnej kanatéw wentylacyjnych w klasie odpornosci ogniowej
EI60 oraz EI120, przy pomocy ptyt silikatowo-cementowych lub wermikulitowych ze spoiwami nieorganicznymi. System powinien
posiada¢ wazne dopuszczenie do stosowania w ochronie ppoz. Montaz systemu powinien zosta¢ wykonany przez firm¢ posiadajaca
odpowiednie upowaznienie producenta, zgodnie z warunkami okreslonymi w aprobacie technicznej, instrukcjami montazu producenta i przy
uzyciu firmowych materialdow montazowych.

- Centrale wentylacyjne:

Wymagania ogdlne:
Nalezy stosowac¢ centrale wentylacyjne blokowe, nawiewne, wywiewne i nawiewno-wywiewne, wykonane w wysokim standardzie.

Centrale powinny by¢ wykonane w oparciu o konstrukcje gtadkich skreconych elementéw lub konstrukcje ramowa z zamknigtych
wypetnionych profili.
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Centrale powinny by¢ podzielone na sekcje i moduly funkcyjne zapewniajace szybki montaz i tatwa obstugg. W miar¢ mozliwosci nalezy
stosowac sekcje obstugowe.
Otwarcia bez zawiasow (panele wyjmowane zamiast drzwi), moga by¢ stosowane do paneli nie wigkszych niz 1,0 m x 1,5 m i nie cigzszych,
niz 25 kg.
Zamknigcia powinny by¢ wyposazone w regulacj¢ dostosowujaca do stopnia zuzycia uszczelki. Zawiasy powinny mie¢ mozliwosé¢
regulacji.
Sekceje odzysku ciepta powinny byé wyposazone w zabezpieczenia ograniczajace przenikanie migdzy wymeniajacymi ciepto strumieniami
powietrza przy roznicy ci$nienia 400 Pa do:

1)  0,25% objetosci strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia w wypadku wymiennika ptytowego oraz

wymiennika z rurek cieplnych.
2) 5% objgtosci strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia w wypadku wymiennika obrotowego.

Centrale powinny by¢ wyposazone w presostaty roznicowe filtrow 1 wentylatoréw jako zrodia alarmow o stanie awaryjnym.
Centrale nalezy ustawia¢ na fundamentach, w razie koniecznosci zdylatowanych od konstrukcji. Wysokos$¢ fundamentéw powinna
umozliwia¢ zainstalowanie syfonow na odptywach kanalizacyjnych.

Obudowa centrali:

Powierzchnie wewngtrzne z blachy stalowej, ocynkowanej (z wyjatkiem miejsc narazonych na wilgo¢, wykonanych ze stali nierdzewnej)
Powierzchnie zewngtrzne z — $ciany ze stalowych profilowanych segmentéw panelowych.

Grubo$¢ blachy wewngtrznej/zewngtrznej: minimum 0,9/0,9 mm.

Podwojne okna inspekcyjne ze szkta hartowanego w sekcjach serwisowych

Elementy zabudowane w centrali z blachy stalowej ocynkowanej (ze stali nierdzewnej tam, gdzie jest to wymagane)
Grubo$¢ obudowy centrali: §ciany i dach minimum 50 mm, podloga, panele rewizyjne i drzwi minimum 40 mm.

Izolacja $cian centrali za pomoca welny mineralnej o gestosci 80 kg/m® o klasie palnosci Al wg DIN 4102, bez zawartosci
chlorowcopochodnych, bez klejow.

Wspotczynnik przenikania ciepta obudowy: klasa T2.

Straty ciepta w wyniku mostkow cieplnych: klasa TB3.

Stateczno$¢ mechaniczna: klasa 2A.

Nieszczelnos¢ obudowy: klasa B, na podcisnieniu max. 0,11, na nadci$nieniu — max.0,34.

Nieszczelnosé filtrow: mniejsza niz 0,5%.

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw>37 dB(A).

Klasa palnosci centrali B1.

Sciany wewnetrzne gladkie, bez wystajacych elementéw wzmacniajacych.

Drzwi po stronie tlocznej zabezpieczone przed otwarciem.

Drzwi wyposazone w dwustronne klamki, docisk zapewniaja rygle §limakowe pojedyncze lub podwojne

Uszczelnienia gumowe dla nad- i podci$nienia o jako$ci EPDM.

Przepustnice o szczelno$ci zgodnej z norma

Rama i fopatki przepustnic wieloptaszczyznowych z blachy stalowej, ocynkowane;.

Napedy przepustnic poprzez kota zgbate.

Lozyska: samosmarujace tozyska z poliamidu.

Kroéciec elastyczny: z gumy porowatej lub z widkniny szklanej, szczelny i odporny na zerwanie (o odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej i
cieplnej).

Klasa palnosci kro¢ca A2 wg DIN 4102.

Kotnierze przytaczeniowe w wykonaniu ocynkowanym.

Wyrdéwnanie potencjatu wg EN 60204-1.

nawilzacz parowy po stronie tlocznej wentylatora. Kanat po ssawnej stronie nawilzacza nalezy wyposazy¢ w otwor rewizyjny,
Klasa: G4 krotki + F6 workowy na nawiewie.

Klasa G4 na wywiewie przed odzyskiem ciepta.

Materiat filtracyjny: wtéknina mineralna.

Klasa G3 metalowy, przeciwtluszczowy na wywiewie z kuchni

Odpornos$¢ na temperatury: do 80°C.

Dzialki filtracyjne dociskane do uszczelnienia za pomoca elementéw z drutu sprezynujacego.

Rama filtra uszczelniona w obudowie centrali.

Obstuga filtra po stronie brudne;j.

Wymienniki ciepta:

Nagrzewnice i chtodnice po stronie ssawnej

Spadek cisnienia na nagrzewnicy powietrza: max 100 Pa, potaczenie kotnierzowe (fatwo$¢ demontazu).

Spadek cisnienia na chtodnicy powietrza: max 150 Pa, potaczenie kotierzowe (fatwo$¢ demontazu).

Rama wymiennika ciepta ze stali ocynkowane;j.

Rury i rozdzielacz z miedzi.

Profilowane, lamele z aluminium.

Maksymalne ci$nienie robocze dla wymiennikow: 10 bar

Uktad lameli:
- chlodnica: lamele pionowe
- nagrzewnica: lamele pionowe lub poziome

- w centralach wywiewu z kuchni i z wymiennikiem odzysku ciepta: tylko lamele pionowe, tatwe do czyszczenia.
Stalowe kotnierzowe kroéce podiaczeniowe wraz z kré¢cem odpowietrzajacym i odwadniajacym na zewnatrz obudowy.
Graniczne warto$ci dla czynnika: maksymalne ci$nienie: 16 bar, maksymalna temperatura: 110°C.
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Przy kazdym wymienniku ciepta nalezy zamontowa¢ zawor odwadniajacy, umozliwiajacy opréznienie wymiennika.

Nagrzewnica wyposazona w podwojne zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe: po stronie powietrznej i po stronie wodnej. Zabezpieczenie
powinno dziata¢ przy niepracujacej centrali. Rozruch centrali o zmiennej wydajnosci (przy temperaturach zewngtrznych nizszych od +3°C)
powinien si¢ odbywa¢ przy chwilowym, pelnym otwarciu zaworu wody grzewczej.

Dodatkowo dla chtodnicy:

Podtoga sekcji ze stali szlachetnej uksztalttowana jako pochylona wanna ociekowa z kré¢cem odptywu kondensatu.

Syfon odptywu kondensatu samooproézniajacy sig, z ptywakiem kulowym, wykonanie wewnetrzne, maksymalne podcisnienie 2 000 Pa.
Odkraplacz z lamelami z tworzywa sztucznego odpornego na temperatury do 85°C, zabudowany w skrecanej ramie ze stali szlachetnej,
wyjmowany oddzielnie z wymiennikiem, wyposazony w klap¢ inspekcyjna.

Glikolowy wymiennik odzysku ciepta

sprawnos¢ odzysku ciepta wg wymagan DIN

spadek ci$nienia powietrza maksimum 250 Pa

Sekcja wentylatora:

Na otworach w $cianie central rozety uszczelniajace po obu stronach $ciany

Ochrona kot pasowych na drzwiach centrali

Wentylator typu ,,plug fan”.

Na otworach w $cianie central rozety uszczelniajace po obu stronach $ciany

Silnik trojfazowy przeznaczony do pracy w sieci 3 x 230/380 V, czgstotliwos¢ 50 Hz. Klasa izolacji: F, stopien ochrony: IP 55. Silnik
zabezpieczony przez czujnik z opornikiem o dodatnim wspotczynniku temperaturowym.

Potaczenie wylotu wentylatora z obudowa za pomoca krocea elastycznego z zamkiem.

Wentylator i silnik zamontowane na wspoélnej ramie, posadowionej na wibroizolatorach sprezynowych, wyposazone w wyréwnanie
potencjatu pomigdzy zespotem a obudowa.

Wylacznik serwisowy trojfazowy wyposazony w zestyk sterowniczy oraz 2 zestyki pomocnicze, w obudowie z tworzywa sztucznego,
stopien ochrony IP 55, z zamkiem umozliwiajacym zablokowanie.

Centrale z ptynng regulacja wydajnosci wyposazone w falowniki przystosowujace wydatki do odpowiednich wartosci zgodnych z
aktualnymi wymaganiami.

Dla uniknigcia nadmiernego dodatniego lub ujemnego ci$nienia i niepowotanego zadziatania zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego nalezy
przewidzie¢ opdznienie czasowe pomig¢dzy otwarciem przepustnicy a uruchomieniem wentylatora.
Przy doborze wentylator6w nalezy uwzgledni¢ 10% zapasu sprezu i wydatku.
Sprawno$¢ wentylatora min. 60%
Maksymalna odchytka od maksymalnej sprawnosci wentylatora: 5%.
Rotacyjny wymiennik odzysku ciepta i wilgoci
v plynna regulacja obrotow
v/ wymiar wymiennika zapewniajacy brak przewezenia przeptywu powietrza w bloku rotora
v spadek ci$nienia powietrza maksimum 150 Pa

- ‘Wentylatory kanalowe do montazu na kanalach okraglych

Wentylatory do montazu na kanatach o przekroju kotowym nalezy stosowaé wentylatory kanalowe w szczelnej obudowie z blachy stalowej
galwanizowanej. Obudowa wykonana powinna by¢ metoda walcowania obwiedniowego. Wentylatory wyposazone w silniki z wirujaca
obudowa, o regulowanej napigciowo predkosci obrotowej, w wykonaniu bezobstugowym. Kota wirnikéw z promieniowymi topatkami
wygictymi do tyhu. Sterowanie wentylatorem powinno by¢ mozliwe poprzez zmiang napigcia zasilajacego silnik. Silniki wentylatoréw
zabezpieczone bimetalicznymi, wbudowanymi czujnikami temperatury uzwojen, z samoczynnym zataczeniem. Wentylatory powinny by¢
przystosowane do pracy w dowolnej pozycji. Polaczenia wentylatorow z kanatami wentylacyjnymi przy pomocy szybkozaciskowych klamer
montazowych wyklejonych pianka z gumy neoprenowe;j.

Silniki wentylatorow: jednofazowe, przeznaczone do pracy w sieci 230 V, czgstotliwos¢ 50 Hz. Klasa izolacji silnika: B. Stopien ochrony:
1P44.

Wentylatory w komplecie z wyposazeniem dodatkowym: wylacznikami serwisowymi, 1 potaczeniami montazowymi wentylatora z kanalami
wentylacyjnymi.

- ‘Wentylatory kanalowe do montazu na kanalach okraglych o duzym spre¢zu dyspozycyjnym

Jako wentylatory o duzym przyro$cie ci$nienia statycznego, do montazu na kanalach o przekroju kolowym nalezy stosowa¢ wentylatory
kanatowe, promieniowe o regulowanej predkosci obrotowej w wykonaniu bezobstugowym. Kota wirnikowe o topatkach wygietych do tytu.
Sterowanie wentylatorem powinno by¢ mozliwe poprzez zmiang napigcia zasilajacego silnik. Wentylatory napedzane silnikami z wirujaca
obudowa. Silniki wentylatoréw zabezpieczone wbudowanymi czujnikami temperatury uzwojen, z samoczynnym zataczeniem. Obudowa
wentylatora wykonana z galwanizowanej na goraco blachy stalowej, izolowana termicznie i akustycznie warstwa welny mineralnej gr. 50
mm zabezpieczonej od wewnatrz perforowang blacha stalowa. Wentylatory powinny by¢ przystosowane do pracy w dowolnej pozycji.
Potaczenia wentylatorow z kanatami wentylacyjnymi przy pomocy szybkozaciskowych klamer montazowych wyklejonych pianka z gumy
neoprenowe;.

Zespot silnika i kota wirnikowego powinien by¢ przymocowany do powierzchni wewngetrznej uchylnej pokrywy w obudowie wentylatora w
celu zapewnienia tatwego dostgpu w czasie czynnosci obstugowych. Silniki wentylatoréw: jednofazowe, przeznaczone do pracy w sieci 230
V, czgstotliwo§¢ 50 Hz. Klasa izolacji silnika: F. Stopien ochrony: 1P44.

W silnikach stosowane sg bezobstugowe zamknigte tozyska toczne o dlugim czasie zycia.

Silnik chtodzony przez przeptywajace powietrze. Koto wirnikowe wywazone dynamicznie w dwoch plaszczyznach.

Wentylatory w komplecie z wyposazeniem dodatkowym: wylacznikami serwisowymi, 1 potaczeniami montazowymi wentylatora z kanalami
wentylacyjnymi.

- Wentylatory kanalowe do montazu na kanalach okraglych o niskim poziomie halasu
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Jako wentylatory o duzym przyros$cie ci$nienia statycznego, do montazu na kanatach o przekroju kolowym mozna stosowac¢ rowniez
wentylatory kanatowe o konstrukeji jednowlotowego kota wirnikowego. Wentylatory promieniowe o regulowanej predkosci obrotowej w
wykonaniu bezobstugowym. Kota wirnikowe o topatkach wygigtych do przodu. Sterowanie wentylatorem powinno by¢ mozliwe poprzez
zmiang napigcia zasilajacego silnik. Wentylatory napedzane silnikami z wirujaca obudowa. Silniki wentylatoréw zabezpieczone
wbudowanymi czujnikami temperatury uzwojeni wyprowadzonymi do puszki przylaczeniowej wentylatora. Ochrona termiczna przez
zewngtrzne urzadzenie dotaczone do czujnika temperatury uzwojen. Obudowa wentylatora wykonana z galwanizowanej na goraco blachy
stalowej, izolowana termicznie i akustycznie warstwa welny mineralnej gr. 40 mm o powierzchni wykonczonej w sposob zapobiegajacy
odrywaniu si¢ wtokien. Wentylatory powinny by¢ przystosowane do pracy w dowolnej pozycji. Pofaczenia wentylatorow z kanatami
wentylacyjnymi przy pomocy szybkozaciskowych klamer montazowych wyklejonych pianka z gumy neoprenowe;..

Zespot silnika i kota wirnikowego powinien by¢ przymocowany do powierzchni wewnetrznej uchylnej pokrywy w obudowie wentylatora w
celu zapewnienia tatwego dostgpu w czasie czynnosci obstugowych. Silniki wentylatoréw: jednofazowe, przeznaczone do pracy w sieci 230
V, czgstotliwo$¢ 50 Hz. Klasa izolacji silnika: F. Stopien ochrony: 1P44.

W silnikach stosowane sg bezobstugowe zamknigte tozyska toczne o dlugim czasie zycia.

Silnik chtodzony przez przeptywajace powietrze. Koto wirnikowe wywazone dynamicznie w dwoch plaszczyznach.

Wentylatory w komplecie z wyposazeniem dodatkowym: wylacznikami serwisowymi, 1 potaczeniami montazowymi wentylatora z kanalami
wentylacyjnymi.

- ‘Wentylatory kanalowe do montazu na kanalach prostokatnych

Wentylatory do montazu na kanatach o przekroju prostokatnym mozna stosowa¢ wentylatory kanatowe, promieniowe o regulowanej
predkosci obrotowej w wykonaniu bezobstugowym. Sterowanie wentylatorem powinno by¢ mozliwe poprzez zmiang napigcia zasilajacego
silnik. Wentylatory napgdzane silnikami z wirujaca obudowa. Kota wirnikowe o topatkach wygietych do tytu. Silniki wentylatoréw
zabezpieczone wbudowanymi czujnikami temperatury uzwojen z elektrycznym resetem. Obudowa wentylatora wykonana z galwanizowanej
blachy stalowej. Wentylatory powinny by¢ przystosowane do pracy w dowolnej pozycji. Pofaczenia wentylatoréw z kanatami
wentylacyjnymi przy pomocy elastycznych kroécow przytaczeniowych.

Zespot silnika i kota wirnikowego powinien by¢ przymocowany do powierzchni wewngetrznej uchylnej pokrywy w obudowie wentylatora w
celu zapewnienia tatwego dostgpu w czasie czynnosci obstugowych. Silniki wentylatoréw: jedno- lub tréjfazowe, przeznaczone do pracy w
sieci 230V lub 3 x 400 V, czgstotliwos¢ 50 Hz. Klasa izolacji silnika: F. Stopien ochrony: 1P44.

W silnikach stosowane sg bezobstugowe zamknigte tozyska toczne o dlugim czasie zycia.

Silnik chtodzony przez przeptywajace powietrze. Koto wirnikowe wywazone dynamicznie w dwoch plaszczyznach.

Wentylatory w komplecie z wyposazeniem dodatkowym: wylacznikami serwisowymi, potaczeniami elastycznymi wentylatora z kanatami
wentylacyjnymi.

- Wentylatory kanalowe przystosowane do podlaczenia okapéw

Wentylatory przystosowane do montazu na kanatach do podtaczenia do okapow nalezy stosowaé wentylatory promieniowe o regulowanej
predkosci obrotowej w wykonaniu bezobstugowym. Sterowanie wentylatorem powinno by¢ mozliwe poprzez zmiang napigcia zasilajacego
silnik. Silniki wentylatorow zabezpieczone wbudowanymi czujnikami temperatury uzwojen, wyprowadzonymi do puszki przytaczeniowej
wentylatora. Ochrona termiczna przez zewngtrzne urzadzenie dotaczone do czujnika temperatury uzwojen. Panele obudowy wentylatora
wykonana z galwanizowanej blachy stalowej. Izolowanej warstwa welny mineralnej gr. 20 mm. Panele taczone sa przy pomocy szkieletu z
profili aluminiowych taczonych przy pomocy naroznikéw z tworzywa sztucznego. Wentylator z wbudowang wanna ociekowa. Polaczenia
wentylatorow z kanatami wentylacyjnymi przy pomocy elastycznych kré¢cow przylaczeniowych.

Silniki wentylatorow: trojfazowe, przeznaczone do pracy w sieci 3 x 400 V, czgstotliwos$¢ 50 Hz. Klasa izolacji silnika: F. Stopien ochrony:
IP54.

Silnik umieszczony poza strumieniem przeptywajacego powietrza.

Przeptyw powietrza pod katem 90°.

Koto wirnikowe wywazone dynamicznie w dwodch plaszczyznach.

Wentylatory w komplecie z wyposazeniem dodatkowym: wylacznikami serwisowymi, potaczeniami elastycznymi wentylatora z kanatami
wentylacyjnymi.

- Wentylatory oddymiajace osiowe

Nalezy stosowa¢ wentylatory oddymiajace osiowe o odpornosci ogniowej minimum 400°C/2h, posiadajace certyfikat zgodnosci z

PN-EN 1210-3. Obudowa wykonana z blachy stalowe spawanej z koierzami, zabezpieczonej przed korozja.

Wentylator o napgdzie bezposrednim, wyposazony w kierownice powietrza podwyzszajace ci$nienie oraz uspokajajace struge powietrza.
Wirnik z odlewu aluminium umieszczony bezposrednio na trzpieniu walu silnika.

Silnik wentylatora umieszczony po stronie tlocznej, w izolowanej ostonie. Potaczenia wentylatorow z kanatami wentylacyjnymi przy
pomocy elastycznych kroécow przytaczeniowych w wersji oddymiajacej certyfikowane zgodnie z PN-EN 12101-3 facznie z wentylatorem.
Silnik wentylatora: trojfazowy, przeznaczone do pracy w sieci 3 x 400 V, czgstotliwos¢ 50 Hz.

Wentylatory w komplecie z wyposazeniem dodatkowym przedtuzona obudowa, kompletem stop podstawy, przeciwkotnierzami,
potaczeniami elastycznymi wentylatora z kanatem wentylacji i kompletem amortyzatorow.

- Osprzet sieci kanalow wentylacyjnych

- Thumiki

Jako prostokatne ttumiki akustyczne nalezy stosowa¢ kanalowe thumiki akustyczne w wykonaniu kulisowym. Obudowa tlumikéw powinna
by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej z dodatkowymi usztywnieniami. Kulisy tlumikéw o wypetnieniu z welny mineralnej powinny
by¢ w czgsci pokryte blacha stalowa, ocynkowana. Wypehienie kulis z materialu dzwigkochtonnego, nie majacego wpltywu na zdrowie
czlowieka, z tkaniny szklanej, laminowanej warstwa wlokna szklanego, zabezpieczajacego powierzchnie kulis przed $cieraniem,
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impregnowanych i odpornych na wilgo¢, i butwienie, niepalnym w kl. A2 zgodnie z PN 2862. Kulisy thumikéw powinny by¢ wyposazone w
tzw. kierownice. Nalezy stosowac¢ typy o podwyzszonej zdolnosci thumienia w zakresie niskich czgstotliwosci. Thumiki powinny by¢
wyposazone w ramki przylaczeniowe. Po stronie zewngtrznej thumiki powinny by¢ dodatkowo pokryte blacha w celu podwyzszenia
zdolnosci ttumigcych w niskich czgstotliwosciach.

Thimienno$¢ potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN ISO 7235.

Jako okragte thumiki akustyczne ttumiki puste oraz ttumiki z dodatkowym rdzeniem ttumigcym. Thumiki puste powinny mie¢ obudowe
zewngtrzng i wewnetrzny przewdd perforowany z blachy stalowej ocynkowanej. Wypehienie ttumika powinien stanowi¢ materiat
dzwigkochtonny nie majacy wptywu na zdrowie cztowieka, niepalny zgodnie z PN 2862, chroniony przed $ciskaniem podczas przeptywu
powietrza za pomoca ekranu z widkna szklanego. Potaczenie wlotu i wylotu powietrza z kanatami wentylacyjnymi typu koniec bosy,
kotnierz lub potaczenie z uszczelka wargowa.

Thumienno$¢ potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN ISO 7235.

Thimiki z dodatkowym rdzeniem tlumigcym powinny by¢ powinny posiada¢ dodatkowo rdzen pochtaniajacy hatas, wykonany z
perforowanej blachy ocynkowanej, umiejscowiony centralnie, uksztattowany kuliscie u wlotu do tlumika w celu zmniejszenia strat ci$nienia.
Wypetnienie thumika oraz rdzenia wewngtrznego powinien stanowi¢ materiat dzwigkochtonny nie majacy wptywu na zdrowie czlowieka,
niepalny zgodnie z PN 2862, chroniony przed §ciskaniem podczas przeptywu powietrza za pomoca ekranu z widkna szklanego. Potaczenie
wlotu 1 wylotu powietrza z kanatami wentylacyjnymi typu koniec bosy, kohierz lub potaczenie z uszczelka wargowa.

Thimienno$¢ potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN ISO 7235 oraz ISO.

Poziom natg¢zenia dzwigku dla szumow przeptywowych potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN ISO 7235 oraz ISO 5135.

Wszystkie thumiki i kulisy powinny by¢ wyposazone w komplet materiatdow montazowych.

- Klapy pozarowe

Jako klapy pozarowe prostokatne w instalacjach wentylacji bytowej nalezy stosowac klapy pozarowe normalnie otwarte, z blachy stalowej
ocynkowanej, w klasie odpornosci ogniowej EIS120, otwarte pod napigciem, z sitownikiem ze spr¢zyna powrotna, z wyzwalaczem
termicznym i dwoma wskaznikami krancowymi umozliwiajacymi monitorowanie stanu otwarcia, stanu zamknigcia i awarii wraz z
kompletem materiatéw montazowych.

Obudowa i elementy mocujace wykonane ze stali ocynkowanej, elementy nosne ze stali nierdzewnej, mosiadzu i tworzyw sztucznych.
Przegroda odcinajaca z materiatu izolacyjnego. Klapa pozarowa w wersji krotkiej do polaczenia klapy z kanalem wentylacyjnym nalezy
stosowac uszczelki ceramiczne.

Jako klapy pozarowe okragle w instalacjach wentylacji bytowej nalezy stosowa¢ klapy pozarowe normalnie otwarte, w obudowie z
tloczonej blachy stalowej ocynkowanej, w klasie odpornosci ogniowej EIS120, otwarte pod napig¢ciem, z sitownikiem ze sprezyna powrotna,
z wyzwalaczem termicznym i dwoma wskaznikami krancowymi umozliwiajacymi monitorowanie stanu otwarcia, stanu zamknigcia i awarii
wraz z kompletem materiatéow montazowych.

Obudowa wykonana ze stali ocynkowanej galwanicznie w klasie szczelnosci A, pozostale elementy ze stali nierdzewnej i tworzyw
sztucznych, tozyska bezobstugowe. Przegroda odcinajaca ze specjalnego ognioodpornego materiatu izolacyjnego.

Klapa obustronnie zakonczona uszczelka wargowa. Klapa w wykonaniu o dowolnym kierunku przeptywu powietrza i dowolnym potozeniu
przy montazu. Klapa w wersji ,,niskooporowe;j” do pracy przy réznicy ci$nien 20 do 1500 Pa.

Jako klapy pozarowe w instalacjach wentylacji pozarowej nalezy stosowa¢ klapy pozarowe, normalnie zamknigte, prostokatne, w klasie
odpornosci ogniowej minimum EIS120, z sitownikiem bez sprezyny powrotnej, z dwoma wskaznikami krancowymi umozliwiajacymi
monitorowanie stanu otwarcia, stanu zamknigcia i awarii, wraz z kompletem materialéw montazowych.

Obudowa i elementy mocujace wykonane ze stali ocynkowanej, elementy nosne ze stali nierdzewnej, mosiadzu. Przegroda odcinajaca z
materiatu izolacyjnego. Klapa pozarowa w wersji krotkiej do potaczenia klapy z kanatem wentylacyjnym nalezy stosowac¢ uszczelki
ceramiczne.

Sitowniki wszystkich klap instalacji wentylacji pozarowej o momencie obrotowym zapewniajacym czas przejscia mi¢dzy potozeniami
krancowymi ponizej 60s dla 90°, bez sprezyny powrotnej. W czasie alarmu pozarowego po zajeciu pozycji bezpiecznej (okreslonej w
scenariuszu pozarowym) klapy musza pozosta¢ w takiej pozycji pomimo przerwy w zasilaniu.

Monitorowanie klap pozarowych musi by¢ dostgpne z poziomu SSP (systemu sygnalizacji pozaru).

Sitowniki wszystkich klap pozarowych zastosowanych w budynku powinny by¢ zasilane napigciem 24V.

- Regulatory przeplywu powietrza

Jako regulatory statego wydatku [CAV] nalezy stosowac¢ regulatory prostokatne lub okragte, w obudowie z blachy stalowej ocynkowanej,
wraz z kompletem materialdow montazowych.

Regulator statego wydatku [CAV] okragty dziatajacy w sposob mechaniczny przy zakresie roznicy ci$niefi od 50 do 1000 Pa i zakresie
przeplywu min. 4:1, klapa regulacyjna tozyskowana przez tozyska slizgowe, z mieszkiem regulacyjnym z poliuretanu, z mozliwoscia
nastawy zadanej wartosci przeptywu na wskazniku regulatora i skali zewngtrzne;j.

Regulator z mozliwo$cia montazu w dowolnej pozycji.

Regulator statego wydatku [CAV] prostokatny dziatajacy w sposob mechaniczny przy zakresie roznicy ci$nien od 50 do 1000 Pa i zakresie
przeptywu min. 4:1, klapa regulacyjna tozyskowana, z mieszkiem regulacyjnym z poliuretanu, z mozliwoscia nastawy zadanej wartosci
przeptywu na wskazniku regulatora i skali zewnetrzne;.

Jako regulatory stalego wydatku z mozliwoscia zmiany ilo$ci powietrza [CAV 2-polozeniowy] nalezy stosowac regulatory okragte, w
obudowie z blachy stalowej ocynkowanej wraz z kompletem materialtéow montazowych.

2-potozeniowy regulator stalego wydatku [CAV] okragly dzialajacy w sposéb mechaniczny przy zakresie réznicy cisnien od 30 do 500 Pa i
zakresie przeptywu min. 10:1, klapa regulacyjna tozyskowana, z mieszkiem regulacyjnym z poliuretanu oraz ze sprezyna ptytkowa.
Regulator wyposazony w sitownik (24V) z mechanicznymi ogranicznikami ilo$ci przeptywajacego powietrza.

Regulator z mozliwo$cia montazu w dowolnej pozycji.




INSTALACJA KLIMATYZACJI PARTERU CZESCI FRONTOWEJ I OFICYNY ORAZ I

<mb PIETRA BUDUYNKU BIUROWEGO UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO STWiOR

STUDIO

strona 35/63

Dodatkowo jako elementy rownowazace na sieci przewodow nalezy stosowaé¢ rowniez przepustnice regulacyjno pomiarowe, przepustnice

jednoplaszczyznowe oraz przepustnice wieloplaszczyznowe, z blachy stalowej ocynkowanej wraz z kompletem materialdow montazowych.
W przypadku 16z SKY VIP Box [dla osi 41 — 62 oraz 142 — 163 na poziomie LO1] nalezy zastosowac¢ na instalacji przepustnice regulacyjne
wyposazone w sitownik (24V) do pracy w systemie ,,on-off” sterowane z systemu BMS obiektu.

- Elementy koncowe sieci przewodéw

Nalezy stosowac nastgpujace rodzaje elementéw koncowych:

v

<

Nawiewniki szczelinowe w kolorze uzgodnionym z architektem, wraz z kompletem materiatéw montazowych wraz ze
skrzynkami przylaczeniowymi. Nawiewniki zapewniajace indywidualng mozliwo$¢ ustawienia strumienia powietrza
nawiewanego (np. kierunek strugi powietrza). Nawiewnik charakteryzuje si¢ szybkim spadkiem predkosci a zarazem wzrostem
temperatury powietrza nawiewanego przed wejsciem w strefe pracy. Max. przeplyw powietrza 300 m3/h*mb, nawiewnik o max.
4 rzedach. Nawiewnik szczelinowy zaprojektowany w funkcji wywiewno-transferowej bez skrzynki przytaczeniowe;j.
Anemostaty wentylacyjne, nawiewny, kwadratowy oraz okragle, wraz ze skrzynkami rozpreznymi, wraz z kompletem materiatow
montazowych.

Materiat i sposob wykonczenia powierzchni oraz kolor powinny by¢ uzgodnione z architektem. Anemostat kwadratowy z
dyfuzorowo uksztattowanymi i ustawionymi na state topatkami kierujacymi oraz przestong srodkowa. Anemostat o poziome;j
charakterystyce rozplywu powietrza. Anemostat okragly o promienistej i poziomej charakterystyce rozpltywu. Z centralnie
roztozonymi pier$cieniami. Anemostaty zaprojektowane w funkcji wywiewno-transferowej bez skrzynki przytaczeniowej.
Anemostaty wentylacyjne wirowe, nawiewny, kwadratowy lub okragle, wraz ze skrzynkami rozpr¢znymi, wraz z kompletem
materiatdéw montazowych.

Materiat i sposob wykonczenia powierzchni oraz kolor powinny by¢ uzgodnione z architektem. Anemostat wirowy do
poziomego wprowadzenia powietrza z wysoka indukcja. Przestawiane indywidualne i rozmieszczone promieniscie kierownice
powietrza z zebrami wyréwnujacymi przeplyw. Nawiewnik czolowo montowany do skrzynki przylaczeniowej za pomoca $ruby
centralnej i trawersu z mozliwo$cia demontazu. Anemostaty zaprojektowane w funkcji wywiewno-transferowej bez skrzynki
przylaczeniowe;.

Kratki wentylacyjne nawiewna oraz wywiewne ze skrzynkami przylaczeniowymi z kompletem materiatéw montazowych.
Materiat i sposob wykonczenia powierzchni oraz kolor powinny by¢ uzgodnione z architektem. Kratki zaprojektowane w
funkcji wywiewno-transferowej bez skrzynki przytaczeniowej.

Zawory wentylacyjne nawiewne z blachy stalowej, w kolorze uzgodnionym z architektem wraz z kompletem materiatoéw
montazowych.

Zawory wentylacyjne wywiewne z blachy stalowej, w kolorze uzgodnionym z architektem wraz z kompletem materiatow
montazowych.

Kroéce osiatkowane prostokatne wraz z kompletem materialdow montazowych

Kroéce osiatkowane okragle wraz z kompletem materialtéow montazowych.

Scienne czerpnia powietrza wraz z kompletem materialow montazowych. Materiat i wykonczenie powierzchni powinno byé
uzgodnione z architektem. Czerpnia chroniona od wewnatrz, przed przedostaniem sig¢ lisci, siatka z drutu stalowego,
ocynkowanego o oczkach 20x20 mm oraz osadzonymi zaluzjami przeciwdeszczowymi. Wolny przekroj przeptywu powietrza
min. 60 %.

Scienne wyrzutnia powietrza wraz z kompletem materiatow montazowych. Materiat i wykofczenie powierzchni powinno byé
uzgodnione z architektem. Wyrzutnia chroniona od wewnatrz, przed przedostaniem si¢ lisci, siatka z drutu stalowego,
ocynkowanego o oczkach 20x20 mm oraz osadzonymi zaluzjami przeciwdeszczowymi. Wolny przekroj przeptywu powietrza
min. 60 %.

Wywietrzaki dachowe grawitacyjne wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego o niskim oporze dla powietrza wywiewanego.
Konstrukcja z podwojnym ekranem zewngtrznym z wyprofilowanymi komorami dla zwigkszenia efektywnosci zasysania.
Wywietrzak wyposazony jest w otwory odwadniajace. I uszczelk¢ gumowa, przystosowany do podtaczenia rury ¢160, wraz z
podstawa dachowa i kompletem materiatow montazowych.

Pe¢czniejace kratki wentylacyjne do montazu w $cianach murowanych pomieszczen elektrycznych. Kratki oddzielaja dwie strefy
pozarowe poprzez zamknigcie szczelin zapobiegajac przenoszeniu si¢ dymu i ognia, w wyniku oddziatywania wysokiej
temperatury material wytwarza izolacyjna pian¢ ogniochronng. Kratka wyposazona w perforowana, maskujaca blachg stalowa.
Klas odpornosci ogniowej kratki EI zalezna od grubosci $ciany w ktorej jest montowana. Wraz z kompletem materiatow

montazowych.

- Nagrzewnice strefowe




INSTALACJA KLIMATYZACJI PARTERU CZESCI FRONTOWEJ I OFICYNY ORAZ I

<mb PIETRA BUDUYNKU BIUROWEGO UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO STWiOR

strona 36/63
STUDIO

Nalezy stosowa¢ nagrzewnice elektryczne strefowe. Wraz z wbudowanym elektronicznym regulatorem tyrystorowym odbierajacym
zewngtrzny sygnat sterujacy 0...10V posiadajacym przekaznik z bezpotencjalowym kontaktem alarmowym, zabezpieczeniem przeciw
przegrzaniu. Nagrzewnice elektryczne w komplecie z wentylatorami kanatowymi.

Nagrzewnice strefowe wodne.

Polaczenie nagrzewnic z kanatami wentylacyjnymi: kohmierzowe.

Spadek ci$nienia na nagrzewnicy powietrza: max 100 Pa

Rama wymiennika ciepta ze stali ocynkowane;j.

Rury i rozdzielacz z miedzi.

Profilowane lamele z aluminium.

Maksymalne ci$nienie robocze wodnych nagrzewnic strefowych: 10 bar

Podtaczenie czynnika grzewczego do nagrzewnic wodnych: stalowe kotierzowe kro¢ce podiaczeniowe wraz z kroécem odpowietrzajacym i
odwadniajacym na zewnatrz obudowy.

Przy kazdej nagrzewnicy wodnej nalezy zamontowa¢ zawor odwadniajacy, umozliwiajacy opréznienie nagrzewnicy z wody.

- SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu i maszyn, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zaladunku i wytadunku materiatow.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot.
Wszelkie urzadzenia oraz narz¢dzia musza by¢ oznaczone znakiem CE

- TRANSPORT I SKEADOWANIE

- Przewody wentylacyjne

v' Przewody wentylacyjne musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Wytadunek kanatow
wentylacyjnych powinien odbywac si¢ recznie. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania kanatow wentylacyjnych
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

v' Przewody luzem uktada¢ nalezy na gladkim i czystym podtozu.

v" Nie nalezy wsuwaé przewodow o mniejszych $rednicach do wigkszych.

- Centrale wentylacyjne i wentylatory

v' Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

v Transport central wentylacyjnych i wentylatorow powinien odbywa¢ si¢ krytymi §rodkami transportu o odpowiedniej fadownoscei.
Zaleca si¢ transportowanie urzadzen wentylacyjnych na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane urzadzenia jednego typu i wielkosci. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka
transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie urzadzen.

v' Centrale, wentylatory nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.

- Elementy wentylacyjne

Elementy wentylacyjne (nawiewniki, wywiewniki, klapy przeciwpozarowe, przepustnice, regulatory VAV) nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknigtych. Powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

Nawiewniki, wywiewniki itp. elementy powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych i przechowywane
w pomieszczeniach suchych, czystych na rtownym podtozu.

- Izolacja cieplna, akustyczna i ogniowa

v' Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej i ogniowej powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu
W sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

v' Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych.

v' Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich
wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej
w odpowiednich normach przedmiotowych.

- WYKONANIE ROBOT
- Wymagania ogélne

v' Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem Budowlanym, “Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowiazujacymi przepisami, odno$nymi
normami, i innymi dokumentami wskazanymi w punkcie Blad! Nie mozna odnalez¢ zZrédla odwolania. niniejszej specyfikacji

oraz zgodnie ze sztuka budowlana, z zachowaniem wymaganej doktadnosci montazu i ostroznosci.
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v' W czasie prac nalezy zapewni¢ spelnienie wymagan przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy, przepisdw sanitarnych, przepisow

v
v

dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc.

Obowiagzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatow
Zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez
wykwalifikowany personel legitymujacy si¢ odpowiednimi uprawnieniami.

W wypadku prac montazowych obejmujacych instalacje o szczegélnym przeznaczeniu wykonywac je moze tylko personel
posiadajacy udokumentowane uprawnienia do montazu takich instalacji (np. samonos$ne kanaly instalacji oddymiajacej lub
izolacje ogniowe).

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych
elementow instalacji badz innych elementow budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow nalezy na czas budowy
zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami. Nalezy dopilnowa¢, aby wnetrze przewodoéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen
lub ciat obeych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas
robot, ktore moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowacé i przechowaé do czasu ponownego montazu w odpowiednio
zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz
zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow.

Przejscia wszelkich przewodow przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wykona¢ zgodne z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej. Zastosowane elementy musza posiada¢ odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla
danego rodzaju przewodu oraz musza by¢ zainstalowane zgodnie z warunkami okreslonymi w tych certyfikatach (atestach,
dopuszczeniach).

Wykonawca jest zobowigzany do wydania wytycznych o wielkosci i usytuowaniu fundamentow i wylewek pod konkretne,
zastosowane w instalacjach urzadzenia instalacyjne w terminie umozliwiajacym wykonanie ich przez wykonawce budowlanego.
Wszelkie elementy instalacji nalezy mocowac i podwiesza¢ na odpowiednich atestowanych zamocowaniach i podwieszeniach
zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposob uniemozliwiajacy zerwanie instalacji w wypadku pozaru.
Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem powierzchni przewodow o $cianki bruzd przy
pomocy specjalnych wezy ochronnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezaco sprawdza¢ w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie s fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykonczeniowymi (w tym w
szczegolnosei przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednia
powtoka zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powloka malarska w kolorze wskazanym przez Architekta (r6zne kolory w réznych
obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powloki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej
powierzchni, zapewniajace odpowiednia trwalto$¢ oraz estetyke instalacji.

Materiaty, z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiadaé
warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wtasciwosciom blachy stalowej
ocynkowanej.

Powierzchnie obudow powinny by¢ gtadkie, bez zalaman, wgniecen, ostrych krawedzi 1 uszkodzen powtok ochronnych.
Szczelnos¢ polaczen urzadzen i elementdéw z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.
Nalezy zapewni¢ tatwy dostgp do urzadzen i elementéw wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementow by¢ wykonane z uwzglgdnieniem dodatkowych obciazen zwiazanych z pracami
konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przewody wentylacyjno-klimatyzacyjne

v

Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerow, wad
walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN
1506.

Szczelnos¢ przewodow powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
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v Polaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

v' Przewody wentylacyjno-klimatyzacyje powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odleglosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen komierzowych odleglos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

v' Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktorych wymiary sg minimum od 50 do 100 mm
wigksze od wymiarow zewngtrznych przewodow lub przewodow z izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢
obtozone welng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

v' Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy
odpornosci ogniowej tych przegrod.

v' Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne polaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornosé na przenikanie
wilgoci.

v Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na
swojej zewngtrznej powierzchni.

v' Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozj¢ w miejscu zamontowania.

v' Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu
zamocowania.

v' Odlegto$¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymato$ci
przewodow tak aby ugigcie sieci przewodoéw nie wptywato na jej szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é
konstrukcji. Przewody z blachy nie powinny wykazywacé ugi¢é¢ przekraczajacych 1/250 odleglosci migdzy podporami lub 20 mm,
dopuszczajac nizsza z tych wartosci, oraz nie powinny wykazywac odksztatcen ptaszcza wywotujacych efekty akustyczne.

v’ Zamocowanie przewodow do konstrukeji powinno przenosi¢ obciazenia wynikajace z cigzardw: przewodow; materiatu
izolacyjnego; zamontowanych w sieci przewodow elementoéw instalacji niezamocowanych niezaleznie, np. ttumikéw, przepustnic
itp.; elementéw sktadowych podpor lub podwieszen; osoby lub 0sob, ktore beda stanowity dodatkowe obciazenie przewodow w
czasie czyszczenia lub konserwacji.

v’ Zamocowanie przewodow wentylacyjno-klimatyzacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

v' Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny
co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciazenia.

v' Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej
1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obciazenia.

v' Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ na takiej
konstrukeji, aby ugiecie miedzy ich polaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odleglosci migdzy zamocowaniami elementow pionowych.

v Polgczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczefistwa
réwny 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obciazenia.

v' Elementom i urzagdzeniom w sieci przewodow przewidzianym do zdemontowania lub wymiany nalezy zapewni¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.

v' Konstrukcja podpor i podwieszefi powinna umozliwia¢ kompensacj¢ wydhuzen liniowych.

v" Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkladek z materialow elastycznych lub
wibroizolatorow.

- Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu
sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ czyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli
konstrukcja tych urzadzen i elementow nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci ani szczelnosci przewodow, jak rowniez wlasciwosci cieplnych,
akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia
przewodow.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty. Niedopuszczalne jest
stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych srub, lub innych elementéw mogacych powodowac¢ zagrozenie dla zdrowia
lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworow i drzwiach rewizyjnych.
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Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ tatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kolowym o §rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z
za$lepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o wigkszych $rednicach nalezy stosowa¢ trojniki o minimalnej $rednicy 200 mm lub
otwory rewizyjne o wymiarach:

Tabela 1
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu [mm]
d [mm] Wysokos¢ otworu (wzdhuz przewodu) Szerokos¢ otworu (w poprzek przewodu po tuku)
200<d <315 300 100
315<d <300 400 200
>500 500 400
otwor rewizyjny jako wiaz, gdy | 600 500
czyszczenie  zwigzane jest z
wejsciem do wngtrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach:
Tabela 2

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu [mm]
Wymiar boku przewodu Wysokosé¢ otworu (wzdtuz przewodu) Szerokos¢ otworu (w poprzek przewodu)
s [mm]
<200 300 100
200 <s <500 400 200
>500 500 400
otwor rewizyjny jako wiaz, gdy 600 500
czyszczenie zwigzane jest z wejsciem
do wnetrza przewodu

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sa mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego podane w tabeli 2,
to otwor rewizyjny nalezy tak wykonac, aby jego krotsza krawedz byta rownolegla do krétszej krawedzi $cianki przewodu, w ktorym jest
umieszczony.
W wypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstale w ten sposob otwory nie powinny
by¢ mniejsze niz okre§lone w tabelach 11 2.
W przypadku wykonywania otworu rewizyjnego na koficu przewodu, jego wymiary powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego
przewodu.
Nalezy zapewni¢ dostegp do otwordw rewizyjnych w przewodach montowanych nad stropem podwieszonym.
Nalezy zapewni¢ dostgp w celu czyszczenia do nastgpujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

v przepustnice (z dwoch stron)

klapy pozarowe (z jednej strony)

nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron)

tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony)
tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron)

filtry (z dwoch stron)

A N N

wentylatory przewodowe (z dwoch stron)
v urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron)

Powyzsze nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i
chtodnic).

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ montowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°, a w przewodach
poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.

W poziomych przewodach odprowadzajacych powietrze z okapow kuchni zawodowych nalezy stosowa¢ otwory rewizyjne w odstgpach nie
wigkszych niz 6 m.

Podwieszenia kanalow na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na ta$mach stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy).
Mocowania kanatlow do konstrukeji wsporczych z przektadkami z gumy.

Kanaty prowadzone po dachu nalezy prowadzi¢ wykorzystujac podpory systemowe.
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Kanaty po dachu nalezy prowadzi¢ na wysokosci min. 40 cm ponad poziomem wykonczonego dachu.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcj¢ budynku. W
szczego6lnosci oprocz odpowiedniej konstrukeji wszelkich podpor i podwieszen kanatéw nalezy stosowa¢ odpowiednig izolacje kanatow
(owinigcie kanalow ptytami ze spienionego PE lub gumy) w miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane, poza przej$ciami przez $ciany i
stropy oddzielen przeciwpozarowych, w ktorych nalezy zastosowa¢ odpowiednie klapy ppoz. montowane zgodnie z instrukcja producenta.
Podejscia do poszczegdlnych elementow nawiewnych zainstalowanych w stropie podwieszonym przewodami elastycznymi z izolacja
termiczng podejscia do elementow wywiewnych - przewodami elastycznymi bez izolacji termicznej.

Wszelkie elementy sieci kanatow oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym.

- Centrale wentylacyjne i wentylatory

Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcj¢ budynku (przez stosowanie
fundamentow, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp) oraz na instalacje przez stosowanie
facznikéw elastycznych.
Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszczaé tak, aby $rodek cigzko$ci wentylatora znajdowat si¢ w potowie odleglosci pomigdzy
amortyzatorami.
Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.
Dhugos¢ tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L <250 mm.
Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztalt tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie
aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacjg.
Podczas montazu centrali wentylacyjnej i wentylatora nalezy zapewnic:

v' odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora

v' réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika
v ustawienie kot pasowych w plaszczyznach prostopadtych do osi wirnika
v' wentylatora i silnika (w przypadku wentylatorow z przekladnia pasowa).

Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.

Wentylatory tloczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe zabezpieczone siatka.
Zasilenie elektryczne silnika powinno zapewni¢ prawidtowy, zgodny z oznaczeniem, kierunek obrotdw wentylatora.

- Nagrzewnice

Lamele nagrzewnic powinny by¢ réwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np. z nieprawidtowego transportu lub
sktadowania.

Nagrzewnice nalezy montowac tak. aby byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich
demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

Sposob przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien utatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie.
Sposob zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnic powinien odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w
instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ latwego demontazu zawordéw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji.
Nagrzewnice narazone na zamarznig¢cie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przez
zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego.

Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie pradowe i zabezpieczenie przed przekroczeniem
dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uktad sterujacy zabezpiecza przed wlaczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego
uruchomienia wentylatora instalacji.

- Chlodnice

Lamele chlodnic powinny by¢ rownolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np. z nieprawidlowego transportu lub sktadowania.
Chlodnice nalezy montowac tak. aby byt tatwy catkowity spust czynnika chtodniczego i odpowietrzenie wymiennika chtodu oraz ich
demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

Sposob przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik chtodniczy do chtodnic powinien utatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie.
Sposob zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej chlodnic powinien odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w
instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ tatwego demontazu zawordw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji.
Chtodnice powietrza powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zapobiegajace przenikaniu kropel wody do innych czgsci instalacji.

- Urzadzenia do odzyskiwania ciepla

Powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajace czyszczenie tych urzadzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia ich
czyszczenia w inny sposob.

Urzadzenia, w ktorych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mie¢ instalacj¢ do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do
odpowiedniego zbiornika.

- Filtry powietrza

Filtry powietrza powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia zanieczyszczenia, sygnalizujace konieczno$¢ wymiany wkiadu filtrujacego.
Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne.

Wktady filtracyjne nalezy montowa¢ po zakonczeniu *’brudnych’’ prac budowlanych lub zabezpiecza¢ je przed zabrudzeniem.

- Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z mozliwoscia ich przestawienia. Potozenie
ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
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Nawiewnikéw nie wolno umieszcza¢ w poblizu przeszkod (np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych
zaklocajacy wptyw na ksztatt i zasigg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.
Przewdd taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikami lub wywiewnikami nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza trasa, bez zbgdnych tuk6w i ostrych
zmian kierunkow.
W przypadku taczenia z siecig przewodow za pomoca przewodow elastycznych nie nalezy:

v zgniata¢ tych przewodow

v' stosowaé przewodow dluzszych niz 4 m.

Jezeli umozliwiajg to warunki budowlane:
v' dlugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajgcego powietrze do nawiewnika powinna wynosi¢ L > 3D

v przesunigcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewoddw, do ktorego podtaczony jest przewdd o $rednicy D,
doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosi¢ s < L/8.

Nawiewniki i wywiewniki podczas "brudnych" prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ folia.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi sa3 montowane w pozycji catkowicie otwartej.

Spos6b mocowania nawiewnikow i wywiewnikow w stropie podwieszonym nalezy uzgodni¢ z wykonawca konstrukcji stropu biorac pod
uwagg cigzar elementow oraz no$nos¢ stropu [mocowanie bezposrednio do konstrukcji stropu podwieszonego lub do stropu zelbetowego za
pomoca zwieszakow z pretow gwintowanych.

- Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw atmosferycznych przez
zastosowanie np. zaluzji.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow itp.
Zamocowania czerpni i wyrzutni dachowych musza zapewnia¢ wodoszczelno$¢ przejscia przez dach.

- Przepustnice

Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego.

Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.
Szczelnos¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiadaé co najmniej klasie 1, a szczelno$¢ obudowy przepustnic co
najmniej klasie A wg klasyfikacji PN-EN 1751.

- Thumiki hatasu

Thimiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierajacym:
v' kierunek przeptywu powietrza

v wersje usytuowania thumika w instalacji (np. gora T).

W pomieszczeniach z wewngtrznymi zrédtami hatasu (np. maszynowni wentylacyjnej) thumiki nalezy montowa¢ w przewodach
wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej ($ciana, strop) oddzielajacej to pomieszczenie od pomieszczenia sasiedniego. Odcinek
przewodu pomigdzy thumikiem a przegroda powinien by¢ zaizolowany akustycznie.

- Klapy pozarowe

Klapy pozarowe nalezy instalowa¢ w przegrodach budowlanych, zgodnie instrukcja montazu producenta i aprobata/§wiadectwem
dopuszczenia, z uwzglgdnieniem prawidlowej izolacji przestrzeni migdzy klapa a $ciang. Klapy pozarowe nalezy na czas montazu
zabezpieczy¢ folig.

- Kontrola jakos$ci robot

- Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

v' Pordwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa w zakresie materialow, ilosci i whasciwosci i
cze¢$ci zamiennych.

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje.

Sprawdzenie czystosci instalacji.

Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbgdnych do eksploatacji instalacji.

LSRRI NI NN

Sprawdzenie kompletnosci oznakowania, realizacji zabezpieczen p.poz. (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych, itp.)

v' Sprawdzenie rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych, akustycznych i ogniochronnych.

v' Sprawdzenie zamocowania przewodow i elementoéw w sposob nie przenoszacy drgan.

v' Sprawdzenie $rodkow do uziemienia urzadzen i przewodow.

- Badania wentylatoréw i centralnych urzadzen wentylacyjnych

Sprawdzenie:
v' czy elementy urzadzenia zostaly podtaczone w sposob prawidlowy
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zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych)

konstrukcji i wlasciwosci (np. obudowy)

przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikow elastycznych
zainstalowania wibroizolatorow

zamocowania silnikow

prawidtowosci obracania si¢ wirnika w obudowie

naciagu i liczby paséw klinowych (facznie z dostawa czgsci zamiennych)
zainstalowania oston przektadni pasowych

odwodnienia z uszczelnieniem

SR N N N N N N NN

uksztattowania topatek wentylatora zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.

Badanie wymiennikow ciepla

Sprawdzenie:

v' zgodno$ci tabliczek znamionowych

szczelno$ci zamocowania w obudowie

czy nie ma uszkodzen (np. pogigte lamele)

materiatu, z jakiego wykonano wymienniki
prawidtowosci przylaczenia zasilenia i powrotu czynnika
warunkow zainstalowania zaworow regulacyjnych

czy nie ma uszkodzen odkraplaczy

LR

czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku ciepta.

Badanie filtrow powietrza

Sprawdzenie:

v' zgodnosci typu i klasy filtrow z danymi projektowymi
szczelno$ci zamocowania w obudowie
czystosci filtra

wskaznika réznicy ci$nienia pod wzglgdem ewentualnego uszkodzenia

AN NEE NN

zestawu zapasowych filtrow

Badanie nawilzaczy powietrza

Sprawdzenie:

v' zgodnosci tabliczek znamionowych z danymi projektowymi
v' warunkow zainstalowania na kanale

v' kompletnosci poszczegdlnych elementow

v\ systemu rozprowadzania pary

Badanie klap pozarowych

Sprawdzenie:

v' warunkdw zainstalowania
v certyfikatow
v' typu urzadzenia wyzwalajacego i zgodnosci z danymi projektowymi

Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukeji zaluzji zewngtrznych z danymi projektowymi.

Badanie przepustnic wieloplaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspoétbiezne, przeciwbiezne).

Badanie sieci przewodow

Sprawdzenie:

v' wzrokowe i przez kontrole dotykowsg szczelno$ci potgczef przewodow
v wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewnikow i wywiewnikéw

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
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Sprawdzenie:
v' kompletnosci kazdego obwodu ukfadu regulacji na podstawie schematu regulacji

v
v
v

rozmieszczenia czujnikow
kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow
szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odno$nie umiejscowienia, dostgpu, rozmieszczenia czgsci zasilajacych i czesci

regulacyjnych, systemu zabezpieczen, wentylacji, oznaczenia, typoéw kabli, uziemienia, schematéw potaczen w obudowach.

- Kontrola dzialania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwos$ci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.
- Prace wstepne

AN N NN
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v
v
v

Probny ruch calej instalacji w warunkach réznych obciazen (72 godziny).

Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych

Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow eksploatacyjnych.
Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych.

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie kierunku wyptywu
powietrza z nawiewnikow.

Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych

Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego.

Nastawienie regulatoréw regulacji automatyczne;j.

Nastawienie elementow dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej, chtodzacej i nawilzajacej, z
uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych.

Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi.

Przedlozenie protokotow z wszystkich pomiar6w wykonanych w czasie regulacji wstepne;.

Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

- Procedura prac

Wymagania ogdlne

Kontrola dzialania powinna postgpowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czgsci sktadowych instalacji, przez poszczegoélne uktady,
do calych instalacji.

Poszczegolne czgsci sktadowe i uklady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunk6éw pracy z uwzglednieniem blokad i
wspotdziatania roznych uktadoéw regulacji, jak rowniez sekwencji regulacji i symulacji nadzwyczajnych

warunkow, dla ktorych zastosowano dany uktad regulacji.

W celu potwierdzenia prawidlowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy obserwowa¢ zalezno$¢ miedzy sygnalem wymuszajacym a
dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza si¢ przez kilkukrotng zmiang jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac
jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

v
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<

Kierunek obrotow wentylatorow

Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora.
Dziatanie wylacznika.

Wilaczanie i wylaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic.
Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego.

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych.

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen nape¢dzajacych.

Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

Kontrola dziatania wymiennikow ciepta

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych.

Kierunek obrotow pomp cyrkulacyjnych wymiennikow ciepta.
Dziatanie regulacji obrotowych regeneratorow ciepta.

Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

Kontrola dziatania sieci przewodow

v

v
v
v
v

Dziatanie elementow dlawiacych zainstalowanych w instalacjach ogrzewczej, chtodzenia i nawilzania powietrza.
Dostepnos¢ do sieci przewodow.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu
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v' Wyrywkowe sprawdzenie dzialania nawiewnikow i wywiewnikow.
v' Proba dymowa do wstepnej oceny przeplywdw powietrza w pomieszczeniu, jak rowniez cyrkulacji powietrza w poszczegolnych
punktach pomieszczenia.
v' Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych
v' Wyrywkowe sprawdzenie dzialania regulacji automatycznej i blokad w roznych warunkach eksploatacyjnych przy réznych
wartosciach zadanych regulatorow, a w szczegoélnosci:
. warto$ci zadanej temperatury wewngtrznej i zewnetrznej
. dziatania wytacznika rozruchowego
. dzialania przeciwzamrozeniowego
. dziatania klap pozarowych
. dzialania regulacji strumienia powietrza
. dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta
. wspoéldziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;.

- Zakres

- Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Tabela 4
Miejsce pomiaru Instalacje Pomieszczenie
<
= E
.5 - o 5
2 g 5 S
| 2 g & 5 -2 E
- 2z 2 3
= \O % g N 5 2 % | < “© S
a g o q.::) 2w N g N 2 @ N
— = = 2 : 22 g8 58 H§E H<e 3
Funkcje instalacji Ny £ = = 8 g 84 2§ 2 g= 2
£ 2 § e 92 45 2z Z5 B 3
o A %] = o g @ ol = 2= da =& &l
Fz 1 1 0 1 2 0 0 1 0
(F)H 1 1 1 1 2 2 0 1 2
FC 1 1 1 1 2 2 2 1 2
(F) M/D
1 1 1 1 2 2 1 1 2
(F) MD
(F)HC 1 1 1 1 2 1 2 1 2
(F) HM/HD/CM/CD
(F) HCM/MCD/CHD/HMD 1 1 1 1 2 1 1 1 2
(F) HCMD

Wyjasnienie odsytaczy i symboli

*) powietrze zewngtrzne, nawiewane i wywiewane

**) w zalezno$ci od sposobu regulacji, jesli ma zastosowanie

0 — pomiar nie jest konieczny
1 — wykona¢ w kazdym przypadku

2- wykona¢ tylko w przypadku wymagan w umowie
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(F) — filtracja (jezeli wystgpuje

M- nawilZenie

C — chiodzenie

Z — bez zadnego procesu termodynamicznego
D — osuszanie

H — ogrzewanie

- Zakres iloSciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dzialania

Zakres powinien by¢ ustalony przed rozpoczg¢ciem montazu.

Wyrdznia si¢ poziomy kontroli oznaczone odpowiednio A, B, C, D. W przypadku braku okre$lenia poziomu w umowie lub projekcie nalezy
stosowac poziom A.

Tabela 5

Zakres ilo$ciowy pomiardw kontrolnych i kontroli instalacji

Poziom wykonania pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania Wzér do obliczenia zakresu
A p=1,6xn04

B p=2,23 xn0,45

C p=3,16 xn0,5

D p=n

Wzory dot. pozioméw A, B i C maja zastosowanie dlan > 10

Liczbe p nalezy zaokragli¢ do najblizszej liczby catkowitej

p — liczba podobnych elementéw wybranych do badan

n — ogolna liczba podobnych elementéw w instalacji

Jesli pomiary maja by¢ wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza si¢ pomiar pewnych parametrow w zmniejszonej liczbie
pomieszczen, ktore stanowia tylko utamek p. Liczbe¢ wymaganych pomiaréw podano w tablicy 6

Tabela 6
Parametr Liczba pomiarow
Normalna Minimalna

Temperatura powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposob ciagly przez24h | p/10 1
Wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposob ciagly przez 24 h p/10 1

Pionowy profil predkosci p/10 1

Predko$é powietrza w pomieszczeniu p/10 1

Poziom dzwigku A p/5 3

W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub skladowe okresla si¢ jako podobne, jesli sa identyczne i ich parametry maja identyczne
wartosci (nominalne lub rzeczywiste).

Przed rozpoczgciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj
przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wigkszej niz 20 m2 nalezy przyjac¢ co najmniej jeden punkt pomiarowy; wigksze pomieszczenia
powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktorych
oczekuje si¢ najgorszych warunkow.

Tolerancje mierzonych wartosci, ktore powinny by¢ uwzglednione w czasie doboru przyrzadéw pomiarowych, podano w tablicy 7.

Tabela 7
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Parametr Niepewnos$c*)
Strumien objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu +20%
Strumien objgtosci powietrza w calej instalacji +15%
Temperatura powietrza nawiewanego +2°
(nie dotyczy pomieszczen z wymaganiami szczeg6lnymi)
Wilgotno$¢ wzgledna + 15% wartosci mierzonej wilgotnosci wzglednej
(nie dotyczy pomieszczen z wymaganiami szczegolnymi)
Predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi + 0,05 m/s
Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +1,5°C
(nie dotyczy pomieszczen z wymaganiami szczegolnymi)
poziom dzwigku A w pomieszczeniu +3dB(A)

*) warto$ci niepewnos$ci pomiarow zawieraja dopuszczalne odchytki od wartosci projektowanych jak rowniez wszystkie btedy pomiarowe

- OBMIAR ROBOT

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstotliwo$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i Inzyniera Kontraktu.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow roboét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jednostki obmiaréw robot ;

- kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych central wentylacyjnych, wentylatorow, nawilzaczy

- szt. (sztuk) — nawiewniki, wywiewniki, regulatory VAV,

- r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robét r¢cznych i mechanicznych.

-m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych kanatéw wentylacyjnych i izolacji cieplne;j.

- m-g (motogodziny) - praca transportu.

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju
zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty
instalacyjne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas
budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, filtry, trumiki dzwigku i drgan, klapy
przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia
pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnos$ci konieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie rob6t nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére moga mie¢ wptyw na koszt wykonania,
uruchomienia lub odbioru instalacji.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkosci lub ilosci poszczegolnych elementow instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu
podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wlasciwe parametry instalacji

i odpowiednig ilo$¢ poszczegdlnych czegsci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementdéw instalacji jest
spetnienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom (zapewnienie standardow jakosciowych i ilosciowych okreslonych

W niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i czgsci sktadowych instalacji oraz wartosci robot nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ zwigkszenia wydajnosci
urzadzen o 5%.

- ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inzynier na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny wizualnej wykonanych robot, wynikow wymaganych
badan i pomiaréw oraz dokumentacji powykonawczej.

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji, nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacji. Tom V

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do naste¢pujacych robot:

przej$cia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

uruchomienie
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Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako§¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementow do

prawidtowego montazu.

Odbioru robét zanikajacych nalezy dokonywac na biezaco, pozostate roboty czg§ciowo lub po zakonczeniu catoscei.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dziennik budowy,

AN N N N U S NI

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeliana w trakcie wykonywania robot,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow),
dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

protokotly potwierdzajace kompletnos¢ wykonania prac,

protokoty z przeprowadzonej kontroli dziatania instalacji

protokoty z przeprowadzonych pomiaréw kontrolnych instalacji

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
v' zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian

i odstgpstw od dokumentacji projektowe;j,

v protokoty z odbiorow czgSciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

v aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia),

- ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

- PRZEPISY ZWIAZANE

- Normy

PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju prostokatnym —
Wymiary

PN-EN 1506:2001

Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju kotowym — Wymiary

PN- B -01411:1999

Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1976

Wentylacja — Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001

Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001

Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wtasciwosci mechaniczne

ENV 12097:1997

Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodoéw — Wymagania dotyczace czgsci sktadowych sieci przewodoéw
ulatwiajace konserwacje sieci przewodow

PN-EN 12101-3:2004 /AC:2005

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta — Czg$¢ 3: Wymagania techniczne dotyczace wentylatorow
oddymiajacych.

PrPN-EN 12599

Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236

Wentylacja budynkéw — Podwieszenia o podpory przewodow — Wymagania wytrzymato$ciowe

- Dokumenty

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacji wentylacyjnych. Tom V Cobrti Instal, Warszawa 2002.
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ST.02.02.00 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

kod CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w ramach
inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogélnych warunkow specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3. Stanowi
opracowanie zawierajace w szczegolnosci:

- zbiory wymagan, ktére sa niezb¢dne do okreslenia standardu i jakosci robot,

—sposoby wykonania robot budowlanych, ich kontroli, obmiaru, odbioru oraz wynagrodzenia,
—wlasciwosci wyrobow budowlanych,

—sposoby oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robot branzy elektrycznej okre§lony w Projekcie
Wykonawczym dla Instalacji Elektroenergetycznych wedtug wykazu jak nizej:

—Tablice rozdzielcze i aparaty,
—Instalacja wewngetrznych linii zasilajacych (WLZ),
—Instalacje o$wietlenia,
—Instalacja gniazd wtyczkowych,
—Instalacja sily napiecia podstawowego,
—Instalacja zasilania urzadzen,
—Instalacji ochrony od porazen,
—Instalacja potaczen wyréwnawczych,
—Instalacja uziemiajaca,
—Instalacja przeciwprzepigciowa,
1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét
1.4.1. Przekazywanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i ST zgodnie z umowa.

1.4.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia
cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione choéby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub uproszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i ST bgda uwazane za warto$ci docelowe.
Cechy materialtéw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie
beda w peni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadawalajaca jakos¢ elementow budowli to takie materiaty beda
bezzwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie
podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
—zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

—zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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—mozliwo$cia powstania pozaru.
1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stg¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty Swiadectwa dopuszezenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste),
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materialéw od wlasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyl materiatlow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz, bgdacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane
w zakresie przelozenia instalacji na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczgcia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie
z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegoélnie zadba, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Instalacje lub urzadzenia elektryczne przeznaczone do demontazu nalezy pozbawié napigcia poprzez ich trwate odtaczenie od
zrodet napigcia.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas
wykonywania robot bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione
W cenie umowne;j.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty
zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).

1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.5. OKkreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robét i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Zamawiajacego

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzania zmian w zastosowanych rozwigzaniach projektowych Wykonawca ma
obowiazek powiadomienia w formie wczesniej uzgodnionej projektanta i inspektora nadzoru w celu podjgcia decyzji technicznych w
zadanym lub proponowanym przez Wykonawcg zakresie.

2. MATERIALY
2.1. Stosowane materialy

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczace proponowanego materialu i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, §wiadectwa zgodnosci, §wiadectwa dopuszczenia itp. oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia kazdorazowo jakosciowego i ilosciowego odbioru materiatow przed ich zabudowaniem

w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznej w
czasie postgpu robot. Odbioru dokonuje Kierownik Robot elektrycznych sporzadzajac na t¢ okoliczno$¢ stosowna notatkg. Wykonaweca jest
obowigzany dostarczy¢ na budowe wyroby i materialy nowe (nie uzywane). Uzywane materialty moga by¢ stosowane wytacznie za pisemna
zgoda Zamawiajacego.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajda
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyje¢ciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed wptywami
warunkow atmosferycznych, czynnikéw fizykochemicznych, zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i byty dostgpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Przy sktadowaniu nalezy przestrzega¢ wymagan wynikajacych ze specjalnych wlasciwosci materiatow i urzadzen
podanych przez producenta lub dostawcg.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje Wykonawca.

2.4. ‘Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w specyfikacji ST ,,Ogo6lne warunki techniczne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien byé¢ zgodny z projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST ,,Ogoélne warunki techniczne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robo6t 1 whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé dopuszczone przez Zamawiajacego, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcey.

W czasie transportu oraz sktadowania materialéw oraz aparatury elektrycznej przestrzega¢ zalecen wytworcow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

LINIE KABLOWE NN i WLZ-ty

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze korzysta¢ w celach transportu materialéw z wind osobowych.

Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych prac dla innych czynnych obiektéw na terenie Instytutu
Fizyki Jadrowej (IFJ).

Wykonawca tak zorganizuje plac budowy, aby umozliwi¢ bezpieczne poruszanie si¢ personelu, pacjentéw i innych uzytkownikéw po
wyznaczonych drogach na terenie IFJ.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisoéw obowiazujacych na terenie IFJ.

5.1. ‘Warunki przystapienia do robét
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
—sprawdzenia kompletno$ci dokumentacji projektowej,
—sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowg, uzgodnienia),
—oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
- drég dowozu materiatow

- miejsc sktadowania materialow
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Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front rob6t od Generalnego Wykonawcy lub Zamawiajacego.
Stan robot budowlanych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji i sieci na
uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj. energia elektryczna, woda, c.o., gaz
niezbg¢dne do prowadzenia robot, a takze mozliwo$¢ wykonywania niezbgdnych prac w rejonie normalnej dziatalnosci IFJ.

5.1.1. ‘Wymagania ogolne

1) Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania instalacji i sieci energetycznych, sygnalizacyjnych,
sterowniczych o napigciu do 1 kV w terenie oraz czgsciowo w budynkach.

2) Do wykonania linii kablowych nalezy uzywaé przewodow, kabli, sprzetu, osprzgtu oraz aparatury i urzadzen posiadajacych znak
bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3) Kablowe linie zasilajace powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy ciagla dostawe energii elektrycznej o odpowiednich
parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikow.

4) Nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji i sieci elektrycznych z innymi instalacjami.
5) Podczas uktadania kabli nie wolno:

—dopuszcza¢ do uszkodzenia uktadanego kabla np. poprzez przekraczanie dopuszczalnej temperatury podanej przez producenta kabla
oraz zginanie kabla promieniem mniejszym niz podany przez producenta lub w normach:

—powodowac¢ uszkodzenia innych kabli znajdujacych si¢ w poblizu trasy uktadanego kabla
—powodowac¢ uszkodzenie instalacji lub urzadzen znajdujacych si¢ w poblizu trasy uktadanego kabla
—dopuszczaé do zanieczyszczania Srodowiska
6) Zastosowana technologia uktadania kabli powinna uniemozliwi¢:
—tarcie zewngtrznej warstwy kabla o $ciany lub dno wykopu, kanatu itp.
—przekroczenie dopuszczalnej sity naciagu
7) Kable taczy¢ na zaciskach aparatow taczeniowych i rozdzielczych.
5.1.2. ‘Wymagania szczegélowe
5.1.2.1. Ukladanie kabli i przewodéw w budynkach
1) Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglgdnia¢ lokalne uwarunkowania oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami
2) iurzadzeniami
3) Trasa powinna przebiegac, wszedzie tam gdzie to mozliwe, wzdtuz linii prostych.
4) Kable w budynku uktada¢ na drabinkach i w korytkach kablowych oraz cz¢$ciowo na uchwytach odstgpowych,
5) Odlegtosci kabli od innych instalacji i urzadzen wg normy N SEP-E-004

6) Przejscia kabla przez $ciany wewngtrzne w przepustach rurowych. Po utozeniu w nich kabla przepusty uszczelni¢ materiatem
niepalnym.

7) Otwory dla kabli w $cianie budynku juz wybudowanej nalezy wykona¢ w trakcie ich uktadania. Przebicia dla wigkszej ilosci kabli
przez $ciany budynku konsultowa¢ na biezaco, z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne, z projektantem konstrukc;ji, ktory po
rozeznaniu na budowie podejmie decyzj¢ o ewentualnych koniecznych miejscowych wzmocnieniach substancji budowlane;j.

8) W miejscach przej$¢ przez Sciany zewnetrzne budynkéw ponizej poziomu terenu zainstalowac¢ przepusty rurowe ze spadkiem w
kierunku zewngtrznym. Przestrzenie pomigdzy rurami, a $ciang starannie zabetonowacé, zas po weiagnigciu kabli przepusty rurowe
uszczelni¢ zaréwno przed wnikaniem wilgoci jak i gazu do wnetrza budynkow.

5.1.2.2. Montaz korytek i drabinek kablowych

Na przygotowanej trasie nalezy mocowacé konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich korytek (bez wzgledu na rodzaj
instalacji elementy te powinny zosta¢ zamocowane do podloza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bgdzie pracowa¢ oraz sam rodzaj instalacji).

Przy mocowaniu do podtoza konstrukcji wsporczych, na ktoérych beda zamocowane korytka nalezy uwzgledni¢ no$nosé tych konstrukeji,
aby spelnione byly wymagania wytrzymato$ci mechanicznej ciagéw instalacyjnych.

Przy montazu konstrukcji wsporczych korzysta¢ z danych podawanych przez konstruktorow i producentow systemu.

Laczenie z soba odcinkow prostych powinno wykonywac si¢ za pomoca tacznika przykrecanego srubami M6 z tbem potkolistym (teb
wewnatrz korytka) lub w inny sposob podany przez producenta.

Miejsca przecig¢ korytek trzeba zabezpieczy¢ przed korozja.

Korytko do podpory nalezy mocowac przesuwnie, umozliwiajac ruch korytka wzdhuz trasy.

Po sprawdzeniu prawidlowos$ci montazu konstrukcji wsporczych i ciagdéw instalacyjnych w korytkach nalezy utozy¢ kable lub przewody.
Korytkowe ciagi instalacyjne musza zapewnia¢ ciaglo$¢ obwodu elektrycznego, aby zagwarantowa¢ ekwipotencjalne potaczenie i
uziemienie.

Wszystkie elementy metalowe ciggu nalezy objac polaczeniami wyréwnawczymi.

5.1.2.3. Oznaczenie kabli

Kable utozone powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m i w
miejscach charakterystycznych jak skrzyzowania wejscia do kanalow i rur ochronnych.
Na oznacznikach nalezy umieszcza¢ napisy zawierajace, co najmniej:

—numer ewidencyjny kabla

—typ kabla
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—rok utozenia kabla
Konce poszczegolnych zyt kabla powinny by¢ jednakowo oznaczone.
5.1.2.4. Przylaczanie przewodéw do aparatéw i urzadzen

Miejsca potaczen zyt kabli z zaciskami urzadzen rozdzielczych powinny by¢ dokladnie oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane
W sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed oslabieniem sity docisku i korozja.

Dhugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.

Przewody w miejscach potaczen powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewod neutralno-ochronny PEN powinien mie¢ wigkszy zapas niz
przewody czynne.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie zyty kabla nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych.

Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

INSTALACJE ELEKTOENERGETYCZNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze korzysta¢ w celach transportu materialéw z wind osobowych.

Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych prac dla innych czynnych obiektéw na terenie Instytutu
Fizyki Jadrowej (IFJ).

Wykonawca tak zorganizuje plac budowy, aby umozliwi¢ bezpieczne poruszanie si¢ personelu, pacjentéw i innych uzytkownikéw po
wyznaczonych drogach na terenie IFJ.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdéw obowiazujacych na terenie IFJ.

Wszelkie prace zwigzane z ingerencja w istniejaca strukturg¢ energetyczna obiektu a mogace spowodowac okresowe wyltaczenia energii
elektrycznej Wykonawca powinien przed ich rozpoczeciem zgtosi¢ Zamawiajacemu i uzyskaé na nie stosowne zgody.

5.2. Warunki przystapienia do robét
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
—sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,
—sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowg, uzgodnienia),
—oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
- drég dowozu materiatow
- miejsc sktadowania materialow

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front rob6t od Generalnego Wykonawcy lub Zamawiajacego.
Stan robot budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia
instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

5.3. Sposob wykonania robot
5.3.1. Wymagania ogélne

1) Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania instalacji elektrycznych wngtrzowych o napigciu do 1 kV w
pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

2) Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i urzadzen posiadajacych
znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3) Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowane, aby mozliwe bylo
ich swobodne funkcjonowanie oraz dostgp w czasie przegladow i konserwacji.

4) Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy ciagla dostawg energii elektrycznej o odpowiednich parametrach
technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikow.

5) Nalezy umozliwi¢ catkowita wymiang instalacji i przewodow bez naruszania konstrukcji budynku.
6) Nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.
7) Trasy przewodow nalezy wykonywa¢ w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi $cian i stropow.

8) Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy zabudowac w taki sposob, aby zapewni¢ tatwa obstuge i zabezpieczenie przed
dostgpem niepowolanych osob.

9) Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedna wytrzymato$¢ na wyciaganie
wtyczki z gniazda. Zaleca si¢ instalowanie puszek z otworami do mocowania gniazd za pomoca wkretow.

10) W fazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprz¢tu z uwzglednieniem stref ochronnych.

11) Polozenie zatacz/wytacz tacznikéw o$wietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto ono jednakowe, przy
czym zalaczanie oswietlenia powinno nastgpowac po weisnigeiu gornej czesci facznika kotyskowego.

12) Nalezy instalowa¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wylacznie ze stykiem ochronnym.

13) Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.
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14) Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podtaczy¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego
zacisku, a przewod neutralny do prawego zacisku.

15) Nie stosowaé gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwojnych, potrojnych), w ktoérych nie moze by¢ realizowany jednakowy uktad
biegunow wzgledem styku ochronnego PE.

16) Wszystkie wypusty o$wietleniowe powinny mie¢ wyprowadzony przewod ochronny PE.

17) Instalacje elektryczne nalezy wykonac¢ i zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie byly zrédtem pozaréw w budynku, ani nie powodowaty
rozprzestrzeniania si¢ ognia.

5.3.2. Wymagania szczegolowe
5.3.2.1. Trasowanie
1) Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ konstrukcj¢ budynku oraz bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami i urzadzeniami.

2) Trasa powinna przebiega¢ wzdhuz linii prostych - réwnolegtych i prostopadlych do §cian i stropéw, zmieniajac swoj kierunek tylko w
zaleznosci od potrzeb (tuki i rozgalezienia, podejscia do urzadzen).

3) Trasa prowadzenia instalacji kanatlowej powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikow oraz instalacje nieelektryczne, takie jak
technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikna¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizen migdzy tymi
instalacjami.

4) Trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostgpna do konserwacji lub remontow.

5) Trasowanie powinno uwzglgdnia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania
jednakowych wysokosci zamocowania wspornikow i odlegtosci migdzy punktami podparcia (zawieszenia).

5.3.2.2. Instalacje w korytkach

Na przygotowanej trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych (bez
wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zosta¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji).

Przy mocowaniu do podioza konstrukcji wsporczych, na ktérych beda zamocowane korytka lub drabinki, nalezy uwzglgdni¢ no$nos¢ tych
konstrukcji, aby spetnione byty wymagania wytrzymato$ci mechanicznej ciagéw instalacyjnych.

Przy montazu konstrukcji wsporczych dla kazdego ciagu instalacyjnego korzysta¢ z danych podawanych przez konstruktoréw i producentow
systemu.

Laczenie z soba odcinkow prostych powinno wykonywac si¢ za pomoca tacznika przykrecanego srubami M6 z tbem potkolistym (teb
wewnatrz korytka) lub w inny sposob podany przez producenta.

Przy wystgpowaniu w ciagu instalacyjnym elementow rozgateznych i odgateznych (w miejscach zmiany kierunku trasy) nalezy pod tymi
elementami instalowa¢ dodatkowe podpory.

Miejsca przecig¢ korytek trzeba zabezpieczy¢ przed korozja.

Korytko do podpory nalezy mocowac przesuwnie, umozliwiajac ruch korytka wzdhuz trasy.

Po sprawdzeniu prawidtowos$ci montazu konstrukcji wsporczych i ciggdw instalacyjnych w korytkach nalezy utozy¢ przewody.

Przewody w ciagach poziomych trzeba uktadac luzno na dnie korytek (bez mocowania).

Grupy przewodow mozna taczy¢ w wiazki opaskami.

Liczba uktadanych przewodow jest zalezna od szerokosci korytka i wytrzymatosci mechanicznej.

Korytkowe i drabinkowe ciagi instalacyjne musza zapewnia¢ ciagtos¢ obwodu elektrycznego, aby zagwarantowac ekwipotencjalne
polaczenie i uziemienie.

Wszystkie elementy metalowe ciagu nalezy objac polaczeniami wyréwnawczymi.

5.3.2.3. Montaz konstrukeji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj technologii (system),
powinny by¢ zamocowane do podioza ($cian i stropow) w sposob trwaty.

Dobér elementow wsporczych powinien uwzglgdnia¢ warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja pracuje oraz sam rodzaj
instalacji.

5.3.2.4. Przejscia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy musza by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy
wykonywa¢ w przepustach rurowych (rurach ostonowych).

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione przed uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako
ostony mozna stosowac rury stalowe, rury sztywne z tworzyw sztucznych, korytka.

Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy oddzielen p.poz. nalezy uszczelni¢ masami peczniejacymi o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz odpornos$¢ ogniowa elementow budowlanych.

5.3.2.5. Kucie bruzd

Jesli nie wykonano bruzd w czasie robdt budowlanych, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu instalacji.

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy w $wietle miedzy rurami wynosity
nie mniej niz 5 mm.

Rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

Zabronione jest kucie bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje.

Przy przejsciu z jednej strony $ciany na druga (lub ze $ciany na strop) cala rura powinna by¢ pokryta tynkiem.

Przejscia przez $ciany nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby rur¢ mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami.

Rury moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podlogi lub zatapiane w warstwie wyréwnawczej podlogi tak, aby nie byly narazone
na napre¢zenia mechaniczne.

5.3.2.6. Ukladanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy uktada¢ i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach.
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Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztaltowaniu
tuku splaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej $rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie fuku podane sa w
zaleceniach producenta.

Laczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie).

Puszki powinny zosta¢ osadzone na takiej glgbokosci, aby ich gorna (zewngtrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byla zréwnana
(zlicowana) z tynkiem.

Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczb¢ otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur.

Koniec rury powinien by¢ wprowadzony do srodka puszki na glebokos¢ do 5 mm.

5.3.2.7. Wciaganie przewodow do rur

Do utozonych rur po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy wciagnaé przewody przy uzyciu odpowiednich narzedzi
(przyrzadow).

Przewody na calej dlugosci weiagnigeia do rury nie moga mie¢ polaczen.

Zabronione jest uktadanie rur wraz z wciggnigtymi przewodami oraz wcigganie przewodow do niezatynkowanych rur.

Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe napre¢zenia.

5.3.2.8. Instalacje w tynku

Ten rodzaj instalacji przewiduje si¢ jedynie przy podejsciach do opraw o$wietleniowych montowanych bezposrednio na suficie.
Podtoze do uktadania przewodow powinno by¢ gladkie.

Luki i zgigcia przewodow powinny by¢ tagodne.

Przewody nalezy mocowa¢ za pomoca specjalnych uchwytow.

Zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrdwnawczej podtogi i w ztaczach plyt betonowych bez
stosowania oston w postaci rur.

5.3.2.9. Laczenie przewodo6w oraz przylaczanie do aparatéw i urzadzen

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w
sposob pewny pod wzglgdem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowa¢ potaczen skrgcanych.

Przewody wypustow instalacji o§wietleniowej nalezy taczy¢ z przewodami opraw o§wietleniowych za pomoca ztaczek.

Dhugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.

Przewody w miejscach potaczen powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewod ochronny PE powinien mie¢ wigkszy zapas niz przewody czynne.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych.

W przypadku, gdy odbiomiki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przylaczenie do instalacji nie
zostalo opracowane w projekcie, sposob przylaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W
przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczane za pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakrgtka oraz pomigdzy
oczkami powinny znajdowac¢ si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.

Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi

tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.3.2.10. Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.
Podejscia w gore od przewoddéw utozonych pod stropami moga by¢ wykonane tak jak cata instalacja, lecz samo podejscie przez strop musi
by¢ chronione przed uszkodzeniem. Podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadkach zasilania odbiornikéw od gory. Podejscia tego
rodzaju stosuje si¢ najcze¢sciej do opraw o$wietleniowych, odbiornikow zasilanych z instalacji wykonanych na drabinkach kablowych, w
korytkach itp.

Do odbiorikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé przewodami utozonymi na tych
$cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

5.3.2.11. Instalacje o§wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego

Do os$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano oprawy $wietlowkowe wyposazone w uktad elektroniczny i wlasne baterie
akumulatoréw o czasie podtrzymania §wiecenia minimum 2 godziny. Przetaczenie na zasilanie awaryjne z akumulatoréw odbywa si¢
samoczynnie.

Na oprawach o$wietlenia kierunkowego naklei¢ odpowiednie piktogramy zgodnie z przepisami.

W zaleznosci od miejsca i sposobu montazu opraw (na $cianie, w suficie podwieszanym, na suficie zelbetowym)

nalezy wraz z oprawa zamowi¢ odpowiednie akcesoria dodatkowe jak elementy mocujace, ramki maskujace, itp.

5.3.2.12. Instalacja ochrony od porazen

W projektowanym budynku instalacje odbiorcze wykonane beda w uktadzie sieciowym TN-S, co oznacza, ze poczawszy od projektowanych
rozdzielnic gtéwnych przewdd neutralny ,,N” bedzie izolowany na caltym swym przebiegu od przewodu ochronnego ,,PE”.

Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez dostatecznie szybkie wylaczenie uszkodzonego obwodu oraz ekwipotencjalizacjg
(wyréwnanie potencjatow) wszystkich mas metalowych i konstrukcji budynku.

Zapewni to zastosowanie w instalacji wylacznikow instalacyjnych nadmiarowo-pradowych w polaczeniu z wyltacznikami roznicowo-
pradowymi o pradzie roznicowym 30mA. Ekwipotencjalizacj¢ zapewniaja potaczenia wyrownawcze.

5.3.2.13. Instalacja polaczen wyréwnawczych

W pomieszczeniu rozdzielni glownej wykona¢ gtowna szyne potaczen wyrownawczych z bednarki ocynkowanej 40x5 mm.

Wzdtuz korytarzy parteru i pigtra zainstalowa¢ magistralg potaczen wyréwnawczych, ktora nalezy wykonaé¢ bednarka ocynkowana 30x4mm
mocujac ja do bocznych $cian korytek elektrycznych.

Lokalne potaczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodami LY 6 (DY6). Do instalacji potaczen wyrownawczych nalezy przytaczy¢ zbrojenie
budynku, przytacze wody zimnej, wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., kanaty wentylacji mechanicznej, ciagi drabinek i korytek
kablowych, metalowe konstrukcje sufitéw podwieszonych, $lusarke stalowa i aluminiowa, wypusty wodne i kanalizacyjne zlewozmywakow,
brodzikéw, przewody ochronne ,,PE” itp.
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Glowna szyng potaczen wyrownawczych budynku przytaczy¢ niezaleznie poprzez ztacze kontrolne do uziomu otokowego budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowiazku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawiera¢:

1) czgs¢ ogbdlna opisujaca:
—organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
—bhp,
—wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje,
—wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementow robot,
—system (sposob i procedurg) proponowane;j kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot,
—wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

2) czgs¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—$rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
—sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu,

—sposob 1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialéw i wykonywania poszczego6lnych elementow robot,

—sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie Z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje,
zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatlow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.3.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i probom, obejmujacym niezbg¢dny zakres
pomiardéw, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajaca si¢, z co najmniej dwoch osob, dobrze znajacych wymagania stawiane
instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga przeprowadza¢ wylacznie osoby posiadajace Swiadectwa kwalifikacyjne.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

—ogledziny instalacji elektrycznych,
—badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,
—proby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢é wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie
dostarczonych protokotow.

Protokoty z badan (pomiarowa i prob.), sprawdzen i odbioréw czg¢$ciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawca ogledzin, badan i prob., z tym ze z badan i prob powinny zosta¢ wykonane oddzielne protokoty.
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Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokoét koncowy. Protokét nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego budynku
(instalacji elektrycznych w budynku). Protokot ten powinien zawiera¢, co najmniej nast¢pujace dane:

—numer protokotu, miejscowos¢ i datg sporzadzenia,

—nazwg i adres obiektu,

—imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

—dat¢ wykonania badan odbiorczych,

—ocen¢ wynikow badan odbiorczych,

—decyzj¢ komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,

—ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

—podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajace zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.
6.3.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonaé przed przystapieniem do prob i po odtaczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

—spelniaja wymagania bezpieczenstwa,

—zostaly prawidlowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

—nie maja widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania.
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

—wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),

—ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- doboru urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznoéci od wptywow zewnetrznych,

—ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

—doboru przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napigcia,

—wykonania pofaczen obwodow,

—doboru oraz nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

—umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,

—rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

—oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

—umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodow, bezpiecznikow, tacznikow,
zaciskow itp.,

—wykonania dostgpu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji.
6.3.3. Badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych

Przed przystapieniem do pomiardw i prob nalezy usunaé wszystkie wady, btedy montazowe i usterki wykryte w trakcie ogledzin instalacji.
Pomiary i proby przeprowadza si¢ w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i $rodki ochrony:

—spetniaja wymagania okre$lone w odpowiednich normach,
—odpowiednio zabezpieczaja osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem instalacji elektrycznych,
—nie maja uszkodzen, wad lub odporno$ci mniejszej niz wymagana,
—sg dobrane, zainstalowane i wykazuja parametry okreslone w projekcie.
Podstawowy zakres pomiaréw i prob obejmuje:
—sprawdzenie ciaglosci przewodow ochronnych, w tym glownych i dodatkowych (miejscowych) potaczen wyrownawczych,
—pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
— pomiar rezystancji izolacji kabli,
—pomiar rezystancji uziemienia,
—pomiar pradow uptywowych,
—sprawdzenie biegunowosci,
—sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,
—sprawdzenie dzialania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,
—sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej,
—przeprowadzenie prob dziatania,

—sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napigcia.
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Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem protokotu z przeprowadzonych badan i
pomiardéw. Protokdt musi zawieraé, co najmniej nastgpujace dane:

—nazwg badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,
—miejsce jego zainstalowania,

—rodzaj wykonanych pomiarow,

—nazwisko osoby wykonujacej pomiary,

—dat¢ wykonania pomiarow,

—spis uzytych przyrzadow i ich numery,

—liczbowe wyniki pomiarow

—uwagi i wnioski.

Oceng koncowa badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnia wowczas, gdy wyniki wszystkich badan w zakresie ogledzin, pomiaréw i prob
sg dodatnie.

Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunigciu nalezy powtdrzy¢ wszystkie badania, na ktore usterka mogta mie¢ wpltyw.
Pomiary i proby przeprowadza si¢ na zgodno$¢ z wymaganiami PN-IEC60364-6-61:2000 i PN-E- 04700:1998/Az1:2000.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i
robot z dokumentacja projektowa i ST, a koszty powtornych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.6. Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

—certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisowa i dokumentéw technicznych,

—deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja i
ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktoérych w/w. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okres$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

—datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej

—terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

—przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—uwagi i polecenia Zamawiajacego,

—daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

—zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych i koncowych odbioréow robot,

—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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—stan pogody i temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

—dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

—dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
—wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Zamawiajacemu

do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialdow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badann Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robot.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

6.7.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
1) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
2) protokoty przekazania terenu budowy,
3) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
4) protokoty odbioru robot,
5) protokoty z narad i ustalen,
6) korespondencj¢ na budowie.
6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentowa budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostegpne dla Zamawiajacego.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy skladowe, obmierzone
wedhug innych jednostek:

tablice— szt. (sztuka)

trasy kablowe - m (metr)

osprzet i oprawy o$wietleniowe— szt. (sztuka)

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,0goélne warunki techniczne”.
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
—odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
—odbiorowi czgsciowemu,
—odbiorowi koncowemu,
—odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawcea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory migdzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru przedsigbiorstwa wykonujacego instalacje
elektryczne.
Odbiorom mig¢dzyoperacyjnym powinny podlegac:

—osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, oprawy o$wietleniowe itp.,
—utozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciagnigciem przewodow,
—osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,
—instalacja przed zafaczeniem pod napigcie.
8.4. Odbior czesciowy

Odbidr czg$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

8.5. Odbior koncowy robot

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbiér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyj¢cia dokumentow, o ktérych mowa
ponizej. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupehiajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$é
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.6. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

—dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

—ustalenia technologiczne,

—dzienniki budowy,

—wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
—deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
—inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupeiajacych wyznaczy komisja.

8.7. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbior
koncowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Ustawy

W zakres wykonawcy wchodzi przestrzeganie wytycznych zawartych w Projekcie Budowlanym, jak rowniez obowigzujacych w Polsce
ustaw, rozporzadzen, norm i przepisow budowlanych.

Wykonane prace i uzyte materiaty beda odpowiadaty ogolnym i technicznym zaleceniom zawartym w ponizszych dokumentach dotyczacych
branzy elektrycznej:

Projektowane instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacym przepisami prawa, a w szczegolnosci:
—Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz.1126 wraz z pdzniejszymi zmianami,
—Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z pdzniejszymi zmianami),
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—Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r. nr 81, poz. 351, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 52, poz. 452),

—Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250),

—Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386),

—Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pdzniejszymi zmianami),
—Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2000 r. Nr 15, poz.179),

—Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. nr 166, poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami),
—Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz.1321, z p6zniejszymi zmianami),

—Ustawa ,,0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 715, 716, 717, z pézniejszymi
zmianami,

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z 27 kwietnia 2001 — Dz. U. Nr 62, poz. 627, z p6zniejszymi zmianami,
—Ustawa z 14 marca 1985 r. ,,0 Inspekeji Sanitarnej” Dz. U. Nr 90, poz. 575 z pézniejszymi zmianami.
Rozporzadzeniami wlasciwych Ministréw, wydanymi na podstawie wyzej wymienionych ustaw, w szczegdlnosci:

—Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz.844, z p6Zzniejszymi zmianami),

—Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2000r. w sprawie warunkow sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy
produkcji i obrocie $rodkami spozywczymi, uzywkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 30, poz.
377 z pézniejszymi zmianami),

—Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i
aktow prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2039),

—Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczefistwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53),

—Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z
zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektro-magnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r.
Nr 90, poz. 1137),

—Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 z pdzniejszymi
zmianami).

Projektowane instalacje nalezy wykonaé zgodnie z innymi przepisami, a w szczegélnosci:
—Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,
—Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

—Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000r. w sprawie szczegétowych warunkow przylaczania podmiotow do
sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztow przylaczenia, obrotu energia elektryczna, $wiadczenia ustug przesytowych,
ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz.U. Nr 85, poz.957 z 2000 r.),

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75,poz. 690 z pdzniejszymi zmianami,

—Rozporzadzenie MPiPS z dnia 11 czerwca 2002 r. ,,zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy” Dz. U. Nr 91, poz.811, z pézniejszymi zmianami,

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,,w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego”,
Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z pdzniejszymi zmianami,

—Rozporzadzenie MSWiA 2006 r. ,,w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych”,

—Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. ,,w sprawie warunkow przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog
pozarowych” Dz. U. Nr 121, poz. 1139, z p6zniejszymi zmianami,

—Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. ,,w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony
przeciwpozarowej” Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z p6zniejszymi zmianami,

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych” Dz.U.Nr 47, poz.401 z p6zniejszymi zmianami,

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. ,,w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegoélowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi” Dz.U.Nr 151, poz.1256 z p6zniejszymi zmianami.

10.2.  Normy
Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, w tym:

—PN-EN 12464-1 ,Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie micjsc pracy. Czeéé 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.
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—PN-EN-1838 ,,Stosowanie oswietlenia — O$wietlenie awaryjne”.
—PN-92/N-01256/02 ,,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”.

—PN-IEC 60364-4-482 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow
ochrony w zaleznosci od wptywow zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa”.

—PN PN-IEC 60364-7-707 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji przetwarzania danych”.

—PN-IEC 60364 -5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Instalacje bezpieczenstwa.

—PN-IEC 60364 -5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Instalacje bezpieczenstwa.

—PN-IEC 60364 -7-701:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanng i/lub basen natryskowy.

—PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

—PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed pradem przet¢zeniowym.

—PN-IEC 60364-4-442:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed przepigciami — Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przej$ciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach
w sieciach wysokiego napigcia.

—PN-IEC 60364-5-537:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odlaczenia izolacyjnego i taczenia.

—PN-IEC 60364 -7-704:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

—PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami i atmosferycznymi lub taczeniowymi.

—PN-IEC 60364-4-45:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed obnizeniem napigcia.

—PN-IEC 60364-4-46:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Odtaczenie izolacyjne i faczenie.

—PN-IEC 60364-5-54:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego —
Uziemienia i przewody ochronne.

—PN-IEC 60364-3:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalenie ogdlnych charakterystyk.

—PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przeciwporazeniowa.

—PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego —
Postanowienia ogolne.

—PN-IEC 60364-1:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres przedmiot i wymagania podstawowe.

—PN-IEC 60364-4-473:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

—PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.
—PN-IEC 664-1:1998 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladzie niskiego napigcia — Zasady, wymagania i badania.

—PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

—PN-IEC 364-4-481:1994 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Dobor
$rodkoéw ochrony w zalezno$ci od wpltywow zewngtrznych — Dobor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznos$ci od
wplywow zewngtrznych.

—PN-92/E-08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

—PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Obciagzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

—PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa.

—PN-84/E-02033 — O$wietlenie wewnatrz $wiatlem elektrycznym.

—PN-87/E-90050 — Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Ogolne wymagania i badania.
—PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

—PN-88/E-04300 ,,Instalacje elektryczne na napigcie nieprzekraczajace 1000V w budynkach. Badania techniczne przy odbiorach”.

W przypadku, gdy w trakcie trwania robot wejda w zycie nowe przepisy i rozporzadzenia, wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢
do nich.
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Zgodnie, z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wszystkie wyroby zastosowane w obiekcie beda posiadaty certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z
Polskimi Normami lub aprobatg¢ techniczna.




