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Kosztorys Inwestorski - SKOLYSZYN 1830R ks

obmiar

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skotyszyn przy DP 1830R
1 KOSZTORYS
1.1 Roboty ziemne-kanalizacja sanitarna
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere- [km
d.1.1]0120-04 nie pagorkowatym - TYCZENIE | INWENTARYZACJA
0,436 km 0,436
RAZEM 0,436
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |m3
d.1.1|0205-02 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1235,520 m3 1 235,520
RAZEM 1 235,520
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kat. Ill-IV o szerokosci 0,8 - 1,5 migte- |m3
d.1.1|0317-0501 |bokosci do 3,0 m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym.
9,450 m3 9,450
RAZEM 9,450
4|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.1.1/0221-04 gruncie kat.lll-1V. - wykopy pod studnie
88,526 m3 88,526
RAZEM 88,526
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.1/0501-01
130,800 m?2 130,800
RAZEM 130,800
6|KNR 2-28 Obsypka rurociggu piaskiem, 30 cm ponad wierzch rur m3
d.1.1]0501-09
39,240 m3 39,240
RAZEM 39,240
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
1333,496 m3 1 333,496
RAZEM 1.333,496
8/KNNR 1 Analogia. Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarkg; |ms3
d.1.1/0502-02 grunt kat.IV
82,372 m3 82,372
RAZEM 82,372
1.2 Roboty montazowe na sieci
9|KNR 2-28 Rury z PVC KLASY S (SN8) kielichowe o $r. nom. 200/5,9 mm o wydtuzo- m
d.1.2/0503-02 nym kielichu
436 m 436,000
RAZEM 436,000
10/KNR 2-28 Studnie rewizyjne o gtebokosci do 2,5 m o srednicy 400-425 mm z gotowych  |szt.
d.1.2|0408-01 elementow z tworzywa sztucznego
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
11/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2{1413-03 gtebokosci 5m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
12|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PCW na kablach energetycznych, typ AROT 110 |m
d.1.2|0306-05 PS o $r. nominalnej 110 mm
6 m 6,000
RAZEM 6,000
13|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych PVC o $r. nom. 200 mm m
d.1.2/0804-02
436 m 436,000
RAZEM 436,000
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