Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Wstepne informacje:
Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajgcego
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca w imieniu i na
rzecz Gminy Miasta Gdanska.

2. Tryb udzielenia zaméwienia
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. r. - Prawo zamoéwien
publicznych (t. j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg".

3. Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie:
wielobranzowej koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej* w zakresie
dokumentacji zamiennej dla dokumentacji sporzagdzonej w 2021r. wraz z pozyskaniem Decyzji
PMG pozwalajacej na budowe oraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwa:
~Przywrécenie wartosci siedemnastowiecznemu Zespotowi Sierocinca w Gdansku z
konserwacja i rekonstrukcja zabytku oraz adaptacjg budynkéw i terenu dawnej instytucji
do nowych funkgcji - kultury i turystyki”

*1 UWAGA:  kompletna dokumentacja projektowa” oznacza kompletng dokumentacje
obejmujacg caty zakres projektu inwestycji pn.: ,,Przywrécenie wartosci siedemnastowiecznemu
Zespotowi Sierocinca w Gdansku z konserwacjg i rekonstrukcjg zabytku oraz adaptacjg budynkow
i terenu dawnej instytucji do nowych funkgji - kultury i turystyki”, sktadajaca sie z:
1) tomdw, w ktoérych zawarte bedg opisy i rysunki projektu zamiennego, opisanego w OPZ -
jesli toméw o takiej tematyce nie byto w dokumentacji z 2021r;
2) tomoéw, odpowiadajgcych tomom dokumentacji z 2021r., w ktérych zawarte bedg opisy i
rysunki z:
a) projektu zamiennego, opisanego w niniejszym OPZ;
b) czesci dokumentacji projektowej z 2021r., ktére nie zmienity sie, rowniez te opisy i
rysunki, ktére zostaty juz zrealizowane w ramach Etapu | robo6t budowlanych
planowanych na przetomie lat 2022/2023.

W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamdwienia (wraz z zatgcznikami) znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, nalezy je rozumiec jako
przyktadowe.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy odniodst sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia
11.09.2019 r. Prawo zamowienh publicznych (dalej: ustawa Pzp), Zamawiajacy wskazuje, iz nalezy je
rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza w kazdym
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przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym w tresci SWZ wraz z zatgcznikami.
Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ wraz z zatgcznikami norma, ocena techniczna,
specyfikacja techniczna lub system referencji, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3
ustawy Pzp, nalezy przyjac¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub rownowazna".

Wykonawca, ktory, na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest
zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego ustugi spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.

3.1. W ramach zaméwienia przewiduje sie opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w
zadania w zakresie dokumentacji zamiennej, dotyczace;j:

e Remontu i adaptacji dawnego Budynku Gtéwnego z dobudéwkg dawnego Zespotu
Sierocinca, ul. Sieroca 6,

e Remontu i adaptacji dawnego Budynku Bocznego dawnego Zespotu Sierocinica, ul.
Sieroca 8,

e Rekonstrukcji i adaptacji Pawilonu Ogrodowego (okreslenie zakresu rekonstrukgji
stanowi jedno z zadan koncepcyjnych),

e Analizy zmiany projektu Sceny Letniej,

e Zagospodarowania terenu dawnego Zespotu Sierocinca wraz z uzbrojeniem terenu
(zmiany w stosunku do projektu z 2021r. w minimalnym zakresie, tylko w przypadku
koniecznosci  spowodowanej zmianami w projektach budynkdéw lub sieci
infrastrukturalnych przysztej instytucji kultury i turystyki),

e Z obligatoryjnym dolgczeniem do toméw dokumentacji zamiennej elementéw
projektu, ktore nie zmienity sie. Dla przyktadu: Tom dotyczgcy konstrukcji Budynku
Gtownego zawiera¢ ma projekty wszystkich elementéw konstrukcji: od wzmocnienia
fundamentéw (mikropalowanie i oczep) poprzez Sciany i stropy do konstrukcji wiezby
dachowe;.

i obejmujacej swoim zakresem nastepujace zadania:

1) Koncepcje nowego rozwigzania funkcjonalno-przestrzennego, wykonang zgodnie z
wytycznymi przysztego Uzytkownika obiektu opisanymi w ustepie 5 niniejszego OPZ wraz
z pozytywng opinig Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw;

2) Projekt Budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami oraz Decyzjg pozwalajgcg na budowe
wydang przez Prezydenta Miasta Gdanska;

3) Projekty Wykonawcze, STWIORB, Przedmiary, Kosztorysy inwestorskie i ZZK;

4) Materiaty promocyjne inwestycji;

5) Analize kosztow uzytkowania oraz zaprojektowanie rozwigzan stuzacych oszczednosci
energetycznej i technologii wspierajgcych przeciwdziatanie zmianom klimatycznym.
takich np. jak BMS i in.

UWAGA: podczas projektowania nalezy potozy¢ nacisk na korzystanie z rozwigzanh i zastosowanie
urzagdzen energooszczednych (np. w oswietleniu oprawy LED) oraz o niskim koszcie uzytkowania,
konserwacji i serwisowania (w szczegélnosci po zakonczeniu okresow gwarancyjnych
poszczegblnych elementow).

4, Opis terenu inwestycji.
Obszar objety inwestycjg obejmuje:
dziatki nr: 360/1 (wydzielona po obrysie Budynku Gtownego nr 6), 360/3 (wydzielona po obrysie
Budynku Bocznego), 360/4 (dziedziniec dawnego Zespotu Sierocinca, na ktérym mpzp dopuszcza
odbudowe Pawilonu Ogrodowego w Scisle okreslonych nieprzekraczalnych liniach zabudowy), 361
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(ul. Sieroca), 359/3 (na niej zlokalizowane sg relikty fundamentéw szkoty dla dzieci z Sierocinca),
235/2 (ul. Osiek) w obrebie 0090 w jednostce ewidencyjnej 226101 1 (Gdansk).
Teren dawnego Zespotu Sierocinca objety inwestycjg zlokalizowany jest przy ul. Sierocej 6 (Budynek
Gtéwny) i 8 (Budynek Boczny) w bezposrednim sgsiedztwie Placu Obroncéw Poczty Polskiej i
budynku Muzeum Obroncéw Poczty Polskiej.
Dawny Zespo6t Sierocinca miesci sie w granicach:
e obszaru wpisanego do rejestru zabytkdw jako historyczny uktad urbanistyczny miasta Gdanska
w obrebie nowozytnych fortyfikacji pod nr 15 (z dn. 11.10.1947r.),
e obszaru uznanego za Pomnik Historii historycznego obszaru miasta Gdanska zgodnie z
Zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 08.09.1994r.,
o strefy konserwatorskiej ochrony stanowisk archeologicznych.
Budynki Zespotu Sierocifca (przy ul. Sierocej 6 i 8 - Spendhaus) wpisane sg indywidualnie do rejestru
zabytkéw Wojewo6dztwa Pomorskiego pod nr 433 (dawniej nr 308) z dn. 24.02.1967r., jako budynki
podlegajace Scistej ochronie konserwatorskiej.

Teren inwestycji objety jest granicami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare
Miasto rejon ulicy Sierocej w miescie Gdansku uchwalonym Uchwatg Nr XLII/1162/17 Rady Miasta
Gdanska z dnia 31 sierpnia 2017r. Rozwigzania projektowe w dokumentacji projektowej stanowigcej
zatacznik do niniejszego OPZ sg zgodne z ustaleniami planu.

4.1.  Zarys historii dawnego Zespotu Sierocifica:
Budynek Gtéwny przy ul. Sierocej 6 wybudowany zostat w latach 1698-99 przez budowniczego
miejskiego Bartela Ranischa, poczatkujac dziatalnos¢ Domu Dobroczynnosci, zarzagdzanego przez
rajcdw miejskich ze Starego i Gtdwnego Miasta, w ktérym miejsce mieli znalez¢ zebracy oraz
osierocone i ubogie dzieci.
Obiekt ten wzniesiono w miejscu zniszczonego w koncu XVI w. ,Domu zarazy”, ktéry w czasie Potopu
szwedzkiego byt lazaretem wojskowym, a po jego zakonczeniu popadt w ruine.
Skutkiem dokupywania sgsiednich dziatek oraz stawiania kolejnych budynkéw (w roku 1707 -
budynek szkoty (obecnie nieistniejgcy - zachowane sg jedynie fundamenty tego budynku); w 1749 -
Budynek Boczny; w 1763 - pawilon ogrodowy (nieistniejgcy) oraz kamienica czynszowa przy ul.
Krosna 29) zostat uksztattowany kompleks zabudowan, do ktérego przylegato obszerne podwérze
oraz ogréd.
Dopiero od 1788r. w Domu Dobroczynnosci pensjonariuszami byty juz tylko dzieci. Przez lata w
instytucji tej jednoczesnie przebywata zbyt duza ilos¢ podopiecznych, nawet do 500. Dzieci byly
sttoczone po 30-40 w jednym pokoju co byto powodem wielkiej Smiertelnosci. Na przetomie XVIII i
XIX w. pomieszczenia wewngtrz odnowiono. Od tego czasu opiekunowie Domu Dobroczynnosci
dbali o utrzymanie ilosci podopiecznych na poziomie zgodnym z mozliwosciami lokalowymi
budynkéw.
Dom Dobroczynnosci oprécz funkcji opiekuhczej byt jednoczesnie zaktadem resocjalizujgcym,
majgcym na celu nauke zawodu, niebawem wchodzgcych w doroste zycie, dzieci.
Dom Dobroczynnosci dziatat w tym miejscu do 1906r. kiedy to sierociniec zostat przeniesiony do
nowo wzniesionej siedziby we Wrzeszczu.
W budynkach przy ul. Sierocej najpierw byt magazyn mebli, nastepnie dziatat Gdanski Osrodek
Informacji i Opieki Przeciwgruzliczej.
Po | Wojnie Swiatowe]j przeprowadzono gruntowng przebudowe Budynku Gtéwnego urzadzajgc w
nim 14 mieszkan komunalnych. Dawna szkota zostata przejeta przez wydawnictwo ,Volkswacht”,
ktore w catosci przeznaczyto jg na potrzeby drukarni. Jej wtascicielem byt Julius Gehl - jeden z
najwybitniejszych politykdéw gdanskich okresu Wolnego Miasta Gdariska. Do 1936r. w drukarni przy
ul. Sierocej wydawano dziennik gdanskich socjaldemokratéw ,Danziger Volksstimme". Zespot
dawnego Domu Dobroczynnosci stat sie tym samym waznym punktem na mapie politycznej
miedzywojennego Gdanska.



Po zniszczeniach wojennych z kompleksu dawnego Domu Dobroczynnosci pozostaty dwa budynki:
gtéwny i boczny. Ruiny pozostatych budynkéw zespotu rozebrano.

Od zakonczenia |l Wojny Swiatowej sposéb uzytkowania tych budynkéw nie zmienit sie - po
przeprowadzeniu niezbednych remontéw ponownie urzadzono w nich mieszkania komunalne.

W 2016r. wiadze miasta Gdanska podjety decyzje o przeprowadzeniu konserwacji oraz adaptacji
zachowanych budynkéw na siedzibe nowej instytucji kultury o nazwie: Dom Daniela
Chodowieckiego/GUntera Grassa.

Budynki dawnego Zespotu Sierocinca przy ul. Sierocej sg cennym swiadkiem historii oraz ,przesytka”
od pokolen gdanszczan z poprzednich 300 lat, w ktérej obcowaé mozna z zachowanymi dawnymi
elementami wystroju, takich jak np.: pamigtkowe tablice kamienne, barokowe schody drewniane,
autentyczne okna, sztukaterie sufitu dawnego ,pokoju pastora”, malowania drewnianych belek
sufitowych, ciekawe rozwigzania konstrukcyjne wiezby dachowej ... oraz, przede wszystkim, mury
pamietajgce dotyk rgk rzemiesinikdw murarskich z XVII w.

Pierwsze analizy struktury budynkéw wykazaty, ze nie przechodzity one szeroko zakrojonych
remontdéw lub przebuddw. Ich elewacje poddawane byty przeksztatceniom, szczegdlnie w partiach
okiennych, lecz nie naruszyto to samej formy bryt budynkéw. Przetrwata takze wewnetrzna,
historyczna, amfiladowa struktura budynkéw z drewnianymi barokowymi klatkami schodowymi
oraz licznymi zachowanymi belkami stropowymi.

4.2. Charakterystyczne parametry techniczne historycznych budynkéw:
Teren inwestycji zlokalizowany jest w Gdarisku na terenie Starego Miasta w obszarze historycznie
nazywanym Osiek. Budynki zlokalizowane sg na terenie dawnej delty Wisty, ktére zostaty
wchtoniete do miasta przez nawiezienie ziemi (nasypow). Na obszarze znajduje sie wysoki
poziom wody gruntowej (od 1,2-1,5 m ponizej poziomu terenu). Mury fundamentowe
posadowione sg w nawodnionym gruncie.

4.2.1. BUDYNEK GLOWNY, ul. Sieroca 6:

e Wysokos¢ budynku: 13,07 m

e Pow. zabudowy: 600,50 m?

e Pow. uzytkowa: 969,78 m?

e Kubatura: 6724,89 m?
Opis konstrukcji Budynku Gtéwnego:
Poszczegdlne Sciany posiadajg bardzo zréznicowany budulec (przemieszanie cegly ,holenderki” z
cegla zwykta, wygniatana recznie).
Posadowienie budynku zostato osadzone na warstwach zasypowych, humifikacyjnych, co powoduje
nieregularng prace fundamentéw i nierbwnomierne osiadanie budynku. Elewacje budynku
posiadajg znaczne krzywizny oraz wychylenia od pionu, a ich o$ znajduje sie poza rdzeniem
konstrukcyjnym.
Budynek Gtéwny posadowiony jest na planie zblizonym do prostokata.
Budynek podlegat kilkukrotnym przebudowom.
W zachodniej czesci Budynku Gtéwnego w 1753r. zdjeto stropy pomiedzy parterem i | pietrem
przeksztatcajgc powstatg przestrzen na kaplice.
W latach 1919-20 wtérnie wydzielono pomieszczenia socjalne, co zaktocito pierwotny amfiladowy
charakter wnetrza.
Budynek nie posiada kondygnacji podziemne;.
Budynek kryty dachem kopertowym o symetrycznych spadkach.
Brak zachowania oryginalnej wiezby dachowej oraz pokrycia dachowego. Wiezba dachowa pochodzi
z XX w. Zachowana jest drewniana belka okapowa dachu.
Budynek murowany, ceglany, z wspétczesng wiezbg dachowg z XX w. Elewacje proste z pojedynczymi
elementami ozdobnymi: Ptyty inskrypcyjne, gzyms podokapowy i zwiericzenia naczétku wystawek
dachowych oraz cyfry dat (,1699" i niekompletna ,,.. .. 69").



4.2.2. BUDYNEK BOCZNY, ul. Sieroca 8:

e  Wysokos$¢ budynku: 9,35 m

e Pow. zabudowy: 307,80 m?

e  Pow. uzytkowa: 541,57 m?

e  Kubatura: 1977 m3
Opis konstrukcji Budynku Bocznego:
Z racji tego, ze funkcjonowanie oraz budowa budynku pochodzita gtéwnie z datkéw i zapomaog,
struktura budynku jest wykonana z najtafiszych materiatéw, pochodzgcych czesto z rozbidrek.
Poszczegdlne Sciany posiadajg bardzo zréznicowany budulec (przemieszanie cegty ,holenderki” z
cegta zwykta).
Posadowienie budynku zostato osadzone na warstwach zasypowych, humifikacyjnych, co powoduje
nieregularng prace fundamentéw i nierbwnomierne osiadanie budynku. Elewacje budynku
posiadaja znaczne krzywizny oraz wychylenia od pionu, a ich o$ znajduje sie poza rdzeniem
konstrukcyjnym.
Budynek Boczny posadowiony jest na planie zblizonym do prostokata.
Budynek podlegat kilkukrotnym przebudowom.
Budynek nie posiada kondygnacji podziemne;j.
Budynek kryty dachem kopertowym o symetrycznych spadkach.
Budynek murowany, ceglany, ze wspdtczesng wiezbg dachowg (poczatek XXw.)
Elewacje budynku proste z pojedynczymi elementami ozdobnymi - pamigtkowa ptyta wapienna oraz
ozdobna, drewniana belka okapowa.
JIstniejacy obiekt w zakresie swojej adaptacji, konserwacji i przebudowy stanowi kontynuacje
charakteru istniejgcej zabudowy historycznego srédmiescia miasta Gdanska oraz dawnego Zespotu
Sierocinca. Ze wzgledu na ilo$¢ zachowanych oryginalnych zabytkowych elementéw obiekt jest
wyjatkowy w skali Gdarniska. Obiekt jest jedynym budynkiem socjalnym (wraz z Budynkiem
Gtéwnym), ktéry przetrwat Il Wojne Swiatowg jako struktura wtasciwie nienaruszona. Z tego powodu
przy przebudowie (..) nalezy zachowaé wyjatkowg staranno$¢ w zachowaniu oryginalnych
elementéw wyposazenia” Opis techniczny do Projektu Wykonawczego branzy Architektura.

5. WYTYCZNE DO ZMIAN FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W OBIEKTACH KUBATUROWYCH,
sporzadzone przez przysztego Uzytkownika instytucji - Gdanska Galerie Miejska:

5.1. Zatozenia ogolne funkcji przysztej instytucji kultury i turystyki:

1) dzialalnos¢ wystawiennicza: wystawa stata oraz wystawy czasowe realizujgce program
instytucji,

2) program rezydencyjny: przeznaczony dla pisarzy, artystow intermedialnych,
scenarzystow, ilustratoréw, badaczy literatury, tlumaczy, wydawcéw, redaktoréw,
publicystow, eseistow i krytykdw literackich;

3) dziatalnosé¢ archiwalna: prowadzenie archiwum oraz biblioteki dokumentujacej
tworczos¢ literackg gdanszczan, udostepnianej badaczom i rezydentom;

4) dziatalnosé artystyczna, animacyjna i warsztatowa oraz dziatalnosé
popularyzatorska: prowadzenie warsztatdow twoérczego pisania, tlumaczenia
literackiego, redakcji tekstow, kaligrafii, liternictwa, projektowania ksigzki, organizacja
spotkan o ksigzce jako dziele sztuki oraz poswieconych jej relaciom z nowymi mediami,
organizacja festiwali literackich, spotkan autorskich, wyktadéw, czytan aktorskich,
koncertow i prezentacji teatralnych; prowadzenie lekcji muzealnych;

5) dziatalnosé handlowa: ksiegarnia, kasa biletowa i sklep z pamigtkami;

6) dziatalno$é gastronomiczna: przestrzen kawiarniana.



5.2.

2)

4)

&)

6)

Budynek Gtéwny (ul. Sieroca 6) - dziatalnos¢ wystawiennicza, archiwalna,
handlowa, gastronomiczna oraz pomieszczenia biurowe.
Do zadan projektowych w tym budynku nalezy:

na potrzeby wystaw statej i czasowych, oprécz obydwu dotychczas przewidzianych
pomieszczen na parterze i pietrze (w projekcie z 2021r.), przeznaczenie opcjonalne takze
przestrzeni dawnej kaplicy z foyer;

na parterze w foyer:

a) zmniejszenie szatni (dla ok. 80-100 os6b wartos¢ orientacja) celem zwiekszenia ilosci
wejs¢ dla publicznosci z foyer do przestrzeni dawnej kaplicy, symetryczne wejscia po
obu stronach szatni,

b) uktad toalet i windy - bez zmian;

sala wielofunkcyjna (dawna kaplica) wypetniajgca przestrzen dwéch kondygnacji
zachodniej czesci budynku gtdwnego: parteru i | pietra - dostosowanie projektu do
uniwersalnych potrzeb sali wielofunkcyjnej (wyktad, wystawa czasowa, kongres, odczyt,
wernisaz, festiwal literacki, pokaz filmowy, koncert, monodram, szkolenie, panel
dyskusyjny, kameralny spektakl itp.), tj.:

a) rezygnacja z podnoszonej sceny - ujednolicenie powierzchni podtogi,

b) zmniejszenie systemu sktadanych teleskopowo krzeset (w projekcie z2021r.) z uwagi
na dodatkowe drzwi z foyer na sale wielofunkcyjng (ok. 70-80 miejsc),

c) wyposazenie w meble niezbedne w réznego rodzaju wydarzeniach: stoty, stoliki,
krzesta uniwersalne do uzytku wewnatrz i na zewnatrz do sztaplowania z wozkami
do transportu (dla 100 os6b), méwnica, fotele konferencyjne,

d) zapewnienie mozliwosci zaciemnienia okien (w projekcie z 2021r.),

e) utrzymanie kratownicy pod sufitem (w projekcie z 2021r.) umozliwiajacej
podwieszanie elementéw ekspozycji, dziet sztuki, dodatkowego os$wietlenia,
nagtosnienia i multimediow,

f) dopasowanie ilosci i rodzajow urzgdzen oswietlenia, nagtosnienia i multimediéw do
wymaganych funkcji,

g) zaprojektowanie drzwi z dziedzinca do Sali wielofunkcyjnej (w projekcie z 2021r.) z
otwieranym naswietlem ze wzgledu na umozliwienie wnoszenia wielkogabarytowych
eksponatow;

sale wystawiennicze (réwniez przestrzen sali wielofunkcyjnej):

a) przystosowanie Scian i sufitdw do funkcji wystawienniczej: zaprojektowanie
mocowania dla réznego rodzaju prac artystycznych, maksymalnie zblizone do idei
white cube (np. zestaw Scianek ekspozycyjnych systemowych z mozliwoscig ich
dowolnej konfiguracji pod konkretne wymogi wystawy) - rezygnacja ze $cianek
ekspozycyjnych, zaprojektowanych w 2021r.,

b) przystosowanie sufitbw do funkcji wystawienniczej: kratownic do podwieszania
réznego rodzaju prac artystycznych,

c) zaprojektowanie osSwietlenia wystawienniczego szynowego, wieloobwodowego,
statego i ruchomego,

d) zaplanowanie przytaczy lan i instalacji elektrycznej - dla przestrzeni wystaw
czasowych (pietro) - rozwigzania kohcowe, a dla przestrzeni wystawy statej (parter) -
bez rozwigzan koncowych, ktére beda uzaleznione od scenariusza wystawy statej,
ktéry pozyskany bedzie podczas konkursu przeprowadzonego w przysztosci;

w dawnej zakrystii:

a) na parterze - punkt informacyjny, sprzedaz biletow, ksiegarnia, sklep z pamigtkami
(obstuga dwuosobowa),

b) pomieszczenie zaplecza, magazyn, toaleta-tazienka (parter, pietro);

rezygnacja z pomieszczenia pracowni konserwatorskiej;



7) pomieszczenia kawiarni (tak jak w projekcie z 2021 r.) - ostateczny wystréj i wyposazenie
obiektu pozostawia sie w gestii przysztego najemcy;
8) pomieszczenia ochrony, obstuga dwuosobowa (tak jak w projekcie z 2021 r.);
9) nal pietrze Budynku Gtéwnego:
a) antresola - funkcje techniczne (obstuga trzyosobowa) oraz pomieszczenia ttumacza
(tak jak w projekcie z 2021 r.),
b) pozostawienie jednej toalety dla niepetnosprawnych przy szybie windy,
€) w czesci nad kawiarniag i pomieszczeniami ochrony - pomieszczenia biurowe,
sekretariat, cztery biura (dla 8-9 pracownikéw), toaleta, aneks kuchenny (socjalny) w
korytarzu;
10) na poddaszu:
a) wentylatornia: dla czesci biurowej i kawiarni, dla sal wystaw, dla Sali
wielofunkcyjnej,
b) serwerownia,
€) magazyny (w tym rzezb) i pomieszczenia techniczne,
d) szatnie dla pracownikéw (dla 8 os6b), pomieszczenie socjalne, toaleta-tazienka.

5.3. Budynek Boczny (ul. Sieroca 8) - program rezydencyjny, dziatalnos¢ animacyjna i
warsztatowa oraz dziatalnos¢ edukacyjna i archiwalna.
Do zadanh projektowych w tym budynku nalezy:

1) PRACOWNIE

a) zaprojektowanie co najmniej dwdch uniwersalnych pracowni na potrzeby
warsztatéw artystycznych i kurséw twérczego pisania, liternictwa, kaligrafii, zajec
ilustratorskich i projektowania graficznego (rezygnacja z profilu ceramicznego),
zaktada sie grupy zajeciowe do 15 o0séb,

b) zaprojektowanie w pracowniach: szatni (wieszakéw), otwartych umywalni rak,
dostosowanych dla réznych grup wiekowych i pojemnych na tyle, aby my¢ w nich
réowniez narzedzia wykorzystywane podczas warsztatdw - gtebokich, z dobrg
przepustowoscig wody, z dwoma / trzema bateriami z wycigganymi wylewkami,

c) zaprojektowanie biura dla pracownikéw merytorycznych i edukatoréw (3-4 osoby),

d) zaprojektowanie w pracowniach pomieszczerh magazynowych oraz dwéch toalet (w
tym jednej przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych);

2) POMIESZCZENIA REZYDENCYJNE

a) zaprojektowanie 4-5 osobnych pomieszczen dla rezydentéw (w tym jednego
przystosowanego dla osoby niepetnosprawnej),

b) kazde z pomieszczen rezydencyjnych wyposazone w: tazienke i maty aneks kuchenny
z czajnikiem,

c) zaprojektowanie jednego pomieszczenia socjalno-kuchennego dla rezydentow
wyposazonego w stét do spozywania wspdlnie positkdw oraz kuchni w petni
wyposazonej w sprzety AGD (m.in. lodéwka, zmywarka, kuchenka, piekarnik),

d) zaprojektowanie jednego wspdlnego pomieszczenia pralni/suszarni dla rezydentéw
wyposazonego w pralke, suszarke, stét do prasowania, zelazko;

3) BIBLIOTEKA - CZYTELNIA - MAGAZYN KSIAZEK - ARCHIWUM

a) zaprojektowanie pomieszczenia biblioteki wyposazonej w regaty na ksigzki,

b) zaprojektowanie pomieszczenia czytelni wyposazonej w stanowiska do pracy
naukowej - 2 biurka, krzesta, fotele, oSwietlenie stanowiskowe (pomieszczenie dla 10
0so6b),

c) zaprojektowanie pomieszczenia magazynu ksigzek i archiwum wyposazonego w
regaty na ksigzki,



d) zaprojektowanie jednej toalety (przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych) przy
pomieszczeniach biblioteki i czytelni;
4) POZOSTALE
a) zaprojektowanie wymaganych pomieszczen technicznych, magazynéw, magazynkow
na $rodki czystosci.
UWAGA: zaprojektowanie, jezeli to mozliwe, windy lub podnosnika w budynku bocznym; wielkos$¢
podestu podnosnika taka, zeby mogta z niego korzysta¢ osoba niepetnosprawna; zakres ruchu
podnosnika maksymalnie parter-pietro-poddasze lub minimalnie parter - pietro.

5.4. Pawilon Ogrodowy - zaprojektowanie:
UWAGA: maksymalna rezygnacja z budowy czesci nadziemnej do uzgodnienia z PWKZ.
W obiekcie tym dopuszcza sie funkcje:
1) techniczne (m.in. wezet c.0., rozdzielnie, klimatyzacja);
2) magazynowe;
3) strop czesci podziemnej powinien tworzy¢ razem z poszerzonym placem przy kawiarni
jedng przestrzen najlepiej o jednakowym poziomie terenu np. do realizacji wystaw
plenerowych.

5.5. Scena Letnia - zaprojektowanie:
UWAGA: rezygnacja z projektowania sceny letniej

Na terenie obejmujacym zakres projektowanej wczesniej Sceny Letniej (w $ladzie budynku
dawnej szkoty) nalezy zaprojektowac;
1) réwnga utwardzong powierzchnie z trawnikiem zamiast zaprojektowanej ekspozyc;ji
fundamentéw dawnej szkoty (projekt z 2021 r. );
2) poszerzenie placu przed kawiarnig (zwiekszenie powierzchni i nawigzanie z placem
stworzonym przez cze$¢ podziemng Pawilonu Ogrodowego;
3) zaprojektowanie przytaczy wod.-kan. i elektrycznych w placu przed kawiarnig (podobnie
jak w projekcie z 2021 r.) z mozliwoscig podtgczenia wynajmowanej Sceny Letniej.

5.6. Zagospodarowanie terenu:
nowej instytucji kultury i turystyki, takie jak: uktad sciezek, tawek - w wiekszosci bez zmian,
rezygnacja z projektowania pomnika Chodowieckiego na dziedzincu zespotu Dawnego
Sierocinca.

Nalezy zaprojektowac:

1) zywoptoty oddzielajgce parking od dziedzirica oraz aleje prowadzacg od Osieku w
strone kanatu Raduni od placu i terenu danej szkoty,

2) zrezygnowac z typu roslinnosci ogrodowej na rzecz trawnikow,

Projekty branzowe zamienne infrastruktury technicznej uzaleznione beda od decyzji
podjetych na etapie koncepcji ewentualnych nowych lokalizacji niektérych:

a) studni kanalizacji deszczowej,

b) wezta cieplnego,

c) wentylatornii chiller'dw,

d) innych elementéw sieci.

5.7. 0Od Wykonawcy wymaga sie dazenie do maksymalnego zachowania zatozen projektu z
2021r., z wprowadzaniem zmian do tego projektu jedynie w niezbednym, zgodnym z
wytycznymi przysztego Uzytkownika ujetymi w OPZ, zakresie.



5.8.

5.9.

W ramach zaméwienia niezbedna jest korekta zaprojektowanych w dokumentacji z
2021r. wzmocnien istniejgcej konstrukcji, ze wzgledu na prognozowane zmniejszenie
obcigzen konstrukcji historycznych budynkéw (nr 6 i 8), spowodowane planowanymi
zmianami funkcji. Korekta ta dotyczy projektéw:

1) ptyt fundamentowych;

2) wzmocnienia stropow i nadprozy;

3) wzmocnienia Scian zewnetrznych w dawnej kaplicy w Budynku Gtéwnego nr 6;

4) wiezb dachowych.

W ramach zamoéwienia, z powodu zmiany rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych, oprécz

projektu podziatow wewnatrz historycznych budynkéw, zgodnie z wytycznymi przysztego

Uzytkownika obiektu, korekcie beda podlega¢ gtéwnie:

1) Projekty wykoriczenia wnetrz poszczegdlnych pomieszczeh oraz ich wyposazenia,
zgodnie z wytycznymi przysztego Uzytkownika obiektu w ust. 5 niniejszego OPZ;

2) Projekt infrastruktury technicznej na terenie opracowania oraz instalacji wewnatrz
budynkéw jako wynikowa zmian funkcjonalno-przestrzennych;

3) Projekt lokalizacji przebi¢ poziomych przez konstrukcje zelbetowe do poprowadzenia
instalacji;

4) Projekt lokalizacji piondéw i przebi¢ przez stropy do poprowadzenia instalacji wraz z
ewentualng zmiang elewacji budynkéw poprzez zmiane lokalizacji czerpni, wyrzutni
wentylacji mechanicznej oraz kominéw na dachach;

5) Projekt lokalizacji lukarn, jako wynikowej nowych podziatéw wewnetrznych w Budynku
Gtéwnym nr 6, z zachowaniem projektu tego elementu dachu.

5.10. Dopuszcza sie zmiane projektu z 2021r. w zakresie nizej wymienionych elementéw pod

warunkiem uzasadnienia technicznego nowych rozwigzan. Do elementow tych nalezg
miedzy innymi:
1) W ramach Projektu Zagospodarowania Terenu:
a) Namiot Sceny Letniej,
b) Ogréd deszczowy z drogami serwisowymi,
c) Uktad Sciezek i rabat kwiatowych,
d) Parking,
e) Wiata Smietnikowa oraz budynek stacji transformatorowej wraz z ich lokalizacja,
f)  Gospodarka drzewostanem,
g) lluminacja budynkéw i terenu;
2) W ramach projektu konserwacji, restauracji i adaptacji Budynku Gtéwnego nr 6:
a) Projekt szybu windowego wraz z windg,
b) Projekt potaci dachowej oraz lokalizacja lukarn i kominow;
3) W ramach projektu konserwacji, restauracji i adaptacji Budynku Bocznego nr 8:
a) Projekt potaci dachowej oraz lokalizacja okien potaciowych i kominéw;
4) W ramach projektu Pawilonu Ogrodowego:
a) Elewacje i detal architektoniczny.

5.11. Niemozliwa jest zmiana projektu z 2021r. w zakresie elementéw, ktére realizowane

beda na przetomie lat 2022 i 2023 w ramach | Etapu robét budowlanych zwigzanych ze
wzmocnieniem historycznych budynkéw oraz elementédw s$cisle zwigzanych z PPK i
decyzjami PWKZ. Nalezg do nich:
1) W ramach projektu konserwacji, wzmocnienia i adaptacji Budynku Gtéwnego nr 6:

a) Fundamentowanie (mikropale z oczepem zelbetowym),

b) Sciany zelbetowe w osiach: 4i 10,

¢) Lokalizacja w budynku szybu windowego,

d) Rekonstrukcja schodoéw zewnetrznych,



e) Rekonstrukcja stolarki drzwiowej i okiennej, za wyjatkiem ewentualnej dokumentacji
zamiennej dla drzwi w sali wielofunkcyjnej (otwierane naswietle drzwi) - do
przeanalizowania z udziatem PWKZ,

f)  Lokalizacja okien i drzwi,

g) Konserwacja zabytkowych elementéw (zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich
(PPK) i wytycznymi konserwatorskimi),

h) Sciany - kolorystyka i detal architektoniczny,

i) Projekt lukarn dachowych,

j)  Projekt rozbidrek;

2) W ramach projektu konserwacji, wzmocnienia i adaptacji Budynku Bocznego nr 8:

a) Fundamentowanie (mikropale z oczepem zelbetowym),

b) Sciany ceglane w osiach: E, Fi G,

¢) Rekonstrukcja stolarki drzwiowej i okiennej,

d) Lokalizacja okien i drzwi,

e) Konserwacja zabytkowych elementéw (zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich
(PPK) i wytycznymi konserwatorskimi),

f)  Sciany - kolorystyka i detal architektoniczny,

g) Projekt rozbiorek.

3) W ramach projektéw infrastruktury technicznej:
a) Likwidacje sieci w bezposrednim sasiedztwie historycznych budynkoéw,
b) Bypass’y gazociggu niskiego ciSnienia oraz sieci elektryczne;j.

. Glowne zadania projektowe to:
6.1. NA ETAPIE KONCEPCJI:
a) Wprowadzenie zmian funkcjonalno-przestrzennych w historycznych budynkach,
b) Wprowadzenie zmian w projekcie Pawilonu Ogrodowego i Sceny Letniej zgodnie z
wytycznymi przysztego Uzytkownika (ust. 5 niniejszego OPZ),
¢) Wprowadzenia zmian dotyczacych infrastruktury technicznej (lokalizacji wezta cieplnego,
infrastruktury powigzanej z wentylacja mechaniczng i klimatyzacjg) oraz projektu
instalacji wewnetrznych we wszystkich budynkach,
d) Wprowadzenie niezbednych zmian w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

6.2. Wymagania dotyczgce Koncepc;ji:

1) Prace projektowe nalezy poprzedzi¢ wykonaniem wielobranzowej koncepcji programowo-
przestrzennej;
2) W pracach nad koncepcjg pomocne bedg materiaty zatgczone do niniejszego OPZ, gtéwnie
inwentaryzacje obiektow, zieleni i terenu, ekspertyzy techniczne i analizy;
2) Koncepcja obejmuje sporzadzenie:
a) Aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
b) Oraz wystanie wnioskéw o wydanie warunkéw technicznych gestoréw sieci (jesli
zajdzie taka potrzeba),
c) Koncepcji z podaniem szacunkowych kosztéw, w sktad ktérej powinny wchodzié:

e (ze$¢ opisowa: opis techniczny rozwigzan  architektonicznych,
konstrukcyjnych, technologicznych i instalacyjnych,

e Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu wykonany na aktualnym
podkfadzie geodezyjnym w skali 1:500 (zamiennie na mapie do celow
informacyjnych),

e Rzuty kondygnacji budynkéw z uktadem funkcjonalnym pomieszczen, ich
przeznaczeniem i wielkoscig powierzchni - skala 1:100,

e Schemat rozwigzan konstrukcyjnych (dopuszcza sie wyjasnienie w opisie
technicznym),
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e Charakterystyczne przekroje - skala 1:100,

e Aranzacja wnetrz z opisem - skala 1:100,

e Rysunki elewacji z petnym widokiem budynkéw - skala 1:100,

e Zestawienie podstawowych danych technicznych i uzytkowych,

e Projekt zagospodarowania terenu,

e Szacunkowy kosztorys,

e Wizualizacja.
Uwaga: Koncepcja przestrzenna - obiekty na wizualizacji powinny zosta¢ przedstawione w
spos6b  foto-realistyczny z pokazaniem wszystkich elewacji i uwzglednieniem
charakterystycznych elementéw, widocznych detali, kolorystyki, materiatéw, otoczenia i
elementéw matej architektury.

d) Uzyskanie warunkéw technicznych od gestordw sieci;

3) Koncepcja powinna dostarczy¢ wszystkich niezbednych informacji w sposéb umozliwiajgcy
Zamawiajgcemu, przysztemu Uzytkownikowi i PWKZ zaopiniowania jej.
4) Naktad dokumentacji koncepcji programowo - przestrzennej:

Koncepcja ta powinna zawierac:

6.3

6.4.

o 4 egzemplarze ww. elementéw opracowania w formie papierowej,
o 1 egz. wersji elektronicznej na ptytach CD/DVD oraz kosztorys inwestorski uproszczony
w formie edytowalnej xIs.
Format PDF wielostronicowy, rysunki w catosci (bez krojenia na czesci) czytelne na wydruku i
zoptymalizowane pod wzgledem objetosci (MB). Czes$¢ opisowa ze strong tytutowg projektu oraz
rysunki winny znajdowac sie w jednym pliku PDF.
Forma elektroniczna i papierowa musza by¢ jednakowe - nalezy zataczy¢ oswiadczenie,
ze zawartos¢ wersji elektronicznej jest identyczna z wersja papierowg.
5) Ostateczna akceptacja Koncepcji nastgpi na podstawie uzyskanych pozytywnych opinii lub
stanowisk:
e Zamawiajgcego,
e Uzytkownika - Gdanskiej Galerii Miejskiej,
e Biura Prezydenta Miasta Gdanska ds. Kultury,
e Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw,
e Petnomocnika Prezydenta Miasta Gdanska ds. programu ,,Gdansk Miasto Literatury”;
6) Po uzyskaniu pozytywnych opinii wymienionych w ust. 6.2. pkt 5 niniejszego OPZ dla
rozwigzania koncepcyjnego mozliwe bedzie przystgpienie do prac zwigzanych z
opracowaniem dokumentacji budowlano-wykonawczej.

. Wymagania dotyczagce DOKUMENTAC])I BUDOWLANO-WYKONAWCZE):
Elementami sktadowymi dokumentacji projektowej musza by¢:
a) Projekt budowlany, w sktad ktérego wchodzg 3 czesci: Projekt zagospodarowania
terenu (PZT),
b) Projekt architektoniczno-budowlany (PAB),
c) Projekt techniczny (PT);
1) Decyzja PMG pozwalajgca na budowe;
2) Projekty wykonawcze
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
4) Przedmiar robét;
5) Kosztorys inwestorski;
Zbiorcze Zestawienie Kosztow.Dokumentacja stanowigca przedmiot zamowienia winna
odpowiadac przepisom prawa i odnosnym normom i standardom, a takze wymaganiom
technicznym, obowigzujagcym w dniu przekazania przedmiotu zamowienia Zamawiajgcemu.
Dokumentacja musi umozliwia¢ wykonanie inwestycji w petnym zakresie, zgodnie z
przepisami, normami, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej, bez
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wad, a takze w sposéb nadajacy sie do eksploatacji.Wykonawca w wynagrodzeniu
ryczattowym winien uwzglednic¢ wszystkie koszty niezbedne do realizacji przedmiotu
zamoéwienia, w tym koszt:

1)

2)

4)

&)

6)

7)

8)

wykonania aktualnego podktadu geodezyjnego dla celdw projektowych w skali 1:500 do

celéw projektowych na ptycie CD wraz z 2 egz. odbitki z pokolorowanym uzbrojeniem dla

Zamawiajgcego;

sporzgdzenia wnioskéw o wydanie warunkéw technicznych i opinii niezbednych dla

wykonania zaméwienia oraz ich uzyskania;

sporzadzenia materiatéw do wszystkich wnioskéw do wydania niezbednych decyzji

administracyjnych wraz z ich pozyskaniem, a w tym:

a) Wypis i wyrysy z ewidencji gruntéw, aktualne na dzien oddania projektu,

b) Mapy do celéw informacyjnych i projektowych wraz z biezacg aktualizacja w skali
1:500,

¢) Inwentaryzacje terenu do celéw projektowych;

uzyskania wszystkich uzgodnien i opinii oraz sprawdzen rozwigzan projektowych w

zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw prawa. Zatgcznik nr 48 do niniejszego

OPZ - wzér protokotu uzgodnien;

uzyskania Decyzji PMG pozwalajgcej na budowe;

przygotowania materiatow roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia,

weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach;

innych materiatéw i danych wyjsciowych, ktére wykonawca uzna za niezbedne do

kompletnosci prac projektowych, a ktére nie zostaly wymienione w niniejszym

zestawieniu;

dokonania przez Wykonawce wszelkich poprawek, uzupetnienn, modyfikacji w

dokumentacji, takze w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia takich poprawek,

uzupetnien i modyfikacji wystagpi po przyjeciu przez Zamawiajgcego przedmiotu

zamoéwienia i zaptacie za jego wykonanie oraz zapewnienia swiadczenia ustug nadzoru

autorskiego na etapie realizacji robot;

9) W trakcie prac projektowych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia kolizji z nieujawnionymi

sieciami podziemnymi lub innymi urzadzeniami. Wszystkie te zagadnienia winny byc¢
rozwigzane przez Wykonawce w ramach ztozonej oferty bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wszystkie inne materiaty, warunki i dane wyjsciowe do projektowania niezbedne dla
wykonania przedmiotu zamoéwienia, a nie wymienione powyzej, Wykonawca uzyska wiasnym
staraniem i kosztem.

6.5. Zawartos¢ Projektu budowlanego

a.

Projekt zagospodarowania terenu (PZT), sporzagdzony na aktualnej mapie do celéow
projektowych lub jej kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez projektanta,
obejmujacy:
— okreslenie granic dziatki lub terenu,
— usytuowanie, obrys i uktady istniejgcych i projektowanych obiektéw budowlanych,
— sieci uzbrojenia terenu, oraz urzagdzen budowlanych sytuowanych poza obiektem
budowlanym,
— sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw,
— uktad komunikacyjny i uktad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementow,
wymiardw, rzednych i wzajemnych odlegtosci obiektéw, w nawigzaniu do istniejgcej
i projektowanej zabudowy terenéw sasiednich,
— informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Do projektu PZT nalezy dotgczy¢ nastepujgce dokumenty:
— informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
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— kopie uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci projektanta i
projektanta sprawdzajgcego - potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez
sporzadzajacego projekt,

— kopie zaswiadczenia o przynaleznos¢ do izby, aktualnego na dzien opracowania
projektu (w przypadku projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku projektanta
sprawdzajgcego),

— osSwiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

— w zaleznosci od potrzeb - oswiadczenie wiasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci
potaczenia dziatki z drogg, zgodnie z przepisami o drogach publicznych,

— kopie opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegOllnymi.

b. Projekt architektoniczno - budowlany (PAB), obejmujacy:

— uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng projektowanego obiektu,

— zamierzony sposéb uzytkowania obiektu,

— charakterystyczne parametry techniczne obiektéw budowlanych,

— projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majgce wptyw na otoczenie, w
tym Srodowisko,

— charakterystyke ekologiczng,

— informacje o wyposazeniu technicznym budynku, w tym projektowanym zrédle lub
zrodtach ciepta do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej,

— opis dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach oséb niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r., w tym os6b starszych.

Do projektu PAB nalezy dotgczy¢ nastepujgce dokumenty:

— informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

— kopie uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci projektanta i
projektanta sprawdzajgcego - potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez
sporzadzajgcego projekt,

— kopie zaswiadczenia o przynaleznos¢ do izby, aktualnego na dzien opracowania
projektu (w przypadku projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku projektanta
sprawdzajgcego),

— os$wiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzgdzeniu projektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

— w zaleznosci od potrzeb - oswiadczenie wiasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci
potgczenia dziatki z drogg, zgodnie z przepisami o drogach publicznych,

— kopie opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegOllnymi,

c. Projekt techniczny (PT), obejmujacy:
— projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych,

— projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,
UWAGA: podczas projektowania nalezy potozy¢ nacisk na korzystanie z rozwigzan i
zastosowanie urzadzen energooszczednych (np. w oswietleniu oprawy LED) oraz o niskim
koszcie uzytkowania, konserwacji i serwisowania (w szczegdélnosci po zakonczeniu
okresdow gwarancyjnych poszczegblnych elementéw),

— inne opracowania projektowe:
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projekt gospodarki drzewostanem, ze wskazaniem drzew i krzewéw

przeznaczonych do wycinki, projektem zieleni oraz projektem nasadzen

rekompensacyjnych - w przypadku zmian w stosunku do projektu z 2021r.,

opracowanie dotyczgce skutkéw oddziatywania istniejgcego drzewa na,

przylegajgce bezposrednio do jego systemu korzeniowego, fundamenty budynku

gtébwnego (nr 6) oraz rozwigzanie projektowe zabezpieczenia budynku przed

destrukcyjnym oddziatywaniem systemu korzeniowego drzewa - w przypadku

zmiany systemu korzeniowego kasztanowca w stosunku do projektu z 2021r.,

projekt architektury /w tym: detale, szczegdty architektoniczne, kolorystyka/ wraz

z wizualizacja,

projekt konstrukgji,

projekt dzwigu - w przypadku zmian w stosunku do projektu z 2021r.,

projekt zabezpieczen akustycznych i przeciwhatasowych,

operat ochrony akustycznej,

projekt technologiczny i wyposazenia wnetrz (w tym zestawienie wyposazenia w

podziale na wyposazenie wymagajace i niewymagajgce montazu),

projekt wyposazenia w meble i urzadzenia technologiczne,

projekt wystroju i kolorystyki wnetrz,

projekt branzy sanitarnej:

» przytacza wody,

» przytacza kanalizacji sanitarnej,

» przytacza kanalizacji deszczowej,

» zewnetrznej instalacji wody,

» zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

» zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu,

» zewnetrznej instalacji gazu,

» instalacji hydrantowej,

projekt instalacji sanitarnych:

» wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjne;j,

* wewnetrznej instalacji ogrzewania i wezta cieplnego,

» wewnetrznej instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej (wraz z projektem
automatyki), wraz z analizg oddziatywania klimatyzacji na budynek zabytkowy,

projekt branzy elektroenergetyczne;:

» zewnetrznej instalacji,

» przytacza do sieci elektroenergetycznej - stacja transformatorowa,

» zewnetrznej instalacji elektrycznejwraz z projektem o$wietlenia zewnetrznego

projekt instalacji elektroenergetycznych

» instalacja elektryczng,

» nagtosnienia,

» os$wietlenia (w tym oswietlenia wystaw i sali wielofunkcyjnej),

» instalacji technologicznych elementéw konstrukcyjnych do montazu
oswietlenia i nagtosnienia,

» instalacje sitowa,

» instalacje komputerowa,

» instalacje telefoniczna,

* instalacje odgromowsa,

» instalacje przeciwporazeniowa,

»= alarmowa,

= monitoringu CCTV,

» instalacji niskoprgdowych SSWiN, SAP, DSO,
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= BMS - projekt rozwigzanh stuzacych oszczednosci energetycznej i technologii
wspierajgcych przeciwdziatanie zmianom klimatycznym. takich np. jak np. BMS
i inne,

= SKDiLAN,

» sieci strukturalnej komputerowej,

= Internetu,

» Telefonicznej,

» Oddymiania,

» projekt instrukcji bezpieczeristwa pozarowego,

» scenariusz zdarzeh pozarowych ze szczegbtowym opisaniem zadziatania
poszczegbdlnych elementdw instalacji i ich konfiguraciji,

» kontroli dostepu,

- projekt drogowy,

- projekt usuniecia kolizji z projektowanym uzbrojeniem i urzgdzeniem terenu,

- projekt elementéw matej architektury,

- projekt oSwietlenia terenu wraz z zasilaniem energetycznym,

- opracowanie technologii zabezpieczenia istniejgcych $cian  budynkéw,
zabezpieczenia wykopoéw i znajdujacych sie w ich bezposrednim sasiedztwie sieci
infrastrukturalnych, projektem organizacji ruchu drogowego w zwigzku z
robotami ziemnymi,

- wytyczne organizacji ruchu,

- projekt zabezpieczenia wykopow w tym odprowadzenia z ich dna wéd w trakcie
trwania robat,

- projekty robdt towarzyszacych i odtworzeniowych,

- opracowania pn. : ,Koordynacja miedzybranzowa” - zawierajgcego rzuty
wszystkich instalacji wszystkich branz, w miejscach krzyzowania podane rzedne,
zawierajace tabele urzadzenh wraz ze wszystkimi koniecznymi mediami oraz karte
uzgodnien miedzybranzowych,

- materiaty promocyjne przedsiewziecia.

Do projektu PT nalezy dotaczy¢ nastepujace dokumenty:

informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

kopie uprawnienn budowlanych w odpowiedniej specjalnosci projektanta i
projektanta sprawdzajgcego - potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez
sporzadzajgcego projekt,

kopie zaswiadczenia o przynaleznos¢ do izby, aktualnego na dzien opracowania
projektu (w przypadku projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku projektanta
sprawdzajgcego),

oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

w zaleznosci od potrzeb - oswiadczenie wtasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci
potaczenia dziatki z drogg, zgodnie z przepisami o drogach publicznych,

kopie opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentoéw wymaganych przepisami
szczegblnymi.

Uwaga:
— Projekt techniczny musi by¢ zgodny z projektem zagospodarowania dziatki lub

terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Wzajemne skoordynowanie wykonanych przez projektantéw innych branz, opracowan
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projektowych oraz zapewnienie zgodnosci projektu technicznego z projektem
zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym sg
obowigzkami Wykonawcy.

— Mapy do celéw projektowych wykorzystywane w procesie budowlanym powinny by¢
opatrzone klauzulg urzedowa okreslong w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego stanowigcg potwierdzenie przyjecia materiatéw lub zbioréw danych, w
oparciu o ktére mapy te zostaty sporzgdzone, do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego albo os$wiadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu
pozytywnego wyniku weryfikacji.

— Nalezy zachowa¢ zgodnos¢ projektu z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego.

— Nalezy zapewni¢ sprawdzenie PAB pod wzgledem zgodnosci z przepisami, dotgczenie
do projektu zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzgdu zawodowego, a przede
wszystkim opracowac projekt w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego,
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

— Nalezy wykona¢ dodatkowe rysunki:

1. Sieci zewnetrznych - aby poprawic czytelno$¢ projektu zagospodarowania terenu
i unikna¢ kolizji, nalezy przedstawi¢ uktad sieci i instalacji zewnetrznych na
zbiorczym rysunku koordynacyjnym uzbrojenia dziatki lub terenu, w skali
dostosowanej do rodzaju i wielkosci obiektu, zapewniajgcej jego czytelnos¢.

2. Instalacji wewnetrznych - w ramach koordynacji instalacji, nalezy opracowac
plansze zbiorcze, dla poszczegédlnych kondygnacji budynku, rozmieszczenia
instalacji, przewodow i urzadzen wszystkich branz. Przebieg przewodéw i uktad
poszczegblnych urzadzen pokaza¢ na zbiorczych rzutach kondygnacji w
rozmieszczeniu na podtogach, suficie i scianach.

3. Szachtéw instalacyjnych - rysunki szachtéw z doktadnymi wymiarami, z
wrysowanymi rurami i przewodami, przewidzianymi do utozenia w szachtach.

— Na kazdym rysunku, ktory dotyczy rozwigzanh szczegbtowych ppoz. (m.in. SAP) powinien
sie znalez¢ podpis rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciw pozarowych.

Uwaga:

Projekt winien zosta¢ opracowany z podzialem na etapy realizacji, ustalone na etapie

uzgadniania koncepcji programowo - przestrzennej

6.6. Zawartosc¢ Projektéw wykonawczych w uktadzie branzowym:

1) Projekty wykonawcze powinny uzupetnia¢ i uszczegodtawiac projekt budowlany w zakresie i
stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji rob6t budowlanych;

2) Projekty wykonawcze zawierajg rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych robo6t
i zastosowanych skal rysunkéw w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi,
ktore dotycza:

a) czesci obiektu,
b) rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych,
c) detali architektonicznych oraz urzagdzen budowlanych,
d) instalacji i wyposazenia technicznego,
ktéorych odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest
wystarczajgce dla potrzeb, o ktérych mowa w punkcie 1) powyzej;

3) Projekty wykonawcze, w zaleznosci od zakresu i rodzaju robot budowlanych stanowigcych

przedmiot zamdwienia, dotycza:
a) przygotowania terenu pod budowe,
b) robét budowlanych w zakresie remontu i adaptacji istniejgcych budynkdw,
wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czeSci oraz rob6t w zakresie
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6.7.

6.8.

6.9.

inzynierii lgdowej, wigcznie z robotami wykoriczeniowymi w zakresie obiektéw
budowlanych,

c) robdt w zakresie instalacji budowlanych,

d) robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;

d. Wymagania dotyczgce formy projektéw wykonawczych przyjmuje sie odpowiednio jak dla

projektu budowlanego.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - nalezy wykonac je
w formie osobnych opracowan branzowych.

Specyfikacje winny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania o odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego.Celem specyfikacji jest jednoznaczne okreslenie
przedmiotu robét objetych dokumentacjg projektows i jej konkretnymi rozwigzaniami pod
katem wymagan jakosciowych i materiatowych, sprzetu i maszyn niezbednych Iub
zalecanych do wykonania robo6t, warunkéw i kolejnosci technologicznej wykonywania robot,
warunkow technicznych odbioru poszczegdinych robdét, ich elementéw lub etapéw, kontroli
jakosci robdt, obmiardw robdt i ptatnosci za roboty.

Specyfikacje techniczne winny by¢ Scisle powigzane z przedmiarami robdt. Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t majg stanowi¢ podstawe do sporzadzenia
przedmiaréw robdt i muszg zawiera¢ okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w
cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

Uwaga:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych winny zosta¢ opracowane
z podziatem na etapy realizacji, ustalone na etapie uzgadniania koncepcji programowo -
przestrzennej

Przedmiary robot - nalezy wykonac je w formie osobnych opracowan branzowych.
Przedmiar rob6t powinien stanowi¢ opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania
oraz podstaw do ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych z podaniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t i obliczen ich ilosci na podstawie dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.

Przedmiary rob6t nalezy opracowac odrebnie dla poszczegdlnych obiektéw, branz i rodzajow
robot (lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitg catos¢ dla poszczegdlnych zadan.
Przedmiary robét musza obejmowac zestawienie wszystkich robot i czynnosci wynikajacych
z projektéw oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Przedmiary stanowi¢ bedg podstawe do sporzadzenia przez wykonawce robot
szczegobtowego kosztorysu ofertowego i okreslenia ceny oferty w zaméwieniu publicznym na
wykonanie zadan inwestycyjnych kompletnych pod wzgledem celu, ktéremu mogg stuzy¢ i
winny zawierac wytyczne i dane wyjsciowe do ich sporzadzenia.

Formularz Przedmiaru powinien zawiera¢ wyrazne odniesienia do pozycji Specyfikacji
Technicznych.

Uwaga:

Przedmiary robdét poszczegblnych branz winny zosta¢ opracowane z podziatem na etapy
realizacji, ustalone na etapie uzgadniania koncepcji programowo - przestrzennej

Kosztorys inwestorski - nalezy wykonac je w formie osobnych opracowan branzowych
wraz z analizg kosztéw uzytkowania.

Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w
tym z: Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
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planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Uwaga:

Kosztorys inwestorski poszczegolnych branz winny zosta¢ opracowane z podziatem na
etapy realizacji, ustalone na etapie uzgadniania koncepcji programowo - przestrzenne;j

6.10. Zbiorcze zestawienie kosztéw
ZZK winno zawierac¢ zestawienie planowanych kosztéow robo6t budowlano-montazowych z
podziatem na etapy realizacji, ustalone na etapie uzgadniania koncepcji programowo -
przestrzennej

6.11. Materialy promocyjne przedsiewziecia:

a) wizualizacja multimedialna obiektu z poziomu cztowieka i z lotu ptaka. Wizualizacje w
3D nalezy wykonac¢ jako animacje przelotu. Celem filmu jest przedstawienie drogi
odwiedzajgcego obiekt, w jego planowanym ksztatcie po przeprowadzeniu robot
budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, od wejscia do
budynku poprzez charakterystyczne pomieszczenia i sale, ukazywac aktywnos$¢
mieszkancéw na zewnatrz obiektu oraz wskazywac lokalizacje obiektu w miescie.
Animacja powinna mie¢ podktad gtosowy w polskiej wersji jezykowej omawiajgcy
gtéwne zatozenia prezentowanego przedsiewziecia. Czas trwania filmu - ok. 180
sekund. Rozdzielczos¢ filmu 1920x1080 pikseli;

b) prezentacja obiektu w formie graficznej i opisowej (format A3) uwzgledniajgca
podstawowe dane przedsiewziecia z pokazaniem lokalizacji obiektu w miescie, planem
zagospodarowania terenu, widokami elewacji i wizualizacje przestrzenne obiektu.

Nalezy wykonac¢ wizualizacje multimedialng i prezentacje obiektu na nosniku danych oraz
4 egz. prezentacji obiektu w formacie A3.

7. Nazwy i kody przedmiotu zamdéwienia
Zgodnie z przedmiotem zaméwienia bedg wykonywane prace projektowe w nastepujgcych
kategoriach ujetych w systemie klasyfikacji CPV:
¢ 71000000-8 - ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,
¢ 71250000-5 - ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe,
¢ 71320000-7 - ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.
Kody stownika uzupetniajgcego:
¢ DA03-0 - obiekt o charakterze publicznym.

8. W ciggu 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé
Zamawiajgcemu szczegétowy harmonogram prac projektowych zawierajgcy terminy miedzy
innymi:

1) Opracowania mapy do celéw projektowych;

2) Wystgpienia o odstepstwa - o ile bedg wymagane;

3) Ztozenia wnioskow o warunki techniczne do gestoréw sieci i uzyskanie umaéw
przytgczeniowych;

4) Przekazania dokumentacji do uzgodnienia kohcowego;

5) Oraz innych terminéw zwigzanych z realizacjg zadania.

8.1. Aktualny podktad geodezyjny do celéw projektowych w skali 1:500
a) mapa numeryczna i lewostronna matryca z mapy sytuacyjno - wysokosciowej, winna
posiadac wszystkie niezbedne elementy do celéw projektowych, w tym m.in.:
— rzedne drég, wjazddéw do budynkdw, uzbrojenia, studzienek, rowdw, itp.,
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8.2.

8.3.

- inwentaryzacje drzew o Srednicy @ 15 cm,
— kotnierz stanu istniejgcego w zakresie minimum 30 m od granicy projektowanej
inwestycji.
Mape nalezy zarejestrowa¢ w stosownym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno -
Kartograficznej, z klauzula , do celéw projektowych”.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w 1 egz. pokolorowang odbitke z lewostronnej
matrycy, najpézniej w terminie dostarczenia projektu budowlanego,
b) wypisy i wyrysy z ewidencji gruntdw, aktualne na dzieh przekazania Zamawiajgcemu.

Mapa do celéw projektowych - nalezy przez to rozumieé mape do celéw projektowych w
rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Uzyskanie warunkéw technicznych gestoréw sieci

W przypadku, gdy na podstawie zaopiniowanej pozytywnie przez PWKZ i Uzytkownika
koncepcji funkcjonalno-przestrzennej wiadomym bedzie, ze projekt zamienny wptynie na
ksztatt projektéw branzowych (sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych) zadaniem
Wykonawcy bedzie wystgpienie do odpowiednich wtascicieli i uzytkownikéw urzadzen
infrastruktury celem uzyskania warunkoéw technicznych.

Materiatéw dla uzyskania odstepstw od obowigzujgcych warunkéw technicznych w

przypadku koniecznosci ich uzyskania wraz z uzyskaniem decyzji o w/w odstepstwach.

W przypadku koniecznosci uzyskania odstepstw od obowigzujgcych warunkéw

technicznych nalezy uzyska¢ decyzje na w/w odstepstwo. Materiaty niezbedne dla

uzyskania odstepstwa np. orzeczenie techniczne lub inne opracowanie wtasnym staraniem

i na wiasny koszt pozyska Wykonawca.

W ramach prac projektowych nalezy uzyska¢ miedzy innymi:

1) Gdy budynek nie spetnia wymagan techniczno-budowlanych w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, nalezy wystgpi¢ do Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej na wyrazenie zgody na zastosowanie rozwigzan zamiennych w celu
spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej;

2) Gdy budynek nie spetnia wymogdw zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, nalezy wystgpic¢ o odstepstwo od
przepiséw techniczno-budowlanych;

3) Gdy budynek nie spetnia przepiséw higieniczno - sanitarnych, nalezy wystgpic o
odstepstwa do Pomorskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego.
a) Odstepstwa od wysokosci pomieszczen:

o zanizong wysokos$¢ pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wydaje sie na
podstawie § 72 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie
b) zanizong wysokos$¢ pomieszczenia pracy statej do nie mniejszej niz 2,50 m
przewiduje § 20 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Odstepstwa w sprawie oswietlenia pomieszczen:
zastosowanie  osSwietlenia  wylgcznie  elektrycznego w  pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi,
c) Odstepstwa w sprawie odlegtosci poszczegdlnych funkcji nawzajem od siebie;
4) Gdy budynek nie spetnia przepiséw higieniczno - sanitarnych, nalezy wystgpi¢ do
Panstwowej Inspekcji Pracy o wyrazenie zgody na te odstepstwa;

5) Gdy niezbedne jest zastosowanie innych srodkdéw technicznych gwarantujgcych

bezpieczenstwo uzytkowania windy: odstepstwo ws. dZzwigu osobowego na podstawie
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rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 03.06.2016r. w sprawie wymagan dla dzwigow i
elementéw bezpieczehstwa do dzwigéw do Urzedu Dozoru Technicznego.

9. Materialy i dane wyjsciowe do projektowania stanowig nastepujgce zatgczniki do OPZ:

PROJEKT BUDOWLANY z 2021r.:
Zatgcznik nr 1 - Projekt budowlany - TOM 1 - zatgczniki formalne
Zatgcznik nr 2 -TOM 2 - Projekt Zagospodarowania Terenu
Zatacznik nr 3 -TOM 3 - Budynek, Gdansk ul. Sieroca 6
Zatacznik nr 4 -TOM 4 - Budynek, Gdansk ul. Sieroca 8

PROJEKT WYKONAWCZY z 2021r.:

Branza architektoniczna i konstrukcyjna

Zatacznik nr 5 - Inwentaryzacja dendrologiczna

Zatgcznik nr 6 - Opis gospodarki drzewostanem

Zatgcznik nr 7 - PW Roboty rozbiérkowe budynek nr 6

Zatacznik nr 8 - PW Roboty rozbiérkowe budynek nr 8

Zatgcznik nr 9 - TOM 2 - PW branza architektoniczna Zagospodarowanie Terenu

Zatgcznik nr 10 - TOM 3 - PW branza architektoniczna Budynek, Gdansk ul. Sieroca 6

Zatgcznik nr 11 - TOM 3 - PW branza konstrukcyjna Budynek, Gdarnsk ul. Sieroca 6

Zatgcznik nr 12 - PW Detale i elementy budowlane podlegajgce wyeksponowaniu Budynek, Gdansk
ul. Sieroca 6

Zatgcznik nr 13 - TOM 4 - PW branza architektoniczna Budynek, Gdansk ul. Sieroca 8

Zatgcznik nr 14 - TOM 4 - PW branza konstrukcyjna Budynek, Gdarsk ul. Sieroca 8

Zatacznik nr 15 - PW Detale i elementy budowlane podlegajgce wyeksponowaniu Budynek, Gdansk
ul. Sieroca 8

Zatacznik nr 16 - PW Tymczasowa Organizacja Ruchu na czas budowy

Zatacznik nr 17 - PW Projekt odtworzenia nawierzchni drogowej

Branza sanitarna

Zatgcznik nr 18 - PW projekt likwidacji gazociggdw i przytaczy gazu

Zatacznik nr 19 - PW projekt likwidacji przytaczy i instalacji zewnetrznych wodociggowych i kanalizacji
sanitarnej

Zatacznik nr 20 - PW Odprowadzenie wéd opadowych nadmiarowych po retencji powierzchniowej

Zatgcznik nr 21 - PW Budowa gazociggu niskiego cisnienia 160PE L

Zatgcznik nr 22 - PW Przytgcze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej

Zatacznik nr 23 - PW Instalacje zewnetrzne: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego

Branza elektryczna

Zatacznik nr 24 - PW przektadka sieci elektroenergetycznej

Zatacznik nr 25 - PW wymiana przytgcza telekomunikacyjnego

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

Zatacznik nr 26 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla budynkow
przy ul. Sierocej 6 i 8 - branza budowlana

Zatgcznik nr 27 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla budynkoéw przy
ul. Sierocej 6 i 8 - branza instalacyjna

Zatacznik nr 28 - SST - branza sanitarna - przytgcze wodociggowe, instalacja zewnetrzna
wodociggowa, przytgcze kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa, zewnetrzna
instalacja kan. sanitarnej i deszczowej, drenaz opaskowy, instalacja zewnetrzna
centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego, sie¢ gazowa, likwidacje
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Zatgcznik nr 29 - SST - branza sanitarna - Instalacja wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

OPRACOWANIA TECHNICZNE:

Zatgcznik nr 30 - Ekspertyza Techniczna Budynku Gtéwnego - Sieroca 6

Zatgcznik nr 31 - Ekspertyza Techniczna Budynku Bocznego - Sieroca 8

Zatacznik nr 32 - Analiza wychylen elewacji Budynku Gtéwnego - sieroca 6

Zatacznik nr 33 - Analiza wychylen elewacji Budynku Bocznego - Sieroca 8

Zatgcznik nr 34 - Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska na podstawie skaningu
laserowego 3D Budynku Gtéwnego - Sieroca 6

Zatacznik nr 35 - Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska na podstawie skaningu
laserowego 3D Budynku Bocznego - Sieroca 8

Zatgcznik nr 37 - Sprawozdanie archeologiczne

Zatgcznik nr 37 - Badania geofizyczne georadarem

Zatacznik nr 38 - Dokumentacja geologiczna

Zatacznik nr 39 - Inwentaryzacja terenu

Zatgcznik nr 40 - Analiza badan archeologicznych, majgcych na celu rozpoznanie istniejgcego
fundamentowania obiektéw

Zatgcznik nr 41 - Uzupetniajgce badania architektoniczne

Zatacznik nr 42 - Program Prac Konserwatorskich

Zatgcznik nr 43 - Wykaz zabytkowych elementéw i sposéb ich konserwacji PWKZ

Zatgcznik nr 44 - Ekspertyza przeciwpozarowa

Zatgcznik nr 45 - Audyt energetyczny historycznych budynkow

Zatgcznik nr 46 - Wzor protokotu uzgodnien.

10. Opracowanie projektowe winno spetnia¢ wymogi zgodne z:

1) Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego;

2) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

3) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

4) Ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gbrnicze

5) Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska

6) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego

7) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy

8) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia

9) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

10) Ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

11) Ustawg z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

12) Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

13) Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na sSrodowisko

14) Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wydanymi na jej
podstawie przepisami wykonawczymi i standardami technicznymi;

15) Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych
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10.1.

10.2.

16) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

17) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow

18) Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

19) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym;

20) Obowigzujacymi ustawami, rozporzgdzeniami, normami projektowania i warunkami
technicznymi oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca winien na biezgco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany w
przepisach i zasadach wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa objeta zaméwieniem powinna by¢ zgodna z przepisami i
zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi na dzien przekazania dokumentacji.

Dokumentacja stanowigca przedmiot zamowienia winna odpowiadac przepisom prawa i
odnosnym normom i standardom, a takze wymaganiom technicznym obowigzujgcym w
dniu przekazania przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcemu.

Dokumentacja stanowigca przedmiot zamdwienia winna spetnia¢ wymogi okreslone w prawie
zamowien publicznych dla opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane oraz
uwzglednia¢ inne wymogi okreslone w prawie zamdwien publicznych dla realizacji inwestycji.
Dokumentacja musi umozliwia¢ ogtoszenie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w sposdb zgodny z przepisami i ztozenia oferty dla wykonania zadania
inwestycyjnego objetego dokumentacjg. Dokumentacja musi umozliwia¢ wykonanie inwestycji
w petnym zakresie, zgodnie z przepisami, normami, zasadami sztyki budowlanej oraz zasadami
wiedzy technicznej, bez wad, a takze w sposéb nadajacy sie do eksploatacji. Na podstawie
dokumentacji projektowej bedzie mozliwe uzyskanie przez Wykonawce pozwolenia na budowe.

10.3.

Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zzrédta lub szczegélnego procesu,
ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce.
Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktérym wskazanie znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia, zrédta lub szczegbdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jest uzasadnione specyfikg
przedmiotu zamoéwienia i nie ma mozliwosci opisania przedmiotu zamoéwienia za pomocg
dostatecznie doktadnych okreslen a wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode
zamawiajgcego na takie wskazanie. W przypadku wyrazenia przez zamawiajgcego pisemnej
zgody na wskazanie znakéw towarowych, patentdéw Ilub pochodzenia, Zzrodta lub
szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike
przedmiotu zaméwienia powodujgcg koniecznos¢ takiego wskazania oraz uzyé przy
wskazaniu stéw ,lub réwnowazne”. W takim przypadku obowigzkiem wykonawcy jest
okreslenie szczegodtowych cech i parametrow, ktére umozliwig dopuszczenie towardw i
urzadzen innych producentéw jako réwnowaznych.

W przypadku, gdy Wykonawca uzywa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesien
do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o
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ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku - prawo
zamowien publicznych Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢, ze nalezy je rozumie¢ jako
przyktadowe i ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca wskazuje,
ze ww. odniesieniu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne”. Wykonawca jest zobowigzany
okresli¢ szczegdtowe warunki, ktére umozliwig dopuszczenie innych rozwigzan jako
réwnowaznych.

11. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym winien uwzgledni¢ koszt:

1)
2)

sporzadzenia wnioskéw o odstepstwa od przepiséw wraz z uzyskaniem odstepstw;
sporzadzenia wnioskdéw o wydanie warunkéw usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
oraz ich uzyskania.

12. Wymagania:

13.

1)

2)

3)

4)

&)

6)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien i opinii
oraz pozyskanie Decyzji PMG pozwalajacej na budowe;

Dokumentacja okreslajgca przedmiot zamoéwienia winna odpowiadac przepisom prawa i
odnosnym normom i standardom, a takze wymaganiom technicznym niezbednym w dniu
przekazania przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcemu. Dokumentacja musi umozliwiac
wykonanie inwestycji w petnym zakresie, zgodnie z przepisami, normami, zasadami sztuki
budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej, bez wad, a takze w sposéb nadajacy sie do
eksploatacji;

Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy przekazac
Inwestorowi: sktad catego zespotu projektowego oraz tabele kontaktowg do poszczegdlnych
Projektantéw. Kazdorazowa zmiana zespotu projektowego bedzie wymagata zgody
Zamawiajgcego;

Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika projektu, do obowigzkdw,
ktérego bedzie nalezato m. in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu
projektowego pod katem zgodnosci z warunkami okreslonymi w zawartej umowie;
Wykonawca zapewni udziat w opracowaniu projektu oséb posiadajgcych uprawnienia do
projektowania wymagane zgodnie z SWZ i obowigzujacymi przepisami prawa oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,
zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanych obiektow
budowlanych;

W zakresie przedmiotu zaméwienia jest rowniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich
poprawek, uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie wymagane
dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujgce oceny
i kwalifikacji, takze w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia takich poprawek,
uzupetnien i modyfikacji wystapi po przyjeciu przez Zamawiajgcego przedmiotu zamowienia
i zaptacie za jego wykonanie oraz zapewnienie $wiadczenia ustug nadzoru autorskiego na
etapie realizacji robét

Wykonawca zobowigzany jest do przejecia na siebie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie
skutki finansowe moggace powstac z roszczen posiadaczy praw autorskich i praw zaleznych
wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wynikajgcych z dziatah Wykonawcy.

Wymogi Zamawiajgcego w zakresie opracowania dokumentacji:
1) Wymagane jest by w ciggu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy odbyto sie pierwsze

spotkanie robocze z Zamawiajgcym;

2) Nalezy dazy¢ do uzyskania efektu rzeczowego okreslonego w niniejszym opisie przedmiotu

zamodwienia przy jak najmniejszych naktadach finansowych;
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3) Nalezy zastosowac technologie i rozwigzania dajgce pewnos$¢ zachowania trwatosci projektu;

4) Uzyskanie wszystkich uzgodnieh wymaganych przepisami prawa, odstepstw i opinii;

5) Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, ze sztuka budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o
kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

6) Wykonawca w ramach niniejszego zamdwienia jest zobowigzany do:

a) biezgcej wspotpracy z Zamawiajagcym, na kazdym etapie wykonania zadania,

b) przedstawiania sprawozdania z zaawansowania prac i przedstawiania ewentualnych
probleméw wymagajacych rozstrzygniecia, na naradach roboczych odbywanych w
siedzibie Zamawiajacego,

¢) Pod koniec kazdego miesigca kalendarzowego prowadzenia prac projektowych
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegdtowe sprawozdanie
dotyczace postepu prac projektowych wraz z okresleniem ewentualnych zagrozen i
tematéw wymagajacych wyjasnien;

7) Wszystkie ustalenia dokonywane bedg wytgcznie na pismie;

8) Koszty zwigzane 2z opracowaniem materiatdw roboczych, przeznaczonych do
zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach, nalezg do kosztéw
wiasnych Wykonawcy i winny by¢ uwzglednione w cenie oferty;

9) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglagdu do prac nad opracowaniem, w trakcie jego
sporzadzania.

14. Narady techniczne
Zaktada sie zorganizowanie narad technicznych w siedzibie Zamawiajgcego:
- nawezwanie Zamawiajgcego, nie czesciej niz 2 razy w miesigcu - spotkania cykliczne
zwigzane z zaawansowaniem prac projektowych,
- na wezwanie Zamawiajgcego w spotkaniu winien uczestniczy¢ caty Zespot
Projektowy.
Na w/w naradach, na biezgco, bedg omawiane wszystkie sygnalizowane przez projektantow
problemy i ryzyka.
Narady bedg sie odbywac z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i Wnioskodawcy.

15. Naktad dokumentacji
Opracowania projektowe nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu, w ilosci egzemplarzy:
— 4 egz. koncepgcji
— 4 egz. projektu zagospodarowania terenu (PZT)
— 4 egz. projektu architektoniczno-budowlanego (PAB)
— 6 egz. projektu technicznego (PT)
- 6 egz. projektow wykonawczych w uktadzie branzowym
- 6 egz. Dokumentacji geotechnicznej
- 6 egz. Inwentaryzacji terenu, zieleni i obiektow dla celéw projektowych
— 5 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
— 5egz. przedmiaréw robot dla kazdej z branz
— 4 egz. kosztorysow inwestorskich w uktadzie jak przedmiary rob6t
— 4 egz. Analizy kosztéw uzytkowania oraz zaprojektowanie rozwigzan stuzacych
oszczednosci energetycznej i technologii wspierajgcych przeciwdziatanie zmianom
klimatycznym.
— 2egz. zbiorczego zestawienia kosztéw
Catos¢ dokumentacji nalezy réwniez przekaza¢ w wersji elektronicznej w formacie
PDF. Format pdf wielostronicowy, rysunki w catosci (bez krojenia na czesci) czytelne
na wydruku i zoptymalizowane pod wzgledem objetosci. W ilosci 1 egz.
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Oraz odpowiadajgce im pliki w wersji elektronicznej:
- naktad dokumentacji w formie elektronicznej na ptytach CD/DVD - 2 szt.
— kosztorys inwestorski UPROSZCZONY w formie edytowalnej xls. sporzagdzony wg.
zalaczonego wzoru (plik wzorcowy w zatgczeniu)

Format pdf wielostronicowy, rysunki w catosci (bez krojenia na czesci) czytelne na wydruku i
zoptymalizowane pod wzgledem objetosci (MB). Cze$¢ opisowa ze strong tytutowg projektu oraz
rysunki winny znajdowac sie w jednym pliku PDF.

Forma elektroniczna i papierowa musza by¢ jednakowe - nalezy zalgczy¢ oswiadczenie, ze
zawartosc¢ wersji elektronicznej jest identyczna z wersjg papierowa.

W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie bedg jednakowe, bedzie to podstawg dla
Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego do czasu usuniecia
rozbieznosci.

16. Zakres uzgodnien
Dokumentacje projektowe nalezy uzgodnic¢ z:
e Zamawiajgcym,
e Uzytkownikiem - Gdanskg Galerig Miejska,
e Biurem PMG ds. Kultury,
e Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,
e Petnomocnikiem PMG ds. programu ,,Gdansk Miasto Literatury”,
e GZDiZ,
e Gestorami sieci,
e Rzeczoznawcami ds.:
- zabezpieczen przeciwpozarowych,
- bezpieczenstwa i higieny pracy i ergonomii,
- sanitarno - higienicznych,
e Uzytkownikami urzgdzen podziemnych w zakresie kolizji tych urzadzen z projektowanym
uzbrojeniem i urzadzeniami terenu jezeli wystgpia,
e instytucjamii organami, ktérych koniecznos¢ dokonania uzgodnien wytoni sie w trakcie prac
projektowych.
Wymagane uzgodnienia, w tym réwniez warunki techniczne maja by¢ zawarte w:
- w projektach budowlanych;
- w projektach wykonawczych poszczegdlnych branz.
Uwaga:
Usuwanie btedéw w dokumentacji projektowej nastgpi bezzwtocznie i nieodptatnie, w trybie
reklamacji do dokumentacji projektowej.

Wymagane uzgodnienia winny by¢ zawarte w:
e projekcie zagospodarowania terenu (PZT)
e projekcie architektoniczno-budowlanym (PAB)
e projekcie technicznym (PT)
Kazdy projekt branzowy musi zawiera¢ komplet odrebnych pozytywnych uzgodnien z
gestorami sieci z warunkami technicznymi oraz komplet uzgodnieh miedzybranzowych.

17. Wykonawca w ramach niniejszego zaméwienia jest zobowigzany do:
1) biezacej wspotpracy z Zamawiajgcym, na kazdym etapie wykonania zadania;
2) kontaktowania sie z Zamawiajgcym, w ustalonych wspdlnie terminach i odbywania spotkan
w siedzibie Zamawiajgcego, przyktadowo co dwa tygodnie (narady robocze). Pierwsze
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spotkanie Wykonawca winien zorganizowac nie pdzniej niz 7 dni roboczych od daty zawarcia
umowy;

3) pod koniec kazdego miesigca kalendarzowego Wykonawca zobowigzany jest przedstawic

Zamawiajgcemu szczego6towe sprawozdanie dotyczgce postepu prac projektowych wraz z
okresleniem ewentualnych zagrozen i tematéw wymagajgcych wyjasnien;

4) przedstawiania sprawozdania z zaawansowania prac i przedstawiania ewentualnych

problemdéw wymagajacych rozstrzygniecia, na naradach roboczych na koniec kazdego
miesigca kalendarzowego;

5) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy

terminarza czynnosci z harmonogramem terminowym realizacji zadania dla wymienionych
ponize czynnosci:

- Ztozenie ewentualnych wnioskéw o warunki techniczne,

- pozyskanie mapy co celéw informacyjnych,

- sporzadzenie ekspertyz/ orzeczen technicznych,

- uzyskanie odstepstw od przepiséw technicznych, niezbednych opinii i zgdd,

- przekazanie dokumentacji projektowej do uzgodnien,

- oraz innych terminéw zwigzanych z realizacjg zadania;

6) po uptywie pierwszego miesigca od daty zawarcia umowy odbedzie sie spotkanie ws.

przedstawienia zaawansowania prac projektowych.

Koszty zwigzane z opracowaniem materiatdw roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania,
uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach nalezg uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do prac nad opracowaniem, w trakcie jego
sporzadzania.

18. Wymagania dodatkowe

1)

2)

3)

Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika projektu, do obowigzkéw ktérego
bedzie nalezato m. in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu projektowego pod
katem zgodnosci z warunkami okreslonymi w zawartej umowie;

Wykonawca zapewni udziat w opracowaniu projektu oséb posiadajacych uprawnienia do
projektowania wymagane zgodnie z SWZ i obowigzujgcymi przepisami prawa oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,
zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanych obiektéw budowlanych.
Kazdorazowa zmiana projektanta lub sprawdzajgcego wymaga pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawece i moze by¢ dokonana po akceptacji Zamawiajgcego i Uzytkownikow;

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej wspétpracy z Zamawiajgcym, Uzytkownikami oraz
wymienionymi powyzej jednostkami administracji publicznej, na kazdym etapie wykonywania
prac projektowych. Kontakty pomiedzy stronami odbywac sie bedg w terminach i miejscach
obustronnie ustalonych. Wszelkie ustalenia dokonywane beda wytgcznie na pismie;
Dokumentacja (poszczegélne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia,
weryfikacji dla Zamawiajgcego i innych instytucji nie bedzie wliczana do naktadu dokumentacji.
Koszty zwigzane z opracowaniem materiatéw roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania,
uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach nalezy wkalkulowa¢ w oferte
ryczattowa.

19. Nadzér autorski

1)

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat sie przyjmujac do wykonania niniejsze
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zamowienie do Swiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsiewziecia.
2) Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwigzan
projektowych, w czasie realizacji winna by¢ udokumentowana poprzez:
— zapisy na rysunkach, wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej opatrzone datg
i podpisem projektanta,
— rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datg, podpisem
projektanta oraz informacja, jaki element zastepuja,
— wpisy do dziennika budowy,
— protokoty i notatki stuzbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiajgcego.
Usuwanie btedéw w dokumentacji projektowej nastgpi bezzwiocznie i nieodptatnie, w trybie
reklamacji do dokumentacji projektowe;j.
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