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Opis techniczny 

Do projektu  Opracowanie dokumentacji technicznej na: Przebudowa  drogi gminnej na 

działce nr 110, 111, 107 w miejscowości Trzebieradz , gm. Świerzno 

Podstawa opracowania 

- zlecenie z dnia 13.10.2022   

- Kopia mapy zasadniczej  w skali 1:500. Pomiary uzupełniające  sytuacyjno – wysokościowe 

przeprowadzone w terenie 

Przepisy i normatywy dotyczące projektowania dróg 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U nr 204 poz. 2086 z 2004 Z późniejszymi 

zmianami) 

 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marzec 1999r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U nr 43 poz 430 z 

1999r. 

-Instrukcja postępowania w zakresie finansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych , ze środków budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 

23.08.2013r 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych; 

- Wytyczne do projektowania ulic GGDP W-wa 1998r. 

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych TRANSPROJEKT W-wa 1992r. 

- Ogólne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998r. 

   Wymagania ogólne 

   Roboty przygotowawcze 

   Rozbiórka elementów dróg i chodników 

   Roboty ziemne .Wymagania ogólne 

   Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

   Krawężniki betonowe 

   Betonowe obrzeża chodnikowe 

   Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

   Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

   Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników 

   Humusowanie i obsianie trawę 

   Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych ,  kanalizacyjnych i wodociągowych 

- Uzgodnienia ze Zleceniodawcą 

 

Zakres i temat opracowania 

Tematem opracowania jest . 

Opracowanie dokumentacji technicznej na: „Przebudowa  drogi gminnej na działce nr 

110,111,107 w miejscowości Trzebieradz , gm. Świerzno” 
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 Stan istniejący 

Droga stanowi  dojazd do znajdujących się wzdłuż niej posesji 

Nawierzchnia jezdni tłuczniowa , kruszywo łamane 0/31,5 mm, która jest w złym stanie 

technicznym (ubytki nawierzchni  , liczne nierówności ). 

Przed wykonaniem robót konstrukcyjnych należy zebrać warstwę tłucznia . Po wykonaniu 

tych robót przystąpić do robót konstrukcyjnych. 

W związku ze zmianą wysokości nawierzchni należy dokonać regulacji wysokościowej 

istniejących urządzeń (zawory wodociągowe). 

W km 0+056, na działce nr 107 znajduje się rów melioracyjny ze studnią betonową KD o 

średnicy 1200mm. Teren wokół studni oraz rów zarośnięty roślinnością.  

Teren należy oczyścić ze zbędnej roślinności, poprawić wyskarpowanie terenu od strony 

drogi oraz odmulić część rowu wokół studni. 

Na terenie pasa drogowego dz. nr 110, w km 0+157,5 - 0+171,3 oraz 0+190 - 0+228,2, 

ogrodzenie kolidujące z planowaną inwestycją należy przestawić. 

Stan projektowany 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1992r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie  należy zaliczyć do klasy „D” – dojazdowa.  

Prędkość projektowana dla tej klasy dróg wynosi 30km/h. 

Klasa drogi a w szczególności istniejąca szerokość pasa drogowego wymusza przyjęcie 

określonych parametrów jezdni po przebudowie. 

Droga gminna dojazdowa: 

Całkowita długość odcinka robót – 242,00m  

Szerokość projektowanej jezdni – 4,00-5,00m 

Przyjęta do przebudowy powierzchnia to – 1210,00m2  

 Po wykonaniu robót ziemnych należy wykonać koryto pod zaprojektowaną konstrukcję 

jezdni i zjazdów do posesji.  

Wysokościowo jezdnię należy dowiązać do istniejących skrzyżowań,  zjazdów i dojść do 

posesji.  

Na całej długości przebudowywanego odcinka zaprojektowano krawężnik (opornik betonowy 

(światło -1 cm)  oraz opornik na zjazdach (zgodnie z rys. nr 2). 

Droga w przekroju poprzecznym ma posiadać spadek daszkowy 2% , spadki podłużne 

zaprojektowano zgodnie z ukształtowaniem terenu. 

Zaprojektowane spadki podłużne wynoszą 0,1 – 0,8 %. 
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Spadki podłużne i poprzeczne mają zapewnić swobodny spływ wody opadowej poza 

nawierzchnie (w teren zielony) 

Połączenia z istniejącą nawierzchnią nawiązać do rzędnych projektowanych. (np. kruszywem 

łamanym 0/31,5 mm). 

Nową jezdnię należy odciąć od istniejącej nawierzchni opornikiem (początek i koniec 

zadania) 

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE 

Konstrukcja jezdni   

 Warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm  

 Podbudowa pod jezdnię z KSŁM gr. 25 cm.  

 Nawierzchnia jezdni kostka brukowa betonowa gr. 8 cm kolor szary. 

Konstrukcja zjazdów  

 Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm  

 Podbudowa pod zjazdy z KSŁM gr. 20 cm.  

 Nawierzchnia zjazdu kostka brukowa betonowa gr. 8 cm kolor grafitowy.  

Utwardzone pobocze 

 Rodzime podłoże wyprofilowane i zagęszczone 

 Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm 

 Warstwa utwardzonego pobocza -  KŁSM 0/31,5mm gr. 15 cm 

Odwodnienie jezdni powierzchniowe zgodnie ze spadkiem podłużnym i poprzecznym.  

W zakres robót wchodzą: 

 

 

 

 

 

 

Stała organizacja ruchu - Oznakowanie 

Istniejąca strefa zamieszkania zostanie powiększona o działki 110,111,107 

wg. rysunku nr 2.  

Zakres roboty jm ilość 

Wykonanie nawierzchni  jezdni  m2 1210,00 

wykonanie  zjazdów m2 79,80 

opornik betonowy 12*25 m 578 

zieleń m2 370 
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Wymagania co do parametrów prefabrykatów betonowych 

- klasa betonu minimum C25/30 

- nośność >3,5Mpa 

 - nasiąkliwość < 4% 

 - mrozoodporność F150 

 - ścieralność < 3,5mm 

 

 

Po trasie jezdni  przebiega uzbrojenie podziemne 

- kable energetyczne 

- wodociąg 

-gaz 

W przypadku natrafienia w czasie robót ziemnych na kable energetyczne (zjazdy ) należy 

je zabezpieczyć rurą osłonową typu arot dwudzielny 

 

 

 

UWAGA!  W pobliżu uzbrojenia terenu (gaz , wodociąg , kable energetyczne) należy 

zachować szczególną ostrożność , roboty należy wykonywać ręcznie. 
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INFORMACJA  BIOZ 

 

 

Temat  opracowania:      
 Wykonanie przebudowy drogi gminnej w m. Trzebieradz , gm. Świerzno  

 
 
 

 

 

Adres inwestycji: dz. nr 110, 111, 107 obręb Trzebieradz , gm. Świerzno 
 
 
 
    
 

Inwestor:  Gmina Świerzno 
 
 
 

 

 

 

 

 

Opracował:  Tomasz Bielecki 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. nr 120 poz. 1126) 

 

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów 

Przedsięwzięcie pod nazwą : Przebudowa drogi gminnej w m. Trzebieradz , gm. Świerzno 

 

 
 Prace przygotowawcze , roboty ziemne 

 - wyznaczenie geodezyjne przebiegu osi i krawędzi jezdni wraz z projektowanymi rzędnymi 

ukształtowania wysokościowego niwelety na odcinku robót. 

Prace pomiarowe w trakcie budowy oraz geodezyjną informacje powykonawczą robót. 

- roboty rozbiórkowe 

 - roboty ziemne (wykopy , nasypy) 

Wykonanie podbudowy 

 - wykonanie koryta 

- w-wa odsączająca z piasku gr. 15 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr.  25 cm , 20  

cm 

Wykonanie nawierzchni 

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 

 - Roboty wykończeniowe 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie objętym projektowana przebudowa są następujące obiekty budowlane i 

urządzenia obce: 

 - sieć wodociągowa  

- sieć kanalizacji sanitarnej 

- sieć gazowa 
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3. Wskazania elementów zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Do najważniejszych elementów zagospodarowania , które mogą podczas przebudowy 

stwarzać zagrożenie zaliczyć należy prace wykonywane w sąsiedztwie podziemnych sieci 

energoelektrycznych stan których nie jest znany oraz prace przy realizacji wykopów z 

wykorzystaniem ciężkiego sprzętu budowlanego. 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych. 

Zakres robót obejmuje następujące pozycje: 

 - roboty drogowe wykonywane w pobliżu ciężkiego sprzętu budowlanego 

 - roboty drogowe wykonywane pod ruchem 

 - roboty w pobliżu sieci elektroenergetycznych 

W związku z tym niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie ich przygotowanie 

i zabezpieczenie , by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstania wypadku. 

Każda z kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej wykonania , zaś 

pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych 

kategoriach. 

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia każdego 

pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szkolenie powinno być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne  uprawnienia i 

wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. 

Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnoręcznym podpisem nabycie wiedzy 

, która została im przekazana w trakcie szkolenia. 

Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazywania wskazówek osobie 

prowadzącej szkolenie , co do programu szkolenia , w którym powinny być w sposób 

szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 

4. Kierownik budowy oraz kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia , czy 

pracownik  przystępując do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót  kategorii 

wymienionych w pkt.4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym 

pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążących się z daną kategorią. 

Dodatkowo , kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na 

przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa , 

a w razie rażących przypadków – zgłaszania takich zdarzeń przełożonym. 
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Kierownik budowy i nadzoru jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzenia raportu z tej czynności. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym zapewniających bezpieczną 

i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru , awarii i 

innych zagrożeń. 

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót 

następujące środki techniczne i sposób organizacji robót: 

. wygrodzenia i oznaczenie stref , gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne 

. informowanie i powiadamianie o miejscu , czasie , i sposobach prowadzenia robót 

niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo 

. harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych , by zagrożenia 

dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy 

potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są 

minimalne 

. zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych 

środków ochrony 

. zapewnienia niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanego 

sprzętu , maszyn i urządzeń technicznych pod katem zapewnienia bezpieczeństwa 

. zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w 

pracy (np. głębokie wykopy , urządzenia elektryczne pod napięciem , zabezpieczenie maszyn 

i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione , itp. 

. zorganizowanie miejsca gdzie można udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w 

wypadku 

. zorganizowanie służby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie. 

 

 


