
                            Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej w Kielcach

Załącznik nr 2.1.

Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn.obm. Ilo�ść Cena jedn. Warto�ść

1

1 d.1 D-01.01.01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych - trasa drogi w terenie 

równinnym. km 0,647

2

2 d.2 D-01.02.02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 

(humusu) o gruboś�ci  ś�rednio 20 cm za 

pomocą koparek. m2 5341,000

3 d.2 D-01.02.02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi 

urodzajnej (humusu) o gruboś�ci 20 cm z 

darnią z przerzutem. m2 1335,000

3

4 d.3 D-05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie 

nawierzchni bitumicznej  (wywóz w-g poz. 

30) - docelowa grubo�ść 30cm. Lokalizacja 

Jaworskiego. m2 4121,000

5 d.3 D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy 

betonowej o gruboś�ci 30 cm (wywóz w-g 

poz. 30). Lokalizacja Jaworskiego. m2 4121,000

6 d.3 D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z 

kruszywa łamanego i piasku 

stabilizowanego cementem o gruboś�ci 60 

cm (wywóz w-g poz. 30). Lokalizacja 

Jaworskiego. m2 4121,000

7 d.3 D-05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie 

nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm  

(wywóz w-g poz. 30)  Lokalizacja 

Zapolskiej. m2 946,000

8 d.3 D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z 

kruszywa łamanego i piasku 

stabilizowanego o gruboś�ci 40 cm  (wywóz 

w-g poz. 30). Lokalizacja Zapolskiej.
m2 946,000

9 d.3 D-05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie 

nawierzchni bitumicznej   (wywóz w-g poz. 

30) - docelowa gruboś�ć 15cm. Lokalizacja 

Piłsudskiego. m2 1188,000

10 d.3 D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z 

kruszywa kamiennego i piasku o gruboś�ci 

25 cm (wywóz w-g poz. 30). Lokalizacja 

Piłsudskiego. m2 1188,000

11 d.3 D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy  z 

piasku o grubo�ści 30 cm (wywóz w-g poz. 

30). Lokalizacja Piłsudskiego. m2 1188,000

Roboty pomiarowe

KOSZTORYS OFERTOWY

TOM I BRANŻA DROGOWA

Etap II - "Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego 

z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej w Kielcach"

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiórkowe wraz z odwozem materiału przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inwestora - 

dotyczy wszytkich pozycji związanych z rozbiórką

Razem dział: Roboty pomiarowe

Razem dział: Roboty przygotowawcze
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12 d.3 D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki 

betonowej na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową  (wywóz w-g poz. 30). 

Lokalizacja  - Chodniki. m2 874,000

13 d.3 D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z 

kruszywa kamiennego o gruboś�ci 15 cm 

pod nawierzchnią z kostki betonowej -  

(wywóz w-g poz. 30). Lokalizacja -  

chodniki. m2 874,000

14 d.3 D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki 

betonowej na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową w celu dowiązania do 

istniejącego terenu. Materiał z rozbiórki do 

ponownego wbudowania - obszary 

dowiązań wysokoś�ciowych chodników. m2 18,000

15 d.3 D-01.02.04

Rozebranie chodników z płyt betonowych 

50x50x7 cm  na podsypce piaskowej -  

(wywóz w-g poz. 30). m2 377,000

16 d.3 D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z 

kruszywa kamiennego o grubo�ści 15 cm 

pod nawierzchnią z płyt betonowych 

chodnikowych 50x50x7 -  (wywóz w-g poz. 

30). m2 377,000

17 d.3 D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z 

mieszanek mineralno-bitumicznych o 

gruboś�ci 8 cm  (wywóz w-g poz. 30). m2 55,000

18 d.3 D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z 

mieszanki niezwiązanej z kruszywem o 

gruboś�ci 20 cm pod nawierzchnią z masy 

bitumicznej �ścieżki rowerowej - (wywóz w-

g poz. 30). m2 55,000

19 d.3 D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z 

gruntu stabilizowanego o gruboś�ci 15 cm 

pod nawierzchnią ś�cieżki rowerowej - 

(wywóz w-g poz. 30). m2 55,000

20 d.3 D-01.02.04

Rozebranie krawężników betonowych 

20x30 cm na podsypce cementowo-

piaskowej w granicach inwestycji -  (wywóz 

w-g poz. 30). m 1061,000

21 d.3 D-01.02.04
Rozebranie ław pod krawężniki z betonu - 

(wywóz w-g poz. 30). m3 90,185

22 d.3 D-01.02.04
Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce 

piaskowej -  (wywóz w-g poz. 30).
m 736,000

23 d.3 D-01.02.04
Rozebranie ław pod obrzeża betonowe -  

(wywóz w-g poz. 30). m3 36,800

24 d.3 D-01.02.04

Demontaż konstrukcji stalowych reklam (w 

przypadku, gdy nie zostały zabrane przez 

wła�ciciela, weryfikacja rozbiórki przed 

przystąpieniem do prac, wywóz w-g poz. 

30). szt 1,000

25 d.3 D-01.02.04

Zdejmowanie tablic reklam firm z 

konstrukcji metalowych (w przypadku, gdy 

nie zostały zabrane przez właś�ciciela, 

weryfikacja rozbiórki przed przystąpieniem 

do prac, wywóz w-g poz. 30).
szt. 1,000

26 d.3 D-01.02.04

Zdejmowanie istniejących tablic znaków 

drogowych oraz tablic z nazwami ulic z 

czego częś�ć tarcz do ponownego 

wykorzystania (15 szt.) zgodnie z proj 

stałej organizacji ruchu -  (wywóz w-g poz. 

30). szt. 58,000

27 d.3 D-01.02.04

Rozebranie słupków stalowych spod 

znaków drogowych nazw ulic zgodnie z 

proj stałej organizacji ruchu -  (wywóz w-g 

poz. 30). szt. 48,000

28 d.3 D-01.02.04
Rozebranie słupków U-5a -  (wywóz w-g 

poz. 30). szt. 3,000
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29 d.3 D-01.02.04
Rozebranie balustrad typu U-12a wraz z 

fundamentami - (wywóz w-g poz. 30). m 6,000

30 d.3 D-01.02.04

Transport gruzu  samochodem 

samowyładowczym (w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego) przy 

mechanicznym załadowaniu i 

mechanicznym rozładowaniu na odległo�ść 

25 km wraz z utylizacją. m3 5974,159

4

31 d.4 D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w 

gruncie kat. III z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na 

odległoś�ć 25 km. m3 1750,000

32 d.4 D-02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów z 

gruntu pozyskane z wykopu nadającego 

sie do ponownego wbudowania zgodnie z 

wymogami SST. m3 2800,000

5

5.1

33 

d.5.1
D - 04.01.01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie 

podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kat. I-IV. m2 3517,000

34 

d.5.1
D-04.05.01

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu 

stab.  spoiwem hydraulicznym C1.5/2 - 

gruboś�ć warstwy po zagęszczeniu 25cm. m2 3517,000

35 

d.5.1
D - 04.04.00a

Warstwa mrozoochronna miesznaki 

niezwiązanej z kruszywem C N/R , CBR 

>35%, k10>8m/dobę gr.  warstwy po 

zagęszczeniu 28 cm. m2 3517,000

36 

d.5.1
D - 04.03.01 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie 

emulsją asfaltową na zimno podbudowy 

tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego 

cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2.
m2 3372,000

37 

d.5.1
D - 05.03.05c

Podbudowa zasadnicza z AC WMS 22 - 

grubo�ść warstwy po zagęszczeniu 14 cm.
m2 3372,000

38 

d.5.1
D - 04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie 

emulsją asfaltową na zimno podbudowy 

lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; 

zużycie emulsji 0,5 kg/m2.
m2 3372,000

39 

d.5.1
D - 05.03.05c

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

AC WMS 16 W - gruboś�ć warstwy po 

zagęszczeniu 8cm m2 3372,000

40 

d.5.1
D - 04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie 

emulsją asfaltową na zimno podbudowy 

lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; 

zużycie emulsji 0,5 kg/m2.
m2 3372,000

41 

d.5.1
D - 05.03.13

Warstwa �ścieralna z SMA 8S - gruboś�ć po 

zagęszczeniu 4 cm. m2 3372,000

5.2

42 

d.5.2
D - 04.01.01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie 

podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kat. I-IV. m2 2008,000

43 

d.5.2
D-04.05.01

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu 

stab.  spoiwem hydraulicznym C1.5/2 - 

gruboś�ć warstwy po zagęszczeniu 25cm. m2 2008,000

Roboty ziemne

Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nr 1  - jezdnia ulicy Jaworskiego, Zapolskiej, Piłsudskiego

Konstrukcja nr 1 .1 - jezdnia ulicy Jaworskiego, Zapolskiej, Piłsudskiego

Razem dział: Roboty rozbiórkowe wraz z odwozem materiału przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez 

Inwestora - dotyczy wszytkich pozycji związanych z rozbiórką

Razem dział: Roboty ziemne

Razem dział: Konstrukcja nr 1  - jezdnia ulicy Jaworskiego, Zapolskiej, Piłsudskiego
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44 

d.5.2
D - 04.04.00a

Warstwa mrozoochronna mieszanki 

niezwiązanej z kruszywem C N/R , CBR 

>35%, k10>8m/dobę gr.  warstwy po 

zagęszczeniu 28 cm. m2 2008,000

45 

d.5.2
D - 04.03.01 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie 

emulsją asfaltową na zimno podbudowy 

tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego 

cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2.
m2 1899,000

46 

d.5.2
D - 05.03.05c

Podbudowa zasadnicza z AC WMS 22 - 

grubo�ść warstwy po zagęszczeniu 14 cm.
m2 1899,000

47 

d.5.2
D-05.03.26

Siatka zbrojeniowa z włokien szkalnych i 

weglowych wstępnie przesączona 

asfaltem, wytrz. na rozciąganie 200kN/m 

przy wydłużeniu max 1,5% wytrz. na 

rozciaganie wzdłuż 120kN/m przy 

wydłużeniu max 3,0%. Układana 

mechanicznie na długo�ci 70m od linii 

warunkowego zatrzymania na wlotach 

skrzyżowania. m2 1899,000

48 

d.5.2
D - 04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie 

emulsją asfaltową na zimno podbudowy 

lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; 

zużycie emulsji 0,5 kg/m2.
m2 1899,000

49 

d.5.2
D - 05.03.05c

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

AC WMS 16 W - gruboś�ć warstwy po 

zagęszczeniu 8cm. m2 1899,000

50 

d.5.2
D - 04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie 

emulsją asfaltową na zimno podbudowy 

lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; 

zużycie emulsji 0,5 kg/m2.
m2 1899,000

51 

d.5.2
D - 05.03.13

Warstwa �ścieralna z SMA 8S - grubo�ść po 

zagęszczeniu 4 cm. m2 1899,000

5.3

52 

d.5.3
D - 04.01.01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie 

podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kat. I-IV. m2 982,000

53 

d.5.3
D-04.05.01

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu 

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 

C1.5/2 gr po zageszczeniu 15cm.
m2 982,000

54 

d.5.3
D - 04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki 

niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 

mm warstwa dolna o grubo�ści po 

zagęszczeniu 10cm. m2 1015,000

55 

d.5.3
D - 05.03.23 Podsypka grysowa  frakcji 2-8mm gr.3cm 

m2 1033,000

56 

d.5.3
D - 05.03.23

Nawierzchnie z kostki  betonowej  o 

grubo�ści 8 cm wraz z wypełnieniem spoin 

(typ holland, kolor szary). m2 889,000

57 

d.5.3
D - 05.03.01

Kostka granitowa gr 8x8x8 cm wraz z 

wypełnieniem spoin, kolor szary jasny - 

rozdzielenie chodnika i ś�cieżki rowerowej. m2 55,000

58 

d.5.3
D-08.02.01a

Nawierzchnia dla niewidomych z płyt 

betonowych antypoś�lizgowych 30x30x8  

koloru grafitowego cm z wypełnieniem 

spoin. m2 45,000

59 

d.5.3
D - 08.02.01a

Nawierzchnia z płyt wskaź�nikowych 

symetrycznych prowadzących białych 

30x30x8  z wypełnieniem spoin. m2 22,000

Konstrukcja nr 2 Chodnik 

Razem dział: Konstrukcja nr 1 .1 - jezdnia ulicy Jaworskiego, Zapolskiej, Piłsudskiego
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60 

d.5.3
D - 08.02.01a

Nawierzchnia z płyt wskaź�nikowych z 

wypustkami koloru żółtego 30x30x8  z 

wypełnieniem spoin. m2 4,000

61 

d.5.3
D - 05.03.23

Ponowne wbudowanie nawierzchni z 

kostki  betonowej  o gruboś�ci 8 cm z 

wypełnieniem spoin  w celu dowiązania do 

istniejącego terenu. Obszar dowiązań 

wysoko�ściowych chodników. 

Wykorzystanie materiału z rozbiórki 90%.
m2 16,000

62 

d.5.3
D - 05.03.23

Ponowne wbudowanie nawierzchni z 

kostki  betonowej  o gruboś�ci 8 cm  z 

wypełnieniem spoin  w celu dowiązania do 

istniejącego terenu. Obszar dowiązań 

wysokoś�ciowych chodników. Nowy 

materiał 10% (założono uszkodzenie 10%  

materiału podczas rozbiórki).
m2 2,000

5.4

63 

d.5.4
D - 04.01.01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie 

podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kat. I-IV. m2 73,000

64 

d.5.4
 D-04.05.01

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu 

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 

C1,5/2 gr po zageszczeniu 15cm.
m2 73,000

65 

d.5.4
D - 04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki 

niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 

mm warstwa dolna o grubo�ści po 

zagęszczeniu 10cm. m2 73,000

66 

d.5.4
D - 08.02.01a Podsypka grysowa  frakcji 2-8mm gr.3cm.

m2 73,000

67 

d.5.4
D - 08.02.01a

Nawierzchnia chodnika z dwóch rzędów  

płyt chodnikowych 40x40x8 guzkowatych 

zółtych wraz z wypełnieniem spoin 

zaprawą. Lokalizacja przy przej�ciach dla 

pieszych m2 73,000

5.5

68 

d.5.5
D - 04.01.01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie 

podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kat. I-IV. m2 774,000

69 

d.5.5
 D-04.05.01

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu 

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 

C1,5/2 gr po zageszczeniu 15cm.
m2 774,000

70 

d.5.5
D - 04.04.02b

Warstwa podbudowy zasadniczej z 

mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3, kruszywo 0/31,5mm - warstwa po 

zagęszczeniu 20 cm. m2 774,000

71 

d.5.5
D - 04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie 

emulsją asfaltową na zimno podbudowy 

lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; 

zużycie emulsji 0,5 kg/m2.

m2 774,000

72 

d.5.5
D - 05.03.05b

Warstwa wiążąca z AC 11W - gruboś�ć po 

zagęszczeniu 4 cm. m2 774,000

73 

d.5.5
D - 04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie 

emulsją asfaltową na zimno podbudowy 

lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; 

zużycie emulsji 0,5 kg/m2.

m2 774,000

Konstrukcja nr 2.1 Płyty z wypustkami - przy przejsciach dla pieszych

Konstrukcja nr 3 �ścieżka rowerowa

Razem dział: Konstrukcja nr 2 Chodnik 

Razem dział: Konstrukcja nr 2.1 Płyty z wypustkami - przy przejsciach dla pieszych
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74 

d.5.5
D - 05.03.05a

Warstwa �ścieralna z AC 5S - gruboś�ć po 

zagęszczeniu 4 cm. m2 774,000

5.6

75 

d.5.6
D - 04.01.01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie 

podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kat. I-IV. m2 15,000

76 

d.5.6
D - 04.04.02b

Warstwa podbudowy zasadniczej z 

mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 

90/3, 0/31,5mm - warstwa dolna o 

grubo�ści po zagęszczeniu 15 cm. m2 15,000

77 

d.5.6
D - 05.03.23 Podsypka grysowa  frakcji 2-8mm gr.8cm.

m2 15,000

78 

d.5.6
D-09.03.00

Eko krata z tworzywa sztucznego 

wypełniona kruszywem frakcji 5-20mm gr. 

4cm. m2 15,000

5.7

79 

d.5.7
D - 04.01.01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie 

podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kat. I-IV. m2 14,000

80 

d.5.7
D-04.04.00a

Warstwa piasku - grubo�ść warstwy po 

zagęszczeniu 15 cm. m2 14,000

81 

d.5.7
D - 04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki 

niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 

mm - warstwa dolna o grubo�ści po 

zagęszczeniu 15cm. m2 14,000

82 

d.5.7
D - 05.03.23 Podsypka grysowa  frakcji 2-8mm  gr.3cm.

m2 14,000

83 

d.5.7
D - 05.03.23

Nawierzchnie z kostki  betonowej, (typ 

holland, kolor szary)  o gruboś�ci 8 cm z 

wypełnieniem spoin. m2 14,000

6

84 d.6 D-08.01.01

Ława  betonowa z z oporem C12/15 w 

kształcie litery "L" o wym. 30x40cm  pod 

krawężniki bet. Szczegół A. m3 65,875

85 d.6 D-08.01.01

Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 

cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 

5cm -Szczegół A. m 775,000

86 d.6 D-08.01.01

Ława  betonowa z oporem C12/15 w 

kształcie litery "L" o wym. 30x40cm  pod 

krawężniki bet. Szczegół B. m3 12,070

87 d.6 D-08.01.01

Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 

cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 

5cm -Szczegół B - przy przej�ciach dla 

pieszych i przejazdach dla rowerzystów. m 142,000

88 d.6 D-08.03.01

Ława C12/15 o wym. 25x28cm  pod 

obrzeża  bet. 30x8 z oporem - Szczegół C, 

D, E. m3 62,381

89 d.6 D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm 

na podsypce cementowo-piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 

Szczegół C, D, E. m 1177,000

90 d.6 D-08.01.01
Ława  C20/25 o wym. 30x32cm pod 

palisady bet. - Szczegół J. m3 1,440

91 d.6 D-08.01.01
Obramowanie z palisady 

betonowej12x18x80 - szczegół J. m 20,000

7

Konstrukcja nr 4 Dowiązanie sytuacyjne

Razem dział: Konstrukcja nr 3 ś�cieżka rowerowa

Razem dział: Konstrukcja nr 5 Schody skarpowe

Razem dział: Konstrukcje nawierzchni

Razem dział: Krawężniki betonowe, granitowe, obrzeża, palisady, ławy betonowe

Razem dział: Konstrukcja nr 4 Dowiązanie sytuacyjne

Konstrukcja nr 5 Schody skarpowe

Krawężniki betonowe, granitowe, obrzeża, palisady, ławy betonowe

Oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezp. ruchu - oznakowanie zgodnie z proj. stałej organizacji ruchu
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                            Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej w Kielcach

92 d.7 D - 07.01.01 

Mechaniczne wykonanie linii 

segregacyjnych i krawędziowych 

przerywanych na jezdni masą 

chemoutwardzalną grubowarstwową - 

(tylko przy nawierzchniach betonowych 

przy oznakowaniu poziomym nalezy 

zastosować podkład gruntujący)  P-1b, P-

1c,P-1d, P-1e. m2 58,320

93 d.7 D - 07.01.01 

Mechaniczne wykonanie linii 

segregacyjnych i krawędziowych ciągłych 

na jezdnimasą chemoutwardzalną  

grubowarstwową, P-2a, P-2b, P-4, P-7b, P-

21a. m2 104,260

94 d.7 D - 07.01.01 

Ręczne malowanie strzałek i innych 

symboli na jezdni masą chemoutwardzalną 

grubowarstwową P-8b, P-8d, P-8f, P-9a, P-

23. m2 89,250

95 d.7 D - 07.01.01 

Mechaniczne malowanie nawierzchni dróg 

rowerowych na przejazdach przez jezdnię - 

masą chemoutwardzalną "kolor-

czerwony". m2 195,000

96 d.7 D - 07.01.01 

Mechaniczne wykonanie linii na 

skrzyżowaniach i przej�ciach dla pieszych 

masą chemoutwardzalną linie P-10,P-11, 

P-12, P-13, P-14. m2 198,600

97 d.7 D - 07.01.01 

Ewentualne usunięcie ist. oznakowania 

poziomego poza granicami rozbudowy ist. 

jezdni celem nawiązania się 

nowoprojektowaną organizacją ruchu. m2 30,000

98 d.7 D - 07.06.02

Zakup i montaż poręczy przy schodach z 

rury konstrukcyjnej OC-35x4 stal R35  

ocynkowanej i malowanej proszkowo wraz 

z fundamentami. Lokalizacja zgodnie z 

planem sytuacyjnym. m 16,000

99 d.7 D - 07.06.02

Zakup i montaż balustrady U-11a 

szczeblinkowej wraz z fundamentem 

betonowym. Lokalizacja zgodnie z planem 

sytuacyjnym. m 40,000

100 

d.7
D - 07.06.02

Zakup i montaż podpórek dla rowerzystów 

wraz z fundamentem betonowym. 

Lokalizacja zgodnie z planem 

sytuacyjnym. szt 13,000

101 

d.7
D - 07.02.01 

Przymocowanie tablic znaków drogowych 

typu T (tabliczki drogowe) o powierzchni 

do 0.3 m2. Folia II generacji. Lokalizacja 

zgodnie z proj. stałej organizacji ruchu.
szt. 2,000

102 

d.7
D - 07.02.01 

Przymocowanie tablic znaków drogowych 

nakazu typu mini o powierzchni do 0.3 m2. 

Folia II generacji. Lokalizacja zgodnie z 

proj. stałej organizacji ruchu.
szt. 13,000

103 

d.7
D - 07.02.01 

Przymocowanie tablic znaków drogowych 

zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 

informacyjnych, uzupełniających o 

powierzchni ponad 0.3 m2. Folia II 

generacji. Lokalizacja zgodnie z proj. stałej 

organizacji ruchu. szt. 46,000

104 

d.7
D - 07.02.01 

Przymocowanie istniejących tablic znaków 

drogowych wraz z tablicami z nazwami ulic 

oraz . Materiał z odzysku o powierzchni 

ponad 0.3 m2. Folia II generacji. 

Lokalizacja zgodnie z proj. stałej 

organizacji ruchu - stan tablic do 

weryfikacji na etapie postępowania 

przetargowego (przy złym stanie 

technicznym wymiana na nowe). szt. 15,000
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105 

d.7
D - 07.02.01 

Montaż słupków do znaków drogowych 

oraz nazw ulic z rur stalowych o �r. min. 60 

mm wraz z fundamentem zgodnie z proj. 

stałej organiz. Ruchu. szt. 77,000

106 

d.7
D - 07.06.02 

Montaż słupków U-5a oklejonych folią 

odblaskową wraz z fundamentem  zgodnie 

z proj. stałej organiz. Ruchu. szt. 5,000

8

107 

d.8
D - 03.02.01

Regulacja pionowa zaworów gazowych 

wraz z wymianą na nowe. szt. 3,000

108 

d.8
D - 03.02.01

Regulacja pionowa studzienek 

teletechnicznych wraz z wymianą włazów 

na nowe. szt. 4,000

109 

d.8
D - 03.02.01

Regulacja pionowa studzienek dla 

urządzeń podziemnych betonem -  

studzienki kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej  - regulacja studni ks i kd wraz 

z wymianą włazów, płyt pokrywowych i 

uszkodzonych elementów na nowe włazy 

D400 dla kanalizacji deszczowej z herbem 

Miasta Kielce. szt. 12,000

110 

d.8
D-04.03.01

Taśma bitumiczna termoplastyczna 

uszczelniająca stosowana przy 

studzienkach kd i ks zlokalizowanych w 

jezdni lub ścieżkach rowerowych oraz 

projektowych wpustach ulicznych oraz na 

innych urządzeniach obcych w 

nawierzchni bitumicznej. m 25,000

9

111 

d.9
D-06.03.01

Mechaniczne plantowanie powierzchni 

gruntu rodzimego kat. I-III. m2 4082,000

112 

d.9
D-06.01.01a

Humusowanie skarp z obsianiem przy 

grubo�ści warstwy humusu  gruboś�ć 10cm.
m2 4082,000

Wartość netto:

Razem dział: Plantowanie i humusowanie

Plantowanie i humusowanie

Razem dział: Oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezp. ruchu - oznakowanie zgodnie z proj. stałej 

organizacji ruchu

Razem dział: Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz odtworzenie punktów osnowy 

geodezyjnej 

Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej 
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