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III PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

do projektu przebudowy mostu na Wielkim Kanele Brdy w miejscowości Uboga przy drodze po-
wiatowej nr 2626G 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa nr NB.271.7.18.2018 zawarta z Nadleśnictwem Rytel  (Inwestorem) oraz dalsze 

ustalenia, 

 warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

określone Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. U. nr 63 z dnia 

03.08.2000 roku) 

 Prawo Budowlane – ustawa z dnia 07.07.1994 roku (Dz. U. nr 89 poz.414 wraz z późniejszymi 

zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 roku w 

sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 129 poz.902 z 2006 roku wraz z późniejszymi zmianami) 

 Program funkcjonalno- użytkowy wg załącznika nr 2 do umowy NB.271.7.18.2019, 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia; 

 Decyzja lokalizacyjna przedsięwzięcia;   

 Opinia Geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego wykonana we wrześniu 

2019 roku przez firmę GEOPROGRAM Sp. z o.o.  

 Mapa dla celów projektowych, 

 Ustalenia dokonane z  Inwestorem, 

 prace w terenie wykonane przez jednostkę projektową  

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy mostu na Wielkim Kanale Brdy w miejscowości Uboga 

gmina Czersk przy drodze powiatowej nr 2626G. 

Niniejsze projekt obejmuję: 

 rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego,  

 zaprojektowanie nowego mostu w miejscu starej przeprawy o wyższych parametrach użyt-

kowych, 

 zaprojektowanie utwardzonych zjazdów do obiektu,  

 zaprojektowanie nowych schodów zejściowych do kanału dla potrzeb straży pożarnej, 

 zaprojektowanie utwardzonego pobocza w obrębie schodów, 

 projekt organizacji stałej i czasowej 

Obiekt mostowy projektowany jest na klasę obciążenia C wg PN-85/S-10030. 

3. CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest projekt przebudowy obiektu mostowego podwyższenie jego parametrów użytko-

wych oraz nośności.  

Niniejsze opracowanie stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę.  
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4. LOKALIZACJA OBIEKTU. 

Obiekt zlokalizowany jest na działkach: 

 Działka nr 969/1 obręb 220204_5 Rytel – Powiat Chojnicki  

 Działka nr 513/1 obręb 220204_5 Rytel – Skarb Państwa 

 Działka nr 3232  obręb 220204_5  Rytel – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe 

 Działka nr 3202  obręb 220204_5  Rytel – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe 

 

Przebudowywany obiekt zlokalizowany jest w tym samy miejscu co obiekt istniejący. Nie zmienia się spo-

sób zagospodarowania terenu. Przedmiotowy obiekt, obecnie i po wykonaniu inwestycji, będzie stanowił 

przeprawę drogową przez Wielki Kanał Brdy. 

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w rejonie przebudowywanego obiektu, firma GEOPRO-

GRAM Sp. z o.o., ul. Fordońska 110, 85-739 Bydgoszcz opracowała dokumentację badań podłoża 

gruntowego. 

W strefie lokalizacji mostu stwierdzono występowanie gruntów mineralnych niespoistych i spoistych. W 

podłożu gruntowym wyszczególniono dwie serie geotechniczne: 

Seria geotechniczna I stanowi grunty nasypowe. Z uwagi na stan i skład w obrębie tej serii wydzielono 

dwie warstwy geotechniczne:  

- Warstwa Ia – reprezentowana przez nasypy niekontrolowane zbudowane głównie z piasków średnich 

próchnicznych lokalnie z dodatkami kamieni. Cechują się niekorzystnymi właściwościami geotechniczny-

mi i nie są zalecane do bezpośredniego posadowienia obiektu. 

- Warstwa Ib – zaliczono do niej nasypy budowlane o składzie piasków średnich z domieszkami piasku 

gliniastego, piasku grubego. Znajduje się w stanie luźnym o wartości stopnia zagęszczenia ID od 0,10 do 

0,25. Grunty tej serii charakteryzują się niską nośnością i podwyższoną odkształcalnością.  

Seria geotechniczna II, budują ją fluwialne piaski drobne, piaski średnie, piaski grube lokalnie z dodat-

kiem żwiru. Z uwagi na zróżnicowane wartości stopnia zagęszczenie serię podzielono na trzy warstwy 

gruntowe: 

- Warstwa IIa – zbudowana jest z piasków w stanie średnio zagęszczonym, o ID=0,5. Stanowi przeciętne 

właściwości geotechniczne, może stanowić bezpieczne podłoże budowlane. 

- Warstwa IIb – piaski tej warstwy znajdują się w stanie średnio zagęszczonym o ID=0,67. Charakteryzują 

się korzystnymi warunkami geotechnicznymi. 

- Warstwa IIc – w jej skład wchodzą piaski w stanie zagęszczonym, o ID=0,89. Cechuje się wysoką no-

śnością i niską odkształcalnością.  

Wodę gruntową o charakterze swobodnym nawiercono na głębokości 11,1 m p.p.t. na rzędnej 109,4m 

n.p.m. Rzędna wody w kanale w dniu 23.09.19 r ustalono na 118,30 m n.p.m. Widy tej nie łączy się z 

wodami gruntowymi.   

6. STAN ISTNIEJĄCY 

Most drogowy, trzyprzęsłowy, o konstrukcji drewnianej leżajowej o długości całkowitej 17,28m. Schemat 

statyczny mostu stanowią belki swobodnie podparte. Rozpiętość teoretyczna poszczególnych przęseł 
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wynosi: 5,43+5,95+5,42=16,80m. Konstrukcję nośną przęseł stanowi 5 dźwigarów belkowych o h=0,60m 

i rozstawie co 1,00m. Pojedynczy dźwigar to dwa ułożone na sobie spłazowane belki h=0,30/d=0,35m, 

połączone śrubami. Belki nad podporami nurtowymi dla zapewnienia stateczności poprzecznie stężono 

płytami wykonanymi z 4 desek 5x20cm/l=0,70m i 2krawędziaków10x10cm/h=0,90m. Na dźwigarach uło-

żony jest drewniany pomost szerokości 4,95m i grubości 0,165m. Dylinę dolną wykonano z bali grubości 

12cm, ułożonych na dźwigarach, poprzecznie do osi mostu. Na dylinie dolnej ułożono dylinę górną (war-

stwę ścieralną) w jodełkę, z desek grubości 4,5cm i szerokości 14-20cm, które połączono na gwoździe. 

Szerokość skrajni drogowej między krawężnikami (20x12cm) wynosi 4,00m. Krawężniki ułożono w odle-

głości 0,30m od słupków balustrad i przytwierdzono do drewnianych podkładek. Balustrady h=1,10m 

wykonano ze słupków 10x10cm (po 8szt.) z pochwytami 10x10cm i po 2 przeciągi 12x5cm. Balustrady z 

obydwu stron pomostu podparto zastrzałami kotwionymi do belek poprzecznych dyliny dolnej. Odległość 

pozioma między pochwytami balustrad wynosi 4,95m. Spadek podłużny mostu wynosi 1% z pochyleniem 

w kierunku drogi powiatowej. W przekroju poprzecznym most jest w poziomie.  

Dźwigary  przęseł nad filarami nurtowymi ustawione są na siodełkach l=1,90/h=0,30/d=0,35m. Siodełka z 

belkami głównymi połączono śrubami, a z oczepami klamrami stalowymi. Belki nad przyczółkami opierają 

się bezpośrednio na ławach podporowych. Podpory mostu stanowią 2 przyczółki kamienno-betonowe ze 

skrzydłami skośnymi oraz 2 drewniane jarzma o jednym rzędzie pali Ø=0,28m. Przyczółki mają ściany 

czołowe kamienne, skrzydła i ławy - żelbetowe. Filary wykonano z 5 pali drewnianych Ø=28cm w jednym 

rzędzie, w rozstawie 1,00m, stężone drewnianymi kleszczami 12x20cm. Filary zwieńczają oczepy 

h=0,30/d=0,35m mocowane na klamry stalowe i bolce.  

Elementy mostu zostały wykonane z drewna sosnowego klasy K-39 na belki główne, oczepy i pale oraz 

K-27 na dylinę górną i dolną oraz pozostałe elementy. 

Przed mostem wykonano betonowe utwardzenia z płyt ażurowych typu JOMB. Dojazdy od strony skrzy-

deł przyczółków zabezpieczono barierami ochronnymi. Wzdłuż drogi powiatowej między krawędzią jezdni 

a płytami JOMB utwardzone pobocze o szerokości ok. 4,00m. Droga gruntowa od strony lądowiska jest 

utwardzona kamieniem, a sam dojazd od strony północnej odwadniają 2 ścieki skarpowe. Przy moście od 

strony drogi Rytel-Zapędowo zlokalizowano „Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody”. Przed mo-

stem ustawiono znaki B18, informujące o zakazie wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej po-

nad 8 t. 

7. STAN PROJEKTOWANY  

W ramach przedmiotowej inwestycji planuję się przebudowanie istniejącego mostu drewnianego. Obiekt 

będzie wykonany jako jednoprzęsłowy, zamiast trójprzęsłowego, jak dotychczas, co poprawi warunki 

wodne (skrajnię poziomą). Przęsło mostu będzie wykonane w jako ruszt stalowy, na którym będzie uło-

żony pomost drewniany. Planuje się zachowanie szerokości użytkowej jezdni wynoszącej 4,0m.  Na-

wierzchnia będzie się składała z 2 warstw – dyliny dolnej (warstwa nośna) i dyliny górnej. Dodatkowo 

projektowany obiekt znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów poruszających się po mo-

ście poprzez wykonanie chodnika o szerokości 1,50m, po obu stronach obiektu. W związku ze zmianą 

parametrów użytkowych należy wykonać nowe szersze przyczółki. 

Przewiduje się wykonanie płyt przejściowych na dojazdach, wraz z przebudową nawierzchni. 

Projektowany obiekt mostowy z obustronnymi chodnikami, obciążenie użytkowe klasy C wg PN-85/S-

10030, obciążenie chodników o wartości 4kN/m2 (obciążenie tłumem pomostu kładki wg PN-85/S-
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10030).  

Podstawowe parametry użytkowe: 

- szerokość całkowita:  7,56m, 

- rozpiętość osiowa przęsła: 17,2m, 

- szerokość jezdni: 4,0m, 

- szerokość chodników 1,5m,  

- spadek podłużny pomostu –  1,0%,  

- spadek poprzeczny daszkowy - 1,0%, 

- balustrady drewniane o wysokości 1,2m, 

 

IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

IV.I OPIS TECHNICZNY 

do projektu przebudowy mostu na Wielkim Kanele Brdy w miejscowości Uboga przy drodze po-
wiatowej nr 2626G 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa nr NB.271.7.18.2018 zawarta z Nadleśnictwem Rytel  (Inwestorem) oraz dalsze 

ustalenia, 

 warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

określone Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. U. nr 63 z dnia 

03.08.2000 roku) 

 Prawo Budowlane – ustawa z dnia 07.07.1994 roku (Dz. U. nr 89 poz.414 wraz z późniejszymi 

zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 roku w 

sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 129 poz.902 z 2006 roku wraz z późniejszymi zmianami) 

 Program funkcjonalno- użytkowy wg załącznika nr 2 do umowy NB.271.7.18.2019, 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia; 

 Decyzja lokalizacyjna przedsięwzięcia;   

 Opinia Geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego wykonana we wrześniu 

2019 roku przez firmę GEOPROGRAM Sp. z o.o.  

 Mapa dla celów projektowych, 

 Ustalenia dokonane z  Inwestorem, 

 prace w terenie wykonane przez jednostkę projektową  

 normy , przepisy , katalogi i normatywy 

o PN-85/S-10030 – Obiekty mostowe. Obciążenia. 

o PN-91/S-10052 – Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

o PN-91/S-10042 – Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  

Projektowanie. 
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o PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Oblicze-

nia statyczne i projektowanie. 

o PN-92/S-10082 – Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. 

o PN-B/03150:2000 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy mostu na Wielkim Kanale Brdy w miejscowości Uboga 

gmina Czersk przy drodze powiatowej nr 2626G. 

Niniejsze projekt obejmuję: 

 rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego,  

 zaprojektowanie nowego mostu w miejscu starej przeprawy o wyższych parametrach użyt-

kowych, 

 zaprojektowanie utwardzonych zjazdów do obiektu,  

 zaprojektowanie nowych schodów zejściowych do kanału dla potrzeb straży pożarnej, 

 zaprojektowanie utwardzonego pobocza w obrębie schodów, 

 projekt organizacji stałej i czasowej 

Obiekt mostowy projektowany jest na klasę obciążenia C wg PN-85/S-10030. 

3. CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest projekt przebudowy obiektu mostowego podwyższenie jego parametrów użytko-

wych oraz nośności.  

Niniejsze opracowanie stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę.  

4. LOKALIZACJA OBIEKTU. 

Obiekt zlokalizowany jest na działkach: 

 Działka nr 969/1 obręb 220204_5  Rytel – Powiat Chojnicki  

 Działka nr 513/1 obręb 220204_5  Rytel – Skarb Państwa 

 Działka nr 3232  obręb 220204_5  Rytel – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe 

 Działka nr 3202  obręb 220204_5  Rytel – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe 

 

Obiekt należy wytyczyć wg punktów odniesienia, wynikających ze współrzędnych osi kładki oraz krawędzi 

skarp. Ewentualne korekty położenia obiektu wzdłuż jego osi przeprowadzić podczas realizacji w 

uzgodnieniu z projektantem.  Położenie powyższych punktów, należy sprawdzić w terenie z podanymi w 

dokumentacji współrzędnymi. 

 

Na działkach w obrębie inwestycji nie występują żadne  elementy uzbrojenia napowietrznego i 

podziemnego: 

5. OPINIA GEOTECHNICZNA 

Dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w rejonie przebudowywanego obiektu, firma GEOPRO-
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GRAM Sp. z o.o., ul. Fordońska 110, 85-739 Bydgoszcz opracowała dokumentację badań podłoża 

gruntowego. 

W strefie lokalizacji mostu stwierdzono występowanie gruntów mineralnych niespoistych i spoistych. W 

podłożu gruntowym wyszczególniono dwie serie geotechniczne: 

Seria geotechniczna I stanowi grunty nasypowe. Z uwagi na stan i skład w obrębie tej serii wydzielono 

dwie warstwy geotechniczne:  

- Warstwa Ia – reprezentowana przez nasypy niekontrolowane zbudowane głównie z piasków średnich 

próchnicznych lokalnie z dodatkami kamieni. Cechują się niekorzystnymi właściwościami geotechniczny-

mi i nie są zalecane do bezpośredniego posadowienia obiektu. 

- Warstwa Ib – zaliczono do niej nasypy budowlane o składzie piasków średnich z domieszkami piasku 

gliniastego, piasku grubego. Znajduje się w stanie luźnym o wartości stopnia zagęszczenia ID od 0,10 do 

0,25. Grunty tej serii charakteryzują się niską nośnością i podwyższoną odkształcalnością.  

Seria geotechniczna II, budują ją fluwialne piaski drobne, piaski średnie, piaski grube lokalnie z dodat-

kiem żwiru. Z uwagi na zróżnicowane wartości stopnia zagęszczenie serię podzielono na trzy warstwy 

gruntowe: 

- Warstwa IIa – zbudowana jest z piasków w stanie średnio zagęszczonym, o ID=0,5. Stanowi przeciętne 

właściwości geotechniczne, może stanowić bezpieczne podłoże budowlane. 

- Warstwa IIb – piaski tej warstwy znajdują się w stanie średnio zagęszczonym o ID=0,67. Charakteryzują 

się korzystnymi warunkami geotechnicznymi. 

- Warstwa IIc – w jej skład wchodzą piaski w stanie zagęszczonym, o ID=0,89. Cechuje się wysoką no-

śnością i niską odkształcalnością.  

Wodę gruntową o charakterze swobodnym nawiercono na głębokości 11,1 m p.p.t. na rzędnej 109,4m 

n.p.m. Rzędna wody w kanale w dniu 23.09.19 r ustalono na 118,30 m n.p.m. Widy tej nie łączy się z 

wodami gruntowymi.   

      

Ogólne zalecania geotechniczne: 

• Należy bezwzględnie zabezpieczyć rodzime podłoże w dnie wykopu przed wpływem czynników atmos-

ferycznych, układając ochronną warstwę korka betonowego bezpośrednio po wykonaniu wykopu do pla-

nowanej rzędnej posadowienia, 

• Prace prowadzić pod stałym nadzorem geotechnicznym, 

• Należy opracować projekt technologiczny obudowy wykopu, 

• Nie można doprowadzić od przerwania izolacji korytka kanału,   

• Prace ziemne należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP, 

Obiekt zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych’’, 

zakwalifikowano zgodnie z § 4.3. do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach grutowo-

wodnych. 

Szczegółowe informacje geotechniczne wg Opinii Geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża grun-

towego opracowana przez firmę GEOPROGRAM Sp. z o.o.. 

6. POSADOWIENIE OBIEKTU 

Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie na piaskach średnich warstwy IIb o ID=0,67, na ławach fun-
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damentowych o wymiarach 8x4,5m gr.1m. Przyczółek w osi 1 posadowiono na rzędnej 115,61m n.p.m, w 

osi 2 na rzędnej 115,79m n.p.m.  

Z uwagi na posadowienie poniżej dna kanału, fundament należy wykonać w ściankach szczelnych traco-

nych. Ścianki zostały włączone do współpracy z fundamentem. Dla zachowania szczelności koryta kana-

łu w obrębie wbijanej ścianki należy wykonać izolację matami bentonitowymi.   

Fundament należy wykonać na korku betonowym gr. 50cm C8/10. 

Beton fundamentów C25/30 W8, stal BS500W. 

7. STAN PROJEKTOWANY – CZĘŚĆ MOSTOWA 

a. 7.1 Wymogi funkcjonalno-użytkowe 

Projektowany obiekt mostowy z obustronnymi chodnikami, obciążenie użytkowe klasy C wg PN-85/S-

10030, obciążenie chodników o wartości 4kN/m2 (obciążenie tłumem pomostu kładki wg PN-85/S-

10030).  

Podstawowe parametry użytkowe: 

- szerokość całkowita:  7,56m, 

- rozpiętość osiowa przęsła: 17,2m, 

- szerokość jezdni: 4,0m, 

- szerokość chodników 1,5m,  

- spadek podłużny pomostu –  1,0%,  

- spadek poprzeczny daszkowy - 1,0%, 

- balustrady drewniane o wysokości 1,2m, 

 

b. 7.2 Konstrukcja kładki 

Konstrukcję obiektu stanowi przęsło stalowe z pomostem drewnianym oparte za pomocą łożysk elasto-

merowych na przyczółkach masywnych posadowionych bezpośrednio.  

Wybór konstrukcji podyktowany był względami historycznymi, założenia były takie, żeby przebudowywa-

ny obiekt miał charakter obiektu istniejącego przy użyciu tożsamych materiałów konstrukcyjnych.  

Konstrukcję przęsła stanowi ruszt stalowy składający się z dziewięciu dźwigarów blachownicowych o 

wysokości 55cm, stężonych poprzecznicami z blachownica w rozstawie co 2,8m. 

Na dźwigarach stalowych zaprojektowano poprzecznice drewniane o wymiarach 24-28cm x 24cm w roz-

stawach co 50cm mocowane do dźwigarów za mocą śrub M20. Do poprzecznic mocowany jest pokład 

dolny wykonany z bali o wymiarach 20x15cm w rozstawach co 2cm. Powyżej podkładu dolnego jest po-

kład górny wykonany z bali o wymiarach 15x5cm. Pokład górny układany jest bez pozostawienia przerw 

między balami.  

Chodniki składają się z pokładu górnego z bali o wymiarach 15x5cm które są oparte na kantówkach 

14x14cm. 

Zaprojektowano przyczółki żelbetowe masywne (ława fundamentowa o wymiarach 8x4,5x1m, korpus gr. 

0,80 m). Posadowienie przyczółków bezpośrednie. Na górze korpusu wykształcony jest wspornik pod 

oparcie płyt przejściowych długości 4m. Korpus zakończony jest skrzydłami powieszonymi długości 3,4m.   

Konstrukcja stalowa ze stali S355J2. 

Drewno konstrukcyjne C30. 
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Beton fundamentów C25/30 W8 F150 

Beton przyczółków C30/37 W8 F150 

Klasa ekspozycji XF3, XC4. 

Powierzchnie betonowe stykające się z gruntem będą zabezpieczone antykorozyjnie izolacja powłokową. 

Na pozostałych powierzchniach przewiduje się hydrofobizację betonu. Powierzchnie betonowe do wyso-

kości 3,0 m nad terenem będą zabezpieczone powłokami antygraffiti. 

 

c. 7.3  Dylatacje 

Przewiduje się pozostawienie szczelin dylatacyjnych szerokości 3cm miedzy pokładem drewnianym a 

ścianką przyczółka.  

 

7.4 Łożyska 

Przewiduje się zastosowanie łożysk elastomerowych.  

Łożyska elastomerowe będą usytuowane na przyczółkach (szt.4 dla każdej strony) o parametrach wg 

schematu łożyskowania.  

Zastosowano łożyska dwukierunkowo przesuwne, jednokierunkowo przesuwne oraz nieprzesuwne. 

 

7.5  Zabezpieczenie antykorozyjne stali 

Wszystkie elementy stalowe po oczyszczeniu do stopnia Sa 2½ podlegają pokryciu zestawem farb epok-

sydowo-poliuretanowych wg ST. 

 

7.6  Nawierzchnia 

Na jezdni i chodnikach nawierzchnia drewniana impregnowana ciśnieniowo.  

Na dojazdach nawierzchnia brukowa.  

 

7.7  Odwodnienie obiektu 

Nawierzchnia na obiekcie (pokład drewniany) nie jest szczelna nie przewiduje się odwodnienia obiekt.  

 

7.8 Oświetlenie 

Nie przewiduje się oświetlenia obiektu.  

 

7.9  Umocnienie skarp 

Przewiduje się umocnienie skarp przy obiekcie przez narzut kamienny w materacach gabionowych, za-

bezpieczonych u podnóża skarpy palisadą drewniana z kiszką faszynową .  

8 CZĘŚĆ DROGOWA 

8.1  Podstawy prawne 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 poz. 128), 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2016 poz. 646 
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2016.05.25.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drodze (Dz.U. 2016 poz. 647 2016.05.25) łącznie z załącznikami nr 

1,2,3 i 4, 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warun-

ków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. 2016 

poz. 314 2016.07.01 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-

ków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 

124). 

 

8.2  Podstawa opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy dojazdów do obiektu mostowego na Wielki Kanale 

Brdy w miejscowości Uboga przy drodze powiatowej nr 2626G.   

 

8.3 Stan projektowy 

Przebudowa będzie polegała dostosowaniu niwelety i kształtu dojazdów do istniejącej drogi i przebudo-

wywanego obiektu mostowego.   

 

8.4 Projektowana nawierzchnia 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni na dojazdach (KR1): 

 Warstwa ścieralna - brukowa kostka betonowa grubości 8 cm, szara, typu „TT; 

 Podsypka cementowo piaskowa (1:4) gr. 4 cm; 

 podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 z kruszywem o uziarnieniu 0/31,5 mm grubości po za-

gęszczeniu wynoszącej  20cm; 

 warstwa mrozochronna z mieszanki stabilizowanej cementem C 2,5-5 MPA grubość po zagęsz-

czeniu 15cm. 

 

8.5 Uwagi 

 podczas rozbiórki nawierzchni i odkrycia materiału podbudowy (np. podbudowa z betonu lanego) 

zaleca się zgłosić do projektanta w celu zmiany projektowanego materiału podbudowy; 

 w miejscu projektowanej drogi występują proste warunki gruntowe 

9 MONTAŻ OBIEKTU 

Zakłada się montaż za pomocą dźwigu. Dźwigary montowane w tandemy będą ustawiane na 

podparciach tymczasowych opartych na przyczółku. Po zakończeniu montażu stalowej konstrukcji 

zostanie wykonany pomost drewniany. 
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10 CZASOWA ORGANIZACJIA  RUCHU 

Planuje się na czas przebudowy całkowite zamknięcie ruchu. 

11 WYCINKA DRZEW  

W związku z planowaną przebudową nie przewiduje się wycinki drzew.  

12 DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW NA ŚRODOWISKO I 
JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

 
Projektowany most będzie spełniać wszystkie warunki komunikacji samochodowej i  pieszej. 

Projektowany obiekt nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko. 

13 WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI I EKSPLOATACJI 

 

 w fazie realizacji przedsięwzięcia należy uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia 

prac, w szczególności ochronę gleby, naturalnego ukształtowania terenu, 

 ziemię z prac ziemnych należy zagospodarować na placu budowy, a jej nadmiar zagospodarować 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 realizacja przedsięwzięcia nie może spowodować zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego 

oraz spowodować pogorszenia jakości wód gruntowych, 

 plac budowy i jego zaplecze należy zorganizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia 

terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac przeprowadzić jego rekultywację, 

 w trakcie realizacji przedsięwzięcia kontrolować stan utrzymania pojazdów transportowych oraz 

zapewnić ich prawidłową eksploatację, 

 prace emitujące ponadnormatywny hałas należy wykonywać tylko w porze dziennej, 

 prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu i urządzeń należy wykonywać w 

sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom; drzewa i krzewy, mogące być narażone na 

zniszczenie w wyniku prowadzonych prac, zabezpieczyć przed uszkodzeniem przy pomocy opasek 

metalowych, które należy zdjąć niezwłocznie po zakończeniu prac, 

 podczas prowadzenia robót unikać zanieczyszczania terenu odpadami stałymi i ciekłymi, a 

powstające na placu budowy odpady selektywnie magazynować w oznakowanych pojemnikach lub 

przystosowanych do tego tymczasowych punktach magazynowania, oraz systematycznie wywozić 

lub zagospodarowywać, 

 ścieki bytowe w fazie prowadzenia robót należy magazynować w zamknięty system kontenerowy, a 

następnie wywieźć do oczyszczalni ścieków, 

 w trakcie realizacji przedsięwzięcia, podczas realizacji robót ziemnych, w tym wykopów 

powodujących mieszanie warstw gleby, należy masy ziemne pochodzące z w/wym. prac, 

zagospodarować w sposób i zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę z 

zastrzeżeniem, aby w ten sposób przywrócić powierzchnie gruntu do stanu pierwotnego, 

 należy zapewnić zachowanie standardów emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza oraz 

zanieczyszczeń do gleby lub wody poprzez użytkowanie sprzętu sprawnego technicznie oraz 
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spełniającego normy w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń, 

 zabrania się podejmowania prac remontowych sprzętu budowlanego, takich jak wymiana oleju i inne 

wymiany elementów maszyn, powodujących powstawanie odpadów niebezpiecznych. 

 

14 KOLORYSTYKA 

Kolorystyka elementów drewnianych – naturalny kolor drewna 

Elementy stalowe – kolor szary RAL 7035 

Elementy betonowe – naturalny kolor betonu 

15 OZNAKOWANIE OBIEKTU 

 
Należy wykonać oznakowanie obiektu wg Przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych. 

16 PUNKTY POMIAROWE 

 
Na obiekcie należy umieścić wyraźne punkty pomiarowe (repery) umożliwiające kontrolę obiektu w za-

kresie jego przemieszczeń (XYZ) i ugięć. Proponuje się wykonanie takich punktów na przyczółkach, na 

ich bocznych ścianach oraz przy balustradach. Ponadto, projektuje się umieszczenie reperów na bokach 

kładki (na dźwigarach skrajnych) w ¼ rozpiętości, w połowie oraz w ¾ rozpiętości przęsła. Po wykonaniu 

wszystkich robót montażowych odczytać rzędne i współrzędne wszystkich punktów kładki w stanie nieob-

ciążonym i odnotować w książce obiektu mostowego z podaniem daty. Instalowane repery powinny być 

trwale zamocowane, odporne na wandalizm oraz korozję. 

17 WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE 

 

 Zabrania się mocowania do obiektu (w szczególności do balustrad) elementów, które 

blokowałyby swobodny przepływ wiatru np. tablic, reklam, banerów świetlnych itp.  

 Zabrania się odśnieżania i odladzania obiektu przy pomocy środków chemicznych (np. na bazie 

chlorku sodu – soli) wywołujących korozję z wyjątkiem przypadków szczególnie silnej gołoledzi. 

Śnieg usuwać narzędziami nie uszkadzającymi pokłady  np. wykonanymi z drewna lub tworzyw 

sztucznych oraz przy pomocy mioteł.  

 Nakazuje się wykonywanie przeglądów okresowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i podejmowanie prac konserwacyjnych i remontowych niezwłocznie po stwierdzeniu takiej 

konieczności. 

 Nakazuje się okresową kontrolę przemieszczeń, najlepiej połączoną z regularnymi przeglądami 

poprzez sporządzanie odczytów z reperów i odnotowywanie w książce obiektu. W przypadku 

zauważenia przemieszczeń należy powiadomić projektanta lub specjalistę z zakresu konstrukcji 

inżynierskich w celu dokonania oceny bezpieczeństwa użytkowania obiektu. 
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IV.II OPIS ROZBIÓRKI 

do projektu przebudowy mostu na Wielkim Kanele Brdy w miejscowości Uboga przy drodze po-
wiatowej nr 2626G 

 

1. ZAKRES I SPOSÓB ROZBIÓRKI 

Przewiduje się rozebranie istniejącego mostu w celu wykonania nowej konstrukcji, spełniającej wymaga-

nia aktualnie obowiązujących przepisów (nośność odpowiadająca klasie „C” wg PN-85/S-10030) oraz 

wymagania użytkowe wg wytycznych Inwestora. Rozbiórkę planuje się prowadzić przy całkowitym za-

mknięciu obiektu.  

Prace rozbiórkowe należy przeprowadzić z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i z zapewnie-

niem ochrony środowiska. 

 

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE DO ROZBIÓRKI 

- przejecie placu rozbiórki; 

- ogrodzenie terenu i oznaczenie stref niebezpiecznych znakami ostrzegawczymi; 

- powiadomienie wymaganych prawem instytucji, osób o rozpoczęciu prac rozbiórkowych; 

- przystąpienie do rozbiórki zgodnie z opisaną technologią; 

- przetransportowanie materiałów rozbiórkowych (na tymczasowy plac składowania); 

- oczyszczenie i uporządkowane placu budowy po rozbiórce; 

Prace przygotowawcze obejmują czynności wyszczególnione powyżej.  

Mają one na celu zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich, obcych pracowników . 

Roboty rozbiórkowe wykonywać w odwrotnej kolejności do fazy realizacji budowy. Podstawową 

zasadą przy pracach rozbiórkowych jest stopniowe zmniejszanie się obciążenia elementów konstrukcyj-

nych, toteż zgodnie z tą zasadą rozbiórkę należy rozpoczynać od góry. 

Należy przestrzegać zasady, by elementy zapewniające statyczność konstrukcji były demonto-

wane w ostatniej kolejności. Prace rozbiórkowe powinny być prowadzone w taki sposób, aby usuwanie 

jednego elementu nie wywoływało nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki należy zdemontować inne elementy utrudniające dostęp do 

obiektu zasadniczego. 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe wykonywać będą pracownicy o właściwych w tym zakresie 

kwalifikacjach, mający doświadczenie w tego rodzaju robotach. 

Gruz z rozbiórki będzie ładowany ręcznie na taczki i transportowany na miejsce składowania. 

Na miejscu składowania gruz należy segregować. 

 

3. OPIS TECHNOLOGII ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót rozbiórkowych: 

1. Zabezpieczenie kanału przez zanieczyszczeniem drobnymi elementami z rozbiórki; 

2. Demontaż istniejącego wyposażenia obiektu – balustrad; 

3. Rozbiórka górnego pokładu pomostu drewnianego; 
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4. Rozbiórka dolnego pokładu pomostu drewnianego; 

5. Rozbiórka drewnianych belek nośnych; 

6. Rozbiórka warstw drogowych na dojazdach; 

7. Rozebranie nasypów przyczółków do poziomu wody w kanale; 

8. Rozbiórka pośrednich podpór drewniany, podpory należy odciąć w poziomie dna kanału; 

9. Rozbiórka przyczółków kamiennych; 

10. Rozbiórka fundamentów przyczółków po uprzednim wbiciu ścianek szczelnych;  

11. Zabicie ścianki szczelnej wokół rozbieranych przyczółków; 

 

4. SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNOLOGII ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Przęsło obiektu należy rozbierać poprzez demontaż poszczególnych dyli i belek drewnianych i za pomo-

cą dźwigu składować na brzegu. Unikać cięcia elementów drewnianych nad ciekiem, żeby ograniczyć do 

minimum potliwość zanieczyszczenia wody.    

Przyczółki obiektu oraz ścianki skrzydełek należy odkopać na całym obwodzie – w tym celu należy zasto-

sować ścianki szczelne, aby umożliwić prace rozbiórkowe i rozbudowę podpór poniżej zwierciadła wody. 

Następnie można przystąpić do demontażu przy użyciu młotów pneumatycznych lub maszyn rozbiórko-

wych.   

Elementy nie nadające się do ponownego użycia należy przekazać do odpowiednich punktów odbioru 

surowców wtórnych lub zutylizować w wyspecjalizowanych zakładach. 

Wymaga się zabezpieczenia cieku przed przedostaniem się gruzu i innych odpadów z rozbiórki – do od-

padów ciężkich poprzez zastosowanie deskowań ochronnych, a do lżejszych można zastosować rozwie-

szane plandeki. Nie należy dopuszczać do przedostawania się jakichkolwiek substancji do środowiska 

lub naruszać równowagę gruntowo-wodną. 

 

5. ZAGOSPODAROWANIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI 

Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania 

odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane 

w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 

Nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i de-

montażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robót rozbiórkowych, oprócz 

konstrukcji nadających się do ponownego wykorzystania, zostaną na placu rozbiórki wytworzone nastę-

pujące rodzaje odpadów: 

17.01.01 – Gruz betonowy; 

17.02.01 – Drewno; 

17.04.05 – Żelazo i stal; 

17.06.04 – Materiały izolacyjne; 

17.09.04 – Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej. 

Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska 

lub zagrożenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą podlegać 
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ponownemu wbudowaniu lub dalszej obróbce (tzw. odpady użytkowe). Pozostałe odpady podlegają skła-

dowaniu na składowisku odpadów komunalnych. 

Uwaga! 

Podczas rozbiórek dokonywać systematycznej segregacji odpadów – segregować zwłaszcza od-

pady nadające się do ponownego wykorzystania lub przetworzenia jak np. gruz betonowy , ele-

menty drewniane,  stalowe itd. 

6.  WNIOSKI KONCOWE 

a) Teren robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć przed wejściem osób postronnych i odpowiednio 

oznakować; 

b) Roboty demontażowe i rozbiórkowe należy poprzedzić właściwym przygotowaniem  frontu prac. 

Wyposażyć zaplecze w sprzęt p.poż., środki ochrony osobistej, apteczki pierwszej pomocy i 

w odpowiednie środki łączności 

c) Prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. 

d) Prace rozbiórkowe powinny prowadzić specjalistyczne brygady robocze, posiadające odpo-

wiednie przygotowanie zawodowe; 

e) O zamiarze rozpoczęcia prac rozbiórkowych należy powiadomić odpowiednie Organy Nadzoru i 

Służby Wewnątrzzakładowe, które będą współpracowały z Wykonawcą; 

 

7.  PRZEPISY BHP  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.), 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 1999 r. w 

sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. Nr 64, 

poz. 737), 

    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami i przepisami 

wykonawczymi, 

    Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie 

wprowadzenia środków mających na celu ulepszenie warunków BHP pracowników podczas 

pracy (89/391/EWG), 
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IV.III  INFORMACJA  BIOZ DO PROJEKTU PRZEBUDOWY MOSTU NA WIELKIM KANALE 
BRDY W MIEJSCOWOŚCI UBOGA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2626G 

1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI. 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa mostu na Wielkim Kanale Brdy w miejscowości Uboga przy 

drodze powiatowej nr 2626G.  

 

W ramach zamierzenia inwestycyjnego objętego niniejszym opracowaniem przewiduje się wykonanie 

następujących zasadniczych robót: 

 rozbiórka istniejącego obiektu mostowego;  

 zabicie ścianek szczelnych; 

 wykonanie żelbetowych przyczółków; 

 wykonanie i montaż stalowej konstrukcji przęsła, 

 wykonanie drewnianego pomostu; 

 wykonanie  wyposażenia obiektu, 

 wykonanie odcinków dojazdów, 

 ułożenie nawierzchni na dojazdach; 

 zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji; 

 wykonanie schodów do celów przeciw pożarowych; 

 stała organizacja ruchu. 

 

 Ramowe  wytyczne realizacyjne zadania: 

 roboty prowadzić zgodnie z projektem technicznym, przestrzegając wytycznych i zaleceń 

producentów materiałów, zgodnie z obowiązującymi przepisami ze szczególnym 

uwzględnieniem ochrony środowiska i przepisów BHP,  

 przed przystąpieniem do robót wykonawca z udziałem przedstawicieli gestorów  dokładnie 

zlokalizuje ewentualnie istniejące uzbrojenie podziemne, 

 zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych,  

 przebudować kolidujące z przedmiotowym zakresem robót ewentualne uzbrojenie i 

instalacje,  

 wykonać niezbędne roboty rozbiórkowe i wykopy, 

 wykonać roboty fundamentowe,  

 wykonać  żelbetowe fundamenty, 

 wykonać żelbetowe przyczółki, 

 wykonać umocnienia koryta i skarp, 

 wykonać zasypki przyobiektowe, 

 wykonać konstrukcję przęsła, 

 zamontować wyposażenie obiektu, 

 wykonać dojazdy do obiektu, 

 ułożyć nawierzchnię, 

 wykonać zabezpieczenie antykorozyjne,   
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 uporządkować teren budowy, 

 wykonać inwentaryzację i dokumentację powykonawczą obiektu,  

 przekazać obiekt do eksploatacji. 

 

Prace wykonywać pod stałym,  fachowym nadzorem technicznym zgodnie z  projektem i obowiązującymi 

przepisami ze szczególnym uwzględnieniem przepisów bhp. 

 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

W miejscu przebudowywanego  obiektu nie występują  elementy uzbrojenia napowietrznego i 

podziemnego. 

 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STANOWIĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA. 

 - Wielki Kanał Brdy, 

 - skarpy na brzegu rzeki, 

 - droga powiatowa. 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT. 

- zagrożenia związane z przemieszczaniem materiałów i odpadów, 

- zagrożenia związane z transportem ludzi, sprzętu, 

- zagrożenia związane z robotami ziemnymi podczas wykonywania wykopów i      

  zasypywania  konstrukcji, 

- zagrożenia wynikające z pracy na wysokości i na rusztowaniach podczas    

  montażu konstrukcji przęsła i szalowania przyczółków, 

- zagrożenia związane z robotami spawalniczymi,  

- zagrożenia związane z używaniem elektronarzędzi podczas robót budowlano-  

  montażowych, 

- zagrożenia związane z robotami zbrojarskimi, 

- zagrożenia związane z robotami betoniarskimi, 

- zagrożenia związane z robotami ciesielskimi, 

- zagrożenia związane z robotami malarskimi i powłokowym zabezpieczeniem   

  antykorozyjnym, 

- zagrożenia związane z robotami fundamentowymi na lądzie i w wodzie oraz   

  wbijaniem stalowej ścianki szczelnej. 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW. 

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych zobowiązany jest opracować instrukcję 

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników  zakresie wykonywanych przez nich 

robót. 

Bezpośredni nadzór nad bhp na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz 
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budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych na budowie oraz sposoby 

postępowania przy wykonywaniu tych prac.  

Pracownicy na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej pracy sprzęt ochrony 

osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w  odzież roboczą i ochronną wg obowiązujących 

tabel i norm; zobowiązuje się pracowników do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.     

Dla pracowników powinny być prowadzone szkolenia bhp. Rodzaje szkoleń wg Rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp 

(Dz. U. 1996/62/285) są następujące: 

a) szkolenie wstępne ogólne, 

b) szkolenie wstępne stanowiskowe, 

c) szkolenie wstępne podstawowe, 

d) szkolenie okresowe. 

 

 Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym 

związanym z wykonywana pracą na poszczególnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania 

podczas pracy środków  ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń np.: kaski, 

szelki, okulary  ochronne, odzież ochronna i.t.p. 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃ-
STWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

- teren budowy powinien być ogrodzony i oznakowany tablicami  ostrzegawczymi, 

- strefy szczególnie niebezpieczne powinny być dodatkowo ogrodzone i   oznakowane dla 

uniemożliwienia dostępu osobom postronnym, 

- drogi dojazdowe powinny mieć utwardzoną nawierzchnię i być oznakowane   zgodnie z przepisami 

o ruchu drogowym, 

- przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach bezpiecznych,  

- przejścia nad zagłębieniami powinny być wyposażone w balustrady, 

- drogi komunikacyjne dla wózków i taczek usytuowane powyżej 1 m nad   terenem muszą być 

zabezpieczone balustradą, 

- materiały budowlane należy składać w wyznaczonych miejscach odpowiednio   do tego celu 

przygotowanych, 

- substancje i materiały niebezpieczne należy przechowywać w opakowaniach   producenta, 

- prefabrykaty składać zgodnie z instrukcją producenta, 

- instalacje elektryczne na placu budowy realizuje się w postaci przewodów   ruchomych o długości 

nie przekraczającej 50 m do poszczególnych   odbiorników, 

- wysokość zawieszenia przewodów nie może utrudniać prowadzenia robót i   transportu, 

- urządzenia i instalacje należy poddawać okresowym przeglądom, pomiarom i   próbom w 

terminach określonych przez pracowników dozoru i w instrukcji   eksploatacji, 

- zabrania się urządzania stanowisk pracy i składowisk bezpośrednio pod   napowietrznymi liniami 

energetycznymi lub w odległościach mniejszych niż   określone w odnośnych przepisach zależnie 

od napięcia dla danych linii, 
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- skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice) należy zabezpieczyć przed dostępem osób   

nieupoważnionych, 

- miejsca pracy powinny być należycie oświetlone, w przypadku konieczności   stosowania 

oświetlenia sztucznego jego konstrukcja nie może powodować   zagrożenia porażeniem, 

- inwestor jest zobowiązany zawiadomić właściwego inspektora pracy na 7 dni      przed 

rozpoczęciem budowy, 

- wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z przyjętą technologią ich   wykonania, 

- wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami   BHP, 

- stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje   wszystkie osoby 

przebywające na terenie budowy, 

- zabrania się wykonywania prac bez polecenia bezpośredniego przełożonego   oraz poruszania się 

pracowników po terenie nie związanym bezpośrednio z   powierzonymi zadaniami, 

- wszyscy pracownicy zobowiązania są do niezwłocznego zawiadomienia  przełożonego o 

dostrzeżonych nieprawidłowościach dotyczących BHP z    jednoczesnym ostrzeżeniem o 

ewentualnych zagrożeniach współuczestników    oraz inne osoby znajdujące się w rejonie 

zagrożenia, 

- każdy pracownik musi być poinformowany, że wszystkie przepisy i instrukcje dotyczące BHP 

znajdują się w biurze kierownika budowy 

7. PRZEPISY BHP ORAZ P.POŻ , KTÓRE POWINNY BYĆ UWZGLĘDNIONE PRZY PRO-
WADZENIU ROBÓT. 

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r – Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 poz.2016 z póź. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 

poz. 1126), 

- Kodeks Pracy, dział 10, „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 583). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 

620) . 
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IV.IV WYCIĄG Z OBLICZEŃ 

 

1. Zebranie obciążeń 

1.1. Stałe  

Rodzaj: ciężar  

Typ: stałe  

1.1.1. Warstwy jezdni 

 Qk = 1,98 kN/m
2
. 

 Qo1 = 2,41 kN/m
2
, f1 = 1,22, 

 Qo2 = 1,78 kN/m
2
, f2 = 0,90. 

1.1.2. Warstwy chodnika 

 Qk = 0,42 kN/m
2
. 

 Qo1 = 0,47 kN/m
2
, f1 = 1,13, 

 Qo2 = 0,38 kN/m
2
, f2 = 0,90. 

1.1.3. Balustrada 

 Qk = 0,50 kN/m. 

 Qo1 = 0,60 kN/m, f1 = 1,20, 

 Qo2 = 0,45 kN/m, f2 = 0,90. 

1.2. Użytkowe  

Rodzaj: użytkowe  

Typ: zmienne  

1.2.1. Użytkowe - jezdnia równomiernie rozłożone dla klasy C 

Qk = 2 = 2,00 kN/m
2
. 

 Qo = 3,00 kN/m
2
, f = 1,50, d = 1,00. 

1.2.2. Użytkowe - jedzni przejazd K dla klasy C 

Qk = 400 kN = 400,00 kN. 

 Qo = 756,00 kN, f = 1,89, d = 1,00. 

1.2.3. Użytkowe - jezdni pojazd S dla klasy C 

Qk = 300 = 300,00 kN. 

 Qo = 567,00 kN, f = 1,89, d = 1,00. 

1.2.4. Użytkowe - chodnik 

Qk = 4 = 4,00 kN/m
2
. 

 Qo = 5,20 kN/m
2
, f = 1,30, d = 1,00. 

1.2.5. Użytkowe - poziome na balustradę 

Qk = 1 = 1,00 kN/m. 

 Qo = 1,50 kN/m, f = 1,50, d = 1,00. 

1.2.6. Użytkowe - pionowe na balustradę 

Qk = 0,5 = 0,50 kN/m. 

 Qo = 0,75 kN/m, f = 1,50, d = 1,00. 

1.3. Wiatr  

Rodzaj: wiatr  

Typ: zmienne  
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1.3.1. Wiatr  

Qk = 0,3 kN/m
2
 · 0,60 · 1,50 · 3,36 = 0,91 kN/m

2
. 

 Qo = 1,36 kN/m
2
, f = 1,50. 

1.4. Temperatura  

Rodzaj: inne  

Typ: zmienne  

1.4.1. Temperatura 

Qk = - 35 °C = -35,00 °C  

 Qo = -45,50 °C, f = 1,30, 

  d = 1,00. 

1.4.2. Temperatura 

Qk = 45 °C = 45,00 °C  

 Qo = 58,50 °C, f = 1,30, 

  d = 1,00. 

 

 

2. Obliczenie przęsło mostu 

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonano obliczenia przestrzennego modelu konstrukcji 

pomostu 
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Przekroje: 
1 - S 250x150x16x12 2 - S 550x300x20x16  

  

 

Materiał: S 355 Materiał: S 355 Materiał:  

A [cm
2
] 74,16 A [cm

2
] 230,00 A [cm

2
]  

Jy [cm
4
] 7616,98 Jy [cm

4
] 117557,43 Jy [cm

4
]  

Jz [cm
4
] 903,14 Jz [cm

4
] 11267,07 Jz [cm

4
]  

Dyz [cm
4
] 0,00 Dyz [cm

4
] 0,00 Dyz [cm

4
]  

[Deg] 0,00 [Deg] 0,00 [Deg]  

Iy [cm
4
] 7616,98 Iy [cm

4
] 117557,43 Iy [cm

4
]  

Iż [cm
4
] 903,14 Iz [cm

4
] 11267,07 Iz [cm

4
]  

Jt [cm
4
] 54,44 Jt [cm

4
] 421,68 Jt [cm

4
]  

J [cm
4
] 123201,00 J [cm

4
] 7441875,00 J [cm

4
]  

iy [cm] 10,13 iy [cm] 22,61 iy [cm]  

iz [cm] 3,49 iz [cm] 7,00 iz [cm]  

is [cm] 10,72 is [cm] 23,74 is [cm]  

m [kg/m] 58,22 m [kg/m] 180,55 m [kg/m]  

Materiały: 

Nr: Rodzaj: Nazwa: 
E: G: : T: : Ro: 

[GPa] [GPa] [-] [1/K] [kg/m
3
] [MPa] 

3 Stal 1993 S 355 210 81 0,3 0 7850 355 

 
 

Schemat: 

 
Węzły: 

Nr: X[m]: Y[m]: Z[m]: Nr: X[m]: Y[m]: Z[m]: 

Pozostałe 

1 -0,520 -6,400 0,000 21 2,900 0,000 0,000 

y Y

z

Z

2
5

0

150

y Y

z

Z

5
5

0

300

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

X
Y

Z
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2 17,720 -6,400 0,000 22 2,900 -6,400 0,000 

3 -0,520 -5,600 0,000 23 5,800 0,000 0,000 

4 17,720 -5,600 0,000 24 5,800 -6,400 0,000 

5 -0,520 -4,800 0,000 25 8,600 0,000 0,000 

6 17,720 -4,800 0,000 26 8,600 -6,400 0,000 

7 -0,520 -4,000 0,000 27 11,400 0,000 0,000 

8 17,720 -4,000 0,000 28 11,400 -6,400 0,000 

9 -0,520 -3,200 0,000 29 14,300 0,000 0,000 

10 17,720 -3,200 0,000 30 14,300 -6,400 0,000 

11 -0,520 -2,400 0,000 31 17,200 0,000 0,000 

12 17,720 -2,400 0,000 32 17,200 -6,400 0,000 

13 -0,520 -1,600 0,000 33 0,000 -0,200 0,000 

14 17,720 -1,600 0,000 34 0,000 -2,200 0,000 

15 -0,520 -0,800 0,000 35 0,000 -4,200 0,000 

16 17,720 -0,800 0,000 36 0,000 -6,200 0,000 

17 -0,520 0,000 0,000 37 17,200 -0,200 0,000 

18 17,720 0,000 0,000 38 17,200 -2,200 0,000 

19 0,000 0,000 0,000 39 17,200 -4,200 0,000 

20 0,000 -6,400 0,000 40 17,200 -6,200 0,000 

 
 

Podpory: 

Węzeł: 
Orientacja [deg] Obrót Przesuw 

Wymuszenia [m][deg] i podatności [m/kN] [rad/kNm] 
   x y z x y 

33 0,0 0,0 0,0 + +     +  

34 0,0 0,0 0,0 + +     +  

35 0,0 0,0 0,0 + +        

36 0,0 0,0 0,0 + +     +  

37 0,0 0,0 0,0 + +   + +  

38 0,0 0,0 0,0 + +   + +  

39 0,0 0,0 0,0 + +   +    

40 0,0 0,0 0,0 + +   + +  

 
 
 

 
Pręty:  

Nr: Węzły: Mocowania Podatności Mimośrody Orient. L[m]: F [m]: Przekrój: 
A: B: Imperfekcje [deg] 

0 

1 1 2 P.P.: Sztywne   0,0 18,240  2 S 550x300x20x16 

2 3 4 P.P.: Sztywne   0,0 18,240  2 S 550x300x20x16 

3 5 6 P.P.: Sztywne   0,0 18,240  2 S 550x300x20x16 

4 7 8 P.P.: Sztywne   0,0 18,240  2 S 550x300x20x16 

5 9 10 P.P.: Sztywne   0,0 18,240  2 S 550x300x20x16 

6 11 12 P.P.: Sztywne   0,0 18,240  2 S 550x300x20x16 

1
2

3
4

5
6

7
8

9

10 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
24

X
Y

Z
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7 13 14 P.P.: Sztywne   0,0 18,240  2 S 550x300x20x16 

8 15 16 P.P.: Sztywne   0,0 18,240  2 S 550x300x20x16 

9 17 18 P.P.: Sztywne   0,0 18,240  2 S 550x300x20x16 

10 19 33 P.P.: Sztywne   0,0 0,200  2 S 550x300x20x16 

11 21 22 P.P.: Sztywne   0,0 6,400  1 S 250x150x16x12 

12 23 24 P.P.: Sztywne   0,0 6,400  1 S 250x150x16x12 

13 25 26 P.P.: Sztywne   0,0 6,400  1 S 250x150x16x12 

14 27 28 P.P.: Sztywne   0,0 6,400  1 S 250x150x16x12 

15 29 30 P.P.: Sztywne   0,0 6,400  1 S 250x150x16x12 

16 31 37 P.P.: Sztywne   0,0 0,200  2 S 550x300x20x16 

17 33 34 P.P.: Sztywne   0,0 2,000  2 S 550x300x20x16 

18 34 35 P.P.: Sztywne   0,0 2,000  2 S 550x300x20x16 

19 35 36 P.P.: Sztywne   0,0 2,000  2 S 550x300x20x16 

20 36 20 P.P.: Sztywne   0,0 0,200  2 S 550x300x20x16 

21 37 38 P.P.: Sztywne   0,0 2,000  2 S 550x300x20x16 

22 38 39 P.P.: Sztywne   0,0 2,000  2 S 550x300x20x16 

23 39 40 P.P.: Sztywne   0,0 2,000  2 S 550x300x20x16 

24 40 32 P.P.: Sztywne   0,0 0,200  2 S 550x300x20x16 

 
 

Zestawienie Materiału 

Oznaczenie Materiał Długości [m]: Masa [t]: 

S 550x300x20x16 3 - S 355 9x18,24 + 4x0,20 + 6x2,00 = 176,96 31,950 

S 250x150x16x12 3 - S 355 5x6,40 = 32,00 1,863 

Masa całkowita ustroju 33,813 

Materiał Jednostka miary Ilość: 

Stal 1993: 3 - S 355 t 33,813 

 
 

 
Obciążenia:  

Nr 
Rodzaj: 

Wartości char. Współczynniki Orient. Kier.: Położenie 
Nazwa:  

pręta Pa: Pb: f1: f2: d: [deg] [deg] xa: xb: 

CW: ciężar własny - Stałe f=1,2/1,2 

1
2

3
4

5
6

7
8

9

10 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
22

23
24

-35,0/-35,0°45,0/45,0°

1,100

1,100

-35,0/-35,0°45,0/45,0°

50,000
50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

-35,0/-35,0°45,0/45,0°

120,000
120,000

60,000

120,000

120,000
60,000

-35,0/-35,0°45,0/45,0°
-35,0/-35,0°45,0/45,0°

60,000

120,000
120,000

120,000

120,000 60,000

50,000
50,000

50,000
50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

-35,0/-35,0°45,0/45,0°
-35,0/-35,0°45,0/45,0°

-35,0/-35,0°45,0/45,0°
-35,0/-35,0°45,0/45,0°

1,100

1,100

1,000

1,000

-35,0/-35,0°45,0/45,0°

-35,0/-35,0°45,0/45,0°

-35,0/-35,0°45,0/45,0°

-35,0/-35,0°45,0/45,0°

-35,0/-35,0°45,0/45,0°

-35,0/-35,0°45,0/45,0°

-35,0/-35,0°45,0/45,0°

-35,0/-35,0°45,0/45,0°

-35,0/-35,0°45,0/45,0°

-35,0/-35,0°45,0/45,0°

-35,0/-35,0°45,0/45,0°

-35,0/-35,0°45,0/45,0°

33,300
33,300

-35,0/-35,0°45,0/45,0°

33,300
33,300

-35,0/-35,0°45,0/45,0°

33,300
33,300

-35,0/-35,0°45,0/45,0°
1,980

0,000
2,000 2,0000,000

2,000

2,000

2,000

X
Y

Z
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St: Stałe - Stałe 

 Powierzch. 1,98 1,98 1,25 1,00 1,00     Powierzchniowe  

A: obciążenie q - Zmienne (Znaczenie: 1) 

9 Rozłożone 1,00 1,00 1,00  1,00 -90,0 0,0 0,00 18,24 Rozłożone  

 Powierzch. 0,00 2,00 1,50  1,00     Powierzchniowe  

 Powierzch. 2,00 0,00 1,50  1,00     Powierzchniowe  

 Powierzch. 2,00 2,00 1,00  1,00     Powierzchniowe  

 Powierzch. 2,00 2,00 1,50  1,00     Powierzchniowe  

 Powierzch. 2,00 2,00 1,00  1,00     Powierzchniowe  

H: hamowanie - Zmienne (Znaczenie: 1) 

21 Rozłożone 33,30 33,30 1,50  1,00 90,0 0,0 1,00 2,00 Rozłożone  

22 Rozłożone 33,30 33,30 1,50  1,00 90,0 0,0 0,00 2,00 Rozłożone  

23 Rozłożone 33,30 33,30 1,50  1,00 90,0 0,0 0,00 1,00 Rozłożone  

K1: Obciążenie K - Zmienne (Znaczenie: 1) 

3 Skupione 50,00  1,89  1,00 0,0 0,0 9,42  Skupione  

3 Skupione 50,00  1,89  1,00 0,0 0,0 8,22  Skupione  

3 Skupione 50,00  1,89  1,00 0,0 0,0 7,02  Skupione  

3 Skupione 50,00  1,89  1,00 0,0 0,0 10,62  Skupione  

6 Skupione 50,00  1,89  1,00 0,0 0,0 7,02  Skupione  

6 Skupione 50,00  1,89  1,00 0,0 0,0 8,22  Skupione  

6 Skupione 50,00  1,89  1,00 0,0 0,0 9,42  Skupione  

6 Skupione 50,00  1,89  1,00 0,0 0,0 10,62  Skupione  

K2: Obciążenie  - Zmienne (Znaczenie: 1) 

3 Skupione 50,00  1,89  1,00 0,0 0,0 0,00  Skupione  

3 Skupione 50,00  1,89  1,00 0,0 0,0 1,20  Skupione  

3 Skupione 50,00  1,89  1,00 0,0 0,0 2,40  Skupione  

3 Skupione 50,00  1,89  1,00 0,0 0,0 3,60  Skupione  

6 Skupione 50,00  1,89  1,00 0,0 0,0 0,00  Skupione  

6 Skupione 50,00  1,89  1,00 0,0 0,0 1,20  Skupione  

6 Skupione 50,00  1,89  1,00 0,0 0,0 2,40  Skupione  

6 Skupione 50,00  1,89  1,00 0,0 0,0 3,60  Skupione  

S1: Obciążenie S - Zmienne (Znaczenie: 1) 

3 Skupione 120,00  1,89  1,00 0,0 0,0 8,82  Skupione  

3 Skupione 120,00  1,89  1,00 0,0 0,0 10,02  Skupione  

3 Skupione 60,00  1,89  1,00 0,0 0,0 5,22  Skupione  

5 Skupione 60,00  1,89  1,00 0,0 0,0 5,22  Skupione  

5 Skupione 120,00  1,89  1,00 0,0 0,0 8,82  Skupione  

5 Skupione 120,00  1,89  1,00 0,0 0,0 10,02  Skupione  

S2: Obciążenie S - Zmienne (Znaczenie: 1) 

3 Skupione 120,00  1,89  1,00 0,0 0,0 0,00  Skupione  

3 Skupione 120,00  1,89  1,00 0,0 0,0 1,20  Skupione  

3 Skupione 60,00  1,89  1,00 0,0 0,0 4,80  Skupione  

5 Skupione 120,00  1,89  1,00 0,0 0,0 0,00  Skupione  

5 Skupione 120,00  1,89  1,00 0,0 0,0 1,20  Skupione  

5 Skupione 60,00  1,89  1,00 0,0 0,0 4,80  Skupione  

T1: temperatura - Zmienne (Znaczenie: 1) 

1 Temp. -35,00 -30,00 1,30  1,00     Temperatura  

2 Temp. -35,00 -30,00 1,30  1,00     Temperatura  

3 Temp. -35,00 -30,00 1,30  1,00     Temperatura  

4 Temp. -35,00 -30,00 1,30  1,00     Temperatura  

5 Temp. -35,00 -30,00 1,30  1,00     Temperatura  

6 Temp. -35,00 -30,00 1,30  1,00     Temperatura  

7 Temp. -35,00 -30,00 1,30  1,00     Temperatura  

8 Temp. -35,00 -30,00 1,30  1,00     Temperatura  

9 Temp. -35,00 -30,00 1,30  1,00     Temperatura  

10 Temp. -35,00 -30,00 1,30  1,00     Temperatura  

11 Temp. -35,00 -30,00 1,30  1,00     Temperatura  

12 Temp. -35,00 -30,00 1,30  1,00     Temperatura  

13 Temp. -35,00 -30,00 1,30  1,00     Temperatura  

14 Temp. -35,00 -30,00 1,30  1,00     Temperatura  

15 Temp. -35,00 -30,00 1,30  1,00     Temperatura  

16 Temp. -35,00 -30,00 1,30  1,00     Temperatura  

17 Temp. -35,00 -30,00 1,30  1,00     Temperatura  

18 Temp. -35,00 -30,00 1,30  1,00     Temperatura  

19 Temp. -35,00 -30,00 1,30  1,00     Temperatura  

20 Temp. -35,00 -20,00 1,30  1,00     Temperatura  

21 Temp. -35,00 -30,00 1,30  1,00     Temperatura  
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22 Temp. -35,00 -30,00 1,30  1,00     Temperatura  

23 Temp. -35,00 -30,00 1,30  1,00     Temperatura  

24 Temp. -35,00 -30,00 1,30  1,00     Temperatura  

T2: Temperatura - Zmienne (Znaczenie: 1) 

1 Temp. 45,00 40,00 1,30  1,00     Temperatura  

2 Temp. 45,00 40,00 1,30  1,00     Temperatura  

3 Temp. 45,00 40,00 1,30  1,00     Temperatura  

4 Temp. 45,00 40,00 1,30  1,00     Temperatura  

5 Temp. 45,00 40,00 1,30  1,00     Temperatura  

6 Temp. 45,00 40,00 1,30  1,00     Temperatura  

7 Temp. 45,00 40,00 1,30  1,00     Temperatura  

8 Temp. 45,00 40,00 1,30  1,00     Temperatura  

9 Temp. 45,00 40,00 1,30  1,00     Temperatura  

10 Temp. 45,00 40,00 1,30  1,00     Temperatura  

11 Temp. 45,00 40,00 1,30  1,00     Temperatura  

12 Temp. 45,00 40,00 1,30  1,00     Temperatura  

13 Temp. 45,00 40,00 1,30  1,00     Temperatura  

14 Temp. 45,00 40,00 1,30  1,00     Temperatura  

15 Temp. 45,00 40,00 1,30  1,00     Temperatura  

16 Temp. 45,00 40,00 1,30  1,00     Temperatura  

17 Temp. 45,00 40,00 1,30  1,00     Temperatura  

18 Temp. 45,00 40,00 1,30  1,00     Temperatura  

19 Temp. 45,00 40,00 1,30  1,00     Temperatura  

20 Temp. 45,00 40,00 1,30  1,00     Temperatura  

21 Temp. 45,00 40,00 1,30  1,00     Temperatura  

22 Temp. 45,00 40,00 1,30  1,00     Temperatura  

23 Temp. 45,00 40,00 1,30  1,00     Temperatura  

24 Temp. 45,00 40,00 1,30  1,00     Temperatura  

W: Wiatr - Zmienne (Znaczenie: 1) 

1 Rozłożone 1,10 1,10 1,00  1,00 -90,0 0,0 0,00 18,24 Rozłożone  

9 Rozłożone 1,10 1,10 1,00  1,00 -90,0 0,0 0,00 18,24 Rozłożone  

 
 

Wyniki Obliczeń wg PNTeoria I rzędu 

Obwiednie sił 

 
 

Kombinacje Obciążeń:  
Nr: Zawsze: Ewentalnie: 

1 CW+St A+H/K1/K2/S1/S2+T1/T2+W 

Relacje Grup Obciążeń:  
Grupa obciążeń: Relacje: 

A - obciążenie q Nie występuje z: S1S2.  

K1 - Obciążenie K Nie występuje z: S1S2.  

K2 - Obciążenie  Nie występuje z: S1S2.  

S1 - Obciążenie S Nie występuje z: AK1K2.  

S2 - Obciążenie S Nie występuje z: AK1K2.  

 
 

Siły Przekrojowe: Obciążenia obliczeniowe PN 
Nr preta: x [m]: Mx [kNm]: My [kNm]: Mz [kNm]: Ty [kN]: Tz [kN]: N [kN]: Obciążenia: 

0 

1 11,920 0,373 595,127 -0,021 0,034 -80,409 0,151 CW StS1T1  

1 0,520 -0,393 -0,033 -0,013 0,009 126,575 0,096 CW StS1T1  

1 9,120 -0,129 686,5 -0,006 -0,007 21,139 -0,145 CW StS1T2  

1 17,720 -0,018 -0,652 1,576 0,81 -56,879 -5,865 CW StAHT2  

1 17,720 -0,018 -0,652 5,161 3,76 -56,879 -7,894 CW StAHT2W  

1 12,283 0,048 198,227 -1,579 -0,033 -21,865 -14,527 CW (f2)StAHT1W  

1 17,720 -0,018 -0,652 5,161 3,76 -56,879 -7,894 CW StAHT2W  

1 0,520 0,018 -0,652 5,111 -3,651 56,879 -11,826 CW StAHT2W  

1 0,520 -0,287 -0,138 0,141 -0,087 130,167 -0,08 CW StS1T2  

1 17,720 0,195 -0,252 0,141 0,087 -128,262 -0,09 CW StS1T2  

1 11,920 0,308 375,636 -0,021 0,034 -49,906 0,151 CW (f2)StK1T1  
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1 6,320 0,005 217,818 0,068 -1,754 16,085 -19,891 CW (f2)StAHT2W  

1 9,120 -0,129 686,5 -0,006 -0,007 21,139 -0,145 CW StS1T2  

1 0,533 -0,077 0,055 0,114 -0,007 28,229 -9,145 CW (f2)StHT1  

1 18,240 0 0 0 0 0 0 CW (f2)StHT1W  

1 9,120 -0,129 686,5 -0,261 1,31 21,139 -8,54 CW StS1T2W  

2 11,920 0,323 611,908 -0,015 0,022 -94,763 0,02 CW StS1T1  

2 0,520 -0,319 -0,673 -0,138 0,086 127,669 0,008 CW StS1T1  

2 9,120 0,222 786,435 0,000 0,001 -55,219 -0,011 CW StS1T2  

2 0,520 -0,297 -1,08 4,939 -2,609 108,472 -2,921 CW StAK1T1W  

2 17,720 -0,012 -0,997 7,331 3,876 -59,803 -10,155 CW StAHT2W  

2 14,820 -0,012 140,179 -3,911 3,876 -36,764 -10,155 CW StAHT2W  

2 14,820 -0,012 140,179 -3,911 3,876 -36,764 -10,155 CW StAHT2W  

2 0,520 -0,207 -1,006 5,199 -2,771 105,992 -2,95 CW (f2)StAK1T2W  

2 0,520 -0,234 -0,643 0,123 -0,077 128,128 -0,021 CW StS1T2  

2 17,720 0,144 -0,602 0,115 0,073 -116,525 -0,033 CW StS1T2  

2 14,820 0,262 210,456 0,096 -0,072 -67,329 0,048 CW (f2)StK1T1  

2 3,420 -0,016 132,495 1,88 -1,586 38,845 -12,592 CW (f2)StAHW  

2 9,120 -0,146 786,428 -1,147 -0,401 47,614 -1,975 CW StS1T2W  

2 0,533 -0,067 -0,278 0,174 -0,12 56,355 -10,361 CW (f2)StAHT1  

2 18,240 0 0 0 0 0 0 CW StAHT2  

3 14,820 0,17 220,233 0,064 -0,049 -70,169 -0,042 CW StK1T1  

3 0,520 -0,186 -0,65 -0,103 0,064 85,198 -0,027 CW StK1T1  

3 10,020 0,083 876,444 0,000 -0,001 73,627 -0,051 CW StS1T1  

3 0,520 -0,128 -118,502 -0,103 0,064 279,297 -0,027 CW StS2T1  

3 17,720 -0,007 -0,805 7,459 3,929 -57,955 -30,918 CW StAHT2W  

3 14,820 -0,012 133,483 -3,936 3,929 -36,974 -30,918 CW (f2)StAHT2W  

3 14,820 -0,012 133,483 -3,936 3,929 -36,974 -30,918 CW (f2)StAHT2W  

3 0,520 0,012 -0,76 6,56 -3,38 54,884 -25,381 CW (f2)StAHT2W  

3 0,520 -0,128 -118,502 -0,103 0,064 279,297 -0,027 CW StS2T1  

3 0,520 0 -118,444 0 0 -228,56 0 CW StS2T1  

3 11,920 0,093 385,076 0,01 -0,015 -55,076 0,06 CW (f2)StK1T2  

3 14,820 0,046 136,701 -3,808 3,831 -38,094 -31,003 CW (f2)StAHT1W  

3 10,020 0,083 876,444 -0,763 0,353 73,627 -0,432 CW StS1T1W  

3 18,240 0 0 0 0 0 0 CW StAK2T2  

3 18,240 0 0 0 0 0 0 CW (f2)StAK1T1W  

4 0,520 0,307 -0,842 0,041 -0,025 118,357 0,043 CW (f2)StS1T2  

4 14,820 -0,306 266,192 -1,963 1,933 -86,628 0,07 CW (f2)StS1T2W  

4 9,120 -0,075 858,31 0,001 -0,001 -84,059 -0,068 CW StS1T1  

4 0,520 0 -0,978 5,174 -2,734 110,889 -0,156 CW StAK1T1W  

4 17,720 -0,007 -0,766 5,724 3,06 -57,453 -40,132 CW StAHT2W  

4 14,820 -0,007 140,743 -3,151 3,06 -39,344 -40,132 CW StAHT2W  

4 14,820 -0,007 140,743 -3,151 3,06 -39,344 -40,132 CW StAHT2W  

4 0,520 0,044 -0,753 5,271 -2,795 102,832 -0,07 CW StAK2T2W  

4 0,520 0,277 -0,918 -0,056 0,036 123,401 -0,044 CW StS1T1  

4 14,820 -0,203 279,245 0,015 0,007 -118,93 -0,073 CW StS1T1  

4 11,920 -0,043 418,141 0,004 -0,007 -66,267 0,072 CW (f2)StK1T2  

4 0,520 -0,019 -0,751 3,357 -1,861 56,198 -44,156 CW (f2)StAHT1W  

4 9,120 0,075 858,295 -1,14 -0,396 71,396 -0,11 CW StS1T1W  

4 0,532 0,009 -0,042 -0,147 -0,015 54,275 -44,002 CW (f2)StAHT2  

4 18,240 0 0 0 0 0 0 CW StHT1  

5 0,520 0,652 -0,826 0 0 109,416 0 CW StS1  

5 14,820 -0,608 269,334 0 0 -87,157 0 CW StS1  

5 10,020 -0,236 813,572 0,000 -0,001 77,72 -0,073 CW StS1T1  

5 0,520 0,165 -118,476 -0,015 0,01 277,48 -0,055 CW StS2T1  

5 0,520 0,2 -0,943 5,273 -2,784 106,66 0,072 CW StAK1T2W  

5 6,320 0,071 331,032 -2,955 -1,682 10,024 -0,048 CW StAK2T1W  

5 14,820 0 142,969 -2,789 2,758 -40,114 -34,671 CW StAHW  

5 0,520 0,2 -0,898 5,273 -2,784 103,498 0,072 CW (f2)StAK1T2W  

5 0,520 0,165 -118,476 -0,015 0,01 277,48 -0,055 CW StS2T1  

5 0,520 0 -118,444 0 0 -228,56 0 CW StS2  

5 11,920 -0,124 407,22 -1,995 1,127 -64,649 0,105 CW (f2)StK1T2W  

5 14,820 0 138,271 -0,871 0,861 -39,054 -34,745 CW (f2)StAHT1  

5 10,020 -0,236 813,572 -0,768 0,369 77,72 -0,045 CW StS1T1W  

5 17,707 0 -0,067 0,000 0,000 -33,598 -34,743 CW (f2)StHT1  

5 18,240 0 0 0 0 0 0 CW (f2)StS2T2W  

6 0,520 0,959 -0,78 0,026 -0,016 106,053 -0,042 CW StS1T1  

6 14,820 -0,883 255,177 -0,032 0,025 -82,259 -0,052 CW StS1T1  
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6 9,120 -0,394 647,441 0,001 0,000 -48,149 -0,067 CW StS1T1  

6 0,520 0,138 -50,206 1,652 -0,876 219,788 -0,016 CW StAK2T1  

6 0,520 0,019 -0,751 7,03 -3,63 56,197 -43,927 CW (f2)StAHT1W  

6 3,420 0,019 138,56 -3,499 -3,63 39,157 -43,927 CW (f2)StAHT1W  

6 14,820 -0,079 160,562 -2,801 2,77 -46,195 -0,052 CW StAK2T1W  

6 0,520 0,019 -0,751 7,03 -3,63 56,197 -43,927 CW (f2)StAHT1W  

6 0,520 0,138 -50,206 1,652 -0,876 219,788 -0,016 CW StAK2T1  

6 11,920 -0,117 461,439 -0,031 0,167 -113,442 -0,054 CW StAK1T1  

6 3,420 0,269 258,859 1,952 -1,695 80,552 0,177 CW (f2)StAK1T2W  

6 0,520 0,023 -0,493 1,841 -0,888 33,537 -44,041 CW (f2)StHT1  

6 9,120 0,332 647,435 -1,141 -0,397 39,766 0,013 CW StS1T1W  

6 17,707 -0,023 -0,074 -0,407 -0,239 -33,508 -40,251 CW (f2)StHT1  

6 18,240 0 0 0 0 0 0 CW StAK2T2W  

7 0,520 1,139 -0,64 0,072 -0,044 89,79 -0,032 CW StS1T1  

7 14,820 -1,08 229,261 -0,063 0,048 -73,291 -0,044 CW StS1T1  

7 9,120 -0,233 557,978 -0,491 0,161 -30,664 0,11 CW StAK1T1  

7 0,520 0,554 -0,941 1,733 -0,921 96,738 0,173 CW StAK1T1  

7 0,520 0,549 -0,896 5,358 -2,83 93,667 0,647 CW (f2)StAK1T1W  

7 6,320 -0,009 213,336 -3,174 -1,882 18,182 -24,975 CW (f2)StAHT2W  

7 14,820 -0,126 158,823 -2,749 2,711 -45,171 0,189 CW StAK2T1W  

7 0,520 0,549 -0,896 5,358 -2,83 93,667 0,647 CW (f2)StAK1T1W  

7 0,520 0,554 -0,941 1,733 -0,921 96,738 0,173 CW StAK1T1  

7 17,720 -0,527 -0,931 1,662 0,887 -93,833 0,024 CW StAK1T1  

7 3,420 0,424 242,583 1,949 -1,696 80,983 0,739 CW (f2)StAK1T2W  

7 14,820 -0,049 79,547 1,092 -1,145 -22,174 -30,776 CW (f2)StHT1  

7 9,120 0,191 557,978 -1,678 -0,592 23,46 0,586 CW StAK1T1W  

7 0,532 -0,012 -0,074 0,428 -0,31 54,852 -24,485 CW (f2)StAHT2  

7 18,240 0 0 0 0 0 0 CW (f2)StHT2W  

8 0,520 1,208 -0,557 0,109 -0,068 68,268 0,02 CW StS1T1  

8 14,820 -1,167 179,47 -0,096 0,072 -56,089 0,032 CW StS1T1  

8 9,120 0,166 460,386 -0,517 -0,178 8,591 0,858 CW StAK1T2  

8 0,520 0,653 -1,082 1,702 -0,914 92,32 0,886 CW StAK1T1  

8 0,520 0,066 -0,983 6,413 -3,37 56,426 -6,566 CW (f2)StAHT1W  

8 3,420 0,066 131,846 -3,361 -3,37 34,456 -6,566 CW (f2)StAHT1W  

8 14,820 -0,066 131,845 -2,703 2,626 -34,456 3,341 CW (f2)StAT1W  

8 0,520 0,066 -0,983 6,413 -3,37 56,426 -6,566 CW (f2)StAHT1W  

8 0,520 0,568 -1,051 1,47 -0,769 92,757 0,845 CW StAK1T2  

8 17,720 -0,537 -1,047 1,402 0,735 -90,813 0,976 CW StAK1T2  

8 14,820 -0,616 221,724 -2,703 2,626 -65,466 3,341 CW (f2)StAK1T1W  

8 3,420 0,045 75,492 0,023 -0,089 20,901 -9,73 CW (f2)StHT1  

8 9,120 0,166 460,386 -1,661 -0,575 8,591 2,808 CW StAK1T2W  

8 18,240 0 0 0 0 0 0 CW (f2)StS1T2  

8 18,240 0 0 0 0 0 0 CW StS2T1  

9 0,520 1,233 0,881 0,13 -0,08 41,692 0,075 CW StS1T1  

9 14,820 -1,198 116,026 -0,111 0,087 -35,152 0,089 CW StS1T1  

9 9,120 0,159 381,434 0,212 1,302 6,613 3,703 CW StAK1T2  

9 17,720 0,018 -0,652 1,666 1,861 -56,878 -4,039 CW StAHT2  

9 17,720 -0,666 0,031 5,615 5,055 -78,279 3,046 CW StAK1T1W  

9 7,895 -0,005 236,999 -1,71 -0,062 8,275 4,454 CW (f2)StAHT2W  

9 17,720 -0,666 0,031 5,615 5,055 -78,279 3,046 CW StAK1T1W  

9 0,520 0,307 -0,279 5,55 -5,019 52,669 2,659 CW (f2)StAK2T1W  

9 0,520 0,585 -0,038 1,772 -1,947 81,506 0,771 CW StAK1T2  

9 17,720 -0,554 -0,074 1,789 1,957 -81,886 0,876 CW StAK1T2  

9 9,120 -0,21 357,041 -0,018 -2,63 -5,406 12,412 CW (f2)StAK1T1W  

9 0,520 -0,029 -0,403 -0,27 0,103 31,848 -9,31 CW (f2)StHT2  

9 9,733 -0,191 376,995 -1,233 -1,357 -8,823 12,122 CW StAK1T2W  

9 0,532 0,084 0,055 0,001 -0,064 28,214 -9,154 CW (f2)StHT1  

9 18,240 0 0 0 0 0 0 CW (f2)StHT2W  

9 9,120 -0,191 381,432 0,222 -1,308 -5,665 3,726 CW StAK1T2  

10 0,000 0,024 -0,029 0,27 -9,31 -33,228 -0,103 CW (f2)StHT2  

10 0,000 -1,281 1,233 -0,13 0,075 -43,135 0,08 CW StS1T1  

10 0,000 -1,281 1,233 -0,13 0,075 -43,135 0,08 CW StS1T1  

10 0,200 -0,601 -16,223 -1,483 0,771 -84,402 2,467 CW StAK1T2  

10 0,000 0,018 -0,022 0,27 -9,31 -35,856 -0,103 CW StHT2  

10 0,200 -0,092 -11,067 -6,452 -6,57 -56,167 6,095 CW StAHT1W  

10 0,000 -0,7 0,691 -5,266 2,659 -77,515 6,111 CW (f2)StAK1T1W  

10 0,000 0,018 -0,022 0,27 -9,31 -35,856 -0,103 CW StHT2  
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10 0,000 -0,323 0,306 -3,488 1,808 -28,296 3,556 CW (f2)StS2T1W  

10 0,200 -0,601 -16,223 -1,483 0,771 -84,402 2,467 CW StAK1T2  

10 0,000 -0,7 0,691 -5,266 2,659 -77,515 6,111 CW (f2)StAK1T1W  

10 0,000 0,024 -0,029 0,27 -9,31 -33,228 -0,103 CW (f2)StHT2  

10 0,200 -0,092 -11,067 -6,452 -6,57 -56,167 6,095 CW StAHT1W  

10 0,000 -0,028 0,028 0 0 -31,425 0 CW (f2)St  

11 5,600 0,048 21,608 0,021 -0,041 -26,77 -0,009 CW StS1T1  

11 0,000 -0,142 -0,358 -0,032 0,074 5,27 -0,11 CW StS1T1  

11 3,200 -0,101 66,7 -0,003 -0,011 33,422 0,318 CW StS1T2  

11 3,200 -0,015 -6,728 2,355 5,886 -56,048 1,821 CW (f2)StAK2T1W  

11 3,200 -0,001 -2,427 3,016 7,584 -0,723 1,271 CW (f2)StAHT1W  

11 2,400 -0,001 -2,072 -3,052 7,584 -0,164 1,271 CW (f2)StAHT1W  

11 2,400 -0,001 -2,072 -3,052 7,584 -0,164 1,271 CW (f2)StAHT1W  

11 3,200 0,001 -1,528 0,667 -1,716 0,419 -0,802 CW (f2)StHT1  

11 4,000 0,013 -6,628 -2,348 5,871 58,396 -0,313 CW (f2)StAK2T1W  

11 3,200 -0,015 -6,728 2,355 5,886 -56,048 1,821 CW (f2)StAK2T1W  

11 0,000 0,002 0,01 -2,728 6,725 5,317 5,513 CW (f2)StAHT2W  

11 5,600 0,048 21,608 -1,579 4,066 -26,77 -2,562 CW StS1T1W  

11 3,200 -0,101 66,7 1,616 4,032 33,422 0,771 CW StS1T2W  

11 5,975 0,008 -0,03 -0,012 3,196 0,153 -2,398 CW (f2)StHT1W  

11 1,200 -0,024 0,032 0,004 3,979 0,473 2,144 CW StS2T2W  

12 5,600 0,038 40,533 -0,003 0,006 -50,651 0,000 CW StS1T1  

12 1,600 -0,08 20,01 0,000 0,001 51,053 0,069 CW StS1T1  

12 3,200 -0,061 120,376 0,000 0,002 72,074 -0,088 CW StS1T2  

12 0,000 -0,078 -0,579 0,005 -0,01 5,682 0,037 CW StS1T1  

12 3,200 -0,001 0,96 1,906 4,726 -0,878 2,33 CW StAHT1W  

12 2,400 -0,001 1,439 -1,875 4,726 -0,319 2,33 CW StAHT1W  

12 2,400 -0,001 1,439 -1,875 4,726 -0,319 2,33 CW StAHT1W  

12 3,200 0,000 4,19 0,451 -1,09 -0,064 0,213 CW (f2)StHT2  

12 2,400 -0,061 62,494 -0,001 0,002 72,633 -0,088 CW StS1T2  

12 5,600 0,017 40,895 -0,002 -0,004 -83,284 -0,064 CW StS1T2  

12 0,000 -0,048 -0,337 -1,493 3,655 14,651 5,315 CW StAK1T1W  

12 5,600 -0,001 1,623 -0,685 1,73 -1,736 -2,736 CW (f2)StHT2W  

12 3,200 -0,061 120,376 1,001 2,503 72,074 0,271 CW StS1T2W  

12 0,025 -0,045 0,001 0 0 12,638 0 CW StK1  

12 0,400 -0,011 0,051 -0,022 2,527 0,321 2,648 CW (f2)StS2W  

13 0,000 0,01 -0,079 -0,002 0,004 7,179 -0,013 CW (f2)StK2T1  

13 5,600 -0,013 8,905 -0,021 0,056 -10,872 -2,656 CW (f2)StS2T1W  

13 3,200 -0,002 167,626 0 0 137,883 0,022 CW StS1T2  

13 0,000 0,003 -0,627 -0,002 0,004 5,209 -0,013 CW StS1T1  

13 1,600 0 3,32 0,598 1,488 -0,502 4,207 CW StAHT1W  

13 0,800 0 3,498 -0,592 1,488 0,057 4,207 CW StAHT1W  

13 0,800 0 3,498 -0,592 1,488 0,057 4,207 CW StAHT1W  

13 4,800 0 2,306 0,531 -1,32 -0,836 0,044 CW (f2)StHT1  

13 2,400 -0,002 57,096 0 0 138,442 0,022 CW StS1T2  

13 5,600 0,002 35,112 0,002 0,004 -147,327 0,018 CW StS1T2  

13 0,000 0,003 -0,347 -0,034 0,081 11,854 5,264 CW (f2)StAK1T2W  

13 5,600 0 1,444 0,297 -0,762 -1,565 -2,657 CW (f2)StHT1W  

13 3,200 -0,002 167,626 0,018 0,044 137,883 0,41 CW StS1T2W  

13 6,400 -0,013 0,000 0,024 0,058 -11,905 -2,651 CW StS2W  

13 0,000 0 0,007 -0,034 0,081 4,826 5,264 CW StAT2W  

14 1,600 0,085 22,634 -0,004 0,008 47,223 0,079 CW StS1T1  

14 5,600 -0,045 37,798 0,007 -0,019 -47,142 0,039 CW StS1T1  

14 3,200 0,078 113,465 0,000 -0,002 63,927 -0,087 CW StS1T2  

14 0,000 0,081 -0,543 -0,009 0,02 7,942 0,041 CW StS1T1  

14 4,800 -0,003 2,035 2,012 -5,025 1,407 -1,324 CW (f2)StAHT1W  

14 5,600 -0,003 2,937 -2,008 -5,025 0,848 -1,324 CW (f2)StAHT1W  

14 0,800 0,004 1,445 -0,662 1,664 1,076 0,01 CW StHT1  

14 4,800 -0,003 2,035 2,012 -5,025 1,407 -1,324 CW (f2)StAHT1W  

14 2,400 0,078 62,1 0,001 -0,002 64,486 -0,087 CW StS1T2  

14 5,600 -0,035 38,213 0,005 0,012 -76,412 -0,064 CW StS1T2  

14 0,000 0,004 -0,036 1,069 -2,66 4,426 5,385 CW StAHT1W  

14 5,600 -0,04 37,944 0,937 -2,389 -47,268 -2,713 CW (f2)StS1T2W  

14 3,200 0,078 113,465 -0,965 -2,414 63,927 0,272 CW StS1T2W  

14 6,400 -0,002 -0,012 0 0 -2,035 0 CW (f2)St  

15 0,000 0,139 -0,324 0,032 -0,074 7,799 -0,121 CW StS1T1  

15 5,600 -0,042 20,751 -0,028 0,076 -25,577 -0,121 CW StS1T1  
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15 4,000 0,058 60,779 -0,006 -0,011 8,774 0,312 CW StS1T2  

15 3,200 -0,001 -2,429 0,934 -2,307 0,724 2,988 CW (f2)StAHT1  

15 4,800 0,002 4,142 3,265 -8,158 0,159 -0,097 CW (f2)StAHT2W  

15 5,600 0,002 4,046 -3,261 -8,158 -0,4 -0,097 CW (f2)StAHT2W  

15 0,800 -0,002 2,323 -1,047 2,613 2,095 1,148 CW (f2)StHT2  

15 4,800 0,002 4,142 3,265 -8,158 0,159 -0,097 CW (f2)StAHT2W  

15 1,600 0,117 23,129 -0,014 0,031 23,704 0,28 CW StS1T2  

15 6,400 -0,031 0,115 -0,033 -0,076 -29,176 0,122 CW StS1T2  

15 1,600 -0,001 4,144 1,919 -4,819 -0,075 5,389 CW (f2)StAHT2W  

15 5,600 -0,008 -0,164 1,96 -4,977 0,442 -2,688 CW (f2)StHT1W  

15 4,000 0,058 60,779 -1,605 -4,004 8,774 -0,001 CW StS1T2W  

15 6,000 -0,008 -0,044 -0,031 -4,977 0,162 -2,688 CW (f2)StHT1W  

15 0,425 0,008 -0,048 -0,019 -3,031 -0,179 2,357 CW (f2)StHT1W  

16 0,000 1,237 1,198 0,14 -0,089 -45,552 0,087 CW StS1T1  

16 0,000 -0,024 -0,029 3,131 3,014 -33,228 3,314 CW (f2)StHT2W  

16 0,000 1,237 1,198 0,14 -0,089 -45,552 0,087 CW StS1T1  

16 0,200 0,564 -16,33 1,478 -0,876 -84,781 2,477 CW StAK1T2  

16 0,200 0,086 -10,546 5,582 1,87 -53,52 6,051 CW (f2)StAHT1W  

16 0,000 -0,024 -0,029 -0,264 5,005 -33,228 -0,183 CW (f2)StHT2  

16 0,000 -0,024 -0,029 -0,264 5,005 -33,228 -0,183 CW (f2)StHT2  

16 0,000 0,179 0,183 5,331 -3,046 -61,173 6,147 CW StAK2T1W  

16 0,000 0,081 0,084 3,536 -2,08 -29,621 3,583 CW (f2)StT1W  

16 0,200 0,564 -16,33 1,478 -0,876 -84,781 2,477 CW StAK1T2  

16 0,000 0,663 0,66 5,331 -3,046 -77,894 6,147 CW (f2)StAK1T1W  

16 0,000 -0,024 -0,029 -0,264 5,005 -33,228 -0,183 CW (f2)StHT2  

16 0,200 0,67 -15,496 4,722 -3,046 -81,174 6,147 CW StAK1T1W  

16 0,025 1,178 0,017 0 0 -44,783 0 CW (f2)StS1  

16 0,200 0,092 -11,067 5,582 1,87 -56,167 6,051 CW StAHT1W  

17 0,000 0,024 -6,723 -5,717 15,489 52,376 3,373 CW (f2)StHT2W  

17 0,000 -1,281 -7,444 -0,014 0,106 37,617 0,08 CW StS1T1  

17 1,400 -0,446 50,108 -0,821 2,285 -95,927 4,059 CW StAK1T2  

17 2,000 -0,309 -115,367 0,024 0,094 -107,609 0,192 CW StS2T1  

17 1,400 -0,058 -16,21 6,289 10,478 -32,576 9,465 CW (f2)StAHT1W  

17 2,000 0,002 23,594 -7,989 -21,458 -24,283 -0,121 CW StHT2  

17 0,000 -0,092 -11,067 -5,906 17,044 35,928 6,095 CW StAHT1W  

17 1,400 0,002 37,523 4,885 -21,458 -22,29 -0,121 CW StHT2  

17 0,000 -0,601 -16,223 -0,139 1,205 104,863 2,467 CW StAK1T2  

17 2,000 -0,491 -93,044 0,603 2,491 -142,322 4,469 CW StAK1T1  

17 1,400 -0,034 -16,165 2,074 -13,596 -91,138 11,782 CW (f2)StAHT1W  

17 1,400 -0,447 43,708 0,039 -0,112 -63,061 -0,218 CW (f2)StK1T2  

17 2,000 -0,309 -115,367 1,299 5,353 -107,609 7,409 CW StS2T1W  

17 0,187 -0,643 0,001 0 0 56,368 0 CW (f2)StK1  

17 1,587 -0,017 -0,115 -0,051 -16,087 -40,756 7,314 CW (f2)StHW  

18 1,800 0,109 -57,507 -1,648 4,509 -138,036 13,082 CW StK1T1W  

18 0,000 -1,1 -89,344 0,009 0,05 161,312 0,192 CW StS1T1  

18 1,000 -0,176 181,326 -1,82 4,695 -306,682 10,77 CW StS2T2W  

18 2,000 0,104 -227,546 0,015 -0,091 -391,931 0,163 CW StS2T1  

18 1,000 -0,002 13,954 9,41 19,279 30,376 15,205 CW StAHW  

18 2,000 -0,007 11,657 -13,842 -49,775 -93,978 19,667 CW StAHT2W  

18 0,000 -0,034 -71,569 -11,634 63,214 91,81 11,782 CW (f2)StAHT1W  

18 1,800 0,039 -48,543 -1,388 -56,607 -55,165 0,258 CW (f2)StHT1  

18 0,000 -0,309 -96,103 0,347 2,142 329,898 4,469 CW StAK2T1  

18 2,000 0,104 -227,546 0,015 -0,091 -391,931 0,163 CW StS2T1  

18 1,800 0,034 -53,271 -3,829 -49,935 -91,171 20,047 CW (f2)StAHT1W  

18 0,200 -0,179 22,915 0,015 -0,027 198,012 -0,243 CW (f2)StS2T2  

18 2,000 0,104 -227,546 -0,747 4,509 -391,931 13,082 CW StS2T1W  

18 0,537 -0,004 0,014 0 0 18,523 0 CW (f2)St  

18 0,512 -0,001 -1,283 0,012 19,279 30,895 15,205 CW (f2)StAHW  

18 1,000 -0,18 181,161 1,805 4,62 197,289 8,856 CW StS2T2W  

19 1,400 0,367 29,22 0,065 -0,151 -89,882 0,009 CW StS1T1  

19 0,000 -0,133 -15,807 -0,028 0,112 118,983 -0,218 CW (f2)StS1T2  

19 0,600 0,059 123,028 0,039 0,112 441,975 -0,218 CW StS2T2  

19 0,000 0,104 -227,546 0,031 -0,132 487,514 0,159 CW StS2T1  

19 0,600 -0,011 42,54 7,65 29,189 47,575 -9,748 CW (f2)StAHT2W  

19 0,000 -0,007 11,657 -9,864 29,189 54,198 -9,748 CW StAHT2W  

19 0,000 -0,007 11,657 -9,864 29,189 54,198 -9,748 CW StAHT2W  

19 1,400 0,08 -0,796 2,327 -12,958 -7,636 -0,007 CW (f2)StHT1  
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19 0,000 0,104 -227,546 0,031 -0,132 487,514 0,159 CW StS2T1  

19 2,000 0,22 -14,579 0,151 1,373 -146,984 -0,705 CW StAK2T2  

19 0,600 0,062 -21,924 3,759 -3,535 27,678 0,706 CW (f2)StHT1  

19 0,000 -0,011 13,272 -1,902 7,844 50,27 -9,847 CW (f2)StAT2W  

19 0,000 0,104 -227,546 -1,256 5,188 487,514 -7,147 CW StS2T1W  

19 0,962 0,246 0,148 -0,015 4,694 33,525 -5,27 CW (f2)StK1T1W  

19 1,819 0,22 0,011 -0,004 0,122 -96,729 -0,087 CW StK1T2  

20 0,000 0,367 -25,264 0,006 -0,096 128,551 0,009 CW StS1T1  

20 0,000 -0,024 -6,724 3,172 1,846 33,741 -3,59 CW (f2)StT2W  

20 0,200 0,367 0,393 -0,013 -0,096 128,019 0,009 CW StS1T1  

20 0,000 0,262 -26,088 0,125 0,08 132,143 -0,087 CW StS1T2  

20 0,200 -0,02 -0,025 4,963 11,826 56,495 -4,223 CW (f2)StAHT2W  

20 0,000 0,035 -6,827 -1,721 9,241 34,585 -0,016 CW StH  

20 0,000 -0,02 -11,381 2,597 11,826 57,127 -4,223 CW (f2)StAHT2W  

20 0,000 0,325 -16,758 0,006 -0,096 85,781 0,009 CW StK1T1  

20 0,000 0,262 -26,088 0,125 0,08 132,143 -0,087 CW StS1T2  

20 0,200 0,08 0,077 -0,013 -0,096 29,637 0,009 CW (f2)StT1  

20 0,000 0,318 -16,237 0,006 -0,096 83,133 0,009 CW (f2)StK1T1  

20 0,000 -0,02 -11,381 2,597 11,826 57,127 -4,223 CW (f2)StAHT2W  

20 0,000 0,225 -22,24 4,318 2,585 112,759 -4,208 CW StAK1T2W  

20 0,200 0,028 0,028 0 0 31,425 0 CW (f2)St  

21 0,000 1,237 -7,962 -0,002 -0,089 37,794 0,087 CW StS1T1  

21 0,000 -0,024 -6,723 -4,432 5,005 52,376 -0,183 CW (f2)StHT2  

21 1,400 0,423 49,799 0,832 -1,963 -92,292 4,002 CW StAK1T2  

21 2,000 0,468 -91,17 -1,129 -6,576 -138,685 11,484 CW StAK1T1W  

21 1,712 0,037 -45,298 4,426 0,19 -96,137 8,957 CW StAHT1W  

21 0,000 0,086 -10,546 -4,706 1,87 33,158 6,051 CW (f2)StAHT1W  

21 1,400 -0,006 36,832 -0,928 22,454 -18,5 -2,736 CW (f2)StHT2  

21 1,400 0,063 -15,522 -0,879 -14,744 -33,167 7,44 CW StAHT1W  

21 0,000 0,564 -16,33 -0,069 -0,876 103,648 2,477 CW StAK1T2  

21 2,000 0,468 -91,17 -1,129 -6,576 -138,685 11,484 CW StAK1T1W  

21 1,400 0,105 -14,267 2,816 -6,576 -100,805 11,484 CW StAK2T1W  

21 1,400 -0,006 36,832 -0,928 22,454 -18,5 -2,736 CW (f2)StHT2  

21 2,000 0,468 -91,17 -1,129 -6,576 -138,685 11,484 CW StAK1T1W  

21 0,194 0,606 0,011 0 0 55,13 0 CW (f2)StK1  

21 1,037 1,173 0,231 0,015 -4,412 -35,092 5,401 CW StS1T1W  

22 0,000 1,014 -85,915 -0,009 -0,077 144,777 0,207 CW StS1T1  

22 1,800 -0,094 -57,045 -0,026 0,081 -130,109 0,205 CW StK1T1  

22 1,000 0,12 66,664 0,819 -2,059 -53,526 5,699 CW StAK1T2  

22 2,000 0,127 -95,255 -0,01 0,081 -162,556 0,205 CW StS1T1  

22 1,800 -0,044 22,481 2,65 -6,609 -163,19 19,341 CW StAK1T2W  

22 1,800 0,005 30,373 -5,973 -29,159 -33,344 13,755 CW StAHT2W  

22 0,200 -0,003 35,701 -3,364 22,642 18,963 -3,025 CW (f2)StHT2  

22 1,800 0,005 30,373 -5,973 -29,159 -33,344 13,755 CW StAHT2W  

22 0,000 0,468 -91,17 -0,415 -2,12 157,281 4,418 CW StAK1T1  

22 2,000 -0,089 -95,054 0,402 -1,948 -166,767 7,002 CW StAK1T1  

22 1,800 -0,028 -55,126 2,599 -6,449 -104,859 19,755 CW StAK2T1W  

22 0,200 -0,003 35,701 -3,364 22,642 18,963 -3,025 CW (f2)StHT2  

22 2,000 -0,089 -95,054 1,309 -6,449 -166,767 19,755 CW StAK1T1W  

22 1,450 0,022 0,008 0 0 -23,084 0 CW StK2  

22 1,437 0,027 0,025 -0,246 -6,515 -33,481 16,779 CW (f2)StAK2W  

23 0,000 0,175 -8,8 0,008 -0,079 104,562 -0,209 CW (f2)StS1T2  

23 1,400 -0,295 23,703 1,99 -2,814 -73,404 -4,061 CW StAK1T1W  

23 0,600 -0,054 54,057 0,039 -0,123 -4,043 -0,16 CW StS1T2  

23 0,000 0,127 -95,255 -0,008 0,081 152,051 0,209 CW StS1T1  

23 0,019 0,007 12,673 4,679 0,047 54,115 -12,137 CW StAHT2W  

23 1,400 0,017 33,328 -6,715 -18,049 -13,193 -8,208 CW (f2)StAHT2W  

23 0,600 -0,062 -21,921 1,381 8,478 27,692 -1,174 CW (f2)StHT1  

23 0,600 0,007 43,231 -3,731 -28,986 51,365 -12,137 CW StAHT2W  

23 0,000 0,127 -95,255 -0,008 0,081 152,051 0,209 CW StS1T1  

23 2,000 -0,148 -25,799 0,002 -0,09 -126,846 -0,087 CW StS1T2  

23 0,000 -0,03 -62,603 -0,008 0,081 71,64 0,209 CW (f2)StK2T1  

23 0,000 0,011 13,272 4,67 0,984 50,27 -12,137 CW (f2)StAHT2W  

23 0,000 -0,089 -95,054 1,108 -6,449 149,998 -9,19 CW StAK1T1W  

23 0,950 -0,226 0,039 0,051 -4,226 33,469 -5,136 CW StK1T1W  

23 0,975 -0,22 -0,026 0,008 0,123 32,848 0,16 CW (f2)StK1T1  

23 0,000 -0,038 -73,182 4,654 1,144 97,758 -11,719 CW StAHT1W  



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  – PRZEBUDOWA MOSTU NA WIELKIM KANALE BRDY W MIEJSCOWOŚCI 

UBOGA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2626G   
 

 

Pracownia Projektowa KORMOST 
 

45 

24 0,000 0,045 -9,26 -3,154 -2,118 46,354 -3,609 CW (f2)StS2T2W  

24 0,000 -0,295 -21,094 -1,011 -0,786 107,418 -0,539 CW StAK1T1  

24 0,200 -0,295 0,319 -1,168 -0,786 106,766 -0,539 CW StAK1T1  

24 0,000 -0,148 -25,799 -0,124 -0,09 130,238 -0,087 CW StS1T2  

24 0,000 -0,088 -6,41 0,986 -4,839 32,781 -0,009 CW StHT1  

24 0,200 0,013 -0,018 -5,012 -7,894 59,122 -4,332 CW StAHT2W  

24 0,000 -0,081 -5,89 0,127 0,075 30,134 0,087 CW (f2)StT1  

24 0,000 0,013 -11,902 -3,434 -7,894 59,775 -4,332 CW StAHT2W  

24 0,000 -0,148 -25,799 -0,124 -0,09 130,238 -0,087 CW StS1T2  

24 0,200 -0,081 0,084 0,018 -4,839 29,621 -0,009 CW (f2)StHT1  

24 0,000 -0,284 -15,916 0,127 0,075 81,384 0,087 CW (f2)StK1T1  

24 0,000 0,02 -11,381 -3,434 -7,894 57,127 -4,332 CW (f2)StAHT2W  

24 0,000 -0,189 -21,928 -4,293 -2,979 111,025 -4,235 CW StAK1T2W  

24 0,200 -0,007 0,014 0 0 44,037 0 CW (f2)StS2  

 

Reakcje podporowe: Obciążenia obliczeniowe PN  
Nr węzła: Rx [kN]: Ry [kN]: Rz [kN]: Mx [kNm]: My [kNm]: Mz [kNm]: Obciążenia: 

33 23,614 0 92,095 0 0 -0,546 CW StAHT1W  

33 -0,042 0 122,352 0 0 0,108 CW (f2)StS1T2  

33 22,466 0 138,581 0 0 2,36 CW StAHT2  

33 0,434 0 189,265 0 0 -1,344 CW StAK1T2  

33 1,106 0 19,384 0 0 -2,799 CW (f2)StS2T1W  

33 23,614 0 92,095 0 0 -0,546 CW StAHT1W  

33 1,51 0 189,265 0 0 -4,042 CW StAK1T2W  

33 1,076 0 118,976 0 0 -2,698 CW StK1W  

33 1,582 0 142,779 0 0 -4,25 CW StAK1T1W  

33 21,991 0 91,535 0 0 3,812 CW StHT2  

33 1,582 0 86,677 0 0 -4,25 CW (f2)StAT1W  

33 1,076 0 118,976 0 0 -2,698 CW StK1W  

33 1,582 0 86,677 0 0 -4,25 CW (f2)StAT1W  

34 77,901 0 82,134 0 0 4,747 CW StHT2  

34 -1,049 0 194,67 0 0 0,787 CW StAT1W  

34 -0,044 0 400,544 0 0 0,015 CW StK2T1  

34 -0,349 0 466,587 0 0 0,256 CW StAK2T1  

34 77,201 0 73,107 0 0 5,278 CW (f2)StHT2W  

34 77,901 0 82,134 0 0 4,747 CW StHT2  

34 -1,049 0 466,587 0 0 0,787 CW StAK2T1W  

34 -0,7 0 259,507 0 0 0,532 CW (f2)StS1W  

34 -0,305 0 282,626 0 0 0,24 CW StAK1  

34 76,81 0 185,642 0 0 5,55 CW (f2)StAHT1W  

34 0,042 0 193,341 0 0 -0,017 CW StK1T2  

34 -0,7 0 259,507 0 0 0,532 CW (f2)StS1W  

34 76,81 0 185,642 0 0 5,55 CW (f2)StAHT1W  

35 78,964 -29,415 148,176 0 0 -3,979 CW StAHT2W  

35 -0,041 -0,004 262,682 0 0 -0,017 CW StK1T1  

35 77,861 0,003 105,377 0 0 -4,763 CW StH  

35 1,02 -29,422 185,619 0 0 0,751 CW (f2)StAT1W  

35 -0,041 -0,004 879,445 0 0 -0,017 CW StS2T1  

35 77,903 0,003 73,106 0 0 -4,746 CW (f2)StHT2  

35 78,964 -29,415 148,176 0 0 -3,979 CW StAHT2W  

35 0,679 -20,229 879,445 0 0 0,51 CW StS2T1W  

35 0,679 -20,229 347,42 0 0 0,51 CW (f2)StS1T1W  

35 78,161 -9,194 194,647 0 0 -4,539 CW StAHT1  

35 1,103 -29,418 148,176 0 0 0,784 CW StAT2W  

35 77,82 -0,001 119,577 0 0 -4,78 CW (f2)StHT1  

35 0,679 -20,229 347,42 0 0 0,51 CW (f2)StS1T1W  

35 77,82 -0,001 119,577 0 0 -4,78 CW (f2)StHT1  

36 22,103 0 45,058 0 0 -3,733 CW StHT1  

36 -1,65 0 233,802 0 0 -3,844 CW StAK1T2W  

36 -1,553 0 187,324 0 0 -3,768 CW StAK1T1W  

36 -0,042 0 266,904 0 0 -0,108 CW StS1T2  

36 0,055 0 39,639 0 0 -0,031 CW (f2)StT1  

36 22,103 0 45,058 0 0 -3,733 CW StHT1  

36 -1,138 0 266,904 0 0 -2,831 CW StS1T2W  

36 -1,041 0 137,103 0 0 -2,755 CW (f2)StS2T1W  

36 0,055 0 134,858 0 0 -0,031 CW (f2)StK1T1  



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  – PRZEBUDOWA MOSTU NA WIELKIM KANALE BRDY W MIEJSCOWOŚCI 

UBOGA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2626G   
 
 

 

Pracownia Projektowa KORMOST 
 

46 

36 0 0 243,661 0 0 0 CW StS1  

36 20,398 0 133,164 0 0 -7,546 CW (f2)StAHT2W  

36 -1,096 0 160,338 0 0 -2,724 CW (f2)StS2W  

36 20,398 0 133,164 0 0 -7,546 CW (f2)StAHT2W  

37 0 0 91,535 0 0 5,169 CW StHT2  

37 0 0 138,581 0 0 6,841 CW StAHT2  

37 0 0 188,429 0 0 1,547 CW StAK1T2  

37 0 0 39,632 0 0 3,322 CW (f2)StT1W  

37 0 0 91,535 0 0 5,169 CW StHT2  

37 0 0 188,429 0 0 1,547 CW StAK1T2  

37 0 0 45,05 0 0 8,616 CW StHT1W  

37 0 0 141,945 0 0 1,797 CW StAK1T1  

37 0 0 86,678 0 0 10,289 CW (f2)StAHT1W  

37 0 0 141,384 0 0 -0,125 CW StK1T2  

37 0 0 183,011 0 0 4,745 CW (f2)StAK1T2W  

37 0 0 86,678 0 0 10,289 CW (f2)StAHT1W  

38 0 0 185,634 0 0 0,053 CW (f2)StAT1  

38 0 0 128,619 0 0 4,053 CW StHT1W  

38 0 0 295,966 0 0 0,053 CW StAK1T1  

38 0 0 73,107 0 0 -0,001 CW (f2)StT2  

38 0 0 185,634 0 0 0,053 CW (f2)StAT1  

38 0 0 295,966 0 0 0,053 CW StAK1T1  

38 0 0 260,625 0 0 0,001 CW (f2)StS1T1  

38 0 0 82,134 0 0 0,122 CW StT2W  

38 0 0 185,634 0 0 4,105 CW (f2)StAHT1W  

38 0 0 223,167 0 0 -0,001 CW StS1T2  

38 0 0 263,697 0 0 0,052 CW (f2)StAK1  

38 0 0 185,634 0 0 4,105 CW (f2)StAHT1W  

39 0 0 82,134 0 0 0,001 CW StT2  

39 0 0,004 147,286 0 0 -0,002 CW StS2T1  

39 0 -28,953 171,419 0 0 -3,724 CW StAHW  

39 0 -9,043 316,765 0 0 0,064 CW StAK1T1  

39 0 0 73,106 0 0 0,001 CW (f2)StT2  

39 0 -28,953 171,419 0 0 -3,724 CW StAHW  

39 0 -28,946 316,765 0 0 0,201 CW StAK1T1W  

39 0 -28,95 270,28 0 0 0,204 CW StAK1T2W  

39 0 0 259,094 0 0 0,001 CW (f2)StS1T2  

39 0 -28,95 139,148 0 0 0,204 CW (f2)StAT2W  

39 0 0,001 128,619 0 0 -3,929 CW StHT1  

39 0 -28,95 270,28 0 0 0,204 CW StAK1T2W  

39 0 0,001 128,619 0 0 -3,929 CW StHT1  

40 0 0 39,632 0 0 -0,136 CW (f2)StT1  

40 0 0 210,599 0 0 -0,136 CW StS1T1  

40 0 0 257,084 0 0 0,125 CW StS1T2  

40 0 0 39,632 0 0 -5,427 CW (f2)StHT1  

40 0 0 230,14 0 0 4,605 CW StAK1T2W  

40 0 0 257,084 0 0 0,125 CW StS1T2  

40 0 0 103,304 0 0 4,344 CW (f2)StAK2T1W  

40 0 0 205,18 0 0 3,095 CW (f2)StS1T1W  

40 0 0 155,208 0 0 4,605 CW StAK2T2W  

40 0 0 45,051 0 0 -5,427 CW StHT1  

40 0 0 205,18 0 0 3,095 CW (f2)StS1T1W  

40 0 0 45,051 0 0 -5,427 CW StHT1  

Reakcje podporowe: Obciążenia charakterystyczne PN  
Nr węzła: Rx [kN]: Ry [kN]: Rz [kN]: Mx [kNm]: My [kNm]: Mz [kNm]: Obciążenia: 

33 16,263 0 72,511 0 0 -1,757 CW StAHT1W 

33 -0,032 0 93,058 0 0 0,083 CW StS1T2 

33 16,208 0 108,27 0 0 -1,598 CW StAHT2W 

33 0,443 0 135,086 0 0 -1,369 CW StAK1T2 

33 0,023 0 27,415 0 0 -0,077 CW StS2T1 

33 16,263 0 72,511 0 0 -1,757 CW StAHT1W 

33 1,519 0 135,086 0 0 -4,067 CW StAK1T2W 

33 0,499 0 99,328 0 0 -1,529 CW StAK1T1 

33 1,552 0 117,207 0 0 -4,15 CW StAK1W 

33 14,656 0 73,886 0 0 2,552 CW StHT2 

33 1,575 0 72,511 0 0 -4,227 CW StAT1W 
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33 0,499 0 99,328 0 0 -1,529 CW StAK1T1 

33 1,575 0 72,511 0 0 -4,227 CW StAT1W 

34 51,938 0 68,431 0 0 3,163 CW StHT2 

34 -1,039 0 293,939 0 0 0,784 CW StAK2T1W 

34 -0,034 0 248,066 0 0 0,012 CW StK2T1 

34 -0,339 0 293,939 0 0 0,252 CW StAK2T1 

34 51,938 0 68,431 0 0 3,163 CW StHT2 

34 51,938 0 68,431 0 0 3,163 CW StHT2 

34 -1,039 0 293,939 0 0 0,784 CW StAK2T1W 

34 51,601 0 132,183 0 0 3,416 CW StAH 

34 -0,034 0 163,034 0 0 0,012 CW StK1T1 

34 50,867 0 150,067 0 0 3,959 CW StAHT1W 

34 0,032 0 68,431 0 0 -0,013 CW StT2 

34 51,601 0 132,183 0 0 3,416 CW StAH 

34 50,867 0 150,067 0 0 3,959 CW StAHT1W 

35 53,001 -29,416 114,303 0 0 -2,395 CW StAHT2W 

35 -0,032 -0,003 175,117 0 0 -0,013 CW StK1T1 

35 51,907 0,002 86,309 0 0 -3,175 CW StH 

35 1,03 -29,421 220,99 0 0 0,755 CW StAK1T1W 

35 0,689 -20,228 501,447 0 0 0,514 CW StS2T1W 

35 52,66 -20,223 68,43 0 0 -2,636 CW StHT2W 

35 53,001 -29,416 114,303 0 0 -2,395 CW StAHT2W 

35 0,689 -20,228 501,447 0 0 0,514 CW StS2T1W 

35 0,753 -20,225 188,982 0 0 0,539 CW StS1T2W 

35 52,66 -20,223 68,43 0 0 -2,636 CW StHT2W 

35 1,093 -29,418 185,243 0 0 0,78 CW StAK1T2W 

35 51,876 -0,001 104,177 0 0 -3,188 CW StHT1 

35 0,753 -20,225 188,982 0 0 0,539 CW StS1T2W 

35 51,876 -0,001 104,177 0 0 -3,188 CW StHT1 

36 14,741 0 38,134 0 0 -2,492 CW StHT1 

36 -1,64 0 158,652 0 0 -3,819 CW StAK1T2W 

36 13,645 0 38,134 0 0 -5,216 CW StHT1W 

36 -0,032 0 166,674 0 0 -0,083 CW StS1T2 

36 -1,054 0 38,134 0 0 -2,748 CW StT1W 

36 14,741 0 38,134 0 0 -2,492 CW StHT1 

36 -1,128 0 166,674 0 0 -2,806 CW StS1T2W 

36 -1,566 0 122,899 0 0 -3,761 CW StAK1T1W 

36 -1,64 0 108,271 0 0 -3,819 CW StAT2W 

36 0 0 148,795 0 0 0 CW StS1 

36 13,058 0 108,271 0 0 -6,287 CW StAHT2W 

36 -1,566 0 122,899 0 0 -3,761 CW StAK1T1W 

36 13,058 0 108,271 0 0 -6,287 CW StAHT2W 

37 0 0 73,886 0 0 -0,097 CW StT2 

37 0 0 134,644 0 0 1,576 CW StAK1T2 

37 0 0 134,644 0 0 1,576 CW StAK1T2 

37 0 0 38,129 0 0 3,625 CW StHT1 

37 0 0 73,886 0 0 -0,097 CW StT2 

37 0 0 134,644 0 0 1,576 CW StAK1T2 

37 0 0 79,286 0 0 -0,097 CW StK2T2 

37 0 0 58,673 0 0 0,096 CW StS1T1 

37 0 0 72,512 0 0 8,495 CW StAHT1W 

37 0 0 73,886 0 0 -0,097 CW StT2 

37 0 0 58,673 0 0 3,293 CW StS1T1W 

37 0 0 72,512 0 0 8,495 CW StAHT1W 

38 0 0 68,431 0 0 2,617 CW StHT2 

38 0 0 203,662 0 0 0,177 CW StAK1T1W 

38 0 0 203,662 0 0 0,053 CW StAK1T1 

38 0 0 68,431 0 0 2,617 CW StHT2 

38 0 0 167,904 0 0 0,175 CW StAK1T2W 

38 0 0 203,662 0 0 0,053 CW StAK1T1 

38 0 0 167,904 0 0 0,051 CW StAK1T2 

38 0 0 68,431 0 0 2,741 CW StHT2W 

38 0 0 150,061 0 0 2,795 CW StAHT1W 

38 0 0 68,431 0 0 -0,001 CW StT2 

38 0 0 157,789 0 0 0,125 CW StK1T1W 

38 0 0 150,061 0 0 2,795 CW StAHT1W 

39 0 0 166,837 0 0 0,001 CW StS1T2 
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39 0 0,003 114,065 0 0 -0,002 CW StS2T1 

39 0 -28,952 132,182 0 0 -2,415 CW StAHW 

39 0 -9,044 214,666 0 0 0,065 CW StAK1T1 

39 0 -0,002 68,43 0 0 -2,617 CW StHT2 

39 0 -28,952 132,182 0 0 -2,415 CW StAHW 

39 0 -28,947 214,666 0 0 0,201 CW StAK1T1W 

39 0 -28,95 196,787 0 0 0,203 CW StAK1W 

39 0 -19,903 184,716 0 0 0,136 CW StS1W 

39 0 -28,95 114,303 0 0 0,204 CW StAT2W 

39 0 0,001 104,188 0 0 -2,62 CW StHT1 

39 0 -28,95 196,787 0 0 0,203 CW StAK1W 

39 0 0,001 104,188 0 0 -2,62 CW StHT1 

40 0 0 38,129 0 0 -3,632 CW StHT1 

40 0 0 122,33 0 0 3,327 CW StK1T2W 

40 0 0 161,479 0 0 3,327 CW StS1T2W 

40 0 0 38,129 0 0 -3,632 CW StHT1 

40 0 0 73,887 0 0 -3,431 CW StHT2 

40 0 0 161,479 0 0 3,327 CW StS1T2W 

40 0 0 46,925 0 0 -0,104 CW StK2T1 

40 0 0 138,835 0 0 1,249 CW StAK1 

40 0 0 108,271 0 0 4,576 CW StAT2W 

40 0 0 38,129 0 0 -3,632 CW StHT1 

40 0 0 156,714 0 0 4,576 CW StAK1T2W 

40 0 0 108,271 0 0 4,576 CW StAT2W 

 

 

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993    

 
Nr pręta: Grupa: Przekrój: Warunek decydujący: Nośność: Kombinacja obc. 

19 0 2 - S 
550x300x20x16 

Środnik pod obc. skup. 0,956   
1,2·CW+1,25·St+1,89·S2+1,
3·T1  

3 0 2 - S 
550x300x20x16 

Środnik pod obc. skup. 0,899   
1,2·CW+1,25·St+1,89·S2+1,
3·T1  

5 0 2 - S 
550x300x20x16 

Środnik pod obc. skup. 0,892   
1,2·CW+1,25·St+1,89·S2+1,
3·T1  

4 0 2 - S 
550x300x20x16 

SGU 0,859   
CW+St+S1+T1 

2 0 2 - S 
550x300x20x16 

SGU 0,835   
CW+St+S1+T1+W 

1 0 2 - S 
550x300x20x16 

SGU 0,786   
CW+St+S1+T1+W 

6 0 2 - S 
550x300x20x16 

SGU 0,741   
CW+St+A+K1+T1 

7 0 2 - S 
550x300x20x16 

SGU 0,685   
CW+St+A+K1+T1 

13 0 1 - S 
250x150x16x12 

Zginanie 0,671   
1,2·CW+1,25·St+1,89·S1+1,
3·T2+W  

18 0 2 - S 
550x300x20x16 

Środnik pod obc. skup. 0,649   
1,2·CW+1,25·St+1,89·S2+1,
3·T1+W  

8 0 2 - S 
550x300x20x16 

SGU 0,615   
CW+St+A+K1+T1 

9 0 2 - S 
550x300x20x16 

SGU 0,539   
CW+St+A+K1+T1 

12 0 1 - S 
250x150x16x12 

Zginanie 0,497   
1,2·CW+1,25·St+1,89·S1+1,
3·T2+W  

14 0 1 - S 
250x150x16x12 

Zginanie 0,470   
1,2·CW+1,25·St+1,89·S1+1,
3·T2+W  

11 0 1 - S 
250x150x16x12 

Zginanie 0,309   
1,2·CW+1,25·St+1,89·S1+1,
3·T2+W  

15 0 1 - S 
250x150x16x12 

Zginanie 0,288   
1,2·CW+1,25·St+1,89·S1+1,
3·T2+W  

22 0 2 - S 
550x300x20x16 

Środnik pod obc. skup. 0,118   
1,2·CW+1,25·St+f·A+1,89·K
1+1,3·T1+W  
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20 0 2 - S 
550x300x20x16 

Środnik pod obc. skup. 0,116   
1,2·CW+1,25·St+1,89·S1+1,
3·T2+W  

24 0 2 - S 
550x300x20x16 

Środnik pod obc. skup. 0,115   
1,2·CW+1,25·St+1,89·S1+1,
3·T2  

23 0 2 - S 
550x300x20x16 

Środnik pod obc. skup. 0,099   
1,2·CW+1,25·St+1,89·S1+1,
3·T1  

17 0 2 - S 
550x300x20x16 

Środnik pod obc. skup. 0,089   
1,2·CW+1,25·St+f·A+1,89·K
1+1,3·T1+W  

21 0 2 - S 
550x300x20x16 

Środnik pod obc. skup. 0,084   
1,2·CW+1,25·St+f·A+1,89·K
1+1,3·T1+W  

16 0 2 - S 
550x300x20x16 

Środnik pod obc. skup. 0,075   
1,2·CW+1,25·St+f·A+1,89·K
1+1,3·T2  

10 0 2 - S 
550x300x20x16 

Środnik pod obc. skup. 0,074   
1,2·CW+1,25·St+f·A+1,89·K
1+1,3·T2  

 

 

PRZYJĄTO: 

Dźwigary główne blachownicowe dwuteowe wysokości 550mm, środnik gr. 16mm, pas górny 

300x20mm, pas dolny 300x30mm. Poprzecznice w rozstawach co 28,m blachownicowe wysokości 

250mm, środnik gr.12mm, pasy 150x16mm. 

Stal S355J2   

 

3. Posadowienie obiektu (projekt geotechniczny) 

 

Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych posadowionych na 

warstwie IIb. 

Nazwa fundamentu: ława 

 

z [m] 

0

1

2

3

4

 0,00

Pd

Skala  1 : 100

4,50

1
,0

0

 2,00

x

z



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  – PRZEBUDOWA MOSTU NA WIELKIM KANALE BRDY W MIEJSCOWOŚCI 

UBOGA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2626G   
 
 

 

Pracownia Projektowa KORMOST 
 

50 

 

1. Podłoże gruntowe 

1.1. Teren 

 Istniejący względny poziom terenu:  zt = 0,00 m, 

Projektowany względny poziom terenu:  ztp = 0,00 m. 

1.2. Warstwy gruntu 

Lp. Poziom stropu Grubość warstwy                     Nazwa gruntu Poz. wody grunt. 

         [m]           [m]                 [m] 

 1    0,00 nieokreśl.       Piasek drobny   brak wody 

1.3. Parametry geotechniczne występujących gruntów 

  Symbol       ID       IL    stopień       cu u       M0       M 

   gruntu      []      []    [t/m
3
]   wilgotn.    [kPa]      [ 

0
]     [kPa]     [kPa] 

  Pd  0,67   1,85  wilg.    0,00  31,2  84168 105210 

2. Konstrukcja na fundamencie 

 Typ konstrukcji: ściana 

 Szerokość:  b = 0,50 m,     długość:  l = 8,00 m, 

 Współrzędne końców osi ściany: 

   x1 = 11,40 m,     y1 = 5,85 m,     x2 = 11,40 m,     y2 = 13,85 m, 

 Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego:   = 0,00
0
. 

3. Obciążenie od konstrukcji 

Względny poziom przyłożenia obciążenia:  zobc = 2,00 m. 

Lista obciążeń: 

 Lp    Rodzaj       N       Hx       My 

  obciążenia
* 

  [kN/m]    [kN/m]  [kNm/m]      [] 

4,50

8
,0

0

x

y
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 1      D  600,0  246,6 699,50   1,20 

  
*
 D - obciążenia stałe, zmienne długotrwałe,   

    D+K - obciążenia stałe, zmienne długotrwałe i krótkotrwałe. 

4. Materiał 

 Rodzaj materiału:  żelbet 

 Klasa betonu:  B30,    nazwa stali:  RB 400 W, 

 Średnica prętów zbrojeniowych:   

  na kierunku x:  dx = 20,0 mm,     na kierunku y:  dy = 14,0 mm, 

 Kierunek zbrojenia głównego:  x, 

 Grubość otuliny:  5,0 cm. 

 W warunku na przebicie nie uwzględniać strzemion. 

5. Wymiary fundamentu 

 Względny poziom posadowienia:  zf = 2,00 m 

 Kształt fundamentu: prosty 

 Wymiary podstawy:  B = 4,50 m,      L = 8,00 m, 

 Wysokość:  H = 1,00 m,     mimośród:  E = 0,00 m. 

 

6. Stan graniczny I 

6.1. Zestawienie wyników analizy nośności i mimośrodów    

 Nr obc.  Rodzaj obciążenia  Poziom [m]  Wsp. nośności   Wsp. mimośr. 

*  1      D   2,00     0,82     0,82 

6.2. Analiza stanu granicznego I dla obciążenia nr  1 

 Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego:   B = 4,50 m,    L = 8,00 m.  

 Względny poziom posadowienia:  H = 2,00 m. 

 Rodzaj obciążenia:  D, 

 Zestawienie obciążeń: 

           Pozycja   Obc. char.       Ex   Obc. obl.  G Mom. obl. MG 

     [kN/m]      [m]       []       [kN/m]     [kNm/m] 

Fundament   110,36   0,00 1,1(0,9)   121,40     0,00 

Grunt - pole 1    36,30  -1,25 1,2(0,8)    43,56   -54,45 

Grunt - pole 2    36,30   1,25 1,2(0,8)    43,56    54,45 

 Uwaga: Przy sprawdzaniu położenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwagę obciążenia 

  obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych współczynników obciążenia. 

 Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji na jednostkę długości fundamentu: 

  siła pionowa:  N = 600,00 kN/m,  mimośród względem podstawy fund.  E = 0,00 m, 

  siła pozioma:  Hx = 246,60 kN/m,  mimośród względem podstawy fund.  Ez = 0,00 m, 

  moment:  My = 699,50 kNm/m. 

 Sprawdzenie położenia wypadkowej obciążenia względem podstawy fundamentu 

 Obciążenie pionowe: 

  Nr = (N + G)·L = (600,00 + 208,51 | 157,40)·8,00 = 6468,09 | 6059,21 kN. 

 Moment względem środka podstawy: 

  Mr = (-N·E + Hx·Ez + My + MGy)·L = (-600,00·0,00 + 246,60·0,00 + 699,50 + 0,00 | 0,00)·8,00 = 

5596,00 | 5596,00 kNm. 

 Mimośród siły względem środka podstawy: 

  er = |Mr/Nr| = 5596,00/6059,21 = 0,92 m. 
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  er = 0,92 m < 1,13 m. 

 Wniosek: Warunek położenia wypadkowej jest spełniony. 

 Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego 

 Zredukowane wymiary podstawy fundamentu: 

  B = B 2·er = 4,50 - 2·0,87 = 2,77 m,     L = L = 8,00 m. 

 Obciążenie podłoża obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 2): 

  średnia gęstość obl.:  D(r) = 1,67 t/m
3
,     min. wysokość:  Dmin = 2,00 m, 

  obciążenie:  D(r)·g·Dmin = 1,67·9,81·2,00 = 32,67 kPa. 

 Współczynniki nośności podłoża: 

  obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego:  u(r) = u(n)·m = 31,20·0,90 = 28,08
0
, 

  spójność:  cu(r) = cu(n)·m = 0,00·0,90 = 0,00 kPa, 

  NB = 5,54    NC = 25,96,    ND = 14,85. 

 Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia od pionu: 

  tg  = |Hx|·L/Nr = 246,60·8,00/6468,09 = 0,3050,     tg /tg u(r) = 0,3050/0,5335 = 0,572, 

  iB = 0,27,    iC = 0,48,    iD = 0,51. 

 Ciężar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową:   

  B(n)·m·g = 1,85·0,90·9,81 = 16,33 kN/m
3
. 

 Współczynniki kształtu: 

  mB = 1  0,25·B/L = 0,91,    mC = 1 + 0,3·B/L = 1,10,    mD = 1 + 1,5·B/L = 1,52. 

 Odpór graniczny podłoża: 

  QfNB = BL(mC·NC·cu(r)·iC + mD·ND·D(r)·g·Dmin·iD + mB·NB·B(r)·g·B·iB) = 9795,98 kN. 

 Sprawdzenie warunku obliczeniowego: 

  Nr = 6468,09 kN < m·QfNB = 0,81·9795,98 = 7934,75 kN. 

 Wniosek: warunek nośności jest spełniony. 

 

7. Stan graniczny II 

7.1. Osiadanie fundamentu    

 Osiadanie całkowite: 

 Osiadanie pierwotne:  s = 0,41 cm. 

 Osiadanie wtórne:      s = 0,00 cm. 

 Współczynnik stopnia odprężenia podłoża:     = 0. 

 Osiadanie:  s =  s + ·s = 0,41 + 0·0,00 = 0,41 cm, 

 Sprawdzenie warunku osiadania: 

Warunek nie jest określony. 

7.2. Szczegółowe wyniki osiadania fundamentu    

    Nr  Poziom  Grubość    Napr.    Napr.    Napr. Osiadanie Osiadanie  Osiadanie 

warstwy   stropu warstwy pierwotne   wtórne   dodatk. pierwotne   wtórne sumaryczne 

     [m]     [m]     [kPa]    [kPa]    [kPa]     [cm]     [cm]      [cm] 

   1   0,00   0,67      6      0      0  0,00  0,00   0,00 

   2   0,67   0,67     18      0      0  0,00  0,00   0,00 

   3   1,33   0,67     30      0      0  0,00  0,00   0,00 

   4   2,00   0,90     44      0    101  0,11  0,00   0,11 

   5   2,90   0,90     61      0     82  0,09  0,00   0,09 

   6   3,80   0,90     77      0     67  0,07  0,00   0,07 

   7   4,70   0,90     93      0     54  0,06  0,00   0,06 

   8   5,60   0,90    110      0     44  0,05  0,00   0,05 

   9   6,50   0,90    126      0     36  0,04  0,00   0,04 
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      Suma  0,41  0,00   0,41 

 Uwaga: Wartości naprężeń są średnimi wartościami naprężeń w warstwie 

8. Wymiarowanie fundamentu 

8.1. Zestawienie wyników sprawdzenia ławy na przebicie    

 Nr obc.  Przekrój        Siła tnąca     Nośność betonu Nośność strzemion 

         V  [kN/m]          Vr  [kN/m]       Vs  [kN/m] 

* 1   1      309     1128     - 

8.2. Sprawdzenie ławy na przebicie dla obciążenia nr  1 

 Zestawienie obciążeń: 

 Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do osi ławy: 

  siła pionowa:  Nr = 600 kN/m,     moment:  Mr = 0,00 kNm/m. 

  Mimośród siły względem środka podstawy: 

  er = |Mr/Nr| = 0,00 m. 

 

 Oddziaływanie podłoża na fundament: 

 Oddziaływania na brzegach fundamentu:  q1 = 341 kPa,    q2 = -74 kPa. 

 Oddziaływanie podłoża w przekroju 1:    c = 1,06 m,   qc = 242,95 kPa. 

 Przebicie ławy w przekroju 1: 

 Siła ścinająca:   VSd = 0,5·(q1 + qc)·c = 0,5·(340,6 + 243,0)·1,06 = 309 kN/m. 

 Nośność betonu na ścinanie:  VRd = fctd·d = 1200·0,94 = 1128 kN/m. 

  VSd = 309 kN/m < VRd = 1128 kN/m. 

 Wniosek: warunek na przebicie jest spełniony. 

 

8.3. Zestawienie wyników sprawdzenia ławy na zginanie    

 Nr obc.  Przekrój  Moment zginający     Nośność betonu 

       M  [kNm/m]       Mr  [kNm/m] 

* 1   1      558        - 
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8.4. Sprawdzenie ławy na zginanie dla obciążenia nr  1 

 Zestawienie obciążeń: 

 Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do osi ławy: 

  siła pionowa:  Nr = 600 kN/m,     moment:  Mr = 0,00 kNm/m. 

  Mimośród siły względem środka podstawy:   er = |Mr/Nr| = 0,00 m. 

 

 Oddziaływanie podłoża na fundament: 

 Oddziaływania na brzegach fundamentu:  q1 = 341 kPa,    q2 = -74 kPa. 

 Oddziaływanie podłoża w przekroju 1:    s = 2,00 m,   qs = 156,36 kPa. 

 Zginanie ławy w przekroju 1: 

 Moment zginający:   MSd = (2·q1 + qs)·s
2
/6 = (2·340,6 + 156,4)·4,00 = 558 kNm/m. 

 Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia:  As = 18,9 cm
2
/m. 

 Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony. 

 
 

PRZYJĄTO: 

Ławę fundamentową o wymiarach 800x450x100cm. Żeby wyeliminować szczelinę między pod-

łożem a fundamentem do współpracy została włączona ścianka szczelna tracona z grodzic G62 długo-

ści 8m.  

Zbrojenie ławy dołem i górą poprzecznie #20-15, podłużnie #16-15.   

Beton C25/30 W8 F150 

Stal B500SP  
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