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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7.07. 1994r. — Prawo budowlane -o$wiadczamy, ze niniejszy pro-
jekt : ,Przebudowa mostu na Wielkim Kanale Brdy w miejscowosci Uboga przy drodze powiatowej nr

2626G sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Stanowisko: Imie i nazwisko Data Podpis
mgr inz. Damian Wilu$

Projektant: KUP/0050/PWOM/11

rojerdan 30.12.2019

do projektowania bez ograniczen w specjalno-
$ci mostowej

mgr inz. Karol Sokotowski

Sprawdzit: KUP/0066/PBM/16

do projektowania bez ograniczen w specjalno-
$ci mostowej

30.12.2019

Pracownia Projektowa KORMOST 9



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — PRZEBUDOWA MOSTU NA WIELKIM KANALE BRDY W MIEJSCOWOSCI
UBOGA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2626G

~ i KUJAWSKO
i POMORSKA
| " OKREGOWA
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i INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0004/11
KUPOIIB/KK-0055-0004/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawcdowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 just 2,
art. 14 ust. 1 pkt2b i ust. 3 pkt 11 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6in. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Damianowi Janowi Wilus
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 17 pazdziernika 1975 r. w Glogowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0050/PWOM/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazanec na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

| / ]
inz. Wojciech Klatecki .. /_/ M“«\
inz. Franciszek Szyplinski I .L%/

TN R C
? TS

Otrzymuja:
1. Pan Damian Jan Wilu$
ul. Baftycka 47
86-031 Osielsko
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numarze wergikacyjnym:

KUP-HAT-SA5-EZY *

Pan Damian Wilus o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0348/06

adres zamieszkania ul. Baltycka 47, 86-031 Osielsko

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prizy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 201%-08-27 roku prrez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Ingynierow Budownictwa.

[Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpicsie alektronicanym (Dz. U, 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym prey pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu s3
rawnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom agatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Werylikacjg poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu modna sprawdiic ra pomocg numery werdikacyjinego aiwiadczenia na

stronle Polskie] lzby Indynlerdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wiasciwe| Okregowe| lzby Inzyniendw
Budownictwa
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. KUJAWSKO
A\ POMORSKA
3. OKREGOWA
E | z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0016/16
DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r,, poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust2|ust4, art 14 ust 1 pkt 3 lit a) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. 2 2013 r,,
poz. 1408 z p6zn. zm.) oraz § 10§ § 13 ust. 1| ust 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r,, poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowiane z

wynikiem pozytywnym,

Pan Karol Wiodzimierz Sokolowski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 06 listopada 1987 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0066/PBM/16
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci inzynieryjnej: mostowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzieinych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowianego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy

w terminie 14 dni od daty |ej doreczenia.
Skifad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalmlucyjy
7

mgr inz. Jacek Kolodziej
---.In2. Wojciech Klatecki

Otrzymuga:

1. Pan Karol Wiodzimierz Sokotowski
ul. Powstania Listopadowego 4/25
85-686 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala

i Pawet Gonczerzewicz

12 Pracownia Projektowa KORMOST



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — PRZEBUDOWA MOSTU NA WIELKIM KANALE BRDY W MIEJSCOWOSCI
UBOGA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2626G

POLSKA
I I B A

A

Ry
™ .
= INZYNIEROW

— ]
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numarze weryfikacyjrym:

KUP-RBV-5MB-SKE *

Pan Karol Wtodzimierz Sokotowski o numerze ewidencyjnym KUP/BM/0153/19

adres zamieszkania ul. Powstania Listopadowego 4/25, 85-686 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-01 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrione bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rdwnowaine pad wegledem skutkdw prawnych dekumentorn opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Werylikacje poprawnosci danych w niniejseym zadwiadczeniu madna sprawdzid za pomocy numens wergdikacyjnego zadwiadcrenia na

stronle Polskie| Izby Intynlerdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktu)ac sie z blurem wladciwe| Okregowe| lzby Inzyniendw
Budownictwa
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I UZGODNIENIA

14 Pracownia Projektowa KORMOST



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — PRZEBUDOWA MOSTU NA WIELKIM KANALE BRDY W MIEJSCOWOSCI

UBOGA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2626G

[l PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu przebudowy mostu na Wielkim Kanele Brdy w miejscowosci Uboga przy drodze po-

wiatowej nr 2626G

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr NB.271.7.18.2018 zawarta z Nadlesnictwem Rytel (Inwestorem) oraz dalsze

ustalenia,

- warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

okreslone Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. U. nr 63 z dnia
03.08.2000 roku)

- Prawo Budowlane — ustawa z dnia 07.07.1994 roku (Dz. U. nr 89 poz.414 wraz z pézniejszymi

zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 roku w

sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

- Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 129 poz.902 z 2006 roku wraz z pdzniejszymi zmianami)

- Program funkcjonalno- uzytkowy wg zatacznika nr 2 do umowy NB.271.7.18.2019,

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowania dla przedsiewziecia;

- Decyzja lokalizacyjna przedsiewziecia;

- Opinia Geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonana we wrzesniu
2019 roku przez firme GEOPROGRAM Sp. z 0.0.

- Mapa dla celéw projektowych,

- Ustalenia dokonane z Inwestorem,

- prace w terenie wykonane przez jednostke projektowg

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy mostu na Wielkim Kanale Brdy w miejscowosci Uboga

gmina Czersk przy drodze powiatowej nr 2626G.

Niniejsze projekt obejmuje:

v
v

AN NEEAN

v

rozbiorke istniejacego obiektu mostowego,

zaprojektowanie nowego mostu w miejscu starej przeprawy o wyzszych parametrach uzyt-
kowych,

zaprojektowanie utwardzonych zjazdéw do obiektu,

zaprojektowanie nowych schodéw zejsciowych do kanatu dla potrzeb strazy pozarnej,
zaprojektowanie utwardzonego pobocza w obrebie schoddéw,

projekt organizacji statej i czasowej

Obiekt mostowy projektowany jest na klase obcigzenia C wg PN-85/S-10030.

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt przebudowy obiektu mostowego podwyzszenie jego parametréw uzytko-

wych oraz nosnosci.

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe.

Pracownia Projektowa KORMOST 15
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4. LOKALIZACJA OBIEKTU.

Obiekt zlokalizowany jest na dziatkach:

— Dziatka nr 969/1 obreb 220204 5 Rytel — Powiat Chojnicki
— Dziatka nr 513/1 obreb 220204 _5 Rytel — Skarb Panstwa

— Dziatka nr 3232 obreb 220204 5 Rytel — Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe

— Dziatka nr 3202 obreb 220204 5 Rytel — Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe

Przebudowywany obiekt zlokalizowany jest w tym samy miejscu co obiekt istniejgcy. Nie zmienia sie spo-
s6b zagospodarowania terenu. Przedmiotowy obiekt, obecnie i po wykonaniu inwestycji, bedzie stanowit

przeprawe drogowg przez Wielki Kanat Brdy.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Dla rozpoznania warunkoéw gruntowo-wodnych w rejonie przebudowywanego obiektu, firma GEOPRO-
GRAM Sp. z o.0., ul. Fordonska 110, 85-739 Bydgoszcz opracowata dokumentacje badan podioza
gruntowego.

W strefie lokalizacji mostu stwierdzono wystepowanie gruntéw mineralnych niespoistych i spoistych. W
podtozu gruntowym wyszczegolniono dwie serie geotechniczne:

Seria geotechniczna | stanowi grunty nasypowe. Z uwagi na stan i sktad w obrebie tej serii wydzielono
dwie warstwy geotechniczne:

- Warstwa la — reprezentowana przez nasypy niekontrolowane zbudowane gtéwnie z piaskéw $rednich
prochnicznych lokalnie z dodatkami kamieni. Cechujg sie niekorzystnymi wtasciwosciami geotechniczny-
mi i nie sg zalecane do bezposredniego posadowienia obiektu.

- Warstwa Ib — zaliczono do niej nasypy budowlane o sktadzie piaskéw srednich z domieszkami piasku
gliniastego, piasku grubego. Znajduje sie w stanie luznym o wartosci stopnia zageszczenia I od 0,10 do
0,25. Grunty tej serii charakteryzujg sie niskg nosnoscig i podwyzszong odksztatcalnoscia.

Seria geotechniczna Il, budujg jg fluwialne piaski drobne, piaski srednie, piaski grube lokalnie z dodat-
kiem zwiru. Z uwagi na zréznicowane wartosci stopnia zageszczenie serie podzielono na trzy warstwy
gruntowe:

- Warstwa lla — zbudowana jest z piaskéw w stanie srednio zageszczonym, o 1,=0,5. Stanowi przecietne
wiasciwosci geotechniczne, moze stanowi¢ bezpieczne podioze budowlane.

- Warstwa llb — piaski tej warstwy znajdujg sie w stanie srednio zageszczonym o 1,=0,67. Charakteryzujg
sie korzystnymi warunkami geotechnicznymi.

- Warstwa llc — w jej sktad wchodzg piaski w stanie zageszczonym, o 1,=0,89. Cechuje sie wysokg no-
$noscig i niskg odksztatcalnoscia.

Wode gruntowg o charakterze swobodnym nawiercono na gtebokosci 11,1 m p.p.t. na rzednej 109,4m
n.p.m. Rzedna wody w kanale w dniu 23.09.19 r ustalono na 118,30 m n.p.m. Widy tej nie taczy sie z

wodami gruntowymi.

6. STAN ISTNIEJACY

Most drogowy, trzyprzestowy, o konstrukcji drewnianej lezajowej o dtugosci catkowitej 17,28m. Schemat
statyczny mostu stanowig belki swobodnie podparte. Rozpieto$¢ teoretyczna poszczegdlnych przeset
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wynosi: 5,43+5,95+5,42=16,80m. Konstrukcje nosng przeset stanowi 5 dzwigaréw belkowych o h=0,60m
i rozstawie co 1,00m. Pojedynczy dzwigar to dwa utozone na sobie sptazowane belki h=0,30/d=0,35m,
potgczone srubami. Belki nad podporami nurtowymi dla zapewnienia stateczno$ci poprzecznie stezono
ptytami wykonanymi z 4 desek 5x20cm/I=0,70m i 2krawedziakow10x10cm/h=0,90m. Na dzwigarach uto-
zony jest drewniany pomost szerokosci 4,95m i grubosci 0,165m. Dyline dolng wykonano z bali grubosci
12cm, utozonych na dzwigarach, poprzecznie do osi mostu. Na dylinie dolnej utozono dyline gérng (war-
stwe $cieralng) w jodetke, z desek grubosci 4,5cm i szerokosci 14-20cm, ktére potgczono na gwozdzie.
Szerokos$¢ skrajni drogowej miedzy kraweznikami (20x12cm) wynosi 4,00m. Krawezniki utozono w odle-
gtosci 0,30m od stupkéw balustrad i przytwierdzono do drewnianych podktadek. Balustrady h=1,10m
wykonano ze stupkéw 10x10cm (po 8szt.) z pochwytami 10x10cm i po 2 przeciggi 12x5cm. Balustrady z
obydwu stron pomostu podparto zastrzatami kotwionymi do belek poprzecznych dyliny dolnej. Odlegtos¢
pozioma miedzy pochwytami balustrad wynosi 4,95m. Spadek podtuzny mostu wynosi 1% z pochyleniem
w kierunku drogi powiatowej. W przekroju poprzecznym most jest w poziomie.

Dzwigary przeset nad filarami nurtowymi ustawione sg na siodetkach 1=1,90/h=0,30/d=0,35m. Siodetka z
belkami gtéwnymi potgczono $rubami, a z oczepami klamrami stalowymi. Belki nad przyczotkami opierajg
sie bezposrednio na fawach podporowych. Podpory mostu stanowig 2 przyczétki kamienno-betonowe ze
skrzydtami sko$nymi oraz 2 drewniane jarzma o jednym rzedzie pali @=0,28m. Przyczotki majg Sciany
czotowe kamienne, skrzydta i tawy - zelbetowe. Filary wykonano z 5 pali drewnianych @=28cm w jednym
rzedzie, w rozstawie 1,00m, stezone drewnianymi kleszczami 12x20cm. Filary zwienczajg oczepy
h=0,30/d=0,35m mocowane na klamry stalowe i bolce.

Elementy mostu zostaty wykonane z drewna sosnowego klasy K-39 na belki gtéwne, oczepy i pale oraz
K-27 na dyline gérng i dolng oraz pozostate elementy.

Przed mostem wykonano betonowe utwardzenia z ptyt azurowych typu JOMB. Dojazdy od strony skrzy-
det przyczo6tkdw zabezpieczono barierami ochronnymi. Wzdtuz drogi powiatowej miedzy krawedzig jezdni
a ptytami JOMB utwardzone pobocze o szerokosci ok. 4,00m. Droga gruntowa od strony lgdowiska jest
utwardzona kamieniem, a sam dojazd od strony pétnocnej odwadniajg 2 scieki skarpowe. Przy moscie od
strony drogi Rytel-Zapedowo zlokalizowano ,Przeciwpozarowe stanowisko czerpania wody”. Przed mo-
stem ustawiono znaki B18, informujagce o zakazie wjazdu pojazdéw o rzeczywistej masie catkowitej po-
nad 8 t.

7. STAN PROJEKTOWANY

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie przebudowanie istniejgcego mostu drewnianego. Obiekt
bedzie wykonany jako jednoprzestowy, zamiast tréjprzestowego, jak dotychczas, co poprawi warunki
wodne (skrajnie poziomg). Przesto mostu bedzie wykonane w jako ruszt stalowy, na kiérym bedzie uto-
zony pomost drewniany. Planuje sie zachowanie szerokosci uzytkowej jezdni wynoszgcej 4,0m. Na-
wierzchnia bedzie sie sktadata z 2 warstw — dyliny dolnej (warstwa nosna) i dyliny gérnej. Dodatkowo
projektowany obiekt znacznie poprawi bezpieczehstwo pieszych i rowerzystéw poruszajgcych sie po mo-
Scie poprzez wykonanie chodnika o szerokosci 1,50m, po obu stronach obiektu. W zwigzku ze zmiang
parametréw uzytkowych nalezy wykonaé nowe szersze przyczoétki.

Przewiduje sie wykonanie ptyt przejsciowych na dojazdach, wraz z przebudowg nawierzchni.
Projektowany obiekt mostowy z obustronnymi chodnikami, obcigzenie uzytkowe klasy C wg PN-85/S-

10030, obcigzenie chodnikéw o wartosci 4kN/m2 (obcigzenie ttumem pomostu ktadki wg PN-85/S-
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Podstawowe parametry uzytkowe:

- szerokos¢ catkowita: 7,56m,

- rozpietos¢ osiowa przesta: 17,2m,

- szerokos$¢ jezdni: 4,0m,

- szerokos¢ chodnikow 1,5m,

- spadek podtuzny pomostu — 1,0%,

- spadek poprzeczny daszkowy - 1,0%,

- balustrady drewniane o wysokosci 1,2m,

IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

V.l OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy mostu na Wielkim Kanele Brdy w miejscowosci Uboga przy drodze po-

wiatowej nr 2626G

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr NB.271.7.18.2018 zawarta z Nadlesnictwem Rytel (Inwestorem) oraz dalsze
ustalenia,
warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
okreslone Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. U. nr 63 z dnia
03.08.2000 roku)
Prawo Budowlane — ustawa z dnia 07.07.1994 roku (Dz. U. nr 89 poz.414 wraz z pézniejszymi
zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 roku w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 129 poz.902 z 2006 roku wraz z pézniejszymi zmianami)
Program funkcjonalno- uzytkowy wg zatacznika nr 2 do umowy NB.271.7.18.2019,
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowania dla przedsiewziecia;
Decyzja lokalizacyjna przedsiewziecia;
Opinia Geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonana we wrzesniu
2019 roku przez firme GEOPROGRAM Sp. z 0.0.
Mapa dla celéw projektowych,
Ustalenia dokonane z Inwestorem,
prace w terenie wykonane przez jednostke projektowg
normy , przepisy , katalogi i normatywy

o PN-85/S-10030 — Obiekty mostowe. Obcigzenia.

o PN-91/5-10052 — Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projekfowanie.

o PN-91/5-10042 — Obiekty mostowe. Konstrukcje befonowe, Zelbetowe i sprezone.

Projekfowanie.
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o PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Oblicze-
nia statyczne i projekfowanie.

o PN-92/5-10082 — Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

o PN-B/03150:2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy mostu na Wielkim Kanale Brdy w miejscowosci Uboga
gmina Czersk przy drodze powiatowej nr 2626G.
Niniejsze projekt obejmuije:

v" rozbiorke istniejgcego obiektu mostowego,

v' zaprojektowanie nowego mostu w miejscu starej przeprawy o wyzszych parametrach uzyt-
kowych,
zaprojektowanie utwardzonych zjazdéw do obiektu,

zaprojektowanie nowych schodéw zejsciowych do kanatu dla potrzeb strazy pozarnej,

ANERNERN

zaprojektowanie utwardzonego pobocza w obrebie schodéw,
v' projekt organizacji statej i czasowe;j

Obiekt mostowy projektowany jest na klase obcigzenia C wg PN-85/S-10030.

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt przebudowy obiektu mostowego podwyzszenie jego parametréw uzytko-
wych oraz nosnosci.

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU.

Obiekt zlokalizowany jest na dziatkach:

— Dziatka nr 969/1 obreb 220204_5 Rytel — Powiat Chojnicki
— Dziatka nr 513/1 obreb 220204_5 Rytel — Skarb Panstwa

— Dziatka nr 3232 obreb 220204 _5 Rytel — Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe

— Dziatka nr 3202 obreb 220204 _5 Rytel — Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe

Obiekt nalezy wytyczy¢ wg punktdw odniesienia, wynikajgcych ze wspétrzednych osi ktadki oraz krawedzi
skarp. Ewentualne korekty potozenia obiektu wzdtuz jego osi przeprowadzi¢ podczas realizacji w
uzgodnieniu z projektantem. Potozenie powyzszych punktéw, nalezy sprawdzi¢ w terenie z podanymi w

dokumentacji wspoétrzednymi.

Na dziatkach w obrebie inwestycji nie wystepujg zadne elementy uzbrojenia napowietrznego i

podziemnego:

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie przebudowywanego obiektu, firma GEOPRO-
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GRAM Sp. z o.0., ul. Fordonska 110, 85-739 Bydgoszcz opracowata dokumentacje badan podioza
gruntowego.

W strefie lokalizacji mostu stwierdzono wystepowanie gruntéw mineralnych niespoistych i spoistych. W
podtozu gruntowym wyszczegolniono dwie serie geotechniczne:

Seria geotechniczna | stanowi grunty nasypowe. Z uwagi na stan i sktad w obrebie tej serii wydzielono
dwie warstwy geotechniczne:

- Warstwa la — reprezentowana przez nasypy niekontrolowane zbudowane gtéwnie z piaskéw $rednich
prochnicznych lokalnie z dodatkami kamieni. Cechujg sie niekorzystnymi wtasciwosciami geotechniczny-
mi i nie sg zalecane do bezposredniego posadowienia obiektu.

- Warstwa Ib — zaliczono do niej nasypy budowlane o sktadzie piaskéw srednich z domieszkami piasku
gliniastego, piasku grubego. Znajduje sie w stanie luznym o wartosci stopnia zageszczenia I, od 0,10 do
0,25. Grunty tej serii charakteryzujg sie niskg nosnoscig i podwyzszong odksztatcalnoscia.

Seria geotechniczna Il, budujg jg fluwialne piaski drobne, piaski srednie, piaski grube lokalnie z dodat-
kiem zwiru. Z uwagi na zréznicowane wartosci stopnia zageszczenie serie podzielono na trzy warstwy
gruntowe:

- Warstwa lla — zbudowana jest z piaskéw w stanie srednio zageszczonym, o 1,=0,5. Stanowi przecietne
wiasciwosci geotechniczne, moze stanowi¢ bezpieczne podtoze budowlane.

- Warstwa llb — piaski tej warstwy znajdujg sie w stanie srednio zageszczonym o 15,=0,67. Charakteryzujg
sie korzystnymi warunkami geotechnicznymi.

- Warstwa llc — w jej sktad wchodzg piaski w stanie zageszczonym, o 1,=0,89. Cechuje sie wysokg no-
$noscig i niskg odksztatcalnoscia.

Wode gruntowg o charakterze swobodnym nawiercono na gtebokosci 11,1 m p.p.t. na rzednej 109,4m
n.p.m. Rzedna wody w kanale w dniu 23.09.19 r ustalono na 118,30 m n.p.m. Widy tej nie tgczy sie z

wodami gruntowymi.

Ogodlne zalecania geotechniczne:

* Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ rodzime podtoze w dnie wykopu przed wptywem czynnikow atmos-
ferycznych, uktadajgc ochronng warstwe korka betonowego bezposrednio po wykonaniu wykopu do pla-
nowanej rzednej posadowienia,

* Prace prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym,

* Nalezy opracowac projekt technologiczny obudowy wykopu,

* Nie mozna doprowadzi¢ od przerwania izolacji korytka kanatu,

* Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP,

Obiekt zgodnie z ,Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych”,

zakwalifikowano zgodnie z § 4.3. do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach grutowo-

wodnych.
Szczegotowe informacje geotechniczne wg Opinii Geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza grun-

towego opracowana przez firme GEOPROGRAM Sp. z 0.0..

6. POSADOWIENIE OBIEKTU

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na piaskach srednich warstwy Ilb o 1,=0,67, na tawach fun-
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damentowych o wymiarach 8x4,5m gr.1m. Przyczétek w osi 1 posadowiono na rzednej 115,61m n.p.m, w
osi 2 na rzednej 115,79m n.p.m.

Z uwagi na posadowienie ponizej dna kanatu, fundament nalezy wykonaé¢ w sciankach szczelnych traco-
nych. Scianki zostaty wigczone do wspoétpracy z fundamentem. Dla zachowania szczelno$ci koryta kana-
tu w obrebie wbijanej scianki nalezy wykona¢ izolacje matami bentonitowymi.

Fundament nalezy wykona¢ na korku betonowym gr. 50cm C8/10.

Beton fundamentow C25/30 W8, stal BS500W.

7. STAN PROJEKTOWANY — CZESC MOSTOWA
7.1 Wymogi funkcjonalno-uzytkowe

Projektowany obiekt mostowy z obustronnymi chodnikami, obcigzenie uzytkowe klasy C wg PN-85/S-
10030, obcigzenie chodnikéw o wartosci 4kN/m2 (obcigzenie ttumem pomostu kiadki wg PN-85/S-
10030).

Podstawowe parametry uzytkowe:

- szerokos$¢ catkowita: 7,56m,

- rozpietos¢ osiowa przesta: 17,2m,

- szerokos$¢ jezdni: 4,0m,

- szeroko$¢ chodnikéw 1,5m,

- spadek podtuzny pomostu — 1,0%,

- spadek poprzeczny daszkowy - 1,0%,

- balustrady drewniane o wysokosci 1,2m,

7.2 Konstrukcja kitadki

Konstrukcje obiektu stanowi przesto stalowe z pomostem drewnianym oparte za pomocg tozysk elasto-
merowych na przyczétkach masywnych posadowionych bezposrednio.

Wybdr konstrukcji podyktowany byt wzgledami historycznymi, zatozenia byty takie, zeby przebudowywa-
ny obiekt miat charakter obiektu istniejgcego przy uzyciu tozsamych materiatéw konstrukcyjnych.
Konstrukcje przesta stanowi ruszt stalowy sktadajgcy sie z dziewieciu dzwigaréw blachownicowych o
wysokosci 55cm, stezonych poprzecznicami z blachownica w rozstawie co 2,8m.

Na dzwigarach stalowych zaprojektowano poprzecznice drewniane o wymiarach 24-28cm x 24cm w roz-
stawach co 50cm mocowane do dzwigaréw za mocg srub M20. Do poprzecznic mocowany jest poktad
dolny wykonany z bali o wymiarach 20x15cm w rozstawach co 2cm. Powyzej podkifadu dolnego jest po-
ktad gérny wykonany z bali o wymiarach 15x5cm. Poktad gorny ukfadany jest bez pozostawienia przerw
miedzy balami.

Chodniki sktadajg sie z pokfadu gérnego z bali o wymiarach 15x5cm ktére sg oparte na kantéwkach
14x14cm.

Zaprojektowano przyczotki zelbetowe masywne (fawa fundamentowa o wymiarach 8x4,5x1m, korpus gr.
0,80 m). Posadowienie przyczétkdw bezposrednie. Na gorze korpusu wyksztatcony jest wspornik pod
oparcie ptyt przejsciowych dtugosci 4m. Korpus zakonczony jest skrzydtami powieszonymi dtugosci 3,4m.
Konstrukcja stalowa ze stali S355J2.

Drewno konstrukcyjne C30.

Pracownia Projektowa KORMOST 21



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — PRZEBUDOWA MOSTU NA WIELKIM KANALE BRDY W MIEJSCOWOSCI
UBOGA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2626G

Beton fundamentow C25/30 W8 F150

Beton przyczoétkow C30/37 W8 F150

Klasa ekspozycji XF3, XC4.

Powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem bedg zabezpieczone antykorozyjnie izolacja powtokowa.
Na pozostatych powierzchniach przewiduje sie hydrofobizacje betonu. Powierzchnie betonowe do wyso-

kosci 3,0 m nad terenem bedg zabezpieczone powtokami antygraffiti.
7.3 Dylatacje

Przewiduje sie pozostawienie szczelin dylatacyjnych szerokosci 3cm miedzy pokiadem drewnianym a
Sciankg przyczotka.
7.4 Lozyska

Przewiduje sie zastosowanie tozysk elastomerowych.
tozyska elastomerowe bedg usytuowane na przyczétkach (szt.4 dla kazdej strony) o parametrach wg
schematu tozyskowania.

Zastosowano tozyska dwukierunkowo przesuwne, jednokierunkowo przesuwne oraz nieprzesuwne.

7.5 Zabezpieczenie antykorozyjne stali

Wszystkie elementy stalowe po oczyszczeniu do stopnia Sa 2'2 podlegajg pokryciu zestawem farb epok-

sydowo-poliuretanowych wg ST.

7.6 Nawierzchnia

Na jezdni i chodnikach nawierzchnia drewniana impregnowana cisnieniowo.

Na dojazdach nawierzchnia brukowa.

7.7 Odwodnienie obiektu

Nawierzchnia na obiekcie (poktad drewniany) nie jest szczelna nie przewiduje sie odwodnienia obiekt.

7.8 Oswietlenie

Nie przewiduje sie o$wietlenia obiektu.

7.9 Umocnienie skarp

Przewiduje sie umocnienie skarp przy obiekcie przez narzut kamienny w materacach gabionowych, za-

bezpieczonych u podnéza skarpy palisadg drewniana z kiszkg faszynowsg .
8 CZESC DROGOWA

8.1 Podstawy prawne

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 poz. 128),
— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2016 poz. 646
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2016.05.25.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drodze (Dz.U. 2016 poz. 647 2016.05.25) tgcznie z zatgcznikami nr
1,2,3i4,

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczegétowych warun-
kow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. 2016
poz. 314 2016.07.01

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz.
124).

8.2 Podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy dojazdéw do obiektu mostowego na Wielki Kanale
Brdy w miejscowosci Uboga przy drodze powiatowej nr 2626G.

8.3 Stan projektowy

Przebudowa bedzie polegata dostosowaniu niwelety i ksztattu dojazdéw do istniejgcej drogi i przebudo-

wywanego obiektu mostowego.

8.4 Projektowana nawierzchnia

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni na dojazdach (KR1):

. Warstwa $cieralna - brukowa kostka betonowa grubosci 8 cm, szara, typu ,TT;
. Podsypka cementowo piaskowa (1:4) gr. 4 cm;
o podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 z kruszywem o uziarnieniu 0/31,5 mm grubosci po za-

geszczeniu wynoszacej 20cm;

. warstwa mrozochronna z mieszanki stabilizowanej cementem C 2,5-5 MPA grubos$é po zagesz-
czeniu 15cm.
8.5 Uwagi

— podczas rozbiodrki nawierzchni i odkrycia materiatu podbudowy (np. podbudowa z betonu lanego)
zaleca sie zgtosi¢ do projektanta w celu zmiany projektowanego materiatu podbudowy;

— w miejscu projektowanej drogi wystepujg proste warunki gruntowe

9 MONTAZ OBIEKTU

Zaktada sie montaz za pomoca dzwigu. Dzwigary montowane w tandemy bedg ustawiane na
podparciach tymczasowych opartych na przyczétku. Po zakohnczeniu montazu stalowej konstrukcji

zostanie wykonany pomost drewniany.
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10 CZASOWA ORGANIZACJIA RUCHU

Planuje sie na czas przebudowy catkowite zamkniecie ruchu.

11 WYCINKA DRZEW

W zwigzku z planowang przebudowg nie przewiduje sie wycinki drzew.

12 DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO I
JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowany most bedzie spetnia¢ wszystkie warunki komunikacji samochodowej i pieszej.

Projektowany obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko.

13 WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI | EKSPLOATACJI

—  w fazie realizacji przedsiewziecia nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia
prac, w szczegolnosci ochrone gleby, naturalnego uksztattowania terenu,

—  ziemie z prac ziemnych nalezy zagospodarowac¢ na placu budowy, a jej nadmiar zagospodarowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— realizacja przedsiewziecia nie moze spowodowac zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego
oraz spowodowac pogorszenia jakosci wod gruntowych,

—  plac budowy i jego zaplecze nalezy zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia
terenu i przeksztatcenia jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ jego rekultywacje,

—  w trakcie realizacji przedsiewziecia kontrolowaé stan utrzymania pojazdéw transportowych oraz
zapewni¢ ich prawidtowg eksploatacje,

—  prace emitujgce ponadnormatywny hatas nalezy wykonywac tylko w porze dziennej,

—  prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu i urzgdzen nalezy wykonywac¢ w
sposob najmniej szkodzacy drzewom i krzewom; drzewa i krzewy, mogace by¢ narazone na
zniszczenie w wyniku prowadzonych prac, zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem przy pomocy opasek
metalowych, ktére nalezy zdjg¢ niezwtocznie po zakohczeniu prac,

—  podczas prowadzenia robét unikaé¢ zanieczyszczania terenu odpadami statymi i ciektymi, a
powstajgce na placu budowy odpady selektywnie magazynowa¢ w oznakowanych pojemnikach lub
przystosowanych do tego tymczasowych punktach magazynowania, oraz systematycznie wywozic¢
lub zagospodarowywac,

—  Scieki bytowe w fazie prowadzenia robot nalezy magazynowac¢ w zamkniety system kontenerowy, a
nastepnie wywiez¢ do oczyszczalni sciekow,

—  w trakcie realizacji przedsiewziecia, podczas realizacji rob6t ziemnych, w tym wykopow
powodujgcych mieszanie warstw gleby, nalezy masy ziemne pochodzace z w/wym. prac,
zagospodarowac w sposob i zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe z
zastrzezeniem, aby w ten sposdb przywrdcié powierzchnie gruntu do stanu pierwotnego,

— nalezy zapewni¢ zachowanie standardéw emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza oraz

zanieczyszczen do gleby lub wody poprzez uzytkowanie sprzetu sprawnego technicznie oraz
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spetniajgcego normy w zakresie emisji hatasu i zanieczyszczen,
—  zabrania sie podejmowania prac remontowych sprzetu budowlanego, takich jak wymiana oleju i inne

wymiany elementéw maszyn, powodujgcych powstawanie odpaddw niebezpiecznych.

14 KOLORYSTYKA

Kolorystyka elementéw drewnianych — naturalny kolor drewna
Elementy stalowe — kolor szary RAL 7035

Elementy betonowe — naturalny kolor betonu

15 OZNAKOWANIE OBIEKTU

Nalezy wykona¢ oznakowanie obiektu wg Przepisow zeglugowych na srdodlgdowych drogach wodnych.

16 PUNKTY POMIAROWE

Na obiekcie nalezy umiesci¢ wyrazne punkty pomiarowe (repery) umozliwiajgce kontrole obiektu w za-
kresie jego przemieszczen (XYZ) i ugie¢. Proponuje sie wykonanie takich punktéw na przyczétkach, na
ich bocznych scianach oraz przy balustradach. Ponadto, projektuje sie umieszczenie reperéw na bokach
ktadki (na dzwigarach skrajnych) w V4 rozpietosci, w potowie oraz w % rozpietosci przesta. Po wykonaniu
wszystkich rob6t montazowych odczytaé rzedne i wspotrzedne wszystkich punktéw ktadki w stanie nieob-

cigzonym i odnotowac¢ w ksigzce obiektu mostowego z podaniem daty. Instalowane repery powinny by¢

trwale zamocowane, odporne na wandalizm oraz korozje.

17 WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

- Zabrania sie mocowania do obiektu (w szczegdlnosci do balustrad) elementéw, ktére
blokowatyby swobodny przeptyw wiatru np. tablic, reklam, baneréw $wietlnych itp.

- Zabrania sie od$niezania i odladzania obiektu przy pomocy srodkow chemicznych (np. na bazie
chlorku sodu — soli) wywotujgcych korozje z wyjgtkiem przypadkow szczegolnie silnej gotoledzi.
Snieg usuwaé narzedziami nie uszkadzajgcymi poktady np. wykonanymi z drewna lub tworzyw
sztucznych oraz przy pomocy miotet.

- Nakazuje sie wykonywanie przegladéw okresowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i podejmowanie prac konserwacyjnych i remontowych niezwtocznie po stwierdzeniu takiej
koniecznosci.

- Nakazuje sie okresowg kontrole przemieszczen, najlepiej potagczong z regularnymi przeglagdami
poprzez sporzadzanie odczytéw z reperdw i odnotowywanie w ksigzce obiektu. W przypadku
zauwazenia przemieszczen nalezy powiadomic projektanta lub specjaliste z zakresu konstrukgji

inzynierskich w celu dokonania oceny bezpieczenstwa uzytkowania obiektu.
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IV.Il OPIS ROZBIORKI

do projektu przebudowy mostu na Wielkim Kanele Brdy w miejscowosci Uboga przy drodze po-
wiatowej nr 2626G

1. ZAKRES | SPOSOB ROZBIORKI

Przewiduje sie rozebranie istniejgcego mostu w celu wykonania nowej konstrukcji, spetniajgcej wymaga-
nia aktualnie obowigzujgcych przepisow (nosnos¢ odpowiadajgca klasie ,C” wg PN-85/S-10030) oraz
wymagania uzytkowe wg wytycznych Inwestora. Rozbiérke planuje sie prowadzi¢ przy catkowitym za-
mknieciu obiektu.

Prace rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i z zapewnie-

niem ochrony srodowiska.

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE DO ROZBIORKI

przejecie placu rozbiorki;

ogrodzenie terenu i oznaczenie stref niebezpiecznych znakami ostrzegawczymi;
powiadomienie wymaganych prawem instytucji, oséb o rozpoczeciu prac rozbiérkowych;
przystapienie do rozbiérki zgodnie z opisang technologig;

przetransportowanie materiatow rozbiérkowych (na tymczasowy plac sktadowania);
oczyszczenie i uporzgdkowane placu budowy po rozbiérce;

Prace przygotowawcze obejmujg czynnosci wyszczegdlnione powyzej.

Majg one na celu zabezpieczenie terenu przed dostepem oséb trzecich, obcych pracownikéw .

Roboty rozbiérkowe wykonywaé w odwrotnej kolejnosci do fazy realizacji budowy. Podstawowg
zasadg przy pracach rozbidrkowych jest stopniowe zmniejszanie sie obcigzenia elementéw konstrukcyj-
nych, totez zgodnie z tg zasadg rozbidrke nalezy rozpoczynaé od gory.

Nalezy przestrzega¢ zasady, by elementy zapewniajgce statycznos¢ konstrukcji byty demonto-
wane w ostatniej kolejnosci. Prace rozbiérkowe powinny by¢é prowadzone w taki sposob, aby usuwanie
jednego elementu nie wywotywato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.

Przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy zdemontowac inne elementy utrudniajgce dostep do
obiektu zasadniczego.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe wykonywa¢ bedg pracownicy o wtasciwych w tym zakresie
kwalifikacjach, majgcy doswiadczenie w tego rodzaju robotach.

Gruz z rozbiérki bedzie tadowany recznie na taczki i transportowany na miejsce sktadowania.

Na miejscu sktadowania gruz nalezy segregowac.

3. OPIS TECHNOLOGII ROBOT ROZBIORKOWYCH

Projektuje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robét rozbiérkowych:
1. Zabezpieczenie kanatu przez zanieczyszczeniem drobnymi elementami z rozbiérki;
2. Demontaz istniejgcego wyposazenia obiektu — balustrad;

3. Rozbidérka gérnego poktadu pomostu drewnianego;
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Rozbidrka dolnego poktadu pomostu drewnianego;

Rozbidrka drewnianych belek nosnych;

Rozbidrka warstw drogowych na dojazdach;

Rozebranie nasypow przyczotkéw do poziomu wody w kanale;

Rozbidérka posrednich podpor drewniany, podpory nalezy odcig¢ w poziomie dna kanatu;

© ©o N o o &

Rozbiérka przyczotkow kamiennych;
10. Rozbiodrka fundamentoéw przyczoétkow po uprzednim wbiciu $cianek szczelnych;

11. Zabicie $cianki szczelnej wokot rozbieranych przyczotkow;

4. SZCZEGOLOWY OPIS TECHNOLOGII ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przesto obiektu nalezy rozbiera¢ poprzez demontaz poszczegdlnych dyli i belek drewnianych i za pomo-
cg dzwigu sktadowaé na brzegu. Unika¢ ciecia elementéw drewnianych nad ciekiem, zeby ograniczy¢ do
minimum potliwo$¢ zanieczyszczenia wody.

Przyczoétki obiektu oraz scianki skrzydetek nalezy odkopa¢ na catym obwodzie — w tym celu nalezy zasto-
sowac $cianki szczelne, aby umozliwi¢ prace rozbidrkowe i rozbudowe podpdr ponizej zwierciadta wody.
Nastepnie mozna przystgpi¢ do demontazu przy uzyciu miotéw pneumatycznych lub maszyn rozbiérko-
wych.

Elementy nie nadajgce sie do ponownego uzycia nalezy przekaza¢ do odpowiednich punktéw odbioru
surowcow wtérnych lub zutylizowaé w wyspecjalizowanych zaktadach.

Wymaga sie zabezpieczenia cieku przed przedostaniem sie gruzu i innych odpadéw z rozbiérki — do od-
paddéw ciezkich poprzez zastosowanie deskowan ochronnych, a do Izejszych mozna zastosowac rozwie-
szane plandeki. Nie nalezy dopuszczaé¢ do przedostawania sie jakichkolwiek substancji do srodowiska

lub narusza¢ réwnowage gruntowo-wodna.

5. ZAGOSPODAROWANIE MATERIALOW Z ROZBIORKI

Posiadacz odpaddw powinien postepowaé z odpadami w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiérki obiektu powinny byé segregowane
w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
Nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbiérki obiektu nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i de-
montazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robét rozbiérkowych, oprécz
konstrukcji nadajgcych sie do ponownego wykorzystania, zostang na placu rozbiérki wytworzone naste-
pujgce rodzaje odpaddw:
17.01.01 — Gruz betonowy;
17.02.01 — Drewno;
17.04.05 — Zelazo i stal;
17.06.04 — Materiaty izolacyjne;
17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Z rozbiorki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia Srodowiska

lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpaddw nalezy oddzieli¢ te, ktére mogg podlegac
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ponownemu wbudowaniu lub dalszej obrébce (tzw. odpady uzytkowe). Pozostate odpady podlegajg skta-
dowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

Uwaga!

Podczas rozbiérek dokonywaé systematycznej segregacji odpadoéw — segregowaé zwtaszcza od-
pady nadajace sie do ponownego wykorzystania lub przetworzenia jak np. gruz betonowy , ele-

menty drewniane, stalowe itd.

6. WNIOSKI KONCOWE

a) Teren robot rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb postronnych i odpowiednio
oznakowac;

b) Roboty demontazowe i rozbiérkowe nalezy poprzedzi¢ wtasciwym przygotowaniem frontu prac.
Wyposazy¢ zaplecze w sprzet p.poz., srodki ochrony osobistej, apteczki pierwszej pomocy i
w odpowiednie $rodki fgcznosci

¢) Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

d) Prace rozbiérkowe powinny prowadzi¢ specjalistyczne brygady robocze, posiadajgce odpo-
wiednie przygotowanie zawodowe;

e) O zamiarze rozpoczecia prac rozbiorkowych nalezy powiadomi¢ odpowiednie Organy Nadzoru i

Stuzby Wewnatrzzaktadowe, ktére bedg wspétpracowaty z Wykonawca;

7. PRZEPISY BHP

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.),

. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 lipca 1999 r. w

sprawie rozbiérek obiektéw budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. Nr 64,

poz. 737),

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami i przepisami
wykonawczymi,

o Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie

wprowadzenia srodkdw majacych na celu ulepszenie warunkéw BHP pracownikow podczas
pracy (89/391/EWG),
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V.1l INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU PRZEBUDOWY MOSTU NA WIELKIM KANALE
BRDY W MIEJSCOWOSCI UBOGA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2626G

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa mostu na Wielkim Kanale Brdy w miejscowosci Uboga przy

drodze powiatowej nr 2626G.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego objetego niniejszym opracowaniem przewiduje sie wykonanie
nastepujgcych zasadniczych robat:

e rozbiodrka istniejgcego obiektu mostowego;

e zabicie Scianek szczelnych;

e wykonanie zelbetowych przyczotkdw;

¢ wykonanie i montaz stalowej konstrukcji przesta,

¢ wykonanie drewnianego pomostu;

e wykonanie wyposazenia obiektu,

¢ wykonanie odcinkéw dojazddw,

e utozenie nawierzchni na dojazdach;

e zabezpieczenie antykorozyjne konstrukciji;

e wykonanie schodow do celdow przeciw pozarowych;

e stata organizacja ruchu.

Ramowe wytyczne realizacyjne zadania:

e roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym, przestrzegajgc wytycznych i zalecen
producentéw materiatéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ze szczegdlnym
uwzglednieniem ochrony $rodowiska i przepiséw BHP,

e przed przystgpieniem do rob6t wykonawca z udziatem przedstawicieli gestorow doktadnie

zlokalizuje ewentualnie istniejace uzbrojenie podziemne,

e zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem 0sdb postronnych,

e przebudowac kolidujgce z przedmiotowym zakresem rob6t ewentualne uzbrojenie i
instalacje,

e wykonac¢ niezbedne roboty rozbiérkowe i wykopy,

e wykonac roboty fundamentowe,

e wykona¢ Zelbetowe fundamenty,

e wykonac zelbetowe przyczotki,

e wykona¢ umocnienia koryta i skarp,

e wykonac¢ zasypki przyobiektowe,

e wykonac konstrukcje przesta,

e zamontowac¢ wyposazenie obiektu,

e wykonac¢ dojazdy do obiektu,

e utozy¢ nawierzchnie,

e wykonac¢ zabezpieczenie antykorozyjne,
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e uporzadkowac teren budowy,
¢ wykonac¢ inwentaryzacje i dokumentacje powykonawczg obiektu,

e przekazac¢ obiekt do eksploataciji.

Prace wykonywac¢ pod statym, fachowym nadzorem technicznym zgodnie z projektem i obowigzujgcymi

przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw bhp.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W miejscu przebudowywanego obiektu nie wystepujg elementy uzbrojenia napowietrznego i

podziemnego.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STANOWIC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA.

- Wielki Kanat Brdy,
- skarpy na brzegu rzeki,
- droga powiatowa.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

- zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpadéw,

- zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu,

- zagrozenia zwigzane z robotami ziemnymi podczas wykonywania wykopow i
zasypywania konstrukciji,

- zagrozenia wynikajgce z pracy na wysokosci i na rusztowaniach podczas
montazu konstrukcji przesta i szalowania przyczétkéw,

- zagrozenia zwigzane z robotami spawalniczymi,

- zagrozenia zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi podczas robét budowlano-
montazowych,

- zagrozenia zwigzane z robotami zbrojarskimi,

- zagrozenia zwigzane z robotami betoniarskimi,

- zagrozenia zwigzane z robotami ciesielskimi,

- zagrozenia zwigzane z robotami malarskimi i powlokowym zabezpieczeniem
antykorozyjnym,

- zagrozenia zwigzane z robotami fundamentowymi na Igdzie i w wodzie oraz

wbijaniem stalowej Scianki szczelnej.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot budowlanych zobowigzany jest opracowac instrukcije
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw zakresie wykonywanych przez nich
robét.

Bezposredni nadzér nad bhp na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz

30 Pracownia Projektowa KORMOST



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — PRZEBUDOWA MOSTU NA WIELKIM KANALE BRDY W MIEJSCOWOSCI
UBOGA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2626G

budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych na budowie oraz sposoby
postepowania przy wykonywaniu tych prac.
Pracownicy na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony
osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng wg obowigzujgcych
tabel i norm; zobowigzuje sie pracownikow do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
Dla pracownikéw powinny by¢ prowadzone szkolenia bhp. Rodzaje szkolen wg Rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp
(Dz. U. 1996/62/285) sg nastepujace:

a) szkolenie wstepne ogdline,

b) szkolenie wstepne stanowiskowe,

c) szkolenie wstepne podstawowe,

d) szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikow z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywana pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania
podczas pracy srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen np.: kaski,

szelki, okulary ochronne, odziez ochronna i.t.p.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEN-
STWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

- teren budowy powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,
- strefy szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ dodatkowo ogrodzone i oznakowane dla
uniemozliwienia dostepu osobom postronnym,
- drogi dojazdowe powinny mie¢ utwardzong nawierzchnig i by¢ oznakowane zgodnie z przepisami
0 ruchu drogowym,
- przejscia dla pieszych powinny by¢é wyznaczone w miejscach bezpiecznych,
- przejscia nad zagtebieniami powinny by¢ wyposazone w balustrady,
- drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek usytuowane powyzej 1 m nad terenem muszg byé
zabezpieczone balustrada,
- materiaty budowlane nalezy sktada¢ w wyznaczonych miejscach odpowiednio do tego celu
przygotowanych,
- substancje i materialy niebezpieczne nalezy przechowywa¢ w opakowaniach producenta,
- prefabrykaty sktadaé zgodnie z instrukcjg producenta,
- instalacje elektryczne na placu budowy realizuje sie w postaci przewodéw ruchomych o dtugosci
nie przekraczajgcej 50 m do poszczegdlnych odbiornikdw,
- wysokos¢ zawieszenia przewodow nie moze utrudnia¢ prowadzenia roboti transportu,
- urzadzenia i instalacje nalezy poddawac¢ okresowym przegladom, pomiarom i prébom w
terminach okreslonych przez pracownikéw dozoru i w instrukcji eksploataciji,
- zabrania sie urzgdzania stanowisk pracy i sktadowisk bezposrednio pod napowietrznymi liniami
energetycznymi lub w odlegtosciach mniejszych niz okreslone w odnosnych przepisach zaleznie
od napiecia dla danych linii,
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- skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice) nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob
nieupowaznionych,

- miejsca pracy powinny by¢ nalezycie oswietlone, w przypadku koniecznosci stosowania
oswietlenia sztucznego jego konstrukcja nie moze powodowaé zagrozenia porazeniem,

- inwestor jest zobowigzany zawiadomic¢ wtasciwego inspektora pracy na 7 dni  przed
rozpoczeciem budowy,

- wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjeta technologig ich wykonania,

- wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

- stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy,

- zabrania sie wykonywania prac bez polecenia bezposredniego przetozonego oraz poruszania sie
pracownikow po terenie nie zwigzanym bezposrednio z powierzonymi zadaniami,

- wszyscy pracownicy zobowigzania sg do niezwlocznego zawiadomienia przetozonego o
dostrzezonych nieprawidtowosciach dotyczacych BHP z  jednoczesnym ostrzezeniem o
ewentualnych zagrozeniach wspotuczestnikbw oraz inne osoby znajdujgce sie w rejonie
zagrozenia,

- kazdy pracownik musi by¢ poinformowany, ze wszystkie przepisy i instrukcje dotyczgce BHP

znajduja sie w biurze kierownika budowy

PRZEPISY BHP ORAZ P.POZ , KTORE POWINNY BYC UWZGLEDNIONE PRZY PRO-

WADZENIU ROBOT.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 poz.2016 z p6z. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126),

Kodeks Pracy, dziat 10, ,Bezpieczenstwo i Higiena Pracy”

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 583).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.
620) .
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I\V.IV WYCIAG Z OBLICZEN

1. Zebranie obciazen

1.1. Stale
Rodzaj: cigzar
Typ: stale
1.1.1. Warstwy jezdni
Qi = 1,98 kN/m?.
Qo1 = 2,41 kKN/m?, v = 1,22,
Qo2 = 1,78 KN/m?, vi2 = 0,90.
1.1.2. Warstwy chodnika
Qi = 0,42 kN/m?.
Qo1 = 0,47 kKN/m?, v = 1,13,
Qo2 = 0,38 kN/m?, v = 0,90.
1.1.3. Balustrada
Qx = 0,50 KN/m.
Qo1 = 0,60 KN/m, v = 1,20,
Qo2 = 0,45 KN/m, Y2 = 0,90.

1.2. Uzytkowe

Rodzaj: uzytkowe
Typ: zmienne

1.2.1. Uzytkowe - jezdnia r6wnomiernie rozlozone dla klasy C

Q« = 2 = 2,00 kKN/m?.

Qo = 3,00 kN/m?, vi = 1,50, wa = 1,00.

1.2.2. Uzytkowe - jedzni przejazd K dla klasy C
Qk =400 kN = 400,00 kN.

Qo = 756,00 kN, vs = 1,89, wa = 1,00.

1.2.3. Uzytkowe - jezdni pojazd S dla klasy C
Qx =300 = 300,00 kN.

Qo = 567,00 kN, v¢ = 1,89, yq = 1,00.

1.2.4. Uzytkowe - chodnik
Q« = 4 = 4,00 kKN/m?.

Qo = 5,20 kN/m?, vt = 1,30, wq = 1,00.

1.2.5. Uzytkowe - poziome na balustrade
Qx=1=1,00 kN/m.

Qo = 1,50 KN/m, =150,  wyg=1,00.

1.2.6. Uzytkowe - pionowe na balustrade
Qx =0,5=0,50 KN/m.

Qo = 0,75 kN/m, =150,  wyg=1,00.

1.3. Wiatr

Rodzaj: wiatr
Typ: zmienne
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1.3.1. Wiatr
Q« = 0,3 kN/m? - 0,60 - 1,50 - 3,36 = 0,91 kKN/m”.
Q. = 1,36 kN/m?, v¢ = 1,50.
1.4. Temperatura
Rodzaj: inne
Typ: zmienne
1.4.1. Temperatura
Qk=-35°C=-35,00°C
0 =-45,50 °C, vs = 1,30,
Yq = 1,00.
1.4.2. Temperatura
Qk=45°C=45,00°C
Qo = 58,50 °C, vs = 1,30,
g = 1,00.

2. Obliczenie przesto mostu

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonano obliczenia przestrzennego modelu konstrukcji

pomostu
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Przekroje:

UBOGA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2626G

1-S 250x150x16x12

2 - S 550x300x20x16

| m— -1
y T — =Y E
: — 1
z z
50— 00—
Materiat: S 355 Materiat: S 355 Materiat:
Alcm?] 74,16 Alcm?] 230,00 Alcm?]
Jy [em”] 7616,98 Jy [em”] 117557,43 Jy [em”]
Jz [cm”] 903,14 Jz [cm”] 11267,07 Jz [cm”]
Dyz [cm®] 0,00 Dyz [cm®] 0,00 Dyz [cm®]
o [Deg] 0,00 o [Deg] 0,00 o [Deg]
ly [cm”] 7616,98 ly [cm”] 117557,43 ly [cm”]
1z [cm?] 903,14 1z [cm?] 11267,07 1z [cm?]
Jt [cm?] 54,44 Jt [cm?] 421,68 Jt [cm?]
Jo [cm”] 123201,00 Jo [cm?] 7441875,00 Jo [cm?]
iy [cm] 10,13 iy [cm] 22,61 iy [cm]
iz [cm] 3,49 iz [cm] 7,00 iz [cm]
is [cm] 10,72 is [cm] 23,74 is [cm]
m [kg/m] 58,22 m [kg/m] 180,55 m [kg/m]
Materialy:
. . ) E: G: V! aT: P Ro:
Nr: Rodzaj: Nazwa: [GPa] [GPa] [ [L/K] [kg/m] [MPa]
3 Stal 1993 S 355 210 81 0 7850 355
Schemat:
Z
Y
Wezly:
Nr: | X[m]: | Y[m]: | Z[m]: Nr: | | Y[m]: | Z[m]:
Pozostate
1 | -0,520] -6,400 | 0,000 | 21| 2,900 ] 0,000 | 0,000
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2 17,720 -6,400 0,000 22 2,900 -6,400 0,000
3 -0,520 -5,600 0,000 23 5,800 0,000 0,000
4 17,720 -5,600 0,000 24 5,800 -6,400 0,000
5 -0,520 -4,800 0,000 25 8,600 0,000 0,000
6 17,720 -4,800 0,000 26 8,600 -6,400 0,000
7 -0,520 -4,000 0,000 27 11,400 0,000 0,000
8 17,720 -4,000 0,000 28 11,400 -6,400 0,000
9 -0,520 -3,200 0,000 29 14,300 0,000 0,000
10 17,720 -3,200 0,000 30 14,300 -6,400 0,000
11 -0,520 -2,400 0,000 31 17,200 0,000 0,000
12 17,720 -2,400 0,000 32 17,200 -6,400 0,000
13 -0,520 -1,600 0,000 33 0,000 -0,200 0,000
14 17,720 -1,600 0,000 34 0,000 -2,200 0,000
15 -0,520 -0,800 0,000 35 0,000 -4,200 0,000
16 17,720 -0,800 0,000 36 0,000 -6,200 0,000
17 -0,520 0,000 0,000 37 17,200 -0,200 0,000
18 17,720 0,000 0,000 38 17,200 -2,200 0,000
19 0,000 0,000 0,000 39 17,200 -4,200 0,000
20 0,000 -6,400 0,000 40 17,200 -6,200 0,000
Podpory:
Wezet: ao”e”ta;‘a [deg]w XObertZ P)Zzes“yw Wymuszenia [m][deg] i podatnosci [m/kN] [rad/kNm]
33 0,0 0,0 00|+ ]|+ +
34 0,0 0,0 00|+ |+ +
35 0,0 0,0 00|+ |+
36 0,0 0,0 00|+ |+ +
37 0,0 0,0 00+ ]+ + +
38 0,0 0,0 00|+ |+ + +
39 0,0 0,0 00+ |+ +
40 0,0 0,0 00+ ]+ + +
z
Y
Prety:
Nr: Wezty: Mocowania | Podatnosci | Mimosrody | Orient. | ). | F[m]: Przekroj:
A | B Imperfekcje | [deg]
0
1 1 2 P.P.: Sztywne 0,0 18,240 2 S 550x300x20x16
2 3 4 P.P.. Sztywne 0,0 18,240 2 S 550x300x20x16
3 5 6 P.P.. Sztywne 0,0 18,240 2 S 550x300x20x16
4 7 8 P.P.: Sztywne 0,0 18,240 2 S 550x300x20x16
5 9 10 P.P.: Sztywne 0,0 18,240 2 S 550x300x20x16
6 11 12 P.P.: Sztywne 0,0 18,240 2 S 550x300x20x16
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7 13 14 | P.P.: Sztywne 0,0| 18,240 2 S 550x300x20x16
8 15 16 P.P.: Sztywne 0,0 18,240 2 S 550x300x20x16
9 17 18 P.P.: Sztywne 0,0 18,240 2 S 550x300x20x16
10 19 33 | P.P.: Sztywne 0,0 0,200 2 S 550x300x20x16
11 21 22 P.P.. Sztywne 0,0 6,400 1 S 250x150x16x12
12 23 24 P.P.: Sztywne 0,0 6,400 1S 250x150x16x12
13 25 26 P.P.: Sztywne 0,0 6,400 1S 250x150x16x12
14 27 28 P.P.: Sztywne 0,0 6,400 1S 250x150x16x12
15 29 30 | P.P.: Sztywne 0,0 6,400 1S 250x150x16x12
16 31 37 | P.P.: Sztywne 0,0 0,200 2 S 550x300x20x16
17 33 34 P.P.: Sztywne 0,0 2,000 2 S 550x300x20x16
18 34 35 P.P.: Sztywne 0,0 2,000 2 S 550x300x20x16
19 35 36 P.P.: Sztywne 0,0 2,000 2 S 550x300x20x16
20 36 20 | P.P.: Sztywne 0,0 0,200 2 S 550x300x20x16
21 37 38 | P.P.: Sztywne 0,0 2,000 2 S 550x300x20x16
22 38 39 P.P.: Sztywne 0,0 2,000 2 S 550x300x20x16
23 39 40 | P.P.: Sztywne 0,0 2,000 2 S 550x300x20x16
24 40 32 | P.P.: Sztywne 0,0 0,200 2 S 550x300x20x16
Zestawienie Materialu
Oznaczenie Materiat Dtugosci [m]: Masa [t]:
S 550x300x20x16 3-S355 9x18,24 + 4x0,20 + 6x2,00 = 176,96 31,950
S 250x150x16x12 3-S355 5x6,40 = 32,00 1,863
Masa catkowita ustroju 33,813
Materiat Jednostka miary llos¢:
Stal 1993: 3 - S 355 t 33,813
z
Y
Obcigzenia:
Nr Rodzai- Wartosci char. Wspétczynniki Orient. | Kier.: Potozenie Nazwa:
preta 28. Pa: | Pb: [ yf1: | yf2: | wd: | [deg] | [deg] | xa: | xb: zwa.
CW: ciezar wilasny - Stale y=1,2/1,2
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St: State - Stale

| Powierzch. [ 1,98 | 1,98 [1,25]1,00[ 1,00 | | | | Powierzchniowe |
A: obciazenie g - Zmienne (Znaczenie: 1)

9 Roztozone | 1,00 1,00 | 1,00 1,000 -90,0f 0,0/ 0,00[ 18,24| Roztozone
Powierzch. | 0,00 2,00 | 1,50 1,00 Powierzchniowe
Powierzch. 2,00 0,00 1,50 1,00 Powierzchniowe
Powierzch. 2,00 2,00 1,00 1,00 Powierzchniowe
Powierzch. | 2,00 2,00 | 1,50 1,00 Powierzchniowe
Powierzch. | 2,00 2,00 | 1,00 1,00 Powierzchniowe

H: hamowanie - Zmienne (Znaczenie: 1)

21 | Roztozone | 33,30 | 33,30 | 1,50 1,00 90,00 0,00 1,000 2,00f Roztozone

22 | Roztozone | 33,30 | 33,30 | 1,50 1,00 90,00 0,00 0,00] 2,00f Roztozone

23 Roztozone | 33,30 | 33,30 | 1,50 1,00 90,00 0,0 0,000 1,00] Rozlozone

K1: Obciazenie K - Zmienne (Znaczenie: 1

3 Skupione | 50,00 1,89 1,00 0,00 0,00 9,42 Skupione

3 Skupione | 50,00 1,89 1,00 0,00 0,00 8,22 Skupione

3 Skupione | 50,00 1,89 1,00 0,00 0,0 7,02 Skupione

3 Skupione | 50,00 1,89 1,00 0,0/ 0,0] 10,62 Skupione

6 Skupione | 50,00 1,89 1,00 0,00 0,00 7,02 Skupione

6 Skupione | 50,00 1,89 1,00 0,00 0,00 8,22 Skupione

6 Skupione | 50,00 1,89 1,00 0,00 0,0 942 Skupione

6 Skupione | 50,00 1,89 1,00 0,00 0,0] 10,62 Skupione

K2: Obciazenie - Zmienne (Znaczenie: 1)

3 Skupione | 50,00 1,89 1,00 0,00 0,00 0,00 Skupione

3 Skupione | 50,00 1,89 1,00 0,00 0,00 1,20 Skupione

3 Skupione | 50,00 1,89 1,00 0,00 0,0 240 Skupione

3 Skupione | 50,00 1,89 1,00 0,00 0,0 3,60 Skupione

6 Skupione | 50,00 1,89 1,00 0,00 0,00 0,00 Skupione

6 Skupione | 50,00 1,89 1,00 0,00 0,0 120 Skupione

6 Skupione | 50,00 1,89 1,00 0,00 0,0 240 Skupione

6 Skupione | 50,00 1,89 1,00 0,00 0,00 3,60 Skupione

S$1: Obciazenie S - Zmienne (Znaczenie: 1)

3 Skupione | 120,00 1,89 1,00 0,00 0,00 8,82 Skupione

3 Skupione | 120,00 1,89 1,00 0,0/ 0,0] 10,02 Skupione

3 Skupione | 60,00 1,89 1,00 0,00 0,0 5,22 Skupione

5 Skupione | 60,00 1,89 1,00 0,00 0,0] 5,22 Skupione

5 Skupione | 120,00 1,89 1,00 0,00 0,0 8,82 Skupione

5 Skupione | 120,00 1,89 1,00 0,00 0,0] 10,02 Skupione

S2: Obciagzenie S - Zmienne (Znaczenie: 1)

3 Skupione | 120,00 1,89 1,00 0,00 0,00 0,00 Skupione

3 Skupione | 120,00 1,89 1,00 0,00 0,0 1,20 Skupione

3 Skupione | 60,00 1,89 1,00 0,00 0,00 4,80 Skupione

5 Skupione | 120,00 1,89 1,00 0,00 0,00 0,00 Skupione

5 Skupione | 120,00 1,89 1,00 0,00 0,0 1,20 Skupione

5 Skupione | 60,00 1,89 1,00 0,00 0,0 4,80 Skupione

T1: temperatura - Zmienne (Znaczenie: 1)

1 Temp. -35,00 | -30,00 | 1,30 1,00 Temperatura

2 Temp. -35,00 | -30,00 | 1,30 1,00 Temperatura

3 Temp. -35,00 | -30,00 | 1,30 1,00 Temperatura

4 Temp. -35,00 | -30,00 | 1,30 1,00 Temperatura

5 Temp. -35,00 | -30,00 | 1,30 1,00 Temperatura

6 Temp. -35,00 | -30,00 | 1,30 1,00 Temperatura

7 Temp. -35,00 | -30,00 | 1,30 1,00 Temperatura

8 Temp. -35,00 | -30,00 | 1,30 1,00 Temperatura

9 Temp. -35,00 | -30,00 | 1,30 1,00 Temperatura

10 Temp. -35,00 | -30,00 | 1,30 1,00 Temperatura

11 Temp. -35,00 | -30,00 | 1,30 1,00 Temperatura

12 Temp. -35,00 | -30,00 | 1,30 1,00 Temperatura

13 Temp. -35,00 | -30,00 | 1,30 1,00 Temperatura

14 Temp. -35,00 | -30,00 | 1,30 1,00 Temperatura

15 Temp. -35,00 | -30,00 | 1,30 1,00 Temperatura

16 Temp. -35,00 | -30,00 | 1,30 1,00 Temperatura

17 Temp. -35,00 | -30,00 | 1,30 1,00 Temperatura

18 Temp. -35,00 | -30,00 | 1,30 1,00 Temperatura

19 Temp. -35,00 | -30,00 | 1,30 1,00 Temperatura

20 Temp. -35,00 | -20,00 | 1,30 1,00 Temperatura

21 Temp. -35,00 | -30,00 | 1,30 1,00 Temperatura
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22 Temp. -35,00 | -30,00 | 1,30 1,00 Temperatura
23 Temp. -35,00 | -30,00 | 1,30 1,00 Temperatura
24 Temp. -35,00 | -30,00 | 1,30 1,00 Temperatura
T2: Temperatura - Zmienne (Znaczenie: 1)
1 Temp. 45,00 | 40,00 | 1,30 1,00 Temperatura
2 Temp. 45,00 | 40,00 | 1,30 1,00 Temperatura
3 Temp. 45,00 | 40,00 | 1,30 1,00 Temperatura
4 Temp. 45,00 | 40,00 | 1,30 1,00 Temperatura
5 Temp. 45,00 | 40,00 | 1,30 1,00 Temperatura
6 Temp. 45,00 | 40,00 | 1,30 1,00 Temperatura
7 Temp. 45,00 | 40,00 | 1,30 1,00 Temperatura
8 Temp. 45,00 | 40,00 | 1,30 1,00 Temperatura
9 Temp. 45,00 | 40,00 | 1,30 1,00 Temperatura
10 Temp. 45,00 | 40,00 | 1,30 1,00 Temperatura
11 Temp. 45,00 | 40,00 | 1,30 1,00 Temperatura
12 Temp. 45,00 | 40,00 | 1,30 1,00 Temperatura
13 Temp. 45,00 | 40,00 | 1,30 1,00 Temperatura
14 Temp. 45,00 | 40,00 | 1,30 1,00 Temperatura
15 Temp. 45,00 | 40,00 | 1,30 1,00 Temperatura
16 Temp. 45,00 | 40,00 | 1,30 1,00 Temperatura
17 Temp. 45,00 | 40,00 | 1,30 1,00 Temperatura
18 Temp. 45,00 | 40,00 | 1,30 1,00 Temperatura
19 Temp. 45,00 | 40,00 | 1,30 1,00 Temperatura
20 Temp. 45,00 | 40,00 | 1,30 1,00 Temperatura
21 Temp. 45,00 | 40,00 | 1,30 1,00 Temperatura
22 Temp. 45,00 | 40,00 | 1,30 1,00 Temperatura
23 Temp. 45,00 | 40,00 | 1,30 1,00 Temperatura
24 Temp. 45,00 | 40,00 | 1,30 1,00 Temperatura
W: Wiatr - Zmienne (Znaczenie: 1)
1 Roztozone | 1,10 1,10 | 1,00 1,000 -90,0/ 0,0/ 0,00/ 18,24| Roziozone
9 Rozlozone | 1,10 1,10 | 1,00 1,00f -90,0/ 0,0/ 0,00] 18,24] Rozlozone
Wyniki Obliczen wg PNTeoria | rzedu
Obwiednie sit
Kombinacje Obciazen:
Nr: Zawsze: Ewentalnie:
1 CW+St A+H/K1/K2/S1/S2+T1/T2+W
Relacje Grup Obciazen:
Grupa obcigzen: Relacje:
A - obcigzenie q Nie wystepuje z: S1S2.
K1 - Obcigzenie K Nie wystepuje z: S1S2.
K2 - Obcigzenie Nie wystepuje z: S1S2.
S1 - Obcigzenie S Nie wystepuje z: AK1K2.
S2 - Obcigzenie S Nie wystepuje z: AK1K2.
Sity Przekrojowe: Obcigzenia obliczeniowe PN
Nrpreta: [x[m]: | Mx[kNm]: | My [kNm]: [ Mz[kNm]: | Ty[kN}: [ Tz[kNl: | NI[kN]: ]| Obcigzenia:
0
1 11,920 0,373 595,127 -0,021 0,034 -80,409 0,151 || CW StS1T1
1 0,520 -0,393 -0,033 -0,013 0,009 126,575 0,096 | CW StS1T1
1 9,120 -0,129 686,5 -0,006 -0,007 21,139 -0,145 | CW StS1T2
1 17,720 -0,018 -0,652 1,576 0,81 -56,879 -5,865 | CW StAHT2
1 17,720 -0,018 -0,652 5,161 3,76 -56,879 -7,894 | CW StAHT2W
1 12,283 0,048 198,227 -1,579 -0,033 -21,865 -14,527 | CW (y2)StAHTIW
1 17,720 -0,018 -0,652 5,161 3,76 -56,879 -7,894 | CW StAHT2W
1 0,520 0,018 -0,652 5,111 -3,651 56,879 -11,826 | CW StAHT2W
1 0,520 -0,287 -0,138 0,141 -0,087 130,167 -0,08 | CW StS1T2
1 17,720 0,195 -0,252 0,141 0,087 -128,262 -0,09 | CW StS1T2
1 11,920 0,308 375,636 -0,021 0,034 -49,906 0,151 | CW (12)StK1T1
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1 6,320 0,005 217,818 0,068 -1,754 16,085 -19,891 | CW (y12)StAHT2W
1 9,120 -0,129 686,5 -0,006 -0,007 21,139 -0,145 | CW StS1T2

1 0,533 -0,077 0,055 0,114 -0,007 28,229 -9,145 | CW (y12)StHT1

1 18,240 0 0 0 0 0 0 | CW (y2)StHT1IW
1 9,120 -0,129 686,5 -0,261 1,31 21,139 -8,54 | CW StS1T2W

2 11,920 0,323 611,908 -0,015 0,022 -94,763 0,02 | CW StS1T1

2 0,520 -0,319 -0,673 -0,138 0,086 127,669 0,008 | CW StS1T1

2 9,120 0,222 786,435 0,000 0,001 -55,219 -0,011 | CW StS1T2

2 0,520 -0,297 -1,08 4,939 -2,609 108,472 -2,921 | CW StAK1TIW
2 17,720 -0,012 -0,997 7,331 3,876 -59,803 -10,155 | CW StAHT2W

2 14,820 -0,012 140,179 -3,911 3,876 -36,764 -10,155 | CW StAHT2W

2 14,820 -0,012 140,179 -3,911 3,876 -36,764 -10,155 | CW StAHT2W

2 0,520 -0,207 -1,006 5,199 -2,771 105,992 -2,95 | CW (y12)StAK1T2W
2 0,520 -0,234 -0,643 0,123 -0,077 128,128 -0,021 | CW StS1T2

2 17,720 0,144 -0,602 0,115 0,073 -116,525 -0,033 | CW StS1T2

2 14,820 0,262 210,456 0,096 -0,072 -67,329 0,048 | CW (y2)StK1T1
2 3,420 -0,016 132,495 1,88 -1,586 38,845 -12,592 | CW (y12)StAHW
2 9,120 -0,146 786,428 -1,147 -0,401 47,614 -1,975 | CW StS1T2W

2 0,533 -0,067 -0,278 0,174 -0,12 56,355 -10,361 | CW (y2)StAHT1
2 18,240 0 0 0 0 0 0 | CW StAHT2

3 14,820 0,17 220,233 0,064 -0,049 -70,169 -0,042 | CW StK1T1

3 0,520 -0,186 -0,65 -0,103 0,064 85,198 -0,027 | CW StK1T1

3 10,020 0,083 876,444 0,000 -0,001 73,627 -0,051 | CW StS1T1

3 0,520 -0,128 -118,502 -0,103 0,064 279,297 -0,027 | CW StS2T1

3 17,720 -0,007 -0,805 7,459 3,929 -57,955 -30,918 | CW StAHT2W

3 14,820 -0,012 133,483 -3,936 3,929 -36,974 -30,918 | CW (y12)StAHT2W
3 14,820 -0,012 133,483 -3,936 3,929 -36,974 -30,918 | CW (y12)StAHT2W
3 0,520 0,012 -0,76 6,56 -3,38 54,884 -25,381 | CW (y12)StAHT2W
3 0,520 -0,128 -118,502 -0,103 0,064 279,297 -0,027 | CW StS2T1

3 0,520 0 -118,444 0 0 -228,56 0| CW StS2T1

3 11,920 0,093 385,076 0,01 -0,015 -55,076 0,06 | CW (y12)StK1T2
3 14,820 0,046 136,701 -3,808 3,831 -38,094 -31,003 | CW (y2)StAHT1W
3 10,020 0,083 876,444 -0,763 0,353 73,627 -0,432 | CW StS1T1W

3 18,240 0 0 0 0 0 0 | CW StAK2T2

3 18,240 0 0 0 0 0 0| CW (112)StAK1TIW
4 0,520 0,307 -0,842 0,041 -0,025 118,357 0,043 | CW (y2)StS1T2
4 14,820 -0,306 266,192 -1,963 1,933 -86,628 0,07 | CW (y12)StS1T2W
4 9,120 -0,075 858,31 0,001 -0,001 -84,059 -0,068 | CW StS1T1

4 0,520 0 -0,978 5,174 -2,734 110,889 -0,156 | CW StAK1TIW
4 17,720 -0,007 -0,766 5,724 3,06 -57,453 -40,132 | CW StAHT2W

4 14,820 -0,007 140,743 -3,151 3,06 -39,344 -40,132 | CW StAHT2W

4 14,820 -0,007 140,743 -3,151 3,06 -39,344 -40,132 | CW StAHT2W

4 0,520 0,044 -0,753 5,271 -2,795 102,832 -0,07 | CW StAK2T2W
4 0,520 0,277 -0,918 -0,056 0,036 123,401 -0,044 | CW StS1T1

4 14,820 -0,203 279,245 0,015 0,007 -118,93 -0,073 | CW StS1T1

4 11,920 -0,043 418,141 0,004 -0,007 -66,267 0,072 | CW (y2)StK1T2
4 0,520 -0,019 -0,751 3,357 -1,861 56,198 -44,156 | CW (y2)StAHT1W
4 9,120 0,075 858,295 -1,14 -0,396 71,396 -0,11 | CW StS1T1IW

4 0,532 0,009 -0,042 -0,147 -0,015 54,275 -44,002 | CW (y2)StAHT2
4 18,240 0 0 0 0 0 0| CW StHT1

5 0,520 0,652 -0,826 0 0 109,416 0| CW StS1

5 14,820 -0,608 269,334 0 0 -87,157 0 | CW StS1

5 10,020 -0,236 813,572 0,000 -0,001 77,72 -0,073 | CW StS1T1

5 0,520 0,165 -118,476 -0,015 0,01 277,48 -0,055 | CW StS2T1

5 0,520 0,2 -0,943 5,273 -2,784 106,66 0,072 | CW StAK1T2W
5 6,320 0,071 331,032 -2,955 -1,682 10,024 -0,048 | CW StAK2T1IW
5 14,820 0 142,969 -2,789 2,758 -40,114 -34,671 | CW StAHW

5 0,520 0,2 -0,898 5,273 -2,784 103,498 0,072 | CW (y2)StAK1T2W
5 0,520 0,165 -118,476 -0,015 0,01 277,48 -0,055 | CW StS2T1

5 0,520 0 -118,444 0 0 -228,56 0| CW Sts2

5 11,920 -0,124 407,22 -1,995 1,127 -64,649 0,105 | CW (y12)StK1T2W
5 14,820 0 138,271 -0,871 0,861 -39,054 -34,745 | CW (y2)StAHT1
5 10,020 -0,236 813,572 -0,768 0,369 77,72 -0,045 | CW StS1T1wW

5 17,707 0 -0,067 0,000 0,000 -33,598 -34,743 | CW (y2)StHT1

5 18,240 0 0 0 0 0 0 || CW (y12)StS2T2W
6 0,520 0,959 -0,78 0,026 -0,016 106,053 -0,042 | CW StS1T1

6 14,820 -0,883 255,177 -0,032 0,025 -82,259 -0,052 | CW StS1T1

o
o
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6 9,120 -0,394 647,441 0,001 0,000 -48,149 -0,067 | CW StS1T1

6 0,520 0,138 -50,206 1,652 -0,876 219,788 -0,016 | CW StAK2T1

6 0,520 0,019 -0,751 7,03 -3,63 56,197 -43,927 | CW (12)StAHTIW

6 3,420 0,019 138,56 -3,499 -3,63 39,157 -43,927 | CW (1i2)StAHTIW

6 14,820 -0,079 160,562 -2,801 2,77 -46,195 -0,052 | CW StAK2TIW

6 0,520 0,019 -0,751 7,03 -3,63 56,197 -43,927 | CW (12)StAHT1W

6 0,520 0,138 -50,206 1,652 -0,876 219,788 -0,016 | CW StAK2T1

6 [11,920 -0,117 461,439 -0,031 0,167 -113,442 -0,054 | CW StAK1TL

6 3,420 0,269 258,859 1,952 -1,695 80,552 0,177 | CW (1i2)StAK1T2W

6 0,520 0,023 -0,493 1,841 -0,888 33,537 -44,041 | CW (12)StHT1

6 9,120 0,332 647,435 -1,141 -0,397 39,766 0,013 | CW StS1TIW

6 |17,707 -0,023 -0,074 -0,407 -0,239 -33,508 -40,251 | CW (4i2)StHT1

6 |18,240 0 0 0 0 0 0 | CW StAK2T2W

7 0,520 1,139 -0,64 0,072 -0,044 89,79 -0,032 | CW StS1T1

7 |14,820 -1,08 229,261 -0,063 0,048 -73,291 -0,044 | CW StS1T1

7 9,120 -0,233 557,978 -0,491 0,161 -30,664 0,11 | CW StAK1TL

7 0,520 0,554 -0,941 1,733 -0,921 96,738 0,173 | CW StAK1T1

7 0,520 0,549 -0,896 5,358 -2,83 93,667 0,647 | CW (112)StAKITIW

7 6,320 -0,009 213,336 -3,174 -1,882 18,182 -24,975 | CW (112)StAHT2W

7 14,820 -0,126 158,823 -2,749 2,711 -45,171 0,189 | CW StAK2T1W

7 0,520 0,549 -0,896 5,358 -2,83 93,667 0,647 | CW (112)StAK1TIW

7 0,520 0,554 -0,941 1,733 -0,921 96,738 0,173 | CW StAK1T1

7 117,720 -0,527 -0,931 1,662 0,887 -93,833 0,024 | CW StAK1TL

7 3,420 0,424 242,583 1,949 -1,696 80,983 0,739 | CW (1i2)StAK1T2W

7 14,820 -0,049 79,547 1,092 -1,145 -22,174 -30,776 | CW (412)StHT1

7 9,120 0,191 557,978 -1,678 -0,592 23,46 0,586 | CW StAKITIW

7 0,532 -0,012 -0,074 0,428 -0,31 54,852 -24,485 | CW (12)StAHT2

7 18,240 0 0 0 0 0 0| CW (yi2)StHT2W

8 0,520 1,208 -0,557 0,109 -0,068 68,268 0,02 | CW StS1T1

8 |14,820 -1,167 179,47 -0,096 0,072 -56,089 0,032 | CW StS1T1

8 9,120 0,166 460,386 -0,517 -0,178 8,591 0,858 | CW StAK1T2

8 0,520 0,653 -1,082 1,702 -0,914 92,32 0,886 | CW StAK1TL

8 0,520 0,066 -0,983 6,413 -3,37 56,426 -6,566 | CW (yi2)StAHT1W

8 3,420 0,066 131,846 -3,361 -3,37 34,456 -6,566 | CW (yi2)StAHT1W

8 |14,820 -0,066 131,845 -2,703 2,626 -34,456 3,341 | CW (1i2)StATIW

8 0,520 0,066 -0,983 6,413 -3,37 56,426 -6,566 | CW (yi2)StAHTIW

8 0,520 0,568 -1,051 1,47 -0,769 92,757 0,845 | CW StAK1T2

8 |17,720 -0,537 -1,047 1,402 0,735 -90,813 0,976 | CW StAK1T2

8 |14,820 -0,616 221,724 -2,703 2,626 -65,466 3,341 | CW (1i2)StAKITIW

8 3,420 0,045 75,492 0,023 -0,089 20,901 -9,73 | CW (1:2)StHT1

8 9,120 0,166 460,386 -1,661 -0,575 8,591 2,808 | CW StAK1T2W

8 |18,240 0 0 0 0 0 0| CW (12)Sts1T2

8 |18,240 0 0 0 0 0 0] Cw sts2T1

9 0,520 1,233 0,881 0,13 -0,08 41,692 0,075 | CW StS1T1

9 [14,820 -1,198 116,026 -0,111 0,087 -35,152 0,089 | CW StS1T1

9 9,120 0,159 381,434 0,212 1,302 6,613 3,703 | CW StAK1T2

9 [17,720 0,018 -0,652 1,666 1,861 -56,878 -4,039 | CW StAHT2

9 [17,720 -0,666 0,031 5,615 5,055 -78,279 3,046 | CW StAKITIW

9 7,895 -0,005 236,999 -1,71 -0,062 8,275 4,454 | CW (1i2)StAHT2W

9 [17,720 -0,666 0,031 5,615 5,055 -78,279 3,046 | CW StAKITIW

9 0,520 0,307 -0,279 5,55 -5,019 52,669 2,659 | CW (y12)StAK2T1IW

9 0,520 0,585 -0,038 1,772 -1,947 81,506 0,771 | CW StAK1T2

9 [17,720 -0,554 -0,074 1,789 1,957 -81,886 0,876 | CW StAK1T2

9 9,120 -0,21 357,041 -0,018 -2,63 -5,406 12,412 | CW (12)StAKLTIW

9 0,520 -0,029 -0,403 -0,27 0,103 31,848 -9,31 | CW (1,2)StHT2

9 9,733 -0,191 376,995 -1,233 -1,357 -8,823 12,122 | CW StAKIT2W

9 0,532 0,084 0,055 0,001 -0,064 28,214 -9,154 | CW (32)StHT1

9 |18,240 0 0 0 0 0 0] CcW (2)StHT2wW

9 9,120 -0,191 381,432 0,222 -1,308 -5,665 3,726 | CW StAKIT2

10 0,000 0,024 -0,029 0,27 9,31 -33,228 -0,103 | CW (312)StHT2

10 0,000 -1,281 1,233 -0,13 0,075 -43,135 0,08 | CW StS1T1

10 0,000 -1,281 1,233 -0,13 0,075 -43,135 0,08 | CW StS1T1

10 0,200 -0,601 -16,223 -1,483 0,771 -84,402 2,467 | CW StAKIT2

10 0,000 0,018 -0,022 0,27 -9,31 -35,856 -0,103 | CW StHT2

10 0,200 -0,092 -11,067 -6,452 -6,57 -56,167 6,095 | CW StAHT1W

10 0,000 -0,7 0,691 -5,266 2,659 -77,515 6,111 | CW (y12)StAK1TIW

10 0,000 0,018 -0,022 0,27 -9,31 -35,856 -0,103 | CW StHT2
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10 0,000 -0,323 0,306 -3,488 1,808 -28,296 3,556 | CW (y2)StS2T1W
10 0,200 -0,601 -16,223 -1,483 0,771 -84,402 2,467 | CW StAK1T2

10 0,000 -0,7 0,691 -5,266 2,659 -77,515 6,111 | CW (yi2)StAK1TIW
10 0,000 0,024 -0,029 0,27 -9,31 -33,228 -0,103 || CW (y2)StHT2

10 0,200 -0,092 -11,067 -6,452 -6,57 -56,167 6,095 | CW StAHT1W

10 0,000 -0,028 0,028 0 0 -31,425 0| CW (y2)St

11 5,600 0,048 21,608 0,021 -0,041 -26,77 -0,009 | CW StS1T1

11 0,000 -0,142 -0,358 -0,032 0,074 5,27 -0,11 | CW StS1T1

11 3,200 -0,101 66,7 -0,003 -0,011 33,422 0,318 | CW StS1T2

11 3,200 -0,015 -6,728 2,355 5,886 -56,048 1,821 | CW (y2)StAK2T1W
11 3,200 -0,001 -2,427 3,016 7,584 -0,723 1,271 | CW (y2)StAHTIW
11 2,400 -0,001 -2,072 -3,052 7,584 -0,164 1,271 | CW (y2)StAHTIW
11 2,400 -0,001 -2,072 -3,052 7,584 -0,164 1,271 | CW (12)StAHT1W
11 3,200 0,001 -1,528 0,667 -1,716 0,419 -0,802 || CW (y:2)StHT1

11 4,000 0,013 -6,628 -2,348 5,871 58,396 -0,313 | CW (y2)StAK2T1W
11 3,200 -0,015 -6,728 2,355 5,886 -56,048 1,821 | CW (y2)StAK2TIW
11 0,000 0,002 0,01 -2,728 6,725 5,317 5,513 | CW (y2)StAHT2W
11 5,600 0,048 21,608 -1,579 4,066 -26,77 -2,562 | CW StS1TIW

11 3,200 -0,101 66,7 1,616 4,032 33,422 0,771 | CW StS1T2W

11 5,975 0,008 -0,03 -0,012 3,196 0,153 -2,398 | CW (2)StHT1W
11 1,200 -0,024 0,032 0,004 3,979 0,473 2,144 | CW StS2T2W

12 5,600 0,038 40,533 -0,003 0,006 -50,651 0,000 || CW StS1T1

12 1,600 -0,08 20,01 0,000 0,001 51,053 0,069 | CW StS1T1

12 3,200 -0,061 120,376 0,000 0,002 72,074 -0,088 | CW StS1T2

12 0,000 -0,078 -0,579 0,005 -0,01 5,682 0,037 | CW StS1T1

12 3,200 -0,001 0,96 1,906 4,726 -0,878 2,33 | CW StAHT1W

12 2,400 -0,001 1,439 -1,875 4,726 -0,319 2,33 | CW StAHT1W

12 2,400 -0,001 1,439 -1,875 4,726 -0,319 2,33 | CW StAHTIW

12 3,200 0,000 4,19 0,451 -1,09 -0,064 0,213 | CW (y12)StHT2

12 2,400 -0,061 62,494 -0,001 0,002 72,633 -0,088 | CW StS1T2

12 5,600 0,017 40,895 -0,002 -0,004 -83,284 -0,064 | CW StS1T2

12 0,000 -0,048 -0,337 -1,493 3,655 14,651 5,315 | CW StAK1TIW
12 5,600 -0,001 1,623 -0,685 1,73 -1,736 -2,736 | CW (y2)StHT2W
12 3,200 -0,061 120,376 1,001 2,503 72,074 0,271 | CW StS1T2W

12 0,025 -0,045 0,001 0 0 12,638 0 || CW StK1

12 0,400 -0,011 0,051 -0,022 2,527 0,321 2,648 | CW (y2)StS2W
13 0,000 0,01 -0,079 -0,002 0,004 7,179 -0,013 | CW (y12)StK2T1
13 5,600 -0,013 8,905 -0,021 0,056 -10,872 -2,656 | CW (y2)StS2T1W
13 3,200 -0,002 167,626 0 0 137,883 0,022 | CW StS1T2

13 0,000 0,003 -0,627 -0,002 0,004 5,209 -0,013 | CW StS1T1

13 1,600 0 3,32 0,598 1,488 -0,502 4,207 | CW StAHTIW

13 0,800 0 3,498 -0,592 1,488 0,057 4,207 | CW StAHTIW

13 0,800 0 3,498 -0,592 1,488 0,057 4,207 | CW StAHT1W

13 4,800 0 2,306 0,531 -1,32 -0,836 0,044 | CW (y2)StHT1

13 2,400 -0,002 57,096 0 0 138,442 0,022 | CW StS1T2

13 5,600 0,002 35,112 0,002 0,004 -147,327 0,018 || CW StS1T2

13 0,000 0,003 -0,347 -0,034 0,081 11,854 5,264 | CW (yi2)StAKIT2W
13 5,600 0 1,444 0,297 -0,762 -1,565 -2,657 | CW (y2)StHTIW
13 3,200 -0,002 167,626 0,018 0,044 137,883 0,41 | CW StS1T2W

13 6,400 -0,013 0,000 0,024 0,058 -11,905 -2,651 | CW StS2wW

13 0,000 0 0,007 -0,034 0,081 4,826 5,264 | CW StAT2W

14 1,600 0,085 22,634 -0,004 0,008 47,223 0,079 | CW StS1T1

14 5,600 -0,045 37,798 0,007 -0,019 -47,142 0,039 | CW StS1T1

14 3,200 0,078 113,465 0,000 -0,002 63,927 -0,087 | CW StS1T2

14 0,000 0,081 -0,543 -0,009 0,02 7,942 0,041 | CW StS1T1

14 4,800 -0,003 2,035 2,012 -5,025 1,407 -1,324 | CW (y2)StAHTIW
14 5,600 -0,003 2,937 -2,008 -5,025 0,848 -1,324 | CW (y2)StAHT1IW
14 0,800 0,004 1,445 -0,662 1,664 1,076 0,01 | CW StHT1

14 4,800 -0,003 2,035 2,012 -5,025 1,407 -1,324 | CW (y2)StAHT1IW
14 2,400 0,078 62,1 0,001 -0,002 64,486 -0,087 | CW StS1T2

14 5,600 -0,035 38,213 0,005 0,012 -76,412 -0,064 | CW StS1T2

14 0,000 0,004 -0,036 1,069 -2,66 4,426 5,385 | CW StAHTIW

14 5,600 -0,04 37,944 0,937 -2,389 -47,268 -2,713 | CW (y2)StS1T2W
14 3,200 0,078 113,465 -0,965 -2,414 63,927 0,272 | CW StS1T2wW

14 6,400 -0,002 -0,012 0 0 -2,035 0] CW (y2)St

15 0,000 0,139 -0,324 0,032 -0,074 7,799 -0,121 | CW StS1T1

15 5,600 -0,042 20,751 -0,028 0,076 -25,577 -0,121 | CW StS1T1
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15 4,000 0,058 60,779 -0,006 -0,011 8,774 0,312 | CW StS1T2

15 3,200 -0,001 -2,429 0,934 -2,307 0,724 2,988 | CW (y12)StAHT1
15 4,800 0,002 4,142 3,265 -8,158 0,159 -0,097 | CW (y2)StAHT2W
15 5,600 0,002 4,046 -3,261 -8,158 -0,4 -0,097 | CW (y2)StAHT2W
15 0,800 -0,002 2,323 -1,047 2,613 2,095 1,148 | CW (y2)StHT2

15 4,800 0,002 4,142 3,265 -8,158 0,159 -0,097 | CW (y2)StAHT2W
15 1,600 0,117 23,129 -0,014 0,031 23,704 0,28 | CW StS1T2

15 6,400 -0,031 0,115 -0,033 -0,076 -29,176 0,122 || CW StS1T2

15 1,600 -0,001 4,144 1,919 -4,819 -0,075 5,389 | CW (y2)StAHT2W
15 5,600 -0,008 -0,164 1,96 -4,977 0,442 -2,688 | CW (y2)StHT1W
15 4,000 0,058 60,779 -1,605 -4,004 8,774 -0,001 || CW StS1T2W

15 6,000 -0,008 -0,044 -0,031 -4,977 0,162 -2,688 | CW (y2)StHT1W
15 0,425 0,008 -0,048 -0,019 -3,031 -0,179 2,357 | CW (y12)StHTIW
16 0,000 1,237 1,198 0,14 -0,089 -45,552 0,087 | CW StS1T1

16 0,000 -0,024 -0,029 3,131 3,014 -33,228 3,314 | CW (y2)StHT2W
16 0,000 1,237 1,198 0,14 -0,089 -45,552 0,087 | CW StS1T1

16 0,200 0,564 -16,33 1,478 -0,876 -84,781 2,477 | CW StAK1T2

16 0,200 0,086 -10,546 5,582 1,87 -53,52 6,051 | CW (y;2)StAHTIW
16 0,000 -0,024 -0,029 -0,264 5,005 -33,228 -0,183 | CW (;2)StHT2

16 0,000 -0,024 -0,029 -0,264 5,005 -33,228 -0,183 || CW (;2)StHT2

16 0,000 0,179 0,183 5,331 -3,046 -61,173 6,147 | CW StAK2T1W
16 0,000 0,081 0,084 3,536 -2,08 -29,621 3,583 | CW (y:2)StT1IW
16 0,200 0,564 -16,33 1,478 -0,876 -84,781 2,477 | CW StAK1T2

16 0,000 0,663 0,66 5,331 -3,046 -77,894 6,147 | CW (yi2)StAK1TIW
16 0,000 -0,024 -0,029 -0,264 5,005 -33,228 -0,183 | CW (y12)StHT2

16 0,200 0,67 -15,496 4,722 -3,046 -81,174 6,147 | CW StAK1T1W
16 0,025 1,178 0,017 0 0 -44,783 0] CW (y2)StS1

16 0,200 0,092 -11,067 5,582 1,87 -56,167 6,051 | CW StAHT1W

17 0,000 0,024 -6,723 -5,717 15,489 52,376 3,373 | CW (y2)StHT2W
17 0,000 -1,281 -7,444 -0,014 0,106 37,617 0,08 | CW StS1T1

17 1,400 -0,446 50,108 -0,821 2,285 -95,927 4,059 | CW StAK1T2

17 2,000 -0,309 -115,367 0,024 0,094 -107,609 0,192 | CW StS2T1

17 1,400 -0,058 -16,21 6,289 10,478 -32,576 9,465 | CW (y:2)StAHT1IW
17 2,000 0,002 23,594 -7,989 -21,458 -24,283 -0,121 | CW StHT2

17 0,000 -0,092 -11,067 -5,906 17,044 35,928 6,095 | CW StAHTIW

17 1,400 0,002 37,523 4,885 -21,458 -22,29 -0,121 | CW StHT2

17 0,000 -0,601 -16,223 -0,139 1,205 104,863 2,467 | CW StAK1T2

17 2,000 -0,491 -93,044 0,603 2,491 -142,322 4,469 | CW StAK1T1

17 1,400 -0,034 -16,165 2,074 -13,596 -91,138 11,782 | CW (y12)StAHTIW
17 1,400 -0,447 43,708 0,039 -0,112 -63,061 -0,218 | CW (y12)StK1T2
17 2,000 -0,309 -115,367 1,299 5,353 -107,609 7,409 | CW StS2T1W

17 0,187 -0,643 0,001 0 0 56,368 0] CW (y2)StK1

17 1,587 -0,017 -0,115 -0,051 -16,087 -40,756 7,314 | CW (y2)StHW

18 1,800 0,109 -57,507 -1,648 4,509 -138,036 13,082 | CW StK1T1IW

18 0,000 -1,1 -89,344 0,009 0,05 161,312 0,192 | CW StS1T1

18 1,000 -0,176 181,326 -1,82 4,695 -306,682 10,77 | CW StS2T2W

18 2,000 0,104 -227,546 0,015 -0,091 -391,931 0,163 | CW StS2T1

18 1,000 -0,002 13,954 9,41 19,279 30,376 15,205 | CW StAHW

18 2,000 -0,007 11,657 -13,842 -49,775 -93,978 19,667 | CW StAHT2W

18 0,000 -0,034 -71,569 -11,634 63,214 91,81 11,782 | CW (y2)StAHT1W
18 1,800 0,039 -48,543 -1,388 -56,607 -55,165 0,258 | CW (y12)StHT1

18 0,000 -0,309 -96,103 0,347 2,142 329,898 4,469 | CW StAK2T1

18 2,000 0,104 -227,546 0,015 -0,091 -391,931 0,163 || CW StS2T1

18 1,800 0,034 -53,271 -3,829 -49,935 -91,171 20,047 | CW (y2)StAHTIW
18 0,200 -0,179 22,915 0,015 -0,027 198,012 -0,243 | CW (y12)StS2T2
18 2,000 0,104 -227,546 -0,747 4,509 -391,931 13,082 | CW StS2T1W

18 0,537 -0,004 0,014 0 0 18,523 0 | CW (y2)St

18 0,512 -0,001 -1,283 0,012 19,279 30,895 15,205 | CW (yi2)StAHW
18 1,000 -0,18 181,161 1,805 4,62 197,289 8,856 | CW StS2T2W

19 1,400 0,367 29,22 0,065 -0,151 -89,882 0,009 | CW StS1T1

19 0,000 -0,133 -15,807 -0,028 0,112 118,983 -0,218 | CW (y2)StS1T2
19 0,600 0,059 123,028 0,039 0,112 441,975 -0,218 | CW StS2T2

19 0,000 0,104 -227,546 0,031 -0,132 487,514 0,159 | CW StS2T1

19 0,600 -0,011 42,54 7,65 29,189 47,575 -9,748 | CW (y2)StAHT2W
19 0,000 -0,007 11,657 -9,864 29,189 54,198 -9,748 | CW StAHT2W

19 0,000 -0,007 11,657 -9,864 29,189 54,198 -9,748 | CW StAHT2W

19 1,400 0,08 -0,796 2,327 -12,958 -7,636 -0,007 | CW (y2)StHT1
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19 0,000 0,104 -227,546 0,031 -0,132 487,514 0,159 | CW StS2T1

19 2,000 0,22 -14,579 0,151 1,373 -146,984 -0,705 | CW StAK2T2

19 0,600 0,062 -21,924 3,759 -3,535 27,678 0,706 | CW (y12)StHT1
19 0,000 -0,011 13,272 -1,902 7,844 50,27 -9,847 | CW (y2)StAT2W
19 0,000 0,104 -227,546 -1,256 5,188 487,514 -7,147 | CW StS2T1W

19 0,962 0,246 0,148 -0,015 4,694 33,525 -5,27 | CW (y2)StK1TIW
19 1,819 0,22 0,011 -0,004 0,122 -96,729 -0,087 | CW StK1T2

20 0,000 0,367 -25,264 0,006 -0,096 128,551 0,009 | CW StS1T1

20 0,000 -0,024 -6,724 3,172 1,846 33,741 -3,59 | CW (y2)StT2W
20 0,200 0,367 0,393 -0,013 -0,096 128,019 0,009 | CW StS1T1

20 0,000 0,262 -26,088 0,125 0,08 132,143 -0,087 | CW StS1T2

20 0,200 -0,02 -0,025 4,963 11,826 56,495 -4,223 | CW (y2)StAHT2W
20 0,000 0,035 -6,827 -1,721 9,241 34,585 -0,016 | CW StH

20 0,000 -0,02 -11,381 2,597 11,826 57,127 -4,223 | CW (y2)StAHT2W
20 0,000 0,325 -16,758 0,006 -0,096 85,781 0,009 | CW StK1T1

20 0,000 0,262 -26,088 0,125 0,08 132,143 -0,087 | CW StS1T2

20 0,200 0,08 0,077 -0,013 -0,096 29,637 0,009 | CW (y12)StT1

20 0,000 0,318 -16,237 0,006 -0,096 83,133 0,009 || CW (112)StK1T1
20 0,000 -0,02 -11,381 2,597 11,826 57,127 -4,223 | CW (y2)StAHT2W
20 0,000 0,225 -22,24 4,318 2,585 112,759 -4,208 | CW StAK1T2W
20 0,200 0,028 0,028 0 0 31,425 0| CW (y2)St

21 0,000 1,237 -7,962 -0,002 -0,089 37,794 0,087 | CW StS1T1

21 0,000 -0,024 -6,723 -4,432 5,005 52,376 -0,183 | CW (y12)StHT2
21 1,400 0,423 49,799 0,832 -1,963 -92,292 4,002 | CW StAK1T2

21 2,000 0,468 -91,17 -1,129 -6,576 -138,685 11,484 | CW StAKITIW
21 1,712 0,037 -45,298 4,426 0,19 -96,137 8,957 | CW StAHTIW

21 0,000 0,086 -10,546 -4,706 1,87 33,158 6,051 | CW (1:2)StAHTIW
21 1,400 -0,006 36,832 -0,928 22,454 -18,5 -2,736 | CW (y12)StHT2
21 1,400 0,063 -15,522 -0,879 -14,744 -33,167 7,44 | CW StAHT1W

21 0,000 0,564 -16,33 -0,069 -0,876 103,648 2,477 | CW StAK1T2

21 2,000 0,468 -91,17 -1,129 -6,576 -138,685 11,484 | CW StAK1TIW
21 1,400 0,105 -14,267 2,816 -6,576 -100,805 11,484 | CW StAK2T1W
21 1,400 -0,006 36,832 -0,928 22,454 -18,5 -2,736 | CW (y12)StHT2
21 2,000 0,468 -91,17 -1,129 -6,576 -138,685 11,484 | CW StAK1TIW
21 0,194 0,606 0,011 0 0 55,13 0 | CW (ri2)StK1

21 1,037 1,173 0,231 0,015 -4,412 -35,092 5,401 | CW StS1T1W

22 0,000 1,014 -85,915 -0,009 -0,077 144,777 0,207 | CW StS1T1

22 1,800 -0,094 -57,045 -0,026 0,081 -130,109 0,205 | CW SiK1T1

22 1,000 0,12 66,664 0,819 -2,059 -53,526 5,699 | CW StAK1T2

22 2,000 0,127 -95,255 -0,01 0,081 -162,556 0,205 || CW StS1T1

22 1,800 -0,044 22,481 2,65 -6,609 -163,19 19,341 | CW StAK1T2W
22 1,800 0,005 30,373 -5,973 -29,159 -33,344 13,755 | CW StAHT2W

22 0,200 -0,003 35,701 -3,364 22,642 18,963 -3,025 | CW (y12)StHT2
22 1,800 0,005 30,373 -5,973 -29,159 -33,344 13,755 | CW StAHT2W

22 0,000 0,468 -91,17 -0,415 -2,12 157,281 4,418 | CW StAK1T1

22 2,000 -0,089 -95,054 0,402 -1,948 -166,767 7,002 | CW StAK1T1

22 1,800 -0,028 -55,126 2,599 -6,449 -104,859 19,755 | CW StAK2T1W
22 0,200 -0,003 35,701 -3,364 22,642 18,963 -3,025 | CW (y12)StHT2
22 2,000 -0,089 -95,054 1,309 -6,449 -166,767 19,755 | CW StAK1TIW
22 1,450 0,022 0,008 0 0 -23,084 0 || CW StK2

22 1,437 0,027 0,025 -0,246 -6,515 -33,481 16,779 | CW (y2)StAK2W
23 0,000 0,175 -8,8 0,008 -0,079 104,562 -0,209 || CW (y12)StS1T2
23 1,400 -0,295 23,703 1,99 -2,814 -73,404 -4,061 | CW StAKITIW
23 0,600 -0,054 54,057 0,039 -0,123 -4,043 -0,16 | CW StS1T2

23 0,000 0,127 -95,255 -0,008 0,081 152,051 0,209 | CW StS1T1

23 0,019 0,007 12,673 4,679 0,047 54,115 -12,137 | CW StAHT2W

23 1,400 0,017 33,328 -6,715 18,049 -13,193 -8,208 | CW (y2)StAHT2W
23 0,600 -0,062 -21,921 1,381 8,478 27,692 -1,174 | CW (y2)StHT1
23 0,600 0,007 43,231 -3,731 -28,986 51,365 -12,137 | CW StAHT2W

23 0,000 0,127 -95,255 -0,008 0,081 152,051 0,209 | CW StS1T1

23 2,000 -0,148 -25,799 0,002 -0,09 -126,846 -0,087 | CW StS1T2

23 0,000 -0,03 -62,603 -0,008 0,081 71,64 0,209 | CW (y12)StK2T1
23 0,000 0,011 13,272 4,67 0,984 50,27 -12,137 | CW (y:2)StAHT2W
23 0,000 -0,089 -95,054 1,108 -6,449 149,998 -9,19 | CW StAKITIW
23 0,950 -0,226 0,039 0,051 -4,226 33,469 -5,136 || CW StK1TIW

23 0,975 -0,22 -0,026 0,008 0,123 32,848 0,16 | CW (y2)StK1T1
23 0,000 -0,038 -73,182 4,654 1,144 97,758 -11,719 | CW StAHTIW
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24 0,000 0,045 -9,26 -3,154 -2,118 46,354 -3,609 | CW (y2)StS2T2W
24 0,000 -0,295 -21,094 -1,011 -0,786 107,418 -0,539 | CW StAK1T1
24 0,200 -0,295 0,319 -1,168 -0,786 106,766 -0,539 || CW StAK1T1
24 0,000 -0,148 -25,799 -0,124 -0,09 130,238 -0,087 | CW StS1T2
24 0,000 -0,088 -6,41 0,986 -4,839 32,781 -0,009 | CW StHT1
24 0,200 0,013 -0,018 -5,012 -7,894 59,122 -4,332 | CW StAHT2W
24 0,000 -0,081 -5,89 0,127 0,075 30,134 0,087 | CW (y2)StT1
24 0,000 0,013 -11,902 -3,434 -7,894 59,775 -4,332 | CW StAHT2W
24 0,000 -0,148 -25,799 -0,124 -0,09 130,238 -0,087 | CW StS1T2
24 0,200 -0,081 0,084 0,018 -4,839 29,621 -0,009 | CW (y12)StHT1
24 0,000 -0,284 -15,916 0,127 0,075 81,384 0,087 | CW (y2)StK1T1
24 0,000 0,02 -11,381 -3,434 -7,894 57,127 -4,332 | CW (y12)StAHT2W
24 0,000 -0,189 -21,928 -4,293 -2,979 111,025 -4,235 | CW StAK1T2W
24 0,200 -0,007 0,014 0 0 44,037 0 | CW (2)StS2
Reakcje podporowe: Obcigzenia obliczeniowe PN
Nr wezla: Rx [KNJ: Ry [KNJ: Rz [KN]: Mx [KNm]: My [KNm]: Mz [KNm]: Obciagzenia:

33 23,614 0 92,095 0 0 -0,546 | CW StAHT1W

33 -0,042 0 122,352 0 0 0,108 | CW (y2)StS1T2

33 22,466 0 138,581 0 0 2,36 | CW StAHT2

33 0,434 0 189,265 0 0 -1,344 | CW StAK1T2

33 1,106 0 19,384 0 0 -2,799 | CW (y2)StS2T1W

33 23,614 0 92,095 0 0 -0,546 | CW StAHT1W

33 1,51 0 189,265 0 0 -4,042 | CW StAK1T2W

33 1,076 0 118,976 0 0 -2,698 | CW StK1wW

33 1,582 0 142,779 0 0 -4,25 | CW StAK1TIW

33 21,991 0 91,535 0 0 3,812 | CW StHT2

33 1,582 0 86,677 0 0 -4,25 | CW (y2)StATIW

33 1,076 0 118,976 0 0 -2,698 | CW StK1W

33 1,582 0 86,677 0 0 -4,25 | CW (y2)StAT1W

34 77,901 0 82,134 0 0 4,747 | CW StHT2

34 -1,049 0 194,67 0 0 0,787 | CW StATIW

34 -0,044 0 400,544 0 0 0,015 | CW StK2T1

34 -0,349 0 466,587 0 0 0,256 | CW StAK2T1

34 77,201 0 73,107 0 0 5,278 | CW (y12)StHT2W

34 77,901 0 82,134 0 0 4,747 | CW StHT2

34 -1,049 0 466,587 0 0 0,787 | CW StAK2T1W

34 -0,7 0 259,507 0 0 0,532 | CW (yi2)StS1W

34 -0,305 0 282,626 0 0 0,24 | CW StAK1

34 76,81 0 185,642 0 0 5,55 | CW (y12)StAHTIW

34 0,042 0 193,341 0 0 -0,017 | CW StK1T2

34 -0,7 0 259,507 0 0 0,532 | CW (y12)StS1W

34 76,81 0 185,642 0 0 5,55 | CW (y12)StAHT1W

35 78,964 -29,415 148,176 0 0 -3,979 | CW StAHT2W

35 -0,041 -0,004 262,682 0 0 -0,017 | CW StK1T1

35 77,861 0,003 105,377 0 0 -4,763 | CW StH

35 1,02 -29,422 185,619 0 0 0,751 | CW (12)StATIW

35 -0,041 -0,004 879,445 0 0 -0,017 | CW StS2T1

35 77,903 0,003 73,106 0 0 -4, 746 | CW (y2)StHT2

35 78,964 -29,415 148,176 0 0 -3,979 | CW StAHT2W

35 0,679 -20,229 879,445 0 0 0,51 | CW StS2T1w

35 0,679 -20,229 347,42 0 0 0,51 || CW (y12)StS1T1IW

35 78,161 -9,194 194,647 0 0 -4,539 | CW StAHT1

35 1,103 -29,418 148,176 0 0 0,784 | CW StAT2W

35 77,82 -0,001 119,577 0 0 -4,78 | CW (y12)StHT1

35 0,679 -20,229 347,42 0 0 0,51 | CW (y12)StS1T1W

35 77,82 -0,001 119,577 0 0 -4,78 | CW (y;2)StHT1

36 22,103 0 45,058 0 0 -3,733 | CW StHT1

36 -1,65 0 233,802 0 0 -3,844 | CW StAK1T2W

36 -1,553 0 187,324 0 0 -3,768 | CW StAK1TIW

36 -0,042 0 266,904 0 0 -0,108 | CW StS1T2

36 0,055 0 39,639 0 0 -0,031 | CW (y12)StT1

36 22,103 0 45,058 0 0 -3,733 | CW StHT1

36 -1,138 0 266,904 0 0 -2,831 | CW StS1T2wW

36 -1,041 0 137,103 0 0 -2,755 | CW (y2)StS2T1W

36 0,055 0 134,858 0 0 -0,031 | CW (y12)StK1T1
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36 0 0 243,661 0 0 0 | CwW StS1
36 20,398 0 133,164 0 0 -7,546 | CW (y2)StAHT2W
36 -1,096 0 160,338 0 0 -2,724 | CW (y12)StS2wW
36 20,398 0 133,164 0 0 7,546 | CW (y2)StAHT2W
37 0 0 91,535 0 0 5,169 | CW StHT2
37 0 0 138,581 0 0 6,841 | CW StAHT2
37 0 0 188,429 0 0 1,547 | CW StAK1T2
37 0 0 39,632 0 0 3,322 | CW (y2)StT1W
37 0 0 91,535 0 0 5,169 | CW StHT2
37 0 0 188,429 0 0 1,547 | CW StAK1T2
37 0 0 45,05 0 0 8,616 | CW StHT1W
37 0 0 141,945 0 0 1,797 | CW StAK1T1
37 0 0 86,678 0 0 10,289 | CW (y12)StAHT1W
37 0 0 141,384 0 0 -0,125 | CW StK1T2
37 0 0 183,011 0 0 4,745 | CW (y12)StAK1T2W
37 0 0 86,678 0 0 10,289 | CW (y2)StAHTIW
38 0 0 185,634 0 0 0,053 | CW (12)StAT1
38 0 0 128,619 0 0 4,053 | CW StHT1W
38 0 0 295,966 0 0 0,053 | CW StAK1T1
38 0 0 73,107 0 0 -0,001 || CW (y2)StT2
38 0 0 185,634 0 0 0,053 | CW (yi2)StAT1
38 0 0 295,966 0 0 0,053 | CW StAK1T1
38 0 0 260,625 0 0 0,001 | CW (y:2)StS1T1
38 0 0 82,134 0 0 0,122 | CW StT2W
38 0 0 185,634 0 0 4,105 | CW (y12)StAHT1W
38 0 0 223,167 0 0 -0,001 || CW StS1T2
38 0 0 263,697 0 0 0,052 | CW (y12)StAK1
38 0 0 185,634 0 0 4,105 | CW (y12)StAHT1W
39 0 0 82,134 0 0 0,001 | CW StT2
39 0 0,004 147,286 0 0 -0,002 | CW StS2T1
39 0 -28,953 171,419 0 0 -3,724 | CW StAHW
39 0 -9,043 316,765 0 0 0,064 | CW StAK1T1
39 0 0 73,106 0 0 0,001 | CW (y12)StT2
39 0 -28,953 171,419 0 0 -3,724 | CW StAHW
39 0 -28,946 316,765 0 0 0,201 | CW StAK1T1W
39 0 -28,95 270,28 0 0 0,204 | CW StAK1T2W
39 0 0 259,094 0 0 0,001 || CW (y12)StS1T2
39 0 -28,95 139,148 0 0 0,204 | CW (y2)StAT2W
39 0 0,001 128,619 0 0 -3,929 | CW StHT1
39 0 -28,95 270,28 0 0 0,204 | CW StAK1T2W
39 0 0,001 128,619 0 0 -3,929 | CW StHT1
40 0 0 39,632 0 0 -0,136 | CW (y12)StT1
40 0 0 210,599 0 0 -0,136 | CW StS1T1
40 0 0 257,084 0 0 0,125 | CW StS1T2
40 0 0 39,632 0 0 -5,427 | CW (112)StHT1
40 0 0 230,14 0 0 4,605 | CW StAK1T2W
40 0 0 257,084 0 0 0,125 | CW StS1T2
40 0 0 103,304 0 0 4,344 | CW (y2)StAK2T1W
40 0 0 205,18 0 0 3,095 | CW (y2)StS1TIW
40 0 0 155,208 0 0 4,605 | CW StAK2T2W
40 0 0 45,051 0 0 -5,427 | CW StHT1
40 0 0 205,18 0 0 3,095 | CW (y12)StS1TIW
40 0 0 45,051 0 0 -5,427 | CW StHT1

Reakcje podporowe: Obcigzenia charakterystyczne PN

Nr wezta: Rx [KN]: Ry [KN]: Rz [KN]: Mx [kKNm]: My [KNm]: Mz [KNm]: Obcigzenia:
33 16,263 0 72,511 0 0 -1,757 | CW StAHTIW
33 -0,032 0 93,058 0 0 0,083 || CW StS1T2
33 16,208 0 108,27 0 0 -1,598 | CW StAHT2W
33 0,443 0 135,086 0 0 -1,369 | CW StAK1T2
33 0,023 0 27,415 0 0 -0,077 | CW StS2T1
33 16,263 0 72,511 0 0 -1,757 | CW StAHTIW
33 1,519 0 135,086 0 0 -4,067 | CW StAK1T2W
33 0,499 0 99,328 0 0 -1,529 | CW StAK1T1
33 1,552 0 117,207 0 0 -4,15 | CW StAK1IW
33 14,656 0 73,886 0 0 2,552 | CW StHT2
33 1,575 0 72,511 0 0 -4,227 | CW StAT1IW
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33 0,499 0 99,328 0 0 -1,529 | CW StAK1T1
33 1,575 0 72,511 0 0 -4,227 | CW StAT1IW
34 51,938 0 68,431 0 0 3,163 | CW StHT2

34 -1,039 0 293,939 0 0 0,784 | CW StAK2T1IW
34 -0,034 0 248,066 0 0 0,012 | CW StK2T1
34 -0,339 0 293,939 0 0 0,252 || CW StAK2T1
34 51,938 0 68,431 0 0 3,163 | CW StHT2

34 51,938 0 68,431 0 0 3,163 | CW StHT2

34 -1,039 0 293,939 0 0 0,784 | CW StAK2T1W
34 51,601 0 132,183 0 0 3,416 | CW StAH

34 -0,034 0 163,034 0 0 0,012 | CW StK1T1
34 50,867 0 150,067 0 0 3,959 | CW StAHT1W
34 0,032 0 68,431 0 0 -0,013 | CW StT2

34 51,601 0 132,183 0 0 3,416 | CW StAH

34 50,867 0 150,067 0 0 3,959 | CW StAHTIW
35 53,001 -29,416 114,303 0 0 -2,395 | CW StAHT2W
35 -0,032 -0,003 175,117 0 0 -0,013 | CW StK1T1
35 51,907 0,002 86,309 0 0 -3,175 | CW StH

35 1,03 -29,421 220,99 0 0 0,755 | CW StAK1TIW
35 0,689 -20,228 501,447 0 0 0,514 | CW StS2T1W
35 52,66 -20,223 68,43 0 0 -2,636 | CW StHT2W
35 53,001 -29,416 114,303 0 0 -2,395 | CW StAHT2W
35 0,689 -20,228 501,447 0 0 0,514 | CW StS2T1W
35 0,753 -20,225 188,982 0 0 0,539 | CW StS1T2wW
35 52,66 -20,223 68,43 0 0 -2,636 | CW StHT2W
35 1,093 -29,418 185,243 0 0 0,78 | CW StAK1T2W
35 51,876 -0,001 104,177 0 0 -3,188 | CW StHT1

35 0,753 -20,225 188,982 0 0 0,539 | CW StS1T2wW
35 51,876 -0,001 104,177 0 0 -3,188 | CW StHT1

36 14,741 0 38,134 0 0 -2,492 | CW StHT1
36 -1,64 0 158,652 0 0 -3,819 || CW StAK1T2W
36 13,645 0 38,134 0 0 -5,216 | CW StHT1W
36 -0,032 0 166,674 0 0 -0,083 | CW StS1T2
36 -1,054 0 38,134 0 0 -2,748 || CW StT1W
36 14,741 0 38,134 0 0 -2,492 | CW StHT1
36 -1,128 0 166,674 0 0 -2,806 | CW StS1T2W
36 -1,566 0 122,899 0 0 -3,761 | CW StAK1TIW
36 -1,64 0 108,271 0 0 -3,819 || CW StAT2W
36 0 0 148,795 0 0 0| CW sts1

36 13,058 0 108,271 0 0 -6,287 | CW StAHT2W
36 -1,566 0 122,899 0 0 -3,761 | CW StAK1ITIW
36 13,058 0 108,271 0 0 -6,287 | CW StAHT2W
37 0 0 73,886 0 0 -0,097 | CW StT2

37 0 0 134,644 0 0 1,576 | CW StAK1T2
37 0 0 134,644 0 0 1,576 | CW StAK1T2
37 0 0 38,129 0 0 3,625 | CW StHT1

37 0 0 73,886 0 0 -0,097 | CW sStT2

37 0 0 134,644 0 0 1,576 | CW StAK1T2
37 0 0 79,286 0 0 -0,097 | CW StK2T2
37 0 0 58,673 0 0 0,096 | CW StS1T1
37 0 0 72,512 0 0 8,495 | CW StAHT1W
37 0 0 73,886 0 0 -0,097 | CW StT2

37 0 0 58,673 0 0 3,293 | CW StS1T1W
37 0 0 72,512 0 0 8,495 | CW StAHT1W
38 0 0 68,431 0 0 2,617 | CW StHT2
38 0 0 203,662 0 0 0,177 | CW StAKITIW
38 0 0 203,662 0 0 0,053 | CW StAK1T1
38 0 0 68,431 0 0 2,617 | CW StHT2
38 0 0 167,904 0 0 0,175 | CW StAK1T2W
38 0 0 203,662 0 0 0,053 | CW StAK1T1
38 0 0 167,904 0 0 0,051 | CW StAK1T2
38 0 0 68,431 0 0 2,741 | CW StHT2wW
38 0 0 150,061 0 0 2,795 | CW StAHT1W
38 0 0 68,431 0 0 -0,001 | CW StT2

38 0 0 157,789 0 0 0,125 | CW StK1T1W
38 0 0 150,061 0 0 2,795 | CW StAHT1W
39 0 0 166,837 0 0 0,001 | CW StS1T2
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39 0 0,003 114,065 0 0 -0,002 | CW StS2T1
39 0 -28,952 132,182 0 0 -2,415 | CW StAHW
39 0 -9,044 214,666 0 0 0,065 | CW StAK1T1
39 0 -0,002 68,43 0 0 -2,617 | CW StHT2
39 0 -28,952 132,182 0 0 -2,415 | CW StAHW
39 0 -28,947 214,666 0 0 0,201 | CW StAK1TIW
39 0 -28,95 196,787 0 0 0,203 | CW StAK1W
39 0 -19,903 184,716 0 0 0,136 | CW StSIW
39 0 -28,95 114,303 0 0 0,204 | CW StAT2W
39 0 0,001 104,188 0 0 -2,62 | CW StHT1
39 0 -28,95 196,787 0 0 0,203 | CW StAK1IW
39 0 0,001 104,188 0 0 -2,62 | CW StHT1
40 0 0 38,129 0 0 -3,632 | CW StHT1
40 0 0 122,33 0 0 3,327 | CW StK1T2W
40 0 0 161,479 0 0 3,327 | CW StS1T2W
40 0 0 38,129 0 0 -3,632 | CW StHT1
40 0 0 73,887 0 0 -3,431 | CW StHT2
40 0 0 161,479 0 0 3,327 | CW StS1T2W
40 0 0 46,925 0 0 -0,104 | CW StK2T1
40 0 0 138,835 0 0 1,249 | CW StAK1
40 0 0 108,271 0 0 4,576 | CW StAT2W
40 0 0 38,129 0 0 -3,632 || CW StHT1
40 0 0 156,714 0 0 4,576 | CW StAK1T2W
40 0 0 108,271 0 0 4,576 | CW StAT2W

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993

Nr preta: | Grupa: Przekroj: Warunek decydujgcy: Nos$no$¢: | Kombinacija obc.

19 |0 2-S Srodnik pod obc. skup. 0,956 | ]

550x300x20x16 ; 1%1CW+1,25-St+1,89-sz+1,
3 0 2-S Srodnik pod obc. skup. 0,899 | T ]

550x300x20x16 ; :_2|_'1CW+1,25-St+1,89-82+1,
5 0 2-S Srodnik pod obc. skup. 0,892 | ]

550x300x20x16 ; :_2|_'1CW+1,25-St+1,89-82+1,
40 2-S SGU 0,859 | I ]

550x300x20x16 CW+St+S1+T1
2 0 2-S SGU 0,835 | I

550x300x20x16 CW+St+S1+T1+W
1 0 2-S SGU 0,786 | I

550x300x20x16 ’ CW+SHHSI+TLHW
6 10 2-S SGU 0,741 | L]

550x300x20x16 CW+SHA+K1+TL
7 0 2-S SGU 0,685 | I

550x300x20x16 CW+SH+A+K1+T1
13 |0 1-S Zginanie 0,671 | 11

250x150x16x12 ;1$'20Jr\</‘/v+1,25-5t+1,89-81+1,
18 |0 2-S Srodnik pod obc. skup. 0,649 | 1]

550x300x20x16 ;ﬁﬁ\(/‘lvﬂ,25-St+1,89-82+1,
8 0 2-S SGU 0,615 | I

550x300x20x16 CW+SHA+K1+T1
9 0 2-S SGU 0,539 |1

550x300x20x16 CW+SHA+KL+T1
12 |0 1-S Zginanie 0,497 |l

250x150x16x12 ;ﬁﬁv\}’v’f1y25'3t+1,89-31+1,
14 0 1-S Zginanie 0,470 |1

250x150x16x12 ;ﬁﬁv\}’v’f1y25'3t+1,89-31+1,
11 0 1-S Zginanie 0,309 (Il_T1]

250x150x16x12 ;1$'2(3rvv‘(/+1y25'31+1,89-31+1,
15 0 1-S Zginanie 0,288 |I_T1

250x150x16x12 ;1$'2(3rvv‘(/+1y25'31+1,89-31+1,
22 |0 2-S Srodnik pod obc. skup. 0,118 |11

550x300x20x16 1 +21%V§/r:1 yv2v5'3t+vrA+1,89-K

48 Pracownia Projektowa KORMOST



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — PRZEBUDOWA MOSTU NA WIELKIM KANALE BRDY W MIEJSCOWOSCI
UBOGA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2626G

20 0 2-S Srodnik pod obc. skup. 0,116 |11

550x300x20x16 ;1i'20+\(IVV+1,25'St+1,89-S1+1,
24 0 2-S Srodnik pod obc. skup. 0,115 |11

550x300x20x16 ;1$§W+1,25'St+1,89-81+1,
23 |0 2-S Srodnik pod obc. skup. 0,099 (LI

550x300x20x16 ; :$-$W+1,25-St+1,89-81+1,
17 |0 2-S Srodnik pod obc. skup. 0,089 (L1

550x300x20x16 1 31%V§/r:1 VZVS-St+w-A+1,89-K
21 |0 2-S Srodnik pod obc. skup. 0,084 |1

550x300x20x16 1 +21gvyr:1 ‘,2V5-St+vrA+1,89-K
16 |0 2-S Srodnik pod obc. skup. 0,075 |11

550x300x20x16 131'%Y¥;1y25'3\+*/r‘A+1,89-K
10 |0 2-S Srodnik pod obc. skup. 0,074 |11

550x300x20x16 131%vyr;1 ,25-St+yA+1,89-K

PRZYJATO:

Dzwigary gtdwne blachownicowe dwuteowe wysokosci 550mm, srodnik gr. 16mm, pas gérny

300x20mm, pas dolny 300x30mm. Poprzecznice w rozstawach co 28,m blachownicowe wysokosci

250mm, srodnik gr.12mm, pasy 150x16mm.
Stal S355J2

3. Posadowienie obiektu (projekt geotechniczny)

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych posadowionych na

warstwie llb.

Nazwa fundamentu: lawa

Skala 1:100
z[m
0,00
0 v
1 —
Z o

N 2,00 f_’}
2- Pd ¥ ‘

_| | 450 |
3 —
4
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1. Podloze gruntowe

1.1. Teren

x
8,00

4,50

Istniejacy wzgledny poziom terenu: z = 0,00 m,

Projektowany wzgledny poziom terenu: z, = 0,00 m.

1.2. Warstwy gruntu

Lp. |Poziom stropu | Grubos¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1 0,00 nieokresl. Piasek drobny brak wody
1.3. Parametry geotechniczne wystepujacych gruntéw
Symbol I I p stopien Cy D, Mg M
gruntu [-] [-] [t/m’] wilgotn. | [kPa] [° [kPa] [kPa]
Pd 0,67 1,85 wilg. 0,00 31,2 84168 (105210
2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukgcji: §ciana
Szerokos¢: b=0,50m, dlugosé: 1=28,00 m,
Wspotrzedne koncow osi Sciany:
Xx1=11,40m, vy;=585m, x,=11,40m, vy,=1385m,

Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,00°.

3. Obciazenie od konstrukcji

Wzgledny poziom przylozenia obcigzenia: zop, = 2,00 m.

Lista obcigzen:

Lp Rodzaj

N

Hx

My Y

obcigzenia

[KN/m]

[KN/m]

[KNm/m] [-]
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[ 1 | D | 600,0 | 246,6 [699,50

1,20 |

“D- obcigzenia stale, zmienne dlugotrwale,

D+K - obcigzenia state, zmienne dtugotrwate i krotkotrwate.

4. Material

Rodzaj materiatu: zelbet

Klasa betonu: B30, nazwa stali: RB 400 W,

Srednica pretéw zbrojeniowych:
na kierunku x: dy =20,0 mm,

Kierunek zbrojenia gtownego: x,

Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.

W warunku na przebicie nie uwzglednia¢ strzemion.

5. Wymiary fundamentu
Wzgledny poziom posadowienia: z;= 2,00 m
Ksztatt fundamentu: prosty
Wymiary podstawy: B = 4,50 m,
Wysokos¢: H= 1,00 m,

L =8,00m,
mimosrod: E = 0,00 m.

6. Stan graniczny |

6.1. Zestawienie wynikow analizy no$no$ci i mimoSrodow

na kierunku y: dy = 14,0 mm,

Nr obc. | Rodzaj obcigzenia | Poziom [m] | Wsp. no$nosci Wsp. mimosr.
* 1 D 2,00 0,82 0,82
6.2. Analiza stanu granicznego I dla obcigzenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B =4,50m, L =8,00m.

Wzgledny poziom posadowienia: H =2,00 m.

Rodzaj obciazenia: D,

Zestawienie obciazen:

Pozycja Obc. char. Ex y Obc. obl. G Mom. obl. Mg

[KN/m] [m] [-] [KN/m] [KNm/m]

Fundament 110, 36 0,00 (1,1(0,9) 121,40 0,00

Grunt - pole 1 36,30 -1,2511,2(0,8) 43,56 -54,45

Grunt - pole 2 36,30 1,2511,2(0,8) 43,56 54,45

Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage obcigzenia

obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspotczynnikow obcigzenia.

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukeji na jednostke dtugosci fundamentu:
sita pionowa: N = 600,00 kN/m, mimo$rod wzgledem podstawy fund. E =0,00 m,
sita pozioma: Hy = 246,60 kN/m, mimo$rod wzgledem podstawy fund. E, = 0,00 m,

moment: M, = 699,50 kNm/m.

Sprawdzenie poloZenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu

Obcigzenie pionowe:

N, = (N + G)-L = (600,00 + 208,51 | 157,40) 8,00 = 6468,09 | 6059,21 kN.

Moment wzgledem $rodka podstawy:

M, = (-N-E + Hy'E; + My + Mgy)-L = (-600,00-0,00 + 246,60-0,00 + 699,50 + 0,00 | 0,00)-8,00 =

5596,00 | 5596,00 KNm.
Mimosrod sity wzgledem srodka podstawy:
er = IM/N,| = 5596,00/6059,21 = 0,92 m.
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e,=092m<1,13 m.
Whniosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=B-2¢=450-2-0,87=2,77m, L'=L=8,00m.

Obcigzenie podtoza obok tawy (min. srednia gestos¢ dla pola 2):
srednia gestos¢ obl.: ppy) = 1,67 t/ms, min. wysoko$¢: Dpmin = 2,00 m,
obcigzenie: ppgy g Dmin=1,67-9,81-2,00 = 32,67 kPa.

Wspotczynniki nosnosci podtoza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: ®yp) = Py ym = 31,20-0,90 = 28,080,
spOJnose: cyry = Cymy¥m = 0,00-0,90 = 0,00 kPa,
Ng =554 Nc=2596, Np=1485.

Wplyw odchylenia wypadkowej obciazenia od pionu:
tg 6 = |[Hy|'L/N, = 246,60-8,00/6468,09 = 0,3050,
ig=0,27, ic=048, ip=0,51.

Ciezar objetosciowy gruntu pod tawa fundamentow3:
Pa( Ym g = 1,85:0,90-9,81 = 16,33 kN/m”.

Wspdtezynniki ksztattu:
mg=1-0,25-B'/L' = 0,91,

Odpor graniczny podioza:
Qe = B'L'(Mc "N ey ic + MpNp pogry g Dmin'io + Mg Ne pgg) g B’+ig) = 9795,98 kN.

Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

N; = 6468,09 kN <m-Qsng = 0,81:9795,98 = 7934,75 kN.

Whiosek: warunek no$nosci jest spelniony.

tg 8/tg ®,y = 0,3050/0,5335 = 0,572,

= me=1+03B/L'=1,10, mp=1+1,5B’/L'=1,52.

7. Stan graniczny |1

7.1. Osiadanie fundamentu

Osiadanie calkowite:
Osiadanie pierwotne: s’ =0,41 cm.
Osiadanie wtorne: s’ =0,00 cm.
Wspdtczynnik stopnia odprezenia podtoza: A =0.
Osiadanie: s= s’ +A's"" =0,41+0-0,00=0,41 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:

Warunek nie jest okreslony.

7.2. Szczegdélowe wyniki osiadania fundamentu

Nr Poziom | Grubos¢ | Napr. Napr. Napr. |Osiadanie | Osiadanie | Osiadanie

warstwy | stropu [warstwy |pierwotne | wtorne dodatk. |pierwotne| wtdrne |sumaryczne
[m] [m] [kPa] [kPa] [kPa] [cm] [cm] [cm]
1 0,00 0,67 6 0 0 0,00 0,00 0,00
2 0,67 0,67 18 0 0 0,00 0,00 0,00
3 1,33 0,67 30 0 0 0,00 0,00 0,00
4 2,00 0,90 44 0 101 0,11 0,00 0,11
5 2,90 0,90 61 0 82 0,09 0,00 0,09
6 3,80 0,90 77 0 67 0,07 0,00 0,07
7 4,70 0,90 93 0 54 0,06 0,00 0,06
8 5,60 0,90 110 0 44 0,05 0,00 0,05
9 6,50 0,90 126 0 36 0,04 0,00 0,04
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| | | | [Suma | 0,41 | 0,00 | 0,41

Uwaga: Wartosci naprezen sg Srednimi warto§ciami naprezen w warstwie
8. Wymiarowanie fundamentu

8.1. Zestawienie wynikow sprawdzenia lawy na przebicie

Nrobc. | Przekroj Sita tnaca Nos$no$¢ betonu | No$no$¢ strzemion
V [KN/m] V, [KN/m] V [KN/m]
* 1 1 309 1128 -

8.2. Sprawdzenie lawy na przebicie dla obcigzenia nr 1

Zestawienie obciazen:
Obciazenia zewnetrzne od konstrukceji zredukowane do osi tawy:
sita pionowa: N; =600 kN/m, moment: M, = 0,00 kNm/m.
Mimosrod sity wzgledem $rodka podstawy:
er = [M/N;| = 0,00 m.

q1

Oddzialywanie podloza na fundament:

Oddziatywania na brzegach fundamentu: q; =341 kPa, ¢, =-74 kPa.
Oddziatywanie podtoza w przekroju 1: ¢=1,06 m, q.= 242,95 kPa.

Przebicie fawy w przekroju 1:
Sita $cinajaca: Vsq=0,5(qs + gc)-c =0,5-(340,6 + 243,0)-1,06 = 309 kN/m.
No$nos$¢ betonu na $cinanie: Vgg = fug'd = 1200-0,94 = 1128 kN/m.

Vsq = 309 KN/m < Vg = 1128 kN/m.
Whiosek: warunek na przebicie jest spelniony.

8.3. Zestawienie wynikéw sprawdzenia lawy na zginanie

Nrobc. | Przekr6j | Moment zginajacy No$nos¢ betonu
M [KNm/m] M, [KNm/m]
* 1 1 558 -
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8.4. Sprawdzenie lawy na zginanie dla obcigzenia nr 1

Zestawienie obciazen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do osi tawy:
sita pionowa: N; =600 kN/m, moment: M, = 0,00 kNm/m.
Mimosrod sity wzgledem $rodka podstawy: e, = [M/N;| = 0,00 m.

—e

lN
I

S
I

q1

Oddzialywanie podloza na fundament:

Oddziatywania na brzegach fundamentu: q; =341 kPa, ¢, =-74 kPa.
Oddziatywanie podtoza w przekroju 1: s=2,00 m, qs= 156,36 kPa.

Zginanie lawy w przekroju 1:

Moment zginajacy: Msg = (2-q1 + 0s)s7/6 = (2:340,6 + 156,4)-4,00 = 558 kNm/m.
Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: A, = 18,9 cm?/m.

Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.

PRZYJATO:

tawe fundamentowg o wymiarach 800x450x100cm. Zeby wyeliminowaé szczeline miedzy pod-
tozem a fundamentem do wspétpracy zostata wigczona scianka szczelna tracona z grodzic G62 diugo-
8ci 8m.

Zbrojenie tawy dotem i gorg poprzecznie #20-15, podtuznie #16-15.
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