
Lp
Nr 

Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn. Wartość

ETAP 1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wymagania ogólne

1 Koszt dostosowania się do wymagań DM.00.00.00 1,000 ryczałt

Roboty pomiarowe

2 Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą 1,000 ryczałt

Roboty rozbiórkowe

3 Demontaż balustrad drewnianych wraz z wywozem odpadów 1,068 m3

4
Demontaż odbojnic drewnianych wraz z podkładkami wraz z 

wywozem odpadów
1,107 m3

5 Demontaż wsporników drewnianych wraz z wywozem odpadów 0,634 m3

6
Demontaż pokładu mostu drewnianego wraz z wywozem 

odpadów
17,161 m3

7
Demontaż ustroju niosącego mostu drewnianego wraz z 

wywozem odpadów
19,467 m3

8
Demontaż podpór pośrednich mostu drewnianego wraz z 

wywozem odpadów
5,770 m3

9 Rozbiórka nawierzchni z płyt JOMB wraz z wywozem odpadów 40,000 m2

10
Rozbiórka żelbetowej nadbudowy przyczółków wraz z wywozem 

odpadów
3,200 m3

11
Rozbiórka żelbetowych skrzydeł przyczółków wraz z wywozem 

odpadów
3,600 m3

12 Rozbiórka kamiennych przyczółków wraz z wywozem odpadów 2,000 kpl

FUNDAMENTOWANIE

Ścianki szczelne

13 Wykonanie ścianek szczelnych z grodzic G64 o długości 8 mb 400,000 m2

Roboty ziemne

14 Wykonanie wykopów 522,000 m3

ZBROJENIE

Stal zbrojeniowa

15 Montaż zbrojenia stalą klasy A-IIIN 16848,400 kg

BETON

Beton konstrukcyjny

16 Wykonanie przyczółków z betonu klasy C30/37 w deskowaniu 124,320 m3

17
Wykonanie ciosów podłożyskowych z betonu klasy C30/37 w 

deskowaniu
0,288 m3

18 Wykonanie skrzydeł z betonu klasy C30/37 w deskowaniu 20,288 m3

Beton niekonstrukcyjny

19 Wykonanie korka betonowego gr. 50 cm z betonu klasy C12/15 36,000 m3

ETAP 2

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wymagania ogólne

20 Koszt dostosowania się do wymagań DM.00.00.00 1,000 ryczałt

Roboty pomiarowe

21 Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą 1,000 ryczałt

FUNDAMENTOWANIE

Roboty ziemne

22 Zasypanie wykopów 332,592 m3

ZBROJENIE

Stal zbrojeniowa
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23 Montaż zbrojenia stalą klasy A-IIIN 1342,000 kg

BETON

Beton konstrukcyjny

24 Płyty przejściowe z betonu klasy C30/37 w deskowaniu 8,800 m3

KONSTRUKCJE STALOWE

Konstrukcje stalowe

25
Wytworzenie i montaż konstrukcji stalowej ustroju niosącego, 

stal S355J2
36333,860 kg

26 Wytworzenie i montaż kątownika 136,022 kg

Zabezpieczenie antykorozyjne

27 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 492,830 m2

28 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 7,000 m2

KONSTRUKCJE DREWNIANE

Konstrukcje drewniane

29
Montaż poprzecznic jezdni z drewna impregnowanego 

ciśnieniowo
15,822 m3

30
Montaż dyliny dolnej pomostu z drewna impregnowanego 

ciśnieniowo
12,123 m3

31
Montaż dyliny górnej pomostu z drewna impregnowanego 

ciśnieniowo
4,118 m3

32
Montaż poprzecznic chodnika z drewna impregnowanego 

ciśnieniowo
1,313 m3

33 Montaż dyliny chodnika z drewna impregnowanego ciśnieniowo 2,706 m3

34
Montaż balustrady drewnianej z drewna impregnowanego 

ciśnieniowo
3,012 m3

ŁOŻYSKA

Łożyska elastomerowe

35 Montaż łożysk elastomerowych 8,000 szt

IZOLACJE

Izolacja powierzchni betonowych

36 Izolacja powierzchni betonowych stykających się z gruntem 276,200 m2

37 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu 48,020 m2

Nawierzchnie z żywic metakrylowych

38
Wykonanie nawierzchnioizolacji metakrylowej na górnej 

powierzchni ścianek zaplecznych przyczółków
5,920 m2

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

Elementy zabezpieczające

39 Krawężniki drogowe 36,000 m

40 Balustrady chodnikowe, stalowe, wys. 1,2 m 28,400 m

ROBOTY DROGOWE

Podbudowy

41 Wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni 118,800 m2

42 Wykonanie podbudowy betonowej gr. 20 cm 118,800 m2

Nawierzchnie

43
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce 

cementowo-piaskowej
118,800 m2

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót

44 Montaż, utrzymanie i demontaż tymczasowej organizacji ruchu 1,000 kpl

Organizacja ruchu docelowa

45 Montaż słupków znaków drogowych 4,000 szt

46 Montaż tarcz znaków drogowych 9,000 szt

47 Demontaż tarcz znaków drogowych 2,000 szt

ROBOTY INNE

Odwodnienie za przyczółkiem

48 Odwodnienie ścian pionowych, geokompozyt 75,480 m2

49
Drenaż odwadniający izolację 


- płyt przejściowych
20,000 m

Umocnienie skarp

50
Umocnienie skarp narzutem kamiennym gr. 30 cm w koszach 

gabionowych
126,397 m2

51 Wykonanie palisady z palików gr. 12 cm, h=2,10 m 21,000 m

Razem brutto:

Podatek VAT:

Razem netto:


