
   1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
mających na celu przygotowanie placu budowy.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
przygotowanie placu budowy.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektów,
ST i poleceniami Inżyniera.
1.5.1.Wymogi formalne
Wykonanie  robót  murowych  winno  być  zlecone  przedsiębiorstwu  mającemu właściwe  doświadczenie  w
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Roboty murowe winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej.
1.5.2.Warunki organizacyjne
Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawcy  oraz  nadzór  techniczny  winny  się  dokładnie  zaznajomić  z
całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy
to zwłaszcza projektu organizacji robót).
Wszelkie  ewentualne  niejasności  w  sprawach  dokumentacji  należy  wyjaśnić  z  autorami  poszczególnych
opracowań.
2.MATERIAŁY
Nie przewiduje się stosowania materiałów podczas prac przygotowawczych.
3.SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego  przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego.
4.TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w „Wymagania ogólne”. Transport surowców wtórnych i
gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym umożliwiającym szybki rozładunek.
Przewożony  urobek  musi  być  w  sposób  całkowicie  pewny  zabezpieczony  przed  przemieszczaniem  się,
wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu.
Transport drewna i powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym.
5.WYKONYWANIE ROBÓT
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5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w „Wymagania ogólne”.
5.2. Przebieg robót
5.2.1. Opis wstępnych prac organizacyjnych
Wstęp na teren budowy zostanie udostępniony poprzez „protokół wprowadzenia na budowę. Protokół 
zostanie sporządzony przez użytkownika obiektu z udziałem firmy wykonawczej. W protokole zostaną 
ustalone podstawowe dane dotyczące planowanej budowy: Użytkownik obiektów, właściciel terenu wykona:
1. Przekaże teren pod budowę protokołem zdawczo odbiorczym.
Firma wykonawcza:
1. Wskaże kierownika budowy
2. Wskaże osoby biorące udział w budowie, z podaniem danych niezbędnych do uzyskania „przepustki"
3. Wskaże drogę przywozu materiałów, wywozu gruzu oraz elementów porozbiórkowych, 
4. Uzgodni miejsce składowania materiałów
5. Wystawi „przepustki" wstępu na teren budowy osobom oraz pojazdom biorącym udział w budowie na 
wskazanie firmy wykonawczej,
6. Poda zasadę wyjazdu pojazdów z terenu budowy,
7. Zapewni ochronę sprzętu pozostawionego po dniu pracy na terenie budowy.
8. Wskaże pojazdy (samochody ciężarowe, koparki, maszyny budowlane) biorące udział w pracach z 
podaniem danych umożliwiających uzyskanie „przepustki".
5.2.2. Opis budowy, prac wstępnych i organizacyjnych
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót, budowy na poszczególnych obiektach należy wykonać prace
wstępne:
Ogrodzić i oznakować teren budowy, demontażu zgodnie z projektem budowlanym -istniejący teren aktualnie
nie jest ogrodzony, należy wykonać niezbędne zabezpieczenia ciągów pieszo-jezdnych oraz zabezpieczyć
drogi wyjazdowe z terenu. Zabezpieczyć obiekt przed dostępem osób nie prowadzących prac związanych z
budową,  demontażem.  Zabezpieczyć  oraz  oznakować  teren  przeznaczony  do  składowania  materiału.
Zabezpieczenie  terenu  budowy należy  wykonać  w sposób widoczny  z  zastosowaniem  kolorowych  taśm
ostrzegawczych, ustawienie tymczasowego ogrodzenia w postaci słupków stalowych oraz poprzeczek, na
ogrodzeniu należy zawiesić tablice ostrzegawcze oraz informacyjne. 
5.3. Zagospodarowanie placu budowy
Konieczne jest wybudowanie tymczasowego ogrodzenia zabezpieczającego plac budowy. Dodatkowo teren
należy  oznaczyć  z  wykorzystaniem  kolorowych  taśm  ostrzegawczych,  tablic  informacyjnych  oraz  tablic
ostrzegawczych.  Zagospodarowanie  placu  budowy  wykonuje  się  rozpoczynając  od  ogrodzenia  i
przygotowania  dróg  dla  pojazdów.  Sugeruje  się  wykonuje  z  tarcz  z  blachy  fałdowej,  zawieszanych  na
stalowych słupkach z podstawami betonowymi.
5.4. Warunki bhp prowadzenia prac, zabezpieczenia
5.4.1. Bezpieczeństwo prowadzenia robót
1. Wszyscy pracownicy Wykonawcy robót  winni posiadać aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania
lekarskie.
2. Prace należy prowadzić pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje -
uprawnienia budowlane, oraz doświadczenie
3. Na terenie budowy winien znajdować się niezbędny sprzęt ochrony osobistej -apteczka pierwszej pomocy,
linki asekuracyjne, kaski, gaśnice, - itp. – cały sprzęt musi posiadać ważne świadectwa dopuszczalności do
stosowania w budownictwie.
4.  Pracownicy  winni  być  wyposażeni  w  sprawne  technicznie  narzędzia  i  urządzenia  nie  powodujące
dodatkowych zagrożeń.
5. Pracownicy winni być szczegółowo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac.
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6. Strefa robót  w trakcie montażu elementów konstrukcyjnych dźwigiem, koparką winna być  dozorowana
przed dostępem osób pracujących w pobliżu.
7.  Wykonawca  winien  podjąć  niezbędne  działanie  w  celu  uniemożliwienia  przebywania  pracowników
budowlanych  na terenie  nie  objętym  bezpośrednio  robotami  np.  w  piwnicy  sąsiednich pomieszczeniach.
Kierownik  robót  winien sprawdzić  obecność pracujących w tym rejonie osób celem upewnienia się, że w
miejscach zagrożonych nie przebywają ludzie.
8. Roboty prowadzić niewielkimi brygadami robotników. Brygady nie mogą realizować zadań, które w tym
samym czasie stanowiłyby wzajemne utrudnianie lub zagrażanie.
9. Należy stosować środki łączności radiowej, szczególnie między operatorami sprzętu, a obsługą naziemna,
przed użyciem sprzęt winien być sprawdzany.
10. Wstęp na teren robót - plac budowy, osób postronnych jest niedozwolony. W tym celu należy wygrodzić
teren budowy od pozostałej części, wyznaczyć główne ciągi komunikacyjne dla samochodów przywożących i
rozwożących materiał oraz ciągi dla pieszych - oznakować je w sposób widoczny i jednoznaczny.
11.  Wjazd środków transportu oraz maszyn na elementy konstrukcyjne budynków tj. na stropy może być
wykonany pod warunkiem wydzielenia pasów transportowych, gdzie należy szczególnie starannie i dokładnie
wykonać stemplowanie strop w poziomie piwnicy z użyciem elementów stalowych konstrukcyjnych.
5.4.2. Bezpieczeństwo zewnętrzne:
1. Dla zmniejszenia uciążliwości powodowanych hałasem dla otoczenia, w miarę możliwości technicznych
czas prac uciążliwych należy dostosować do godzin, w których mieszkańcy okolicznych domków przebywają
poza domem np.
• godz. 6.00 - 7.00 prac ciche - przygotowawcze
• godz. 7.00 - 16.00 prace głośne - wyburzenia, załadunek, transport
• godz. 16.00 - 22.00prace o średniej uciążliwości
2.  Stosować sprzęt  o cichym napędzie - hydraulicznym, jak agregaty wyburzeniowe,  młoty kruszące,  piły
tnące itp. Należy ograniczyć do minimum stosowanie sprzętu na sprężone powietrze.
3. Wykonać oznakowanie placu budowy z zastosowaniem taśm w jaskrawych kolorach, tablic informacyjnych
na drogach dojazdowych -wjazdowych - wyjazdowych na teren.
5.4.3. Uwagi - zalecenia końcowe
Wykonawca robót budowlanych powinien prowadzić segregację materiałów.
5.5. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące wszystkich podwykonawców na budowie.
Obowiązkiem  pracowników  i  jego  podwykonawców  jest  przestrzeganie  i  stosowanie  się  do  wszystkich
wymaganych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  i  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  wymogów
opisanych w niniejszej procedurze:
I. Dokumentacja.
1. Dokumenty pracownika:
Przed przystąpieniem do pracy podwykonawca powinien przedstawić Kierownikowi Budowy lub Inspektorowi
BHP następujące dokumenty:
a) zaświadczenie o szkoleniu podstawowym, okresowym w zakresie BHP pracownika
b) udokumentowanie przeszkolenia pracownika w zakresie BHP na stanowisku pracy
c) orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku
d) zaświadczenie kwalifikacyjne (np. do obsługi maszyn budowlanych, uprawnień spawalniczych, uprawnień
energetycznych, U.D.T. itp.)
e) uprawnień budowlanych dla pracowników nadzoru.
2. Dokumentacja maszyn i urządzeń:
Na  terenie  budowy  podwykonawca  powinien  posiadać  wszystkie  dokumenty  wymagane  przepisami
szczegółowymi dotyczącymi BHP np.:
a) aktualne badanie ochrony przeciwpożarowej maszyn, urządzeń, elektronarzędzi itp.
b) aktualne wpisy dokumentujące kontrolę zawiesi.
c) w przypadku wprowadzenia na teren budowy maszyny budowlanej lub innego urządzenia,
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podwykonawca ma obowiązek przedstawić zaświadczenie o dopuszczeniu tej maszyny lub urządzenia do
eksploatacji np. aktualny wpis U.D.T.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji  i  harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane.
6.KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w „Wymagania ogólne”.
6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach budowlanych
Roboty  budowlane  powinien  prowadzić  kierownik  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu  oraz
zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy pilnować,
aby na plac budowy nie wchodziły osoby postronne.
Teren robót należy ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi.
Wycinka  drzew  i  karczowanie  terenu  winne  być  powierzone  firmie  posiadającej  doświadczenie  w  tego
rodzaju działalności. Prace powinny być prowadzone pod nadzorem osób uprawnionych.
7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w „Wymagania ogólne”.
Jednostki obmiarowe dla robót opisanych w specyfikacji zostały podane szczegółowo w rozbiciu dla 
poszczególnych pozycji w przedmiarze robót w dokumentacji.
8.ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w „Wymagania ogólne”. Roboty wymienione w ST 
podlegają odbiorowi po ich ukończeniu, jednak przed zasypaniem rozkopów.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „Wymagania ogólne”.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
• Budowa i montaż obiektów wskazanych w Dokumentacji Projektowej
• Dla materiałów nienadających się do recyklingu cena obejmuje transport i opłaty za utylizację.
• Dla materiałów nadających się do recyklingu cena obejmuje transport do miejsca odbioru surowca.
• Uporządkowanie miejsca składowania urobku z prac budowlanych na terenie budowy
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych
niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 
Środki  powstałe  z  odzysku  surowców wtórnych  nie stanowią zysku Wykonawcy.  Uzyskane z tego tytułu
środki stanowią własność Zamawiającego i powinny być przekazane Zamawiającemu po uzgodnieniu z nim
sposobu ich przekazania.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
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1.2. OGRODZENIE TERENU:  
11.1. Panele ogrodzeniowe systemowe
Panele ogrodzeniowe systemowe zgrzewane są z prętów stalowych. Poprzez przegięcia panele zachowują
sztywność.  Średnica  prętów  paneli  ogrodzeniowych  -  poziomych  /pionowych  Ø  6,0.  Panele  mogą  być
zakończone obustronnie drutami pionowymi lub jednostronnie na dole, góra w tym przypadku jest gładka.
Szerokość paneli ogrodzeniowych wynosi 2000 [mm]. 
Ogrodzenia panelowe - wysokości: 2200 mm. 
Ogrodzenia panelowe mogą być w dwóch wersjach:
 1) ogrodzenia panelowe ocynkowane ogniowo, powlekane PCV
 2) ogrodzenia panelowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.
 Panele ogrodzeniowe mocowane są do słupka za pomocą obejmy montażowej 60 x 40
Ogrodzenia panelowe – systemowe : średnica prętów poziomych/pionowych – 6 / 6 mm 
ZASTOSOWANIE:  Ogrodzenia  panelowe  można  zastosować  na:  terenach  przemysłowych,  posesjach
prywatnych, obiektach sportowych. 
Panele ogrodzeniowe wykonane są z prętów pionowych i poziomych o średnicy Ø  6 mm .
Powstałe oczko ma wymiar 50 x 50 mm, szerokość paneli 2200 mm. System montażu do słupka za pomocą
obejmy  z  tworzywa  sztucznego  60x85  lub  z  płaskownika  60x40.  Możliwość  zamówienia  w  wersji
ocynkowanej powlekanej PCV lub ocynkowanej i malowanej proszkowo w dowolnym kolorze RAL. Panele
mogą być zakończone obustronnie drutami pionowymi lub jednostronnie na dole, góra w tym przypadku jest
gładka.
Elementy składowe podmurówki

1.     Pokrywa stopy - zwieńczenie górne stopy trwale ze spojone elastycznym, mrozoodpornym  klejem
montażowym.

2.     Stopa nośna - z wpustami na płyty cokołowe.
3.     Płyta cokołowa -  wypełnienie przęsłowe, element zbrojony.

Materiał
Beton klasy B-20 o podwyższonej mrozoodporności. Zagęszczony i wibrowany mechanicznie.
Zalety zastosowania
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Podmurówka zapewnia łatwość i szybkość montażu bez względu na warunki gruntowe. Estetyka i wysoka
jakość wyrobu. 
Brama i Furtka ogrodzeniowa - wypełnienie panel ogrodzeniowy (wys. 220  x  szer. 900 i 150cm)
Wypełnienie bramy: panel ogrodzeniowy, 
Opcja: przygotowanie pod automatykę, automat do bramy 
- Detale bramy i furtki pokazano w projekcie
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