
KOSZTORYS

ADRES INWESTYCJI: ul. Cegielniana 6 m 17, 33-100 Tarnów

NAZWA INWESTYCJI: Remont lokalu mieszkalnego

NAZWA INWESTORA: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA: ul. Waryńskiego 9, 33-100 Tarnów

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.100.15  Nr seryjny: 9676



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

KOSZTORYS:

1 Remont mieszkania budowlanka

1.1 Pokój

1
d.1.1

KNNR-W 3
1002-06

Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 54,21 0,000

przedmiar = 54,21 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,097 r-g/m2

r-g 5,2584 0,000 0,00

-- M --

2* 1534001 mydło techniczne maziste (szare)
65%
0,022 kg/m2

kg 1,1926 0,000 0,00

3* 1720299 wapno suchogaszone
0,00088 t/m2

t 0,0477 0,000 0,00

4* 1602099 piasek do zapraw
0,001 m3/m2

m3 0,0542 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
3 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2
d.1.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 35,840 0,000

przedmiar = 35,840 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 2,8672 0,000 0,00

-- M --

2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT
17"
0,22 dm3/m2

dm3 7,8848 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0072 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0108 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

3
d.1.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 35,84 0,000

przedmiar = 35,84 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,119 r-g/m2

r-g 4,2650 0,000 0,00

-- M --

2* 1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe
0,286 dm3/m2

dm3 10,2502 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa

4
d.1.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2 18,373 0,000

przedmiar = 18,373 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 1,1024 0,000 0,00

-- M --

2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT
17"
0,21 dm3/m2

dm3 3,8583 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0037 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0055 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

5
d.1.1

KNR 4-01
0621-01

Dwukrotne odgrzybianie ścian
ceglanych o powierzchni do 2 m2
metodą smarowania

m2 54,21 0,000

przedmiar = 54,21 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,19 r-g/m2

r-g 10,2999 0,000 0,00

-- M --

2* 1412399 środki impregnacyjne i
grzybobójcze - preparaty solowe
0,143 kg/m2

kg 7,7520 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

6
d.1.1

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 18,37 0,000

przedmiar = 18,37 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,127 r-g/m2

r-g 2,3330 0,000 0,00

-- M --

2* 1502110 farby emulsyjne nawierzchniowe
0,298 dm3/m2

dm3 5,4743 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

7
d.1.1

KNR 4-01
0427-06

Analogowo: Rozebranie ścianek
działowych z płyty G-K

m2 14,250 0,000

przedmiar = 14,250 m2

-- R --

- 3 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
0,53 r-g/m2

r-g 7,5525 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

8
d.1.1

KNR-W 4-01
0439-02

Rozebranie podłóg panele
podłogowe

m2 18,37 0,000

przedmiar = 18,37 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,27 r-g/m2

r-g 4,9599 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

9
d.1.1

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli
podłogowych Klasy AC4 z
listwami przyściennymi ,
montowane na KLIK, na istniejący
podłogi

m2 18,370 0,000

przedmiar = 18,370 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,54 r-g/m2

r-g 9,9198 0,000 0,00

-- M --

2* 202x086 panele podłogowe
1,04 m2/m2

m2 19,1048 0,000 0,00

3* 2631999 listwy przyścienne z drewna
1,16 m/m2

m 21,3092 0,000 0,00

4* 1551319 klej winylowy
0,11 kg/m2

kg 2,0207 0,000 0,00

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,015 kg/m2

kg 0,2756 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* 34000 wyciąg
0,008 m-g/m2

m-g 0,1470 0,000 0,00

8* 39599 środek transportowy
0,018 m-g/m2

m-g 0,3307 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

10
d.1.1

KNR 19-01
1314-03

Mycie okien zespolonych po
robotach malarskich

m2 4,32 0,000

przedmiar = 4,32 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,36 r-g/m2

r-g 1,5552 0,000 0,00

-- M --

2* 0000000 materiały pomocnicze(od R)
25 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

11
d.1.1

KNNR 3
N003070204

00000

Wykucie z muru i wstawienie
nowych drzwi płycinowych do
pokoju + ościeżnica + klamki

m2 1,600 0,000

- 4 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.13.100.15  Nr seryjny: 9676



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

przedmiar = 1,600 m2

-- R --

1* 999 Robocizna
4,3300*1,000 = 4,33 r-g/m2

r-g 6,9280 0,000 0,00

-- M --

2* 2711499 Skrzydła drzwiowe płycinowe+ kpl
zamków, klamka
1,0000*1,000 = 1 m2/m2

m2 1,6000 0,000 0,00

3* 2713210 Ościeżnice drzwiowe drewniane
1 szt/m2

szt 1,6000 0,000 0,00

4* 88888888 Materiały pomocnicze(od M)
8,00*1 = 8 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt
0,0500*1,000 = 0,05 m-g/m2

m-g 0,0800 0,000 0,00

6* 30000 Środek transportowy
0,0500*1,000 = 0,05 m-g/m2

m-g 0,0800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Pokój

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.2 Kuchnia

12
d.1.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby
w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2

m2 56,27 0,000

przedmiar = 56,27 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,092 r-g/m2

r-g 5,1768 0,000 0,00

-- M --

2* 1530101 mydło techniczne maziste (szare)
65%
0,022 kg/m2

kg 1,2379 0,000 0,00

3* 1720200 wapno suchogaszone
0,00088 t/m2

t 0,0495 0,000 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw
0,001 m3/m2

m3 0,0563 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

13
d.1.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 40,295 0,000

przedmiar = 40,295 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 3,2236 0,000 0,00

-- M --

2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT
17"
0,22 dm3/m2

dm3 8,8649 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

- 5 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

4* 34000 wyciąg
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0081 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0121 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

14
d.1.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 40,30 0,000

przedmiar = 40,30 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,119 r-g/m2

r-g 4,7957 0,000 0,00

-- M --

2* 1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe
0,286 dm3/m2

dm3 11,5258 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

15
d.1.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2 15,970 0,000

przedmiar = 15,970 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 0,9582 0,000 0,00

-- M --

2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT
17"
0,21 dm3/m2

dm3 3,3537 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0032 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0048 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

16
d.1.2

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 15,97 0,000

przedmiar = 15,97 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,127 r-g/m2

r-g 2,0282 0,000 0,00

-- M --

2* 1502110 farby emulsyjne nawierzchniowe
0,298 dm3/m2

dm3 4,7591 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

- 6 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

17
d.1.2

KNKRB 3
0801-06

Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych

m2 15,97 0,000

przedmiar = 15,97 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,18 r-g/m2

r-g 2,8746 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

18
d.1.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30
x 30 cm, układanych metodą
zwykłą

m2 15,97 0,000

przedmiar = 15,97 m2

-- R --

1* 999 robocizna
2,4792 r-g/m2

r-g 39,5928 0,000 0,00

-- M --

2* 2520199 płytki z kamieni sztucznych
1,02 m2/m2

m2 16,2894 0,000 0,00

3* 1550599 zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 75,8575 0,000 0,00

4* 1550599 zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 8,7835 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34312 wyciąg
0,058 m-g/m2

m-g 0,9263 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

19
d.1.2

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x
30 cm i wysokości cokolika równej
15 cm

m 17,720 0,000

przedmiar = 17,720 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,5411 r-g/m

r-g 9,5883 0,000 0,00

-- M --

2* 2520199 płytki z kamieni sztucznych
0,155 m2/m

m2 2,7466 0,000 0,00

3* 1550599 zaprawa klejąca
0,78 kg/m

kg 13,8216 0,000 0,00

4* 1550599 zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 1,4619 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34312 wyciąg
0,0058 m-g/m

m-g 0,1028 0,000 0,00

7* 95100 środek transportowy
0,0038 m-g/m

m-g 0,0673 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

- 7 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

20
d.1.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek
wentylacyjnych w ścianach z
cegieł

szt. 1,00 0,000

przedmiar = 1,00 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,68 r-g/szt.

r-g 0,6800 0,000 0,00

-- M --

2* 1800199 cegła budowlana pełna
2 szt/szt.

szt 2,0000 0,000 0,00

3* 1700301 cement portlandzki 35 bez
dodatków
0,00207 t/szt.

t 0,0021 0,000 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw
0,005 m3/szt.

m3 0,0050 0,000 0,00

5* 1350309 kratki wentylacyjne z blachy
stalowej z żaluzją surowe 14x14
cm
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,000 0,00

6* 3930000 woda z rurociągu
0,002 m3/szt.

m3 0,0020 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

21
d.1.2

KNR 0-12
0829-03 z.sz.

5.1. z.sz.
5.3.b

Licowanie ścian płytkami o
wymiarach 20 x 20 cm - na klej  -
bez przygotowania podłoża. 3-4
kolory.

m2 8,500 0,000

przedmiar = 8,500 m2

-- R --

1* 999 robocizna
1,858 * 0,87*1,18 = 1,907423 r-
g/m2

r-g 16,2131 0,000 0,00

-- M --

2* 2520199 płytki ceramiczne lub terakotowe
1,02 m2/m2

m2 8,6700 0,000 0,00

3* 1550599 zaprawa klejąca
5,2*0,9 = 4,68 kg/m2

kg 39,7800 0,000 0,00

4* 1550599 zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 4,6750 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34312 wyciąg
0,037 m-g/m2

m-g 0,3145 0,000 0,00

7* 95100 środek transportowy
0,024 m-g/m2

m-g 0,2040 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

22
d.1.2

KNNR 3
N003070204

00000

Wykucie z muru i wstawienie
nowych drzwi płycinowych do
pokoju + ościeżnica + klamki

m2 1,600 0,000

przedmiar = 1,600 m2

-- R --

1* 999 Robocizna
4,3300*1,000 = 4,33 r-g/m2

r-g 6,9280 0,000 0,00

-- M --

- 8 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* 2711499 Skrzydła drzwiowe płycinowe+ kpl
zamków, klamka
1,0000*1,000 = 1 m2/m2

m2 1,6000 0,000 0,00

3* 2713210 Ościeżnice drzwiowe drewniane
1 szt/m2

szt 1,6000 0,000 0,00

4* 88888888 Materiały pomocnicze(od M)
8,00*1 = 8 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt
0,0500*1,000 = 0,05 m-g/m2

m-g 0,0800 0,000 0,00

6* 30000 Środek transportowy
0,0500*1,000 = 0,05 m-g/m2

m-g 0,0800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Kuchnia

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.3 Łazienka

23
d.1.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby
w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2

m2 15,67 0,000

przedmiar = 15,67 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,092 r-g/m2

r-g 1,4416 0,000 0,00

-- M --

2* 1530101 mydło techniczne maziste (szare)
65%
0,022 kg/m2

kg 0,3447 0,000 0,00

3* 1720200 wapno suchogaszone
0,00088 t/m2

t 0,0138 0,000 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw
0,001 m3/m2

m3 0,0157 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

24
d.1.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2 15,67 0,000

przedmiar = 15,67 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,095 r-g/m2

r-g 1,4887 0,000 0,00

-- M --

2* 1740103 gips szpachlowy
0,0003 t/m2

t 0,0047 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

25
d.1.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2 15,670 0,000
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

przedmiar = 15,670 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 0,9402 0,000 0,00

-- M --

2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT
17"
0,21 dm3/m2

dm3 3,2907 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0031 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0047 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

26
d.1.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 2,97 0,000

przedmiar = 2,97 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,119 r-g/m2

r-g 0,3534 0,000 0,00

-- M --

2* 1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe
0,286 dm3/m2

dm3 0,8494 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

27
d.1.3

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 2,11 0,000

przedmiar = 2,11 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,127 r-g/m2

r-g 0,2680 0,000 0,00

-- M --

2* 1502110 farby emulsyjne nawierzchniowe
0,298 dm3/m2

dm3 0,6288 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

28
d.1.3

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej -
przygotowanie podłoża

m2 10,537 0,000

przedmiar = 10,537 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,3033 r-g/m2

r-g 3,1959 0,000 0,00

-- M --

2* 1550599 zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 50,0508 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0072 m-g/m2

m-g 0,0759 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

29
d.1.3

KNR 0-12II
0829-08

Licowanie ścian płytkami o
wymiarach 30x30 cm na klej
metodą zwykłą

m2 10,537 0,000

przedmiar = 10,537 m2

-- R --

1* 999 robocizna
1,2235 r-g/m2

r-g 12,8920 0,000 0,00

-- M --

2* 2520199 płytki ceramiczne i terakotowe
1,02 m2/m2

m2 10,7477 0,000 0,00

3* 1550599 zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 50,0508 0,000 0,00

4* 1550599 zaprawa spoinująca
0,4 kg/m2

kg 4,2148 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34000 wyciąg
0,0295 m-g/m2

m-g 0,3108 0,000 0,00

7* 39599 środek transportowy
0,0275 m-g/m2

m-g 0,2898 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

30
d.1.3

KNKRB 3
0801-06

Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych

m2 2,11 0,000

przedmiar = 2,11 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,18 r-g/m2

r-g 0,3798 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

31
d.1.3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30
x 30 cm, układanych metodą
zwykłą

m2 2,11 0,000

przedmiar = 2,11 m2

-- R --

1* 999 robocizna
2,4792 r-g/m2

r-g 5,2311 0,000 0,00

-- M --

2* 2520199 płytki z kamieni sztucznych
1,02 m2/m2

m2 2,1522 0,000 0,00

3* 1550599 zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 10,0225 0,000 0,00

4* 1550599 zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 1,1605 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

6* 34312 wyciąg
0,058 m-g/m2

m-g 0,1224 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

32
d.1.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek
wentylacyjnych w ścianach z
cegieł

szt. 1,00 0,000

przedmiar = 1,00 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,68 r-g/szt.

r-g 0,6800 0,000 0,00

-- M --

2* 1800199 cegła budowlana pełna
2 szt/szt.

szt 2,0000 0,000 0,00

3* 1700301 cement portlandzki 35 bez
dodatków
0,00207 t/szt.

t 0,0021 0,000 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw
0,005 m3/szt.

m3 0,0050 0,000 0,00

5* 1350309 kratki wentylacyjne z blachy
stalowej z żaluzją surowe 14x14
cm
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,000 0,00

6* 3930000 woda z rurociągu
0,002 m3/szt.

m3 0,0020 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Łazienka

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.4 Przedpokój

33
d.1.4

KNR-W 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby
w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi do 5 m2

m2 10,09 0,000

przedmiar = 10,09 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,102 r-g/m2

r-g 1,0292 0,000 0,00

-- M --

2* 1534001 mydło techniczne maziste (szare)
65%
0,022 kg/m2

kg 0,2220 0,000 0,00

3* 1720299 wapno suchogaszone
0,00088 t/m2

t 0,0089 0,000 0,00

4* 1602099 piasek do zapraw
0,001 m3/m2

m3 0,0101 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

34
d.1.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2 10,09 0,000
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

przedmiar = 10,09 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,095 r-g/m2

r-g 0,9586 0,000 0,00

-- M --

2* 1740103 gips szpachlowy
0,0003 t/m2

t 0,0030 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

35
d.1.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2 10,090 0,000

przedmiar = 10,090 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 0,6054 0,000 0,00

-- M --

2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT
17"
0,21 dm3/m2

dm3 2,1189 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0020 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0030 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

36
d.1.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 8,27 0,000

przedmiar = 8,27 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,119 r-g/m2

r-g 0,9841 0,000 0,00

-- M --

2* 1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe
0,286 dm3/m2

dm3 2,3652 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

37
d.1.4

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 1,82 0,000

przedmiar = 1,82 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,127 r-g/m2

r-g 0,2311 0,000 0,00

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* 1502110 farby emulsyjne nawierzchniowe
0,298 dm3/m2

dm3 0,5424 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

38
d.1.4

KNKRB 3
0801-06

Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych

m2 1,82 0,000

przedmiar = 1,82 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,18 r-g/m2

r-g 0,3276 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

39
d.1.4

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli
podłogowych

m2 1,830 0,000

przedmiar = 1,830 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,54 r-g/m2

r-g 0,9882 0,000 0,00

-- M --

2* 202x086 panele podłogowe
1,04 m2/m2

m2 1,9032 0,000 0,00

3* 2631999 listwy przyścienne z drewna
1,16 m/m2

m 2,1228 0,000 0,00

4* 1551319 klej winylowy
0,11 kg/m2

kg 0,2013 0,000 0,00

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,015 kg/m2

kg 0,0275 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* 34000 wyciąg
0,008 m-g/m2

m-g 0,0146 0,000 0,00

8* 39599 środek transportowy
0,018 m-g/m2

m-g 0,0329 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Przedpokój

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.5 Roboty towarzyszące

40
d.1.5

KNR 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów
licowanych kaflami

m3 0,695 0,000

przedmiar = 0,695 m3

-- R --

1* 391 robotnicy gr.I
13,01 r-g/m3

r-g 9,0420 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

41
d.1.5 analiza

indywidualna

Utylizacja gruzu m3 1,650 0,000
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

przedmiar = 1,650 m3

-- M --

1* Utylizacja gruzu
1 m3/m3

m3 1,6500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

42
d.1.5

KNR 4-04
1101-02
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki
przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odległość 10 km

m3 1,650 0,000

przedmiar = 1,650 m3

-- R --

1* 391 robotnicy gr.I
1,26 r-g/m3

r-g 2,0790 0,000 0,00

-- S --

2* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0,474+9*0,037 = 0,807 m-g/m3

m-g 1,3316 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Roboty towarzyszące

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: Remont mieszkania budowlanka

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt
Razem koszty 
bezpośrednie

0,00

RAZEM 0,00

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł
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Tabela wartości elementów scalonych

Lp. Nazwa Wartość Udział %
1 Remont mieszkania budowlanka 0,00 0,00%

1.1 Pokój 0,00 0,00%

1.2 Kuchnia 0,00 0,00%

1.3 Łazienka 0,00 0,00%

1.4 Przedpokój 0,00 0,00%

1.5 Roboty towarzyszące 0,00 0,00%

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00 0,00%

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł
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	RMSO:Robocizna

4,3300*1,000 = 4,33 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Skrzydła drzwiowe płycinowe+ kpl zamków, klamka

1,0000*1,000 = 1 m2/m2
	RMSO:Ościeżnice drzwiowe drewniane

1 szt/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

8,00*1 = 8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt

0,0500*1,000 = 0,05 m-g/m2
	RMSO:Środek transportowy

0,0500*1,000 = 0,05 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Kuchnia 
	Pozycja:Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 56,27 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,092 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2
	RMSO:wapno suchogaszone

0,00088 t/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,001 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	Obmiar:przedmiar =  = 40,295 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar:przedmiar =  = 40,30 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,119 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar:przedmiar =  = 15,970 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar:przedmiar =  = 15,97 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,127 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar:przedmiar =  = 15,97 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,18 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą
	Obmiar:przedmiar =  = 15,97 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,4792 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki z kamieni sztucznych

1,02 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejąca

4,75 kg/m2
	RMSO:zaprawa spoinująca

0,55 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,058 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 17,720 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5411 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki z kamieni sztucznych

0,155 m2/m
	RMSO:zaprawa klejąca

0,78 kg/m
	RMSO:zaprawa spoinująca

0,0825 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0058 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,0038 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,68 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:cegła budowlana pełna

2 szt/szt.
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków

0,00207 t/szt.
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/szt.
	RMSO:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm

1 szt/szt.
	RMSO:woda z rurociągu

0,002 m3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej  - bez przygotowania podłoża. 3-4 kolory.
	Obmiar:przedmiar =  = 8,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,858 * 0,87*1,18 = 1,907423 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki ceramiczne lub terakotowe

1,02 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejąca

5,2*0,9 = 4,68 kg/m2
	RMSO:zaprawa spoinująca

0,55 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,037 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,024 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych do pokoju + ościeżnica + klamki
	Obmiar:przedmiar =  = 1,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna

4,3300*1,000 = 4,33 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Skrzydła drzwiowe płycinowe+ kpl zamków, klamka

1,0000*1,000 = 1 m2/m2
	RMSO:Ościeżnice drzwiowe drewniane

1 szt/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

8,00*1 = 8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt

0,0500*1,000 = 0,05 m-g/m2
	RMSO:Środek transportowy

0,0500*1,000 = 0,05 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Łazienka
	Pozycja:Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 15,67 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,092 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2
	RMSO:wapno suchogaszone

0,00088 t/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,001 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar:przedmiar =  = 15,67 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,095 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips szpachlowy

0,0003 t/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar:przedmiar =  = 15,670 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar:przedmiar =  = 2,97 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,119 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar:przedmiar =  = 2,11 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,127 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
	Obmiar:przedmiar =  = 10,537 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3033 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa klejąca

4,75 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0072 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą
	Obmiar:przedmiar =  = 10,537 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,2235 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki ceramiczne i terakotowe

1,02 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejąca

4,75 kg/m2
	RMSO:zaprawa spoinująca

0,4 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0295 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0275 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar:przedmiar =  = 2,11 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,18 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą
	Obmiar:przedmiar =  = 2,11 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,4792 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki z kamieni sztucznych

1,02 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejąca

4,75 kg/m2
	RMSO:zaprawa spoinująca

0,55 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,058 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,68 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:cegła budowlana pełna

2 szt/szt.
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków

0,00207 t/szt.
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/szt.
	RMSO:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm

1 szt/szt.
	RMSO:woda z rurociągu

0,002 m3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Przedpokój
	Pozycja:Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 10,09 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,102 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2
	RMSO:wapno suchogaszone

0,00088 t/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,001 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar:przedmiar =  = 10,09 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,095 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips szpachlowy

0,0003 t/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar:przedmiar =  = 10,090 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar:przedmiar =  = 8,27 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,119 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar:przedmiar =  = 1,82 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,127 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar:przedmiar =  = 1,82 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,18 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
	Obmiar:przedmiar =  = 1,830 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:panele podłogowe

1,04 m2/m2
	RMSO:listwy przyścienne z drewna

1,16 m/m2
	RMSO:klej winylowy

0,11 kg/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,015 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,008 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,018 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty towarzyszące
	Pozycja:Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami
	Obmiar:przedmiar =  = 0,695 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robotnicy gr.I

13,01 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Utylizacja gruzu
	Obmiar:przedmiar =  = 1,650 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Utylizacja gruzu

1 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 10 km
	Obmiar:przedmiar =  = 1,650 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robotnicy gr.I

1,26 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t

0,474+9*0,037 = 0,807 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela wartości elementów scalonych


