Szczegotowy rozmiar prac wg grup czynnosci , czynnosci i lokalizaciji
zal. nr 2.2 do SWZ

Pakiet: 01 - Mate Pieniny Pozyskanie oddz. 126-129

Mate Pieniny 03-09-1-05-129 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 450,00

" Mate Pieniny 03-09-1-05-129 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 450,00

Mate Pieniny 03-09-1-05-128 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 116,00

oy Mate Pieniny 03-09-1-05-128 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 116,00

Mate Pieniny 03-09-1-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 370,00

o Mate Pieniny 03-09-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 370,00

Mate Pieniny 03-09-1-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00

o Mate Pieniny 03-09-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 30,00

POZ Mate Pieniny 03-09-1-05- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | —e M3 40,00
T Mate Pieniny 03-09-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 40,00

Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 24,00

Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = ---- M3 24,00

i Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00

Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 15,00

Mate Pieniny 03-09-1-05-142 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 147,00

Mate Pieniny 03-09-1-05-142 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 147,00

HOD H-POZ Mate Pieniny 03-09-1-05- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 190,52
POz ZS-S Mate Pieniny 03-09-1-05- - - UT-SZLAK utrzymanie statych szlakow MTH 14




Pakiet:

02 - Mate Pieniny Pozyskanie oddz. 137-142

Mate Pieniny 03-09-1-05-137 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1006,00
IVD
Mate Pieniny 03-09-1-05-137 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1006,00
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00
PR
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 30,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 104,00
PRZEST
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 104,00
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00
PTP
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 20,00
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00
PTW
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-142 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 147,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-142 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 147,00
HOD H-POZ Mate Pieniny 03-09-1-05- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 338,62
POZ 75-S Mate Pieniny 03-09-1-05- - - UT-SZLAK utrzymanie statych szlakow MTH 14
Pakiet: 03 - Mate Pieniny Zagospodarowanie
Dziat Grupa czynn. LesnictwolSzkotkall Adres Kod ‘. Nazwa czynnosci Stople’n. J.M. llos¢
nwentarz czynnosci trudnosci
Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -f -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,22
Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -f -00 CZ>05S>41 CZ-nach >40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,24
Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,56
CP
Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -b -00 CZ>05S5<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,38




Mate Pieniny 03-09-1-05-128 -h -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 14,70
Mate Pieniny 03-09-1-05-142 -b -00 CP<05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 4,80
Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -f -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,49
Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -f -00 CZ>05S>41 CZ-nach >40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,49
CW
Mate Pieniny 03-09-1-05-137 -h -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,20
Mate Pieniny 03-09-1-05-138 -c -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,00
MA-PORZ |Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -d -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g | - HA 0,30
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -d -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek | - TSZT 1,80
. |Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -d -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 1,80
ODN-zL0OZ
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -d -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamke z brytkg 3 TSZT 1,80
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -d -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT 1,80
Mate Pieniny 03-09-1-05-122 -b -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 0,30
Mate Pieniny 03-09-1-05-123 -c -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 5 HA 0,40
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 0,20
Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -f -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 0,45
Mate Pieniny 03-09-1-05-127 -b -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 4 HA 1,60
Mate Pieniny 03-09-1-05-133 -c¢ -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 5 HA 0,20
Mate Pieniny 03-09-1-05-135 -h -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 5 HA 0,30
PIEL Mate Pieniny 03-09-1-05-136 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 0,60
Mate Pieniny 03-09-1-05-137 -h -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 0,90




HOD

Mate Pieniny 03-09-1-05-138 -c -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 0,20
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 5 HA 0,15
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -d -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 5 HA 3,30
Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 5 HA 1,60
Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -d -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 1,40
Mate Pieniny 03-09-1-05-142 -a -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 0,20
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c -00 DOL-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 1,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 3 TSZT 1,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 1,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 1,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-133 -c -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek | = - TSZT 0,06
Mate Pieniny 03-09-1-05-133 -c -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 0,06
Mate Pieniny 03-09-1-05-133 -c -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,06
Mate Pieniny 03-09-1-05-133 -c -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamke z brytkg 3 TSZT 0,06
Mate Pieniny 03-09-1-05-138 -c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 0,12
POPR Mate Pieniny 03-09-1-05-138 -c -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamke z bryt.popra 3 TSZT 0,12
Mate Pieniny 03-09-1-05-138 -c -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 5 TSZT 0,12
Mate Pieniny 03-09-1-05-138 -c -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,12
Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 0,42
Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -b -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamke z bryt.popra 3 TSZT 0,42
Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -b -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 5 TSZT 0,42
Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -b -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,42




Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 0,42
Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -d -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamke z bryt.popra 3 TSZT 0,42
Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -d -00 POP-TAL Poprawianie talerzy [5 TSZT 0,42
Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -d -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,42
D-UPRL Mate Pieniny 03-09-1-05-137 -g -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,50
Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -b -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,22
Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -c -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | - HA 2,23
LR D-UPRPS  [Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -i -00 | ER-KOSZR Koszenie trawy | - HA 5,44
Mate Pieniny 03-09-1-05-131 -b -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,62
Mate Pieniny 03-09-1-05-131 -0 -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | - HA 1,40
Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 3,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 4,20
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c¢ -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | - H 3,00
O-GRODZR

Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 4,70
Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | - H 2,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 3,43
Mate Pieniny 03-09-1-05-120 -c -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 57,90
Mate Pieniny 03-09-1-05-120 -c -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. | - SZT 30,00

O-GRODZS -
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 49,50
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c¢ -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. | ---- SZT 35,00
0-POZ Mate Pieniny 03-09-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 60,00
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 16,50
O-PROGNF [Mate Pieniny 03-09-1-05- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych | = - SZT 33,00
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon | = ----- SZT 33,00
O-SMIECI  |Mate Pieniny 03-09-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 700,00




OCHRL

0-ZGRYZC

Mate Pieniny 03-09-1-05-120 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-120 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,30
Mate Pieniny 03-09-1-05-121 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-122 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,85
Mate Pieniny 03-09-1-05-123 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,10
Mate Pieniny 03-09-1-05-123 -c¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,20
Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,25
Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,10
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,40
Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,25
Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,05
Mate Pieniny 03-09-1-05-127 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,60
Mate Pieniny 03-09-1-05-128 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,25
Mate Pieniny 03-09-1-05-130 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,50
Mate Pieniny 03-09-1-05-132 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,30
Mate Pieniny 03-09-1-05-133 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,10
Mate Pieniny 03-09-1-05-135 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,15
Mate Pieniny 03-09-1-05-135 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,10
Mate Pieniny 03-09-1-05-136 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,60
Mate Pieniny 03-09-1-05-137 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,20
Mate Pieniny 03-09-1-05-138 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,60
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,25
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,30
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,80
Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,80
Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,10




Mate Pieniny 03-09-1-05-141 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,60
Mate Pieniny 03-09-1-05-142 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,60
) Mate Pieniny 03-09-1-05- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory sw 1 M3 12,00
O-ZWWTORK
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtorne 1 SZT 18,00
P-BAZA Mate Pieniny 03-09-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 4,00
OCHRP P-PATRP  |Mate Pieniny 03-09-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 16,00
P-PORZ Mate Pieniny 03-09-1-05- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 1,00
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | -—-- SZT 75,00
OP-BUDKIS
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - NAPR-BUD naprawa budek legowych i sch.n | - SZT 15,00
OCHRPR
OP-MROWN [Mate Pieniny 03-09-1-05- - - GRODZ-M grodzenie mrowisk | - SZT 1,00
OP-PTAKIP [Mate Pieniny 03-09-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 3,00
Pakiet: 04- Grywatd
Dziat Grupa czynn. BT LS Adres Kod - Nazwa czynnosci Stople’n. J.M. llos¢
nwentarz czynnosci trudnosci
Grywatd 03-09-1-07-149 -a -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 9,20
Grywatd 03-09-1-07-149 -b -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 4,30
Grywatd 03-09-1-07-186 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,20
CP
Grywatd 03-09-1-07-197 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,60
Grywatd 03-09-1-07-205 -g -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,15
Grywatd 03-09-1-07-214 -a -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 14,00
H-POZ Grywatd 03-09-1-07- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 678,00
MA-PORZ |Grywatd 03-09-1-07-192 -d -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 0,10
Grywatd 03-09-1-07-192 -d -00 DOL-2] dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,20




HOD

Grywatd 03-09-1-07-192 -d -00 | DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 1,20
ODN-LUK  |Grywatd 03-09-1-07-192 -d -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz & TSZT 1,20
Grywatd 03-09-1-07-192 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 1,20
Grywatd 03-09-1-07-192 -d -00 WYK-TALGO zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT 1,20
Grywatd 03-09-1-07-185 -d -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 3 HA 0,08
Grywatd 03-09-1-07-185 -d -00 MOT-TAL motycz. wokét sadz. - talerze 4 TSZT 0,48
Grywatd 03-09-1-07-191 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 0,21
Grywatd 03-09-1-07-191 -a -00 MOT-TAL motycz. wokot sadz. - talerze 4 TSZT 1,26
Grywatd 03-09-1-07-192 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 0,62
Grywatd 03-09-1-07-192 -b -00 MOT-TAL motycz. wokét sadz. - talerze 5 TSZT 3,72
Grywatd 03-09-1-07-192 -c -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 0,05
Grywatd 03-09-1-07-192 -c -00 MOT-TAL motycz. wokot sadz. - talerze 5 TSZT 0,30
Grywatd 03-09-1-07-192 -d -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 0,40
BIEL Grywatd 03-09-1-07-192 -d -00 MOT-TAL motycz. wokét sadz. - talerze 4 TSZT 2,40
Grywatd 03-09-1-07-197 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 0,90
Grywatd 03-09-1-07-197 -a -00 MOT-TAL motycz. wokot sadz. - talerze 4 TSZT 5,40
Grywatd 03-09-1-07-197 -d -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 0,45
Grywatd 03-09-1-07-197 -d -00 MOT-TAL motycz. wokot sadz. - talerze 4 TSZT 2,70
Grywatd 03-09-1-07-202 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 0,21
Grywatd 03-09-1-07-202 -b -00 MOT-TAL motycz. wokoét sadz. - talerze 4 TSZT 1,26
Grywatd 03-09-1-07-202 -f -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 4 HA 0,10




Grywatd 03-09-1-07-202 -f -00 MOT-TAL motycz. wokot sadz. - talerze 4 TSZT 0,60
Grywatd 03-09-1-07-205 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 0,15
Grywatd 03-09-1-07-205 -a -00 MOT-TAL motycz. wokot sadz. - talerze 4 TSZT 0,90
R D-UPRPS |Grywatd 03-09-1-07-156 -f -00 ER-WYKLW Kosz. trawy z wywozem ztgki | - HA 1,11
0-POZ Grywatd 03-09-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 150,00
O-SMIECI  |Grywatd 03-09-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 50,00
Grywatd 03-09-1-07-156 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,15
Grywatd 03-09-1-07-185 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,08
Grywatd 03-09-1-07-191 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,21
Grywatd 03-09-1-07-192 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,62
Grywatd 03-09-1-07-192 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,05
OCHRL Grywatd 03-09-1-07-192 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,30
0-ZGRYZC
Grywatd 03-09-1-07-197 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,90
Grywatd 03-09-1-07-197 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,45
Grywatd 03-09-1-07-202 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,21
Grywatd 03-09-1-07-202 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,10
Grywatd 03-09-1-07-205 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,15
Grywatd 03-09-1-07-205 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,35
P-BAZA Grywatd 03-09-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00
OCHRP P-PATRP  |Grywatd 03-09-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 32,00
P-PORZ Grywatd 03-09-1-07- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 3,00
Grywatd 03-09-1-07- - - CzZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | -—-- SZT 80,00
OCHRPR OP-BUDKIS
Grywatd 03-09-1-07- - - NAPR-BUD naprawa budek legowychisch.n | - SZT 20,00




POz

Grywatd 03-09-1-07-152 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 545,00

Grywatd 03-09-1-07-152 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 545,00

Grywatd 03-09-1-07-184 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 138,00

Grywatd 03-09-1-07-184 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 138,00

Grywatd 03-09-1-07-207 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 116,00

e Grywatd 03-09-1-07-207 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 116,00
Grywatd 03-09-1-07-209 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 225,00

Grywatd 03-09-1-07-209 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 225,00

Grywatd 03-09-1-07-213 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 85,00

Grywatd 03-09-1-07-213 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 85,00

Grywatd 03-09-1-07-195 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 21,00

Voo Grywatd 03-09-1-07-195 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 21,00
Grywatd 03-09-1-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 190,00

o Grywatd 03-09-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 190,00
Grywatd 03-09-1-07-148 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 140,00

PRZEST

Grywatd 03-09-1-07-148 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 140,00

Grywatd 03-09-1-07- - - CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 375,00

o Grywatd 03-09-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 375,00
Grywatd 03-09-1-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 35,00

P Grywatd 03-09-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 35,00
Grywatd 03-09-1-07-143 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 567,00

Grywatd 03-09-1-07-143 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 567,00

Grywatd 03-09-1-07-147 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 580,00

Grywatd 03-09-1-07-147 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 580,00

Grywatd 03-09-1-07-154 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 379,00




Grywatd 03-09-1-07-154 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 379,00

Grywatd 03-09-1-07-155 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 56,00

Grywatd 03-09-1-07-155 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 56,00

Grywatd 03-09-1-07-184 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 234,00

Grywatd 03-09-1-07-184 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 234,00

i Grywatd 03-09-1-07-194 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 376,00

Grywatd 03-09-1-07-194 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 376,00

Grywatd 03-09-1-07-203 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1072,00

Grywatd 03-09-1-07-203 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = ---- M3 1072,00

Grywatd 03-09-1-07-203 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 272,00

Grywatd 03-09-1-07-203 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 272,00

Grywatd 03-09-1-07-204 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 590,00

Grywatd 03-09-1-07-204 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 590,00

Grywatd 03-09-1-07-213 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 924,00

Grywatd 03-09-1-07-213 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 924,00

UTRZ UT-MEL Grywatd 03-09-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 300,00

Pakiet: 05- Szkotka Falsztyn

Dziat Grupa czynn. Leéniﬁ\tz\g:lltsazr:é%kall Adres czyl:lzis'ci Nazwa czynnosci t::tg:les'r::i J.M. llos¢

N-tUSz OBREB 03-09-1- - - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 150,00

N-NASIONA |OBREB 03-09-1- - - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 32,00

NAS OBREB 03-09-1- - - - TRANSP 1 Transp. mat. pojad. do 3,5t | - KMTR 24,00

N_7ZNIDN7




NN e

OBREB 03-09-1- - - - ZB-NASWZ Zbior nasion wigzu | - KG 18,00
TUNEL 06-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 947,93
SL-DESZCZzZ
KONTENER 07-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 103,28
TUNEL 06-01-23/11 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 2,04
TUNEL 06-01-23/13 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 1,02
TUNEL 06-01-23/22 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 2,04
TUNEL 06-01-23/23 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 2,19
TUNEL 06-01-23/24 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 5,28
TUNEL 06-01-23/25 NAW-MINER Nawozenie mineralne | - AR 1,20
TUNEL 06-01-23/31 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 2,04
TUNEL 06-01-23/41 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 15,00
TUNEL 06-01-23/42 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 3,60
TUNEL 06-01-23/43 NAW-MINER Nawozenie mineralne | - AR 13,05
SL_NAW  |TUNEL 06-01-23/44 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 8,58
TUNEL 06-01-23/45 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 15,72
TUNEL 06-01-23/55 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 0,78
TUNEL 06-01-23/63 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 22,68
TUNEL 06-01-23/91 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 4,40
TUNEL 06-01-23/92 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 8,88
TUNEL 06-01-23/93 NAW-MINER Nawozenie mineralne | - AR 0,30
KONTENER 07-01-23/41 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 4,08
KONTENER 07-01-23/43 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 4,80
KONTENER 07-01-23/44 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 5,44
KONTENER 07-01-23/57 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 0,81
TUNEL 06-01- / OSL-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 337,04




TUNEL 06-01-23/11 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 17,52
TUNEL 06-01-23/13 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 17,52
TUNEL 06-01-23/22 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 17,52
TUNEL 06-01-23/23 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 19,33
TUNEL 06-01-23/24 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 52,23
TUNEL 06-01-23/25 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 19,00
TUNEL 06-01-23/31 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 17,52
TUNEL 06-01-23/40 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 15,00
TUNEL 06-01-23/41 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 152,54
TUNEL 06-01-23/42 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 36,77
TUNEL 06-01-23/43 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 132,71
SL-OCHR  |TUNEL 06-01-23/44 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 117,74
TUNEL 06-01-23/45 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 159,82
TUNEL 06-01-23/55 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 19,00
TUNEL 06-01-23/63 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 220,45
TUNEL 06-01-23/91 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 52,80
TUNEL 06-01-23/92 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 78,24
TUNEL 06-01-23/93 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,65
KONTENER 07-01- / OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 36,72
KONTENER 07-01-23/40 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 4,80
KONTENER 07-01-23/41 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 55,87
KONTENER 07-01-23/43 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 61,60
KONTENER 07-01-23/44 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 55,87
KONTENER 07-01-23/57 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 11,42
TUNEL 06-01-23/11 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 3,40
TUNEL 06-01-23/13 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = ----- AR 1,36




TUNEL 06-01-23/22 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 3,40
TUNEL 06-01-23/23 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 2,92
TUNEL 06-01-23/24 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 7,04
TUNEL 06-01-23/25 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 1,20
TUNEL 06-01-23/31 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 3,40
TUNEL 06-01-23/41 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 20,00
TUNEL 06-01-23/41 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z pie.nam | = - AR 5,00
TUNEL 06-01-23/42 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 6,00
TUNEL 06-01-23/43 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 17,40
SL_PIEL TUNEL 06-01-23/44 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = ----- AR 8,58
TUNEL 06-01-23/45 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = ----- AR 20,96
TUNEL 06-01-23/55 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 1,56
TUNEL 06-01-23/63 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = ----- AR 22,68
TUNEL 06-01-23/91 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 8,80
TUNEL 06-01-23/92 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = ---- AR 11,84
TUNEL 06-01-23/93 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = ----- AR 0,30
KONTENER 07-01-23/41 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = ----- AR 5,44
KONTENER 07-01-23/41 PRZER-DON przerzedzanie siewéw w donicz. | = ---- M2 136,00
KONTENER 07-01-23/43 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = ----- AR 6,40
KONTENER 07-01-23/44 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = ----- AR 5,44
KONTENER 07-01-23/57 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = ----- AR 0,81
TUNEL 06-01- / GODZ MTH Prace godz. ciggnik.motogodz | = ---- MTH 120,00
TUNEL 06-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 1662,00
SL_POz
KONTENER 07-01- / GODZ MTH Prace godz. ciggnik.motogodz | = ---- MTH 30,00
KONTENER 07-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 636,00
TUNEL 06-01- / GODZ MTH Prace godz. ciggnik.motogodz | = ----- MTH 10,00




SZKL

TUNEL 06-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 414,00
SL-PRZECH
KONTENER 07-01- / GODZ MTH Prace godz. ciggnik.motogodz | = ---- MTH 3,00
KONTENER 07-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 45,00
TUNEL 06-01-23/11 GRAB-WYR grabienie i wyréwn.pow. w szk | = ---- AR 0,68
TUNEL 06-01-23/11 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/11 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = ---- M3P 35,00
TUNEL 06-01-23/11 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/11 UKL-SUB uktadanie warstwy substr.15cm | - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/11 ZAL-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 14,00
TUNEL 06-01-23/24 GRAB-WYR grabienie i wyréwn.pow. wszk | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/24 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/24 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = - M3P 30,00
TUNEL 06-01-23/24 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/24 UKL-SUB uktadanie warstwy substr.15cm | - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/24 ZAr-SUB zal/rozt trocin lub substratu | ----- M3P 12,00
TUNEL 06-01-23/31 GRAB-WYR grabienie i wyréwn.pow. w szk | = ----- AR 0,68
TUNEL 06-01-23/31 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = ---- AR 0,68
TUNEL 06-01-23/31 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = ---- M3P 35,00
TUNEL 06-01-23/31 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/31 UKL-SUB uktadanie warstwy substr.15cm | - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/31 ZAr-SUB zal/rozt trocin lub substratu | = ---- M3P 14,00
TUNEL 06-01-23/40 GRAB-WYR grabienie i wyréwn.pow. w szk | = ---- AR 5,00
TUNEL 06-01-23/40 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = ---- AR 5,00
TUNEL 06-01-23/40 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = - M3P 250,00
TUNEL 06-01-23/40 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu | = - AR 5,00
TUNEL 06-01-23/40 UKL-SUB uktadanie warstwy substr.15cm | - AR 5,00




SL-SUBSTR

TUNEL 06-01-23/40 ZAL-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 100,00
TUNEL 06-01-23/42 GRAB-WYR grabienie i wyréwn.pow. wszk | = ---- AR 1,20
TUNEL 06-01-23/42 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 1,20
TUNEL 06-01-23/42 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = ---- M3P 50,00
TUNEL 06-01-23/42 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu | = - AR 1,20
TUNEL 06-01-23/42 UKL-SUB uktadanie warstwy substr.15cm | - AR 1,20
TUNEL 06-01-23/42 ZAL-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 20,00
TUNEL 06-01-23/44 GRAB-WYR grabienie i wyréwn.pow. w szk | = ---- AR 0,68
TUNEL 06-01-23/44 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = ---- AR 0,68
TUNEL 06-01-23/44 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = ---- M3P 50,00
TUNEL 06-01-23/44 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/44 UKL-SUB uktadanie warstwy substr.15cm | - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/44 ZAL-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 20,00
TUNEL 06-01-23/63 GRAB-WYR grabienie i wyréwn.pow. wszk | = - AR 1,20
TUNEL 06-01-23/63 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 1,20
TUNEL 06-01-23/63 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = ---- M3P 50,00
TUNEL 06-01-23/63 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu | = - AR 1,20
TUNEL 06-01-23/63 UKE-SUB uktadanie warstwy substr.15cm | - AR 1,20
TUNEL 06-01-23/63 ZAr-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 20,00
TUNEL 06-01-23/91 GRAB-WYR grabienie i wyréwn.pow. w szk | = - AR 2,20
TUNEL 06-01-23/91 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 2,20
TUNEL 06-01-23/91 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = ---- M3P 60,00
TUNEL 06-01-23/91 ROZzZt-SUB przygot. substr. do obsiewu | = - AR 2,20
TUNEL 06-01-23/91 UKE-SUB uktadanie warstwy substr.15cm | - AR 2,20
TUNEL 06-01-23/91 ZAr-SUB zal/rozt trocin lub substratu | = - M3P 24,00
KONTENER 07-01-23/40 DOW-PIAS dowoz pias.do namiotu taczkami | = ----- M3P 4,80




KONTENER 07-01-23/40 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = ---- M3P 235,00

KONTENER 07-01-23/40 ZAL-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 47,00

TUNEL 06-01-23/24 SZK-WR reczne szkotkow.sadz.2-3 latek 2 TSZT 12,00

TUNEL 06-01-23/42 SZK-WR reczne szkotkow.sadz.2-3 latek 2 TSZT 25,00

SkseK TUNEL 06-01-23/44 SZK-WR reczne szkotkow.sadz.2-3 latek 2 TSZT 25,00

TUNEL 06-01-23/63 SZK-WR reczne szkotkow.sadz.2-3 latek 2 TSZT 25,00

TUNEL 06-01- / ZAL-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 50,00

TUNEL 06-01- / ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 406,44

SL-TRANS |TUNEL 06-01- / ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 494,00

TUNEL 06-01- / ZAL-41L zatad.4-5l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 130,64

KONTENER 07-01- / ZAL-DONT zatad.don.na poj/rozt.do tunel | = ---- TSZT 28,00

i TUNEL 06-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 265,90
SL-UGORC

KONTENER 07-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 117,20

LESNA 05- -/ GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem | = - H 12,00

TUNEL 06-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1006,00

SL-UTRZYM |TUNEL 06-01- / GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 484,00

KONTENER 07-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 236,00

KONTENER 07-01- / GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem | = ---- H 112,00

TUNEL 06-01- / WIAZ-PE wigzanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT 540,54

TUNEL 06-01- / WYJ-1IN recz.wyj.sort.licz.1ligl.tran | = - TSZT 25,00

TUNEL 06-01- / WYJ-2IN recz.wyj.sort.licz.2-3l.ig. | = - TSZT 203,22

SL_WYJM |TUNEL 06-01- / WYJ-2LN recz.wyj.sort.licz.2-3Llis. | - TSZT 247,00

TUNEL 06-01- / WYJ-4IR recz.wyj.4-5l.igl.bezsort,licz 2 TSZT 46,92

TUNEL 06-01- / WYJ-41S wyj.mater.szkétkowan.4-5l.igl. 2 TSZT 18,40

KONTENER 07-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 448,00

TUNEL 06-01-23/11 SIEW-CRC recz.siew nas. rzgdki | = --—-- AR 0,68




TUNEL 06-01-23/11 WAL-FOL watow.w namiot.i szklar.reczn =~ | - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/11 WYC-RR wyciskanie rzgdkow siewn.recz =~ | = ---- AR 0,68
TUNEL 06-01-23/31 SIEW-CRC recz.siewnas.rzgdki | @ - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/31 WAL-FOL watow.w namiot.i szklar.reczn | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/31 WYC-RR wyciskanie rzgdkow siewn.recz =~ | = ---- AR 0,68
SL_WYS |TUNEL 06-01-23/40 SIEW-CRC recz.siew nas. rzadki | = - AR 5,00
TUNEL 06-01-23/40 WAL-FOL watow.w namiot.i szklar.reczn | - AR 5,00
TUNEL 06-01-23/40 WYC-RR wyciskanie rzgdkow siewn.recz = | = ---- AR 5,00
TUNEL 06-01-23/91 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem | = - AR 2,20
TUNEL 06-01-23/91 WAL-FOL watow.w namiot.i szklar.reczn | = ---- AR 2,20
KONTENER 07-01-23/40 NAP-DONSU napet.don./wor.substr.+ubicie | = - TSZT 52,40
KONTENER 07-01-23/40 SIEW-DON reczny siew do doniczek | = - M2 136,00
TUNEL 06-01-23/11 SZK-OPR Opryski na szkétlce | - AR 2,72
TUNEL 06-01-23/13 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 1,02
TUNEL 06-01-23/22 SZK-OPR Opryski na szkétlce | = - AR 2,04
TUNEL 06-01-23/23 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 2,19
TUNEL 06-01-23/24 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 5,28
TUNEL 06-01-23/25 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 1,20
TUNEL 06-01-23/31 SZK-OPR Opryski na szkétlce | = - AR 2,72
TUNEL 06-01-23/41 SZK-OPR Opryski na szkétce | = - AR 25,00
TUNEL 06-01-23/42 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 4,80
TUNEL 06-01-23/43 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 21,75
SL-ZWGRZC |TUNEL 06-01-23/44 SZK-OPR Opryski na szkétlce | = - AR 11,44
TUNEL 06-01-23/45 SZK-OPR Opryski na szkétce | = - AR 26,20
TUNEL 06-01-23/55 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 0,78
TUNEL 06-01-23/63 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 22,68




TUNEL 06-01-23/91 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 4,40
TUNEL 06-01-23/92 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 8,88
TUNEL 06-01-23/93 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 0,30
KONTENER 07-01-23/41 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 4,08
KONTENER 07-01-23/43 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 4,80
KONTENER 07-01-23/44 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 4,08
KONTENER 07-01-23/57 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 0,81




