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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z realizacja zadania:
"Budowa dwo6ch pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy budynkach gminnych w miejscowosciach:
Obtaczkowo 67B; Gutowo Mate, ul. Centralna 23".

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$s¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych OST
1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
D-01.02.03 Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich
D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drég i ulic

D-01.03.08 Regulacja pionowa studzienek i urzadzen podziemnych
D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.03.23 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowe;j

D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.01.01 Oznakowanie poziome stale

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

D-10.00.00 INNE ROBOTY

D-10.01.01aPalisada

M-11.00.00 FUNDAMENTY

M-11.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem
M-11.01.04 Zasypanie wykopéw, nasypy wraz z zagg¢szczeniem
M-15.00.00 ROBOTY IZOLACYINE

M-15.01.03 Izolacja bitumiczna wykonana na zimno

M-19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

M-19.01.04 Balustrady i porgcze

M-20.00.00 INNE ROBOTY KONSTRUKCYINE

M-20.01.05 Tynki zewngtrzne

M-20.01.10 Montaz nadproza

M-20.01.11 Montaz drzwi wejsciowych

M-20.01.11 Montaz drzwi wejsciowych

M-20.01.18 Instalacja urzadzef obcych — elementy odwodnienia
M-20.10.17 Montaz rur ostonowych dla przeprowadzenia urzadzen obcych

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego czg$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet)
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1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 1
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Droga objazdowa — jest to istniejaca droga prowadzaca ruch publiczny przekierowywany z drogi bedacej
w budowie, przebudowie lub remoncie.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i
projektantem.

1.4.77. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie
kontraktem.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielagcymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$§¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.14. Ksigzka Obmiar6w - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét

w formie wyliczef, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiazce Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbe¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialéw oraz Robot.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu
na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyr6wnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.
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d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czg$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne

w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢§¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajaca.

g) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

1.4.18. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.19. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okres§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Rob6t budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzew6éw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczefnstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gl¢bokosci przemarzania.

1.4.24. Podloze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejg¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.27. Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego

polaczenia.

1.4.28. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.
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1.4.32. Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z petnej Sciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.33. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwiagzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.37. Skladowisko Wykonawcy — zlokalizowany na terenie dysponowanym przez Wykonawce robot
budowlanych potozony poza terenem budowy i urzadzony przez Wykonawce zgodnie z przepisami o odpadach
obiekt zorganizowanego deponowania odpadéw.

1.4.38. Teren budowy — obszar przekazany przez Inwestora, ograniczony liniami rozgraniczajacymi dla ktérego
zostalo wydane pozwolenie na budowe lub/i rozbidrke obiektéw budowlanych, decyzja na realizacj¢ inwestycji
drogowej lub zgloszono zamiar rozpoczecia robét budowlanych.

1.4.39. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa poza terenem budowy, utrzymany i wykonany staraniem Wykonawcy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.
Wykonawca rob6t zobowigzany jest w trakcie realizacji do umieszczenia oraz utrzymania tablic informacyjnych.
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych jest zobowigzany do obwieszczenia publicznie (radio,
telewizja lokalna, prasa o zasiggu wojewddzkim) o terminie rozpoczgcia i zakonczenia robdt, o sposobie
prowadzenia robd6t i rodzaju utrudnien.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do indywidualnego powiadomienia:
0 Straz Pozarna;
Policja;
Pogotowie ratunkowe;
Przewoznicy komunikacji publicznej (réwniez przewoznikow obstugujacych szkoty);
Urzad Gminy (tablica ogloszen);
Solectwo (tablica ogtoszen).

OoOoooo

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajagcy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden komplet
dokumentacji projektowej.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktéw granicznych Wykonawca pobierze
z whasciwego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca
wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Przed
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przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi harmonogram robét, plan ptatnosci
oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.2.  Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa be¢dzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokumentacji projektowej na
Roboty objete Kontraktem.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ.

- Projekty technologii i organizacji rob6t

- Projekty organizacji ruchu pieszych na czas rob6t z wykonaniem, utrzymanie i demontazem

- Projekt objazdéw i dojazdéw tymczasowych

- Plan dowozu materialéw budowlanych po istniejacej sieci drég oraz ewentualnych drég technologicznych

- Projekt technologiczny zabezpieczenia urzadzen obcych na czas remontu

- Projekt technologiczny rozbiérek

- Projekt deskowan oraz rusztowan roboczych i pomocniczych

- Projekty i inne opracowania wymagane Szczegélowymi Specyfikacjami Technicznymi

- Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawa o odpadach

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ich na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego.

- Dokumentacjg¢ fotograficzng, przed, w trakcie i po przeprowadzeniu robét .

- Geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza obiektu oraz inne dodatkowe projekty. W oparciu o przepisy
dotyczace sieci poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i obiektow, nanie$¢ zmiany na map¢ zasadniczg uzyskujac potwierdzenie
wilasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy, utrzymanie w nalezytym stanie oznakowania
czasowej organizacji ruchu oraz usunigcie oznakowania po zakonczeniu robét.

Wskazane jest przed przystapieniem do robét wykona¢ dokumentacje fotograficzng z opisem stanu istniejacego
budynkéw znajdujacych w bezposrednim sgsiedztwie (w tym $cian i stropéw od wewnatrz w pomieszczeniach od
strony prowadzonych rob6t z wyszczegdlnieniem i opisem istn. zarysowan i peknigc).

Powyzsze ma na celu unikni¢cia bezpodstawnych pozwéw o odszkodowanie w zakresie szkdd, ktdrych przyczynag
nie mogly by¢ prace budowlane zwiazane z rozbudowa uktadu komunikacyjnego. Nalezy to czyni¢ komisyjnie.

W przypadku odmowy wpuszczenia komisji do w/w budynkéw/pomieszczen nalezy na t¢ okoliczno$¢ sporzadzi¢
stosowny protok6él podpisany minimum przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
(Inzyniera).

1.5.3.  Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa i Szczegétowe Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegllnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry spowoduje wykonanie odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST. Dane okre$lone w
Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z
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Dokumentacja Projektowa lub SST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy
(w tym réwniez na Objezdzie Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdt, z wytaczeniem usuwania $niegu i lodu.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania aktualizacji projektu organizacji ruchu wraz z niezbgdnymi
uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni statle warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robdét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystagpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce¢ w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa. W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowadzi¢ roboty budowlane, aby nie utrudniaty one
zimowego utrzymania drogi.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego oraz przestrzegaé¢ zapisow decyzji srodowiskowe;j.

W przypadku mozliwosci wycinki drzew i krzewéw w okresie legowym ptakéw Wykonawca winien wyznaczy¢
ornitologa, dendrologa i entomologa i wspdlnie z nimi zltozy¢ wniosek do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Poznaniu o pozwolenie na wykonywanie prac pod nadzorem wspomnianych specjalistéw
na przedmiotowej inwestycji w ciagu tego okresu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca zapewni¢ nalezyte:

[J Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego zaggszczenia gruntu, przysypaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

[J Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez
przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej,  zapewnienie  odpowiedniej  wilgotnosci  gruntu i
zabezpieczenie go podczas transportu.

[J  Odpowiednig ochrone¢ przed erozja wodna gruntéw poprzez formowanie katéw pochylenia skarp zgodnych z
projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozj¢ stosowa¢ grunty odporne na sptukiwanie. Skarpy o
wysokoéci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny by¢ zabezpieczone poprzez naniesienie Srodka
antyerozyjnego (osad Sciekowy ze $cidtka, struzynami lub sieczka), a po ostatecznym uformowaniu — trwate
ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.

[J Mozliwie daleka lokalizacje zapleczy budowlanych i sktadéw materiatéw od zabudowy mieszkaniowej, w
zaglebieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie pytéw,
zanieczyszczen powietrza i hatasu.
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[J  Minimalizacj¢ ucigzliwos$ci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen 1 maszyn

spelniajacych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji halasu do s$rodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisja halasu w porze nocnej, zwlaszcza w poblizu zabudowy
mieszkaniowej.

[J  Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budowlanych powstajacych z rozbidrki obiektow
budowlanych i istniejagcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni  drogowej  powinno by¢  procesem
bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna w koncu dnia roboczego powinna byc¢
przewozona do wytworni w celu powtérnego wykorzystania.

[0 Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu
budowy — co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
[J utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
[J podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscig powstania pozaru.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.7.  Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia wyrobéw i materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materialty odpadowe uzyte do Robdt beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobéw i materiatéw na
Srodowisko.

Wyroby i materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatléw od
wilasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.8.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz begdacych wtascicielami tych urzadzefn potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca uzyska z Powiatowego
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Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informacje o instalacjach podziemnych wykonanych od
daty sporzadzenia planu zagospodarowania z projektu do terminu rozpoczecia wykopéw. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy
oraz tych, o ktérych sam uzyska¢ informacje.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoOtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego oraz instalacji o ktérych sam winien uzyska¢ informacje.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bgdzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych
warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczefstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
(Dz.U Nr 151, poz. 1256).
W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujace prace na drodze po ktérej odbywa
si¢ ruch publiczny beda w jaskrawych ubraniach np. pomaranczowych, a od zmroku do $witu w ubraniach z
elementami odblaskowymi.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od
Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sa konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spetnia¢ majg materiaty,
wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowaé si¢ beda
obowiazujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnos$nie norm i zbior6w przepiséw, chyba
ze w Umowie stwierdza si¢ wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepiséw maja charakter
ogélnokrajowy, lub odnosza si¢ do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujace normy, ktére
zapewniaja wykonanie na zasadniczo réwnym lub wigkszym poziomie niz wymagany przez wczesniej
wyszczegllnione normy i zbiory przepisOw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na
piSmie przez Inzyniera.

Réznice pomigdzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
odnotowane na piSmie przez Wykonawce¢ i przedlozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze
zaproponowane zamienniki nie zapewniaja wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje
si¢ do norm wyszczegélnionych we wczesniej wspomnianych dokumentach. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w
cenie kontraktowe;.

1.5.14. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, Inzynierowi i Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego
pomieszczenia biurowe, sprzet i inne urzadzenia towarzyszace.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.15. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowa¢ si¢ powinno na placu budowy, badz w jego bliskim sasiedztwie i sktada¢ si¢ z
niezbe¢dnych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych
do realizacji.

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
powyzszego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunig¢cie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i
wewngetrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw budowlanych
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrdédia
wytwarzania, zamawiania wyrobéw budowlanych lub wydobywania materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czeSci) wyrobow
budowlanych z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego zrédla
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
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wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego Zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robét.

2.1.1.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) wyr6éb budowlany
nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg zharmonizowana albo z europejska
aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okre§lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza si¢ wyroby budowlane wykonane wedlug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych producent wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz z
przepisami.

2.1.2.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu CE
powinny towarzyszy¢ miedzy innymi nast¢pujace informacje:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

¢) dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwos$ci uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli
wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiazany dotaczy¢ informacje zawierajaca:
a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,

b) identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajaca nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek i klase
wedtug specyfikacji technicznej,

c¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktéra potwierdzono zgodno$¢
wyrobu budowlanego,

d) numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny zgodnosci
wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetniaja wymagan zapisanych w pkt. 2.1. beda odrzucone.

2.14.

Warto$¢ zuzytych Materiatow stanowia koszty materiatu wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpocze¢ciem eksploatacji zrddta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw i wyrobéw budowlanych do Robét.

Budowa dwaéch pochylni dla osob niepetnosprawnych przy budynkach
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim
urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obregbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni wyrobé6w budowlanych

Wytwérnie wyrobé6w budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki wyrobéw budowlanych mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
wyrob6éw budowlanych pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bgdzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni beda zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobéw budowlanych w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
wyrob6éw budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych wyrobéw budowlanych do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych wyrobéw
budowlanych zostanie odpowiednio przewartoSciowany (skorygowany) przez Inzyniera. W kazdym takim
przypadku nalezy spelni¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39
poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrob6w budowlanych i materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane (materiaty), do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos$¢ do roboét i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
InZzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozbiérki stanowia wlasno§¢ Wykonawcy z wyjatkiem nizej
zapisanych bez uszkodzen: kostka betonowa, krawezniki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarcze znakéw,
stupki prowadzace, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkodzen stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i winny by¢ Jemu
dostarczone z protokotem w obecnosci Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
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ﬁ gminnych w miejscowosciach: Obtaczkowo 67B; Gutowo Mate, ul. Centralna 23
13



Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy
wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja
mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprz¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do Robét.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

4. TRANSPORT
Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie materiatow
(sprzgtu) na i z terenu Robé6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.
Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, dla materialow,
odpaddéw i sprzetu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywoz itp. obejmuje réwniez
zatadunek, przetadunek i wytadunek na $rodki transportu.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tego wymaga roboty nalezy wykonywaé¢ w trybie 3 zmianowym (3x8
godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robd6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inzyniera.

Wykonawca zalozy, w razie koniecznosci, osnowg realizacyjng, w oparciu o ktéra bedzie prowadzit roboty. Koszt
wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony w cenach jednostkowych poszczegdlnych robét i nie
podlega dodatkowej zaptacie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robdét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przesztoéci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,,0 odpadach” z dnia 27.04.2001.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czeg$¢ 0gdlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robét,

- system (sposob i procedure¢) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czgs¢ szczegétowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposéb postepowania z materiatlami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zalozong jako$¢
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okre§lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnig¢ciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robét badanych materiatéw i dopuéci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialéw.
Wykonawca ma obowigzek przedkladania Inzynierowi sporzadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia.
Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z prébkami materialtéw w ilo§ciach wystarczajacych do wykonania
niezbgdnych badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier i Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na 3 dni przed
przystapieniem do pobrania prébek Wykonawca powiadomi Inzyniera o miejscu i sposobie pobrania probek.

Na zlecenie Inzyniera po akceptacji Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawc¢ do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem
wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Na 3 dni przed przystapieniem do kazdego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych bedg przekazywane w formie szkicéw uzupetnionych wspétrzednymi x,y,z w
wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera lub Zamawiajacego
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Do celéw kontroli Inzynier lub Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw oraz pomiaréw geodezyjnych, a Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.
Inzynier lub Zamawiajacy dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatléw i robét z dokumentacija projektowa i SST na podstawie wynikéw badan kontrolnych
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier lub Zamawiajacy ma prawo prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier lub Zamawiajacy oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw i rob6t z dokumentacja i SST. Moze réwniez zleci¢
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych
badan i pomiaréw pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno§¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e  Polskag Norma lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Rob6t
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru ostatecznego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Drzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy be¢dzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika,
w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbior6w Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Umowy i nie ma uprawniefn do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw
Robét. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze
Robét i wpisuje do Ksigzki Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, znaki CE lub znaki
budowlane wyrobow, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru Rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokotly odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady Geodezyjnego Obmiaru Rob6t

Geodezyjny Obmiar Rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Geodezyjnego Obmiaru Robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do Ksigzki Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi§mie.
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Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera. Do
kazdej czgsciowej sprzedazy elementéw, robdét czy materialtdw konieczne jest dolgczenie Geodezyjnych
Obmiaréw Robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci Robd6t i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, mierzone ilosci beda
okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadnos$ciag odpowiadajaca podanej dla danej pozycji w kosztorysie
ofertowym.

Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Dla ustalenia powierzchni warstw
konstrukcyjnych nawierzchni wiazace sg wymiary gérnej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Roboét.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar Rob6t
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do Ksigzki Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi czgéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi gwarancyjnemu.

8.2. Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
Gotowos$¢ danej czgsci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzyniera na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier moze zada¢ odkrycia robdt zakrytych, jesli nie zostaty zgloszone do odbioru lub odméwi¢ ptatnosci za te
roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
cen¢ kontraktowa.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czegsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci Robét. Odbioru cze$ciowego Robdt
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny Robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja
Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, wad trwatych nie majacych wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczefnstwo ruchu, komisja dokona potrgcen zgodnie z Instrukcjag DPT-14 o dokonywaniu odbioru
rob6t drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich — Zatacznik do
Zarzadzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drég publicznych z dnia 14 lipca 1989r. wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nast¢pujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
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Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wyrobé6w umieszczone na opakowaniach lub dotaczone do
dokumentow handlowych oraz o§wiadczenia o zgodnosci.

7. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatagczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen.
9. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu w formie elektronicznej
edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajacym oraz wydruku (3 egzemplarzy).

o v s W

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajacym oraz wydruku (3 egz.).

11. Operat usytuowania punktéw pomiarowych,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robdét.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

8.4.3. 0Odbiér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér przed uptywem okresu gwarancji bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér
ostateczny Robét”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawca o roboty budowlane

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sprzet,
materialy, wymagania, badania itp. skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robét beda obejmowac takze:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy,

- Warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

-Wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadéw w tym optaty srodowiskowe,

- Koszty uzyskania uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych,

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

9.2. Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organizacja Ruchu
Koszt Objazdéw, Przejazdéw, drég tymczasowych i Organizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i demontazem oznakowania, a w tym:
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(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas
trwania budowy oraz ewentualnych zmian do niego wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robét.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

(c) Optaty/dzierzawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podioza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

(f) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawegznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.

(g) Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

(h) Wykonanie remontu czgstkowego drég objazdowych, a w przypadku znacznego uszkodzenia nawierzchni
drég objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni na koszt Wykonawcy w technologii odpowiadajacej
istniejacej nawierzchni.

(i) Uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych gruntem z dokopu.

(j) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatléw.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatéw.

(1) Koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkc;ji.

Koszt Utrzymania objazdéw, przejazdéw drég tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
1 Swiatet.

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy przeszkolonych
sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

9.3. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy sklada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drég
dojazdowych i wewngetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.

Koszt urzadzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie i wykonanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur (w tym konteneréw biurowych na terenie budowy i w poblizu
obiektow mostowych), placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

(b) Optaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas trwania Robdt oraz wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z
uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunig¢cie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i
wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcy mieszczg si¢ w kosztach ogdélnych budowy i obciazaja
Wykonawcg robot.

9.4. Zaplecze Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu
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Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany zabezpieczy¢ zaplecze dla Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajacego:

a) Wykonawca jest zobowigzany urzadzi¢ pomieszczenia biurowe dla Inzyniera Kontraktu i jego personelu w
bezposrednim sasiedztwie biura budowy i utrzymaé je w dobrym stanie wraz z wyszczegllnionym nizej
wyposazeniem oraz parkingiem dla 3 samochoddéw i drogami dojazdowymi. Biuro bedzie gotowe do uzytkowania
przez Inzyniera w okresie do 21 dni od przekazania Terenu Budowy Wykonawcy.

b) Na biuro Inzyniera Kontraktu nalezy zapewni¢ czteropokojowe pomieszczenie o tgcznej powierzchni min. 35
m2 wyposazone w instalacj¢ elektryczng, grzewcza, wodna, sanitarng, telefoniczng i state tgcze internetowe.

c¢) Wykonawca zapewni utrzymanie Zaplecza Zamawiajacego i utrzymanie biura Inzyniera Kontraktu, ktore
obejmuje utrzymanie pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawno$ci wraz z kosztami eksploatacji, utrzymanie
czystosci biura, niezbgdnego zabezpieczenia (bhp, ppoz.), utrzymanie wszystkich tych urzadzef w dobrym stanie,
a w razie konieczno$ci ich wymiana na nowe. Zabezpieczenie niezbednych obstug serwisowych dla tego sprzetu.
Koszty rozméw telefonicznych oraz faxéw Wykonawca rozlicza z Inzynierem Kontraktu wedlug faktycznie
poniesionych kosztéw (na podstawie rachunkow).

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pdézniejszymi
zmianami wraz z aktami wykonawczymi).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz.U
Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z
pozniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pdZniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

8. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. 1013r. poz. 898).

9. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1163 z
pdézniejszymi zmianami)
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D-01.01.01 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych dla zadania:

"Budowa dwo6ch pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy budynkach gminnych w miejscowosciach:
Obtaczkowo 67B; Gutowo Mate, ul. Centralna 23".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajacymi i majagcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz
wytyczenie drogowego obiektu inzynierskiego.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych
W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych wchodza:
* sprawdzenie i wyznaczenie sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gléwnych osi trasy i punktéow
wysoko$ciowych,
* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
* wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spos6b
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
* wytyczenie obiektéw inzynierskich,
e przeniesienie znakéw geodezyjnych,
* wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego z ich stalg stabilizacja.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Og6lne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.00.00
,»,Wymagania ogblne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatléw

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe (zwane $wiadkami betonowymi) zgodne z rys. nr 1 albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50
metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zalamania trasy, powinny mie¢
$rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
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Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugos$ci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe §rednicy 5 mm i dtugosci od
0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

Do wykonania znakéw wysoko$ciowych na konstrukcji nalezy zastosowaé metalowe bolce wklejane na zaprawe.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowa¢ nast¢pujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

faty,

taSmy stalowe, szpilki.

Ooooooogod

sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysoko$ciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i
wspotrzedne punktdw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiatly dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegélowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Biedy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre§lone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od
rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie te-
renu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, Ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzoér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
rob6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce §wiadomie
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lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t naleza do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica
rob6t ziemnych. Maksymalna odleglo§¢ pomiedzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy drogowej, a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢
500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdtuz trasy drogowe;j. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych
lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany
przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni biad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzgdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegloéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztalttowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Odlegtosci pomigdzy charakterystycznymi punktami obiektu inzynierskiego zaleze¢ bgda od jego geometrii oraz
od element6w niwelety trasy na dlugosci obiektu.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wigksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety punktéw osi
trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robo6t.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdéw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw 1 wykop6éw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopéw gtebszych niz 1 metr.
Odlegto$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztalcie zgodnym z
dokumentacjg projektowa.

5.6. Wyznaczenie potozenia obiektéw inzynierskich
Dla kazdego z obiektoéw inzynierskich (przepustéw) nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
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a) wytyczenie osi obiektu i punktéw wysoko$ciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty,
b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

O$ trasy i przekroje poprzeczne na dlugosci obiektdw inzynierskich powinny by¢é wyznaczone
charakterystycznych punktach obiektu jak np. poczatek, srodek, koniec obiektu, zmiana pochylen itp.
Potozenie obiektu inzynierskiego w planie nalezy okresli¢ z doktadnos$cia okreslong w punkcie 5.4.

5.7. Stabilizacja przebiegu granic prawnych w terenie

w

W ramach pomiaru powykonawczego wykona¢ nalezy szkic przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjag w
terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z norma BN-67/6744-09) i §wiadkami betonowymi tych znakéw

nie rzadziej niz 100 m. Swiadki wykonaé jako stupki betonowe o wymiarach przekroju poprzecznego 10x12 cm i
dhugosci 100 cm z betonu B25 (C20/25) zbrojonego 4 pretami $r. 10 mm. Swiadki zagtebi¢ w gruncie do potowy

ich wysokosci. W czeéci nadziemnej wyttoczony napis "PAS DROGOWY", wysoko$¢ czcionki 7 cm.
Warunki wykonania szkicu:

1.

2.

1.
J-

Fmmeee g W

Granice zastabilizowa¢ znakami granicznymi i $wiadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca
granicznego po stronie granicy dziatki nalezacej do Skarbu Panstwa.

Szkic nalezy sporzadzi¢ w skali 1:1000 w formacie A-3
Szkic powinien zawierac:

nazw¢ wojewddztwa, gminy, obrebu

w tytule napis prowadzonej inwestycji,

kilometraz poczatkowy i koncowy opracowywanego odcinka
szkic lokalizacji

punkty graniczne wraz z numeracja i rodzajem stabilizacji
miary od krawedzi jezdni do punktu granicznego

linie graniczne z miarami czotowymi

grunty pozostajace w dniu 31 grudnia 1998 r. we wiadaniu Skarbu Pafistwa, nie stanowigce ich wlasnosci, a
za_]¢te pod drogi publiczne (art. 73 ust. 1 z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajace ustawy
reformujace administracje publiczna, Dz. U. nr 133 z 1998 r.)

opis skrzyzowan i rzek

szczegolty sytuacyjne stuzace do identyfikacji potozenia punktéw granicznych w terenie w zasiggu po 10 m od

granic pasa drogowego

e e O - O e e e e e Y Y o o Y

krawedzie jezdni

0$ drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawedzi jezdni
stupki hektometrowe z opisem

przepusty

poczatek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne)

ogrodzenia trwate i chodniki

Swiadki punktéw referencyjnych

pojedyncze drzewa

kontury lesne

stupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujace si¢ w odlegtosci do 10 m od granicy pasa
numery dziatek w pasie drogowym i przylegtych oraz kierunki ich granic
Do szkicu nalezy dotaczyc¢:

wykaz wspétrzednych punktéw granicznych (plik w formacie txt),

szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,

map¢ ewidencyjna,

wypisy z rejestréw gruntow dla wszystkich dzialek w pasie drogowym,
odbitke istniejacej mapy zasadniczej lub syt — wys. w skali szkicu.

Ponadto jako zatacznik do pomiaru powykonawczego nalezy sporzadzié:

[0 wykaz zmian gruntowych (w opracowaniu zmieni¢ uzytek tak, aby caly pas drogowy w liniach
rozgraniczajacych — granic prawnych byt droga — ,.dr”,
[J dla dziatek, ktére na dzien pomiaru powykonawczego nie sg wlasnoscig Administratora drogi, a stanowia pas
drogowy, wykona¢ ,,wypis i wyrys”
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[J zuzytkiem ,,dr” celem uregulowania wtasnosci z art.73 przez Zarzadce Drogi.

5.8. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentacj¢ geodezyjna nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 z podziatem na:
1) akta postgpowania przeznaczone dla Wykonawcy,

2) dokumentacje¢ techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,

3) dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji geodezyjne;j i kartograficzne;j.

Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktérej mowa w ppkcie 3 oraz form¢ dokumentéw nalezy uzgodnié z
osrodkiem dokumentacji.

5.9. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi

5.9.1. Zebranie materiatéw i informacji

Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z zakresem opracowania i uzyska¢ od Zamawiajacego instrukcje dotyczace
ewentualnych etapéw wykonywania pomiar6w powykonawczych.

Pomiary powykonawcze powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodkéw dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowe;j)
oraz o mapie zasadniczej i katastralnej.

W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostala wykonana biezgca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ o tym Zamawiajacego.

Przy analizie zebranych materialéw i informacji nalezy ustali¢:

[J klasy i doktadnosci istniejagcych osndéw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiaréw
powykonawczych,

[J rodzaje uktadéw wspétrzednych i pozioméw odniesienia,

[J zakres i sposob aktualizacji dokumentéw bazowych, znajdujacych si¢ w osrodku dokumentacji o wyniku
pomiaru powykonawczego.

5.9.2. Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalezy wykonaé: ogélne rozeznanie w terenie, odszukanie punktéw istniejgcej osnowy
geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktéw oraz aktualizacjg opisOw topograficznych, zbadanie
wizur pomi¢dzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, wstgpne rozeznanie odnos$nie koniecznosci uzupelnienia
lub zaprojektowania osnowy poziomej III klasy oraz osnowy pomiarowe;.

Nastepnie nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozona osnowe, a nastgpnie wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne,
zgodnie z instrukcja G-4 GUGIK, mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej oraz tres¢ dodatkowa
obejmujaca: granice ustalone wedlug stanu prawnego, kilometraz drég, znaki drogowe, punkty referencyjne,
obiekty

mostowe z rz¢gdnymi wlotu i wylotu, $wiatlem i skrajnia, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pomniki
przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami i bramami oraz z podzialem na trwate i nietrwate, rowy, studnie z ich
Srednicami, przekroje poprzeczne drég co 20+50 m oraz inne elementy wedlug wymagan Zamawiajacego.

Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzgtu komputerowego. Whniesienie pomierzonej tre§ci na
map¢ zasadnicza oraz map¢ katastralng nalezy wykona¢ metoda klasyczng (kartowaniem i kresleniem r¢gcznym)
lub przy pomocy plotera.

Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawiajacego nalezy uzupelni¢ o elementy wymienione w drugim akapicie
niniejszego punktu, ta samg technika z jaka zostata wykonana mapa (numeryczng wzglednie analogowa).
Dokumentacj¢ geodezyjnag i kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami instrukcji 0-3, z podziatem
na: akta postgpowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentacj¢ techniczng przeznaczona dla Zamawiajacego
i

dokumentacj¢ techniczna przeznaczona dla osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Sposéb
skompletowania i form¢ dokumentacji dla osrodka dokumentacji nalezy uzgodni¢ z osrodkiem.

5.9.3. Dokumentacja dla Zamawiajacego.

Jesli Zamawiajacy nie ustalit inaczej, to nalezy skompletowa¢ dla Zamawiajacego nastgpujace materialy:
[J sprawozdanie techniczne,

[J  wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowa trescia, ktéra wymieniono w punkcie 5.8.2,
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[0 kopie wykazéw wspoétrzgdnych punktéw osnowy oraz wykazy wspétrzednych punktéw granicznych w postaci
dysku i wydruku na papierze,

[J  kopie protokoléw przekazania znakow geodezyjnych pod ochrone,

[J kopie opiséw topograficznych,

[J kopie szkicéw polowych,

[J no$nik elektroniczny (dysk) z mapa numeryczng oraz wydruk ploterem tych map, jezeli mapa realizowana jest
numerycznie,

[J inne materialy zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastgpujacych zasad:

[J oS drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach, w poziomie oraz w punktach
charakterystycznych obiektu inzynierskiego

[J robocze punkty wysokos$ciowe nalez sprawdzi¢ niwelatorem na calej dlugoéci budowanego odcinka

[J wyznaczenie nasypoéw i wykopéw nalez sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg co najmniej w 5 miejscach
na dlugosci opracowanego odcinka drogi oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest:

[0 km [kilometr] odtworzonej trasy w terenie oraz tyczenia obiektu inzynierskiego,

[0 kpl [komplet] stabilizacja granic prawnych w terenie wraz z dokumentacjg geodezyjna.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaré6w
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

Odbidr zastabilizowanego pasa drogowego odbywa si¢ na podstawie przedtozonego operatu, przez :
[J sprawdzenie w terenie poprawnosci zastabilizowanych punktéw,

[J pomiar kontrolny na wybranych punktach,

[J skonfrontowanie danych zawartych w operacie z terenem,

[J sprawdzenie kompletnoS$ci operatu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej km obejmuje:

koszt zapewnienia niezbe¢dnych czynnikéw produkc;ji,

sprawdzenie i wyznaczenie punktow gléwnych osi trasy i punktéw wysokos$ciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

I A A

[J przeniesienie znakéw geodezyjnych i zastabilizowanie ich w sposéb trwaty,
[J  koszty osrodkéw geodezyjnych,
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[J wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Cena jednostki obmiarowej kpl w odniesieniu do stabilizacji granic prawnych w terenie obejmuje:
koszt zapewnienia niezbe¢dnych czynnikéw produkc;ji,

wyznaczenie i stabilizcja punktéw granicznych w terenie,

szkic w formie matrycy na przezroczystej folii 1:1000 w formacie A-3,

zbroszurowany z mozliwoscia wypinania,

wykaz wspoirzednych punktéw granicznych (plik w formacie txt),

mape ewidencyjna,

wypis z rejestru gruntéw dla wszystkich dziatek w pasie drogowym,

odbitke istniejacej mapy zasadniczej lub syt. — wys. w skali szkicu,

szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,

wykaz zmian gruntowych,

granice¢ zastabilizowang znakami granicznymi i §wiadkami betonowymi, odleglo$ci migdzy znakami nie moga
by¢ dtuzsze niz 100 m.

OooooooOoQgQgooo

Cena wykonania obstlugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej obejmuje:

[J obsluge geodezyjng - prace pomiarowe w terenie zwigzane ze szczegélowym wytyczeniem ulic oraz
elementéw

stanowiacych przedmiot realizacji zadania,

prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanych elementéw drogi wedlug
wymagan dokumentacji technicznej,

koszty osrodkéw geodezyjnych,

sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

przekazanie dokumentacji do o$rodka Geodezyjno - Kartograficznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dn. 17.05.1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. Nr 240)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK Wydanie czwarte 1998
Instrukcja techniczna O-1/0-2. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, GUGiK
Wydanie piate 2001.

Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjne;j i kartograficzne;j.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1986.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1988.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1988.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1988.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1987.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1987.

OoOooooo
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D-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wyburzeniem obiektow budowlanych w ramach realizacji zadania: "Budowa dwoéch pochylni dla
0s6b niepetnosprawnych przy budynkach gminnych w miejscowos$ciach: Obtaczkowo 67B; Gutowo Male, ul.
Centralna 23".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiérka elementéw
wyposazenia i fragmentow budynkéw kolidujacych z projektowang inwestycja.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb przeprowadzenia rob6t rozbiérkowych, za ich zakres zgodnie z
Dokumentacja Projektowg oraz z zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne zasady dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét rozbidrkowych

Do prac rozbiérkowych nalezy stosowa¢ sprzet posiadajacy atesty i instrukcje uzytkowania. Wykonawca, na
zadanie Inzyniera, jest zobowiazany do prébnego uzycia sprz¢tu w celu sprawdzenia jego przydatnoSci.
Sprawdzenie powinno odbywac¢ si¢ w obecnosci przedstawiciela Inzyniera.

Sprzet do wykonywania rob6t rozbiérkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w Projekcie organizacji
rob6t i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.4.

4.2. Transport materialéw rozbiérkowych

Transport gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiérki powinien odbywaé si¢ zgodnie z zasadami
obowiazujacymi w resorcie transportu oraz zgodnie z wymaganiami producenta §rodkéw transportowych.
Materiaty z rozbidrki nadajace si¢ do powtérnego wykorzystania nalezy odwiez¢ na Bazg Materialowa wskazang
przez Inzyniera w uzgodnieniu z Inwestorem.

Materiaty z rozbidrki, ktére nie sg przewidziane do ponownego wykorzystania podlegaja odwozowi do miejsca
sktadowania. Wyboér miejsca skladowania nalezy do obowiazkéw Wykonawcy. Miejsce skladowania musi
zaakceptowa¢ Inzynier.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy odpowiednie przystosowanie placu sktadowego pod zdemontowane
elementy. Wymaga si¢, aby plac sktadowy w miejscu planowanego ztoZzenia materiatéw byt utwardzony.
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5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne dotyczace rob6t
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5

5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace rozbiérki budynkéw

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wilasnym zakresie projektu technologii i organizacji robot,
ktéry podlega zaakceptowaniu przez Inzyniera oraz Wykonawca ma obowiagzek zagospodarowa¢ odpady zgodnie
z postanowieniami odpowiednich, aktualnych Ustaw traktujacych o ich utylizacji i skladowaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyleglego przed zanieczyszczeniem
w wyniku prowadzenia robét. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktéw rozbidrki na przylegty teren.

Zakres rozbiorki zostal sprecyzowany w Dokumentacji Projektowe;.

Roboty rozbiérkowe wykonywaé w sposéb uporzadkowany i zorganizowany.

Przy ewentualnym zniszczeniu elementéw niepodlegajacych rozbidrce, Wykonawca musi naprawi¢ zniszczenia na
wlasny koszt.

W zakres robét rozbiérkowych budynkéw wchodza rozbidrki:

pokry¢ dachowych,

wigzb dachowych lub stropodachéw,

stropow budynkéw,

zewnetrznych i wewnetrznych Scian dziatowych i no$nych,

rozebranie posadzek betonowych,

demontaz instalacji sanitarnej wraz z urzadzeniami,

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

zatadowanie i wywéz gruzu oraz pozostatych odpadkéw z terenu rozbiorki.

® NN A LD =

Rozbiérki obiektéw nalezy doprowadzi¢ do poziomu terenu, z rozebraniem $cian fundamentowych ponizej terenu
, a sam teren rozbioérki uporzadkowac, zasypaé ziemig i zniwelowac.

Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i
odgrodzenie terenu rob6t, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzg¢tu oraz wykonanie odpowiednich urzadzen
do usuwania z budynku materialéw z rozbidrki.

Przy pracach rozbiérkowych nalezy stosowa¢ ogdlnie obowiazujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w
robotach budowlanych. Uwzglednia¢ nalezy réwniez wpltyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczenstwo
pracy. Podczas deszczu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na $cianach i innych wysokich konstrukcjach.
Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robdt rozbidrkowych powinno si¢ zabezpieczy¢ lub
wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowac.

Przystepujac do rozbiérki budynku nalezy przyja¢ zasadg, ze kolejno$¢ prac winna i§¢ w kierunku odciazenia
elementéw konstrukcyjnych, pod tym jednak warunkiem, aby usunigcie jednej cze$ci budynku lub jednego
elementu konstrukcyjnego nie spowodowalo obruszenia innych cze$ci budynku lub innych elementéw
konstrukcyjnych.

Rozbiérke budynku nalezy prowadzi¢ bez odzysku materialéw w nastepujacej kolejnosci:

[J rozbiérka urzadzen i sieci instalacyjnych,

[J rozbidérka $cianek dziatowych,

[J rozbiérka pokrycia dachu,

[J rozbidérka $cian poddasza,

[J rozbiérka wiezby dachowej,

[J rozbidrka stropdw,

[J rozbidrka $cian przyziemia wraz z rozbidrka stolarki,

[J rozbidrka fundamentéw.

Do rozbiérki konstrukcji budynku mozna przystapi¢ po upewnieniu si¢ o odlaczeniu instalacji elektrycznej,
wodnej, gazowe;.

Przed rozbiérka $cian poddaszy nalezy dokonaé przegladu drewnianej konstrukcji wigzb dachowych w celu
ewentualnego wzmocnienia ostabionych elementéw nos$nych lub ustawienia tymczasowych podpdr, aby nie
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nastapito ich zawalenie si¢. Po rozebraniu §cian poddaszy, zespolonych z konstrukcjami wig¢zb, mozna przystapi¢
do rozbiérki samych wigzb. Rozbiérka powinna by¢é prowadzona w sposéb czotowy, tzn. w kierunku
prostopadlym do ptaszczyzn

wigzar6w wigzby dachowej, na calej szeroko$ci budynkéw. Stolarke okienng i drzwiowa, z uwagi na brak
jakiejkolwiek wartosci uzytkowej, demontowac lacznie z rozbiérka Scian.

Sciany zewnetrzne i $cianki dzialowe parteréw budynkéw mozna rozebra¢ recznie wzglednie poprzez ich
zwalanie za pomoca liny stalowej i ciagnika, o ile na zastosowanie drugiego sposobu pozwoli usytuowanie
przeznaczonego do rozbidrki budynku.

W pierwszym przypadku rozbiérki nalezy dokonaé przy uzyciu kiloféw, korzystajac z lekkich, przestawnych
rusztowan. Rozbiérke wykonuje si¢ wowczas warstwami, a cegly usuwa na ziemi¢. Zgodnie z wymaganiami bhp
robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce Scian powinni pracowa¢ w pasach ochronnych umocowanych w sposéb
zabezpieczajacy ich przed upadkiem na ziemig.

W drugim przypadku, przed przystapieniem do zwalania $cian przy uzyciu liny stalowej i ciagnika nalezy $ciany
poprzeczne odcia¢ od $cian podtuznych, a $ciany podtuzne przeciaé, dzielac je na krétsze odcinki; podziatu tego
dokonuje si¢ kolejno po przewrdceniu poprzedniego odcinka. Oddzielenie §cian podtuznych od poprzecznych i
podziat ich na mniejsze odcinki sg konieczne, gdyz w przeciwnym przypadku zamiast zwalenia $ciany nastgpitoby
wyrwanie kawalka $ciany, do ktérego jest uwiazana stalowa lina. Przecigcia §ciany nalezy dokonywac¢ przez piony
otworéw okiennych ze wzgledu na mniejsza pracochtonno$é. Nie nalezy przecina¢ dlugich muréw w kilku
miejscach od razu, gdyz zwalenie jednego odcinka $ciany moze - na skutek wstrzasu - spowodowaé przewrdcenie
sasiedniego odcinka zagrazajac bezpieczefistwu pracujacych ludzi. Z tych wzgledéw przecinanie S$cian nalezy
wykonywac¢ kolejno dopiero po zwaleniu poprzedniego odcinka Sciany.

Lin¢ stalowg przerzuca si¢ nad $ciang i na dole mocuje do $ciany, a nast¢pnie powoli nacigga ciagnikiem.
Odlegtos¢ ciagnika od $ciany powinna by¢ taka, aby kat miedzy ling a poziomem terenu nie przekraczat 20°, a
dlugos¢ liny powinna réwnaé si¢ co najmniej trzem wysoko$ciom przewracanej $ciany. Przewrdcenie $ciany
osigga si¢ przez stopniowe naciaganie i zwalnianie liny, powodujace przechylanie si¢ Sciany raz w jedna, raz w
drugg strong, tak aby $rodek cigzko$ci $ciany wychylit si¢ poza jej dolng zewnetrzng krawedz, co spowoduje jej
przewrdcenie.

W tym celu nalezy kilkakrotnie powtarza¢ naciaganie i zwalnianie liny, zwracajac uwageg, aby S$ciana nie
przewrdcita si¢ do wnetrza budynku, co spowodowatoby pekniecie liny, stanowiace niebezpieczenstwo dla ludzi
znajdujacych si¢ na ziemi.

Po zakonczeniu robét rozbiérkowych nalezy usunaé gruz i inne materialy w celu uporzadkowania terenu po
rozbidrce.

5.3. Bezpieczenstwo robét i ochrona srodowiska

Za bezpieczenstwo robdt na rozbieranym budynkach, w czasie trwania prac odpowiada Wykonawca.

Na okres robét rozbiérkowych obiekt powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony, tak aby nie grozito robotnikom,
ani osobom postronnym, zadne niebezpieczenstwo. Teren rozbidrek nalezy ogrodzi¢ tasmg kolorach
ostrzegawczych, oznaczy¢ wejscia i wjazdy oraz ustawic tablice ostrzegawcze.

Powinny by¢ wykonane specjalne pomosty zabezpieczajace i utatwiajace rozbidrke poszczegdlnych elementow
budynku.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyleglego przed zanieczyszczeniem
w wyniku prowadzenia robét. W trakcie prowadzenia robdt rozbidrkowych Wykonawca zobowiazany jest do
zapewnienia, aby roboty te nie zagrazaty bezpieczenstwu ruchu na drogach zlokalizowanych w poblizu rozbidrek.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
ofertowa.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP a w szczegdlnoSci:
- zabezpieczy¢ teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze),
- zapozna¢ pracownikéw ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrozeniami,
- zaopatrzy¢ pracownikow w potrzebny sprzet ochronny (hetmy, okulary, rgkawice).

5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania kontraktu i wykafczania rob6t wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel wykonawecy.

5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia bgda utylizowane w sposdb nalezyty oraz zgodny z
przepisami o utylizacji materialéw szkodliwych i o ochronie przyrody .

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego
okres§lonego odpowiednimi przepisami.

5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i za urzgdzenia takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i urzadzen na terenie rozbiérki wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoélpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji i urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdélnosci wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé ochrong robét do czasu odbioru ostatecznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Kontrola jako$ci robét obejmuje zgodno$¢ wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowa i ustaleniami
Specyfikacji.

Sprawdzeniu podlega réwniez zgodno$¢ sposobu prowadzenia robdt z zaakceptowanym przez Inzyniera
projektem technologii i organizacji rob6t, rusztowania, zadaszenia i podesty robocze, zgodno$¢ zakresu robot
rozbiérkowych z Dokumentacjg Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST D M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
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Jednostka obmiaru robét rozbiérkowych jest m2 [metr kwadratowy] powierzchni uzytkowej budynku
przeznaczonego do rozbidrki.

Jednostka obmiaru obejmuje rozbidrke poszczegdlnych elementéw wraz z zatadunkiem i transportem materiatow
rozbiérkowych na sktadowisko Wykonawcy jak réwniez z kosztami sktadowania.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” 8.
Jezeli wszystkie prace byly wykonane wg.p. 5 roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST.

8.1. Zasady og6lne odbioru robot

Roboty objete niniejszymi SST podlegaja dwém etapom odbioru rob6t dokonanym przez Inzyniera:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi ostatecznemu.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.
Badania wg pkt. 6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw robdt. Na podstawie wynikéw badan nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru roboét.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST D M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” 9. Platno$¢ za
jednostk¢ obmiarowa poszczegdlnych asortymentéw robét wedlug punktu 7 nalezy przyjmowaé zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, obmiarem robot i oceng jako$ci wykonania robot.

Cena rozebrania m2 obejmuje:

koszt zapewnienia niezbe¢dnych czynnikéw produkc;ji,

wyznaczenie miejsc rozbiorek,

wykonanie elementéw zabezpieczajacych oraz rusztowan,

oznakowanie i zabezpieczenie robot,

rozebranie poszczegdlnych elementéw budynku zgodnie z harmonogramem robdét,

posegregowanie materiatdéw rozbiérkowych,

zatadunek i wywo6z materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania,
wykonanie wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

OoOooooooogd

uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Za przestrzeganie aktualnie obowiazujacych panstwowych i lokalnych przepiséw BHP i ochrony $rodowiska
odpowiada Wykonawca.

Inzynier nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktérych wykonanie naruszytoby postanowienie tych przepisow.
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D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z rozbidérka elementéw drég i ulic w ramach realizacji zadania: "Budowa dwodch pochylni dla oséb
niepetnosprawnych przy budynkach gminnych w miejscowos$ciach: Obtaczkowo 67B; Gutowo Mate, ul. Centralna
23",

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét rozbiérkowych w obrebie terenu
budowy i obejmujg rozbidrki nawierzchni i podbudowy oraz elementéw oznakowania i elementéw ulic
(krawezniki, obrzeza).

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace rob6t
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbidrki
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérka elementéw drég, ogrodzeh i przepustéw moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

[J spycharki,

[l tadowarki,

[J samochody ci¢zarowe,
[J zrywarki.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw z rozbidrki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie rob6t rozbiérkowych
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Roboty rozbidrkowe elementéw drég, ogrodzen i przepustéw obejmujg usunig¢cie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Przeznaczenie materialéw z rozbidrki nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Materiaty przewidziane do odzysku (znaki, bariery, balustrady, porecze) nalezy zatadowa¢ na §rodki transportowe
i odwiez¢ w miejsce ztozenia tj. na plac sktadowy Bazy Materialowej Zamawiajacego. Tam nalezy je roztadowac,
ulozy¢ w regularnych pryzmach i przekazaé protokolarnie Kierownikowi Bazy. Przekazanie Zamawiajacemu
materiatéw przewidzianych do odzysku wymaga od Wykonawcy sporzadzenia odpowiedniego protokotu
zdawczo-odbiorowego. Pozostale materialy nalezy odwiez¢ na sktadowisko Wykonawcy przy zachowaniu
przepiséw odnosnie ochrony $rodowiska.

W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z elementdéw przeznaczonych do wywozu na jego sktadowisko (Baza
Materiatlowa Zamawiajacego), do Wykonawcy rob6t nalezy zatatwienie wszystkich spraw formalnych zwigzanych
ze sprzedaza lub utylizacja materiatu rozbiérkowego. Srodki pieniezne ze sprzedazy takiego materiatu (ztomu,
destruktu) naleza do Zamawiajacego.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég, ogrodzen i przepustéw znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypelni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zage$ci¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w
punkcie 5.3. i 5.4. niniejszej SST.

Za bezpieczenstwo ruchu na odcinku wykonywanych robét nalezy oznakowac zgodnie z ,,Instrukcja oznakowania
rob6t prowadzonych w pasie drogowym” stanowigca Zatacznik nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej nr 184 z dnia 6.06.1990 r.

5.3. Zageszczenie gruntéw w nasypach
Wskaznik zaggszczenia gruntéw w nasypach okre$lany wg normy BN-77/8931-12 "Oznaczanie wskaznika
zageszczenia gruntu" powinien wynosic:

Min. wartosci wsk. zageszczenia gruntu I w nasypach
Strefa nasypu ponizej konstrukcji
nawierzchni
Kategoria ruchu KR 3 - KR 6 Ruch mniejszy od KR 3
Gorna warstwa o grubosci 20 cm | 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do
glebokosci od powierzchni rob6t
ziemnych - 1,2 m, 1,00 0,97
Warstwa nasypu od powierzchni
rob6t ziemnych ponizej - 1,2 m 0,97 0,95

Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 1000 m2 warstwy.

5.4. Wykonanie zageszczenia gruntow

a) Wilgotnos$¢ zageszczanego gruntu.

Wilgotno§¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotno§¢ optymalna
gruntu i jego gesto$¢, nalezy okresli¢ laboratoryjnie wg PN-88/B-04481 "Grunty budowlane. Badania prébek
gruntu".
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b) Grubos¢ warstw zageszczanego gruntu.

Grubos$¢ warstw zagegszczanego gruntu w nasypie oraz liczbe przejazdéw maszyny zageszczajacej, nalezy okresli¢
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyn.

Rozécielone warstwy gruntu o ustalonej grubosci, zageszcza si¢ poczynajac od krawedzi nasypu w kierunku osi
drogi, az do uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia.

¢) Roéwnomierno$¢ zageszcezania.

Do osiggnigcia rOwnomiernego zagg¢szczania gruntu nalezy:

[J rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi,

[J warstwy nasypanego gruntu zageszczac na catej ich szerokosci,
[J warstwy gruntu zageszcza¢ od krawedzi ku srodkowi nasypu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych
Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

O mozliwosci wykorzystania materiatéw rozbiérkowych do ponownego uzytku w ramach projektowanej
inwestycji zdecyduje Inzynier.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen i
przepustow powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w punkcie 5.3. 1 5.4. niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z rozbiérka elementéw drég i ulic jest :

- m2 [metr kwadratowy] dla nawierzchni (innej niz asfaltowa) i podbudowy jezdni i chodnika,
- m2 [metr kwadratowy] dla powierzchni ogrodzenia, furtki,

- m3 [metr szeScienny] dla objetosci rozbieranych materialéw drewnianych,

- m3 [metr szeScienny] dla objetosci wywozonych materiatéw rozbiérkowych,

- kpl [komplet] - pokryw stalowych, prac zwigzanych z rozbiérka komory transformatorowej,
wg zalozen Dokumentacji Projektowej, niniejszej SST oraz pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena rozebrania kompletu obejmuje:

[0 koszt zapewnienia niezbe¢dnych czynnikéw produkcji,

[J projekt technologiczny rozbidrki,

[J prace zwigzane z zabezpieczeniem i rozbidrka infrastruktury energetycznej,

[ zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbidérki na sktadowisko wskazane przez gestora urzadzen lub
sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania,

[J  wykonanie wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

[J uporzadkowanie terenu rozbiorki.
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Cena rozebrania m2 nawierzchni i podbudowy obejmuje:

koszt zapewnienia niezbe¢dnych czynnikéw produkc;ji,

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

cigcie nawierzchni,

rozebranie nawierzchni i podbudowy,

przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z utoZzeniem na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania,
wykonanie wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

OooooooQogd

wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego stosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragtym i kwadratowym
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D-01.03.08 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK I URZADZEN PODZIEMNYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych z regulacja wysokosciowa studzienek i urzadzen podziemnych w ramach realizacji zadania:
"Budowa dwo6ch pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy budynkach gminnych w miejscowosciach:
Obtaczkowo 67B; Gutowo Mate, ul. Centralna 23".

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z konieczng regulacja
wysoko$ciowg (podniesienie lub obnizenie) urzadzen podziemnych w zwiazku z realizacja robdt budowlanych i
obejmuja:

[J regulacj¢ pionowg studzienek kanalizacyjnych (wraz z ewentualng wymiang wlazéw),

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania S$ciekéw
opadowych.

1.42 Kanaly

1.4.2.1 Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekOw.

1.4.2.2 Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekéw opadowych.
1.4.2.3 Przykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.

1.43  Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1 Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2 Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego,
spetniajaca funkcje studzienki potgczeniowe;.

1.4.3.3 Studzienka wpustowa (§ciekowa) - spetnia t¢ sama funkcje co studnia rewizyjna, lecz dodatkowo zbiera
wode z powierzchni nawierzchni. W odréznieniu od typowej studni rewizyjnej nie ma zeliwnego wlazu w formie
pokrywy, lecz wlaz z rusztami, pozwala to na bezposredni odbiér wéd opadowych.

1.4.3.4 Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4  Elementy studzienek i komor

1.4.4.1 Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej jest to odleglo§¢ pomigdzy rzgdna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzgdna spocznika.

1.4.42 Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3 Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg¢ robocza.
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1.4.4.4 Wtlaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5 Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim $Sciekéw
1.4.4.6 Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi¢dzy kineta a $ciang komory robocze;.
1.4.4.7 Studzienka teletechniczna — urzadzenie stuzace do eksploatacji sieci teletechnicznych.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace rob6t
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.00.00
"Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2 Studzienki rewizyjne i wpusty uliczne
Materiaty:

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35
dystansowe kregi betonowe

rury z tworzywa sztucznego

cegla klinkierowa,

piasek do nawierzchni drogowych,

deski iglaste obrzynane,

gwozdzie budowlane,

woda,

beton B-15 (dla studni rewizyjnych i zaworéw),

OooooooQgQg-ogo

wlaz zeliwny

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- betoniarka,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- weiggarek mechanicznych,

- lekki sprzet do rozbidrek elem. betonowych,

- pita mechaniczna do cigcia asfaltu i betonu

4. TRANSPORT

4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 4. Materiaty
niezb¢dne do wykonania regulacji studzienek wpustéw deszczowych i studzienek rewizyjnych moga byc¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

4.2 Transport krggéw
Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie krggéw za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.3 Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniZenia temperatury
przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4 Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5 Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2 Regulacja urzadzen podziemnych (studzienek kanalizacyjnych)
Poziom urzadzen podziemnych w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach goérna krawgdz wlazu powinna znajdowa¢ si¢ na wysoko$ci min. 8§ cm ponad poziomem terenu.

5.2.1  Zakres prac zwigzanych z regulacja wysokosciowa studzienek kanalizacyjnych obejmuje:

1. demontaz wlazéw zeliwnych,

2. ustalenie rzgdnej wysokos$ciowej wlazéw/krat studzienki,

3. wykonanie wylewki betonowej, podmuréwki badZ ustawienie prefabrykowanego pierScienia dystansowego
betonowego lub z rury z tworzywa sztucznego wraz z elementem uszczelniajacym,

4. montaz wilazéw studni rewizyjnych do poziomu projektowanej nawierzchni, a studni krat wpustowych do
rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5.2.2  Roboty ziemne
Ogodlne zasady prowadzenia rob6t ziemnych podano w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badania przed przystagpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu i zapraw i ustali¢
recepte.

6.2.2  Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie 1 z
czgstotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczeg6lnosci kontrola powinna
obejmowac:

- prawidlowos$ci wykonania poszczeg6lnych czynnosci,

- oczyszczeniu studzienek,

- prawidlowosci osadzenia wpustéw zeliwnych — 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralnej

- badania i pomiary wyregulowanych przykry¢ urzadzen obcych przeprowadza si¢ dla wykonania deskowania i
sprawdzenia osadzenia pokrywy.
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- sprawdzenie wykonania deskowania nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego regulowanego urzadzenia , polega ono
na sprawdzeniu szczelno$ci, wymiar6w oraz zgodnosci z wymogami wysoko§ciowymi regulowanej przykrywy.

- sprawdzenie osadzenia pokrywy polega na sprawdzeniu wysoko$ciowym oraz na sprawdzeniu stabilnos$ci
(pokrywa nie moze ulega¢ drganiom podczas najezdzania két samochodu). Rzgdne przekry¢ powinny by¢
wykonane z doktadno$cia do £ 5 mm

- badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

- sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania prefabrykowanych,

- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wlazowych, studzienek
teletechnicznych, skrzynek zasuw gazowych i wodociggowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest szt [sztuka] wyregulowanej studzienki lub zaworu zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST oraz wymaganiami Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoélne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych obejmuje:

a) regulacja studzienek wpustéw deszczowych i studzienek kanalizacyjnych - jako$¢ wbudowanych elementéw
(wylewek, podmuréwek badz krggéw betonowych),

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 9.

Podstawa ptatnosci sa wykonane i odebrane roboty w ilo$ci zgodnej z dokumentacja projektowa, SST lub
wskazaniami Inzyniera.

Cena jednostkowa wykonanej regulacji przez podniesienie urzadzenia podziemnego obejmuje:
koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkc;ji,

roboty pomiarowe,

oznakowanie robot,

zdjecie przykrycia,

rozebranie uszkodzonej lub zanizonej gornej czgsci urzadzenia obcego,

odkucie nawierzchni i obudowy wokét urzadzenia,

zebranie i odrzucenie gruzu na chodnik/pobocze,

Oooooooodg

wykonanie czg¢éci monolitycznej w celu podniesienia urzadzenia (deskowanie, wytworzenie mieszanki
betonowej B-20, ulozenie i zageszczenie betonu oraz pielggnacja, rozebranie deskowania) lub montaz elementu
prefabrykowanego,

[1 przygotowanie zaprawy cementowej,

zamontowanie elementéw studni do rz¢dnych projektowanej nawierzchni,

osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej,

przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w niniejszej SST i zaleconych przez Inzyniera,

U
U
U
[J  wywdz gruzu, oczyszczenie miejsca robot.

Budowa dwaéch pochylni dla osob niepetnosprawnych przy budynkach
ﬁ gminnych w miejscowosciach: Obtaczkowo 67B; Gutowo Mate, ul. Centralna 23
46



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Og6lne wymagania i badania

PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu cigzkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do polaczen sztywnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.00, 01Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i Zzelbetowe ,,Wipro”
BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

10.2  Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej
- Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7) Studzienki
przelotowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe
(lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983) KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe
Srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,, Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur ,,Wipro”, Centrum Techniki
Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, BPC
WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespoi
Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.
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D-04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z chudego betonu w ramach realizacji zadania: "Budowa dwéch pochylni
dla os6b niepetnosprawnych przy budynkach gminnych w miejscowosciach: Obtaczkowo 67B; Gutowo Mate, ul.
Centralna 23".

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy
podbudowy z chudego betonu 0 Rm=6-9 MPa, gr. warstwy po zaggszczeniu 10 cm.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiggnigciu wytrzymalosci na Sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz 9 MPa, stanowi fragment
nos$nej czesci nawierzchni drogowe;.

1.42  Chudy beton - material budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilo$ci
od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalng ilo$cig wody, ktéry po zakonczeniu procesu wigzania osigga
wytrzymalo$¢ na $ciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.00.00
,»,Wymagania ogblne” pkt 2.

2.2 Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki lub hutniczy wedlug PN-EN 197-1:2012 klasy 32,5.

Za zgoda Inzyniera mozna stosowaé cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wymaganiach zgodnych z PN-
EN 197-1:2012. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. | Wiasciwosci Klasa cementu 32,5

1 Wytrzymatos$¢ na §ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkéw

- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami

2 Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: | 32,5

3 Czas wigzania:

- poczatek wigzania, najwcze$niej po uptywie, min. 60

- koniec wigzania, najp6zniej po uptywie, h 12
4 Stato$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz: <10
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Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywac zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowaé za
zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robét.

2.3 Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:

[J zwiry i mieszanka wg PN-B-11111,

[J piasek wg PN-B-11113,

[0  kruszywo tamane wg PN-B-11112,

[ kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-EN 13043:2004.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miesci¢ si¢ w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 i na rysunku 1
zgodnych z PN-S-96013:1997. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa
wykazywala maksymalng szczelno$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica 2. Wartosci graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu wedtug PN-S-96013:1997

Sito o boku oczka | Przechodzi przez sito (%)
kwadratowego (mm) uziarnienie od 0 do 31,5 mm
63 -
31,5 100
16 od 60 do 80
8 od 40 do 65
4 od 25 do 55
2 od 20 do 45
1 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20
0,25 od2do 12
0,125 od0do 5
100 T A'
8
2 89 -
.60
N 45
g 4 N }
0] 3
e 0
N 20,
a 20 12 >
o o A

0125 025 056 1,0 20 40 8,0 16,0 35
Bok oczka sita, mm

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.
Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug PN-B-06714-37 i zelazawy

wedtug PN-B-06714-39.

Tablica 3. Wymagania dotyczace kruszywa do chudego betonu

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Zawarto$¢ pyléw mineralnych ponizej 0,063 mm, %, 4 PN-B-06714-13
nie wigcej niz:
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) Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa | barwa wzorcowa |PN-B-06714-26
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz:

3 Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej niz: 05 PN-B-06714-12

4 Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach w 10 PN-B-06714-19
metodzie bezposredniej, %, nie wigcej niz:

5 Nasigkliwo$¢  wagowa  frakcji  wigkszych od 5 PN-B-06714-18
2 mm, %, nie wigcej niz:

6 |Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz: 30 PN-B-06714-16

7 Zawarto$¢ zwiazkéw siarki w przeliczeniu na SO;, %, 1 PN-B-06714-28
nie wigcej niz:

8 | Odporno$é na rozpad krzemianowy i zelazawy " catkowita PN-B-06714-37

PN-B-06714-39

1) dotyczy kruszywa zuzlowego.

24  Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy
stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociagowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédel, nie moze by¢ uzyta do momentu jej
przebadania zgodnie z wyzej podang norma.

2.5  Chudy beton
2.5.1 Wymagania dla chudego betonu

Chudy beton powinien spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania wedlug

1 | Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa | 443 5d0 5,5 PN-5-96013:1997

2 | Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa | 54 6.0 do 9,0 PN-5-96013:1997

3 | Nasigkliwo$¢, % m/m, nie wigcej niz: 7 PN-B-06250

4 | Mrozoodporno$¢, zmniejszenie wytrzymatosci, | 3¢ PN-S-96014:1997
%, nie wigcej niz:

2.5.2 Skifad chudego betonu

Sktad chudego betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewnial osiggni¢cie wlasciwosci okreslonych w tablicy 4.
Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekracza¢ 130 kg/m3.
Sktad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z p. 2.3.

Zawarto$¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (duzy cylinder, metoda II), z tolerancja +1% jej wartosci.

2.5.3 Projektowanie chudego betonu

Projekt sktadu chudego betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-S-96013:1997.
Projekt sktadu chudego betonu powinien zawierac:

a) wyniki badan cementu, wedtug PN-B-04300,

b) w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody, wedtug PN-EN 1008:2004,
c) wyniki badan kruszywa (krzywe uziarnienia oraz wlasciwosci, okreslone na rysunku 1 i 2 oraz w tablicy 3),
d) sktad chudego betonu (zawarto$¢ kruszyw, cementu i wody),

e) wyniki badan wytrzymatosci po 7 i 28 dniach, wedtug PN-S-96013:1997,

f) wyniki badan nasigkliwosci, wedtug PN-B-06250,

g wyniki badan mrozoodpornosci, wedtug PN-S-96014:1997.

2.6 Materiaty do pielegnacji podbudowy z chudego betonu
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Do pielggnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane:
0 emulsja asfaltowa wg EmA-94,

| asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170,

0 preparaty powlokowe wg aprobat technicznych,
0 folie z tworzyw sztucznych,

0 wiéknina wg PN-P-01715.

3. SPRZET

3.1  Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu
Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprz¢t do wykonywania podbudéw z chudego betonu

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

0 wytworni stacjonarnej typu ciagtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwoérnia powinna by¢
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnikéw, gwarantujace nastgpujace tolerancje
dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikéw: kruszywo [1 3%, cement [J 0,5%, woda
[J 2%. Inzynier moze dopusci¢ obj¢tosciowe dozowanie wody,

O przewoznych zbiornikéw na wodg,

O uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej (chudego betonu),

O walcéw stalowych gtadkich wibracyjnych lub statycznych i walcéw ogumionych do zageszczania

0 zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zaggszczania w

miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT
4.1  Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2 Transport materiatlow

Transport cementu powinien odbywaé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozi¢
cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi S§rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

4.3  Transport mieszanki betonowej

Wyprodukowana mieszank¢ betonowa o wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarczy¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajacych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

Wydajno$¢ $rodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do wbudowania
mieszanki.

Przy ruchu po drogach pojazdy musza spetni¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1  Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Og6lne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M- 00.00.00.

5.1.1 Warunki atmosferyczne

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonana przy temperaturze ponizej 5°C oraz gdy podloze jest
zamarzni¢te i podczas deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ produkcji mieszanki betonowej jezeli prognozy
meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.2 Zakres wykonywanych robot

Budowa dwaéch pochylni dla osob niepetnosprawnych przy budynkach
ﬁ gminnych w miejscowosciach: Obtaczkowo 67B; Gutowo Mate, ul. Centralna 23
52



5.2.1 Podtoze gruntowe pod podbudowe¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
SST D-04.01.01. Przed wykonaniem podbudowy podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen.
Podbudowe z chudego betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podiozu

5.2.2 Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.
Oznakowanie robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja Oznakowania Robét Prowadzonych w Pasie
drogowym”.

5.2.3 Wytyczenie podbudowy
Prace pomiarowe musza by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy wykonanie podbudowy zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i tolerancjami okreslonymi w niniejszej SST.

5.2.4 Projektowanie chudego betonu

Projekt sktadu chudego betonu musi by¢ wykonany zgodnie z PN-S-96013:1997.

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczgciem robét Wykonawca musi dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacji projekt
sktadu chudego betonu wraz z prébkami kruszywa, cementu pobranymi w obecnosci Inzyniera.

5.2.5 Wytwarzanie mieszanki
Mieszanka betonowa powinna by¢ wytwarzana w wytworni mieszanek betonowych spetniajacych wymagania
podane w punkcie 3 niniejszej SST.

5.2.6 Zageszczenie i obrébka powierzchni

Natychmiast po roztazeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zaggszczenie.

Jakiekolwiek operacje zageszczenia i obrobki powierzchniowej musza by¢ zageszczone przed uptywem 2 godzin
od chwili dodania wody do suchej mieszanki.

Przerwy w zageszczeniu warstw nie moga przekracza¢ 30 minut. Zagegszczenia nalezy kontynuowaé do
osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normalng metoda Proctora
wg PN-B-04481, (2) cylinder typu duzego II metoda oznaczania.

Wilgotno§¢ mieszanki podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja +1% jej
wartosci.

5.2.7 Pielggnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji.; Pielegnacja
powinna by¢ prowadzona wg jednego z podanych sposobéw:

a) skropienie warstwy emulsja asfaltowa albo asfaltem D 200 lub D 300 w ilosci 0,5-1,0 kg/m?2

b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotwoérczymi, posiadajacymi $§wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym, w ilo$ci 0,5 kg/ m2, przy zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera.
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7

dni w czasie suchej pogody,

d) Przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalna folia plastikowa utoZzona na zaktad co najmniej 30 cm i
zabezpieczona przed zarwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatry

e) przekrycie warstwa piasku lub grubej wtékniny technicznej i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw, maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielegnacji.

Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zima przykryta co najmniej 1 warstwa z mieszanki mineralno-
bitumiczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2  Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.
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Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci kruszywa i cementu okre§lone w pkt 2.2 i 2.3 niniejszych
specyfikacji.

6.3  Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

6.3.1 Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosSci warstwy wyzej lezacej
0 co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.3.2 Roéwnos¢ podbudowy

Nieréwnoséci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata lub planografem, zgodnie z normg BN-
68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé:

- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.3.3 Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
00,5 %.

6.3.4 Rze¢dne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cm, -2 cm.

6.3.5 Uksztaltowanie osi w planie
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz [] 3 cm.

6.3.6 Grubos¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej [J 1 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1  Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 [metr kwadratowy] wykonanej podbudowy z chudego betonu spelniajacej
wymagania Dokumentacji Projektowe;j i niniejszej SST.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1  Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2  Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i atestow producenta materialow oraz
oceny jako$ci wykonanych robét i wbudowanych materiatéw wg zasad podanych w Dokumentacji Projektowe;j i
niniejszej SST oraz zgodnie z zaleceniami Inzyniera.
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Cena wykonania m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza,

zakup i dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialéw 1 urzadzen
omocniczych,

roztozenie i zageszczenie mieszanki,

ewentualne nacinanie szczelin,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

e e e = S Y Y o A

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci pyléw mineralnych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiagkliwos$ci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnodci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku (oryg.)

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-P-01715 W16kniny. Zestawienie wskaznikow technologicznych i uzytkowych oraz metod badan
PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchni¢
ulepszong. Wymagania i badania

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

10.2 Inne dokumenty
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM 1994.

Budowa dwaéch pochylni dla osob niepetnosprawnych przy budynkach
ﬁ gminnych w miejscowosciach: Obtaczkowo 67B; Gutowo Mate, ul. Centralna 23
55



a

Budowa dwaéch pochylni dla osob niepetnosprawnych przy budynkach
gminnych w miejscowosciach: Obtaczkowo 67B; Gutowo Mate, ul. Centralna 23

56



D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWE] KOSTKI BRUKOWE]

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach realizacji zadania: "Budowa
dwoch pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy budynkach gminnych w miejscowos$ciach: Obtaczkowo 67B;
Gutowo Male, ul. Centralna 23".

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu nawierzchni z
betonowej kostki brukowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej min. gr. 3 cm.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz OST D
M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w OST D M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej wedlug zasad
niniejszej specyfikacji sa:

2.1.  Kostka betonowa wibroprasowana

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest zgodnos¢ z
wymaganiami normy PN-EN 1338 " Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan".

Stosowac nalezy:

O kostke brukowa betonowa fazowang z posypka granitowa wysokosci 6 cm (kolor szary),

2.1.1. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsnigcia nie
powinny przekraczac:

O 2 mm, dla kostek o grubosci [ 80 mm.

2.1.2. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
Nalezy stosowa¢ kostke betonowa wibroprasowana fazowang gr. 6 cm z posypka granitowa w kolorze zgodnym z

Dokumentacjg Projektowa.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

O na dlugosci (13 mm,
O na szerokosci (13 mm,
0 na grubosci [ 5 mm.

2.1.3. Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu
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Wytrzymato$é charakterystyczna przy roztupywaniu T nie powinna byé mniejsza niz 3,6 MPa. Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywa¢ obcigzenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dtugosci roztupania.

2.1.4. Nasigkliwo$¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN1338 i wynosi¢ nie wigcej niz
5%.

2.1.5. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-EN 1338.
Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie powinna by¢ klasy 3, oznakowanie D.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 28 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:

0 strata masy nie przekracza :

0 wartos$¢ srednia 1,0 kg/m2 , przy czym pojedynczy wynik <1,5 kg/m2.

2.1.6. Scieralnos¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy szerokiej wg PN-EN-1338. Odporno$é powinna wynosié
przy stosowaniu w/w metody nie wigcej niz < 20mm.

2.1.7. Odporno$¢ na poslizg oraz tekstura wg PN-EN 1338.

2.2. Podsypka cementowo — piaskowa

Podsypke pod nawierzchni¢ nalezy wykona¢ jako cementowo piaskowa w proporcji 1:4.

- piasek - nalezy stosowac¢ $rednio lub gruboziarnisty wg PN-EN 13139 ,Kruszywa do zapraw”. Zawarto$¢ pytéw
w piasku na podsypke cem.-piaskowa nie powinna przekracza¢ 5 % (kategoria 2),

- cement - nalezy stosowa¢ cement portlandzki marki 25 wg PN-EN 197-1 Cement . Czg$¢ 1.

- woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa i piasek do wypelnienia spoin mi¢dzy prefabrykatami

cement portlandzki — cement 32,5 odpowiadajacy wymaganiom PN EN 197-1

piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139 | Kruszywa do zapraw”. Zawarto$¢ pyléw w piasku
na zapraw¢ cem.-piaskowa nie powinna przekracza¢ 3 % (kategoria 1).

- woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty zwigzane z rozscieleniem i zageszczeniem podsypki cem.-piaskowej gr. 3 cm w uformowanym korycie
wykonane bgda recznie.

Roboty zwigzane z ukladaniem nawierzchni z kostek betonowych wibroprasowanych wykonywane beda przy
uzyciu narzedzi brukarskich lub specjalistycznych ukladarek do nawierzchni kostkowych

Roboty pielegnacyjne wykonywanej nawierzchni wykonywane bgda recznie.

Sprzet uzyty do wykonania nawierzchni musi uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Kostka betonowa wibroprasowana - przewozona moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu. Transport i
sktadowanie kostki musi odbywac¢ si¢ w sposéb zabezpieczajacy materiat przed mozliwoscig uszkodzenia.
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4.3. Piasek i cement - moze by¢ przewozony dowolnymi S$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera.

Podczas transportu i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rézne asortymenty piasku przed mieszaniem si¢ ich.
Podczas transportu piasku nalezy zabezpieczy¢ materiaty przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogo6lne warunki wykonania rob6t
Og6lne warunki wykonania rob6t podano w OST D M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2.  Zakres wykonywanych rob6t

5.2.1. Zakup i transport materiatéw przewidzianych wg punktu 2 niniejszej SST do wykonania nawierzchni z
kostki.

Miejsca pozyskania materiatéw niezbgdnych do wykonania powyzszych robdt musza uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

Transport pozyskanych materialéw na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej SST.

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw wykonywanej nawierzchni.
Wykonawca dla wlasnych potrzeb ustali i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno-wysokosciowe, niezbgdne
do wykonania robét.

5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robét

Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka drogi (ulicy) na ktérym prowadzone sa roboty objete niniejszg SST
odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Odcinek drogi na ktérym prowadzone sg roboty nalezy oznakowaé
zgodnie z "Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym" stanowiacg zat. nr 1 do zarzadzenia
Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych nr 184 z dnia 6.06.1990 r.

5.2.4. Wykonanie podsypki cem.-piaskowej

Podsypka cem.-piaskowa rozécielona bgdzie recznie w korycie na podbudowie betonowej i powinna by¢ starannie
zaggszczona. Grubo$¢ podsypki 3 cm.

Konieczne jest rozscielenie podsypki na grubo$¢ wigksza niz docelowa po zageszczeniu.

Materiaty na wykonanie podsypki musza odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszej SST.

5.2.5. Ulozenie kostek betonowych

Kostke betonowg nalezy uktada¢ w sposéb podany przez producenta. Desen ukladania kostki nalezy uzgodni¢ z
InZynierem.

Pierwsze kilka rzgdéw kostek winno by¢ ulozone bardzo starannie dla zapobiezenia wypierania kostek juz
utozonych. Nieregularne przestrzenie przy krawedziach sa wypetniane z kostek przycigtych. Uzupeinien tych
dokonuje si¢ po utozeniu kostek catych.

Po ulozeniu kostki nalezy ubi¢ przy pomocy wibratora ptytowego. W normalnych warunkach wystarczajace sa
trzy przejscia wibratora pltytowego

5.2.6. Wypelnienie spoin migdzy kostkami betonowymi

Szerokos$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0.8 cm szeroko$¢ spoin na tukach zaleznie od
potrzeby nie powinna by¢ wigksza niz 3 cm, a gltgbokos$¢ wypetnienia spoin powinna wynosi¢ ok. 5 cm.

Piasek do wypelnienia spoin musi odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszej SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST D M.00.00.00.

6.1. Kontrola jako$ci materiatow
Wszystkie sktadniki i materiaty powinny spelnia¢ wymagania punktu 2 niniejszej SST.
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6.2. Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:

0 wykonanie podsypki cem.-piaskowej,
O ulozenie kostki,
0 wypelnienie spoin mi¢dzy kostkami.

6.3.  Kontrola jakosci robot

Kontroli jako$ci robét podlega zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa pod wzgledem:
O geometrii wykonania,

O rzednych i spadkéw podtuznych i poprzecznych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 [metr kwadratowy] wykonanej nawierzchi z kostki betonowej na podsypce cem.-
piaskowej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie.

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST D M.00.00.00.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w OST D M.00.00.00.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w OST D M.00.00.00.

Platno$¢ za jednostke obmiarowa wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i atestow
producenta materiatéw oraz oceny jakosci wykonanych robédt i wbudowanych materiatéw.

Cena wykonania m2 robét obejmuje:

koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkc;ji,
oznakowanie prowadzonych robét,

geodezyjne wyznaczenie odcinkéw wykonywanej nawierzchni,
wykonanie koryta gruntowego,

roz§cielenie i zageszczenie podsypki cem.-piaskowej,

utozenie kostek betonowych,

wypelnienie spoin mi¢dzy kostkami,

pielegnacja wykonanych elementow,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiaréw przewidzianych w specyfikacji.

OoooooooQg4go

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne gruntéw.

PN-79/B-06711 Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

BN-80/6775-03,02 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.
BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru

PN-EN 197-1 Cement. Czgé¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu - Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni drogowych
Wymagania i metody badan

10.2. Inne dokumenty
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Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym. Zatacznik nr 1 do zarzadzenia Ministrow
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych nr 184 z dnia
6.06.1990 r.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostéw.

Dz. U. Nr 63 z dn. 03.08.2000 - Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 735 z dnia
30.05.2000.
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D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego w ramach realizacji zadania: "Budowa dwdch pochylni dla
0s6b niepetnosprawnych przy budynkach gminnych w miejscowos$ciach: Obtaczkowo 67B; Gutowo Male, ul.
Centralna 23".

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania poziomego i obejmuja wykonanie nastgpujacych elementow:

0 oznakowanie prefabrykowanymi elementami z wypustkami,

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z
oznaczeniem okre$lonych miejsc na tej nawierzchni. W zalezno$ci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki
poziome moga mie¢ znaczenie prowadzace, segregujace, informujace, ostrzegawcze, zakazujace lub nakazujace.

1.4.2 Materialy do poziomego znakowania drég - materialy zawierajagce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punkowe elementy odblaskowe, ktére moga zosta¢ naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materialy te powinny posiada¢ wlasciwosci
odblaskowe.

1.4.3 Materiaty do znakowania grubowarstwowego - materiaty naktadane warstwa grubosci od 0,9 mm do 3,5
mm. Nalezag do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na zimno. Dla linii
strukturalnych i profilowanych grubos¢ linii moze wynosi¢ 5 mm.

1.4.4 Materialy prefabrykowane - materiaty, ktére taczy si¢ z powierzchnig drogi przez klejenie wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza si¢ do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz ta$my
do oznakowan tymczasowych (zétte) i trwatych (biate).

1.4.5 Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materialu o barwie zéttej, ktérego czas uzytkowania
wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakonczenia roboét.

1.4.6 Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktérego czas uzytkowania wynosi do 6 miesigcy.

1.47 Oznakowanie nowe - oznakowanie, w ktérym zakoficzyl si¢ czas schnigcia i nie uptyn¢to 30 dni od
wykonania oznakowania, Pomiary wlasciwosci oznakowania nalezy wykonywac¢ od 14 do 30 dnia po wykonaniu
oznakowania.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5  Ogdlne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1  Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
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Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

Na drodze mozna umieszczal urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie wlasciwie oznaczone, dla ktérych :

0 wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdéw nie podlegajacych tej certyfikacji

0 dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnoS$ci z odpowiednig norma
lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdéw nie podlegajacych certyfikacji

0 wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktérych nie jest wymagane nadanie znaku
bezpieczenstwa

2.2 Badania materiatéw, ktérych jako$¢ budzi watpliwosé

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaja one wymaganiom okre$lonym w punkcie 2.
Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi POD-97”.

2.3 Maty z wypustkami (guzami) i pasy w kolorze szarosci

Elementy z wypustkami przewidziane sa do wbudowania przed biegami pochylni. Nalezy stosowaé elementy o
szerokosci 30 cm.

Dob6r materialu do wbudowania podlega akceptacji Inzyniera.

2.4  Wymagania wobec materiatéw ze wzgledu na ochrong warunkéw pracy i srodowiska
Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych zdrowiu ludzi i
powodujacych skazenie srodowiska.

2.5  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty do znakowania powinny zachowac stato§¢ swoich wlasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez
okres co najmniej 6 miesi¢cy sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drdg nalezy przechowywa¢ w magazynach odpowiadajacych zaleceniom
producenta, zwtaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego, opadéw i w temperaturze ponizej
40°C.

3. SPRZET

3.1  Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet uzyty przez Wykonawce musi by¢ technicznie sprawny i podlega akceptacji Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1  Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2 Przew6z materiatéw do poziomego znakowania drég

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych szczelnose,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wilasciwoséci materialéw. Pojemniki powinny by¢ oznakowane
zgodnie z norma PN-O-79252.

Materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi S$rodkami transportowymi, chronigc
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1  Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2 Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania znakowania powinny by¢ spelnione nast¢gpujace warunki zewnetrzne:
O brak silnych wiatréw,

0 brak opadéw atmosferycznych.

5.3  Jednorodnos$¢ nawierzchni znakowanej

Poprawno$¢ wykonania znakowania wymaga jednorodno$ci nawierzchni znakowanej. Nieréwnomiernosci
i/albo miejsca tatania nawierzchni, ktére nie wyr6zniaja si¢ od starej nawierzchni i nie maja wigkszego rozmiaru
niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje si¢ za powierzchnie jednorodne.

Dla powierzchni niejednorodnych nalezy ustali¢: rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z
Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), odksztalcenia nawierzchni (otwarte ztgcza podtuzne, koleiny,
spekania, przetomy, garby), wymagania wobec materialu do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec
Wykonawcy.

5.4  Dostarczenie materiatéw i spetnienie zalecen producenta materialéw

Materiaty do znakowania drogi, spelniajace wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami
znajdujacymi si¢ w aprobacie techniczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1  Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2  Badanie przygotowania podtoza
Powierzchnia przed wykonaniem oznakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.

6.3  Kontrola wykonania oznakowania poziomego
Kontroli podlega jako$¢ zastosowanych materiatéw oraz zgodno$¢ lokalizacji i wymiaréw oznakowania z
Dokumentacjg Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1  Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa oznakowania poziomego jest m2 [metr kwadratowy] powierzchni znakowania
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, niniejszej SST i zaleceniami Inzyniera.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1  Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu wykonania robdét,
moze by¢ dokonany po oczyszczeniu powierzchni nawierzchni.

8.3  Odbiér ostateczny
Odbioru ostatecznego nalezy dokonaé po catkowitym zakonczeniu robét, na podstawie wynikow pomiaré6w

1 badan jakosciowych okre§lonych w punktach od 2 do 6.

8.4  Odbidr pogwarancyjny
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Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
Sprawdzeniu podlegaja cechy oznakowania okres§lone niniejszej SST na podstawie badan wykonanych przed
uptywem okresu gwarancyjnego.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena m2 wykonania rob6t zwigzanych z naniesieniem oznakowania obejmuje:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkcji - zakup, przygotowanie i dostarczenie materiatéw,
oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

montaz elementéw oznakowania o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokumentacja projektowa,

ochrona znakéw przed zniszczeniem w czasie prowadzenia robot,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej i zaleconych
przez Inzyniera.

OoO04oooo

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie 1 transport
PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawarto$cig. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe

PN-EN 1423:2000 Materialy do poziomego oznakowania drég Materialy do posypywania. Kulki szklane,
kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny)

PN-EN 1423:2001/A1:2005Materialy do poziomego oznakowania drég Materiaty do posypywania. Kulki szklane,
kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)

PN-EN 1436:2000 Materialy do poziomego oznakowania dr6g. Wymagania dotyczace poziomego oznakowania
drog

PN-EN 1436:2000/A1:2005Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomego
oznakowania drég (Zmiana Al)

PN-EN 1463-1:2000 Materialy do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy odblaskowe Czg$¢ 1:
Wymagania dotyczace charakterystyki nowego elementu

PN-EN 1463-1:2000/A1:2005 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy odblaskowe
Cze¢$¢ 1: Wymagania dotyczace charakterystyki nowego elementu (Zmiana Al)

PN-EN 1463-2:2000 Materialy do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy odblaskowe Czgs¢ 2:
Badania terenowe

PN-EN 1871:2003 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wtasciwosci fizyczne

PN-EN 13036-4: 2004(U) Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Czeg$¢ 4: Metoda pomiaru
oporéw poslizgu/poslizgnigcia na powierzchni: préba wahadta

10.2  Przepisy zwigzane i inne dokumenty
Zatacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczeg6étowe warunki techniczne
dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci
wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa, 1997
Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-2006. Seria ,I”
Warszawa, w opracowaniu

- Informacje, Instrukcje. IBDiM,

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z p6zniejszymi zmianami)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu
oznaczania wyrobé6w budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (RID/ADR)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U. nr 249, poz. 2497)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz aktualne
przepisy zwiazane z dopuszczaniem do uzytku materialéw budowlanych.
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D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z montazem obrzezy betonowych w ramach realizacji zadania: "Budowa dwoch pochylni dla oséb
niepetnosprawnych przy budynkach gminnych w miejscowos$ciach: Obtaczkowo 67B; Gutowo Mate, ul. Centralna
23",

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy ustawieniu obrzezy
betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz podsypce piaskowej gr. 3 cm na
fawie z betonu, jako element korpusu drogowego oraz element umocnien skarp przyobiektowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Obrzeza betonowe s3a to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza lub pasa
gruntowego.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz OST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5  Og6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych na podsypce
piaskowej, wg zasad niniejszej SST sa:

2.1

Obrzeza betonowe 8 x 30 x 75 cm - powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340 , Krawezniki betonowe —
Wymagania i metody badan”:

- nieodksztatcalno§¢ w przedziale temp. -30C1200L1C,

- wytrzymalo$¢ na zginanie [ 6,0 MPa,

- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego < 18000 mm3/5000 mm2,

- odporno$¢ na zamrazanie — ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m2, przy czym pojedynczy
wynik < 1,5 kg/m2,

- nasigkliwo$¢ [1 5%,

- odporno$¢ na poslizg oraz tekstura — wg PN-EN 1340.

2.2 Podsypka cementowo — piaskowa i podsypka piaskowa

Podsypke pod obrzeze nalezy wykona¢ jako cementowo piaskowa w proporcji 1:4.

- piasek - nalezy stosowac¢ $rednio lub gruboziarnisty wg PN-EN 13139 , Kruszywa do zapraw”. Zawarto$¢ pytow
w piasku na podsypke piaskowa i cem.-piaskowa nie powinna przekraczaé 5 % (kategoria 2),

- cement - nalezy stosowa¢ cement portlandzki marki 25 wg PN-EN 197-1 Cement . Czg$¢ 1.

Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

2.3 Zaprawa cementowo piaskowa do wypelnienia spoin mi¢dzy obrzezami:

cement portlandzki — cement 32,5 odpowiadajacy wymaganiom PN EN 197-1

piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139 | Kruszywa do zapraw”. Zawarto$¢ pylow w
piasku na zaprawe cem.-piaskowg nie powinna przekracza¢ 3 % (kategoria 1).
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24  Woda

Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu”.

2.5 Beton klasy B15 (C12/15)
Beton klasy B15 (C12/15) na wykonanie tawy betonowej spetniajacy wymagania podane w normie PN-EN 206
oraz SST M-13.02.02.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy zZwirowej oraz z ustawieniem obrzezy wykonane bg¢da r¢cznie.

4. TRANSPORT

4.1  Obrzeza betonowe transport i skladowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania”.

42 Beton na tawg transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu wg SST M-13.01.00.
Czas transportu nie moze przekracza¢ jednej godziny (okoto 30 km).

4.3  Piasek i cement - przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu,
zaakceptowanymi przez Inzyniera i zapewniajacymi trwalo$¢ wlasnosci materiatéw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1  Ogo6lne warunki wykonania rob6t
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2 Zakres wykonywanych rob6t

5.2.1 Zakup i transport materialéw przewidzianych do wykonania rob6t w punkcie 2 niniejszej SST. Miejsca
pozyskania niezbgdnych materialéw musza uzyskaé akceptacje Inzyniera. Transport materialéw na miejsce
wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej SST.

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw osadzenia obrzezy betonowych

Wykonawca dla wlasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ dodatkowe punkty sytuacyjno
wysokosciowe niezbedne mu do wykonania robé6t.

Wyznaczenie takich punktéw odbedzie si¢ w oparciu o punkty wcze$niej zastabilizowane przez shuzby
geodezyjne.

5.2.3 Oznakowanie prowadzonych robé6t
Oznakowanie prowadzonych rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w
pasie drogowym”.

5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowe;j
Powyzsze roboty wykonane begda recznie. Geometria wykopu oraz gleboko§¢ zgodnie Elementéw ,.Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacja Projektowa.

Dopuszczalne odchylenia w glebokoSci wykonanego koryta wynosza [1 1 cm. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekraczac¢ 0,5 %.

5.2.5 Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza.

Jesli dokumentacja projektowa to przewiduje, to pod obrzeze nalezy wykona¢ tawe betonowa.

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowa, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowanych wczesniej
przez Inzyniera.
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Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o obowigzujace przepisy. Sporzadzona receptura
musi uzyskaé akceptacje¢ Inzyniera.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4 niniejszej SST.

Lawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy B15 (C12/15), we wcze$niej przygotowanym korycie
gruntowym.

Wykonanie fawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu.
Wykonana tawa wraz z oporem po zagg¢szczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztaltem
rysunkowi w ,,Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i rysunkom w Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.6  Wykonanie podsypki piaskowej i cementowo-piaskowej i osadzenie obrzeza betonowego

Podsypka piaskowa i cementowo- piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie r¢cznie. Podsypke cementowo-
piaskowa nalezy przygotowaé w betoniarce w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na rozscieleniu jej we
wcze$niej wykonanym korycie w warstwie grubo$ci min. 3 cm zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
prawidlowym zageszczeniu.

Wbudowane obrzeza nalezy obsypa¢ gruntem od strony przeciwnej niz wykonywany chodnik.

5.2.7 Wypelnienie spoin mi¢dzy obrzezami.

Spoiny migdzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zasypka piaskowa, cementem lub cementowo-
piaskowa (przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku) w sposéb zgodny z Dokumentacja Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.1  Kontrola jako$ci materiatow
Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340 , Krawezniki

betonowe — Wymagania i metody badan.”

6.2  Kontrola w trakcie rob6t
6.2.1 Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza.

6.2.2 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe.

6.2.3 Kontrola prawidlowos$ci wykonania tawy betonowej oraz podsypki piaskowej i cementowo-piaskowej
6.2.4 Kontrola ustawienia obrzezy betonowych:

0 zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa usytuowania w planie,

0 zgodno$¢ niwelety wykonanego obrzeza z Dokumentacja Projektowa.

Sprawdzenie utozenia obrzezy betonowych obejmuje:

O odchylenie linii obrzezy w planie, ktére nie moze wynie$¢ wigcej niz 0,5%,

O odchylenie niwelety - max. [J 0,5%,

0 roéwnos$¢ gérnej powierzchni obrzezy z tolerancja prze$witu pod tatg 3-metrowa [1 0,5 cm,

0 doktadno$¢ wypetnienia spoin z tym, ze spoiny powinny by¢ wypelnione co najmniej na 3/4 grubosci
elementow.

Sprawdzenie wypelienia spoin wykonuje si¢ przez usuni¢cie materiatu wypetniajacego na dlugosci ok. 10 cm i
zbadanie glebokosci wypelienia spoiny. W tych samych miejscach nalezy zbada¢ szeroko$¢ spoiny - powinna
wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

Dopuszczalne odchylenia od dokumentacji podano w punkcie 5 niniejszej SST.

7. OBMIARIODBIOR ROBOT

Jednostka obmiaru jest m [metr] ustawionego obrzeza betonowego na podsypce zgodnie z zasadami niniejszej
SST, Dokumentacji Projektowej i pomiarem w terenie.

Ogo6lne zasady obmiaru podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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8.  ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1  Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy w deskowaniu,

- wykonanie podsypki.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Platno$¢ za jednostke obmiarowa na podstawie obmiaru i atestow producenta materialéw oraz oceny jako$ci
wykonanych robét.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkc;ji,
wyznaczenie odcinkéw wykonywanego obrzeza,
oznaczenie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
wykonanie koryta gruntowego pod tawg¢ betonowa,
wykonanie deskowania fawy betonowej,

wykonanie fawy betonowej,

rozebranie deskowania,

pielegnacja wykonanej tawy,

wykonanie podsypki piaskowej i cem.-piaskowe;j,
ustawienie obrzeza betonowego,

wypetnienie spoin mi¢dzy obrzezami,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w SST,

o ooooo4oooooog

uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robdét.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

BN 80/6775 03/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania. (archiwalna)

BN 80/6775 03/03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni, drdég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza. (archiwalna)

PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu - Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.

PN-88/B-06250 Beton zwykly (archiwalna)

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci , produkcja i zgodno$é

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN B 11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. (archiwalna)

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1 Cement . Czgs¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosSci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

BN 77/8931 12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu. (archiwalna)

10.2 Inne dokumenty
Katalogu Szczegétéw Drogowych Ulic, Placéw i Parkéw Miejskich Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego.
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D-10.01.01a PALISADY BETONOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z montazem palisad betonowych w ramach realizacji zadania: "Budowa dwéch pochylni dla oséb
niepetnosprawnych przy budynkach gminnych w miejscowos$ciach: Obtaczkowo 67B; Gutowo Mate, ul. Centralna
23",

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu prefabrykowanych
palisad betonowych na podbudowie betonowej z oporem.

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Palisady betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5  Og6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST D M-00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1  Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
,»,Wymagania ogblne” pkt 2.

2.2 Prefabrykowane paliki betonowe
Stosowac prefabrykaty spelniajagce wymagania Dokumentacji Projektowej. Stosowaé prefabrykaty o nasigkliwosci
nie wigkszej niz 6%. Dobdr prefabrykatéw w uzgodnieniu z Inzynierem.

2.3 Beton klasy B15 (C12/15)
Beton klasy B15 (C12/15) na wykonanie tawy betonowej spetniajacy wymagania podane w normie PN-EN 206
oraz SST M-13.02.02.

2.4 Podsypka cementowo — piaskowa i podsypka piaskowa

Podsypke pod palisad¢ nalezy wykona¢ jako cementowo piaskowa w proporcji 1:4.

- piasek - nalezy stosowa¢ $rednio lub gruboziarnisty wg PN-EN 13139 , Kruszywa do zapraw”. Zawarto$¢ pytow
w piasku na podsypke piaskowa i cem.-piaskowa nie powinna przekraczaé 5 % (kategoria 2),

- cement - cement portlandzki CEM 1 klasy 32,5 N, cement wielosktadnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement
hutniczy CEM I1I klasy 32,5 N lub inne zaakceptowane przez Inzyniera odpowiadajacy wymaganiom PN EN 197-
1.

Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

2.5 Woda
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Nalezy stosowa¢ wode¢ odpowiadajagca wymaganiom PN EN 1008 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu”.

3. SPRZET

3.1  Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

Roboty zwigzane z wykonaniem prefabrykowanej palisady betonowej wykonane beda recznie przy uzyciu
betoniarki, narz¢dzi brukarskich i ubijaka.

3.2 Sprzet do wykonania rob6t

Do zageszczenia podsypki mozna stosowac:

0 ubijaki o recznym prowadzeniu,

O wibratory samobiezne,

0 reczny sprzet do wykonania wykopdw pod palisade.

Sprzet do wykonania rob6t betonowych powinien odpowiada¢ wymaganiom SST M-13.01.00.

4. TRANSPORT
4.1  Og6lne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 4.

4.2 Transport materialéw

Elementy prefabrykowane moga by¢ transportowane po osiagni¢ciu przez beton 80% projektowej wytrzymatosci,
dowolnym $rodkiem transportu zaakceptowanym przez Inzyniera, w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami.

Prefabrykaty betonowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podktadek i przekladek.

Transport mieszanki betonowej do wykonania podbudowy powinien odpowiada¢ wymaganiom SST M-13.01.00,
pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1  Ogo6lne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania rob6t

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
roboty przygotowawcze,

wykonanie wykopu liniowego,

utozenie podbudowy pod palisade,

roz§cielenie podsypki,

montaz palisady,

wykonanie izolacji z folii,

roboty wykonczeniowe.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

OoOooooodg

5.3  Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod palisade betonowg na podsypce cementowo-piaskowe;j
Powyzsze roboty wykonane bgdg recznie. Geometria wykopu oraz gleboko§¢ zgodnie Elementéw ,,Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacja Projektows.

Dopuszczalne odchylenia w glebokoSci wykonanego koryta wynosza [1 1 cm. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanej niwelety palisady nie powinny przekraczaé 1 %.

5.4  Wykonanie betonowej tawy pod palisade
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Palisad¢ nalezy wykona¢ na tawie betonowej. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania receptury na
beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowanych wcze$niej przez
Inzyniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o obowigzujace przepisy. Sporzadzona receptura
musi uzyskaé akceptacje¢ Inzyniera.

Lawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczesniej przygotowanym korycie
gruntowym.

Wykonanie fawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zaggszczeniu.
Wykonana tawa wraz z oporem po zagg¢szczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztaltem
rysunkowi w Dokumentacji Projektowej.

5.5  Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej i osadzenie palisady betonowej

Podsypka cementowo- piaskowa pod palisad¢ wykonana bedzie recznie. Podsypke cementowo-piaskowa nalezy
przygotowaé w betoniarce w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na rozscieleniu jej we wczesniej
wykonanym korycie w warstwie grubo$ci min. 3 cm zgodnie z Dokumentacja Projektowa i prawidlowym
zageszczeniu.

Whbudowane palisady nalezy zaizolowaé warstwa folii budowlanej i obsypaé gruntem.

5.6  Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonficzeniowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Do rob6t wykonczeniowych naleza
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkowe.

6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1  Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 6.

6.2  Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

0 uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materialdéw wykonane przez
dostawcow itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materialéw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

0 ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwos$ci materialéw przeznaczonych do wykonania rob6t, okreslone w
pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3  Kontrola w trakcie rob6t
6.3.1 Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania palisady.

6.3.2 Sprawdzenie prawidlowosci wykonania wykopu pod palisade betonowa.
6.3.3 Kontrola prawidlowos$ci wykonania tawy betonowej

6.3.4 Kontrola ustawienia palisady betonowe;j:

0 zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa usytuowania w planie,

0 zgodno$¢ niwelety wykonanej palisady z Dokumentacja Projektowa.

Sprawdzenie utozenia palisady betonowej obejmuje:

O odchylenie linii palisady w planie, ktére nie moze wynie$¢ wigcej niz 0,5%,
O odchylenie niwelety - max. [] 0,5%,
0 réwnos$¢ gérnej powierzchni palisady z tolerancja prze$witu pod tatg 3-metrowa [J 1,0 cm.

Dopuszczalne odchylenia od dokumentacji podano w punkcie 5 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w OST D M-00.00.00.
Jednostka obmiaru jest

0 m [metr] dtugosci robdt ziemnych liniowych, palisady betonowe;j,
0 m3 [metr szescienny] betonu w konstrukcji tawy.
0 m?2 [metr kwadratowy] izolacji z folii budowlane;j.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1  Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” , pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2  Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

0 réwnos¢ i stopien zageszczenia podloza gruntowego,

0 ulozenie tawy betonowe;j.

Odbidr robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” oraz niniejszej
SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w OST D M-00.00.00.

Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

Cena jednostkowa m3 podbudowy uwzglednia:

0 koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji — zakup materiatéw, transport itp ;
O prace pomiarowe;

O wykonanie podbudowy z pielggnacja betonu;

O wykonanie wymaganych pomiaréw i badan;

O uporzgdkowanie terenu rob6t z usuni¢gciem nadmiaru gruntu i odpadéw poza pas drogowy.

Cena jednostkowa m uwzglednia:

0 koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji — zakup materiatéw, transport itp ;

0 prace pomiarowe i przygotowawcze,

0 wykonanie wykopu liniowego pod palisade (koryta) wraz z wyprofilowaniem 1 zaggszczeniem
powierzchni,

0 wykonanie mieszanki cementowo piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod palisad¢ na uprzednio
wykonanej tawie,

O ustawienie palisady,

O obsypanie palisady gruntem wraz z zageszczeniem,

O wykonanie pomiar6w i badan wymaganych w niniejszej SST,

0 uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena jednostkowa m2 izolacji uwzglednia:

0 koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji — zakup materiatéw, transport itp ;
0 prace pomiarowe;

O wykonanie izolacji z folii budowlanej;

O wykonanie wymaganych pomiaréw i badan;

O uporzadkowanie terenu robo6t.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
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PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-EN 13139:2003/Ac2004 Kruszywa do zapraw

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 14157 Kamien naturalny. Oznaczanie odporno$ci na $cieranie
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-EN 12260 Kruszywa do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Budowa dwaéch pochylni dla osob niepetnosprawnych przy budynkach
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M-11.01.01 WYKOPY POD FUNDAMENTY W GRUNCIE WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem wykopéw pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem w ramach realizacji
zadania: "Budowa dwdch pochylni dla os6b niepelnosprawnych przy budynkach gminnych w miejscowosciach:
Obtaczkowo 67B; Gutowo Mate, ul. Centralna 23".

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét ziemnych przy fundamentach obiektéw
inzynierskich.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajacych warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy — nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub giteboko§¢ wykopu — réznica rze¢dnej terenu i rz¢dnej rob6t ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski — nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz Im.

1.4.5. Nasyp $redni — nasyp, ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
1.4.6. Nasyp wysoki — nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3m.

1.4.7. Wykop ptytki — wykop, ktérego glebokos$¢ jest mniejsza niz Im.

1.4.8. Wykop $redni — wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
1.4.9. Wykop gteboki — wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3m.

1.4.10.Bagno — grunt organiczny nasycony woda, o malej no$no$ci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11.Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego prébki nie wykazuja
zmian obj¢tosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc
ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narz¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych dla
odspojenia.

1.4.12.Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa rob6t drogowych.

1.4.13.Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, polozone poza pasem rob6t drogowych.

1.4.14.0dktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.15.Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
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gdzie:

rd — gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3).

rds — maksymalna gegsto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z norma BN-77/8931-12, (Mg/m3).

1.4.16. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona
wg wWzoru:

gdzie:
d60 — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm],
d10 — $rednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 10% gruntu, [mm].

1.4.17.0dwodnienie powierzchniowe — odwodnienie polegajace na ujmowaniu wéd —gruntowych i
powierzchniowych bezposrednio w wykopie lub za pomocg systeméw rowdw i drenazy poziomych i
odprowadzeniu ich poza wykop budowlany.

1.4.18.0dwodnienie tymczasowe — tymczasowe obnizenie zwierciadla wody gruntowej, zwykle na okres robot
ziemnych i fundamentowych lub wykonywanej budowli ziemnej.

1.4.19.Wykop tymczasowy — wykop przeznaczony do zabudowywania lub do zasypania po wykonaniu
przewidzianych w nim konstrukcji, urzadzen lub robét (wykop fundamentowy, wykop dla przewodéw i kanatow
podziemnych, réw itp.).

1.4.20.Z10ze — miejsce wystgpowania gruntu naturalnego lub skaty, przydatnego do budowy nasypu.

Pozostate okreS$lenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
OST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdélne’’ pkt. 1.4.

1.5  Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ©* Wymagania ogélne’” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1  Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.00.00
“Wymagania ogllne’’ pkt. 2.

W zwiazku z zaleganiem w podtozu gruntéw zaliczanych do nasypdw niebudowlanych, zakres wykopdw nalezy
ustala¢ w miare postepu prac poprzez biezaca kontrolg parametréw podloza gruntowego w wykopie.

2.2 Rodzaj gruntéw

Podloze gruntowe, na ktérym ma by¢ posadowiona konstrukcja, powinno by¢ przedmiotem odbioru czg¢§ciowego.
Grunty o zbyt malej no$nosci, zalegajace bezposrednio w miejscu przewidzianego obiektu, powinny by¢ usunigte i
zastgpione lub wzmocnione zgodnie z projektem.

Zobowiazuje si¢ Wykonawce rob6t do zapewnienia nadzoru geotechnicznego na czas trwania rob6t ziemnych.
Koszt nadzoru nie podlega odregbnej zaptacie.

2.3 Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia objgtosci gruntéw przydatnych do wymiany gruntu w wykopie i
budowy nasypow ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
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Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$é¢
wynika jedynie z powodu zamarznig¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.4 Dobér materiatéw na nasyp

Do budowy nasypéw nalezy stosowa¢ materiaty sypkie o mozliwie najbardziej zréznicowanym uziarnieniu.

Bez ograniczen mozna stosowaé grunty z twardych gatunkéw skat: gtazy, kamienie oraz zwiry i piaski. Nie nalezy
stosowa¢ gruntéw organicznych.

Jezeli miejscowe materialty w stanie naturalnym nie sg odpowiednie do budowy nasypu, nalezy rozwazyc
mozliwo$¢ polepszenia ich wtasciwosci 1 zaggszczalnosci.

Przydatno$¢ materialéw na nasyp nalezy okres$li¢ po wykonaniu nastgpujacych badan:
- uziarnienie odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-02480,

- wskaznik réznoziarnistosci >3,

- wskaznik piaskowy > 35,

- wodoprzepuszczalno$¢ k10> 6 x 10-5 m/s

- wskaznik W no$ > 10.

W przypadku stosowania materialéw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia
wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczalnych miejsc wbudowania tych materiatéw,
okres$lonych w PN-S-02205:1998, tablica 2.

3. SPRZET

3.1  Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00. °Wymagania ogdélne’” pkt. 3.

3.2 Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

- wytyczenia i stabilizacji osnowy geodezyjnej, punktdw gtdwnych i charakterystycznych obiektu,

- odspajania i wydobywania gruntéw (narze¢dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne),

- jednoczesnego wydobycia i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1  Og6lne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne’” pkt. 4.

4.2 Transport gruntéw

Wyb6ér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i1 zaladunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnos¢ s$rodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do wbudowania gruntu
(materiatu).

Rodzaj $rodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Zwigkszenie odleglodci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglo$ci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na
piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1  Ogo6lne warunki wykonania rob6t
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
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5.2 Zakres wykonywanych rob6t

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ odnotowane w
dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inzyniera, co bgdzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robdt
w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow 1 ich konfrontacji z dokumentacjg techniczng. Wymaga si¢ ustanowienie nadzoru geotechnicznego na
koszt Wykonawcy robét.

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z budowag szybu windy dla oséb niepetlnosprawnych nalezy
potwierdzi¢ lokalizacje istniejacego kabla wysokiego napigcia.

5.3  Roboty przygotowawcze i towarzyszace

5.3.1. Roboty geodezyjne

Roboty geodezyjne przed przystapieniem do robét ziemnych powinny obejmowaé miedzy innymi:

- wytyczenie i stabilizacj¢ w terenie, w nawigzaniu do stalej osnowy, nowej lub uzupetnionej osnowy
realizacyjnej, dostosowanej do ksztaltu obiektu i poszczegdlnych jego elementéw, jezeli istniejaca osnowa
geodezyjna nie jest wystarczajaca lub wymaga zmian,

- wytyczenie, w nawigzaniu do stalej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej, punktéw gtéwnych i
charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, obryséw, krawedzi, zataman itp., w zakresie umozliwiajagcym
wytyczenie zaréwno konturéw robét ziemnych, jak i elementéw konstrukcji obiektu,

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej liczby punktéw
wysokosciowych (reperéw), dowigzanych do geodezyjnej osnowy wysokosciowej; repery nalezy wyznaczy¢ obok
kazdego projektowanego obiektu.

Poszczegdlne elementy geometryczne obiektu lub jego czgéci powinny by¢ wyznaczone w taki sposéb, aby
istniata mozliwo$¢ pelnego korzystania z wyznaczonych punktéw podczas wykonywania robét. Z uwagi na roboty
i transport technologiczny geodezyjne wyznaczenie osi i obryséw elementéw obiektu wymaga wyznaczenia
bocznych odno$nikéw usytuowanych poza bezposrednig strefa robdt, nie narazonych na zniszczenie i
umozliwiajacych szybkie odtworzenie uszkodzonych punktow.

5.3.2. Oczyszczenie i przygotowanie terenu

Oczyszczenie i przygotowanie terenu rob6t ziemnych pod budowany obiekt powinno by¢ wykonane na podstawie
projektu, po doktadnym rozpoznaniu istniejacych na terenie obiektow i zwigzanych z nimi instalacji i urzadzen
oraz roslinnosci, i powinno obejmowac:

- zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych w terenie obiektéw i urzadzen (resztki konstrukcji, studnie,
dreny, przewody rurowe, kable itp.),

- usunigcie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i krzewéw,

- usuni¢cie rumowisk, wysypisk odpadéw (jezeli projekt nie przewiduje inaczej) oraz gleby
zanieczyszczonej zwigzkami chemicznymi: czynnosci te powinny by¢ wykonywane z uwzglgdnieniem wymogéw
ochrony §rodowiska,

- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem (pomniki przyrody, pomniki kultury, wykopaliska
archeologiczne),

- zabezpieczenie rzek i kanatow przed zakiéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waéd,

- usuni¢ciem wierzchniej warstwy gleby (humus).

Jezeli rozpoznanie przewodéw, kabli, drenéw, oznaczen granic terenu nie moze by¢ ustalone przed rozpoczeciem
robdt, to nalezy je rozpozna¢ w trakcie robét.

Drzewa i krzewy znajdujace si¢ na terenie, na ktérym ma by¢ wykonany nasyp lub wykop, nalezy przed
rozpoczg¢ciem robot przesadzi¢ lub $cia¢ i pnie wykarczowaé. Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (humusu)
nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem wiasciwych robét ziemnych.

5.3.3. Przygotowanie drég dojazdowych
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Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy wykona¢ niezbgdne drogi dojazdowe do terenu i na
terenie budowy, oraz ewentualnie, wyznaczy¢ objazdy dla ruchu drogowego. Drogi dojazdowe nalezy oznakowaé
jako miejsca niebezpieczne, wymagajace szczegdlnej ostroznosci.

5.3.4. Odwodnienie terenu

Wykonywane roboty ziemne i budowlane oraz obiekty nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem
wody. Nalezy wykona¢ ujecia i odprowadzenie wéd powierzchniowych naptywajacych w miejsce wykonywania
robét oraz, jezeli to potrzebne, odwodnienie wglebne podtoza gruntowego.

Jezeli konieczne jest obnizenie zwierciadta wody gruntowej (np. gdy jego poziom utrudnia wykonanie wykopu
stosowanymi na budowie maszynami) to nalezy je przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby nie zostala naruszona
struktura gruntu w podlozu wykonywanej konstrukcji, a takze w podlozu sasiednich obiektéw. Tymczasowe
odwodnienie wglebne podloza gruntowego powinno by¢ wykonane na podstawie odrgbnego projektu. Urzadzenia
do odprowadzenia wéd powierzchniowych lub osuszenie terenu nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem wlasciwych
rob6t ziemnych.

5.3.5. Ksztaltowanie terenu

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby w kazdej fazie rob6t byt zapewniony tatwy odptyw powierzchniowy
wod opadowych. W celu ochrony wykopdw przed niekontrolowanym naptywem wéd opadowych, powierzchnia
otaczajacego terenu powinna by¢ wyprofilowana za spadkami umozliwiajacymi odptyw wody poza teren robét.

5.4  Postgpowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych

Jezeli na terenie robét ziemnych napotka si¢ nie przewidziane w dokumentacji obiekty podziemne lub materiaty
takie jak:

- urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, -elektryczne,
telekomunikacyjne itp.),

- kanaty, dreny,

- materialy nadajgce si¢ do dalszego uzytku (poklady kamienia, zwiru, piasku), wowczas roboty nalezy
przerwaé do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postgpowania.

W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na glebokosci posadowienia fundamentu lub wymiany gruntu,
znajduje si¢ grunt o no$no$ci mniejszej od przewidywanej w projekcie lub grunt silnie nawodniony, roboty ziemne
nalezy przerwaé do czasu ustalenia sposobu postgpowania.

W przypadku wystapienia osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych zagrazajacych statecznosci budowli, do czasu
ustalenia sposobu dalszego postgpowania nalezy:

- wstrzymaé wykonywanie rob6t w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i zabezpieczy¢ obszar zagrozony
ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie, przed dalszym naruszeniem struktury gruntu.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypaléw i innych pozostalo$ci wojennych, nalezy
przerwaé roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wladze administracyjne, a miejsca odkry¢ i zabezpieczy¢ przed
dostepem ludzi i zwierzat.

5.5 Wykonanie wykopéw

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielko$ci robét, gtebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego. Przed przystapieniem do
wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania rob6t i uwzglednic
ci$nienie sptywowe, ktére moze powodowad utrudnienia rob6t i naruszenia skarp wykopu. Wykopy pod
fundamenty powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast
do wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.
Zrédta wody odstonicte przy wykonywaniu wykopéw nalezy ujaé za pomoca rowéw lub drenéw i odprowadzié
poza teren robot.

Wykopy nalezy wykonywa¢ recznie do glebokosci nie wigkszej niz 2,0m. Sciany wykopéw nalezy tak
ksztaltowa¢ lub obudowywac, aby nie nastgpilo obsunigcie si¢ gruntu; nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie
oddziatywania i wptywy, ktére moglyby naruszaé statecznos¢ gruntu. Stateczno$¢ $cian lub skarp powinna by¢
zachowana w kazdej porze roku.
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Sciany wykopéw nie moga by¢ podkopywane; powstate nawisy, jak réwniez odstoniete przy wydobywaniu gtazy
narzutowe, resztki budowli, fragmenty nawierzchni drdég itp., ktére moga spas¢ lub zeslizgnaé si¢, nalezy
niezwlocznie usungé.

Sposob zabezpieczenia $cian wykopu nalezy ustala¢ w zalezno$ci od rodzaju gruntu, glebokosci wykopu,
wymiar6w wykopu w planie, przewidywanych niekorzystnych oddzialywan i obcigzen, czasu trwania wykopu,
warunkéw miejscowych i kalkulacji kosztéw.

Obudowa wykopu powinna odpowiada¢ stawianym jej wymaganiom. Rodzaj i materiat obudowy oraz wymiary
elementéw, przyjete w nastgpstwie przeprowadzonych obliczen statycznych, powinny by¢ podane w projekcie
zabezpieczenia wykopéw fundamentowych opracowanym przez Wykonawcg Robét. W przypadku wykonywania
wykopéw o glebokosci wigkszej niz 1,25m nalezy w odst¢pach do 20m zapewni¢ wyj$cia z nich przy uzyciu, np.
drabin lub schodkéw.

Wykonanie wykopéw — wymagania podstawowe:

a) skarpy wykop6w statych powinny by¢ zabezpieczone przed niszczacym dzialaniem wéd opadowych,

b) zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wiasciwosci fizycznych gruntéw wystepujacych w
danej skarpie oraz do warunkéw miejscowych, jakie moga wystapi¢ w miejscu znajdowania si¢ skarpy,

c) w razie potrzeby dolne cze$ci skarpy nasypu, narazone na niszczace dziatanie wody, mozna wzmacnia¢

ptytami betonowymi prefabrykowanymi lub wykonywa¢ z betonu uktadanego bezposrednio na zboczu skarp,

d) w przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wéd opadowych z terenu przylegajacego do
wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umocnione sptywy (betonowe, z bruku), w miejscach z
gbry do tego przeznaczonych,

e) metoda wykonania wykopéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielko$ci robét, gtebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego,

f) wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do
tego celu,

2) nachylenie skarp wykopu winno wynosié:

w gruntach spoistych 2:1,

w gruntach sypkich 1:1,25.

h) po pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu, na szerokosci réwnej trzykrotnej gltebokosci
wykopu, spadek powinien by¢ taki by umozliwial odptyw wody od krawedzi wykopu,

i) naruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skarp wykopu np. przez rozmycie powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen skarp.

W przypadku wykonywania wykopdw sprzetem przekazujacym drgania na podtoze gruntowe nalezy ocenié
wplyw tych drgan na istniejace konstrukcje.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na grunt o nosno$ci mniejszej od przewidzianej w
Dokumentacji Projektowej roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomi¢ Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich
zabezpieczen.

5.6  Wymiary wykopéw

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw w planie, sposobu ich
wykonania, gtgbokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej, zakresu i technologii rob6t do wykonania w
wykopie, szerokosci potrzebnej przestrzeni roboczej oraz konieczno$ci i mozliwosci zabezpieczenia $cian
wykopow.

Szerokos$¢ przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych, w przypadku gdy na $cianach konstrukcji ma by¢
wykonywana izolacja nie powinna by¢ mniejsza niz 0,80m.

5.7  Nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w
poréwnaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona nienaruszona warstwa gruntu, o grubosci co
najmniej 0,20m, a w wykopach wykonywanych mechanicznie o 0,30m do 0,60m w zaleznoS$ci od rodzaju gruntu.
Warstwa ta powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonywaniem fundamentéw lub utozeniem urzadzen
instalacyjnych. W przypadku przeglebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie,
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dopuszcza si¢ wyréwnanie poziomu posadowienia przez odpowiednio zageszczong lub stabilizowang spoiwem
podsypke piaskowo-cementowg, albo warstwe chudego betonu.

5.8  Tolerancje geometryczne

Tolerancje projektowanych wymiaréw liniowych oraz rzednych dla robét i budowli ziemnych powinny by¢
okres$lone w projekcie. Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, to odchylenia od wartosci projektowanych
nie powinny by¢ wigksze niz:

+ 0,02% dla spadkéw terenu,

+ 0,05% dla spadkéw rowéw odwadniajacych,

+ 2cm dla rzednych w siatce kwadratéw 40m x 40m,

+ 2cm dla rzgdnych dna wykopu fundamentowego,

+ Scm dla rzednych dna wykopu w gruntach wymagajacych wzmocnienia,

+ 2cm dla rzednych korony nasypu drogowego,

+ Scm dla wymiaréw w planie wykopdéw rozpartych i dla wykopdéw o szerokos$ci dna powyzej 1,5m,

+ 15cm dla wymiaréw w planie wykop6éw o szerokos$ci dna wigkszej niz 1,5m,

+ Scm dla odlegtosci krawedzi dna od ustalonej w planie osi wykopéw dla przewodéw podziemnych,

+ 10cm dla wymiaréw w pionie wykopéw dla przewodéw podziemnych,

+ 10% dla nachylenia skarp wykopéw fundamentowych,

+ 5% dla nachylenia skarp wykopéw przewodéw podziemnych,

+ 5cm dla szeroko$ci korony nasypu drogowego,

+ 15cm dla szeroko$ci podstawy nasypu drogowego.

5.9 BHP i ochrona $rodowiska

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwréci¢ uwage by w obrebie pracy koparki nie przebywali
ludzie. Wykopu zabezpieczy¢ barierami.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych recznie nalezy:

a) uzywac¢ wlasciwych i znajdujacych si¢ w dobrym stanie narzedzi,

b) zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robdét,

c) pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0,5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym nie wolno sktadowaé ziemi
pochodzacej z wykopu.

d) Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2,0m od krawedzi skarpy wykopu,
e) rozstaw §rodkéw transportowych pomiedzy soba powinien wynosi¢ co najmniej 1,5m dla umozliwienia

ucieczki robotnikom w przypadku obsunig¢cia si¢ mas ziemnych.

6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1  Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne’” pkt. 6.

6.2  Kontrola i badania rob6t ziemnych

Po wykonaniu i odbiorze robét ziemnych zasypowych powinny by¢ przeprowadzone nastg¢pujace badania:

a) badania podloza gruntowego w momencie rozpoczynania rob6t dla oceny zgodnosci z dokumentacja
techniczna,

b) Dbadania gruntéw w wykopach, w celu stwierdzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z
przyjetymi w projekcie, a takze jezeli potrzebne, dla oceny zageszczenia gruntu w dnie i skarpach wykopu,

c) badania wykonanej wymiany gruntu w wykopie,

d) badania wykonanych zasypek i nasypéw,

e) badania zageszczenia gruntéw,

) badania specjalne okre§lone w projekcie.

6.3  Kontrola wykonania i odbidr rob6t ziemnych

Przy przygotowywaniu, wykonywaniu u odbiorze robét ziemnych nalezy wykona¢:

a) sprawdzenie dokumentacji technicznej i stwierdzenie czy na jej podstawie mozna wykona¢ projektowane
roboty ziemne,

b) kontrole robdt przygotowawczych,

c) kontrole wykonania wykop6éw i ukopéw,
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d) kontrole materialéw w ztozu,

e) kontrole wykonania wymiany gruntéw w wykopie,
f) kontrole wykonania zasypek i nasypow,
2) kontrole zageszczenia gruntéw.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru cze$ciowych i odbioru koncowego robdt. W czasie odbioru
czegsciowego nalezy dokonywac¢ odbioru tych robét, do ktérych pézniejszy dostep bedzie niemozliwy.

Na podstawie wynikow badafh nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét czgsciowych i koncowych. Roboty
zanikajace nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Wszelkie odstgpstwa od projektu przy wykonywaniu rob6t ziemnych i przygotowawczych musza by¢ opisane,
wyjasnione i uzasadnione.

7. OBMIAR ROBOT
7.1  Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne’” pkt. 7.

7.2 Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiaru robét ziemnych jest m3 [metr szeScienny] gruntu w stanie rodzimym.

Ostateczne rozliczenie ilo$ci robdt nastgpi w oparciu Dziennik Budowy.
Ilo§¢ wykonanych robét okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie jako iloczyn

powierzchni podstawy fundamentu i $redniej gtebokosci wykopu.

Dodatkowa jednostka obmiaru robét jest kpl [komplet] za zapewnienia na czas robdét ziemnych nadzoru
geotechnicznego.

8.  ODBIOR ROBOT
Og6lne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST D-M—-00.00.00 °Wymagania ogdlne’” pkt. 8.

Przy odbiorze robét ziemnych nalezy wykonac:

a) odbiér materiatéw,

b) odbiory czgSciowe robét,
c) odbidr ostateczny robot,
d) ocen¢ wynikéw odbioru.

Roboty ziemne uznaj¢ si¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami jezeli wszystkie badania, kontrole i odbiory
czegsciowe oraz odbidr ostateczny wykazuja, ze zostaly spetnione wymagania okreslone w projekcie, Polskiej
Normie, SST i przez Inzyniera z zachowaniem tolerancji wg pkt.6.

W przypadku gdy cho¢ jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dal wynik negatywny i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzajgce stan robdt ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér
koncowy jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie.
Roboty, ktére po wykonaniu poprawek wykazujg brak zgodnoéci z wymaganiami, nalezy oceni¢ pod wzglgdem
bezpieczenstwa konstrukcji, trwatosci i jakos$ci i albo rozebraé, a nastgpnie wykonaé ponownie, albo uzna¢ za
majace obnizong jako$¢ i uwzgledni¢ skutki tego obnizenia w konstrukcji.

W przypadku wykopéw oraz podiozy, ktérych ocena wykazala réznice rzeczywistych warunkéw gruntowo-
wodnych w stosunku do przyjetych w projekcie, odbiér moze by¢ dokonany po uwzglednieniu tej réznicy
zaréwno w projekcie rob6t ziemnych, jak i w projekcie konstrukcji, ktéra ma by¢ posadowiona na ocenianym
podtozu, i po przedstawieniu oceny skutkéw zmian dla robdt lub konstrukcji.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Cena jednostkowa m3 wykonania wykopu uwzglednia:
0 koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkc;ji;
0 projekt zabezpieczenia wykopu;
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zabezpieczenie wykopu na czas robot;

wykonanie rozpér i konstrukceji usztywniajacych, ich biezaca kontrola i naprawy;

wykonanie wykopu;

odwiezienie urobku poza pas drogowy;

wykonanie niezb¢dnych pomiaréw i badan;

likwidacja wszelkich zabezpieczen;

obnizenie poziomu wody gruntowej przez zastosowanie urzadzen dostosowanych do warunkéw gruntowo

Ooooooodg

— wodnych,
0 uporzadkowanie terenu.

Cena jednostkowa za nadzér geotechniczny uwzglednia:

0 koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkc;ji;
0 zapewnienie nadzoru geotechnicznego na czas robdt;
0 wykonanie badan geotechnicznych podtoza gruntowego wraz z opracowaniem wynikow.

Roboty objete cena jednostkowg okreslono w SST w ktérych wystepuja roboty ziemne przy fundamentach.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN - 86 / B — 02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN - EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie

podtoza gruntowego

PN — 88 / B — 04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN -99 /B - 06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN -98/S - 02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN - EN 933-8:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgé¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

PN -98/5-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatacznik B (normatywny)
BN-64/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN - EN-1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 1: Zasady og6lne.

PN - EN - 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalef stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

10.2 Inne dokumenty
Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drég i Mostéw. Warszawa
1978. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. GDDP, Warszawa 1998.
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M-11.01.04 ZASYPANIE WYKOPOW, NASYPY WRAZ Z ZAGESZCZENIEM

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z zasypaniem wykopéw i wykonaniem nasypOw wraz z zageszczeniem w ramach realizacji zadania:
"Budowa dwo6ch pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy budynkach gminnych w miejscowosciach:
Obtaczkowo 67B; Gutowo Mate, ul. Centralna 23".

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasypania wykopéw fundamentowych, wykonania zasypek za
przyczétkami i murami oporowymi oraz wykonania nasypOw ze skarpami przy obiekcie, w tym stozkéw
przyczotkow.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z polskimi normami w tym zakresie oraz z okresleniami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” , pkt 1.

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu.

1.4.2. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych.

1.4.3. Wilgotno$¢ optymalna gruntu — wilgotnos¢, przy ktérej grunt ubijany w sposéb znormalizowany uzyskuje
maksymalng gestos¢ objetosciowa.

1.4.4. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robét ziemnych, lecz w
obrebie pasa rob6t drogowych.

1.4.5. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem rob6t drogowych.

1.5.  Og6lne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne”, pkt 2.

2.2.  Materiaty do wykonania nasypéw (zasypek)

2.2.1. Materiat do wymiany gruntu oraz zasypki wykopéw fundamentowych

Materiatem stosowanym do wymiany gruntu musi by¢ kruszywo kwalifikowane spetniajace wymagania pkt. 2.2.2.
Materiatem stosowanym do zasypania wykopéw fundamentowych moga by¢ grunty wydobyte z wykopéw
fundamentowych, o ile sa to grunty niezanieczyszczone gruntami organicznymi (zawarto$¢ czgéci organicznych
nie powinna przekracza¢ 2%), materiatami agresywnymi w stosunku do budowli, gruntami wysadzinowymi, ani
odpadami chemicznymi.

Do zasypywania fundamentéw wykonywanych w gruntach spoistych nalezy stosowa¢ grunt rodzimy lub inny
grunt o podobnych wlasciwos$ciach jak grunt pochodzacy z wykopu. Do zasypywania fundamentéw w gruntach
niespoistych nalezy stosowaé grunt niespoisty.

Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt nie zamarznig¢ty i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu,
darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatow).

2.2.2. Materiat do zasypki przy obiektach inzynierskich oraz formowania stozkdw i nasypéw przy obiekcie
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Do wykonania zasypki oraz formowania stozkéw i nasypOw przy obiekcie nalezy stosowa¢ zwiry, mieszanki i
piaski co najmniej $rednioziarniste o wskazniku réznoziarnisto$ci nie mniejszym od 5 i wspélczynniku filtracji
k10 [0 6 x 10-5 m/s. Grunty nie moga by¢ zanieczyszczone gruntami organicznymi (zawarto$¢ czesci
organicznych nie powinna przekracza¢ 2%). Wymagania dla wskaznika piaskowego SE > 35 wedlug normy PN-
EN 933-8:2012.
Wykopy na instalacje (np. rury kanalizacyjne w gruncie) do wysokosci 30 cm powyzej wysokosci przewodu lub
jego obudowy nalezy zasypywac gruntem piaszczystym lub pospétka o ziarnach nie wigkszych niz 20 mm.
Trudno dostgpne miejsca przestrzeni zasypywanej moga by¢ wypelnione gruntem stabilizowanym cementem.
Miejsce dokopu wybrane przez Wykonawce powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Pozyskiwanie
gruntu z dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do
wykonania zasypek oraz po wydaniu zgody na piSmie przez Inzyniera. Glgboko$¢, na jaka nalezy ocenié
przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do objetosci gruntu pozyskiwanego z dokopu.

3. SPRZET
3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

3.2.  Sprz¢t do wykonania rob6t
Sprzet zastosowany do wykonania zasypek podlega akceptacji przez Inzyniera.
Do zageszczania zasypek mozna stosowac:

O gtadkie walce stalowe,

O walce ogumione,

O lekkie, $rednie i cigzkie walce wibracyjne,
O ubijaki,

0 lekkie i cigzkie ptyty wibracyjne.

Do zageszczania warstwy keramzytu stosowac sprzet:
O spycharka gasienicowa,
O lekka ptyta wibracyjna.

Dobér sprzetu zaggszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubo$ci zageszczanej warstwy. Dobdr sprzetu
zageszczajacego Wykonawca ustali doswiadczalnie przed przystapieniem do wykonywania zasypek.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 4.

4.2. Transport materiatdw na nasyp

Zastosowane $rodki i sposéb transportu powinny by¢ dostosowane do kategorii gruntu, jego objetosci, techniki
odspojenia, sposobu zatadunku i odlegtosci transportu.

Keramzyt moze by¢ sktadowany w silosach i na sktadowiskach otwartych. Sktadowiska powinny znajdowac si¢
na plaskim utwardzonym terenie (wybetonowane podtoze), ograniczone zabezpieczeniami uniemozliwiajagcymi
przemieszczanie kruszywa przez wody opadowe.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialu zasypki nie moze powodowaé obnizenia jego
wlasciwosci.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa zaréwno w
obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetniaé
wymagania podane w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Zwigkszenie odleglodci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglo$ci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na
piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robot
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Ogo6lne zasady wykonywania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 5.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
badania okre$lonymi w normie PN-S- 02205: 1998.

5.2. Zasady wykonywania rob6t
Sposéb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
roboty przygotowawcze,

transport materiatu wraz z zatadunkiem i roztadunkiem,
utozenie geosyntetyku,

wykonanie zasypki,

zageszczenie zasypki,

roboty wykonczeniowe.

OoOo0oo0oooo

5.3.  Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy:

a) ustali¢ materiaty i sprz¢t niezbgedne do wykonania robét,
b) okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie zasypek

5.4.1. Projekt organizacji i harmonogram robét

Zasypywanie wykopéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalong kolejnoscia robdt, na podstawie harmonogramu
rob6t opracowanego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inzyniera. Harmonogram musi uwzgledniad
etapowanie robot.

5.4.2. Ulozenie zasypek

Zasypywanie wykopéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich i odbiorze
projektowanych robét, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Przed rozpoczg¢ciem zasypania wykopdw ich dno powinno
by¢ oczyszczone z torféw, gytii i namuléw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku
potrzeby odwodnione.

Lawy fundamentowe mozna zasypywac po ich zaizolowaniu i wykonaniu warstwy filtracyjne;j.

Grunt zasypowy, w zaleznosci od miejsca wbudowania, powinien spelnia¢ wymagania podane w pkcie 2.

5.5. Wymiana gruntu

W przypadku wymiany gruntu na grunt nasypowy nalezy przed wbudowaniem pierwszej warstwy sprawdzi¢ stan
gruntu w wykopie.

Wykonawca przeprowadzi badania gruntu w przypadkach watpliwych, gdy wiaSciwosci odkrytego gruntu
odbiegaja od podanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.6. Zagegszczenie gruntu zasypowego

Grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu.

Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Kolejng warstwe gruntu mozna
uktadaé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy. Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby
podczas zageszczania nie uszkodzi¢ izolacji fundamentu lub podpory.

Grubo$¢ zageszczanych warstw winna wynosic:

a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,
b) przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m,
c) przy ubijaniu ci¢zkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zalezno$ci od ich masy i wysokosci spadania, przy

czym grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wigksza od Srednicy tarczy.
Niedopuszczalne jest formowanie i zaggszczanie nasypéw w granicy klina odtamu przy uzyciu cigzkiego sprzetu.
W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych oraz instalacji grunt powinien by¢ zaggszczany recznie do
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wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajacej, w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ systemu
odwadniajacego.

Zageszczanie gruntu powinno odbywaé si¢ przy jednoczesnej, stalej kontroli laboratoryjnej. Wskaznik
zageszczenia powinien wynosi¢ co najmnie;j:

0 1,03 wg Proctora dla gérnej warstwy nasypu do gtebokosci 1,20 m,

0 1,0 wg Proctora dla warstwy nasypu ponizej 1,20 m i zasypek przy fundamentach podpor,

0 0,97 wg Proctora dla stozkéw nasypu.

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ dostosowana do metody zaggszczania,
rodzaju gruntu i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwo$¢ uzyskania wymaganego
zageszczenia gruntu. W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do
optymalnej (z tolerancja [ 2%), w przypadku uzycia sprzgtu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od
optymalnej, ustalona na podstawie wstgpnych préb na poletku doswiadczalnym. Jezeli wilgotno$¢ gruntu
przeznaczonego do zageszczania jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o warto§¢ wicksza od odchylen
podanych w pkcie 6, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposéb naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku
spoiw. Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca si¢ zwigkszenie wilgotnos$ci gruntu przez zraszanie wod3.

Przy zaggszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy:

0 roz§ciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

O warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na calej szerokosci, przy jednakowej liczbie przej$¢ sprzetu
zageszczajacego,

0 prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

Obiekty obsypywane obustronnie powinny by¢ obsypywane i zageszczane rownomiernie z obu stron. Réznica
pozioméw zasypki nie powinna w takim przypadku przekracza¢ 0,5 m, jezeli nie jest to uzasadnione obliczeniami
statycznymi.

Trudno dostgpne miejsca przestrzeni moga by¢ wypetnione gruntem stabilizowanym cementem. Niedopuszczalne
jest ich wypelnienie uptynnionym gruntem niespoistym.

Zageszczanie keramzytu wykonac lekka plyta wibracyjna. Przy uktadaniu keramzytu moze powstawaé niewielkie
zapylenie, dlatego zalecane jest stosowanie Srodkéw ochronnych na oczy i drogi oddechowe. Spos6b wykonania
wypelnienia, nasypu itp. zgodnie z Dokumentacja Projektowg i wytycznymi zawartymi w aprobacie technicznej
keramzytu.

5.7.  Wykonywanie zasypek w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktdrej nie jest mozliwe osiagni¢cie w zasypce
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza si¢ wbudowania gruntéw zamarznigtych lub
gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie zasypek powinno
by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wykonanej juz zasypki.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zaggszczaé ani uktadac
na niej nast¢pnych warstw.

5.8.  Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do robdt wykonczeniowych naleza
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 6.

6.2. Kontrola wykopu przed wykonaniem zasypki
Przed przystapieniem do zasypania wykopOw nalezy sprawdzi¢ ich stan (czy sa oczyszczone ze $mieci, torfow,

gytii, namutéw, wody).

6.3. Badanie gruntu do wykonania zasypek
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Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszej SST.

6.4. Badanie stanu zaggszczenia wykonania zasypek

Jezeli dokumentacja projektowa nie zaleca inaczej, badanie wskaznika zaggszczenia, wg pktu 1.4.1 nalezy
wykonywac co najmniej 3 razy na 500 m3 objetosci zasypki, przy czym wskaznik zaggszczenia gruntu powinien
by¢ zgodny z pktem 5.6 z tolerancja +2%.

Jezeli badania kontrolne wykaza, Zze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstweg, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne
zaggszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé
warstwe i wbudowaé nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia
warstwy. Wyniki kontroli zaggszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

Wilgotno§¢ optymalng nalezy oznacza¢ na podstawie préby normalnej metoda I wg PN-B-04481:1988.
Odchylenia od wilgotnos$ci optymalnej w trakcie zageszczania zasypki nie powinny przekracza¢ [ 2%.

6.5. Kontrola rzednych skarp i nasypéw

Rzedne wykonanych nasypéw i ich spadki powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Jezeli dokumentacja
projektowa nie podaje inaczej dopuszczalne odchytki od ustalen dokumentacji projektowej nie powinny
przekraczac:

- 0,002 dla spadkéw,

- [J 2 cm dla rzgdnych.

Nieréwnos$¢ powierzchni wykonanego stozka lub skarpy (wybrzuszenia i wklgénigcia) mierzona tata dtugosci 3 m
nie powinna przekracza¢ [J 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Og6lne zasady obmiaru robét
Og6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ©Wymagania ogélne’” pkt. 7.

7.2.  Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiaru jest:

0 m3 [metr szescienny] rob6t ziemnych z kruszywa wbudowanego w nasyp,
przy spetnieniu wymagan niniejszej SST oraz Dokumentacji Projektowe;.

Ostateczne rozliczenie ilosci robdt nastgpi w oparciu Dziennik Budowy.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu naleza:

0 oczyszczenie dna wykopu,

0 ulozenie i zageszczenie poszczegdlnych warstw nasypu.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne*.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Cena jednostkowa wykonania m3 nasypu uwzglednia:
0 koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji, zakup i dow6z materiatu na nasyp;
0 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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O oczyszczenie i zabezpieczenie terenu robot,

0 wbudowanie kruszywa w nasyp z zaggszczeniem warstwami;

0 wyprofilowanie gérnej powierzchni nasypu w spadku,

0 wykonanie niezbgdnych pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej i zalecanych przez
Inzyniera,

0 uporzadkowanie terenu.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogo6lne Specyfikacje Techniczne (OST)
D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy

PN-S- 02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 933-8:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czgé¢ 8: Ocena zawartoséci drobnych czastek
— Badanie wskaznika piaskowego

PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie -- Czg¢$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

PN-ISO 10318:2007 Geotekstylia. Terminologia

PN-ISO 10319:2010 Geotekstylia. Badania wytrzymatosci na rozcigganie metoda szerokich prébek

10.3. Inne
Instrukcja ITB nr 339, 1996 r. Badanie szczelno$ci izolacji mineralnych sktadowisk odpadéw
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M-15.01.03 ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem robét izolacyjnych w ramach realizacji zadania: "Budowa dwdéch pochylni dla oséb
niepetnosprawnych przy budynkach gminnych w miejscowos$ciach: Obtaczkowo 67B; Gutowo Mate, ul. Centralna
23",

1.2. Zakres stosowania Szczegdétowej Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t objetych Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie

powltokowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych wg SST i ustalen z Inspektorem. tzn.:

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z powtok bitumicznych,

- Izolacje termiczne ze styroduru

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze ST i poleceniami inspektora.

2. MATERIALY.

Wszystkie materialy izolacyjne zastosowane do robét izolacyjnych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Wymagania og6lne
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.

2.3. Styrodur np. XPS 30 (polistyren ekstrudowany)

Do izolacji $cian zewngtrznych fundamentowych gr.10cm.

Temperatura uzytkowania: - 50° C do +75° C; klasa palnosci B1.

Dopuszczalne obcigzenia $ciskajace od okoto 90 do 330 [kN/m2] (przy 10-procentowym odksztatceniu
wzglednym), przy czym wytrzymatos$¢ ptyt styropianowych zalezy od jego gestosci.

2.6. Srodek izolacyjny bitumiczny:

Dwu sktadnikowa modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB) masa bitumiczna do uszczelniania
powierzchni stykajacych si¢ z gruntem, odporny na deszcz. Po wymieszaniu o konsystencji pasty - Srodek
wysokoelastyczny, rozciagliwy i pokrywajacy rysy stosowany na wszystkie podioza mineralne (cegta silikatowa,
cegla ceramiczna, bloczki betonowe, beton, suporeks, tynk i jastrych) suche i lekko wilgotne, na
powierzchnie pionowe i poziome, przy oddzialywaniu wilgoci naturalnej gruntu, wody gruntowej lub wody pod
ci$nieniem.

Zastosowanie:

do wykonywania zewnetrznej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej fundamentéw

do wykonywania mi¢gdzywarstwowej hydroizolacji balkonéw i taraséw

do wykonywania mi¢gdzywarstwowej hydroizolacji pomieszczen mokrych, np. fazienek

do wykonywania zewngtrznych uszczelnien szybow, obiektow oczyszczalni $ciekéw 1 garazy podziemnych
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do klejenia ptyt izolacji termicznej i ptyt drenazowych

Parametry techniczne:

gestos¢ gotowej masy — 1,15 g/em3

proporcje mieszania — 21 kg emulsji bitumicznej : 7 kg sktadnika proszkowego
czas obrébki — ok. 90 min w temp. +200C i przy 65% wilg. wzgl. Powietrza
temperatura aplikacji (powietrza i podtoza) — min. 50 C

czas schniecia powloki — 1+2 dni w temp. +200C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza
przyczepno$¢ do podtoza betonowego > 1MPa

absorpcja kapilarna < 0,1 kg/m2 h0,5

wodoszczelnos¢ > 0,4 MPa

mrozoodporno$¢ — okreslona wodoszczelnoscia > 0,3 MPa

okreslona przyczepnoscia do podtoza > 1,5 MPa

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja niekorzystnego wpltywu
na jako§¢ materiatéw i wykonywanych robé6t oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla
brygad roboczych wykonujacych izolacj¢ stropu lub stropodachu. Objete niniejszag ST roboty nalezy wykonywac
przy uzyciu nastgpujacego sprzetu:

- pace, pedzle, szczotki dekarskie, urzadzenia natryskowe.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w
spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem oraz zanieczyszczeniem Srodowiska przez rozlanie. Nalezy
je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wstep.
Ogo6lne zasady wykonywania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 5.

5.2. Izolacje termiczne
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegélnie starannie. Plyty styrodurowe nalezy uktada¢ na
styk bez szczelin.

5.2.3. Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach
kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig
lub papa).

5.2.5. Plyty ze styroduru ( polistyrenu ekstrudowanego)

Powszechnie stosuje si¢ polistyren ekstrudowany ktéry moze styka¢ si¢ z gruntem 1 ma zwigkszong
odporno$¢ na wilgo¢. Na oczyszczone podloze nakleja si¢ punktowo lub calopowierzchniowo ptyty
izolacyjne. W obrgbie $cian tloczone, twarde plyty polistyrenowe o wybranej grubosci sa przyklejane
punktowo do wyschnigtej izolacji. W zaleznosci od wielkosci ptyt rozmieszcza si¢ réwnomiernie 6 do 8 punktéw
klejenia wielkosci dioni na odwrotnej stronie ptyty. Ptyty sg naktadane na izolacj¢ badz klejone na niej pionowo.
Plyty izolacyjne nalezy obcig¢ ukosnie w rejonie wyoblen. W czeSci cokotowej przykleja si¢ punktowo plyty
izolacyjne utozone poprzecznie, a powyzej gruntu umacnia si¢ dodatkowo ptyty izolacyjne za pomocg dybli z
tworzywa sztucznego. Potaczenie czeSci elewacyjnej z cokotowa oraz czgsci cokotowej z opaska z piyt
betonowych utozonych na gruncie s3 narazone na pe¢knigcia. W tych miejscach jako zabezpieczenie przed
wnikaniem wody mozna zamocowaé uszczelki, ktéra zabezpieczy takze przed wnikaniem wody. Jako
powtoka koncowa stuzy tynk mineralny, uszlachetniony tworzywami sztucznymi. Aby zwigkszy¢ odporno$¢ na
uderzenia, w czeg$ci cokotowej stosuje si¢ zwykta lub wzmocniong siatke zbrojaca
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z widkna szklanego.

5.3. Izolacje przeciwwilgociowe

5.3.1. Wymagania ogélne.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ogélnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”

Roboty pokrywcze powinny by¢ prowadzone w sposéb zgodny z wymaganiami podanymi w PN-80/B-10240.

5.3.2. Szczeg6towe warunki realizacji robot

Prace z zastosowaniem mas bitumiczno-kauczukowych wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz+5°C,
przy zastosowaniu mas prace mozna wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz -50C i nie wyzszej niz
+150C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i podloza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od
panujacej temperatury punktu rosy. Prace wykonywaé¢ z zachowaniem ogdlnych zasad sztuki budowlanej,
zwracajac szczegbélng uwage na opady atmosferyczne (mzawka, deszcz — nie wykonywaé prac podczas
opadéw lub stosowa¢ namioty ochronne) oraz bezposrednie, silne nastonecznienie (stosowa¢ wtedy maty/siatki
ochronne lub wykonywa¢ prace wczesnym rankiem lub péznym wieczorem). Jezeli poziom wody gruntowe;j jest
wyzszy niz poziom dna wykopu fundamentowego, podczas wykonywania prac nalezy go obnizy¢ i utrzymywacé
w takim stanie do momentu wyschnigcia powtoki.

5.3.3. Przygotowanie podloza

Obrébke rozpoczyna si¢ od przygotowania podloza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczy$ci¢ z gruzu 1 ziemi. Wystajace czesci
fundamentéw nalezy potraktowaé ze szczegdlng pieczolowito$cig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne
obnizajace przyczepnos$¢ czgsci nalezy usunaé z calej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. rgcznej
szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyréwnaé zaprawa cementows, a
nastepnie przetrzeé, ale nie wygtadza¢. Podloze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty,
rakéw 1 rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac
(zukosowa¢) za§ naroza odpowiednio zaokraglic. Do tworzenia wyobleh najlepiej nadaje si¢ kielnia z
zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna
wykona¢ z zaprawy cementowej lub zastosowaé prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja si¢
do podtoza.

5.3.4. Izolacje z emulsji i mas

Gruntowanie podtoza

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan
obcigzenia. Powierzchnia podkladu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta, odttuszczona i odpylona. Podktad
betonowy Ilub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsja asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie
powinna przekracza¢ 5%. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z
tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia
w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie izolacji powlokowej

Plynna izolacje¢ nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podioze w jednej lub 2 warstwach pedzlem, szczotka
dekarska z twardym wlosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podtoza i otoczenia w czasie wykonywania
prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowac:

- na wilgotne podtoze,

- na podioze smotowe,

- w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepuja zrédia zaptonu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogd6lne.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne’” pkt. 6.
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6.2. Materiaty izolacyjne.

- wymagana jako§¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem,

- materiaty izolacyjne dostarczone na budowg¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wtaSciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z zas§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta
powianiem by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

- nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialéw izolacyjnych, ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowym norm.

- nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3.Kontrola wykonania podlozy
Kontrola wykonania podlozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystgpieniem do wykonywania izolacji

6.4.Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z wymaganiami powotanych norm przedmiotowych 1 wymaganiami SST. Kontrola
przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonywania

podtoza i robét hydroizolacyjnych,

- w odniesieniu do miejsc przebi¢ i dylatacji konstrukcyjnych

6.5. Wyniki odbioréw
Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robdt jest [m2] powierzchni zaizolowanej. Ilo§¢ robdt okreSla si¢ na podstawie
przedmiaru z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacija.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych

Odbidr robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe, ) protokoty odbioru

poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.09.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcag

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.
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PN-77/B-27604 - Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j.

BN-79/6751-02 - Materialy izolacji przeciwwilgociowej.

PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN IS010456:2004 - Materialty i wyroby budowlane. Procedury okre§lania deklarowanych i
obliczeniowych wartoSci cieplnych.

PN-EN 12524:2003 - Materialty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgotno$ciowe. Tabelaryczne
wartosci obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789:2001 - Wtadciwosci cieplne budynkéw. Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania.

PN-76/B-06714/15 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-86/B-06250 - Beton zwykly.

PN-83/N-03010 - Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wyboér jednostek produktu do prébki.

PN-EN 1097-3:2000 - Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczania gesto$ci
nasypowe;j i jamistosci.

PN-B-20130: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. ptyty styropianowe (PS-E)

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT-15-4585/2001

Procedura Badawcza LC-3/98 Badanie elektrochemiczne w roztworach modelowych. Badanie wptywu
dodatkéw i domieszek do betonu na korozje stali zbrojeniowej.

Atest Higieniczny Nr HK/B/0646/01/2005
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M-19.01.04 BALUSTRADY I PORECZE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, zwigzanych z montazem balustrad i porgeczy w ramach realizacji zadania: "Budowa dwéch
pochylni dla os6b niepetnosprawnych przy budynkach gminnych w miejscowos$ciach: Obtaczkowo 67B; Gutowo
Mate, ul. Centralna 23".

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem montazu stalowych balustrad i por¢czy zabezpieczajacych ruch pieszych i 0s6b niepetnosprawnych.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2.  Konstrukcja balustrady i porgczy

Przedmiotem niniejszej SST sa: balustrady i porgecze wykonane z rur lub ksztaltownikéw wg rozwigzania
wybranego producenta.

Przekroje profili oraz gabaryty balustrady i porgczy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST.

2.3.  Materiaty do wykonania balustrady i porgczy

2.3.1. Profile do wykonania balustrady i porgczy

Profile balustrady i poreczy powinny odpowiada¢ Dokumentacji Projektowej i by¢ wykonane z ksztattownikow
lub blach ze stali S235 wg PN-S-10052:1982 lub réwnowaznej wg PN-EN 10025-2. Wszystkie ostre krawedzie
stalowe powinny by¢ zaokraglone promieniem 2 mm.

2.3.2. Zakotwienia za pomocg kotew stalowych

Stupki balustrad i porgcze beda mocowane za pomoca kotew stalowych wklejanych.
Elementy zakotwiefh powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

a) kotwy systemowe [ 12 mm z nakretka i podktadka,

b) zaprawa kotwigca - zaprawa lub materiat pochodzenia zywicznego,

c) ewentualnie materiat uszczelniajacy:

- zalewka z zaprawy niskoskurczowej np. o wlasciwosciach wg tablicy 1,
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Tablica 1. Wymagania dotyczace zaprawy

Lp. | Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badan wg
1 Wytrzymatos¢ na  zginanie po | MPa >9 PN-B-04500:1985
28 dniach
2 Wytrzymato§¢ na Sciskanie po | MPa >45 PN-B-04500:1985
28 dniach
3 Wytrzymato$¢ na odrywanie od Procedura badawcza
podioza IBDiM nr PB-TM-X3
- warto$¢ Srednia MPa >2,0
- warto$¢ pojedynczego wyniku MPa >1,5
4 Skurcz  po okresie twardnienia | %o <10 Procedura badawcza
90 dni IBDiM nr TWm-31/97
5 Pecznienie po okresie twardnienia | %o <03 Procedura badawcza
90 dni IBDiM nr TWm-31/97
6 Mrozoodporno$¢ badana w 2% Procedura badawcza
roztworze soli (NaCl) po 150 cyklach IBDiM nr SO-3
- ubytek masy
- wytrzymato$¢ na zginanie % <5
- wytrzymato$¢ na $ciskanie % <20
% <20
7 Wytrzymato$¢ na odrywanie od Procedura badawcza
podtoza po badaniu mrozo-odpornos¢ | MPa >1,5 IBDiM nr PB-TM-X3
2.3.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe balustrady i poreczy powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z SST i Dokumentacja
Projektowa.
W przypadku stosowania ocynkowania ogniowego powinno ono by¢ wykonane zgodnie z PN-EN ISO 1461:2000.
W przypadku kotew, blachy kotwiace i nakretki powinny by¢ ocynkowane catkowicie, a prety kotwiace do 5 cm
ponizej poziomu zakotwienia w betonie. Elementy balustrady i poreczy powinny by¢ dodatkowo pokryte

powltokami malarskimi. Na powierzchnie ocynkowane ogniowo nalezy stosowac jeden z systeméw podanych w
tablicy 2.

Tablica 2. Systemy powlok malarskich na powierzchni ocynkowanej ogniowo

Grubos¢
Nr Powtloka Powtloka Powtloka catkowita
systemu gruntowa miedzywarstwowa | nawierzchniowa | suchych powtok
(Hm)
Cl PVC PVC PVC 160 + 400
C2 AY AY AY 160 + 400
C3 EP EP PUR 160 + 320
AY
PS
gdzie:
EP - farby epoksydowe,

PUR - farby poliuretanowe,
AY - farby akrylowe alifatyczne,
PS

- farby hybrydowe polisiloksanowe.

Przyktadowy zestaw zabezpieczenia antykorozyjnego balustrady i porgczy:
80 um
30 um

U
U

metalizacja ogniowa
powloka malarska uszczelniajaca

A
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O powtoka migdzywarstwowa epoksydowa 150 um
0 powtoka nawierzchniowa poliuretanowa 50 pum

Laczna catkowita grubos$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego 310 um.
Kolorystyke wierzchniej warstwy z systemu ochronnego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym

3. SPRZET
3.1.  Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonania balustrady i poreczy

Balustrady i porgcze nalezy montowac recznie. Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac lekkim
sprzgtem — spawarka, sprzetem do prostowania elementéw stalowych, sprzetem do malowania recznego lub
natryskowego. Do przygotowania zaprawy niskoskurczowej nalezy stosowa¢ mieszadto wolnoobrotowe.

3.3.  Sprzg¢t do wykonania balustrad
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzgtem do czyszczenia powierzchni betonowej, przygotowania i naktadania
wypraw oraz sprzgtem laboratoryjnym do kontroli procesu technologicznego (wilgotno$ciomierz, termometr).

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 4.

4.2. Transport segmentOw balustrady i poreczy

Transport segmentéw balustrady i porgczy moze si¢ odbywaé dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem
ogblnych warunkéw bezpiecznego transportu stalowych elementéw konstrukcyjnych. Podzestawy balustrady i
porgczy na czas transportu nalezy stezy¢ np. za pomoca pretéw [ 10 mm przyspawanych spoinami punktowymi.
Elementy nie powinny wystawa¢ poza gabaryt Srodka transportu. W czasie transportu nalezy zwraca¢ uwagg, aby
nie zostala uszkodzona powloka antykorozyjna. Stalowe elementy pokryte powloka gruntujaca powinny byc¢
przechowywane w odpowiednich warunkach. Elementy zagruntowane, ale bez mig¢dzywarstwy powinny byc¢
chronione przed wptywami temperatury. W trakcie transportu elementy te powinny by¢ zabezpieczone gumowymi
lub filcowymi podktadkami przed obtarciami. Zagruntowane elementy powinny by¢ sktadowane na drewnianych,
betonowych lub stalowych paletach z 30 cm prze§witem nad ziemig. Zagruntowane elementy moga by¢
transportowane tylko po catkowitym wyschnigciu farby.

Elementy balustrady i porgczy powinny by¢ magazynowane i przechowywane w miejscach i warunkach, w
ktérych nie beda narazone na uszkodzenia lub intensywne oddziatywania korozyjne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonywania rob6t
Ogo6lne zasady wykonywania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania rob6t
Sposéb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa i SST.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

0 roboty przygotowawcze,

0 montaz balustrady i poreczy,

O zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych,
O roboty wykonczeniowe.

5.3.  Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie Dokumentacji Projektowej lub wskazah Inzyniera:
0 ustali¢ materiaty niezb¢dne do wykonania robét,

0 okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robot.
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5.4. Montaz balustrady i porgczy

5.4.1. Montaz balustrady i porgczy za pomoca kotew wklejanych

Kolejno$¢ montazu jest nastgpujaca:

1) w betonie nalezy wywierci¢ otwory zgodnie z lokalizacja kotew podang przez producenta,

2) nalezy ustawi¢ wsporniki mocujace i wyregulowaé je wysoko$ciowo, ewentualnie stosujac kliny
wyréwnawcze,

3) blachy podstawy montowaé na kotwy systemowe wklejane w podioze betonowe z wykonaniem podlewek
wyréwnujacych.

5.4.2. Zabezpieczenie antykorozyjne
5.4.3.1. Ocynkowanie ogniowe
Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkowania ogniowego elementéw stalowych zgodnie z wymogami
normy PN-EN ISO 1461:2000, powinno zosta¢ wykonane w Wytwoérni. Na placu budowy, przed przystapieniem
do spawania nalezy usuna¢ powtoke cynku z obszaru spawania. Po zespawaniu wszystkich elementéw nalezy w
miejscu spawéw uzupetni¢ ubytki ochrony antykorozyjnej przez rgczne nalozenie kilku warstw farby cynkowej,
az do uzyskania o 30 um wigcej niz grubos¢ pierwotnej powloki. Nalezy réwniez uzupetni¢ ubytki powloki
cynkowej powstate w czasie transportu i montazu, zgodnie z zaleceniami Inzyniera.

Elementy balustrady i porgczy nalezy dodatkowo uszczelni¢ farbami. Powloki cynkowe zanurzeniowe nie
wymagaja uszczelniania, powinny by¢ jednak stosowane specjalne systemy malarskie, ktére maja dobra
przyczepno$¢ do tego typu powierzchni.

5.4.3.2. Przygotowanie powierzchni ocynkowanej ogniowo do naktadania farb
Miejsca uszkodzen powlok metalowych nalezy zabezpiecza¢ farbami, ktére s3 zawiesing
zmikronizowanego cynku w zywicy weglowodorowej (powyzej 99,5% wagowo cynku w suchej powloce).
Zapewnienie trwalosci powlok malarskich na powierzchniach ocynkowanych ogniowo mozna uzyskac:

1) malujac powierzchnie w wytwérni po usunig¢ciu zanieczyszczen powstalych w czasie jej wytwarzania,
nanoszac wtedy warstwe gruntu natychmiast po ocynkowaniu, grubo$ci powtoki 50+80 pm,
2) doktadnie przygotowujac powierzchni¢ cynku przed malowaniem i nanoszgc powloki malarskie na czystg

uszorstniong powierzchnig.

Przygotowanie powierzchni cynku przed malowaniem moze by¢ wykonane przez:

1) mycie wodg pod ci$nieniem (max. 10 MPa, ewentualnie z dodatkiem NaOH lub amoniaku do lekko
alkalicznej wartosci pH i sptukiwanie woda),

2) mycie rozpuszczalnikami organicznymi,

3) delikatne omiatanie powierzchni cynku strumieniem odpowiednio wyselekcjonowanego $cierniwa,

4) zastosowanie cienkiej, dobranej przez producenta farb powloki wigzace;j.

Jezeli producent farb, ani SST nie przewiduja inaczej, jako metod¢ przygotowania powierzchni zaleca si¢
metod¢ umycia powierzchni wodg pod ci$nieniem i delikatne omiecenie $cierniwem 0,4 + 0,6 mm z przewaga
drobnych frakcji pod katem nie wigkszym niz 60°C. Nalezy zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym powtoki
cynkowej. Poniewaz na przygotowanej w ten sposOb powierzchni tworza si¢ szybko tlenki cynku, nalezy
przeprowadzaé te prace w dobrych warunkach pogodowych (temperatura powyzej 10°C i wilgotno$ci ponizej
70%) i mozliwie szybko (koniecznie tego samego dnia) nanosi¢ powtoki malarskie.

5.4.3.3. Warunki naktadania farb

Podczas schnigcia i utwardzania powlok malarskich nalezy zapewni¢ warunki otoczenia zgodnie z kartami
technicznymi produktu.

Podczas wykonywania kazdej kolejnej powtoki konieczne jest:
1) przestrzeganie czasu natozenia kolejnej powloki zgodnie z zaleceniami producenta farb,
2) sprawdzenie czy poprzednia powloka w procesach miedzyoperacyjnych nie ulegla zabrudzeniu i
ewentualne usuni¢cie zabrudzenia.

Jezeli przerwa w nanoszeniu powlok byta dtuzsza niz zalecana w karcie technicznej danej farby lub dtuzsza
niz 1 miesigc dla powlok epoksydowych (jesli producent nie zaleca inaczej), powierzchni¢ przed naktadaniem
kolejnej warstwy nalezy uszorstni¢ poprzez omiecenie drobnym $cierniwem (frakcji 0,4+0,8 mm z przewaga
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frakcji drobnej; kat czyszczenia nie wigkszy niz 60°). Nie dopuszcza si¢ uaktywniania powierzchni substancjami
chemicznymi zagrazajacymi $Srodowisku (np. rozpuszczalnikami zawierajacymi we¢glowodory aromatyczne).

Jesli Dokumentacja Projektowa, ani SST nie podajg inaczej, w wytwdrni powinny zosta¢ naniesione
wszystkie powloki zabezpieczenia antykorozyjnego z wyjatkiem powloki ostatniej, ktérej naniesienie jest
przeniesione na budowe¢. Wykonawca powinien zaopatrzy¢ si¢ w dostateczng ilo§¢ farby nawierzchniowej, aby z
tej samej szarzy farby mozna bylo dokonywaé poprawek na budowie.

Naktadanie kolejnych powlok farb powinno by¢ wykonane w sposéb podany w dalszym ciagu.

Warstwe gruntujagca nalezy naklada¢ na odpowiednio przygotowana ocynkowang powierzchni¢ - sucha,
pozbawiong produktéw korozji, soli, ttuszczu i kurzu. Zaleca si¢ naklada¢ farbe¢ natryskiem bezpowietrznym lub
powietrznym.

Spoiny i krawedzie powinny by¢ doktadnie pokryte farbg gruntujaca, a przy krawedziach, przeznaczonych do
pdézniejszego spawania nalezy pozostawi¢ nie pomalowane pasy szeroko$ci 50 mm. Pasy te powinny w czasie
transportu by¢ chronione przy zastosowaniu:

- spawalnego primera, ktéry zapewni tymczasowg ochron¢ na okres przynajmniej 12 miesigcy; Srodek ten
powinien by¢ kompatybilny z innymi stosowanymi primerami, lub

- primera natryskiwanego (grubos$¢ warstwy okoto 20 mikrometréw, usuwanego przed spawaniem),

- papieru.

Druga warstwe (migdzywarstwe) mozna naktadaé po uptywie czasu zalecanego przez producenta, w zaleznosci od
temperatury otoczenia, wilgotno$ci powietrza i rodzaju farby ( zwykle w temp. 20°C wynosi on 2 godz.). Przed
ulozeniem drugiej warstwy farby nalezy przeprowadzi¢ ewentualne, zalecane przez producenta farb
przygotowanie powierzchni np. przez ponowne umycie konstrukcji i ewentualnie zszorstkowanie mechaniczne.
Powierzchnia powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu, kurzu i soli. Farbe¢ nalezy naktada¢ natryskiem
bezpowietrznym. Temperatura farby w trakcie nakladania powinna wynosi¢ co najmniej 15°C. Warstwe
nawierzchniowa mozna naktada¢ po uptywie czasu podanego przez producenta systemu ( w temp. 20°C wynosi on
zwykle 8 godz.).

Po przetransportowaniu konstrukcji, roztadowaniu i zmontowaniu powierzchnie stalowe pokryte mi¢edzywarstwa
powinny zosta¢ umyte i pokryte warstwa nawierzchniowa. Jezeli uptynal dopuszczalny, przez producenta farb,
okres miedzy natozeniem mig¢dzywarstwy i warstwy nawierzchniowej, migdzywarstwe nalezy podda¢ obrébce
zaleconej przez producenta systemu malowania.

Przed naniesieniem warstwy nawierzchniowej Inzynier powinien odebra¢ wcze$niej ulozone warstwy i zleci¢
ewentualne, konieczne naprawy. Uszkodzenia, niedomalowania i ztgcza nalezy uzupetni¢ tym samym, jak w
wytworni, systemem powlokowym. Warunki aplikacji, jak i sezonowanie farb musza by¢ zgodne z wymaganiami
producenta.

Jesli miedzywarstwa nie wymaga naprawy, powierzchni¢ nalezy przygotowaé do nakladania warstwy
nawierzchniowej w sposéb nastepujacy:

- calag powierzchni¢ nalezy umy¢ woda, aby usung¢ zabrudzenia, zattuszczenia i zanieczyszczenia jonowe
(najlepiej ciepta wodg z dodatkiem biodegradowalnego detergentu, a nast¢pnie splukaé czysta woda),

- przygotowa¢ powierzchni¢ do malowania zgodnie z wymaganiami zawartymi w karcie farb (uszorstnienie
powierzchni, itd.).

Warstwe nawierzchniowg nalezy naktada¢ na sucha powierzchnig, pozbawiong zanieczyszczen, wolng od ttuszczu
1 kurzu. Zaleca si¢ stosowanie natrysku bezpowietrznego. Czas schnigcia farby w temp. 20°C wynosi okoto 3 — 8
godz., czas pelnego utwardzenia powloki 7 dni.

Na budowie malowanie nalezy zakonczy¢ na godzing (w temp. 20°C) przed zachodem stonca. Umozliwi to
wyschnigcie powloki przed osadzeniem si¢ wieczornej rosy. Powloka, w okreslonym przez producenta okresie
utwardzania, musi by¢ zabezpieczona przed nadmierng wilgocia.

5.6. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonficzeniowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Do rob6t wykonczeniowych naleza
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

0 uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcéw itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materialéw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

0 ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwos$ci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w
pkcie 2 lub przez Inzyniera,

0 sprawdzi¢ cechy zewnegtrzne elementéw balustrady i porgczy (sprawdzenie wygladu zewngtrznego
elementéw stalowych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin przez ocen¢ uszkodzeh na powierzchni
poszczegblnych elementéw oraz ich kompletnosci).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola materialow

6.3.1. Kontrola konstrukcji stalowej balustrady i porgczy i

Materiaty nalezy sprawdza¢ na podstawie atestoéw producenta, potwierdzajacych ich zgodno§¢ z wymaganiami
SST.

6.3.2. Kontrola materiatéw malarskich

Przed przystgpieniem do wbudowywania materialu, Wykonawca przedstawi przy kazdej dostawie
deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci materialu z Polska Normg lub aprobatg techniczng. Materialy, na
podstawie powyzszych dokumentéw, powinny spelnia¢ wymagania podane w pkcie 2 niniejszej SST. Materiaty
nie spelniajace wymogéw nalezy wyeliminowa¢. Przed wbudowaniem materialu Wykonawca musi przedstawic
Inzynierowi karty techniczne poszczegdlnych materialéw. Przed rozpoczgciem malowania nalezy do§wiadczalnie
ustali¢ parametry malowania. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne malowanie powierzchni za pomoca
wybranego systemu farb i przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji. Wykonawca ma obowigzek kontrolowaé
lepko$¢ materiatu malarskiego kazdego pojemnika.

6.4. Kontrola montazu balustrady i porgczy

Dopuszczalne odchyiki montazu wynosza:

- odchylenie stupka/wspornika od projektowanej osi (pionu) [ 0,5% ,

- odchylka w odleglodci ustawienia pochwytu od krawedzi skrajni [J 0,5 cm,
- odchylka od prostoliniowosci wykonanej balustrady i porgczy 0,5%.

6.5. Kontrola zabezpieczenia antykorozyjnego balustrady i porgczy
6.5.1. Kontrola ocynkowania ogniowego
Wykonanie ocynkowania ogniowego nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 1461:2000.

6.5.2. Kontrola malowania

Kontrola przygotowania powierzchni do malowania obejmuje:

a) wizualng ocen¢ stanu powierzchni obejmujaca sprawdzenie suchosci, braku zapyleh i zanieczyszczen
olejami i smarami,

b) kontrol¢ odtluszczenia przez zbadanie powierzchni zgodnie z ISO/DIS 8502-7, ktéra powinna wykazywac
brak zatluszczenia,

c) badanie skutecznos$ci odpylenia przez sprawdzenie stopnia zapylenia, ktéry po zbadaniu zgodnie z PN-
EN ISO 8502-3:2000 powinien by¢ nie wyzszy niz 3,

d) kontrole zanieczyszczen jonowych (w przypadkach watpliwych) przez zbadanie poziomu zanieczyszczen
jonowych, zgodnie z PN-EN ISO 8502-9:2002, ktéry powinien wynosi¢ ponizej 15 mS/m.

Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiega¢ pod katem sprawnosci uzytego sprzetu i techniki
nakladania materialu malarskiego oraz przestrzegania zalecen dotyczacych warunkéw pogodowych i
zabezpieczenia $wiezo wykonanych powlok oraz przestrzegania czasu schnigcia i aklimatyzacji powlok.
Rozpoczynajac nanoszenie powlok, a takze przy wszystkich zmianach sprzetu i materialéw nalezy na biezgco
kontrolowa¢ grubo$¢ naktadanej warstwy mierzac jej grubo$¢ na mokro grzebieniem malarskim zgodnie z PN-EN
ISO 2808:2000 metoda 7B. Nalezy kontrolowa¢ tzw. ,,wyrabianie”, czyli pogrubienie powloki wykonywane po
wyschnigciu naniesionej powloki na krawedziach, szczelinach, spoinach. Do ,,wyrabiania” nalezy stosowac farbe
w innym kolorze niz kolor danej powtoki.
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Przy sprawdzeniu jako$ci wykonanej powtoki:
a) Wykonawca wykaze, ze poszczegdlne powtoki malarskie zostaly wykonane zgodnie z przedmiotowymi
normami, Dokumentacja Projektowa i SST: po zagruntowaniu, po wykonaniu mi¢dzywarstwy, przed wysytka z
warsztatu oraz po wykonaniu warstwy nawierzchniowej,
b) jako$¢ powlok malarskich przeprowadza si¢ kontrolujac: wyglad zewne¢trzny powloki (ocene
niedomalowan, zaciekéw, wtracen, zmarszczen, cofania si¢ wymalowania, kraterowania igtowego, kraterowania z
pekajacymi pecherzami, spegkan, skérki pomaraficzowej, suchego natrysku, podnoszenia, zgodnos$ci koloru z
projektowanym), grubo$¢ powloki i przyczepno$¢ powloki oraz twardos¢ powtoki.
Oceng poszczegdlnych czynnikéw jakosci powtoki wykonuje si¢ nastepujaco:

a) Wyglad zewnetrzny powtoki

Ocen¢ wygladu dokonuje si¢ nieuzbrojonym okiem przy $wietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z
odlegtosci 0,5 + 1,0 m od powierzchni. Za miejsce obserwacji przyjmuje si¢ obszar w ksztalcie kwadratu o boku
10 cm, dobrze widoczny z odleglosci 0,5 + 1,0 m. Nalezy przyja¢ 5 miejsc obserwacji. Powloki posrednie nie
powinny wykazywa¢ wad niedopuszczalnych, tzn.:
- grubych zaciekéw w formie firanek z wyst¢pujacymi na nich specherzeniami powtoki,
- grubych zaciekéw konczacych si¢ kroplami farby,
- skérki pomaranczowej i krateréw wynikajgcych z podnoszenia si¢ pokrycia,
- krater6w przebijajacych powtoke do podtoza,
- duzych specherzen,
- zmarszczen, spgkan wglebnych,
- spekan deseniowych.
Wystapienie cho¢by jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powloke na danym fragmencie powierzchni.
Dla powtloki nawierzchniowej wymagana jest klasa I wygladu powloki na minimum 70% miejsc obserwacji oraz
klasa III na maksymalnie 30% miejsc obserwacji (wg tablicy 5).

Tablica 5. Klasy jako$ci powlok malarskich

Wady powtoki Klasa IT Klasa III
Zmiana koloru Kolor zgodny z Kkarta koloréy Kolor zgodny z karta koloréw; nieznaczr
odcienia nieznaczna zmiana odcienia 1 réznice w odcieniu
zaciekach
Zanieczyszczenia Pojedyncze zanieczyszczen| Zanieczyszczenia w formie pojedynczyd
mechaniczne wmalowane w powlok¢ lub os{zgrupowan, ktérych pow. nie przekracza
dzone w warstwie nawierz-chniowe] cm’
Zacieki Nieznaczne zacieki uwidaczniajgq Male, ptaskie niekonczace si¢ kroplami farby
si¢ jedynie zmiang odcienia powtoki
Uklucia igla, kratery Pojedyncze uktucia igla Dos¢ liczne uktucia igla, pojedyncze kratery
Zmarszczenia, specherzeni{ Bardzo nieznaczne drobr| Drobne zmarszczenia, nie-znaczna skork
skérka pomarafnczow| zmarszczenia, niedopuszczalr] pomaran-czowa, niedopuszczalne spe-kania
spegkania powierzchniowe | spgkania, skérka pomaranczowa |specherzenia
specherzenia

b) Grubos¢ powtoki

Pomiar nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000. Wyniki pomiaréw przy prawidlowej grubos$ci
zestawu powinny spetnia¢ wymoég, aby 90% wynikéw pomiaréw wykazywato nie nizsza od warto$ci nominalnej,
a najwyzej 10% pomiaréw moze mie¢ warto$¢ co najmniej 0,9 wartosci nominalnej. Maksymalna grubo$¢ nie
moze by¢ wigksza od dwukrotnej grubosci nominalnej, lecz nie wigksza niz 600 [Jm. Liczb¢ punktéw
pomiarowych nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000.

¢) Przyczepno$¢ powloki
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Przyczepno$¢ powlok badana metoda odrywowa (pull-off) wg PN-EN ISO 4624:2004 powinna wynosi¢ nie mniej
niz 5 MPa. Po dokonaniu pomiaru kazda z wymienionych metod, nalezy uzupetni¢ zniszczong powloke malarska
tym samym systemem lakierowym, ktéry stosowano uprzednio przy malowaniu.

Nalezy przyjac¢ 5 punktéw pomiarowych.

d) Twardo$¢ powloki

Twardo$¢ powloki badana wg PN-ISO 15184 powinna >1H.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Og6lne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest:

0 kg [kilogram] balustrady stalowej, porgczy stalowej o okre§lonych parametrach zabezpieczonych
antykorozyjnie i spetniajacych wymagania Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”, pkt.8.

Odbidr robét jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualne;j.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkcie 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznaé za
wykonane zgodnie z wymaganiami SST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

8.2.  Odbidr robét ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét ulegajacych zakryciu podlegaja:

- zamontowanie kotew,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przez ocynkowanie ogniowe oraz warstw malarskich:
gruntowej i migdzywarstwy na elementach stalowych balustrady, poreczy,

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8 OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne* oraz
niniejszej SST.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

9.2.  Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

Cena jednostkowa kg balustrady/ porgczy:

0 koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkc;ji;

0 rysunki warsztatowe balustrady/poreczy z podzialem na elementy montazowe i projektem zabezpieczenia
antykorozyjnego,

wytworzenie balustrady/porgczy wraz z elementami mocujacymi;

zabezpieczenie antykorozyjne przez cynkowanie ogniowe;

nawiercenie otworow;

wklejenie kotew;

montaz balustrady/porgczy zgodny z geometrig obiektu;

uzupetnienie powtok antykorozyjnych;

zabezpieczenie antykorozyjne powtokami malarskimi;

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w SST i zaleconych przez Inzyniera,
oczyszczenie terenu robot.

OooooooQgQgdg
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10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe).
Wymagania i badania

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-S-10052:1982 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

PN-H-93215:1982 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

ISO/DIS 8502-7 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania
stuzace do oceny czystosci powierzchni. Czg$¢ 7: Mozliwe do stosowania w warunkach terenowych analityczne
metody oznaczania olejéw i smaréw

PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb podobnych produktow.
Badania sluzace do oceny czystosci powierzchni. Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych
przygotowanych do malowania (metoda z tasmg samoprzylepna)

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-B-06712:1986  Kruszywa mineralne do betonu

ISO 527-2:1993 Plastics — Determination of tensile properties — Part 2: Test conditions for moulding and
extrusion plastics (Tworzywa sztuczne. Okre$lenie wlasnosci wytrzymatosciowych przy rozcigganiu. Cze$¢ 2:
Warunki przeprowadzania badan prasowanych i wyciskanych tworzyw sztucznych)

DIN 53505 Priifung von Kautschuk und Elastomerem — Hirtepriifung nach Shore A und Shore D (Badania
gumy i elastomeréw. Badanie twardosci metoda Shore A I D)

PN-EN ISO 8502-9:2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Badania stuzace do oceny czysto$ci powierzchni. Czg$¢ 9: Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania
soli rozpuszczalnych w wodzie

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci

PN-ISO 15184:2001 Faby i lakiery. Sprawdzenie twardosci metoda oléwkowa

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie

PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie
wspotczynnika rozszerzalnosci cieplnej

PN-EN12617-4:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Cze$¢4: Oznaczanie skurczu i wydluzenia

PN-B-01807:1988  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Zasady
diagnostyki konstrukcji

PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania

10.2. Inne dokumenty

Katalog detali mostowych, GDDKiA, Warszawa, 2002/2004

Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3

Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97

Procedura badawcza IBDiM nr SO-3

Procedura IBDiM PB-TM-X1 Badanie przyczepnosci zaprawy do napraw betonu metoda ,,pull-off”
Procedura IBDIM TWm-18/97 Badanie przyczepnosci do zbrojenia zapraw modyfikowanych
Procedura IBDiM SO-1 Badanie  wspéiczynnika  liniowej  rozszerzalnosci  cieplnej dla  zapraw
modyfikowanych

Procedura IBDiM SO-2 Badanie dynamicznego modutu spr¢zystosci dla zapraw modyfikowanych
Procedura IBDiIM TWm-31/97 Badanie skurczu i pgcznienia zapraw modyfikowanych

Procedura IBDiM PBTM-1/12 Badanie mrozoodpornosci zapraw budowlanych

Procedura IBDiM SO-3 Badanie mrozoodpornosci zapraw budowlanych

Wytyczne badan wlasciwosci ochronnych betonu wzgledem zbrojenia w mostach. IBDiM, informacje, instrukcje,
zeszyt 39, Warszawa 1992
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Zalecenia dotyczace oceny jakos$ci beton ,,in-situ” w istniejacych konstrukcjach obiektéw mostowych. GDDP,
Warszawa 1998

~Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach
mostowych”, IBDiM, Zmigréd, 1998
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M-20.01.05 TYNKI ZEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t przy wykonywaniu tynkéw zewnetrznych w zwigzku z realizacjg zadania: "Budowa dwdch pochylni dla
0s6b niepetnosprawnych przy budynkach gminnych w miejscowos$ciach: Obtaczkowo 67B; Gutowo Male, ul.
Centralna 23".

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obejmujacych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z budowa Scian
oporowych z cegiet wraz z tynkowaniem i montazem obrébek blacharskich.

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1 Cegla ceramiczna petna — cegta petna wypalana z gliny zwykta wg PN-75/B-12001, cegla wypalana z gliny
klinkierowa wg PN-71/B-12008

1.42 Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajacy warto$ci Sredniej na Sciskanie, w MPa, wg
obowigzujacych norm przedmiotowych,

1.4.3 Mur - konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie,

1.4.4 Konstrukcja murowa nie zbrojona — konstrukcja wykonana z elementéw murowych taczonych przy uzyciu
zapraw budowlanych,

1.4.5 Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie — konstrukcja wykonana z elementéw murowych taczonych
przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajaca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach
wspornych,

1.4.6 Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane
i przenosi obcigzenia.

Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5  Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1  Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
,Wymagania ogblne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materialéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t objetych niniejszg SST, sa:

0 cegla budowlana petna,

[ zaprawa murarska cementowa,

0 zaprawa tynkarska - tynk cementowy,
O woda,

2.3 Cegta budowlana petna
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Stosowa¢ cegle budowlang pelna klasy 10. Warunki normowe materialu okre$la norma PN-B-12050:1996
"Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.".

0 Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym
przez cala grubo$¢ cegly o dlugosci powyzej 6 mm nie moze przekracza¢ dla cegty — 10 % cegiet badanych
Wymiary: 1=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 Mpa

Wspétczynnik przenikania ciepta — 0,7 W/m2K

Gestos¢ pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm3

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —150 C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu

0 Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12050:1996

0 Odpornos¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadta sig.

I A B B

2.4  Zaprawa murarska cementowa

Przewiduje si¢ stosowanie firmowych zapraw cementowych przeznaczonych do uzytku w warunkach
zewngtrznych. Minimalna wytrzymato$¢ zaprawy cementowej - kategoria MS.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie w sposéb przewidziany
przez producenta. Zaprawe¢ nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

2.5  Zaprawa tynkarska - tynk cementowy
Stosowac firmowa zaprawe tynkarska do wykonywania tynkéw cementowych zewnetrznych kat. I11.

2.6  Zaprawa tynkarska - tynk cienkowarstwowy

Sa to tylko o grubosci 2 do 3 mm, rzadko do 10 mm. Wyréznia si¢ podstawowe odmiany: mineralne, akrylowe,
silikatowe 1 silikonowe w zalezno$ci od zastosowanego spoiwa. Wytwarzane s3 fabrycznie w postaci gotowej
masy  tynkarskiej, a wigc mieszaniny $rodkéw wiazacych, wypetniaczy, pigmentéw i dodatkéw
modyfikacyjnych. Wéréd tynkéw cienkowarstwowych wyrdznia si¢ nastgpujace faktury:

- zacierane z gltadka powierzchnig wygtadzong stalowa kielnig,

- ciggnione — uzyskuje si¢ przez naniesienie masy na grubo$¢ ziarna za pomocg packi

ze stali nierdzewnej. Po krétkim czasie wyprawie nadaje si¢ struktur¢ za pomoca

packi z tworzywa lub drewna

- strukturalne — ksztaltowane sg przez odpowiednio dobrane narzedzie prowadzone

po $wiezo utozonej na $cianie masie tynkarskiej. Stosuje si¢ patyki, miotetki, gabki,

worki z folii lub watki,

- nakrapiane — przewaznie nakladane mechanicznie z uzyciem specjalnego miynka,

pistolety lub matej miotetki.

Przygotowanie podtoza — winno by¢ odpowiednio mocne, réwne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejow,
thuszczéw, resztek farby kredowej, wapiennej, olejnej i emulsyjnej. Masy tynkarskie mozna uklada¢ na
wszystkich podlozach mineralnych jako beton, tynki cementowe i wapienne oraz na warstwach zbrojnych w
systemach docieplen. Badanie masy tynkarskiej wg PN-85/B-04500 (1) i wykonanego wg BN-79/8841-23(14).
Wymagania dla suchej mieszanki oraz masy tynkarskiej nie stwardnialej i stwardnialej wg BN-88/6734-07 (15).

2.7 Woda
Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wodg¢
do zapraw przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

3. SPRZET
3.1  Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robdt, jak takze przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

3.2 Narzedzia i sprzet do robot

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet:
- kielnia, mtotek murarski, topata

- czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa

- pion, poziomica, fata murarska, sznur murarski

- katowniki murarskie

- betoniarka do wytwarzania zapraw

- miot pneumatyczny

- wiertarka.

4. TRANSPORT
4.1  Og6lne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2  Transport materialow

Materiaty przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i
uszkodzeniami. Materialy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach zgodnie z zaleceniami prodycenta.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ robét i wlasciwosci przewozonych towaréw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1  Ogo6lne zasady wykonania rob6t
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2 Zasady wykonania rob6t murarskich

0 Sciany nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, z
zachowaniem zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

0 Sciany nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dtugosci. W miejscu polaczenia $cian
wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zaze¢bione koncowe

0 Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha, zwtaszcza
w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w $cianie polewa¢ lub moczy¢ w wodzie

O Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem $cian

O W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy $cian

powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie
folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny $cian, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy

0 Nominalna grubos$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu
zapraw zwyklych nie powinna przekracza¢ odpowiednio 12 mm (max 17 mm, min 10 mm) i 10 mm (max 15 mm,
min 5 mm). Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié: dla spoin poziomych +5mm i —2mm, a dla
spoin pionowych [] Smm

0 Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawa. W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na gitebokos¢ 5 — 10 mm

O Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w iloSciach
zalecanych przez producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenia muréw

0 Przy wykonywaniu muréw nalezy kierowac si¢ nastepujacymi zasadami:

0 Elementy powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco, co zapewnia najlepsza réwnowage
muru
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0 Spoiny poprzeczne i podluzne powinny by¢ usytuowane mijankowo, co zapewnia rozklad obcigzen
skupionych z jednego elementu na kilka innych
0 Roboty murowe nalezy wykonywac¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5°C,

5.3  Zasady wykonywania rob6t tynkarskich

5.3.1. Tynki zwykte

0 Tynk przygotowac i wykona¢ §cisle wedlug zalecen producenta

0 Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

O Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurcz6w murdw tj. po uptywie 4-
6 miesigcy po zakonczeniu rob6t murowych

0 Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C

0 W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”

0 Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie

0 W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

0 Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajac je
lampa benzynowa

0 Nadmiernie sucha powierzchnie podltoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.2. Tynki cienkowarstwowe

Warunki przystgpienia do rob6t

Nalezy przestrzegaé¢ nastgpujacych wymogow:

- przed przystgpieniem do wykonania robdt tynkarskich powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 1 bruzdy, wykonane podktady
przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne, jesli nie naleza do tzw. stolarki konfekcjonowane;j.

- zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie
4-6 miesigcy od zakofczenia stanu surowego.

- bez specjalnych $rodkéw zabezpieczajacych prace tynkarskie w  warunkach zimowych moga by¢
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materialéw oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektérych
przypadkach, okreSlonych we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze staé si¢
zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.

- bez specjalnych oston ograniczajacych wplyw czynnikéw atmosferycznych tynki zewnetrzne powinny by¢
wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw barwionych nie moze przekraczaé 80%,

- przy wykonywaniu wyprawy na powierzchni tynku podkladowego nalezy zachowaé minimalny czas
przerwy technologicznej, dostosowany do warunkéw pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krétszy niz 3
tygodnie, o ile wskazéwki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inaczej.

Wymagania dotyczace podtozy pod tynki cienkowarstwowy strukturalny

Podlozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad, na ktéry naktada si¢
wyprawe. Nalezy przestrzegaé¢ nastgpujacych regut:

- podloza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chlonace wode, szorstkie, suche, nie
pylace, wolne od wykwitéw, bez rys i pegknig¢. Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie
powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.

- nadlewki, nacieki i wystajace nieréwnosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.
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- rysy, raki, kawerny i ubytki podloza nalezy naprawi¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi, na ktére wydane sa aprobaty techniczne.

- zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunaé, zmywajac odpowiednimi
preparatami odtluszczajacymi albo stosujac $rodki mechaniczne (np. piaskowanie).

- z podtozy nalezy usung¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie.

- uwzgledniajac stan podtoza, wskazéwki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki
atmosferyczne, w ktérych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstgpne przygotowanie podtoza
do tynkowania, poprzez jego zwilzenie woda, zagruntowanie badZz zastosowanie Srodkéw zwigkszajacych
przyczepno$¢ tynku do podloza. Jako Srodki zwigkszajace przyczepno$¢ tynku do podioza stosowane sa:

o obrzutka wstepna,

o zaprawy i szlamy zwigkszajace przyczepnosc,

o substancje plynne tzw. mostki adhezyjne.

- Dobér ewentualnych dziatah wstgpnego przygotowania podtoza musi by¢é zgodny z zaleceniami
producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji
techniczne;j.

5.2.3. Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych strukturalnych

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w
zakresie przygotowania podloza i masy tynkarskiej, a takze warunkéw nakladania masy tynkarskiej oraz jej
pielegnacji. Ponadto przy wykonywaniu tynkdw nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- obowigzkowo stosowa¢ technik¢ wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposéb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskie;j,

- profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysziej funkcji (profile naroznikowe, stykowe,
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodno$ci materiatu, z ktérego wykonany jest profil, z
przewidywanym rodzajem tynku,

- nie dopuszczaé do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi,

- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ réwnomiernie na catym obwodzie,

- w miejscach narazonych na pgknigcia zaktadac siatke,

- nacigcia tynku (,kontrolowane peknigcia") wykonywaé przed przystgpieniem do ostatniego etapu
wykonczenia tynku np. zacierania, wygladzania; na $cianach zewn¢trznych nacigcia tynku sa niedozwolone
- nalezy stosowa¢ odpowiednie profile tynkarskie,

- zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegbtowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej, przed
catkowitym stwardnieniem tynku nalezy dokona¢ jego przecigcia, po uplywie niezbednego czasu i
przeschnigciu powstalych w wyniku przecigcia szczelin nalezy je wypetni¢ odpowiednig masg elastyczna,

- Swieze tynki zewngtrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym dzialaniem
promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

Przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, réwnomierng warstwa na podtozu, uzywajac do tego
celu dlugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nast¢pnie pacg ze stali nierdzewnej usung¢ nadmiar tynku do warstwy o
grubo$ci kruszywa, zebrany materiat mozna ponownie wykorzystaé po jego przemieszaniu, réwnoczesnie
wyréwnujac powierzchni¢ warstwy. Po czym, nalozony tynk wygtadzi¢ w jednym kierunku (np. z dotu do géry
lub z lewa na prawo), az do uzyskania réwnej, gtadkiej i jednolitej powierzchni. Proces wygtadzania nalezy
wykonywac jednym, ciggtym ruchem przy uzyciu pacy ze stali nierdzewne;.

Btedy popetniane na etapie przygotowania podtoza oraz naktadania tynku maja wyjatkowo niekorzystny wplyw
na ostateczny wyglad i trwalo§¢ wyprawy tynkarskiej. W przypadku uzycia tynku o drobnej granulacji nalezy

zwréci¢ szczegdlng uwage na bardzo réwne i staranne przygotowanie podtoza.

Ponadto:
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- przygotowane zaprawy tynkarskie nalezy naklada¢ na zagruntowanym podiozu dopiero po catkowitym
wyschnigciu preparatu gruntujacego.

- proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze
otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza.

Za niska temperatura powoduje znaczne wydluzenie czasu wigzania tynku.

- prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nie narazonych na bezpo$rednie promieniowanie
stoneczne i wiatr. Poniewaz takie warunki powoduja zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie utrudnia,
a czasami wrecz uniemozliwia, wykonanie prawidlowej struktury tynku. Aplikacja oraz wigzanie tynku w
warunkach innych niz zalecane przez producenta moga doprowadzi¢ do nieodwracalnych, niepozadanych zmian
jego whasciwosci fizyko-chemicznych.

- po natozeniu na podloze ,$wiezy” tynk nalezy chroni¢ az do momentu wstgpnego stwardnienia przed
opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C.

- podczas realizacji robot dociepleniowych a w szczegélno$ci, przy tynkowaniu, zaleca si¢ zabezpieczenie
rusztowan siatkami oslonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie

oddziatujacych czynnikéw zewnetrznych.

- nalezy odpowiednio dopasowa¢ swoje mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do
jednorazowego otynkowania (bioragc pod uwage ilo§¢ pracownikéw, ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istniejacy
stan podtoza i panujace warunki atmosferyczne).

- ze wzgledu na ztozony proces wyrdwnywania i wygladzania tynku nie zaleca si¢ jednorazowego
wykonywania pasm o szerokosci wigkszej niz 1 m. Zuzycie tynku mozaikowego zalezy od grubosci
kruszywa. Po nalozeniu na podloze ,S$wiezy” tynk nalezy chroni¢ az do momentu wstgpnego stwardnienia
przed opadami atmosferycznymi i dzialaniem temperatury ponizej +5°C.

- podczas prowadzenia robét tynkarskich zaleca si¢ zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu
zminimalizowania niekorzystnie oddziatujacych czynnikéw zewnetrznych.

6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1  Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2  Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w
celu akceptacji materialéw, zgodnie z wymaganiami okre$§lonymi w punkcie 2.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

0 sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z wymaganiami stawianymi w niniejszej SST,
O préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztattu elementow, liczby szczerb i
pekniec.

W przypadkach watpliwych okreS§lenie jakoSci elementéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie badan
laboratoryjnych ( szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.3  Wymagania dla rob6t murowych

Sprawdzeniu podlegaja:

0 zgodno$¢ ksztattu i gléwnych wymiaréw $cian ceglanych z Dokumentacja Projektowg i zmianami w
Dokumentacji Powykonawczej tj. grubos¢, wysokosc¢ i dtugos$é Scian,

0 pionowo$¢ powierzchni i krawedzi,

0 poziomo§¢ warstw cegiet,

0 grubos$¢ spoin i ich wypetnienie,

0 zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST.

Dopuszczalne odchyiki wykonania rob6t murowych:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne  odchytki
[mm]

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni $cian:
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- na 1 metrze dtugosci 6

- na calej powierzchni $ciany 20
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

- na wysokosci 1 m 6
- na catej wysokosci 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugosci 2
- na catej dtugosci 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugosci 2
- na catej dtugosci 20

6.4  Kontrola robét tynkarskich
Sprawdzeniu podlegaja:

zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i zmianami w Dokumentacji Powykonawczej,

jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,

prawidlowosci przygotowania podtozy,

mrozoodporno$ci tynkow zewnetrznych,

przyczepnosci tynkéw do podioza,

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Tynki powinny mie¢ na calej powierzchni barwe jednakowa i o tym samym nat¢zeniu, bez smug i plam. Dla

I [y

wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg nastepujace wady:

. wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, plesni itp.,

. zacieki w postaci trwatych §ladéw na powierzchni tynkéw,

. odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscia tynku do podtoza.

Peknigcia na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne. Wypryski i spgcznienia powstajace na skutek obecno$ci
niezagaszonych czastek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne. Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni
otynkowanych wynikajace z techniki wykonywania tynku (np.: §lady wygtadzania kielnia lub zacierania paca) sa
niedopuszczalne.

Badanie kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawgdzi od linii prostej nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o dlugosci 2,0 m, a w
przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w
skali 1:1. Odchylenia sprawdza si¢ przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tata ( lub wzornikiem), a
powierzchnig lub krawedzig tynku z dokladnoscia do 1 mm. Badania kontrolne prawidlowosci spoziomowania
powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza si¢ za pomoca taty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg
poziomica albo za pomoca poziomicy murarskiej, pionu i taty kontrolnej o odpowiedniej dlugosci. Sprawdzenie
kata miedzy przecinajacymi si¢ ptaszczyznami nalezy przeprowadzi¢ katownicg i tatg kontrolng. Badanie polega
na pomiarze przeswitu migdzy tata i powierzchnia tynku w odlegtosci 1,0 m od wierzchotka mierzonego kata.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii III nie powinny by¢
wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na wysokosci oraz dlugosci catego elementu.

Badanie kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnolegle z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych. W
miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne, otynkowane naroza powinny by¢ chronione naroznikowymi
listwami ochronnymi. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, powinny by¢ zabezpieczone
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przed peknigciami i odpryskami przez odcigcie, tj.: pozostawienie bruzdy o szerokos$ci 2 do 4 mm, przechodzacej
przez cala grubo$¢ tynku. W miejscach zdylatowania podloza powinny by¢ oslonigte, np.: paskiem juty,
pozostawione w tynku szczeliny dylatacyjne, ktére nastgpnie nalezy wypetni¢ kitem elastycznym oraz przykry¢
listwa lub wykona¢ obrébke blacharska (jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje).

6.5 Kontrola wykonania obrébek
Kontrolg obrébek prowadzi¢ pod katem zgodnosci geometrii i grubo$ci z Dokumentacjg Projektowa.

6.6  Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inzyniera
odrzucone.

Wszystkie elementy, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1  Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

O m?2 [metr kwadratowy] powierzchni bocznej §ciany murowanej z cegly o okreslonej grubosci,
0 m?2 [metr kwadratowy] powierzchni tynku zewnetrznego,

przy spetnieniu zasad Dokumentacji Projektowej, niniejszej SST oraz wymagan Inzyniera.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1  Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2  Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa m2 obejmuje:

0 koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkcji - dostarczenie na miejsce wbudowania materialéw,
sprzetu itp.,

O prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

O koszt rusztowan i pomostéw roboczych,

O wykonanie niezbednych robét ziemnych,

[ przygotowanie zaprawy,

0 murowanie $cian z cegiel wraz z pielggnacja,

0 przygotowanie, utozenie i pielegnacja tynku,

0 przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych wymaganych w niniejszej SST oraz zaleconych przez
Inzyniera,

0 uporzadkowanie terenu.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe z cegly .Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-12069:1998  Cegty, pustaki, elementy poryzowane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 1015:2000 Metody badan zapraw do muréw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 180:2000  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan

PN-EN 1008:2004 Materialy budowlane. Woda zarobowa do betonu

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz¢§¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci 1
ocena zgodnosci.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2 Inne dokumenty

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBPBDiM ,,Transprojekt” Warszawa 1979-1982

Wytyczne stosowania ogrodzen drogowych (projekt). CBPBDIM ,,Transprojekt” Warszawa 1990.
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M-20.01.10 MONTAZ NADPROZY

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z montazem nadprozy w ramach zadania: "Budowa dwéch pochylni dla oséb
niepetnosprawnych przy budynkach gminnych w miejscowos$ciach: Obtaczkowo 67B; Gutowo Mate, ul. Centralna
23",

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem nadprozy w
strefie prowadzenia robot.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i OST D-M.00.00.00
"Wymagania og6lne"

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdélne".

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedtug zasad niniejszej SST sa:

0 cegla petna k1.150

0 nadproza prefabrykowane typu L19, 1.5m

0 beton C16/20 (B20), zaprawa cementowo-wapienna

3. SPRZET
3.1.  Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu
Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2.  Sprzg¢t do wykonania rob6t
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego
Sprzetu:

[ kielnia murarska

czerpak blaszany
poziomica

aty — kierujaca i murarska
pion

sznur murarski

betoniarka elektryczna
wiadra

OoOoooooooQg

drobnych narzedzi do montazu oraz innego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia do wykonywania robét objetych niniejsza SST powinny zapewniaé
cigglo$¢ prac oraz uzyskanie wymaganej jakosci robét.

W przypadku gdy stan techniczny lub parametry robocze uzytego przez Wykonawce sprzetu (narzedzi) nie
zapewniaja bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakoSci robét, Inzynier moze zazadaé¢ zmiany
stosowania sprzetu (narzedzi).
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 4.

Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowac ostroznos¢, aby nadproza nie zostaly uszkodzone. Nadproza nie
powinny by¢ przeciggane lecz przenoszone.

Nadproza moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, ale musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca si¢
dostarczanie materialéw do stanowisk montazowych bezpo$rednio przed ich montazem.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac si¢ tak, aby zachowa¢ ich dobry
stan techniczny.

Miejsca pozyskania elementdw przewidzianych do realizacji zadania musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét
Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST D-M.00.00.00.

5.2.  Montaz nadprozy

Przed przystapieniem do wykonania nadprozy podstemplowaé stropy przylegajace do wykonywanych belek.
Nad otworem wykona¢ nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L-19. Wykona¢ bruzd¢ w S$cianie
murowanej z jednej strony na gleboko$¢ okoto 25cm, osadzi¢ prefabrykowane nadproze, uzupei¢ cegla i
wstepnie zabetonowa¢. Wykona¢ bruzde z drugiej strony osadzi¢ nadproze i uzupelni¢ betonem. Po
zwigzaniu betonu nadproza otynkowaé¢ zaprawa cementowo-wapienng.

6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed rozpoczgciem robét Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcéw itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Kontrola materialéw

Sprawdzenie materialéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materiatéw z wymaganiami podanymi w pkcie 2 niniejszej SST.

6.3.2. Kontrola wykonania rob6t
Kontrola wykonania robdt obejmuje sprawdzenie:
0 poprawnosci montazu nadprozy,.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest szt. [sztuka] nadproza okreslonego rodzaju, na podstawie Dokumentacji Projektowe;j i
przy spetnieniu wymagan niniejszej SST.

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 8

Podstawa odbioru robét jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w dzienniku budowy zakonczenia wszystkich
rob6t zwigzanych z montazem nadprozy, a takze spetnienie wszystkich wymagan okre§lonych w Dokumentacji
Projektowej, SST oraz innych warunkéw wynikajacych z postanowien Inzyniera.
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Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu.
W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i atestow producenta materialéw oraz
oceny jakosci wykonanych robét i wbudowanych materiatéw.

Cena jednostkowa zamocowania szt. nadproza obejmuje:

- koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkc;ji,
- montaz tymczasowego podstemplowania,

- montaz nadproza,

- wykonanie uzupetnien z cegly i betonu,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w SST,

- uporzadkowanie terenu.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-65/B- 14503 zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 wapno suchogaszone do cel6w budowlanych

PN- 74/B-3000 cement portlandzki

PN-88/B-06250 beton

PN-EN 10034:1996 ksztaltowniki stalowe dwuteowniki
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M-20.01.11 MONTAZ DRZWI WEJSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z montazem drzwi wejSciowych w ramach zadania: "Budowa dwo6ch pochylni dla oséb
niepetnosprawnych przy budynkach gminnych w miejscowos$ciach: Obtaczkowo 67B; Gutowo Mate, ul. Centralna
23",

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem drzwi
wejsciowych do budynku w strefie prowadzenia roboét.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i OST D-M.00.00.00
"Wymagania og6lne"

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdélne".

2. MATERIALY
2.1.  Wymagania og6lne
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2.2.  Drzwi wej$ciowe do lokalu
Drzwi musza spetnia¢é wymagania dla drzwi antywlamaniowych klasy 3 (C) wedtug normy: ,,PN-EN 1627:2012
Drzwi, okna, §ciany ostonowe, kraty i zaluzje. Odpornos¢ na wtamanie. Wymagania i klasyfikacja.”

* skrzydto drzwiowe o szeroko$ci min. 90cm, wysoko$ci min. 200cm i grubo$ci min. 45 mm, wykonane z blachy
ocynkowanej laminowanej lub lakierowane, wypetnione materiatem izolacyjnym;

* oScieznica stalowa w kolorze skrzydta w klasie (C);

* minimum 2 zamki, ktére rygluja drzwi w co najmniej 2 miejscach oddalonych od siebie o co najmniej 60 cm;

* co najmniej jedna wkladka w klasie (C) RC 6 odpornosci na wtamanie;

* minimum 3 zawiasy;

* klamka i rozety antywlamaniowe w klasie 4;

¢ izolacyjnos¢ akustyczna min. 30 dB;

* wizjer;

* uszczelki gumowe;

* Montowane drzwi powinny by¢ wyposazone w tabliczk¢ znamionowa potwierdzajaca ich zakwalifikowanie do
klasy RC 3;

Przed montazem wykonawca powinien przedstawié¢ certyfikat wystawiony przez Instytut Techniki Budowlanej
potwierdzajacy zakwalifikowanie drzwi do odpowiedniej klasy odpornosci na wtamanie tj. RC 3. Nalezy réwniez
dostarczy¢ kart¢ gwarancyjng wraz z instrukcjag montazu drzwi. Pozostale elementy drzwi (oscieznice, zamki,
wkladki, rozety) réwniez powinny posiada¢ certyfikaty kwalifikujace je do odpowiedniej klasy odpornosci na
wlamanie.

2.3. Inne materialy uzupetniajace :
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* pianka uszczelniajgca poliuretanowa,

* kotwy montazowe ze stali nierdzewnej do mocowania o$cieznic drzwiowych,
« silikon akrylowy wodoodporny,

* tynk cementowo — wapienny,

« farba emulsyjna,

* cegla pehna,

* Zaprawa cementowo — wapienna,

3. SPRZET
3.1.  Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu
Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2.  Sprzg¢t do wykonania rob6t

Przedmiotowy zakres robdt nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprz¢tu i maszyn budowlanych.
Przewiduje si¢ jedynie zastosowanie:

« wiertarki udarowej do nawiercania otworéw mocujacych,

* wiertarki z mieszadlem do rozrabiania kleju, tynku itp.,

» pita do przecinania o§cieznic drewnianych przy demontazu,

» szlifierka katowa do przecinania o$cieznic metalowych przy demontazu,

 wkretarki,

* drobnych narzedzi budowlanych m.in. poziomica, kielnia itp.,

¢ narzgdzi malarskich

Nie precyzuje si¢ szczegdlnych wymagan dla koniecznego sprzetu. Nie ma to wpltywu na jako$¢ wykonywanych
robot.

Uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia do wykonywania robét objetych niniejsza SST powinny zapewniaé
cigglod¢ prac oraz uzyskanie wymaganej jakoSci robét.

W przypadku gdy stan techniczny lub parametry robocze uzytego przez Wykonawce sprzetu (narzedzi) nie
zapewniaja bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakoSci robét, Inzynier moze zazadaé¢ zmiany
stosowania sprzetu (narzedzi).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Pakowanie, transport, sktadowanie materiatéw

Podczas zatadunku, transportu i roztadunku nalezy zachowac ostrozno$¢, aby elementy nie zostaty uszkodzone.
Drzwi moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, ale musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materialéw
do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem.

Miejsca pozyskania elementéw przewidzianych do realizacji zadania musza uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robét
Og6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST D-M.00.00.00.

5.2. Montaz oScieznic

5.2.1. Wymagania ogélne

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z osadzaniem os$cieznic nalezy oceni¢ mozliwo$¢ bezusterkowego
wykonania prac, poprzez:

O ocen¢ miejsca wbudowania, w szczeg6lnosci stanu i wygladu oSciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci
i wypoziomowania;

0 sprawdzanie odpowiedniej jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania;

0 sprawdzenie mozliwosci wlasciwego polaczenia oscieznicy z konstrukcja budynku;

Budowa dwaéch pochylni dla osob niepetnosprawnych przy budynkach
ﬁ gminnych w miejscowosciach: Obtaczkowo 67B; Gutowo Mate, ul. Centralna 23
126



Wbudowywanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obciaza¢ czg¢sci nosne budynku.
Warunkiem prawidlowego wbudowywania elementéw jest sprawdzenie, czy pomie¢dzy ich wymiarami a
wymiarami oscieza, w ktére maja zosta¢ wbudowane nie zachodza niezgodno$ci wigksze niz dopuszczalne
odchylki wymiarowe.

Do mocowania oscieznic nie wolno uzywa¢ materiatléw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane elementy.
Mozliwe jest mocowanie o$cieznic za pomoca:

zakotwienia w konstrukcji budynku;

kotkéw rozporowych;

kotkéw lub gwozdzi wstrzeliwanych;

spawania do marek lub rygli osadzonych w $cianach;

I B B

o ile tym sposobem nie przeciwstawiajg si¢ inne wymagania techniczne.

Zamocowania o$cieznic powinny zapewnia¢ przenoszenie sit, wywotanych ci¢zarem wbudowanego elementu oraz
parciem wiatru na konstrukcj¢ budynku. Potaczenia elementéw metalowych nalezy wykona¢é w sposéb
zapewniajacy mozliwos¢ swobodnego wydluzania i kurczenia si¢ pod wptywem zmian temperatury. O$cieznice
stalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczng lub instrukcja wbudowania,
akceptowang przez Inzyniera.

5.2.2. Montaz w $cianach murowanych lub betonowych

OScieznice nalezy osadza¢ tak, aby jej Srodek pokrywat si¢ doktadnie z osig otworu drzwiowego w S$cianie.
Ustawienia oScieznicy w wysokos$ci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem glgbokosci wpuszczenia ponizej
poziomu podlogi. Zewngtrzne plaszczyzny o$cieznicy stalowej powinny by¢ oddalone od ptaszczyzny $cianek w
stanie surowym o 25 mm.

OfScieznice drzwiowe w §cianach cienkich (do 25 cm) murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich
murowania poprzez wpuszczenie elementéw $cian w ksztattowniki stojakéw min. 150 mm. W murach grubych
kotwy nalezy osadzi¢ na gtgbokosci 250 mm.

Przy osadzaniu oScieznic w czasie murowania $cian nalezy je dokladnie podeprze¢ rozpérkami, z po
wypionowaniu stojakéw usztywni¢ je za pomoca desek lub w inny sposéb. Oscieznice nalezy ustawi¢ w poziomie
i pionie za pomocg poziomicy i pionu murarskiego, oraz zabezpieczy¢ przez podklinowanie i podparcie
zastrzatami. Kotwy w oécieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone, aby ich dostgp do progu i nadproza byt nie
wigkszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Odleglo$§¢ miedzy cztonem S$cianki dzialowej a
stojakiem oS$cieznicy powinna wynosi¢ min. 15 mm, a wolna przestrzen powinna by¢ wypetniona zaprawa
murarsky. Oscieznice w trakcie osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztalceniami pod wptywem
bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie. Obmurowywania o$cieznicy dokonuje si¢
réwnoczesnie murowaniem $cian. Kotwy powinny by¢ zalewane zaprawa cementowa. Kotwy powinny by¢
dodatkowo zabezpieczone powloka antykorozyjna.

Przy osadzaniu oScieznic w §cianach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na kotwy, a nastgpnie po
ustawieniu i wypionowaniu stojakéw oraz wpuszczeniu kotew, zaklinowa¢ oscieznice w murze. Nastgpnie nalezy
zala¢ kotwy tak usztywnionej oScieznicy od gory zaprawa cementowg (marka zaprawy min 3,0)

Koncowa faze osadzania o$cieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;.

Styk oScieznicy z oSciezem powinien zosta¢ uszczelniony w taki sposéb, aby nie nastgpowato przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wod opadowych. Powstale szczeliny powinny zostaé wypelnione elastycznym
materialem uszczelniajacym. Uszczelnienie przestrzeni wokdt oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej
rozszerzalno$ci elementu metalowego zgodnie z zaleceniami producenta mas uszczelniajagcych. Materiaty
uszczelniajace powinny by¢ odporne na drgania i wstrzasy wynikajace z uzytkowania wbudowanych elementow.
Uszczelnienia w przegrodach zewnetrznych powinny spetniaé wymagania ograniczonej przepuszczalno$ci
powietrza i spetniaé wymagania izolacyjnosci cieplnej, okreslone norma.

5.3.  Montaz drzwi zewngtrznych

5.3.1. Wymagania ogélne

Przed montazem ostatecznym nalezy sprawdzi¢, czy drzwi pasuja do zamontowanych o$cieznic. Drzwi osadzi¢ na
oscieznicach. W trakcie montazu nalezy przeprowadzi¢ regulacje i sprawdzi¢ czy nie wystepuje przycieranie
drzwi podczas zamykania i otwierania. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czy zamki i blokady dopasowane sa do
otwordéw w os$cieznicach.
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Po demontazu starych o$cieznic i przygotowaniu otworu montazowego nalezy zamocowacé nowe, spelniajace
wyzej podane wymogi. Mocowanie do $ciany zgodnie z instrukcjag montazu wystawiong przez producenta.
Przestrzen pomigdzy $ciang a oscieznica wypetnic¢ szczelnie pianka poliuretanowa niskoprezng. Po jej rozprezeniu
odcig¢ nadmiar. Od strony zewnetrznej powinna ona schowac si¢ za wegarkami. Po obu stronach zabezpieczy¢
przed doptywem powietrza zaprawa klejowa. Po wykonaniu renowacji o$ciezy osadzi¢ i wyregulowaé skrzydto
drzwiowe.

Wykona¢ tynk oSciezy /na zewnatrz i wewnatrz/ z zaprawy cementowo-wapiennej. Nalezy odtworzy¢ lub
uzupetni¢ tynki na catg glgbokos¢ wneki drzwiowej. Naprawione tyki pomalowac na kolor $cian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robét.

Kontrola jako$ci wykonania osadzenia o$cieznic oraz drzwi obejmuje odbiory materialéw oraz odbiér koncowy
po wykonaniu robét.

Odbiér materiatéw powinien obejmowac¢ oceng jakosci elementéw przeznaczonych do wmontowania, polegajaca
na sprawdzeniu:

0 za$wiadczen jakoSci i $wiadectw wystawianych przez producenta,

0 podstawowych wymiaréw (dopuszczalnych odchytka + 1 mm),

0 zabezpieczenia antykorozyjnego: powtoki bez pecherzy, odpryskow, peknig¢, tuszczenia,
0 standw powierzchni (bez ostrych krawedzi, uszkodzen mechanicznych);

Powyzsze sprawdzenia nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej partii dostarczonych wyrobéw i sporzadzi¢ na ich
podstawie protokét odbioru, wraz z oceng dostarczonych wyrob6w.

Zaprawa cementowa stosowana przy osadzaniu oscieznic w $cianach murowanych powinna posiadaé
wytrzymalo§¢ na $ciskanie min. 3,0 MPa (marka 105 — 3,0). Cement stosowany do wykonywania zaprawy
powinien odpowiada¢ PN-EN 197-1. Sktad obj¢toSciowy zapraw nalezy ustala¢ do§wiadczalnie.

Kontrola jako$ci (marki i konsystencji) zaprawy przygotowanej na budowie powinna by¢ przeprowadzana w
spos6b podany w obowigzujacych normach PN-90/B-14501, PN-B-19401:96, PN-B-19402:96.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe wynosza:

. lokalizacja elementéw w planie + 10 mm,
. rzgdne géry elementéw , licujacych” + 5 mm,
. rzgdne géry pozostatych elementéw + 10 mm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowsa jest szt. [sztuka] drzwi zdemontowanych, szt. otw. [sztuka otworu] poszerzenia istniejacego
otworu drzwiowego, szt. [sztuka] nowych drzwi zewnetrznych do lokalu, na podstawie Dokumentacji Projektowej
1 przy spelnieniu wymagan niniejszej SST.

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

8.  ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze osadzenia o$cieznic stalowych powinny zosta¢ sprawdzone:

0 deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty,

0 zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem;

0 odchylenie od pionu i poziomu: max 2 mm na 1 m i max 3 mm na calej dlugosci stojaka lub nadproza
oscieznicy;

O zwichrowana z plaszczyzny pionowej max 2 mm;

0 prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej — poprzez oceng¢ sposobu i rozmieszczenia
miejsc zamocowania, oraz stanu i wygladu wykonczenia o$cieznicys;

0 doktadno$¢ uszczelnienia oScieznic z oSciezami otworéw budowlanych, zapewniajaca ochrong przed

infiltracjg powietrza i przenikaniem wéd opadowych przez element;
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne i zostaty odebrane przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i atestow producenta materialow oraz
oceny jakosci wykonanych rob6t i wbudowanych materiatéw.

Cena jednostkowa zamocowania szt. drzwi zewngtrznych do lokalu obejmuje:
- koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkc;ji,

- przygotowanie otworu montazowego,

- mocowanie nowej stolarki,

- uszczelnienie piankg PUR,

- wykonczenie osciezy wewnetrznych i zewnetrznych,

- regulacje skrzydet, mocowanie i regulacj¢ okué i wyposazenia,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w SST,

- uporzadkowanie terenu.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

PN-EN 508-2 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobé6w samono$nych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze siali odpornej na korozje¢. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobé6w samonos$nych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze Stali odpornej na korozje¢. Cze$¢ 3; Stal odporna na korozje.

PN-EN 502 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobé6w samono$nych z blachy ze stali
odpornej na korozje, uktadanych na ciagglym podiozu.

PN-EN 507 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

10.2. Pozostale przepisy
Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
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M-20.10.17 ZABEZPIECZENIE URZADZEN OBCYCH

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z montazem rur ostonowych dla przeprowadzenia urzadzen obcych w ramach zadania: "Budowa
dwoch pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy budynkach gminnych w miejscowos$ciach: Obtaczkowo 67B;
Gutowo Male, ul. Centralna 23".

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem rur
ostonowych dla urzadzen obcych w strefie prowadzenia robét.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i OST D-M.00.00.00
"Wymagania og6lne"

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedhug zasad niniejszej SST sg rury ostonowe. Srednice rur
dostosowac do istniejacych urzadzen obcych.

2.2.  Rury ostonowe HDPE

Jako rury ochronne na istniejace urzadzenia obce, przewiduje si¢ zastosowanie rur typu HDPE o $rednicy 110mm.
Jako rozwiazanie przyjeto rury dwudzielne o sztywnosci obwodowej SN>4kN/m2. Stosowane rury powinny:

by¢ elastyczne - modut sprgzystosci powinien wynosi¢ okoto 800 MPa,

by¢ odporne na dziatanie wysokiej i niskiej temperatury,

mie¢ oporno$¢ wtasciwg > 1016 Qcm (izolator),

mie¢ wysoka odporno$¢ na uderzenia: 15 kJ/m2 (nietamliwe do -40°C),

by¢ ztym przewodnikiem ciepta: wspétczynnik przewodnosci cieplnej: 0,43 W/(m2C),

by¢ catkowicie odporne na dzialania chemiczne czynnikéw zewnetrznych wystepujacych w naturalnych
warunkach, a takze na $rodki uzywane do zwalczania gotoledzi na drogach - nie powinny wymaga¢ dodatkowej
ochrony powierzchniowej,

OoOo0oo0oooo

0 by¢ odporne na dziatanie mikroorganizméw, nie stanowi¢ pozywki dla bakterii i grzybow,
0 by¢ odporne na promieniowanie UV, np. dzigki 2% dodatkowi sadzy dodawanemu w procesie produkcji
0 by¢ wykonane z tworzywa nietoksycznego.

Przewiduje si¢ stosowanie rur produkowanych w odcinkach max. 6-cio metrowych.

Rury powinny mie¢ powierzchni¢ gtadka, bez pecherzy, wyraznych zapadnig¢ i obcych wtracen. Konce rur
powinny by¢ obcigte prostopadle do osi. Barwa $cianek rur powinna by¢ zgodna z zaméwieniem, jednorodna, bez
wyraznych odcieni i zmian intensywnosci.

Rury powinny by¢ cechowane. Cechowanie powinno by¢ wykonane poprzez nadrukowanie lub wttoczenie
bezposrednio na §ciance zewngtrznej w sposob trwaly tak, aby byta zachowana czytelno$¢ podczas catego procesu
sktadowania, transportu i eksploatacji. Rury powinny by¢ cechowane w odlegto$ciach nie wigkszych niz 1 m.

Minimalne wymagania dotyczace cechowania rur:
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nazwa i znak producenta,

wymiar nominalny,

klasa, sztywno$¢ lub grubos$¢ $cianki,

materiat,

data produkcji.

Rury nalezy taczy¢ za pomoca systemowych uszczelek elastomerowych lub ztaczek zaciskowych z uszczelkami.
Do za$lepienia rur na koficach stosowa¢ systemowe manszety. Zastosowany system rur i ich oprzyrzagdowania
powinien umozliwia¢ w trakcie eksploatacji wymiang¢ poszczegdlnych, ewentualnie uszkodzonych segmentéw

OoOoooo

rury na elementy nowe, bez koniecznosci pracochtonnego demontazu catych odcinkéw rur.

2.2.  Rury ostonowe stalowe

Nalezy stosowaé rury ochronne stalowe dwudzielne. Srednice rur dostosowa¢ do $rednicy rur przewodowych.
Konce rur ochronnych nalezy uszczelni¢, np. poprzez zastosowanie systemowych manszet. W rurach ochronnych
zastosowac ptozy, spelniajace role podpdr $lizgowych.

3. SPRZET
3.1.  Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2.  Sprz¢t do wykonania rob6t
Wykonawca przyst¢pujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego

sprzetu:
0 zestawu sprzgtu specjalistycznego do montazu rur,
0 drobnych narzedzi do montazu oraz innego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia do wykonywania robét objetych niniejsza SST powinny zapewniaé
cigglod¢ prac oraz uzyskanie wymaganej jakoSci robét.

W przypadku gdy stan techniczny lub parametry robocze uzytego przez Wykonawce sprzetu (narzedzi) nie
zapewniaja bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakoSci robét, Inzynier moze zazadaé¢ zmiany
stosowania sprzetu (narzedzi).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Pakowanie, transport, sktadowanie materiat6w

Rury wytwarzane w odcinkach prostych powinny by¢ wiazane za pomoca taSm z podktadkami drewnianymi w
pakiety.

Do kazdego opakowania rur powinna by¢ dofaczona etykieta zawierajgca co najmniej nastgpujace dane:

O nazwg i adres producenta,

O oznakowanie wyrobu,

0 date produkcji.

Rury powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokos$ci
nie mniejszej niz 5 cm.

Rury nalezy transportowa¢ w potozeniu poziomym. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowaé ostrozno$¢,
aby rury nie zostaly uszkodzone. Rury nie powinny by¢ przeciagane lecz przenoszone.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, ale musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materialéw
do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac ich dobry
stan techniczny.

Miejsca pozyskania elementdw przewidzianych do realizacji zadania musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1.  Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robét
Og6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST D-M.00.00.00.

5.2.  Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca rob6t powinien:

0 wykonaé prace pomiarowe - wytyczy¢ tras¢ rurociagéw,
0 ustali¢ materiaty niezb¢dne do wykonania robét,

0 okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania roboét.
UWAGA :

Zamiar prowadzenie rob6t zwiazanych z odkryciem kabli i zabezpieczeniem nalezy zglosi¢ w rejonowym
zaktadzie gestora tych urzadzen.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do trwalego oznakowania na powierzchni terenu trasy kabli istniejacych
odkrytych podczas robét dla umozliwienia ochrony kabli podczas prowadzenia robét.

5.3.  Montaz rur ostonowych
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami niniejszej SST. Rury nalezy uktada¢ wg rysunku
szczegbtowego w Dokumentacji Projektowe;.

Ewentualne cig¢cie rur HDPE nalezy wykonaé przy zachowaniu:
O kata prostego,

0 czystej powierzchni cigcia,

0 braku zadzioréw i ubytkéw.

Rurociagi powinny by¢ wyposazone w zaslepki (manszety). Elementy rurociagdw, zaleznie od ci¢zaru, montowac
recznie lub przy uzyciu sprzetu montazowego. Laczenie rur pomigedzy soba powinno odbywac si¢ za pomoca
odpowiednich ztgczek uniemozliwiajacych wysunigcie si¢ rur.

W przypadku montazu rur ostonowych na obiekcie, rury musza by¢ zastabilizowane w deskowaniu tak, aby nie
ulegly przesunigciu w trakcie betonowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcéow itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Kontrola materialow

Sprawdzenie materialéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie dokumentéw stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych
materiatéw z wymaganiami podanymi w pkcie 2 niniejszej SST.

6.3.2. Kontrola wykonania rob6t

Kontrola wykonania rob6t obejmuje sprawdzenie:

0 poprawnosci utozenia rur ostonowych,

0 poprawnosci polaczen rur ostonowych i montazu zaslepek.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi
zgodnos$ci dostarczonych materialéw i realizowanych robét z wymaganiami SST, norm, przepiséw oraz
wytycznymi gestoréw urzadzen obcych.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostka obmiarowa jest m [metr] rury oslonowej okres§lonej $rednicy i rodzaju, na podstawie Dokumentacji
Projektowej i przy spetnieniu wymagan niniejszej SST.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 8

Podstawg odbioru robdét jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w dzienniku budowy zakoniczenia wszystkich
rob6t zwigzanych z montazem rur ostonowych na urzadzenia obce, a takze spelnienie wszystkich wymagan
okreslonych w Dokumentacji Projektowej, SST oraz innych warunkéw wynikajacych z postanowien Inzyniera.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu.
W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i atestow producenta materialow oraz
oceny jakosci wykonanych rob6t i wbudowanych materiatéw.

Cena jednostkowa zamocowania m rury ostonowej obejmuje:

- koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkc;ji,

- przekopy prébne i oznakowanie instalacji,

- roboty ziemne,

- montaz rury ochronnej,

- polaczenia pomiedzy odcinkami rury,

- zaslepienie rur na koncach,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w SST,

- przeprowadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- uporzadkowanie terenu.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 743:1996  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych.
Oznaczenie skurczu wzdtuznego
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