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Załącznik Nr ............   
do umowy nr ….………………………...  z dnia ……………..                                                                  

WYCENA OFERTOWA PRZEDMIOTU UMOWY 
w ujęciu rzeczowo-cenowym
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa i roboty budowlane wraz 
z pełnieniem nadzoru autorskiego
Dla zadania nr 01749 „Budowa budynków koszarowo-biurowych”
	Lp.
	Wyszczególnienie opracowań/działań (*)
	Wartość

wynagrodzenia

(netto) zł
	Uwagi

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 

	Zamówienie gwarantowane 

	1.
	Etap Projekt budowlany dla pierwszego budynku w tym:
(wartość etapu projektu budowlanego wg wyszczególnionych opracowań zawartych w pkt 1 od ppkt 1.1 do pkt 2 ppkt 2.8)

	1.1
	Projekt zagospodarowania terenu (parking i plac apelowy)
	
	

	1.2
	Projekt architektoniczno – konstrukcyjny
	
	

	1.3
	Projekty sanitarne (z podziałem na instalacje, sieci i przyłącza) 
	
	

	
	a)
	
	

	
	b)
	
	

	
	c)
	
	

	
	d)
	
	

	1.4
	Projekty elektryczne (z podziałem na instalacje, sieci i przyłącza) (*)
	
	

	
	a)
	
	

	
	b)
	
	

	
	c)
	
	

	
	d)
	
	

	1.5
	Projekty telekomunikacyjne (z podziałem 
na instalacje, sieci i przyłącza) (*)
(- w tym instalacje systemów: kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, alarmowe - SSWiN, sygnalizacji ppoż., strukturalne, łączności itp.- wymienić:)
	
	

	
	a)
	
	

	
	b)
	
	

	
	c)
	
	

	
	d)
	
	

	1.6
	Projekt zieleni wraz z inwentaryzacją i gospodarką drzewostanem 
	
	

	1.7
	Projekty technologiczne 
	
	

	1.8
	Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla pierwszego budynku 
	
	

	2
	Etap Projekt budowlany dla drugiego budynku w tym:
(wartość etapu projektu budowlanego wg wyszczególnionych opracowań zawartych w pkt 1 od ppkt 1.1 do pkt 2 ppkt 2.8)

	2.1
	Projekt zagospodarowania terenu
	
	

	2.2
	Projekt architektoniczno – konstrukcyjny
	
	

	2.3
	Projekty sanitarne (z podziałem na instalacje, sieci i przyłącza) 
	
	

	
	a)
	
	

	
	b)
	
	

	
	c)
	
	

	
	d)
	
	

	2.4
	Projekty elektryczne (z podziałem na instalacje, sieci i przyłącza) (*)
	
	

	
	a)
	
	

	
	b)
	
	

	
	c)
	
	

	
	d)
	
	

	2.5
	Projekty telekomunikacyjne (z podziałem 
na instalacje, sieci i przyłącza) (*)
(- w tym instalacje systemów: kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, alarmowe - SSWiN, sygnalizacji ppoż., strukturalne, łączności itp.- wymienić:)
	
	

	
	a)
	
	

	
	b)
	
	

	
	c)
	
	

	
	d)
	
	

	2.6
	Projekt zieleni wraz z inwentaryzacją i gospodarką drzewostanem 
	
	

	2.7
	Projekty technologiczne 
	
	

	2.8
	Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla drugiego budynku 
	
	

	Wartość ETAPU I (netto)

Wartość opracowań (suma od pkt 1.1 do 2.8) 
	
	

	3.
	Etap Projekt wykonawczy dotyczący budowy pierwszego  tym:
(wartość etapu projektu wykonawczego wg wyszczególnionych opracowań zawartych w pkt 3 od ppkt 3.1 do pkt 4 ppkt 4.13)

	3.1
	Harmonogram realizacji robót z ilością roboczo-godzin i krzywą zatrudnienia opracowany metodą Gantta.
	
	

	3.2
	Decyzja o pozwoleniu na budowę dla pierwszego /zgłoszenie wykonania robót budowlanych
	
	

	3.3
	Projekty technologiczne 
	
	

	3.4
	Inne opracowania niezbędne do wykonania 
na etapie dokumentacji technicznej (związane 
ze specyfika i funkcją realizowanego obiektu, dodatkowe opinie i ekspertyzy techniczne, badania geologiczne, raporty, operaty itp.) 
– wymienić (*)
	
	

	3.5
	Projekty wykonawcze z podziałem na branże

- jak dla projektu budowlanego 

- Projekt architektoniczno – konstrukcyjny,

- Projekt drogowy,
- Projekty sanitarne,

- Projekty elektryczne,

- Projekty telekomunikacyjne.
	
	

	3.6
	Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru
	
	

	3.7
	Wytyczne do opracowania „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” 
	
	

	3.8
	Wytyczne do opracowania „Świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu” 
	
	

	3.9
	Przedmiary robót (z podziałem na branże)
……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………..


	
	

	3.10
	Kosztorysy inwestorskie (z podziałem na branże)
……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………..


	
	

	3.11
	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (z podziałem na branże)
……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………..


	
	

	3.12
	Zestawienie kosztów zadania (ZKZ) z uwzględnieniem:
- analizy porównawczej wskaźników jednostkowych  kosztów ZKZ z innymi zadaniami lub wg publikacji,

- wykazu obiektów stanowiących odrębne środki trwałe tworzące efekty inwestycyjne zadania.
	
	

	3.13
	Inne opracowania (wg potrzeb)

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………..


	
	

	4.
	Etap Projekt wykonawczy dotyczące budowy drugiego budynku w tym:
(wartość etapu projektu wykonawczego wg wyszczególnionych opracowań zawartych w pkt 3 od ppkt 3.1 do pkt 4 ppkt 4.13)

	4.1
	Harmonogram realizacji robót z ilością roboczo-godzin i krzywą zatrudnienia opracowany metodą Gantta.
	
	

	4.2
	Decyzja o pozwoleniu na budowę dla drugiego budynku/zgłoszenie wykonania robót budowlanych
	
	

	4.3
	Projekty technologiczne 
	
	

	4.4
	Inne opracowania niezbędne do wykonania 
na etapie dokumentacji technicznej (związane 
ze specyfika i funkcją realizowanego obiektu, dodatkowe opinie i ekspertyzy techniczne, badania geologiczne, raporty, operaty itp.) 
– wymienić (*)
	
	

	4.5
	Projekty wykonawcze z podziałem na branże

- jak dla projektu budowlanego 

- Projekt architektoniczno – konstrukcyjny,

- Projekt drogowy,
- Projekty sanitarne,

- Projekty elektryczne,

- Projekty telekomunikacyjne.
	
	

	4.6
	Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru
	
	

	4.7
	Wytyczne do opracowania „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” 
	
	

	4.8
	Wytyczne do opracowania „Świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu” 
	
	

	4.9
	Przedmiary robót (z podziałem na branże)
……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………..


	
	

	4.10
	Kosztorysy inwestorskie (z podziałem na branże)
……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………..


	
	

	4.11
	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (z podziałem na branże)
……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………..


	
	

	4.12
	Zestawienie kosztów zadania (ZKZ) z uwzględnieniem:
- analizy porównawczej wskaźników jednostkowych  kosztów ZKZ z innymi zadaniami lub wg publikacji,

- wykazu obiektów stanowiących odrębne środki trwałe tworzące efekty inwestycyjne zadania.
	
	

	4.13
	Inne opracowania (wg potrzeb)
	
	

	Wartość ETAPU II (netto)

Wartość opracowań (suma od pkt 3.1 do 4.13)
	
	

	5. 
	Etap Roboty budowlane związane z budową pierwszego budynku, parkingu oraz placu apelowego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w tym: 

(wartość etapu robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego wg wyszczególnionych opracowań zawartych w pkt 5 od ppkt 5.1 do ppkt 5.5

	5.1
	Branża budowlana
	
	

	5.2
	Branża sanitarna
	
	

	5.3
	Branża elektryczna
	
	

	5.4
	Branża teletechniczna
	
	

	5.5
	Nadzory autorskie
	
	

	Wartość ETAPU III (netto)

(suma od pkt 5.1 do 5.5)
	
	

	Zamówienie opcjonalne - prawo opcji

	6. 
	Etap Roboty budowlane związane z budową drugiego budynku, wraz 
z pełnieniem nadzoru autorskiego, w tym: 

(wartość etapu robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego wg wyszczególnionych opracowań zawartych w pkt 6 od ppkt 6.1 do ppkt 6.5

	6.1
	Branża budowlana
	
	

	6.2
	Branża sanitarna
	
	

	6.3
	Branża elektryczna
	
	

	6.4
	Branża teletechniczna
	
	

	6.5
	Nadzory autorskie
	
	

	Wartość ETAPU IV (netto)

(suma od pkt 6.1 do 6.5)
	
	

	
	Wartość ogółem (Etap I, II,III oraz IV) netto
	

	
	Podatek VAT
	

	
	Wartość ogółem (Etap I, II, III oraz IV) brutto
	


OŚWIADCZENIE NALEŻY OPATRZYĆ 
KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM 

*pieczątka imienna w przypadku nieczytelnego podpisu

(*) – niepotrzebne skreślić
Uwaga: w wycenie należy uwzględnić wszystkie elementy, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamierzenia. Wszystkie pozycje w wycenie mają zostać wypełnione. Jeśli Wykonawca wykona którąkolwiek pozycję za 0 zł, należy wpisać przy tej pozycji kwotę 0 zł. Żadna pozycja nie może zostać niewyceniona.

Łączna wartość opracowań projektowych nie może przekroczyć 7,00% wartości robót budowlanych związanych z budową pierwszego budynku, placu apelowego oraz parkingu – kompletne wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzorów autorskich (z zamówienia gwarantowanego (podstawowego) + wartości robót budowlanych związanych z budową drugiego budynku – kompletne wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzorów autorskich (zamówienie objęte prawem opcji).

W przypadku przekroczenia wartości wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej powyżej 7,00% wartości robót budowlanych związanych z budową pierwszego budynku, placu apelowego oraz parkingu – kompletne wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzorów autorskich (z zamówienia gwarantowanego (podstawowego) + robót budowlanych związanych z budową drugiego budynku – kompletne wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzorów autorskich (zamówienie objęte prawem opcji) oferta zostanie odrzucona.

Ponadto oferta Wykonawcy zostanie odrzucona gdy wartość wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przekroczy 7,00% wartości robót budowlanych związanych z budową pierwszego budynku, placu apelowego oraz parkingu – kompletne wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzorów autorskich (z zamówienia gwarantowanego (podstawowego) + robót budowlanych związanych z budową drugiego budynku – kompletne wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzorów autorskich (zamówienie objęte prawem opcji) w konsekwencji poprawienia przez Zamawiającego omyłek na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy PZP.

Wartość zamówienia objętego prawem opcji, tj. wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego związanych z budową drugiego budynku, może się różnić maksimum o 5,00% od wartości robót budowlanych 
z zamówienia gwarantowanego (podstawowego) związanego z budową pierwszego budynku, placu apelowego oraz parkingu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Wartość zamówienia objętego prawem opcji tj. wykonanie robót budowalnych związanych z budową drugiego budynku – kompletne wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzorów autorskich nie może być mniejsza niż 95% wartości zamówienia gwarantowanego (podstawowego) tj. wykonanie robót budowlanych związanych z budową pierwszego budynku, placu apelowego oraz parkingu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Wartość zamówienia objętego prawem opcji tj. wykonanie robót budowalnych związanych z budową drugiego budynku – kompletne wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzorów autorskich nie może być większa niż 105% wartości zamówienia gwarantowanego (podstawowego) tj. wykonanie robót budowlanych związanych z budową pierwszego budynku, placu apelowego oraz parkingu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

W przypadku nie uwzględnienia powyższych zapisów  dot. wartości zamówienia objętego prawem opcji – oferta zostanie odrzucona.

Np. w przypadku gdy wartość robót budowlanych z zamówienia gwarantowanego (podstawowego) związana z budową pierwszego budynku, placu apelowego oraz parkingu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zostanie wyceniona przez Wykonawcę na kwotę 1 000 000,00 zł brutto – wartość robót budowlanych drugiego budynku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zamówienia  objętego prawem opcji nie może być mniejsza niż 950 000,00 zł brutto oraz nie może być większa niż 1 050 000,00 zł brutto.


