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SPIS ZAWARTOSCI

CZESC OPISOWA

Strona tytutowa

Opis techniczny

RYSUNKI dot. Etapu lll budowy kanalizacji deszczowej

1. Mapa zasadnicza Etap Il —

Niepodlegtosci (odcinek A-B), ul. Kosynieréw, 11-go Listopada, w skali 1: 500 rys. nr 3
2. Mapa zasadnicza Etap Ill — row melioracyjny  w skali 1: 500 rys. nr4
3. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej Etap 11l w skali 1:100/500 rys.nr8
4. Profil podtuzny i poprzeczny rowu Etap I w skali 1:100/500 rys. nr9
5. Wylot betonowy W2 rurociggu Etap Il z ul. 11-go Listopada rys. nr12
6. Studnia rewizyjna D Etap Il wraz ze specyfikacjg elementéw studni rys. nr 15
7. Zabezpieczenie przewodu nieostonietego w wykopie rys. nr 17
8. Studzienka Sciekowa z wpustem ulicznym rys. nr 18
9. Umocnienie stopy skarp kiszkg faszynowg rys. nr 19

Etap III

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic: Niepodlegtosci, Kosynierow, Wojska Polskiego,
11-go Listopada, Legionow, Powstancow Wlkp., Zolierzy Wrzesnia, Strajkow Szkolnych, Dzieci Mitostawskich,
Rybacka, Krgta w miejscowosci Mitostaw gm. Mitostaw



1. Zakres opracowania

Etapem Ill objeta jest budowa kolektorow kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia woéd
opadowych z ulic: Niepodlegtosci (odcinek A-B), Kosynieréw i 11-go Listopada, powigzana z

przebudowg nawierzchni na tych ulic.

2. Rurociaqgi kanalizacyjne - materiaty, Srednice - projektowanych rurociggow

Zaprojektowano wykonanie rurociggu kanalizacyjnego z rur PP dwusciennych typu np. K2 o
Srednicach 500, 400, 300 mm o tacznej dtugosci 500,0 mb. Rury tagczone bedg na kielichy
uszczelnione uszczelkami gumowymi. Rurocigg nalezy posadowi¢ na podtozu grubosci 15 cm

wykonanym z materiatéw sypkich

3. Montaz przewodéw kanalizacyjnych

Montaz przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja wykonania i odbioru
zewnetrznych przewoddéw kanalizacyjnych z polipropylenu. Zmontowane odcinki rurociggu nalezy
zasypa¢ warstwg 50 cm. Z uwagi na znaczne zmniejszenie elastyczno$ci rur z PP w niskich
temperaturach nalezy unikaé montowania rur przy temperaturze ponizej 0°C. Po ewentualnych
nocnych przymrozkach nalezy zawsze poczekaé do chwili podniesienia sie temperatury powyzej +
5° C.

4. Rurocigq kanalizacji deszczowej od wylotu W2 do studni D37

Zaprojektowano rurociggi z rur PP SN8 K2 o $rednicy 500 mm i spadku podtuznym 1,86 % utozone
na podsypce z piasku grubosci 15 cm. Catkowita dtugo$¢ rurociagu wynosi 36,0 m.
Na rurociggu zaprojektowano 1 studnie kanalizacyjng betonowych o $rednicy 1200 mm. Rzedne

posadowienia przedstawiono na rys. nr 8.

5. Rurociaq kanalizacji deszczowej od studni D37 do studni D40

Zaprojektowano rurociag z rur PP SN8 K2 o $rednicy 400 mm i spadku podtuznym 0,20-0,25 %
utozony na podsypce z piasku grubosci 15 cm. Catkowita dlugosé rurociggu wynosi 83,0 m.
Na rurociggu zaprojektowano 3 studnie kanalizacyjne betonowe o Srednicy 1000 mm. Rzedne

posadowienia przedstawiono na rys. nr 8.

6. Rurocigq kanalizacji deszczowej od studni D40 do studni D46a

Zaprojektowano rurocigg z rur PP SN8 K2 o srednicy 300 mm i spadku podtuznym 6,00 -0,30 %
utozony na podsypce z piasku grubosci 15 cm. Catkowita dtugo$¢ rurociggu wynosi 254,0 m.
Na rurociggu zaprojektowano 7 studni kanalizacyjnych betonowych o srednicy 1000 mm. Rzedne

posadowienia przedstawiono na rys. nr 8.

Etap 11 3
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic: Niepodlegtosci, Kosynierow, Wojska Polskiego,
11-go Listopada, Legionow, Powstancow Wlkp., Zolierzy Wrzesnia, Strajkow Szkolnych, Dzieci Mitostawskich,
Rybacka, Krgta w miejscowosci Mitostaw gm. Mitostaw




7. Rurocigq kanalizacji deszczowej od studni D49 do studni D52

Zaprojektowano rurocigg z rur PP SN8 K2 o $rednicy 300 mm i spadku podtuznym 0,25 % utozony
na podsypce z piasku grubosci 15 cm. Catkowita dtugos¢ rurociagu wynosi 85,0 m.
Na rurociggu zaprojektowano 3 studnie kanalizacyjne betonowe o $rednicy 1000 mm. Rzedne

posadowienia przedstawiono na rys. nr 8.

8. Rurocigq kanalizacji deszczowej od studni D41 do studni D70

Zaprojektowano rurocigg z rur PP SN8 K2 o srednicy 300 mm i spadku podtuznym 2,00 % utozony
na podsypce z piasku grubosci 15 cm. Catkowita dtugos¢ rurociagu wynosi 42,0 m.
Na rurociggu zaprojektowano 1 studnie kanalizacyjng betonowag o srednicy 1000 mm. Rzedne

posadowienia przedstawiono na rys. nr 8.

9. Studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw betonowych ¢ 1,2 i 1,0 m wykonane z betonu min. kl.
B45. Zgodnie z wytycznymi projektowania dla kanatéw o sSrednicy < 500 mm nalezy stosowac
studnie betonowe z kregdw betonowych ¢ 1,0 m na podmuréwce z cegty petnej klinkierowej klasy
min. 25 MPa na zaprawie M-10 MPA. W studni, miedzy kregami oraz pod wiazem montowac
stopnie ztazowe z pretow stalowych gr. min. ¢ 30 mm lub stopnie gotowe — odlewy Zeliwne.

Studnie o $rednicy 1,2 m zakonczy¢ kregiem zwezkowym — zwezkg betonowg mimosrodowg
1,2/0,6 m, a na min umiesci¢ wtaz kanatowy klasy D (40t) wg. PN-87/H-74051/02.

Studnie o $rednicy 1,0 m zakonczy¢ kregiem zwezkowym — zwezkg betonowg mimosrodowg
1,0/0,6 m, a na min umiesci¢ wtaz kanatowy klasy D (40t) wg. PN-87/H-74051/02.

Wysokos¢ posadowienia wlazu dostosowaé do niwelety projektowanej nawierzchni drogi przy
pomocy betonowych pierscieni dystansowych. Pokrywy wiazéow powinny by¢é Zzeliwne z
wypetnieniem betonowym typu ciezkiego na obcigzenie 40 t.

Zamiast studni z podmuréwka z ceglty, mozna zastosowac Zzelbetowe, prefabrykowane studnie o kl.
betonu = B45 (studnie typu Matbet lub BS).

Stosujgc wyroby prefabrykowane nalezy zaméwi¢ dennice studni odpowiedniej wysokosci z
otworami wlotu i wylotu na tych samych wysokosciach (bez uskoku, ze wzgledu na zastosowane
minimalne spadki rurociggdéw kanalizacyjnych). Studnie wykona¢ wg. rys. i zestawien parametréw

studni na zat. nr 15.

10. Pofgczenia kanalizacyjne — przykanaliki i wpusty uliczne

Doprowadzenie sciekoéw z projektowanych wpustow ulicznych do kolektora giéwnego projektuje sie
wykonac przy pomocy przytaczy kanalizacyjnych z rur PVC-U o $rednicy 200 mm ( zgodnie z PN-
92/B 01707 ).
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Przykanaliki podtgczone zostang do rurociggu gtéwnego poprzez projektowane studnie rewizyjne z
bocznymi doptywami. W studniach kanalizacyjnych zaprojektowano wykonanie otworéw
przelotowych do podigczenia przykanalikéw od wpustéw ulicznych.

Zaprojektowano wykonanie studzienek sciekowych z wpustami ulicznymi w ilosci 13 szt.

11. Przejscie rurocigqu kanalizacyjnego pod przeszkodami

Przejscie kanalizacji deszczowej w miejscu ewentualnych kolizji, nalezy wykona¢ zgodnie z
uzgodnieniami zawartymi w Opinii nr ZUDP nr NGK.6630/64/2013 z dnia 7.03.2012 r Starostwa
Powiatowego we Wrzesni - Zespdét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Istniejace urzadzenia podziemne nalezy w wykopie zabezpieczyé poprzez podwieszenie w

korytkach zabezpieczajgcych.

12. Wylot betonowy

Wylot W2 rurociggu kanalizacji deszczowej zaprojektowano, jako budowle srednicy 50 cm
zaadaptowang do warunkoéw miejscowych.
Szczegdbty konstrukcyjne wylotu przedstawiono w rys. nr 12.

Rzedna dna wylotu do rowu bez nazwy wynosi 82,00 m n.p.m.

13. Odbudowa rowu

Zaprojektowano wykonanie gruntownej konserwacji rowu melioracyjnego bez nazwy z
przystosowaniem jego parametrow do odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z
modernizowanych drég czesci osiedla mieszkaniowego w zlewni wylotu nr W2.

Gruntowna konserwacja polega¢ bedzie na mechanicznym odmuleniu dna rowu warstwg $rednio
0,35 m przy szerokosci dna 0,60 m na dtugosci 376 m tj, do wylotu W2.

Dla zabezpieczenia stopy skarp rowu projektuje sie na catej dtugosci rowu ubezpieczenie z kiszki
faszynowej $rednicy 20 cm wg rys. nr 19. Za kiszkg faszynowg nalezy wbudowa¢ pas darniny i
wyprofilowa¢ odcinek skarpy, aby nadac¢ nachylenie dowigzane do wbudowanego ubezpieczenia.
Wyprofilowane skarpy nalezy obsia¢ mieszankg traw. Urobek z odmulenia nalezy rozplanowaé
wzdtuz rowu.

Spadki podiuzne dna rowu przedstawiono na profilu podtuznym rys. nr 9
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CZESC I

Uwagi koncowe

Etap III

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic: Niepodlegtosci, Kosynierow, Wojska Polskiego,
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Uwagi koncowe

- po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powy-
konawcza, ktorg nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbg geodezyjnym

- przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca bezwzglednie zapozna sie z
uzgodnieniami zatgczonymi w projekcie

- wszystkie prace prowadzone w pasie ruchu drogowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami zawartymi w Kodeksie Drogowym ( Dz.U. nr 11 z 1992 r z pdzniejszymi
zmianami ) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier o wysokosci 1,0 m i
odwietlenie w nocy Swiattem ostrzegawczym

- wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej w terenie nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem

z zachowaniem minimalnych odlegto$ci od:

- budynkéw 3,0m
- stupa telefonicznego i oswietleniowego 1,0m
- stupa NN 3,0m
- stupa SN 50m
- pasa drzew 1,5m

- w szczegolnych przypadkach zblizenia do budynku lub stupa na odlegtos¢ mniejszg od
dozwolonej, nalezy wykona¢ w wykopie szalunek, a stup zabezpieczy¢ przed usunieciem
do wykopu i zerwaniem linii poprzez podpory i odciggi

- catosc¢ robot ziemnych i montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP w
budownictwie oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych

cz.ll ,Roboty sanitarne i przemystowe ”

Przepisy zwigzane

Normy:

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badanie przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz obowigzujace normy
techniczne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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Instrukcje:

Instrukcja Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji Rurociggowych z Nieplastyfikowanego
Polichlorku Winylu i Polietylenu Producenta rur PCW.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwodnienia i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1401-2:2002U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej — Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)
— Czes$¢ 2 Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 1401-3:2002U Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej — Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)
—Czes¢ 3 Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

PN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego i z betonu zbrojonego wiéknem
stalowym i zelbetowe

PN-99/B-10729 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-EN-752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

Instrukcje:
Instrukcja  Projektowania, = Wykonania i Odbioru Instalacji Rurociggowych z

Nieplastyfikowanego Polichlorku Winylu i Polietylenu Producenta rur PCW.

Opracowat:

Etap III
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic: Niepodlegtosci, Kosynierow, Wojska Polskiego,
11-go Listopada, Legionow, Powstancow Wlkp., Zolierzy Wrzesnia, Strajkow Szkolnych, Dzieci Mitostawskich,
Rybacka, Krgta w miejscowosci Mitostaw gm. Mitostaw




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic: Niepodlegtosci, Kosynieréw,
Wojska Polskiego, 11-go Listopada, Legionéw, Powstancéw WIkp., Zotnierzy Wrzesnia,
Strajkéw Szkolnych, Dzieci Mitlostawskich, Rybacka, Kreta w miejscowosci Mitostaw gm.

Mitostaw
Adres obiektu budowlanego:
Gmina Mitostaw

ulice: Niepodlegtosci, Kosynieréw, Wojska Polskiego, 11-go Listopada, Legionow,

Powstancow Wikp., Zolnierzy Wrzesnia, Strajkéw Szkolnych, Dzieci Milostawskich,
Inwestor:

Gminy Mitostaw
62-320 Mitostaw ul. Wrzesinska 19
Jednostka projektujaca:
Zaktad Rob6t Wodnych i Melioracyjnych ,,OLKO” s.c.

62-300 Wrzesnia ul. Tuwima 2

Opracowat:

Etap III
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic: Niepodlegtosci, Kosynierow, Wojska Polskiego,
11-go Listopada, Legionow, Powstancow Wlkp., Zolierzy Wrzesnia, Strajkow Szkolnych, Dzieci Mitostawskich,
Rybacka, Krgta w miejscowosci Mitostaw gm. Mitostaw




1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji

poszczegobinych obiektow.

Projektem technicznym objeta jest budowa kolektorow kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia
wod opadowych z ulic: Niepodlegtoéci, Kosynieréw, Wojska Polskiego, 11-go Listopada, Legiondw,
Powstancow WIkp., Zotnierzy Wrzesénia, Strajkéw Szkolnych, Dzieci Mitostawskich w Mitostawiu
zaprojektowana z rur polipropylenowych typ K2 ¢ 500,400, 300 i 200 mm oraz z przewodéw PVC-U
¢ 200 mm o litej sciance.

Realizacje robét nalezy rozpoczg¢ od wyznaczenia trasy zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej,
oznaczenia miejsc skrzyzowania kolizyjnego projektowanej sieci z istniejgcymi urzadzeniami
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Wykonanie robot ziemnych w strefie kolizji z urzgdzeniami
podziemnymi powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej

odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane i jakim sposobem.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji znajdujg sie istniejace obiekty budowlane takie jak: drogi
gminne o nawierzchni asfaltowej, kable energetyczne i kable telefoniczne oraz istniejgca siec

wodociggowa, gazowa oraz istniejgca kanalizacja sanitarna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami stwarzajgcymi zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — pracownikow
wykonujacych roboty sa:
a) ruch pojazdow mechanicznych na drogach gminnych

b) kable i linie energetyczne, sieci wodociggowe, gazowe oraz kanalizacje sanitarne

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie wykonywania robot budowlanych zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej mogg

wystgpi¢ zagrozenia zwigzane wykonywaniem wykopow o gtebokosci ponizej 1,0 m

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do

realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez
uprawnionego instruktora BHP i p.poz. przynajmniej raz w roku. Przed kazdorazowym
przystgpieniem do robdot Kierownik budowy powinien przeszkoli¢ podlegty mu personel i

poinformowac¢ o ewentualnych zagrozeniach z podkresleniem zasad postepowania podczas
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realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik winien zwroci¢ uwage
na zabezpieczenie terenu przed wejsciem na plac budowy oséb trzecich, a w szczegdlnosci na
sposob i technologie wykonywania robét niebezpiecznych zwigzanych z gtebokimi wykopami.
Instruktaz powinien obejmowac w szczegdlnosci:

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

e koniecznos¢ stosowania przez pracownikdéw  srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacej przed skutkami zagrozeh
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczenie w tym celu osoby odpowiedzialnej

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym 2z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajaca bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen.

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy teren budowy oznakowaé poprzez
umieszczenie tablic ostrzegawczych i zabezpieczy¢ teren przed wejsciem oséb trzecich.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy w tych miejscach wokdét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w sSwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 od krawedzi wykopu.

Wykopy waskoprzestrzenne o scianach pionowych niezabezpieczonych, bez rozparcia lub
podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku,
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej niz 2,0 m mozna wykonywaé w
rozkopie, jezeli pozwalajg na to warunki badan gruntu.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j
woéwczas, gdy:

e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie hawodnionym,

teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

wykopu dokonuje sie w terenach osuwiskowych,

gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie powinna

przekraczac¢ 20 m.

Etap 11 11
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic: Niepodlegtosci, Kosynierow, Wojska Polskiego,
11-go Listopada, Legionow, Powstancow Wlkp., Zolierzy Wrzesnia, Strajkow Szkolnych, Dzieci Mitostawskich,
Rybacka, Krgta w miejscowosci Mitostaw gm. Mitostaw




Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢ szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokoéci wiekszej niz 2,0
m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od
krawedzi wykopu:
e jezeli sSciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w
doborze obudowy,
¢ w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany sg nie obudowane
Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywacC sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie jej postoju jest zabronione.
Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.
Grodze powinny by¢:
e zbudowane z materiatéw trwatych o wymaganej wytrzymatosci
e W czasie wbijania grodzic przebywanie oséb w odlegtosci mniejszej niz 10,0 m od miejsca
ich wbijania jest zabronione
e W czasie wyrywania grodzic przebywanie oséb w promieniu rownym dtugosci grodzic

powiekszonym o 5,0 m jest zabronione.

Etap 11 12
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic: Niepodlegtosci, Kosynierow, Wojska Polskiego,
11-go Listopada, Legionow, Powstancow Wlkp., Zolierzy Wrzesnia, Strajkow Szkolnych, Dzieci Mitostawskich,
Rybacka, Krgta w miejscowosci Mitostaw gm. Mitostaw




RYSUNKI

Etap 11 13

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic: Niepodlegtosci, Kosynierow, Wojska Polskiego,
11-go Listopada, Legionow, Powstancow Wlkp., Zolierzy Wrzesnia, Strajkow Szkolnych, Dzieci Mitostawskich,
Rybacka, Krgta w miejscowosci Mitostaw gm. Mitostaw



