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1. Zakres opracowania

Etapem IV objeta jest budowa kolektoréw kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wéd
opadowych z ulic: Kosynierow, Wojska Polskiego i 11-go Listopada, powigzana z przebudowg

nawierzchni na tych ulic.

2. Rurociaqgi kanalizacyjne - materiaty, Srednice - projektowanych rurociggow

Zaprojektowano wykonanie rurociggu kanalizacyjnego z rur PP dwusciennych typu np. K2 o
Srednicach 500, 400, 300 mm o tacznej dtugosci 459,0 mb. Rury taczone bedg na kielichy
uszczelnione uszczelkami gumowymi. Rurocigg nalezy posadowi¢ na podtozu grubosci 15 cm

wykonanym z materiatéw sypkich

3. Montaz przewodéw kanalizacyjnych

Montaz przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja wykonania i odbioru
zewnetrznych przewoddéw kanalizacyjnych z polipropylenu. Zmontowane odcinki rurociggu nalezy
zasypac¢ warstwg 50 cm.

Z uwagi na znaczne zmniejszenie elastycznosci rur z PP w niskich temperaturach nalezy unika¢
montowania rur przy temperaturze ponizej 0°C. Po ewentualnych nocnych przymrozkach nalezy

zawsze poczekaé do chwili podniesienia sie temperatury powyzej + 5° C.

4. Rurocigq kanalizacji deszczowej od studni D37 do studni D61

Zaprojektowano rurociagi z rur PP SN8 K2 o srednicy 500 mm i spadku podtuznym 0,55 -1,70 %
utozone na podsypce z piasku grubosci 15 cm. Catkowita dtugosc¢ rurociggu wynosi 265,0 m.
Na rurociggu zaprojektowano 8 studni kanalizacyjnych betonowych o srednicy 1200 mm. Rzedne

posadowienia przedstawiono na rys. nr 10.

5. Rurocigq kanalizacji deszczowej od studni D61 do studni D64

Zaprojektowano rurocigg z rur PP SN8 K2 o srednicy 300 mm i spadku podtuznym 6,00 — 1,80 %
utozony na podsypce z piasku grubosci 15 cm. Catkowita dlugosé rurociggu wynosi 80,0 m.
Na rurociggu zaprojektowano 3 studnie kanalizacyjne betonowe o S$rednicy 1000 mm. Rzedne

posadowienia przedstawiono na rys. nr 10.

6. Rurocigq kanalizacji deszczowej od studni D61 do studni D68

Zaprojektowano rurociag z rur PP SN8 K2 o $rednicy 400 mm i spadku podtuznym 3,00 — 1,80 %
utozony na podsypce z piasku grubosci 15 cm. Catkowita dlugosé rurociggu wynosi 97,0 m.

Na rurociggu zaprojektowano 3 studnie kanalizacyjne betonowe o srednicy 1000 mm. Rzedne
posadowienia przedstawiono na rys. nr 10.

Etap IV 3
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic: Niepodlegtosci, Kosynieréw, Wojska Polskiego,

11-go Listopada, Legionoéw, Powstancow Wlkp., Zotierzy Wrzesénia, Strajkow Szkolnych, Dzieci Mitostawskich,
Rybacka, Krgta w miejscowosci Milostaw gm. Mitostaw




7. Rurocigqg kanalizacji deszczowej od studni D68 do studni D69

Zaprojektowano rurocigg z rur PP SN8 K2 o srednicy 300 mm i spadku podtuznym 3,00 % utozony
na podsypce z piasku grubosci 15 cm. Catkowita dtugos¢ rurociagu wynosi 10,0 m.
Na rurociggu zaprojektowano 3 studnie kanalizacyjne betonowe o $rednicy 1000 mm. Rzedne

posadowienia przedstawiono na rys. nr 10.

8. Rurocigq kanalizacji deszczowej od studni D68 do studni D73

Zaprojektowano rurocigg z rur PP SN8 K2 o srednicy 300 mm i spadku podtuznym 2,50 % utozony
na podsypce z piasku grubosci 15 cm. Catkowita dtugos¢ rurociggu wynosi 102,0 m.
Na rurociggu zaprojektowano 3 studnie kanalizacyjne betonowe o S$rednicy 1000 mm. Rzedne

posadowienia przedstawiono na rys. nr 10.

9. Rurocigq kanalizacji deszczowej od studni D61 do studni D65

Zaprojektowano rurociag z rur PP SN8 K2 o $rednicy 300 mm i spadku podtuznym 2,00 % utozony
na podsypce z piasku grubosci 15 cm. Catkowita dtugo$¢ rurociagu wynosi 12,0 m.
Na rurociggu zaprojektowano 1 studnie kanalizacyjng betonowag o srednicy 1000 mm. Rzedne

posadowienia przedstawiono na rys. nr 10.

10. Studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw betonowych ¢ 1,2 i 1,0 m wykonane z betonu min. kl.
B45. Zgodnie z wytycznymi projektowania dla kanatéw o $rednicy < 500 mm nalezy stosowac
studnie betonowe z kregdéw betonowych ¢ 1,0 m na podmuréwce z cegty petnej klinkierowej klasy
min. 25 MPa na zaprawie M-10 MPA. W studni, miedzy kregami oraz pod wiazem montowaé
stopnie ztazowe z pretow stalowych gr. min. ¢ 30 mm lub stopnie gotowe — odlewy Zeliwne.

Studnie o srednicy 1,2 m zakonczy¢ kregiem zwezkowym — zwezkg betonowg mimosrodowg
1,2/0,6 m, a na min umiesci¢ wtaz kanatowy klasy D (40t) wg. PN-87/H-74051/02.

Studnie o srednicy 1,0 m zakonczy¢ kregiem zwezkowym — zwezkg betonowg mimosrodowg
1,0/0,6 m, a na min umiesci¢ wtaz kanatowy klasy D (40t) wg. PN-87/H-74051/02.

Wysoko$¢ posadowienia wtazu dostosowacC do niwelety projektowanej nawierzchni drogi przy
pomocy betonowych pierscieni dystansowych. Pokrywy wtazéw powinny byé zeliwne z
wypetnieniem betonowym typu ciezkiego na obcigzenie 40 t.

Zamiast studni z podmuréwka z cegty, mozna zastosowac zelbetowe, prefabrykowane studnie o kl.
betonu = B45 (studnie typu Matbet lub BS).

Stosujac wyroby prefabrykowane nalezy zaméwi¢ dennice studni odpowiedniej wysokosci z
otworami wlotu i wylotu na tych samych wysokosciach (bez uskoku, ze wzgledu na zastosowane
minimalne spadki rurociggéw kanalizacyjnych). Studnie wykona¢ wg. rys. i zestawien parametréow
studni na zat. nr 16.

Etap IV 4
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic: Niepodlegtosci, Kosynierow, Wojska Polskiego,
11-go Listopada, Legionow, Powstancow Wlkp., Zolierzy Wrzesnia, Strajkow Szkolnych, Dzieci Mitostawskich,
Rybacka, Krgta w miejscowosci Mitostaw gm. Mitostaw




11. Pofgczenia kanalizacyjne — przykanaliki i wpusty uliczne

Doprowadzenie sciekdéw z projektowanych wpustow ulicznych do kolektora gtéwnego projektuje sie
wykonac przy pomocy przytaczy kanalizacyjnych z rur PVC-U o $rednicy 200 mm ( zgodnie z PN-
92/B 01707 ).

Przykanaliki podtgczone zostang do rurociggu gtdwnego poprzez projektowane studnie rewizyjne z
bocznymi doptywami. W studniach kanalizacyjnych zaprojektowano wykonanie otworow
przelotowych do podigczenia przykanalikdw od wpustéw ulicznych.

Zaprojektowano wykonanie studzienek sciekowych z wpustami ulicznymi w ilosci 28 szt.

12. Przejscie rurocigqu kanalizacyjnego pod przeszkodami

Przejscie kanalizacji deszczowej w miejscu ewentualnych kolizji, nalezy wykonaé zgodnie z
uzgodnieniami zawartymi w Opinii nr ZUDP nr NGK.6630/64/2013 z dnia 7.03.2012 r Starostwa
Powiatowego we Wrzesni - Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Istniejgce urzadzenia podziemne nalezy w wykopie zabezpieczyC poprzez podwieszenie w

korytkach zabezpieczajgcych.

Etap IV 5
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic: Niepodlegtosci, Kosynierow, Wojska Polskiego,
11-go Listopada, Legionow, Powstancow Wlkp., Zolierzy Wrzesnia, Strajkow Szkolnych, Dzieci Mitostawskich,
Rybacka, Krgta w miejscowosci Mitostaw gm. Mitostaw




CZESC I

Uwagi koncowe

Etap IV

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic: Niepodlegtosci, Kosynierow, Wojska Polskiego,
11-go Listopada, Legionow, Powstancow Wlkp., Zolierzy Wrzesnia, Strajkow Szkolnych, Dzieci Mitostawskich,
Rybacka, Krgta w miejscowosci Mitostaw gm. Mitostaw



Uwagi koncowe

- po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powy-
konawcza, ktorg nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbg geodezyjnym

- przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca bezwzglednie zapozna sie z
uzgodnieniami zatgczonymi w projekcie

- wszystkie prace prowadzone w pasie ruchu drogowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami zawartymi w Kodeksie Drogowym ( Dz.U. nr 11 z 1992 r z pdzniejszymi
zmianami ) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier o wysokosci 1,0 m i
oswietlenie w nocy $wiattem ostrzegawczym

- wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej w terenie nalezy wykonac zgodnie z projektem

Zz zachowaniem minimalnych odlegto$ci od:

- budynkéw 3,0m
- stupa telefonicznego i oswietleniowego 1,0m
- stupa NN 3,0m
- stupa SN 50m
- pasa drzew 1,5m

- w szczegolnych przypadkach zblizenia do budynku lub stupa na odlegtosé mniejszg od
dozwolonej, nalezy wykona¢ w wykopie szalunek, a stup zabezpieczyé przed usunieciem
do wykopu i zerwaniem linii poprzez podpory i odciggi

- catosc¢ robot ziemnych i montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP w
budownictwie oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano montazowych

cz.ll ,Roboty sanitarne i przemystowe ”

Przepisy zwigzane

Normy:

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badanie przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz obowigzujgce normy
techniczne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Instrukcje:

Instrukcja Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji Rurociggowych z Nieplastyfikowanego

Polichlorku Winylu i Polietylenu Producenta rur PCW.

Etap IV 7
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic: Niepodlegtosci, Kosynierow, Wojska Polskiego,
11-go Listopada, Legionow, Powstancow Wlkp., Zolierzy Wrzesnia, Strajkow Szkolnych, Dzieci Mitostawskich,
Rybacka, Krgta w miejscowosci Mitostaw gm. Mitostaw




PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwodnienia i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1401-2:2002U Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej — Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)
— Cze$¢ 2 Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 1401-3:2002U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej — Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)
—Cze$¢ 3 Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

PN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego i z betonu zbrojonego wiéknem
stalowym i zelbetowe

PN-99/B-10729 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-EN-752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

Instrukcje:
Instrukcja  Projektowania, = Wykonania i Odbioru Instalacji Rurociggowych z

Nieplastyfikowanego Polichlorku Winylu i Polietylenu Producenta rur PCW.

Opracowat:

Etap IV 8
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic: Niepodlegtosci, Kosynierow, Wojska Polskiego,
11-go Listopada, Legionow, Powstancow Wlkp., Zolierzy Wrzesnia, Strajkow Szkolnych, Dzieci Mitostawskich,
Rybacka, Krgta w miejscowosci Mitostaw gm. Mitostaw




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic: Niepodlegtosci, Kosynieréw,
Wojska Polskiego, 11-go Listopada, Legionéw, Powstancéw WIkp., Zotnierzy Wrzesnia,
Strajkéw Szkolnych, Dzieci Mitlostawskich, Rybacka, Kreta w miejscowosci Mitostaw gm.

Mitostaw
Adres obiektu budowlanego:
Gmina Mitostaw

ulice: Niepodlegtosci, Kosynieréw, Wojska Polskiego, 11-go Listopada, Legionow,

Powstancow Wikp., Zolnierzy Wrzesnia, Strajkéw Szkolnych, Dzieci Milostawskich,
Inwestor:

Gminy Mitostaw
62-320 Mitostaw ul. Wrzesinska 19
Jednostka projektujaca:
Zaktad Rob6t Wodnych i Melioracyjnych ,,OLKO” s.c.

62-300 Wrzesnia ul. Tuwima 2

Opracowat:

Etap IV
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic: Niepodlegtosci, Kosynierow, Wojska Polskiego,
11-go Listopada, Legionow, Powstancow Wlkp., Zolierzy Wrzesnia, Strajkow Szkolnych, Dzieci Mitostawskich,
Rybacka, Krgta w miejscowosci Mitostaw gm. Mitostaw




1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji

poszczegobinych obiektow.

Projektem technicznym objeta jest budowa kolektorow kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia
wod opadowych z ulic: Niepodlegtoéci, Kosynieréw, Wojska Polskiego, 11-go Listopada, Legiondw,
Powstancow WIkp., Zotnierzy Wrzesénia, Strajkéw Szkolnych, Dzieci Mitostawskich w Mitostawiu
zaprojektowana z rur polipropylenowych typ K2 ¢ 500,400, 300 i 200 mm oraz z przewodéw PVC-U
¢ 200 mm o litej sciance.

Realizacje robét nalezy rozpoczg¢ od wyznaczenia trasy zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej,
oznaczenia miejsc skrzyzowania kolizyjnego projektowanej sieci z istniejgcymi urzadzeniami
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Wykonanie robot ziemnych w strefie kolizji z urzgdzeniami
podziemnymi powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej

odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane i jakim sposobem.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji znajdujg sie istniejace obiekty budowlane takie jak: drogi
gminne o nawierzchni asfaltowej, kable energetyczne i kable telefoniczne oraz istniejgca siec

wodociggowa, gazowa oraz istniejgca kanalizacja sanitarna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami stwarzajgcymi zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — pracownikow
wykonujacych roboty sa:
a) ruch pojazdow mechanicznych na drogach gminnych

b) kable i linie energetyczne, sieci wodociggowe, gazowe oraz kanalizacje sanitarne

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie wykonywania robot budowlanych zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej mogg

wystgpi¢ zagrozenia zwigzane wykonywaniem wykopow o gtebokosci ponizej 1,0 m

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do

realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez
uprawnionego instruktora BHP i p.poz. przynajmniej raz w roku. Przed kazdorazowym
przystgpieniem do robdot Kierownik budowy powinien przeszkoli¢ podlegty mu personel i

poinformowac¢ o ewentualnych zagrozeniach z podkresleniem zasad postepowania podczas

Etap IV 10
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic: Niepodlegtosci, Kosynierow, Wojska Polskiego,
11-go Listopada, Legionow, Powstancow Wlkp., Zolierzy Wrzesnia, Strajkow Szkolnych, Dzieci Mitostawskich,
Rybacka, Krgta w miejscowosci Mitostaw gm. Mitostaw




realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik winien zwroci¢ uwage
na zabezpieczenie terenu przed wejsciem na plac budowy oséb trzecich, a w szczegdlnosci na
sposob i technologie wykonywania robét niebezpiecznych zwigzanych z gtebokimi wykopami.
Instruktaz powinien obejmowac w szczegdlnosci:

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

e koniecznos¢ stosowania przez pracownikdbw  srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacej przed skutkami zagrozeh
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczenie w tym celu osoby odpowiedzialnej

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym 2z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajaca bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen.

Przed przystagpieniem do robot budowlanych nalezy teren budowy oznakowaé poprzez
umieszczenie tablic ostrzegawczych i zabezpieczy¢ teren przed wejsciem oséb trzecich.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy w tych miejscach wokdét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w sSwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 od krawedzi wykopu.

Wykopy waskoprzestrzenne o scianach pionowych niezabezpieczonych, bez rozparcia lub
podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku,
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej niz 2,0 m mozna wykonywaé w
rozkopie, jezeli pozwalajg na to warunki badan gruntu.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j
woéwczas, gdy:

e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie hawodnionym,

teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

wykopu dokonuje sie w terenach osuwiskowych,

gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie powinna

przekraczac¢ 20 m.

Etap IV 11
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic: Niepodlegtosci, Kosynierow, Wojska Polskiego,
11-go Listopada, Legionow, Powstancow Wlkp., Zolierzy Wrzesnia, Strajkow Szkolnych, Dzieci Mitostawskich,
Rybacka, Krgta w miejscowosci Mitostaw gm. Mitostaw




Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢ szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokoéci wiekszej niz 2,0
m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od
krawedzi wykopu:
e jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w
doborze obudowy,
¢ w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany sg nie obudowane
Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywacC sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie jej postoju jest zabronione.
Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.
Grodze powinny by¢:
e zbudowane z materiatéw trwatych o wymaganej wytrzymatosci
e W czasie wbijania grodzic przebywanie oséb w odlegtosci mniejszej niz 10,0 m od miejsca
ich wbijania jest zabronione
e W czasie wyrywania grodzic przebywanie oséb w promieniu rownym dtugosci grodzic

powiekszonym o 5,0 m jest zabronione.

Etap IV 12
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic: Niepodlegtosci, Kosynierow, Wojska Polskiego,
11-go Listopada, Legionow, Powstancow Wlkp., Zolierzy Wrzesnia, Strajkow Szkolnych, Dzieci Mitostawskich,
Rybacka, Krgta w miejscowosci Mitostaw gm. Mitostaw




RYSUNKI

Etap IV 13

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic: Niepodlegtosci, Kosynierow, Wojska Polskiego,
11-go Listopada, Legionow, Powstancow Wlkp., Zolierzy Wrzesnia, Strajkow Szkolnych, Dzieci Mitostawskich,
Rybacka, Krgta w miejscowosci Mitostaw gm. Mitostaw



