
Przedmiot zamówienia  - realizacja zadania pod nazwą:

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BLOKU ŻYWIENIOWEGO ORAZ USZCZELNIENIE DYLATACJI

W POZIOMIE PIWNIC W BUDYNKU DUŻEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 

PRZY ULICY  CZWARTAKÓW 6 W PŁOCKU 

1.Opis przedmiotu zamówienia

1.1.Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem  zamówienia  jest  zrealizowanie  robót  budowlanych  w  budynku  Dużej  Szkoły

Podstawowej Nr 22 przy ulicy Czwartaków 6 w Płocku  obejmujących modernizację pomieszczeń

bloku żywieniowego oraz uszczelnienie dylatacji budynku w poziomie piwnic.

Blok żywieniowy

Zakres  robót  remontowych  w  bloku  żywieniowym  wynika  z  obecnego  stanu  technicznego

pomieszczeń  kuchennych.  W  większości  tych  pomieszczeń,  z  powodu  dużego  zawilgocenia

ścian  odspoiły  się  płytki  ceramiczne,  szczególnie  w  obszarze  przypodłogowym.  W  części

pomieszczeń posadzka nie posiada prawidłowych spadków do kratek ściekowych. Nadmierna

wilgotność w pomieszczeniach kuchennych spowodowana jest zbyt małą wydajnością wentylacji

mechanicznej,  co  stwierdzono  w  wyniku  przeprowadzonych  pomiarów  skuteczności  całego

systemu tej  instalacji działającego w bloku żywieniowym.

W celu  przywrócenia  należytego  stanu  sanitarnego  pomieszczeń  kuchennych  konieczna  jest

wymiana zniszczonych okładzin ściennych i podłogowych. 

Dylatacja w poziomie piwnic

W pomieszczeniu piwnicy, w okresie wysokiego stanu wód gruntowych występują przecieki wody

do wewnętrz budynku w miejscu wykonania dylatacji. W chwili obecnej stan wód gruntowych jest

niski, ściany nie są zawilgocone, na ścianach widoczne są wykwity. Aby zapobiec ponownym

przeciekom  należy  uszczelnić  dylatację  na  całej  wysokości  podziemnej  części  budynku,  od

poziomu posadowienia fundamentów do wysokości opaski. 

1.2.Podstawa realizacji robót, zakres i  technologia robót

Istniejący stan pomieszczeń w bloku żywieniowym oraz pomieszczenia piwnicznego, w którym

występuje  miejscowy  przeciek  przedstawiono  w  dokumentacji  przygotowanej  dla  potrzeb

zrealizowania  robót remontowych objętych zamówieniem. Dokumentację techniczną pt.:„Projekt

modernizacji pomieszczeń bloku żywieniowego oraz uszczelnienia dylatacji budynku w poziomie

piwnic” opracował w marcu 2019 roku Rzeczoznawca budowlany mgr inż.Wojciech Błaszczak.

Dokumentacja ta obejmuje:

-)projekt budowlano-wykonawczy 

-)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

Powyższa  dokumentacja  techniczna  zostaje  załączona  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  i

stanowi podstawę do zrealizowania zadania.  

1.2.1.Roboty do wykonania w bloku żywieniowym

-remont wykładziny ściennej obejmujący: demontaż starych płytek zgodnie z zakresem podanym

na dokumentacji,  usunięcie  starego  kleju,  oczyszczenie  i  zagruntowanie  podłoża  preparatem

Primer G, wykonanie izolacji materiałem Mapegum WPS, montaż nowych płytek z zachowaniem

podobnej lub analogicznej kolorystyki jak płytki istniejące, zafugowanie fugą epoksydowa mapei

kerpoxy cq 120, zamontowanie 2 sztuk zamykanych kratek wentylacyjnych na otworach; należy

zachować parametry techniczne nowych płytek jakie podano w projekcie,
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-remont posadzki obejmujący:demontaż starej posadzki wg zakresu podanego w dokumentacji,

usunięcie  starego  kleju  i  oczyszczenie  podłoża,  wykonanie  warstwy  sczepnej  materiałem

Planicretei warstwy spadkowej materiałem Topcem Pronto, zagruntowanie podłoża preparatem

Primer  G,  wykonanie  izolacji  materiałem  Mapegum  WPS  3  mm,  montaż  nowych  płytek

antypoślizgowych R11 z zachowaniem analogicznej lub podobnej kolorystyki jak płytki istniejące,

zafugowanie fugą epoksydową mapei kerpoxy cq 120, wymiana 14 sztuk kratek ściekowych na

kratki ze stali nierdzewnej; należy zachować parametry techniczne nowych płytek jakie podano w

projekcie,

Przy robotach okładzinowych zaleca się zastosowanie kleju i fugi tego samego producenta co

warstwy izolacyjne i podkładowe. Przy montażu zastosowanych materiałów należy przestrzegać

wymogów technologicznych zawartych w kartach technicznych. 

-malowanie ścian i  sufitów nad glazurą: w miejscach wykwitów i zawilgoceń usunięcie starej

powłoki  i  uzupełnienie  gładzi  gipsowej,  z  pozostałej  powierzchni  ścian  i  sufitów  nie

zdegradowanej  technicznie  należy  usunąć  starą  powłokę  malarską,  całość  ścian  i  sufitów

zagruntować i dwukrotnie pomalować farbą lateksową lub silikonową o wysokiej dyfuzyjności w

kolorze białym.

1.2.2.Roboty  do  wykonania  dla  usunięcia  przyczyn  i  skutków  przecieków  w  pomieszczeniu

piwnicznym

W  celu  uszczelnienia  dylatacji  budynku  należy  zdemontować  kostkę  betonową  w  miejscu

dylatacji,  odkopać  dylatację  do  poziomu  posadowienia  fundamentów,  usunąć  stare

uszczelnienie,  oczyścić  ściany  na  szerokości  120  cm przy  szczelinie  dylatacyjnej  i  wykonać

czyszczenie strumieniowo-ścierne  miejsca  montażu nowego uszczelnienia,  do uszczelnienia

zastosować system Sikadur Combiflex, zasypać wykop, zagęścić grunt i ponownie ułożyć kostkę

betonową opaski przy budynku.

Wewnątrz pomieszczenia, w miejscu wykwitu po przecieku  skuć zniszczony tynk i położyć nowy

-  do  wysokości  1m,  tynk  zagruntować  i  dwukrotnie  pomalować  farbą  akrylową  o  wysokiej

dyfuzyjności.

UWAGA - w zakresie doboru materiałów budowlanych

W dokumentacji  technicznej  zawarte  zostały  nazwy niektórych  materiałów budowlanych oraz

sprzętu, które Projektant i Zamawiający podał jako marki referencyjne. Zamawiający dopuszcza

zastosowanie  materiałów  zamiennych  i  sprzętu  zamiennego  o  równoważnych  parametrach

technicznych, po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta i  Zamawiającego oraz Użytkownika.

Zaproponowany  przez  wykonawcę  równoważnik  wraz  z  podaniem  wszystkich  wymaganych

parametrów  technicznych  umożliwiających  jego  zweryfikowanie  z  wymogami  określonymi  w

projekcie, musi być zgłoszony do Zamawiającego w formie pisemnej. 

W  dokumentacji  technicznej  zawarty  jest  protokół  z  dnia  28.03.2019  z  przeglądu  wentylacji

mechanicznej w pomieszczeniach kuchni i  zaplecza kuchennego. Zawarte są w nim zalecenia

dotyczące  usprawnienia  systemu  wentylacji.  Zakres  działań  związanych  ze  spełnieniem  tych

zaleceń nie jest objęty przedmiotem niniejszego zamówienia.

2.Uwarunkowania realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia, 

wymogi dla wykonawcy robót

2.1.Roboty  zewnętrzne  obejmujące  uszczelnienie  dylatacji  w  poziomie  piwnic  bydynku Dużej

Szkoły bedą odbywały się w sąsiedztwie ciągu pieszego przy wejściu do kompleksu Dużej i Małej

Szkoły.  Głęboki  wykop i  ziemia  z  wykopu muszą  zostać  wygrodzone  przez  wykonawcę  oraz

oznakowane zgodnie z warunkami bhp.  
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2.2.Roboty budowlane będą mogły być prowadzone w godzinach pracy placówki tj. godz.8-15.

Organizacja robót poza tymi godzinami może odbywać się w uzgodnieniu z Użytkownikiem.

2.3.Wykonawca  musi  dołożyć  starań,  aby  przy  realizacji  robót  zewnętrznych  maksymalnie

ochronić istniejącą zieleń. Na terenie, gdzie będzie prowadzony wykop rosną rośliny płożące.

Część z tych roślin, która koliduje z robotami ziemnymi musi być przesadzona przez wykonawcę

w miejsce wskazane przez Użytkownika.

2.4.Po  zawarciu  umowy  wykonawca  zobowiązany  będzie  do  przekazania  harmonogramu

realizacji robót, który musi być opracowany w uzgodnieniu z Użytkownikiem placówki. Realizację

robót należy zorganizować w sposób nie naruszający mienia placówki,  a w przypadku szkód

zawinionych  przez  wykonawcę,  wykonawca  będzie  musiał   usunąć  te  szkody  we  własnym

zakresie i na własny koszt. 

2.5.Roboty  w  bloku  żywieniowym  obejmujące  wykonanie  okładzin  ściennych  i  podłogowych

wymagać  będą  przestawienia  lub  wyniesienia  urządzeń  kuchennych  na  czas  robót  do

pomieszczeń sąsiednich lub w miejsce wskazane przez Użytkownika. Czynności te wykonawca

będzie musiał wykonać  w  ramach realizacji przedmiotu umowy.

2.6.Wykonawca zobowiązany będzie  każdorazowo respektować uwagi  i  sugestie  Użytkownika

oraz Zamawiającego dotyczące sposobu organizacji robót. 

2.7.Wszystkie materiały pochodzące z robót rozbiórkowych muszą być wywożone niezwłocznie z

terenu realizacji zadania. Nie dopuszcza się magazynowania materiałów z rozbiórek na terenie

zajmowanym przez placówkę.

2.8.Planowane  jest,  że  w  trakcie  realizacji  robót  Użytkownik  we  własnym  zakresie  dokona

przeróbki instalacji elektrycznej umożliwiającej przestawienie patelni elektrycznych pod wyciągi

znajdujące  się  na  środku  pomieszczenia  (obecnie  patelnie  stoją  przy  ścianie).  Użytkownik

przewiduje, że prace te będą wykonywane w okresie 5 dni, w terminie dogodnym dla wykonawcy

i wykonawca robót zobowiązany będzie do udostępnienia frontu robót pod wykonanie tych prac.

3.Wymogi dotyczące przygotowania oferty, w  ycena przedmiotu zamówienia,  
z  alecenia dla wykonawcy, wymagane uprawnienia dla osób kierujących robotami  

3.1.Wycena przedmiotu zamówienia
3.1.1.Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu planowanych prac, ponieważ do należytej

wyceny  zakresu  robót  objętych  przedmiotem  zamówienia  konieczne  jest  ustalenie  przez

wykonawcę m.in. sposobu organizacji prac, dostarczenia materiałów, sprzętu, co ma wpływ na

koszty realizacji zadania. Koszty jakie wykonawca poniesie w ramach organizacji robót  powinny

być uwzględnione w kosztach pośrednich.

3.1.2.Projekt techniczny stanowi podstawę do wyceny wartości zakresu rzeczowego zadania, a

załączony na ten zakres zadania przedmiar robót nie jest obligatoryjny dla oferenta i ma jedynie

charakter  pomocniczy.   Cena  ofertowa  musi  uwzględniać  wszystkie  koszty  związane  z

prawidłowym i bezpiecznym wykonaniem robót objętych przedmiotem zamówienia. 

3.1.3.Na etapie wyceny przedmiotu zamówienia i przygotowania oferty wykonawca ma obowiązek

zapoznania się z projektem i  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. W przypadku

wątpliwości  dotyczących  przyjętych  rozwiązań  projektowych  zawartych  w  dokumentacji,

wykonawca  zobowiązany  jest  wystąpić  na  etapie  postępowania  przetargowego  do

Zamawiającego o złożenie stosownych wyjaśnień. 

3.1.4.Całościowa  wycena  przedmiotu  zamówienia  powinna  być  dokonana  na  podstawie

sporządzonego przez oferenta przedmiaru robót i szczegółowego kosztorysu ofertowego,  który

ma  charakter  poglądowy  i  nie  rzutuje  na  umówioną  formę  wynagrodzenia  ryczałtowego.

Całościowa  wycena  przedmiotu  zamówienia  zostaje  dokonana  przez  oferenta  na  własną

odpowiedzialność  i  ryzyko,  w  oparciu  o  projekt  budowlany  oraz  specyfikacje  techniczne

wykonania i  odbioru robót,  które załącza się do opisu przedmiotu zamówienia,  a także wizję

lokalną odbytą na terenie realizacji zadania.
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3.1.5.W  wycenie  przedmiotu  zamówienia  należy  uwzględnić  wszystkie  elementy  inflacyjne  w

okresie  realizacji  przedmiotu  umowy  oraz  uwzględnić  wszystkie  prace  i  czynności,  które  są

niezbędne  do  należytego  wykonania  zadania  i  osiągnięcia  zakładanych  parametrów

technicznych. 

3.1.6.Oferent musi dokonać wyceny na własną odpowiedzialnośc i ryzyko, w oparciu o podstawę

wyceny jaką jest dokumentacja techniczna określająca  rozwiązania techniczne i  materiałowe

oraz  ilość  robót  budowlanych  przewidzianych  do  wykonania.  Jakiekolwiek  rozbieżności

pomiędzy  koniecznym  do  zrealizowania  zakresem  rzeczowym  wynikającym  z  projektu   oraz

specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót,  a  przekazanym  przez  wykonawcę

kosztorysem ofertowym nie mogą być podstawą do roszczeń ze strony wykonawcy i nie będą

przez Zamawiającego uwzględniane.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie złożonej  w

postępowaniu przetargowym oferty. 

3.1.7.Oferent nie ma obowiązku załączenia kosztorysu ofertowego przy składaniu oferty z ceną

ryczałtową za realizację zadania,  kosztorys  należy przedłożyć Zamawiającemu  po podpisaniu

umowy,  w nieprzekraczalnym terminie  określonym w tej umowie.

3.1.8.Wycena  przedmiotu  zamówienia  musi  objąć  koszt  wykonania  wszystkich  robót

budowlanych, jak również opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za wodę,

energię), wywóz i utylizację materiałów z rozbiórek, koszt ubezpieczenia, należne podatki oraz

koszt  elementów  i  urządzeń  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  a  nie

pozostających trwale po zakończeniu budowy, w tym m.in. koszt zabezpieczenia terenu robót,

wygrodzenia strefy niebezpiecznej. 

3.2. Wymagane uprawnienia dotyczące osób kierujących robotami
Wykonawca powinien zapewnić nadzór nad realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem

zamówienia przez osobę posiadającą wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do pełnienia

samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie   oraz  okazać  się  przynależnością  do

Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa.

Do nadzorowania robót  budowlanych, które będą  realizowane w ramach zadania wymagane są

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w  specjalności

konstrukcyjno-budowlanej  -  kierownik budowy.

4.Termin realizacji, gwarancja jakości,  kryteria oceny ofert, 
   zabezpieczenie należytego wykonania umowy

4.1.Termin realizacji
1.Rozpoczęcie realizacji robót – od dnia 21 czerwca 2019 roku.

2.Zakończenie  realizacji  robót  i  zgłoszenie  ich  do  odbioru  końcowego  wraz  z  przekazaniem

Zamawiającemu dokumentów odbiorowych musi nastąpić do dnia 27 sierpnia 2019 roku.

3.Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku:

a)wystąpienia  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  uniemożliwiających  prowadzenie

robót  (potwierdzonych  pisemnie  przez  inspektora  nadzoru),  przy  czym  przesunięcie  terminu

umownego może nastąpić o tyle dni,  ile niemożliwe było prowadzenie robót,

b)wystąpienia  utrudnień  ze  strony  Użytkownika  nuniemożliwiających  prowadzenie  robót

(potwierdzonych  pisemnie  przez  inspektora  nadzoru),  przy  czym  przesunięcie  terminu

umownego może nastąpić o tyle dni,  ile niemożliwe było prowadzenie robót,

c)wystąpienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, które mogą ujawnić się w

trakcie realizacji robót objętych zadaniem.
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4.2.Gwarancja jakości
Zamawiający wymaga,  aby na zrealizowane roboty budowlane  wykonawca udzielił  gwarancji

jakości na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.

4.3.Kryteria oceny ofert
Zamawiający podaje następujące kryterium oceny ofert: cena – 100%

4.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wykonawca  musi  wnieść  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  10%

wartości przedmiotu umowy. 
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Załącznik nr .......
do Umowy nr .........................................

zawartej w dniu ..........................

Plan Zapewnienia Jakości

w  celu  zapewnienia  jakości  realizowanych  robót  budowlanych  stanowiących  przedmiot
umowy obejmujący roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: 

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BLOKU ŻYWIENIOWEGO ORAZ USZCZELNIENIE DYLATACJI 

 W POZIOMIE PIWNIC W BUDYNKU DUŻEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 

PRZY ULICY  CZWARTAKÓW 6 W PŁOCKU 

1. Wykonawca ustanawia:

Lp. Funkcja Imię i nazwisko 
Numer posiadanych uprawnień

Dane kontaktowe/wymiar
czasu pracy

nr tel. komórkowego i adres
e-mail

1 Kierownik robót konstrukcyjno-
budowlanych

2 Osoba prowadząca rozliczenie 

2.  Osoby  wskazane  w  ust.1  pkt  1-2  będą  działać  w  granicach  umocowania
określonego w ustawie Prawo Budowlane.
3. W załączeniu uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia potwierdzające wpis
na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
4. Opisać pozostałe informacje PZJ *

                                                                                 ---------------------------------------
                                                                                                    /Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

  *  Plan zapewnienia  jakości  (PZJ)  ma określić  zamierzony sposób wykonania  robót,  możliwości
techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową.

Plan zapewnienia jakości winien zawierać:

a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

b) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

c) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,

d) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót.
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