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Proj. N r 308/2005/5

Projekt budowlany
remontu konserwatorskiego Twierdzy Wisło ujście

Bastion Południowo - Wschodni

1. Podstawa opracowania
„Projekt budowlany remontu konserwatorskiego Twierdzy Wisłoujście” 
wykonany został przez PPBH „Aąuaprojekt” Sp. z o.o. w Gdańsku na 
zlecenie Muzeum Historycznego Miasta Gdańska w ramach umowy nr 
01/2005, w następującym układzie: 

część ogólna -  proj. nr 308/2005/3;
Bastion Ostroróg -  proj. nr 308/2005/4;
Bastion Południowo - Wschodni -  proj. nr 308/2005/5;
Bastion Furta Wodna -  proj. nr 308/2005/6;
Mury kurtynowe: pomiędzy bastionami Artyleryjskim a Furtą Wodną 
oraz pomiędzy bastionami Ostroróg a Południowo-Wschodnim -  proj. 
nr 308/2005/7;
Mury fosbrei: pomiędzy bastionami Artyleryjskim a Ostroróg oraz 
pomiędzy bastionami Furtą Wodną a Południowo-Wschodnim -  proj. 
nr 308/2005/8;
Potema z przyległymi pomieszczeniami -  proj. nr 308/2005/9. 

Kosztorysy inwestorskie znajdują się w oddzielnych teczkach oznaczonych 
analogicznymi numerami.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont konserwatorski Bastionu 
Południowo - Wschodniego będącego jednym z wytypowanych obiektów 
Fortu Carre (unikalnego zabytku sztuki fortyfikacyjnej) w zakresie 
wzmocnień konstrukcji partii fundamentowych i murów zewnętrznych, z 
partią cokołów kamiennych i murów wewnętrznych wraz ze sklepieniami . 
Opracowanie obejmuje część hydrotechniczną dotyczącą fundamentów 
łącznie z cokołem oraz część konserwatorską dotyczącą murów zewnętrz
nych z partią cokołów kamiennych i murów wewnętrznych wraz ze ze 
sklepieniami w zakresie szczegółowości projektu budowlanego. 
Rozpracowanie rozwiązań szczegółowych winno nastąpić po wykonaniu 
prac badawczych w ramach projektów wykonawczych, które winien 
opracować Wykonawca.
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3. Wykorzystane materiały techniczne
1. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 -  Obiekt Gdańsk -  ul. Stara 

Twierdza wykonana przez mgr inż. Piotr Janda i aktualna na dzień 
28.04.2005r.

2. Wisłoujście -  Fort Carre. Zabezpieczenie bastionów i murów 
kurtynowych, wykonane przez Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownia 
Konserwacji Zabytków Oddział w Gdańsku, nr A/53/64 z 1964r.

3. Odbudowa umocnień fosy oraz zabezpieczenie części podwodnej 
Twierdzy Wisłoujście. Analiza stanu technicznego -  część hydrotech
niczna opracowanie wykonane przez BPBM „Projmors” (proj. nr 
8595/H-l z 1979r.)

4. Projekt odtwarzania cokołu kamiennego Bastionu Artyleryjskiego 
Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku wykonany przez Pracownię 
Projektową Budownictwa Hydrotechnicznego „Aąuaprojekt” Sp. z o.o. 
w Gdańsku (proj. nr 308/2004/2 z 2004r.)

5. Dokumentacja fotograficzna twierdzy Wisłoujście wykonana w 
kwietniu 2005r. przez „Aąuaprojekt” sp. z o.o.

6. Wizja lokalna w kwietniu 2005r i domiary uzupełniające obiektów 
Twierdzy Wisłoujście wykonane przez autorów niniejszego projektu.

7. Sondaż dna na odcinkach wzdłuż Kurtyny od strony Kanału Portowego 
i fosy wewnętrznej wokół Twierdzy Wisłoujście wykonany w kwietniu 
2005r. przez „Aąuatech” sp. z o.o. 21

/2
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4. CZĘŚĆ HYDROTECHNICZNA

4.1. Inwentaryzacja fotograficzna

Fot. 1 Ściana bastionu Południowo-Wschodniego od strony Wschodniej

Fot. 2 Ucho pomiędzy Bastionem Południowo-Wschodnim a Murem 
Kurtynowym Wschodnim (od strony potemy)
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Fot. 4 Szczegół zniszczonego narożnika ścian południowej 
wschodniej bastionu

i
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Fot. 5 Widok na ścianę południową Bastionu Południowo-
Wschodniego

Fot. 6 Szczegół opuszczonych kamieni fundamentu
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Fot. 7 Ucho pomiędzy Bastionem Południowo-Wschodnim a Murem
Fosbrei Południowym

Fot. 7 Wnętrze ucha pomiędzy Bastionem Południowo-Wschodnim a 
Murem Fosbrei Południowym
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Fot. 7 Wnęki pomiędzy kamieniami w fundamencie Bastionu 
Południowo-Wschodniego
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4.2. Konstrukcja fundamentów Bastionu Południowo-Wschodniego.
Bastion Płd.-Wsch. usytuowany został w fosie wewnętrznej od strony 
południowej. Łączna długość fundamentów tego bastionu wynosi 154.2 m, 
rzędna korony muru waha się od +5.5 m do +6.0 m. Bastion Płd.-Wsch. wg 
dostępnych materiałów archiwalnych został posadowiony na drewnianych 
kaszycach, wykonanych z belek o wymiarach od 30^30 cm do 40x40 cm, 
w formie dużych drewnianych skrzyń pływających, wypełnionych w 
miejscu posadowienia materiałem kamieno-gruntowym. Kaszyce (belki i 
wypełnienie kamienno-gruntowe) przenoszą obciążenia z budowli na 
podłoże gruntowe. Rzędne spągu kaszyc wahają się od -5.0 m do -6.0 m, a 
rzędna korony belek drewnianych od -0.6 m do -1.2 m. Na kaszycach od 
strony odwodnej została ułożona okładzina fundamentu w formie dwóch 
rzędów ociosanych bloków kamiennych, o wysokości ok. 60 cm i długości 
ok. 60M40 cm, oraz szerokości ok. 20-+30 cm w głąb ściany.
Powyższe dane nie znajdują jednoznacznego potwierdzenia w 
dokumentacji badawczej archiwalnej znajdującej się w dyspozycji 
aktualnego właściciela obiektu -  Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. 
Na odcinkach ścian przy zaułkach zamiast bloków ociosanych 
zastosowano bloki owalne, wypełnione murem ceglanym. Za blokami 
kamiennymi znajdują się, od poziomu kaszyc, mur z cegły na zaprawie 
wapiennej.
Ponad blokami kamiennymi od strony wody ułożono wtórnie dwie do 
trzech warstw cegły na płask, oraz wmurowano gzyms cokołu z piaskowca. 
Powyżej fundamentów wzniesiono mur z cegły zakończony kamiennym 
parapetem.
Na Bastionie Południowo -Wschodnim skarpa nasypu ziemnego sięga od 
+6.7 m do +8.2 m.

4.3. Stan fundamentów i zakres projektowanych robót przy Bastionie 
Południowo - Wschodnim

Głębokości przy fundamentach Bastionu od strony fosy przy terenie Policji 
wynoszą od -0.8 m do -1.1 m, a w odległości 4.0 m od muru wynoszą od 
-1.3 m -1.7 m. Znacznie płycej jest przy fundamentach tego bastionu od 
strony wschodniej, gdzie głębokości wahają się od -0.4 m do -0.6 m, a w 
odległości 4.0 m od -0.7 m do -1.3 m. W obu zaułkach od strony kurtyn 
rzędne są dodatnie.
Stan techniczny fundamentów tego bastionu jest dość dobry. Zauważa się 
zniszczenia cokołu górnego, ubytki muru z cegły pomiędzy cokołem i 
blokami kamiennymi, brak wypełnienia niektórych styków bloków,
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obsunięcia dwóch bloków od strony Policji i kawernę pod nimi, oraz 
większe zniszczenia na trzech narożnikach bastionu.
W ramach wzmocnienia fundamentów projektuje się:

- zakotwienie zruszonych i zdemontowanych bloków kamiennych 
kotwami z prętów 02OA25 mm, wklejanymi w nawierconych 
otworach, po uprzednim oczyszczeniu muru z cegły; rozstaw, 
średnicę i długość prętów oraz średnicę otworów ustalić na budowie 
w zależności od stanu muru oraz wielkości montowanych bloków;

- uzupełnienie wszystkich szczelin między blokami zmodyfikowanym 
zaczynem cementowym a większych kawern betonem C25/30.

- wykonanie umocnienia dna przez ułożenie odpowiednio gabionów 
na warstwie geowłókniny zgodnie z przekrojami 3-3 i 4-4

- wypełnienie narzutem kamiennym o średnicy 12 ^ 25 cm przestrzeni 
pomiędzy gabionami, a fundamentem.

4.4. Proponowane materiały.

4.4.1. Kamienie dolnej i górnej warstwy należy pozostawić istniejące, w 
miejscu ich braku należy zamocować bloki podniesione z dna.

4.4.2. Do wypełnienia wnęk w murze do rzędnej ok. +3.0 m należy użyć 
zaprawy lub betonu z cementem trasowym i kruszywem drobnym 
grubości do 8 mm. Dla uzyskania mieszanki rozlewnej lecz odpornej na 
wymywanie lub segregację, należy dodać Addiment UW1 lub UW3 w 
ilości lKł % masy cementu. Dla uzyskania dobrych efektów, konieczne 
jest przeprowadzenie próbnych wierceń i wypełnień pod wodą wg 
SIKA POLAND Sp. z o. o.

4.4.3. Dla wykonania zakotwień przewiduje się zastosowanie kotew 02CH-25 
mm ze stali nierdzewnej firmy Hilti. Długość, średnicę i rozstaw kotew 
należy ustalić na budowie biorąc pod uwagę jakość i wytrzymałość 
muru za kotwionymi blokami kamiennymi oraz wielkość i ciężar 
kotwionych bloków. W warunkach zdrowego muru należy przyjąć 
minimalna głębokość zakotwienia (otworu) 30 cm. Ze względu na 
różne podłoże (kamień, mur ceglany) oraz głębokości wnęk mogą być 
zastosowane różne elementy kotwienia. Zaleca się przed i w trakcie 
wykonywania prac kontakt z konsultantem ds. projektów formy Hilti, 
celem szkolenia w zakresie techniki dozowania pod wodątzw. korkiem 
oraz doradztwa różnych wyrobów Hilti lub konsultantem firmy SIKA.

4.4.4. Wklejanie kotew pod wodą i na lądzie

URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU 
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW 

ul. Nowe Ogrody 8/12 
80-803 Gdańsk 
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- Firma Hilti proponuje zastosowanie kotew chemicznych typu 
HIT RE 500, zalety tych żywic oraz zalecenia dotyczące mocowania 
prętów w warunkach występujących przy fundamentach twierdzy 
Wisłoujście sformułowano w piśmie z dnia 17 maja 2004r.

- Firma SIKA POLAND Sp. z o. o., proponuje zaś w piśmie z dnia 19 
maja 2004r. zastosowanie żywicy epoksydowej Sikadur 53 zmieszanej 
z piaskiem kwarcowym o wymiarach 0.4-H).8 mm do wklejania kotew 
na sucho, oraz żywicy epoksydowej Sikadur 53 podawanej iniekcją 
niskociśnieniową w otwór lub użyciu Sikagrout 694 H, tj. żywicy 
o konsystencji plasteliny twardniejącej pod wodą.

Skuteczność tych rozwiązań musi zostać potwierdzona na miejscu 
budowy przez wykonawcę przy uwzględnieniu także kalkulacji 
kosztowej.

4.4.5. Dla wykonania gabionów o dług. maks. 5.0 m należy użyć drutu min. 
02.5 mm, ocynkowanego, a do wypełnienia użyć kamienia o średnicy 
6 k- 12 cm

4.4.6. Do wypełnienia przestrzeni pomiędzy fundamentem a gabionami
zastosować narzut kamienny o średnicy pojedynczych kamieni 
12 25 cm (odsiewka ze żwirowni).

4.4.7. Sosnowe pale drewniane o 025 cm i belki o wymiarach 20x20 cm
winny być uprzednio w tartaku zabezpieczone wgłębnie
przeciwgrzybicznie, najlepiej w autoklawie.

4.5. Wytyczne technologii robót.
Mimo wykonywania robót tylko do rzędnej -1.3 m i w strefie wahań, oraz 
falowania wody, specyfika tych robót powoduje, że powinna je 
wykonywać doświadczona ekipa nurkowa współpracująca z kamieniarzami 
z firmy konserwatorskiej. Do robót tych należą:

4.5.1. rozbiórka ręczna pozostałego cokolika oraz rozkucie lub wypłukanie 
hydromonitorem wierzchniej warstwy zwietrzałego muru we wnęce.

4.5.2. W miarę możliwości ręczne wybranie gruzu spod wody na wnęce.

4.5.3. Wykonywanie robót wyznaczonymi odcinkami o długości 2.5 ^ 3.0 m 
max 5 m.

4.5.4. Składowanie i przygotowywanie niektórych materiałów na lądzie 
(kruszywo do zapraw, dodatki do zapraw, cementy, kotwy)
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4.5.5. Transport elementów do wbudowywania za pomocą małych, 
saperskich pontonów

4.5.6. Podnoszenie i wpasowywanie bloków kamiennych o masie 0.5 1.2 t
przy pomocy najprostszych urządzeń jak zblocza, liny, stropy, kliny 
z kamienia

4.5.7. Uszczelnienie styków kamieni przed ścianką zaprawy przez nurka za 
pomocą gałkowania, w przypadku większych powierzchni 
wpasowywania dociętego kamienia.

4.5.8. Przygotowywanie modyfikowanego betonu lub zapraw w małych 
ilościach i podawanie go ręcznie.

4.5.9. Wypełnianie małych szczelin modyfikowanym zaczynem 
cementowym.

4.5.10. Ułożenie warstwy geowłókniny przez nurka na wyrównanym dnie 
stosując zakłady 40 cm i mocując ją  do podłoża szpilkami.

4.6. Uwagi końcowe.

4.6.1. Prowadzenie robót podwodnych winno być skoordynowane z pracami 
konserwatorskimi przy murze nad wodą. Dotyczyć to powinno:

- zabezpieczenia przez firmę konserwatorską, przed wejściem na ten 
odcinek ekipy nurkowej, luźnych i słabych elementów muru przed 
wypadnięciem

- współpracy wykonawców w zakresie potrzebnego sprzętu i 
materiałów jak: pontony, sprężarka, rusztowania, betoniarka, zblocza, 
oświetlenie, przygotowania bloków kamiennych

- udostępnienia zaplecza w celu składowania materiałów, ewentualnie 
miejsca wypoczynku dla ekipy nurkowej

- ustalenia wspólnego harmonogramu działań dla dalszego 
kontynuowania robót konserwatorskich po zakończeniu prac przy 
fundamentach pod wodą.

4.6.2. Skuteczność zakotwienia i jakość betonu lub zaprawy pod wodą musi 
wynikać z bieżących uzgodnień wykonawcy z przedstawicielem firm 
Sika i Hilti oraz przeprowadzonych prób w miejscu ich realizacji. 
Przewiduje się wykorzystanie zdemontowanych lub podniesionych z 
dna bloków kamiennych górnej warstwy do uzupełnienia brakujących 
kamieni warstwy dolnej oraz do odbudowy elementów twierdzy na 
dalszych odcinkach.
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5. CZĘŚĆ KONSERWATORSKA

Zdj.2 Bastion Południowo-Wschodni. Czoło lewe
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Zdj.3 Bastion Południowo-Wschodni. Fragment czoła lewego.

Zdj.4 Bastion Południowo-Wschodni. Czoło prawe.
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Zdj. 6 Fragment wejścia do pomieszczeń Bastionu Południowo-Wschodniego
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Zdj. 7 Otwór prowadzący z tunelu wejściowego do kazamat; widoczne 
poszerzanie otworu wejściowego

Zdj. 8 Pomieszczenia wewnątrz Bastionu Południowo-Wschodniego
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Zdj. 8 Ściany pomieszczeń 
wstawiane po 
ukończeniu budowy 
Bastionu Południowo- 
Wschodniego

Zdj. 9 Spękania sklepień 
w pomieszczeniach 
Bastionu Południowo- 
Wschodniego

i
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Zdj. 10 Rozwarstwienia
licówki na lukach w 
działobitni Bastionu 
Południowo- 
Wschodniego

W?

."SZdj. 11 Szczegół wnętrza 
kazamat bastionu; 
widoczne rury 
kanalizacji 
deszczowej
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Część konserwatorska obejmuje ramowy program prac konserwatorskich i 
budowlanych elewacji i wnętrz Bastionu Południowo -  Wschodniego 
Twierdzy Wisłoujście

5.2. Przyczyny zniszczeń, stan zachowania
Na podstawie analizy wyników badań przeprowadzonych w Twierdzy 
Wisłoujście w latach 2000 -  2004 na zlecenie muzeum Historycznego 
Miasta Gdańska oraz oględzin obiektu należy stwierdzić, że 
podstawowym problemem konserwatorskim jest silne i trwale 
zawilgocenie oraz związane z zanieczyszczeniem wód (ściekami 
przemysłowymi i komunalnymi) i atmosfeiy zasolenie.
Wysokie zawilgocenie obiektów ma swoje źródło w usytuowaniu 
obiektu:

-  konstrukcja murowo-ziemna posadowiona na podłożu piaszczystym 
dawnej wydmy, otoczona fosą. wypełnioną zanieczyszczoną wodą 
kanału portowego,

-  w najbliższym sąsiedztwie Zatoki Gdańskiej, w strefie klimatu 
charakteryzującego się wysoką stałą wilgotnością powietrza, znaczną 
ilością dni deszczowych, istnieniem w atmosferze aerozolu soli.

Na stan zachowania substancji zabytkowej ma zatem wilgoć będąca 
efektem podciągania kapilarnego, wzmożonych opadów atmosferycznych 
bezpośrednio kontaktujących się z murami, bądź przesączających się 
poprzez nasypy, lokalne spękania sklepień, niedrożne drenaże. Kazamaty 
narażone są ponadto na oddziaływanie wilgoci kondensacyjnej ze 
względu na różnice temperatur pomiędzy wnętrzami a otoczeniem.
Wyżej wymienione niezwykle intensywne i skumulowane czynniki 
destrukcyjne wywołują na powierzchni murów rozległe wysolenia i 
lokalne skażenie mikrobiologiczne, a tym samym rozkład warstw 
przypowierzchniowych tynków, zapraw, materiału ceramicznego, 
kamienia, metalu, drewna: rozwarstwianie, pudrowanie, ubytki.
Istotnym problemem konserwatorskim jest również osłabienie 
stabilności konstrukcyjnej murów uzewniajątrze się jako:

-  występowanie pęknięć i rozwarstwień sklepień we wnętrzach 
kazamat,

-  występowanie spękań elewacji,
-  występowanie ubytków partii cokołowych i konstrukcji murowych. 

Przyczyn tego zjawiska należy szukać w zróżnicowanej strukturze 
geologicznej omawianego obszaru, zmienności poziomu otaczających 
wód, występowaniu intensywnych zjawisk mrozowych, niszczącym
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działaniu kry, licznych historycznych zmianach najbliższego otoczenia 
(w tym powstania sąsiedniego Westerplatte), pogłębianiu kanału 
portowego, intensyfikacji ruchu jednostek w Kanale Portowym, 
prowadzeniu obciążających prac w najbliższym otoczeniu (zabijanie 
ścianki Larsena na całej długości obiektu od Bastionu Artyleryjskiego do 
Furty Wodnej w latach 70-tych XX wieku), zróżnicowana struktura 
historyczna i materiałowa partii murowych, naturalnej degradacji 
mechanicznej 500-letniej substancji zabytkowej. Mury wykonane są z 
cegły budowlanej z różnego okresu, z różnorodnego materiału 
ceramicznego, w kolorze jasnoceglastym, ciemnoczerwonym lub 
jasnożółtym, a także z cegły klinkierowej. Wewnątrz muru 
zarejestrowano występowanie lokalnie partii zalewy wapiennej. Mury 
związane są zaprawą wapienną . Zewnętrzny mur (w efekcie rozległych 
prac zabezpieczających i modernizacyjnych prowadzonych w XIX w.) 
oblicowany jest maszynową cegłą klinkierową na zaprawie cementowo- 
wapiennej.
W roku 2003 w obrębie Fortu Carre Muzeum Historyczne Miasta 
Gdańska w ramach odrębnego zadania, podjęło prace związane z 
rekonstrukcją historycznego kształtu nasypów ponad bastionami i 
potemąoraz nasypów sąsiadujących z murami obwodowymi. W pracach 
tych uwzględniono także przeprowadzenie prac profilaktycznych:

-  usunięcie roślinności, a szczególnie systemów korzeniowych drzew 
i krzewów wywołujących perforację glinianych warstw 
izolacyjnych oraz rozrost korzeni na powierzchni wyprawy 
wodochronnej, również pod lub w warstwie odsączającej, a także 
penetrację korzeni w szczeliny i spękania przegród budowlanych;

$

5.3. Ogólne założenia konserwatorskie do realizacji
1. Aktualny program prac koserwatorskich i budowlano - konserwator

skich zawiera rozwiązania technologiczne uwzględniające całą 
problematykę, a także całą techniczną specyfikę budowli oraz 
wyjątkowo trudne warunki ekspozycji, które nadal oddziaływać będą 
na stan zachowania budowli.

2. Proponowany program uwzględnia doświadczenia Muzeum 
Historycznego Miasta Gdańska zdobyte podczas wcześniejszych 
prac.

3. Należy podkreślić konieczność przeprowadzenia niezbędnych badań 
poprzedzających wykonanie prac oraz realizowanych podczas 
konserwacji, mających na celu uszczegółowienie programu i
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korektę aktualizującą projektu, szczególnie w zakresie ochrony 
partii fundamentowych i cokołowych, a także odwodnienia 
obiektów.

4. Ze względu na brak możliwości wyeliminowania obecności wody w
obiekcie (prowadzone prace mogą doprowadzić tylko do 
ograniczenia jej wpływu na trwałość substancji zabytkowej) 
zastosowany do prac konserwatorskich materiał (ceramiczny, 
zaprawy, kamień) powinien charakteryzować się
paroprzepuszczalnością, tj. posiadać odpowiednią porowatość. 
Korzystna struktura porowatości może zapewnić efektywny transport 
wody do powierzchni, gdzie nastąpi odparowanie i wytrącenie soli. 
Krystalizacja powierzchniowa, tzw. eflorescencja nie jest szkodliwa.

5. Wpływ na skuteczność zaproponowanych zabiegów 
konserwatorskich będą miały prawidłowo wykonane prace 
hydrotechniczne oraz ziemne, a także, w późniejszym okresie - 
staranna profilaktyka i utrzymanie obiektu.

5.4. Prace wstępne i zabezpieczające
Wykonanie przy obiekcie badań konserwatorskich i architektonicznych z
wykorzystaniem inwentaryzacji i ortofotoplanów

5.4.1. Prace przygotowawcze i porządkowe:
a. usunięcie z uszu bastionu naziomu, roślinności, pozostawienie tej 

części do swobodnego wysychania,
b. przegląd wnętrz pod kątem bezpośrednich zagrożeń 

konstrukcyjnych, wykonanie niezbędnych demontaży i rozbiórek, 
wzniesienie konstrukcji wsporczych i zabezpieczających 
(stemplowanie sklepień),

c. wzniesienie platformy roboczej wzdłuż zewnętrznej elewacji 
bastionu od strony fosy (zalewu),

d. przygotowanie miejsca składowania i konserwacji odzyskanego z 
wody materiału kamiennego,

e. przegląd i inwentaryzacja odzyskanego materiału kamiennego.
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5.4.2. Zabezpieczenie i wstępna konsolidacja lica bastionu przed 
rozpoczęciem prac przy odtworzeniu cokołu:

a. ustawienie rusztowań,
b. rozpoznanie stanu lica, identyfikacja rozwarstwień i pęknięć oraz 

zakresu ich występowania,
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c. konsolidacja i zabezpieczenie lica poprzez kotwienie kotwami stalowo- 
żywicznymi.

5.5. Odtworzenie cokołu i narożnika południowego (wedługprojektu)

5.5.1. Demontaż luźnych elementów cokołu - materiału ceramicznego oraz 
ciosów granitowych.

5.5.2. Przygotowanie muru pod montaż cokołu i okładzin:
- rozbiórki osłabionego, rozluźnionego muru,
- ukształtowanie poprzez wymurowanie gniazda pod konstrukcję 
wsporczą, cokołu.

5.5.3. Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej cokołu zgodnie z 
zatwierdzonym projektem.

5.5.4. Montaż granitowych elementów cokołu - zachowanych oraz nowych.

5.5.5. Przestrzenie pomiędzy blokami granitowymi, a murem wypełnić 
zaprawami montażowymi, a następnie bloki wyspoinować 
wodoszczelną zaprawą.

5.5.6. Ubytki ceglanego muru nad cokołem uzupełnić.

5.5.7. Odtworzenie narożnika południowego:
a. zabezpieczenie przez podstemplowanie zagrożonych elementów muru,
b. demontaż zachowanych elementów narożnika,
c. odtworzenie narożnika poprzez wymurowanie z elementów 

zachowanych i nowych w miejsce brakujących.

£>y aC.:; 3 g -VfO 3 .2. .. »■-* ajs? v- cq rty
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5.6. Konserwacja lica zewnętrznego - elementy ceglane, kamienne, metalowe

5.6.1. Usunięcie nasypu z korony muru.

5.6.2. Usunięcie mechanicznie roślinności porastającej lico, zatrucie 
systemów korzeniowych odpowiednio dobranymi preparatami, 
dezynfekcja murów porażonych mikroorganizmami.

5.6.3. Usunięcie wadliwie wykonanych napraw, uzupełnień, 
zdezintegrowanych spoin i cegieł, zabezpieczenie elementów luźnych 
tj. detale ceglane i kamienne, wymontowanie detali metalowych
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(nadających się do demontażu) w celu poddania pracom 
kons erwator skim.

5.6.4. Naprawa korony muru:
® Rozbiórka górnej rolki ceglanej,
• Demontaż kamiennych elementów parapetu wieńczącego,
® Rozbiórka zdezintegrowanych partii muru,
• Wykonanie napraw murarskich korony,
© Ułożenie kamiennych elementów parapetu oraz uzupełnienie 

braków elementami odkutymi z nowego kamienia na wzór 
oryginalnych,

• Odtworzenie górnej rolki ceglanej,
® Wyłożenie parapetu warstwą zaprawy,
® Położenie dyfuzyjnej warstwy izolacyjnej.

5.6.5. Wypełnienie pęknięć i rozwarstwień muru metodą iniekcji z 
zastosowaniem mas mineralnych.

5.6.6. Oczyszczenie lica z zabrudzeń i nawarstwień.

5.6.7. Odsolenie fragmentów muru oraz detali kamiennych metodą 
swobodnej migracji do rozszerzonego środowiska.

5.6.8. Impregnacja wzmacniająca preparatem krzemoorganicznym 
osłabionych elementów ceglanych i kamiennych.

5.6.9. Uzupełnienie ubytków w cegłach zaprawami mineralnymi o 
odpowiednich parametrach tj. niższych od materiału uzupełnianego, 
dobranej kolorystyce oraz fakturze.

5.6.10. Wypełnienie drobnych szczelin w rozwarstwionych detalach 
ceramicznych oraz elementach kamiennych (z piaskowca) mineralną 
masą iniekcyjną.

5.6.11. Konsolidacja, klejenie i uzupełnienie ubytków w detalach 
kamiennych.

5.6.12. Połączenie popękanych detali kamiennych wykonać z zastosowaniem 
punktowego kotwienia i klejenia.

5.6.13. Uzupełniane ubytków w detalach kamiennych zaprawami 
mineralnymi o odpowiednich parametrach tj. niższych od materiału 
uzupełnianego, dobranej kolorystyce oraz fakturze.

5.6.14. Uzupełnienie spoin zaprawami mineralnymi o wysokiej porowatości i 
zdolności kumulowania soli.
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5.6.15. Wykonanie lokalnych scaleń kolorystycznych detali ceglanych i 
kamiennych.

5.6.16. Konserwacja i zabezpieczenie elementów metalowych:
© usunięcie produktów korozji oraz starych powłok malarskich,
® stabilizacja powierzchni metalu po oczyszczeniu przy użyciu 

kontaktowych inhibitorów korozji,
• naniesienie wielowarstwowej powłoki zabezpieczającej,
• nałożenie antykorozyjnej warstwy pośredniej,
• nałożenie zewnętrznej warstwy malarskiej w ustalonej kolorystyce.

5.6.17. Konserwacja i rekonstrukcja nawierzchni uszu bastionu.

^5 Z

O

C3 •)
o

URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU 
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW 

ul. Nowe Ogrody 8/12 
80-803 Gdańsk 

(2)



-24- proj. nr 308/2005/5

5.7. Wnętrze Bastionu
1. Dezynfekcja całego wnętrza.
2. Usunięcie poprzez demontaże i rozbiórki elementów ewidentnie 

wtórnych (np. zamurowań XX-wiecznych), nieprawidłowo 
wykonanych. Stemplować miejsca zagrożone.

3. Usunięcie zabrudzeń powierzchniowych, nawarstwień korozyjnych, 
wykwitów soli.

4. Wykonanie w oparciu o projekt konstrukcyjny kotwień spękanych 
sklepień i ścian. Wypełnienie szczelin i rozwarstwień masami 
mineralnymi metodą iniekcji.

5. Zabezpieczenie reliktów monochromii oraz historycznych tynków.
6. Impregnacja wzmacniająca preparatami krzemoorganicznymi osłabio

nych fragmentów lica ceglanego, tynków oraz detali kamiennych.
7. Wykonanie napraw o charakterze murarskim z użyciem 

odpowiedniego materiału ceramicznego oraz lekkich zapraw 
wapiennych z przymieszkami hydraulicznymi.

8. Pokrycie maksymalnie dużej powierzchni ścian (najlepiej całej ze 
sklepieniami) szerokoporowym tynkiem ( porowatość wewnętrzna 
ok.80%) zdolnym kumulować sole pełniącym rolę kompresu 
osuszająco - odsalającego oraz estetyczną (wykończenie powierzchni 
ścian).

9. Uzupełnienie ubytków w detalach kamiennych zaprawami 
mineralnymi o odpowiednich parametrach tj. niższych od materiału 
uzupełnianego, dobranej kolorystyce oraz fakturze.

10. Konserwacja elementów metalowych:
• usunięcie produktów korozji oraz starych powłok malarskich,
• stabilizacja powierzchni metalu po oczyszczeniu przy użyciu 

kontaktowych inhibitorów korozji,
• naniesienie wielowarstwowej powłoki zabezpieczającej,
• nałożenie antykorozyjnej warstwy pośredniej,
• nałożenie zewnętrznej warstwy malarskiej w ustalonej kolorystyce.

11 .Prace naprawcze i konserwatorskie posadzek:
• usunięcie poprzez ostrożne, ręczne wykucie cementowych napraw,
• wykonanie rozbiórek miejsc wymagających naprawy i przełożenia,
• usunięcie wykruszonych i zasolonych spoin,
• uzupełnienie braków odpowiednio dobranym materiałem 

ceramicznym,
• wyspoinowanie zaprawą o podwyższonej odporności na ścieranie.
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6. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Na kierowniku budowy przed rozpoczęciem prac remontowych spoczywa 
obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarto 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

W planie tym należy uwzględnić specyfikę:
0 prowadzenia całości robót remontowych na obiekcie -  remont 

konserwatorski obiektu zabytkowego wokół otoczonego fosą 
wypełnioną wodą o niewielkiej głębokości, do 2.5 m,

■ robót rozbiórkowych i remontowych w warunkach ograniczonego 
dostępu i prac na rusztowaniach.

6.1. Istniejące obiekty budowlane.
W rejonie proj. robót remontowych nie występują budowle mogące 
stanowić zagrożenie życia.
W zakres robót związanych z remontem konserwatorskim wchodzą 
następujące roboty:
® przygotowawcze i rozbiórkowe (demontaż luźnych elementów cokołu i 

murów),
® podnoszenie i wpasowywanie bloków kamiennych o masie 0.5 ^ 1.2 t 

przy pomocy najprostszych urządzeń jak zblocza, liny, stropy, kliny 
z kamienia

• ziemne (wykopy nadwodne i podwodne)
• podwodne (układanie gabionów i zabezpieczanie fundamentów)
• betonowe,
• naprawy o charakterze murarskim, roboty kafarowe.

6.2. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi.

• prace na rusztowaniach
• bezpośrednie sąsiedztwo akwenu o głębokości ca do 2.5 m
• ograniczona trasa dojazdowa,
• utrudniony dostęp na rusztowania (od wody lub przez kazamaty z 

dziedzińca
6.3. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót.

• praca na pontonach i rusztowaniach,
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• roboty ręczne przy demontażu i wpasowywaniu bloków kamiennych
• nieprawidłowa obsługa sprzętu budowlanego, urządzeń i elektronarzędzi, 
© szczupłość miejsca w rejonie prowadzonych prac.
® nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych.

6.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów 
BHP, muszą posiadać świadectwa szkolenia wstępnego i okresowego.
Na stanowiskach pracy należy przeprowadzić codzienny instruktaż 
stanowiskowy zawierający:
• omówienie zakresu prac na dzień roboczy,
® wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,
• wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne grupy 

pracowników w wypadku konieczności opuszczenia placu budowy 
przez mistrza lub brygadzistę.

6.5. Zagrożenia związane z przemieszczaniem materiałów, elementów 
konstrukcyjnych i odpadów.

• uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały,
• awarie sprzętu w czasie pracy np. dźwigów, koparek,
• potknięcie się, poślizgnięcie, upadek z rusztowań i ze środków 

transportu, wpadnięcie do wody,
• potrącenia i uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt,
® upadek z wysokości na teren, groźba utonięcia,
• porażenia prądem elektrycznym, palnikiem gazowym, niebezpieczeń

stwo wybuchu butli gazowych (tlen, acetylen, sprężone powietrze).
Zagrożenia mogą wystąpić w czasie całego cyklu realizacji robót 
związanych z remontem konserwatorskim.
6.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 
Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej odpowiednie

do wykonywanych prac:
• kaski ochronne,
® rękawice ochronne,
i przeszkoleni w szybkie udzielenie pomocy w przypadku upadku z 
rusztowania i wpadnięcia do wody,
• w rejonie prowadzonych prac powinno się znajdować sprawny sprzęt 

ratunkowy (koła ratunkowe z liną odpowiedniej długości, bosaki) 
który umożliwi udzielenie skutecznej pomocy tonącemu,
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® pracownicy powinni znać instrukcję ewakuacji w wypadku pożaru,
• na stanowisku pracy powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy.

6.7. Pracownicy powinni znać telefony alarmowe:
• pogotowia ratunkowego,
© straży pożarnej,
• policji,
• straży portowej

mgr inż. Kazimierz Mioduszewski

Gdańsk, maj 2005 r.
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Ód: TL2/TiV 314 Mariola Belter 
Konsultant ds, Projektów Hilti, tei.,60! 494 225

Do: Sji.P, Już, Kazimierz Mioduszewski 
PPBH AQLrAPROJ£KT 
TelJfut (658) 761 88 15

Dotyczy: Twierdza Wisloujście --propozycja kotwienia w podłożu niejednorodnym 
oraz poniżej zwierciadła wody

Data: 17.05.2004 Stron:2 Stromi-

Wydanie: 1/04

Do wykonania zakotwień stabilizacyjnych oraz zakotwień o wymaganych parametrach 
nośności - poniżej zwierciadła wody- w podłożach; kamiennym (granit) oraz ceglanym 
proponujemy zastosowanie kotew chemicznych typu Hit Re 500.

Żywica Hit Re 500 wykazuje:
* dobrą przyczepność do różnych, podłoży (beton, cegła oraz podłoża kamienne),
* wysokie parametry nośności,
* dobrą skuteczność w otworach wierconych techniką diamentową,
* dobrą skuteczność w otworach zawilgoconych ora z w podłożu nasyconym 

wodą,
Żywicę HIT Re 500 zaleca się do kotwienia prętów dużych średnic, od (M20, M24).
Dozowanie żywicy Hit RE 500 z uwagi na wydłużony okres wiązania stwarza 

możliwość:
* dogodnego dozowania żywicy na znaczne głębokości,
* długiego „czasu korekty” położenia prętów,

Podczas kotwienia poniżej zwierciadła wody konieczne jest zastosowanie dozownika z 
tzw. „korkiem”. „Korek” to urządzenie, którego rolą jest wypchniecie wody z otworu, tak aby 
stworzyć możliwość penetracji, żywicy w podłoże.

Dlatego przed rozpoczęciem prac konieczny jest kontakt z Konsultantem ds. 
projektów firmy Hilti celem szkolenia, w zakresie techniki dozowania pod wodą i 
tzw. „korkiem” (rozwiązanie niestandardowe).
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Zalecenie dotyczące mocowania:_____ _____________ ______  ___
Zalecamy;
> Kotwienie prętów dużych średnic m.in. od M20
> Zalecana średnica wiertła jest zależna od głębokości kotwienia, średnicy pręta i 

typu pręta (gwintowany lub zbrojeniowy), np. dla prętów o średnicy M20 średnica 
otworu nie powinna być mniejsza od 4 mm (kotwienie standardowe) oraz nie 
większa niż 8-10 mm („kotwienie głębokie”) - od średnicy kotwionego pręta.

> zaleca się kotwienie prętów gwintowanych lub zbrojeniowy ch,
> w przypadku kotwień zespalających w starym podłożu ceglanym zaleca się tzw. 

„kotwienie głębokie”. Głębokość takiego kotwienia jest zdecydowanie większa niż

Mariola Belter -  Konsultant ds. Projektów -  fet. 0601 48 42 25 )
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Od: TL2/TiV 3)4 Mariola Belter 
Konsultant ds. Projektów H iiti, iei.óOJ 404 225

Dc: Sz.P. Inź. Kazimierz Mioduszewski 
PPBH AQUAPROJEKT 
Tel./fe* (05S) 761 SS 15

Dotyczy: Twierdza WisteujScie -propoiycja kotwienia w podłożu niejednorodnym oraz poniżę]
zwierciadła wody

przy tradycyjnym kotwieniu i jest zależna od grubości podłoża i jego stanu technicznego. 
Materiał żywicy jest dozowany tzw. „suwami”. Zalecana ilość suwów żywicy jest zależna od 
średnicy pręta, głębokości kotwienia oraz średnicy zastosowanego wiertła.
Po wypełnieniu otworu żywicą.pręt wprowadzamy „ręcznie” ruchem obrotowym.

Dopuszczenia/Aprobaty: _________ _________ _ _ ______ _ _ _____  ____
Żywica KiT Re 500 posiada Aprobatę Techniczną 1TB nr AT -15 *5465/2002

Warunki stosowania rozwiązania _______ _______ _____ __
Nasza propozycja zakotwienia nie stanowi projektu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 
Budowlane oraz zarządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 
grudnia I994r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i może 
służyć jedynie jako materiał pomocniczy dla projektanta obiektu, zamierzenia budowlanego 
lub jego części.
Przekazana propozycja zakotwienia jest ważna tylko przy zastosowaniu komponentów Hiiti i 
z uwzględnieniem zalecanego układu elementów mocujących, zamocowanych zgodnie z 
przekazanymi warunkami osadzenia i montażu.

Przygotowała:

Konsultant y ŝl Projektow
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Hiitl (Poland) Sp. z o,o., 02-801 Warszawa, ul, Puławska 395 

telefon (48 22) 320-55-02, fax (48 22) 320-55-02, »-mail: hlltlfflhlltl ni 
NIP 113-00-00-314, REGON 000234333

Bydgoszcz, 14 czerwca 2004r.

Pracownię Konserwacji Architektury, 
Malarstwa i Rzeźby

„RESTAURO” S.A.
ulKwiatowa U ,

87-100 Toruń

INFORMACJA

Dotyczy: Twierdzy „Wistouiście”,

Informujemy Państwa, że do wykonywania zakotwień poniżej lustra wody na obiekcie 
Twierdzy „Wisloujście” proponujemy zastosowanie technologii opartej na żywicy epoksydowej 
syntetycznej HIT RE500. Żywica dostarczana jest w postaci ładunku zawierającego 2 pojemniki:
- komponent A z żywicą syntetyczną epoksydową, wypełniaczem, rozcieńczalnikiem i środkiem 

tiksotropowym,
- komponent B z poliaminą, wypełniaczem, cementem i środkiem tiksotropowym,
Dostępne są żywiczne ładunki foliowe o pojemności 330ml i 3 JOOml (ladunok Jumbo),
Żywica ta ma zastosowanie do wykonywania zakotwień w podłożach betonowych, w kamieniu 

naturalnym i ccglc pełnej. Uzupełnienie systemu stanowią elementy stalowe (pręty ocynkowane 
galwanicznie, ogniowo lub pręty wykonane ze stali nierdzewnej) z gwintem wewnętrznym, 

zewnętrznym lub standardowe pręty zbrojeniowe,
Wykonanie zakotwień polega na wywierceniu otwom odpowiedniej średnicy i głębokości 
zakotwienia, oczyszczeniu go ze zwiercin, a następnie zadozowaniu odpowiedniej porcji żywicy 
(dozownikiem ręcznym MD2000 lub pneumatycznym) i osadzeniu w niej pręta stalowego.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I PARAMETRY STOSOWANIA:
- zakres temperatur stosowania (podłoże): - 5°C do +40°C,
- dłuższy czas wiązania -  możliwość dogodnego pozycjonowania pręta w wysokich temperaturach,
- wysoka nośność zamocowania -  znaczna obciążalność zamocowań,
- dobra przyczepność do otworów - możliwość stosowania w otworach wierconych techniką udarową, 

diamentową i pneumatyczną,

CIllbiuiK (P*i*nd) 5.A. w W«r*unvl*; kent«? nr 1 $200001-SOO17P-0O7 
ŁłRŁ fianki.A. OM^fwawa; k»r*e nr 1140101O-C£'33775&-PLNClIRR01-5C 

tłpfpodafCiy <11* m.*L Warszawy XVI wydz. G<aspod*rr/y-ft»j«*tn**y 
RHB 24536, Zarzad; Thomd» GoMz. Kaolin zaklado-zy; 3.485.550 PLN
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Hlrtl (Poland) Sp. z o.o., 02-801 Warszawa, ul. Puławska 395 
talafon (48 22) 320-55-02, fax (48 22) 320-55-02, a-mall: hilłiffhłłti.pl 

NIP 118-00-00-314, REG O N  008234383

- odpowiodnio dobrana konsystencja - możliwość stosowania równioź wr pozycji „nad głową”,
- czerwony kolor spoiwa -  możliwość identyfikacji,! kontroli prawidłowości wykonania kotwień,
- niska wrażliwość na warunki użytkowania -  możliwość zastosowania w betonie nasyconym wodą 

(w obiektach podwodnych, zbiornikach wypełnionych wodą) z uwzględnieniem współczynnika 
redukcji nośności 0,7 w przypadku otworów wywierconych i zalanych wodą przez dłużej niż 3dni,

- mała wrażliwość na niskie temperatury' -  w przypadku kotwienia w najniższym dopuszczalnym 
zakresie temperatur redukcję nośności uwzględnia się jedynie przy temperaturach niższych niż +5°C 
(0,9 dla temp. 0°C, 0,8 dla temp. -5°C).

System żywic H1LTI HIT znajduje coraz szersze zastosowanie nie tylko w budownictwie, ale 

od kilku lat również w dziedzinie renowacji i wzmacniania konstrukcji elementów obiektów 
zabytkowych. Żywica jest elementem lokalnie wzmacniającym podłoże, co ma duże znaczenie 

w przypadku obiektów o charakterze zabytkowym, Istotną zaletą systemu HIT jest również brak 
naprężeń montażowych oraz fakt, że obciążania przenoszone są na całej długości zamocowania. 
Technika HIT oferuje znaczne nośności zamocowań, które uzależnione są od średnic prętów, 
głębokości kotwienia oraz stanu podłoża. Ważną zaletą systemu jest możliwość wzmocnionia 
konstrukcji bez wpływu na estetykę obiektu -  miejsca połączeń można w łatwy sposób zamaskować, 
odtwarzając lico zabytkowego muru.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ w BUDOWNICTWIE HYDROTECHNICZNYM;
- kotwienie rampy uchylnej RO-RO na Nabrzeżu Helskim w Gdyni,
- kotwienie bramownic Stoczni Gdynia.
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Firma HÎLT1 (Poland) Sp. z o.o,, oprócz materiałów i urządzeń do wykonania zamocowań 

oferuje również materiały informacyjne, programy komputerowego doboru, doradztwo projektowe, 
szkolenia dla firm wykonawczych i kompletację dostaw. W ramach współpracy z biurami projektów 
i firmami wykonawczymi zapewniamy również nieodpłatne nadzorowanie odpowiedzialnych 

zakotwień oraz przeprowadzenie testów nośności zamocowań na budowie.
System posiada Aprobatę Techniczną nr AT-15-5465/2002 wydaną pr2cz Instytut Techniki 

Budowlanej w Warszawie dla HILT1 AG (Liechtenstein).

KONSULTANT DS. PROJEKTÓW 
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Hilti (Poland) Sp. z 0.0., 02-801 Warszawa, ul.Puławska 395 
telefon (48 22) 320-55-02, fax (48 22) 320-55-01, e-mail: hllti@hllti.com 

NIP 118-00-00-314, REG O N  006234383

Pracownia Konserwacji Architektury, 
Malarstwa i Rzeźby 

„RESTAURO” S.A. 
uł.Łazienna 4 
87-100 Toruń

Dotyczy: kotwienia podwodnego bloków kamiennych na żywice RE500 na obiekcie 
Twierdza „Wisłouiście”.

Potwierdzam, że zakotwienia podwodne bloków kamiennych wykonywane przez 

firmę „Restauro” z użyciem żywicy epoksydowej HIT RE500 na obiekcie Twierdzy 

„Wisłoujście” są wykonywane w sposób zgodny z warunkami technicznymi i wytycznymi 

firmy HILTI.

KONSULTANT P S . PROJEKTÓW
. .iTż .7?. .inż. K/lichiśi Fryzewśki

Konsultant ds. Projektów
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Citibank (Poland) S.A. w Warszawie; konto nr 18200001-500179-007 
BRE Bank S.A. O/Warszawa; konto nr 11401010-00-337758-PLNCURR01-50 
Sąd Gospodarczy dla m.st. Warszawy XVI wydz. Gospodarczy-Rejestrowy 
RHB 24536. Zarzad: Thomas Goetz, Kapitał zakładowy: 3.485.550 PLN
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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 0 0 - 6 1 1  W A R S Z A W A ,  u l .  F I L T R OWA  1
tel.: (48 22} 825 04 71; (48 22) 825 76 55 —  fax: (48 22) 825 52 86 —  Hx.: 813023 ¡tb pl

C z ł o n e k  E u r o p e j s k i e j  U n i i  A p r o b a t  T e c h n i c z n y c h  w  B u d o w n i c t w i e  —  U E A t c  
C z t o n e k - O b s e r w a t o r  E u r o p e j s k i e j  O r g a n i z a c j i  d s .  A p r o b a t  T e c h n i c z n y c h  — E O T A

Seria: APROBATY TECHNICZNE

A P R O B A T A  TECHNICZNA ITB 
AT-15-5465/2002

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), w wyniku postępowania ak- 
ceptacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy

HILTI AG
FL-9494 Schaan, Księstwo Lichtensztain

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą:

w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część ni
niejszej Aprobaty Technicznej ITB.

Termin ważności: 
31 marca 2007 r.

Załącznik:

D Y R E K T O R
w / z  Z a s t ę p c a  D y r e k t o r a

ds. Współpracy ̂ Gospodarką •

H ngr ini. M arek  Kaproń

Postanowienia ogólne i techniczne

Warszawa, marzec 2002 r.

Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5465/2002 zawiera 18 stron.

Tekst tego dokumentu kopiować można tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów 
tekstu Aprobaty Technicznej, wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.



Załącznik nr 2

Sika
A Q U A FR O JEK T
P an kazi* n i e t i M i o a  z.c- W8&ki 
Gdańsk

Gdynia 2G04-05-'i a

Dotyczy: Prac renowacyjnyah w Twierdzy Wisłoujścre

Sz 1 nowny panie

Zgodnie^ rozmowa o*-«? to cccma’ :x y x r i ,  rytuacy ,>>: s - '  wn w fr, r \ .L : . „  
: " c o c - . * : o - przy c  ' / r  z  z ' .  wy ¿-¡er

W is - c u jś c ie

1. Wklejanie Kotew w blokach kamiennych ..na sucho".
PfepDnwe użycds żywico epoksydowej P ' i “■ z  p¡2:ikxx:
wyro isookoi; 0 4 -  O.fi rnm O w a oyo- cy S IKACdR  co - 35.0C r  X T dy o.T;x oy
kg.

Wklejanie kotew w blokach kamiennych i w murze ceglanym pod wodą 
Proponuję użycie żywicy epoksydowe; W ci: v ,'S' inwdojn -ii: Kociśn;e■

owo Z,..:' .. 4- 1 _ , Do
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VAT op tO kg

biodyríKacja betonu do. royper i.mw ocotero
Wes' .\.ys* i, ■ '> a ' y  o ’• „ .
pivpcnUjf co■■¡nk-.sskę ADDT/ENT UW 1 kto UVV 3 w rości odo 1 - 2 T mowy co oc 
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Bydgoszcz, 2004-08-14

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do dzisiejszej rozm owy telefonicznej potwierdzamy prawidłowość zsatoscwi- 
nia żywicy SSKADUR 53 do podwodnego wklejania elementów kamiennych oraz wypsinlsniii 
pustek i kawern.
SSKADUR 53 dzięki swojej gęstości 2-krotni® większej od gęstości wody wypJsna ppdez&a 
aplikacji podwodnych wodę i w to miejsca łączy się w sposób trwały z naprawianymi 
tami.
Sikadur 53 znalazł swoje szaraki® zastosowanie m. łn. przy remontach dl® Urzędu Momkte- 
go w Szczacinie, Elektrowni Wodnych w Jastrowiu i Dychowie, OOGW w Bydgcss&y I Po
znaniu, Zapory Wodnej w Solinie lip.
Sika POLANO posiada listę doświadczonych wykonawców, którzy z powodzeniem ©d łat 
stosują SIKADUR 53 w robotach podwodnych i hydrotechnicznych.

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi materiałami mamy nadzieję, za ip©łnl® ©w P®rV>i-"
siwa oczekiwania. :
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Załącznik nr 3

Karta techniczna
W ydanie 02/12/2003 
Num er identyfikacyjny 
Sikadur® 53

Sikadur® 53
Gęsia żywica epoksydowa do iniekcji oraz wykonywania 
mocowań, zakotwień i napraw, również pod wodą.

£ '3esj - =  ̂cs•es -N
5 s io© 3 '5, oSs * 3? JWł ZCJ Ofi=p -2 - <•<•2. -JS3 o  -as ° s ^

a  O 6« — o£2 .5 035  ts> o  t J Oi® ¿255 p

Opis produktu Dwuskładnikowa, bezrozpusżcza ln ikow a, n iew rażliwa na w ilgoć, płynna żyw ica 
epoksydowa, zaw ierająca specja lne wypełniacze.

Zastosow an ie S ikadur ®53 stosowany jest do uszcze ln ian ia  i sk le jan ia siłowego zaw ilgoconych 
i m okrych rys i pęknięć. M in im alna sze rokość  rozw arcia rysy wynosi 0,5 mm. 
Jako materiał kotwiący, służący do mocowań e lem entów  betonowych i stalowych 
nad i pod wodą. Możliwe jest także w ykorzystan ie  do iniekcji betonów  pod wodą. 
Jako  spoiwo, po w ym ieszaniu z p iaskiem  kwarcowym, służące 
do wytwarzania zapraw  naprawczych oraz betonu żyw icznego.

W  budownictw ie mostowym jako uniwersalny materiał do iniekcji rys i pękn ięć 
m etodą tzw. sklejenia siłowego, osadzan ia kotew i e lem entów  w yposażen ia  (np. 
bariery) oraz wytwarzania szybkospraw nych zap raw  naprawczych.

W łaśc iw ośc i ¡8 W ysok ie  parametry m echan iczne nawet w  czas ie  w iązan ia  pod wodą. 
B  Materiał twardnieje bezskurczowo.
B  W ysoka odporność chem iczna nawet w agresywnym  środow isku.
■ Doskonała p rzyczepność do betonów i stali w  środow isku wodnym.
S9 Duża gęstość  ułatwia całkowite w yparcie wody wypełniającej rysę.

Dane produktu
Ko lor B  Składn ik A: Z ie lony 

0  Składn ik B: Bezbarwny 
a  Składnik i A+B: Zielony, n ieprzezroczysty

Opakow anie Zestaw y 20 kg Składn ik  A=17,8 kg, składnik B=2,2 kg

S k ła d o w a n ie

W arunki sk ładow ania Produkt przechowywany w  zam kniętych, oryg inalnych opakowaniach, w  suchej 
atm osferze, w  temperaturze +5° C+ +25° C.

C zas przydatności do 
użycia

Produkt najlepiej zu żyć  w  ciągu 24 m ies ięcy od daty produkcji.

D a n e  te c h n ic z n e

G ę sto ść  (20°C) m Składn ik A  2,2 kg/dm3 
S  Składn ik B 1,0 kg/dm3 
B  M ieszan ina  składników A+B 2,0 kg/dm3

Lepkość W  temperaturze +20°C 5 800 m Pa«s

1 Sikadur® 53 1/3



W ła ś c iw o ś c i
m e c h a n ic z n e

W ytrzym ałość na 
śc iskan ie

po związaniu pod wodą, w temperaturze +20°C 
3  Po 1 dniu 

e  Po 2 dniach 
e  Po 14 dniach

około 53 M Pa 
około 61 M Pa 
około 92 M Pa

W ytrzym ałość  
na rozciąganie przy 
zginaniu

po związaniu pod wodą, w temperaturze +20°C 

S  Po 1 dniu 
B  Po 2 dniach 
E  Po 14 dniach

około 35 M Pa 
około 42 M Pa 
około 49 M Pa

W ytrzym ałość na 
rozciąganie

po związaniu pod wodą, w temperaturze +20°C 
Po 14 dniach około 30 M Pa

W ytrzym ałość na 
ścinanie

po związaniu pod wodą, w temperaturze +20°C 

Po 14 dniach >5 M Pa

Przyczepność do betonu po związaniu pod wodą, w temperaturze +20°C 

Po 14 dniach 2,5+3,5 M Pa 
(zniszczenie betonu)

Przyczepność do stali Stal oczyszczona do Sa 2V2 wg PN-ISO 8501-1 

Po 14 dniach >8 M Pa

Systemy
Przykłady zasto sow ań  s  Jako iniekt:

Iniekcja wysokociśn ien iow a przy użyciu ogólnodostępnych pomp 
jednokanałowych.

B  Jako ciekła podlewka i materiał kotwiący:
S ikadu r 53 w postaci fabrycznej lub z  dodatkiem  1:1 (wagowo) piasku 
kwarcowego frakcji ok. 0,4+0,7 mm.

B Jako materiał do napraw powierzchniowych betonu pod wodą: 
warstwa sczepna (opcjonalnie) -  S ikadu r 53 w  postaci fabrycznej 
zapraw a wypełniająca -  S ikadur 53 z  dodatkiem  kruszywa kwarcowego 
o proporcjonalnym uziarnleniu 0,1-5-2,9 mm w  stosunku wagowym  od 1:2 do 1:3.

B  Jako jastrych żywiczny do formowania cokolików itp.: 
warstwa sczepna -  S ikadur 53 w  postaci fabrycznej 
jastrych - S ikadur 53 z  dodatkiem  kruszywa kwarcowego 
o proporcjonalnym  uziarnieniu 0,4+2,0 mm (lub 0,4+4,0 mm) 
w stosunku wagowym od 1:3 do 1:4.

G rubośc i w arstw  B  S ikadu r 53 w  postaci fabrycznej: M inimum 0,5 mm
Maksim um  30 mm

K S ikadu r 53 z  dodatkiem  piasku kwarcowego:
M inim um  3 średn ice m aksym alne kruszywa 

M aksim um  20 średn ic m aksym alnych kruszywa

Rozwarcie rysy / K  M inimum 0,5 mm
pęknięcia B Maksim um 30 mm

szersze  pękn ięcia w ypełn iać wstępnie kruszywem

W a ru n k i n a n o sz e n ia

Temperatura otoczenia 8S M inimum +5°C
i podłoża B Maksim um  +30°C

S z c z e g ó ły  a p lik ac ji

Instrukcja m ieszania W ym ieszać wstępnie składnik A. Zachow ując w łaściwe proporcje, 
do składn ika A, energ iczn ie wym ieszać, używając wolnoobrotowej 
m ieszarki m echanicznej (około. 300 + 400  obr./min.).

dodać składnik B

M ieszać  składniki aż do osiągn ięc ia jednorodnej zie lonej barwy, 
lecz nie krócej niż 3 minuty. Następnie w ym ieszany materiał p rze lać  
do czystego pojemnika i raz je szcze  w ym ieszać.

2 Sikadur® 53 2/3



P ro p o rc je  m ie szan ia a  W agowo 
KJ Objętościowo

A:B  = 8:1
A :B  = 3,6:1

C za s  p rzyd a tn o śc i do 
użytku  w ym ie szan e g o  
m ateria łu

B w  tem peraturze +20°C 
a  w tem peraturze+ 30°C 
E  w  tem peraturze +40°C

około 30 minut 
około 15 minut 

około 7,5 minuty

W ażne  za le ce n ia  do 
a p lik a c ji pod w o d ą

Po w ym ieszan iu  składnika A  ze  składn ikiem  B na leży poczekać 15 min. (przy 
tem peraturze +20° C), aby um ożliw ić m ieszan in ie  w stępne przereagow an ie  w  celu 
uzyskan ia dobrej p rzyczepnośc i pod wodą.

C z y s z c z e n ie  na rzęd z i Natychm iast po użyciu na leży um yć w szystk ie  na rzędzia  za  pom ocą 
rozpuszcza ln ika  S ika® Colm a C leaner.

Ochrona zdrowia 
i środowiska
W arunk i B H P W  czas ie  stosowania materiału używ ać ubrań, rękaw ic i okularów  ochronnych oraz 

zapew n ić  odpow iednią wentylację. W  przypadku kontaktu z  oczam i, przem yw ać 
du żą  ilo śc ią  czystej wody i skonsu ltow ać się  n iezw łoczn ie  z  lekarzem . Przy 
aplikacji podwodnej, szczegó ln ie  przy naprawach ręcznych, stosow ać rękaw ice 
gumowe.

O ch rona  ś ro d o w is k a Składnik i A  i B w  stanie n iezw iązanym  pow odują zan ie czy szczen ie  wody i nie 
pow inny dostać się do kanalizacji, wód gruntowych lub gleby.
N a leży zaw sze  doprow adzić do zw iązan ia  resztek składn ików  A  i B. U twardzony 
produkt m oże być utylizowany jak tworzywa sztuczne.

Uwagi prawne
W  przypadku wątpliwości stosow ać s ię  do za leceń  podanych na opakowaniu. 
Podane  w  karcie technicznej informacje o produktach, a w  szczegó lno śc i 
proponowane zakresy  stosow ania i sposoby aplikacji, podawane s ą  w dobrej 
w ierze w  oparciu o nasz aktualny stan w iedzy  i nabyte dośw iadczen ia  w  praktyce. 
Z  uwagi na m ogące w ystąp ić zróżn icow an ie  obiektów, param etrów  podłoża, 
w arunkow i sposobu aplikacji oraz późn ie jsze j eksploatacji, które pozostają 
całkow icie poza kontro lą firmy Sika, w łaśc iw ośc i produktów podane w  kartach 
techn icznych odnoszą  się  w yłączn ie do w arunków  stosow an ia określonych w  tych 
kartach. W  przypadkach wątpliwych na leży skontaktować się z  przedstaw icie lam i 
S ika  Poland. Dane zawarte w  karcie technicznej, jak  również nie potw ierdzona 
p isem nie porada ustna, nie m ogą stanow ić podstawy do bezwarunkowej 
odpow iedzia lności producenta
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Karta Techniczna Produktu Z a ł ą c z n i k  n r  4
W ydan ie  kw iecień 2003 - un iew ażn ia  w szystk ie  poprzednie
N r identyfikacyjny
W ersja  nr 01
Addiment®  U W  1, U W  3

A d d i m e n t 0 UW 1, UW 3
Domieszki do betonów podwodnych

O pis produktu D om ieszk i do betonów  podwodnych

Zastosowanie D om ieszka  Add im ent UW  1 m oże być sto sow ana do produkcji zb ro jonego 
i n iezbro jonego betonu podwodnego. D la podw odnych  betonów  konstrukcyjnych 
na leży  p rzestrzegać g ran icznych  w ym ogów  norm  odnośn ie  m inimalnej zaw artości 
cem entu (min. 350 kg/m3) oraz w artości w ska źn ika  w odno-cem entow ego (<0,60). 
Add im en t U W  3 stosow any jest do produkcji podw odnych betonów  in iekcyjnych, 
za czynów  cem entow ych o ra z  c iek łego  betonu, które m ają być tłoczone pod w odę 
lub w strzyk iw ane w  w arstw y p row adzące  wodę. D om ieszka  ta w spółdzia ła 
z  d o m ie szk ą  s tab ilizu jącą  cem entow e za czyn y  in iekcyjne Add im en t IH 1.

W łaściwości i  Add im en t U W  1 je s t p ro szkow ą  d o m ie szk ą  s łu żą cą  do produkcji betonu 
podw odnego. Pozw a la  u zyskać  sp ec ja lny  beton, który ju ż w  stan ie  św ieżym  
w ykazu je  d u żą  odporność na w ym yw an ie  za czynu  cem entow ego. Taki beton 
podw odny m oże być sw obodn ie  z rzu cany  p rze z  w odę bez wystąp ien ia 
z jaw iska odm ieszan ia . W ysoka  p łynność betonu zapew n ia  sam oniw elację, jak 
rów n ież w yso ką  sz cze ln o ść  bez dodatkow ego zagę szczan ia . D om ieszka  
Add im en t UW  1 nie zag raża  zan ie czy szczen iem  wód.
Add im en t UW  3 jest p ro szkow ą d o m ie szk ą  s łu żą cą  do produkcji podwodnych 
betonów  in iekcyjnych. Pozw a la  u zyska ć  sp ec ja lny  beton, który ju ż w  stan ie  
św ie żym  wykazuje  d u żą  odporność na w ym yw an ie  zaczynu  cem entow ego. 
Tak i beton podw odny m oże być sw obodn ie  tłoczony p rze z w odę bez 
w ystąp ien ia  zjaw iska segregacji. Z a sto sow an ie  dom ieszk i Add im ent U W  3 
um ożliw ia redukcję w artości w spó łczynn ika  w odno-cem entow ego przy  
utrzym aniu wym aganej konsystencji.

Dane techniczne
Baza Su lfonow ana żyw ica  m elam inowa

Postać ja sn o sza ry  p roszek

Gęstość Add im ent UW  1 0,53 g/cm3 
Add im ent U W  3 0,51 g/cm3

Zawartość chlorków N ie  zaw ie ra  chlorków

Składowanie P rzechow yw ać w  m iejscu suchym . P rzy  praw idłowym  przechow yw an iu  trw ałość H  - 
dom ie szek  je s t n ieogran iczona.

.__________________________________________________________________________________ £*.

Opakowania worki 25  kg iżj d 
palety 600 kg jfe *
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Sposób użycia
Temperatura stosowania Pow yże j 0° C

Dozowanie Add im ent UW  1 -  2-7 kg/m3 betonu, m aksym a ln ie  17 g/kg cem entu 
Add im en t U W  3 -  0,1 -  2,0 % do wagi cem entu

Przygotowanie zaprawy Produkcja  betonu podw odnego z  udz ia łem  dom ieszk i Add im en t U W  1 o raz 
Add im en t UW  3 odbywa s ię  w  zwykłej m ieszarce . Z a le ca  s ię  dozow an ie  dom ie szek  
do suchych  składn ików  (nie do wody) i p rzed łużen ie  czasu  m ieszan ia  o m inimum 
45  sekund. P rze z  dodatek dom ieszek  popraw ia s ię  rów nież konsystencja  betonu. 
D a ls zą  optym alizację  konsystencji betonu na leży  p row adzić  p rzy  użyciu 
superp lastyfikatorów  z  grupy Add im ent FM ( np. Add im en t FM 6).

Uwagi Z a le cane  jes t w ykonan ie  za robu  kontrolnego.

Warunki BHP D om ieszk i Add im ent U W  1 o raz Add im en t U W  3 s ą  m ateria łam i bezp iecznym i w 
m agazynow an iu , transporc ie  i p rzerob ie  un ikać kontaktu ze  sk ó rą  i o czam i o raz 
w dychan ia  pyłu. P rzestrzegać  w skazów ek  um ieszczonych  na opakow an iach  i w 
kartach bezp ieczeństw a  techn icznego.

Ochrona środowiska Produkt u lega degradacji b io log icznej, n ie zak łó ca  p racy  o c zy szc za ln i śc ieków , 
za g ra ża  w odom  gruntowym  an i pow ierzchn iow ym  w  n iew ie lk im  stopniu

Transport M ateria ły bezp ieczne  w  transporc ie. S tanow ią  mate zag ro żen ie  dla wód (W GK=1).

Toksyczność Produkt n ie stanowi zag rożen ia  toksycznego

Uwagi prawne W  przypadku wątp liwości stosow ać s ię  do za leceń  podanych  na opakowaniu. 
Podane  w  karcie  technicznej inform acje o produktach, a w  sz czeg ó ln o śc i 
proponow ane za k re sy  stosow an ia  i sp o soby  ap likacji, podaw ane s ą  w  dobrej 
w ie rze  w  oparc iu  o nasz aktua lny stan w iedzy  i nabyte dośw iad czen ia  w  praktyce.
Z  uwagi na m ogące w ystąp ić  zró żn icow an ie  obiektów , param etrów  podłoża, 
w arunków  i sposobu ap likacji o ra z  późn ie jsze j eksp loatacji, które pozosta ją  
ca łkow ic ie  poza  kontro lą firm y S ika , w łaśc iw ośc i produktów  podane  w  kartach 
techn icznych  o d n o szą  s ię  w yłączn ie  do w arunków  stosow an ia  okreś lonych  w  tych 
kartach. W  p rzypadkach  wątp liwych na le ży  skontaktow ać s ię  z  p rzedstaw ic ie lam i 
S ika  Po land. Dane zaw arte  w  karcie  techn icznej, ja k  rów n ież nie potw ierdzona 
p isem nie porada ustna, nie m ogą  stanow ić podstawy do bezw arunkow ej 
odpow iedzia lnośc i producenta.
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Rzeczoznaw ca do spraw 

bezp ieczeństwa i higieny pracy 
nr upr GIP 094/98 w grupach 

1 1; 1.2; 1.3; 1.4; 4.2; 4,3 
zam. 81-775 Sopot, ul. Bitwy pod Plowcami 6A/19 

tel. 0-58 551-71-05, 0-601 633-550

ŻaoDirtówanc pcci wzglądem sgodnośol 
z nSSmi bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz wymaganiami ergonom#:
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Sondaż wyKonany.brżez 
"AQUATECH" Gddnsk 
w dniach 07-1-09.04.2005;
Głębokości odniesione do stanu "500"

kierownica z pali drewnianych r|)25cm 
1=6,Om w  rozstawie co 1.5^2.Om 

i ciągłej belki odbojowej 20x20cm

1 ,7 1 ,5 1 ,6 1 ,4 1 ,6 1 ,4 1 ,6 1 ,4 1 ,3 1 ,5 1 ,6
N '

<3
1 ,9 1 ,8 1 ,6 1 ,5 1 ,4 1 ,6 00 1 ,7 1 ,6 1 ,7 1 ,7
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Bastion Południowo-Wschodni 
Przekrój poprzeczny 4-4 

skala 1:20

FOSA W EW NĘTRZNA
+ 1.50

Z—r~\

kierownica z  belki 
drewnianej 20x20 cm 

na catej długości palisady

±0.00

cokół z  piaskowca 
zn is zczon y  na całej długości

c iosane  bloki kamienne 
pojedyncze ruchom e bloki 
na leży zakotw ić w  murze

gab iony 100x50x200 cm 
wypełnione kam ieniam i za syp  z kam ieni 

o średn icy  12+25cm

proj. drewniane pale <j)25 cm 
długości 6.0 m co 1.5+2.0 m

mur z  cegły 
g rubości ok. 1.0 m
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wypełnienie szcze lin  zmodyfikowanym 
zaczynem  cementowym

kotwy wklejane (|)20+25 mm 
m ocujące zruszone bloki 
kam ienne w murze

proj. warstwa geowłókniny 
techn icznej o gramaturze 400 g/m2
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O b m ia r  ro b ó t  (na ode . d ług . 142 ,7  m):
Objętość wykopu 0,99 m3/mb
Objętość gabionów 1,00 m3/mb
Objętość betonu podwodnego 0,51 m3/mb
Geow łóknina techniczna 2,00 m2/mb
W zm ocn ien ie  cokołu 1,70 m2/mb
Kierownica 143,2 mb
Ilość pali drewnianych (¡>25cm 82 szt

kaszyce  z  drewnianych belek 
wypełnione kam ieniem  i zasypem

A q u a p r o te V ^
Projekt budowlany remontu 

konserwatorskiego Twierdzy Wisłoujście 
Bastion Południowo-Wschodni

Przekrój poprzeczny 44 
przez mur bastionu

Data: Nr projektu:

04.2005 3 08/20 05/5

Projektant

mgr inż. Joanna Wilska
upr. bud. 526/71/G spec. techn.-bud. inżynieria wodna /

mgr inż. Tomasz Mioduszewski
asystent projektanta / O -

Skata:

1:20

> 2 l _ Nr rysunku:

5.2Sprawdzający mgr inż. Kazimierz Mioduszewski
upr. bud. S43/71/G spec. techn.-bud, inżynieria wodna

Rozwiązania techniczne przedstawione na rysunku stanowią wyłączną własność PPBH "AOIIAROJEKT” Gdańsk Sp, z o.o. 
Mogą one być wykorzystywane i udostępniane innym osobom jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Prezesa Zarządu.



Ucho bastionu Południowo-Wschodniego oraz muru Fosbrei południowego
Przekrój poprzeczny 5-5 

skala 1:20 BASTION POŁUDNIOWO-WSCHODNI

i---- 1---- r- i i r
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mur z  cegły 
grubości ok. 1.0 m

kotwy wklejane 
4)20^-25 mm m ocujące 
zru szone  bloki 
kam ienne w  murze
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kaszyce  z 
drewnianych belek 
wypełnione kam ieniem

P ro je k t b u d o w lan y  remontu 

k o n se rw a to rsk ie g o  T w ie rd z y  W isłou jśc ie  

B a s tio n  P o łu d n io w o -W sch o d n i

P rze k ró j p o p rz e c zn y  5-5  p r z e z  u cho  p om ięd zy  “ “

B a s t io n e m  P o łud n io w o -W sch od n im  04 .200 5  308/2005/5 
a M u rem  F o sb re i Po łudn iow ym

Projektant

mgr inż. Joanna Wilska
upr. bud. 526/71/G spec. techn.-bud. inżynieria wodna / 7

mgr inż. Tomasz Mioduszewski
asystent projektanta \

Skala:

1:20
Nr rysunku:

5.3Sprawdzający mgr inż. Kazimierz Mioduszewski \  J/,
upr. bud. 543/71/G spec. techn.-bud. inżynieria wodna \

Rozwiązania techniczne przedstawione na rysunku stanowią wyłączną własność PPBH "AOUAROJEKT" Gdartsk Sp. z o.o. 
Mogą one być wykorzystywane i udostępniane innym osobom jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Prezesa Zarządu.

O b m ia r  rob ó t:
W ykop 33,4 m3
Geow łókn ina techniczna 37,1 m2
Narzut kam ienny 11,1 m3
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