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Opis ogolny przedmiotu zamdwienia.

1.1. Przedmiot zamoéwienia.

1.1.1. Stownik, definicje:
W programie funkcjonalno-uzytkowym, nast¢pujace stowa i wyrazenia bedg miaty
znaczenie ustalone ponizej:

Zamawiajacy oznacza Gmin¢ Gluszyca z siedzibg przy ul. Parkowej 9,
58-340 Gtuszyca

Wykonawca oznacza osobg, w tym osobe prawng zatwierdzong przez
Zamawiajacego jako Wykonawce oraz jej nastepcOw
prawnych,

Przepisy prawa oznaczaja wszelkie krajowe lub lokalne przepisy prawne,

ustawy, statuty, uchwaly, zarzadzenia i inne prawa
1 regulaminy wydane przez wladze publiczna,

Normy oznaczajag normy przywolane w Zalaczniku Nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury w  sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie oraz normy wyszczegélnione w
programie funkcjonalno-uzytkowym a takze inne niezbedne
do prawidlowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu
zamOwienia

1.1.2. Zakres zamierzenia inwestycyjnego.
Przedmiot zamdéwienia obejmuje zaprojektowanie (wykonanie prac projektowych)
1 wykonanie (wykonanie rob6t budowlanych) zamierzenia inwestycyjnego majacych
na celu: ,,Remont drogi ul. Pionieréw i Lukasiewicza w Gluszycy”.

1.1.3. Opis lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego.

Drogi gminne objete opracowaniem, zlokalizowane s3 na osiedlu
mieszkaniowym wielorodzinnym, na dziatkach: 414/2 — ul. Lukasiewicza 1 ul
Pionieréw, dziatka nr 414/5, oraz 414,36, 414/38, 794 - ul. Lukasiewicza oraz dziatka
nr 263/3, obreb nr 0001 Gluszyca. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Gluszyca, uchwalonym Uchwalg Nr XVI1/77/2011 Rady
Miejskiej w Gluszycy z dnia 28 pazdziernika 2011r., na dziatkach nr 414/2 1 w czgsci
414/5 zlokalizowane sg drogi publiczne oznaczone w planie symbolem KDD - teren
drég publicznych dojazdowych. Natomiast w czesci dziatka nr 414/5, oraz dzialki nr
414/38, 414/36, 263/3 i 794 oznaczone zostaly symbolem KDW - teren drog
dojazdowych wewnetrznych.

Drogi Przewidziano do realizacji finansowany ze s$rodkéw gminy
Gluszyca. Jego realizacja bedzie odbywaé si¢ w formie ,,zaprojektuj i wybuduj”
zgodnie z warunkami kontraktowymi.

Na objetym opracowaniem terenie, drogi znajduja si¢ w granicach
administracyjnych gminy Gtuszyca powiat watbrzyski.

Poczatek opracowania jest granicg dziatki nr 257 — skrzyzowanie z ul.
Kolejowa a koniec opracowania zlokalizowany jest na granicy dziatki nr 417/43.
Drogi objete opracowaniem sg o nawierzchni asfaltowej obramowanej kraweznikami
betonowymi z chodnikami jednostronnymi lub dwustronnymi o nawierzchni
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asfaltowe] 1 w czesci z kostki betonowej z obrzezami betonowymi. Miejscami miedzy
jezdnig a chodnikiem zlokalizowany jest pas zieleni.

Dtugos¢ ul. Lukasiewicza od granicy dziatki nr 257 — ul. Kolejowa, do granicy
dziatki 417/43, wynosi okoto 0+750km o szerokosci jezdni od 4,0 do 6,0m. Ul
Fukasiewicza zlokalizowana na dzialce 414/36 jest o dlugosci okoto 0+116km, na
dziatce nr 414/38 o dtugosci okoto 0+132km i szerokosci jezdni okoto 4m, a ul.
Pionier6w wraz z siggaczem ma dtugos¢ okoto 0+274km o szerokosci jezdni od 4 do
6m.

W pasie drogowym zlokalizowane sg urzadzenia infrastruktury technicznej nie
zwigzane z funkcjonowaniem drogi i kolidujace z jej przebudowa (kanalizacja
sanitarna, wodociggowa, energetyczna, telekomunikacyjna gazowa), konieczne bedzie
uzgodnienie zakresu robét z ich zarzadcami.

Opis drog objetych opracowaniem ul. Lukasiewicza i Pionieréw, dziatki nr
414/2 1 w czgsdci 414/5 — teren laséw drég publicznych dojazdowych KDD:

— Na dziatkach zlokalizowane sg drogi asfaltowe, chodniki z kostki betonowe;j,

— Dlugos$¢ objetego opracowaniem wraz z dowigzaniem do istniejagcych drég
wynosi: ul. Lukasiewicza okoto 0+375km, ul. Pionieréw z si¢gaczem okoto
0+275km.

— Szerokosci jezdni od 4 do 6m, szeroko$¢ chodnikéw okoto 2m

— Odwodnienie do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

— Na drogach zastosowano o$wietlenie drogowe.

— Teren jest uzbrojony jw.

— W obrgbie ternu objetego opracowaniem dominuje zabudowa wielorodzinna z
terenami zielonymi, ustug publicznych, szkota.

Istniejgce nawierzchnie drég pod wzgledem konstrukcyjnym sg asfaltowe, z
chodnikami o nawierzchni asfaltowej i w cz¢sci z kostki betonowej. Stan techniczny
nawierzchni jest zty, liczne spekania i ubytki nawierzchni.

Wody opadowe z drogi odprowadzane sg do istniejacej kanalizacji deszczowej z
rur betonowych o $rednicy od KD300 do KD 500, poprzez istniejagce wpusty liczne.
Inwestor w 2023r roku zlecit kamerowanie i czyszczenie powyzszej kanalizacji. Stan
techniczny jest dostateczny miejscami kanalizacja jest zalamana przez roboty ziemne
(w obrgbie skrzyzowania na wysoko$ci budynku nr 17). Dokumentacja z kamerowania
bedzie czg¢scia niniejszego PFU. Przewiduje si¢ remont kanalizacji poprzez usuniecie
zapadlisk, zastosowanie rekawdéw 1 w czgSci przebudowe poprzez wykonanie
fragmentow sieci deszczowej (potaczenia z istniejgcy).

Drogi powyzsze w czesci sg oswietlone lampami ulicznymi przewidziane do
wymiany opraw na LED. Ponadto przewiduje si¢ rozbudowe sieci na dziatce nr 794
(na dt. okoto 176mb z montazem stupéw ulicznych) oraz wymiang.

Inwestor w powyzszym opracowaniu zaplanowatl wykonanie:

— remont nawierzchni drogowej,

— remont chodnikow,

— zaprojektowanie 1 wykonanie $ciezek rowerowych, terenu zielonego i matej
architektury,

— remont z cz¢sciowym przeprojektowaniem kanalizacji deszczowej,

— wymiana o$wietlenia ulicznego na LED

Powyzsze drogi muszag by¢ zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. poz. 1518 z 20 lipca 2022r z
pOzniejszymi zmianami). Z powierzchni jezdni, chodnikéw zjazdéw drég
rowerowych, nalezy zapewni¢ sprawny i zgodny z przepisami sptyw wod.
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1.2.

1.2.1.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy nalezy traktowa¢ jako wytyczne, na ktérych
Wykonawca powinien si¢ wzorowa¢ przy przygotowywaniu dokumentacji
techniczne;j.

Przy realizacji inwestycji nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia,
warunki 1 decyzje administracyjne.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robot
budowlanych.
Przedstawione powierzchnie, dtugosci oraz inne ilo$ci sztuk i kompletéw maja
charakter orientacyjny i moga si¢ r6zni¢ od rzeczywistych.
Dtugosc¢ ul. Lukasiewicza od granicy dziatki nr 257 — ul. Kolejowa, do granicy dziatki
417/43, wynosi okoto 0+750km o szerokosci jezdni od 4,0 do 6,0m. Ul. Lukasiewicza
zlokalizowana na dziatce 414/36 jest o dtugosci okoto 0+116km, na dzialce nr 414/38
o dlugosci okoto 0+132km i szerokosci jezdni okoto 4m, a ul. Pionieréw wraz z
siggaczem ma dlugo$¢ okoto 0+274km o szerokosci jezdni od 4 do 6m.
Chodniki o szerokosci 2,0m, szeroko$¢ drég rowerowych 2,5, szeroko$¢ drég pieszo-
rowerowych 3,0m.

Powierzchnie:
ul. Lukasiewicza (dzialki nr 414/2, 414/5, 263/3 1 794)
— Jezdnia ze zjazdami i miejscami postojowymi - okoto 5200m*
— Chodniki - okoto 1750m’
— Drogi rowerowe - okoto 450m*
— Drogi pieszo - rowerowe - okoto 550m*
— Miejsca postojowe - okoto 750m?
ul. Lukasiewicza (dziatki nr 414/36)
— Jezdnia ze placem manewrowym - okoto 550m*
ul. Lukasiewicza (dziatki nr 414/38)
— Jezdnia ze placem manewrowym - okoto 850m*
ul. Pionieréw (dzialki nr 414/2)
— Jezdnia ztacznikiem i placem manewrowym - okoto 1800,0m?
— Chodniki - okoto 550m”
— Miejsca postojowe - okoto 310m?
Roboty budowlane w zakresie przebudowy chodnika.

1.2.2.1. Roboty rozbiérkowe.

Br. drogowa
Przewiduje si¢ rozbidrke istniejacej nawierzchni drogi 1 chodnikéw.
Kraweznikéw 1 obrzezy betonowych. Ponadto rozbiérka podbudowy.
Wszystkie elementy z rozbidrki nalezy wywies¢ na sktadowisko odpadéw lub
na miejsce wskazane przez inwestora.

Br. sanitarna
Przewiduje si¢ rozbidrke sieci kanalizacji sanitarnej w miejscach uszkodzen i
zapadlisk wskazanych w dokumentacji z kamerowania. Wszystkie elementy z
rozbidrki nalezy wywie$¢ na sktadowisko odpadéw lub na miejsce wskazane
przez inwestora.

Br. elektryczna
Oprawy oswietlenia ulicznego nalezy zdemontowac¢ (wymiana na nowe LED).
Wszystkie elementy z demontazu nalezy wywies¢ na sktadowisko odpadéw
lub na miejsce wskazane przez inwestora.
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1.2.2.2. Sieci i przylacza.
W pasie drogowym zlokalizowane sg urzadzenia infrastruktury technicznej nie
zwigzane z funkcjonowaniem drogi i kolidujaca z jej przebudowa (kanalizacja
sanitarna, wodociggowa, energetyczna, telekomunikacyjna gazowa), konieczne
bedzie uzgodnienie zakresu robét z ich zarzadcami.
Odwodnienie istniejgca siecig kanalizacji deszczowej. Przewiduje si¢ remont
kanalizacji poprzez usuniecie zapadlisk, zastosowanie rekawéw 1 w czesci
przebudowe poprzez wykonanie fragmentéw sieci deszczowej (potaczenia z
istniejaca).
Drogi powyzsze w czesci sg oswietlone lampami ulicznymi przewidziane do
wymiany opraw na LED. Ponadto przewiduje si¢ rozbudowe sieci na dzialce nr
794 (na dt. okoto 176mb z montazem stupéw ulicznych) oraz wymiang.
Zachodzi konieczno$¢ wykonania oswietlenia oraz ewentualnego przejscia dla
pieszych, nalezy ustali¢ z zarzadcg drogi.
Przy realizacji nalezy usunac kolizje z istniejaca infrastrukturg. W tym celu
nalezy zaprojektowac¢ i zrealizowa¢ usuniecie kolizji planowanejinwestycji i
towarzyszacych mu robét z istniejaca infrastrukturg. Nalezy uzyska¢ warunki
techniczne od zarzadcow sieci, uzyska¢ pozytywna opinie ZUD. Ponadto
roboty nalezy wykonac przy nadzorze stuzb zarzadcéw tych sieci.

1.2.2.3. Drogi, zjazdy, chodniki drogi rowerowe, drogi pieszo-rowerowe.

Drogi gminne
Drogi gminne objgte opracowaniem, zlokalizowane s3 na osiedlu

mieszkaniowym wielorodzinnym, na dziatkach: 414/2 — ul. Lukasiewicza 1 ul
Pionieréw, dziatka nr 414/5, oraz 414,36, 414/38, 794 - ul. Lukasiewicza oraz
dziatka nr 263/3, obreb nr 0001 Gluszyca. Na dziatkach nr 414/2 i w czeSci
414/5 zlokalizowane sg drogi publiczne oznaczone w planie symbolem KDD
— teren drog publicznych dojazdowych. Natomiast w cze$ci dziatka nr 414/5,
oraz dziatki nr 414/36, 414/38, 263/3 1 794 oznaczone zostaty symbolem KDW
— teren drég dojazdowych wewnetrznych. 7Z uwagi na powyzsze drogi sg
utwardzone o nawierzchni bitumicznej przyjeto dla wszystkich drég klase
techniczng D, przeznaczonej do ruchu KR3 ograniczona kraweznikami, ze
zjazdami, chodnikami, drogami rowerowymi i drogami pieszo-rowerowymi o
nawierzchni z kostki betonowej ograniczone obrzezami betonowymi od
terenéw zielonych. Nalezy zastosowac¢ rézne kolory kostki betonowej gr. 8cm
w zaleznosci czy jest to chodnik, droga rowerowa czy droga pieszo-rowerowa.
Ponadto przy przejsciach dla pieszych nalezy obnizy¢ kraweznik do Icm od
powierzchni jezdni. Na szerokosci 50cm od kraweznika przy przejsciu dla
pieszych, nawierzchni¢ chodnika wykona¢ z kostki betonowej STOP w
kolorze zo6ttej. Jest to kostka o specjalnej, tatwo wyczuwalnej fakturze. Osiem
rownomiernie utozonych wypustek informuje o przeszkodzie lub skraju
chodnika, ostrzega przed potencjalnym niebezpieczenstwem.

Szerokos¢ jezdni od 4 do 6m. Chodniki o szerokosci okoto 2,0m, szeroko$¢
drég rowerowych 2,5, szeroko$¢ drog pieszo-rowerowych 3,0m i zgodnie z
warunkami technicznymi.

Przed opracowaniem dokumentacji projektowej nalezy rozpozna¢é
podloze gruntowe poprzez opracowanie opinii geotechnicznej. Konstrukcje
poszczegdlnych elementéw drogi wykona¢ na podstawie opracowanej opinii.
W PFU przyjeto wymiane catej konstrukcji drogi i chodnikéw na podiozu
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niewysadzinowym G1 1 G2 o module sprezysto$ci wtérnym nie mniejszym niz
100 MPa, ale moze zachodzi¢ potrzeba wykonania stabilizacji co nalezy
uwzgledni¢ w projekcie.

Jezdnia, zjazdy, miejsca postojowe i place manewrowe

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S -gr.5cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 6cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P - gr. 7cm

- podbudowa =z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie - gr. 20,0cm
- warstwa odsaczajaca - pospotka - gr 10.0cm

Chodniki, drogi rowerowe, drogi pieszo-rowerowe

- kostka betonowa - gr. 8,0cm
- podsypka z mialu kamiennego - gr. 3,0cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie - gr. 15,0cm
- warstwa odsaczajaca - pospotka - gr 10.0cm

Krawezniki obrzeza

Krawezniki betonowe 15x30x100cm na tawie betonowej na tukach zastosowac
krawezniki tukowe. Wysoko$¢ projektowanego kraweznika 12cm od
powierzchni jezdni w obrebie przej$cia dla pieszych obnizony do Icm od
poziomu jezdni, na zjazdach zastosowa¢ krawezniki najazdowe, obnizenie
kraweznika do 4cm. Obrzeza betonowe 8x30x100cm na fawie betonowe;.

1.2.2.4. Kanalizacja deszczowa.

Istniejgca kanalizacja deszczowa z rur betonowych o $rednicy od KD300 do
KD 500, wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi. Inwestor w 2023r roku
zlecil kamerowanie i czyszczenie powyzszej kanalizacji. Stan techniczny jest
dostateczny miejscami kanalizacja jest zalamana przez roboty ziemne (w
obrgbie skrzyzowania na wysokosci budynku nr 17). Dokumentacja z
kamerowania bedzie cz¢scig niniejszego PFU. Przewiduje si¢ remont
kanalizacji poprzez usuniecie zapadlisk, zastosowanie rekawdw 1 w czeSci
przebudowe poprzez wykonanie fragmentéw sieci deszczowej (potaczenia z
istniejaca).

1.2.2.5. Os$wietlenie uliczne
W obregbie czesci drogi objetej opracowaniem zlokalizowane sg stupy
oswietlone lampa ulicznych przewidzianych do wymiany na opraw typu LED.
Ponadto przewiduje si¢ rozbudowg sieci na dzialce nr 794 (na di. okoto 176mb
z montazem stlupéw ulicznych) oraz wymiang.

1.2.2.6. Mala architektura, tereny zielone.
W  opracowaniu projektowym przewidzie¢ dostaw¢ i1 montaz tawek i
$mietnikow zamontowanych wzdluz chodnika i miejscach wyznaczonych
przez inwestora. Rodzaj fawek, $mietnikéw itd. Nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Pomiedzy poszczeg6lnymi nawierzchniami wykonac tereny zielone.

1.2.2.7. Inne prace niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia.
Wykonanie innych prac niezb¢dnych do wykonania przedmiotu zamdéwienia
takich jak:
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= ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia dla budowanych
obiektow,

* wykonanie aktualnych podkiadéw geodezyjnych do celéw
projektowych z naniesionymi aktualnymi granicami pasa drogowego,
rz¢dnymi krawedziami jezdni i1 naniesionymi ogrodzeniami dziatek
(mapa w skali 1:500),

» granice dzialek znajdujacych si¢ w zakresie inwestycji na mapie do
celow projektowych powinny by¢ granicami ustalonymi w terenie,

» uzyskanie warunkéw technicznych dla projektowanych sieci 1
powstatych kolizji,

= w razie potrzeby opracowanie opinii wodnoprawnej i pozwolenia
wodnoprawnego,

= zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie organizacji ruchu zaréwno
zastepczego na okres prowadzonych robét budowlanych jaki i
docelowego, wraz ich zaopiniowaniem i zatwierdzeniem,

= uzyskanie pozytywnej opinii ZUD,

= uzyskanie zaswiadczenia na zgtoszenie lub pozwolenia na budowg,

= przygotowanie terenu pod budowg¢ czy tez wykonanie robét
niezb¢dnych majacych na celu doprowadzenie terenéw przylegtych do
stanu przed rozpoczeciem inwestycji.

Do wykonania przedsiewziecia konieczne jest takze usunigcie wszystkich
kolizji wystepujacych podczas robét ziemnych.

1.2.2.8. Zestawienie zapotrzebowania na media.

Zestawienie zapotrzebowania na media:

L.p. Media Zapotrzebowanie | Miejsce doprowadzenia
1 ENERGIA tak tak
ELEKTRYCZNA
2 SCIEKI Nie dotyczy Nie dotyczy
SANITARNE
3 SCIEKI tak Do istniejacej kanalizacji
DESZCZOWE deszczowej

Zatoka dla samochodéw osobowych: brak.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.3.1. Podstawowe przepisy prawne, w ktorych zawarte sa wymagania, ktére powinna

spelnia¢ dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023
poz. 682 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Techniki z dnia 9 czerwca 2022 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r.
w sprawie warunkéw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U.
22022 1., poz. 1518 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463 z p6zniejszymi zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSsnia 2020r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. u. z 2022r.,
poz. 1679 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w
sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowg lub rozbiérke, zgloszenia budowy
i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o§wiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, oraz decyzji o
pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz. U. z 2016r., poz. 1493 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i1 Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1686 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1213).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. z 2014 r., poz. 1040).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Ksigzka Obiektu Budowlanego
(Dz. U. z 2022r., poz. 2778).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny i1 Polityki Spolecznej z dnia 4 listopada 2021 r.
w sprawie rozporzadzenia w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2088 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 roku
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia

przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z2021r., poz. 1772).

Obowigzujace normy oraz wydawnictwa 1 publikacje techniczne z zakresu
obejmujacego temat dokumentacji.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace akceptacji propozycji rozwigzan

projektowych, ktore zostang zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym oraz

rysunkach kierowanych do realizacji.
Wykonawca w ramach umowy powinien wykona¢ wszelkie prace projektowe
1 opracowania niezb¢dne do wuzyskania wszystkich koniecznych decyzji
administracyjnych majacych na celu wykonanie przedmiotu zamdéwienia. W sktad
tych decyzji, ktérych uzyskanie jest konieczne wchodza: decyzja wodno-prawna w
razie potrzeby, decyzja o pozwoleniu na budowe¢ i decyzja o pozwoleniu na
uzytkowanie  (ewentualnie  zgloszenie zakonczenia wykonywania  robot
budowlanych) a jezeli beda konieczne takze decyzje o uwarunkowaniach
srodowiskowych zgody na realizacj¢ przedsigewzigcia, czy decyzje o wycince drzew.
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Wszystkie opracowania maja takze na celu oceng¢ przez Zamawiajacego
prawidlowosci przyjetych rozwigzan projektowych i prawidlowego wykonania
przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce.
Na dokumentacje techniczne i inne opracowania sktadajg sig:

= Koncepcje programowo-przestrzenne spetniajace warunki  programu

funkcjonalno-uzytkowego,
= projekt budowlany z opracowaniami poprzedzajagcymi i towarzyszacymi,
= projekty techniczne.

Wykonawca po wykonaniu odpowiednio koncepcji, projektu budowlanego i
projektu technicznego bezwzglednie uzyska na piSmie akceptacje Zamawiajacego. I
tak:
= do wykonania projektu budowlanego wykonawca przystapi po uzyskaniu
akceptacji koncepcji,
= Wykonawca skieruje projekt budowlany do zatwierdzenia decyzja o
pozwoleniu na budowe przez wlasciwy organ administracji architektoniczno-
budowlanej po uzyskaniu akceptacji projektu budowlanego, lub zgloszenia
robét budowlanych,
= Wykonawca skieruje projekty techniczne do realizacji po uzyskaniu
akceptacji projektéw wykonawczych.

Do akceptacji Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu po 1 egz. poszczegdlnych
opracowan a po uzyskaniu akceptacji.
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu poszczegdlne opracowania w podanych
ponizej ilosciach:

= koncepcje programowo-przestrzenng -2 egz.

= mapa do celéw projektowych

= projekt budowlany wszystkich branz (zatwierdzony decyzja

o pozwoleniu na budowe¢ lub zaswiadczeniem o zgloszeniu robot

budowlanych) -5 egz.
= projekty techniczne wszystkich branz -5 egz.
= Szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robét
budowlanych wszystkich branz - 1 egz.
= dokumentacja geologiczno-inzynierska -2 egz.
= opinia wodnoprawna w razie potrzeby -2egz.
= opinie i uzgodnienia - oryginaty
* inne opracowania -2 egz.
= przedmiar robot -2 egz.
= wersja elektroniczna wszystkich opracowan na no$niku CD - 1 egz.

Zamawiajacy bedzie wydawat akceptacje poszczegdlnych opracowan w terminie 15
dni roboczych od dnia ich przekazania do siedziby Zamawiajacego.

[los¢ przygotowanych dokumentacji jest dla Wykonawcy dowolna ale nie mniejsza
niz wymaga to obowigzujace prawo.

Przekazane Zamawiajacemu dokumentacje bedg stuzyty do oceny wykonywanych
robét i beda w dyspozycji Zamawiajacego.

Przed ztozeniem wnioskéw o pozwolenie na budowe Zamawiajacy przekaze bez
zbednej zwloki o$wiadczenia o dysponowaniu nieruchomos$ciami na cele
budowlane.

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 oryginat
kazdej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia oraz 1 oryginat

str. 10



Program Funkcjonalno —Uzytkowy dla zadania pn. ,,Remont drogi ul. Pionieréw i Lukasiewicza w Gtuszycy”.

zatwierdzonego projektu budowlanego. Pozostale dokumentacje Wykonawca
sporzadzi dla siebie we wtasnym zakresie.

1.3.3. Nadzor autorski
Projektant zobowiazany jest do pelnienia nadzoru autorskiego. Nadzor autorski
obejmuje czynno$ci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 4), w
szczegllnosci:
= stwierdzanie w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji
inwestycji z projektem, poprzez udzial w Radzie Budowy lub wizyt¢ na
budowie (co najmniej 1 raz w miesigcu),
= uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania
takiego wniosku.
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w
uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (zlozenie
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub
zgltoszenie zakonczenia robdt) oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z
uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

1.3.4. Inne uwarunkowania

1.3.4.1.Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zaméwienia.
Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zaméwienia wynikaja:

= zapewnien 1 technicznych warunkéw przylaczenia do gestoréw
medidéw,

» dokumentacji geotechnicznych,

= opini¢ wodnoprawng w razie potrzeby,

» uzyska decyzj¢ wodnoprawng w razie potrzeby,

* map¢ do celow projektowych w skali 1:500 z aktualnymi granicami
pasa drogowego i1 rz¢dnymi krawedzi jezdni,

* map ewidencji gruntéw wraz z wykazem wtascicieli i wladajacych,

" istniejgcego uzbrojenia terenu,

» istniejgcego uktadu drog.

1.3.4.2.Uwarunkowania pozostale.

= Wykonawca w ramach zaméwienia musi uzyska¢ mapy sytuacyjno-
wysokosciowe do celéw projektowych obejmujace caty konieczny
teren.

» Wykonawca w ramach zamoéwienia wykona przed pracami
projektowymi badania geologiczne, ktére przedstawi Zamawiajagcemu
do akceptacji.

= Wykonawca wniesie stosowne optaty za uzgodnienia dokumentacji.

= Wykonawca musi uzyska¢ decyzje administracyjne w zakresie
wyciecia drzew lub krzewow, kolidujacych z przedmiotem zamodwienia
oraz wnie$¢ stosowne optaty wynikajace z decyzji administracyjnych
wraz z przygotowaniem niezbednej dokumentacji.

» Wykonawca musi w ramach zaméwienia uzyska¢ wszelkie inne
materiaty oraz decyzje administracyjne niezbedne do uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowe (np miedzy innymi decyzje wodnoprawne).

= Wykonawca opracuje ewentualnie projekt br. elektrycznej i wykona
oswietlenie po wczesniejszym uzgodnieniu z zarzadcg drogi.
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W  przypadku konieczno$ci pozyskania terenu pod inwestycje,
Wykonawca wykona na wlasny koszt projekt podziatu dzialek
niezbe¢dnych do przejecia.

Wykonawca musi usungé wszelkie kolizje a dokumentacje ich
usuni¢cia uzgodni¢ z gestorami odpowiednich mediow wraz z
przygotowaniem niezb¢dnych dokumentacji. Wykonawca zaptaci za
usunigcie tych kolizji. Wykonawca w trakcie prowadzenia robét
budowlanych powiadomi i zglosi usunigcie kolizji do odbioru
odpowiednim gestorom medidw.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z organizacja placu
budowy, w tym koszty mediéw konieczne na etapie budowy. Wszelkie
umowy przylaczeniowe na okres wykonywania robot budowlanych
zawierac¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca musi przygotowaé projekt ruchu zastgpczego na czas
prowadzenia robdt, uzgodni¢ go oraz stosowac. Wszelkie koszty
zwigzane z organizacja ruchu zastgpczego ponosi Wykonawca.
Wykonawca uzyska decyzje o zajeciu pasa drogowego wraz
z przygotowaniem niezbednych dokumentacji. Wszelkie koszty
zwigzane z zajeciem pasa drogowego ponosi Wykonawca.

Wykonawca musi przygotowac projekt ruchu docelowego, uzgodni¢
go oraz wykona¢. Wszelkie koszty zwigzane z organizacja ruchu
docelowego ponosi Wykonawca.

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbiorki Wykonawca w ramach
zamOwienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadéw lub
wbuduje, jezeli projekt to przewiduje.

Wszelkie grunty pochodzace z robét ziemnych Wykonawca w ramach
zamOwienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadéw lub
wbuduje, jezeli projekt to przewiduje.

Koszty pozyskania terenu pod inwestycje pokrywa¢ bedzie
Zamawiajacy.

Oplaty za umieszczenie urzadzen nie zwigzanych z droga w pasie
drogowym zostang wniesione przez Zamawiajgcego.

Wszelkie optaty s$rodowiskowe, skladowiskowe, za utylizacje
materiatow pochodzacych z rozbiérek ponosi¢ bedzie Wykonawca.

1.3.4.3.Uwarunkowania wykonania dokumentacji.
Dokumentacja techniczna powinna zosta¢ wykonana zgodnie z przepisami
prawa, a w szczegdlnosci zgodnie z:

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektérych innych ustaw (Dz.
U. 2023r., poz. 1688 z p6zniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.
U. 22022 r., poz. 2556 z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023r.,
poz. 682 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. u.
z 2022r., poz. 1679 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia
2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021
r., poz. 2454 z pézniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r.
w sprawie warunkéw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 z pdzniejszymi zmianami).

= Ustawa z dnia 16 kwietna 2004 r — o ochronie przyrody (Dz. U. z
2023r., poz. 1336 z pézniejszymi zmianami),

= Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (t.j. Dz. U 2023r., poz.
1478 z pézniejszymi zmianami),

= Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. 22023 r., poz. 1752 z p6zniejszymi zmianami).

1.3.4.4.Uwarunkowania terminowe.
Termin wykonania wszelkich prac projektowych, uzyskania decyzji
o pozwoleniach na budowe lub zgloszenia rob6t budowlanych, zakonczenia
calosci rob6t budowlanych 1 wuzyskania decyzji administracyjnych
dopuszczajacych obiekty do uzytkowania zgodnie z art. 55 ustawy — Prawo
budowlane do dnia roku 2024r.

1.4. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
1.4.1. Informacje ogélne.
W ramach przedmiotu zamdéwienia nalezy:
= wykona¢ dokumentacje techniczne w zakresie wynikajacym z programu
funkcjonalno-uzytkowego wraz =z uzyskaniem niezbednych decyzji
administracyjnych o ich zatwierdzeniu i o pozwoleniu wykonania
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym robét budowlanych,
= wykona¢ roboty budowlane w zakresie wynikajacym z programu
funkcjonalno-uzytkowego,
= uzyska¢ decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania
badz uzyskaé za§wiadczenia o przyjeciu przez organ nadzoru budowlanego
zgloszen o zakonczeniu rob6t budowlanych, jezeli beda wymagane.

W ramach przedsigwzigcia inwestycyjnego nalezy wykonag:
= roboty budowlane w zakresie remontu i przebudowy ul. Pionieréw i
Lukasiewicza w miejscowosci Gluszyca.

1.4.2. Zagospodarowanie terenu.

Roboty budowlane ujete w programie funkcjonalno-uzytkowym sa robotami
liniowymi prowadzonymi na poszczegélnych drogach wymienionych w punkcie
1.4.1.

W wiekszosci przypadkéw nie ma koniecznos$ci wychodzenia poza pas drogowy
(nie dotyczy to sktadowania urobku, materialdw po rozbidrce za uprzednig zgoda
Zamawiajacego). Teren przylegly po robotach budowlanych nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego.

1.4.3. Roboty budowlane w zakresie opracowania
Drogi gminne o dtugos¢ ul. Lukasiewicza od granicy dziatki nr 257 — ul. Kolejowa,
do granicy dziatki 417/43, wynosi okoto 0+750km o szerokosci jezdni od 4,0 do
6,0m. Ul. Lukasiewicza zlokalizowana na dziatce 414/36 jest o dlugosci okoto
0+116km, na dziatce nr 414/38 o dlugosci okoto 0+132km i szerokosci jezdni okoto
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4m, a ul. Pionieréw wraz z si¢egaczem ma dlugos¢ okoto 0+274km o szerokosci
jezdni od 4 do 6m.

zabezpieczenie cigglosci ruchu drogowego i pieszego na czas prowadzenia
robot,

zabezpieczenie drzew na czas prowadzenia robot,

rozbidrka drég i chodnikéw,

zabezpieczenie kablowych linii elektrycznych, linii technicznych,
wodociagowych, kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej, gazowej itd.,
wykonanie wykopow pod podbudowe, korytowanie,

remont wraz usuni¢ciem zapadlisk kanalizacji deszczowej,

wykonanie sieci energetycznej wraz z stupami o$wietlenia ulicznego
wykonanie warstwy odsgczajacej ewentualnie stabilizacji,

wykonanie konstrukcji poszczegdlnych nawierzchni,

montaz obrzezy, kraweznikow i1 ewentualnie rynsztoku betonowego,
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

uzupetnienie nawierzchni asfaltowej jezdni,

montaz studzienek ulicznych,

wymiana opraw stupéw oswietlenia drogowego na LED

montaz obiektéw matej architektury,

humusowanie i obsianie trawa,

wszystkie inne prace wynikajagce z przyjetych rozwigzan projektowych
zawartych w opracowanej przez wykonawce dokumentacji projektowe;j,
petnienie nadzoru autorskiego,

wykonanie uzupetniajagcych pomiaréw geodezyjnych i powykonawczych,
sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

montaz oznakowania docelowego,

ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie jego przyjecia
przez wilasciwy organ (w przypadku gdy bedzie wymagane) lub zgloszenie
zakonczenia rob6t i uzyskanie jego przejecia przez wtasciwy organ.

sieci

1.5. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

1.5.1. Szczegoélowe wielkos$ci poszczegolnych obiektow budowlanych

Drogi,
Rodzaj zjazdy, Chodniki, drogi
uzbrojenia miejsca rowerowe, drogi | Kanalizacja Kanalizacja Oswietlenie
postojowe, pieszo- deszczowa sanitarna ilo$¢ lamp
place rowerowe
manewrowe
2 2
Obiekt m m m m
budowlany
Roboty budowlane w Po uzgodnieniu
zakresie 9460 3300 1320 - z zarzadca
opracowania drogi

1.5.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe.
Nie dotyczy.

1.5.3. Mozliwe odstepstwa od przyjetych parametréw ilosciowych wg programu.

= Drogi, zjazdy, miejsca postojowe

= Dopuszczalne odstepstwa od dtugosci, powierzchni

-10% ; +20%
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= Chodniki, drogi rowerowe, drogi pieszo-rowerowe
= Dopuszczalne odstepstwa od dtugosci chodnikéw, powierzchni - 10% ; +20%

= Sieci kanalizacji deszczowej
= Dopuszczalne odstepstwa od dtugosci sieci -10% ; +20%

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych.
Zamawiajacy stawia warunek, aby przebudowywany chodnik wraz z innymi
realizowanymi elementami uzyskat trwato$¢ 10 lat, oraz gwarancje na 3 lata.

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy
= Przygotowanie do robét ziemnych oraz roboty przygotowawcze.
W miejscach gdzie wystgpuje, przed rozpoczeciem robot nalezy usungé catosé
humusu. Humus do wykorzystania nalezy zgromadzi¢ w odleglosci do 2 km
od miejsca prowadzenia rob6t budowlanych. Miejsce sktadowania humusu musi
by¢ uzgodnione z Zamawiajacym. Humus konieczny bedzie do wykonania prac
wykonczeniowych majacych na celu doprowadzenie terendw przylegtych do
stanu pierwotnego po wykonanych robotach zasadniczych.

= Obiekty przeznaczone do rozbidrki.
Obiekty przeznaczone do rozbidrki nalezy rozebra¢ — zdemontowa¢ w catosci
facznie z elementami podziemnymi, np. fundamentami. Drogi do rozbiorki
nalezy rozebra¢ zgodnie z technologig prowadzenia rob6t nawierzchniowych.
Catos¢ gruzu i elementéw z rozbidrki nalezy wywiez¢ na wysypisko odpadow.
Stal z rozbidrki pozostaje do dyspozycji Wykonawcy.
Nalezy wykona¢ utylizacj¢ materiatéw niebezpiecznych lub skladowaé je
na sktadowisku materiatéw niebezpiecznych.
Wszelkie koszty rozbidrek, utylizacji, wywozy, sktadowania, optat, ochrony
srodowiska ponosi Wykonawca.

= Istniejgce zadrzewienie.
Nalezy na podstawie dokumentacji przygotowa¢ dokumentacje dendrologiczng
1 uzyska¢ stosowne decyzje administracyjne pozwalajace na wycigcie drzew
i krzewow. Wycigte drzewa i krzewy pozostajag w gestii Wykonawcy i nalezy
je wywiez¢ na sktadowisko odpadow.
Wykonawca jest zobowigzany do uiszczania wszelkich optat wynikajacych
z decyzji administracyjnych zezwalajacych na wycigcie drzew 1 krzewow.

= Zagospodarowanie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i1 organem
zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
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W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i begdzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
swiatla ostrzegawcze, sygnaly, ktadki 1 mostki tymczasowe itp., zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr
i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane
przez Zamawiajacego.

Fakt przystagpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie,
w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablic
informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy lezy po stronie Wykonawcy.

= Zaplecze placu budowy.
Wykonawca wykona zaplecze biurowo-socjalne placu budowy.
W ramach zaplecza zostanie wydzielone pomieszczenie o pow. 10 m” dla oséb
prowadzacych nadzor.
Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w telefon, fax., komputer z dostepem
do Internetu.
Do zaplecza budowy doprowadzi¢ nalezy niezb¢dne media.
Zaplecze powinno zawiera¢ pomieszczenia sanitarno-higieniczne i socjalne,
ktore powinny spetnia¢ wymogi podane w przepisach BHP.

2.1.2. Konstrukcja
2.1.2.1. Jezdnia, zjazdy miejsca postojowe i place manewrowe

Droga utwardzona o nawierzchni bitumicznej o klasie technicznej D (dojazdowa),
przeznaczonej do ruchu KR3. Szeroko$¢ jezdni od 4 do 6m, plus poszerzenia na
tukach. Powierzchni drég, zjazdéw, miejsc postojowych placow manewrowych
okoto 9460m”.

Konstrukcje poszczegdlnych elementéw drogi wykona¢ na podstawie opracowanej
opinii. W PFU przyjeto wymiang catej konstrukcji drogi i chodnikéw na podiozu
niewysadzinowym G1 i G2 o module sprezystosci wtérnym nie mniejszym niz 100
MPa, ale moze zachodzi¢ potrzeba wykonania stabilizacji co nalezy uwzgledni¢ w

projekcie.
Konstrukcja:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S -gr.5cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 6cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P - gr. 7cm
- podbudowa =z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie - gr. 20,0cm
- warstwa odsaczajaca - pospotka - gr 10.0cm
Jezdnia zabezpieczona kraweznikami betonowymi 15x30x100cm na tawie betonowe;j
z betonu C12/15.
2.1.2.2. Chodniki, drogi rowerowe, drogi pieszo-rowerowe

Projektuje si¢ chodniki o szerokos$ci okoto 2,0m, drogi rowerowe 2,5, drogi pieszo-
rowerowe 3,0m i zgodnie z warunkami technicznymi.
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Projektuj¢ si¢ chodniki, drogi rowerowe, drogi pieszo-rowerowe o tacznej
powierzchni okoto 3300m’.

* Kkostka betonowa - gr. 8,0cm

» podsypka z mialu kamiennego - gr. 3,0cm

= podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
- gr. 15,0cm

= warstwa odsaczajgca - pospotka - gr 10.0cm

Nalezy zastosowa¢ rézne kolory kostki betonowej gr. 8cm w zaleznos$ci czy jest to
chodnik, droga rowerowa czy droga pieszo-rowerowa. Ponadto przy przejsciach dla
pieszych nalezy obnizy¢ kraweznik do Icm od powierzchni jezdni. Na szerokosci
50cm od kraweznika przy przejsciu dla pieszych, nawierzchni¢ chodnika wykonac z
kostki betonowej STOP w kolorze zoéitej. Jest to kostka o specjalnej, tatwo
wyczuwalnej fakturze. Osiem réwnomiernie ulozonych wypustek informuje o
przeszkodzie lub skraju chodnika, ostrzega przed potencjalnym niebezpieczenstwem.
Nawierzchnie z kostki betonowej s3 obramowane od zewnatrz obrzezem betonowym
8x30x100cm na tawie betonowej z betonu C12/15.

2.1.2.3. Krawezniki obrzeza
Krawezniki betonowe 15x30x100cm na tawie betonowej z betonu C12/15, na tukach
zastosowa¢ krawezniki tukowe. Wysokos$¢ projektowanego kraweznika 12cm od
powierzchni jezdni w obrebie przejscia dla pieszych obnizony do lcm od poziomu
jezdni, na zjazdach zastosowa¢ krawezniki najazdowe, obnizenie kraweznika do
4cm. Obrzeza betonowe 8x30x100cm na tawie betonowej z betonu C12/15.

2.1.2.4. Kanalizacja deszczowa.
Istniejaca kanalizacja deszczowa z rur betonowych o srednicy od KD300 do KD 500,
wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi. Inwestor w 2023r roku zlecit
kamerowanie i czyszczenie powyzszej kanalizacji. Stan techniczny jest dostateczny
miejscami kanalizacja jest zalamana przez roboty ziemne (w obrebie skrzyzowania
na wysokosci budynku nr 17). Dokumentacja z kamerowania bedzie czgscia
niniejszego PFU. Przewiduje si¢ remont kanalizacji poprzez usuniecie zapadlisk,
zastosowanie rekawow 1 w czesci przebudowe poprzez wykonanie fragmentow sieci
deszczowej (potaczenia z istniejgcy).

2.1.2.5. Kanalizacja deszczowa.
W obrgbie czescei drogi objetej opracowaniem zlokalizowane sg stupy o§wietlone
lampa ulicznych przewidzianych do wymiany na opraw typu LED. Ponadto
przewiduje si¢ rozbudowe sieci na dziatce nr 794 (na dt. okoto 176mb z montazem
stupéw ulicznych) oraz wymiang.

2.1.2.6. Mala architektura, tereny zielone.
W opracowaniu projektowym przewidzie¢ dostawe¢ i montaz tawek i Smietnikéw
zamontowanych wzdtuz chodnika i miejscach wyznaczonych przez inwestora.
Rodzaj tawek, $mietnikéw itd. Nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Pomiedzy poszczeg6lnymi nawierzchniami wykonac tereny zielone.

2.1.3. Zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych
Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i
uzbrojenia terenu, kolidujacych z inwestycja zlokalizowanych na obszarze objetym
przebudowa chodnika, oraz uzyskanie niezb¢dnych decyzji, uzgodnien opinii.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektéw branzowych dla
zabezpieczenia urzadzen w/w urzadzen oraz uzgodnienia tych projektéw z
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wiascicielami tych urzadzen. Wykonawca winien réwniez zapewni¢ nadzor nad
przebudowg urzadzen obcych ze strony wtascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego
nadzoru.

2.1.4. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.
Stalowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w miejscach
wystepowania obiektow inzynieryjnych oraz innych miejscach, w ktérych na
podstawie obowigzujacych przepisow zachodzi konieczno$¢ ich montazu.
Ewentualny montaz innych urzadzen bezpieczenstwa, wynika¢ moze po wykonaniu
projektu w miejscach, okreslonych w obowigzujacych przepisach.

2.1.5. Oznakowanie pionowe i poziome
Wykonawca jest zobowigzany:
=  Wykonac¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robét,
* Wykonac¢ projekt docelowej organizacji ruchu.
Projekty musza by¢ zatwierdzone przez zarzadce drogi i zarzadzajacego ruchem.
Wykonanie oznakowania pionowego na czas robot obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robdt oraz jego
demontaz po zakonczeniu budowy.
Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje ewentualng rozbidrke
istniejacych znakéw 1 tablic drogowych oraz uzupelnienie nowego oznakowania
pionowego wg. zatwierdzonego projektu.
Znaki drogowe winny spelnia¢ nastepujgce warunki:
= Znaki z grupy $rednich na podktadzie z blachy ocynkowanej gr. 1,5mm
= Krawedzie znakéw podwdjnie zaginane na catym obwodzie
= Lica znakéw z folii odblaskowe;j II generacji
= Stupki do znakéw pojedynczych z rur ocynkowanych o $rednicy 60,3mm i gr.
$cianki 4,0mm, natomiast do znakéw podwdjnych i tablic drogowych z rur
ocynkowanych o $rednicy 76,1mm gr. §cianki 3,6mm.
= Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywac
wylacznie znakéw nowych, nie dopuszcza si¢ stosowania znakéw i innych
materiatow uprzednio zdemontowanych.
Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegélowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkami ich umieszczania na drogach” (zatacznik do Dz.U. nr 220
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe, wykonane
mechanicznie. Wykonanie tego oznakowania winno by¢ zgodne z wymogami
zawartymi w zlaczniku do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.

2.2. Wymagania techniczne

2.2.1. Roboty przygotowawcze
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ wszystkich punktéw
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robo6t, a w przypadku ich zniszczenia
musza by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.2.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w spos6b nie powodujacy destrukcji podioza i jego
nawodnienia. Spos6b wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowac¢ ich
statecznosc.
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2.2.3. Roboty drogowe

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robo6t nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania
szkdd w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robét, dostosuja
harmonogram realizacji przedmiotu zaméwienia do pracy zmianowe;j.

2.2.4. Oznakowanie ruchu na czas robot

2.3.

24.

2.5.

Jezeli organizacja ruchu na czas prowadzenia robot przewidywac bedzie zastosowanie
tymczasowej sygnalizacji $§wietlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadtowym -
nalezy zastosowac nastepujace wymogi:

= QOpracowanie kompletnego projektu ruchowego sygnalizacji $wietlnej — w

oparciu o aktualne natezenia ruchu kotowego

= QOpracowanie projektu elektrycznego sygnalizacji $wietlne;.
Dodatkowo dla kazdej inwestycji drogowej, ktérej czas realizacji planowany jest na co
najmniej 1 miesigc, nalezy w specyfikacji zapisa¢ wymoég zaprojektowania i
zastosowania systemu detekcji (np. przy zastosowaniu kamer) w celu poprawy
efektywnosci sterowania ruchem i zmniejszenia strat czasu pojazdow.

Wymagania materialowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcje wykonywania robét budowlanych maja
spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi normami
przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadajace wymagane
przepisami atesty i certyfikaty.

Za spelnienie wymagan jakoSciowych dotyczacych materiatéw  ponosi
odpowiedzialno$s¢ Wykonawca.

Wymagania funkcjonalne

Chodnik 1 zjazdy indywidualne po jego przebudowie musza zapewni¢ przydatnosc¢
strukturalng dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych i parkujacych pojazdéw.
Urzadzenia infrastruktury po przebudowie musza odpowiada¢ warunkowi minimalne;j
awaryjnosci tak, aby stluzby utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegéw utrzymania
porzadku.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy przyjmowaé jak
w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Opracowat:

3. Czes¢ informacyjna.

3.1.

3.2

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajace zgodnoS$¢ zamierzenia budowlanego wymaganymi wynikajacych z
odrebnych przepisow.

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.
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Droga bedaca przedmiotem zamierzenia stanowi istniejgcy cigg drég gminnych. Przed
przystapieniem do realizacji inwestor uzyska pisemng zgode na wykonanie robdt
ujetych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Dokumentacja techniczna powinna zosta¢ wykonana zgodnie z przepisami prawa, a w
szczegbdlnosci zgodnie z punktami nr 1.3.1; 1.3.4.3. niniejszego opracowania oraz
obowigzujgcymi normami.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych w szczegélnosci:

Do niniejszego opracowania zalgczono wypis z rejestru gruntéw, mapa ewidencji
gruntéw oraz plan sytuacyjny z naniesionym zakresem robét. Inne niezbedne do
zrealizowania materialy, opinie musi uzyska¢ wykonawca zgodnie z pkt. 1.3.4.2.
niniejszego opracowania.
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