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Dotyczy: odpowiedzi na zapytania od numeru 14-17 w postępowaniu na  budowę przychodni 

zdrowia wraz z rozbiórką istniejącej hydroforni na terenie nieruchomości położonej przy ul. 

Przy Agorze 16B w Warszawie-  nr spr. 21/R/2022 

 
 
 

Działając na podstawie art. 135 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z poźn.zm.) udzielamy odpowiedzi na pytania. 
 

 
Zapytanie nr 14 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 14.10.2022r. 
Prowadzenie realizacji w trudnych warunkach gruntowych  na działce, gdzie budynek praktycznie 
w całości zajmuje teren Zamawiającego, co bezpośrednio przekłada się na brak możliwości 
obsługi logistycznej budowy-  powodują konieczność przeprowadzenia dogłębnej analizy i 
opracowania metodologii organizacji robót budowlanych już na etapie przygotowania oferty. 
Dodatkowo trwający  okres urlopowy  utrudnia uzyskanie w zwyczajowym terminie ofert od 
kontrahentów (podwykonawców, dostawców), z którymi współpracujemy. Przesunięcie terminu 
składania ofert pozwoli nam i innym potencjalnym oferentom na przygotowanie rzetelnych ofert, co 
jest niewątpliwie w interesie publicznym. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert na 14.10.2022 r. godz. 10.00.  

 
 

Zapytanie nr 15 
 

Regały ze stali nierdzewnej CH14 
01.09.2022 odpowiedzią nr 5 Zamawiający potwierdził, iż Regały ze stali nierdzewnej CH14, 
wchodzą w zakres dostawy. 
09.09.2022 Zamawiający opublikował przedmiar Urządzenia i wyposażenie medyczne, który nie 
zawiera Regałów ze stali nierdzewnej CH14. 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Regały ze stali nierdzewnej CH14, nie wchodzą w 
zakres dostawy? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że regały CH14 nie wchodzą w zakres dostawy, dlatego nie 
zostały ujęte w załączonym dnia 09.09.2022 r. przedmiarze.    
  
 

Zapytanie nr 16 
 

1. Prosimy o informację czy w ofercie należy uwzględnić koszt utylizacji sprzętu i wyposażenia 

pozostawionego w budynku hydroforni? 

Odpowiedź: Tak, w ofercie należy uwzględnić koszt utylizacji sprzętu i wyposażenia 

pozostawionego w budynku hydroforni – pozycja ujęta w przedmiarze.  



 

 

 
2. Prosimy o informację, czy Zamawiający udostępni/wydzierżawi Wykonawcy inny/dodatkowy 

teren, niż ten określony w pozwoleniu na budowę w celu realizacji inwestycji?  Jeśli tak, prosimy 

o zamieszczenie mapy wraz z zaznaczeniem tego terenu. 

Zwracamy uwagę, że zaprojektowany budynek praktycznie w całości zajmuje teren działki 
Zamawiającego, co powoduje brak możliwości obsługi logistycznej budowy i montażu zaplecza 
na terenie budowy. Prosimy o wskazanie kto: Zamawiający czy Wykonawca poniesie koszty 
dzierżawy/ zajęcia terenu? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zapewni dodatkowego terenu. Ewentualne koszty dzierżawy/ 
zajęcia terenu ponosi we własnym zakresie Wykonawca.  

 
3. Czy Zamawiający posiada pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wody z wykopu? 

Zgodnie z załączoną dokumentacją geologiczną konieczne będzie odpompowywanie wody w 

celu realizacji prac konstrukcyjnych części podziemnej. Brak takiej zgody i scedowanie jej 

zdobycia na potencjalnego Wykonawcę może opóźnić rozpoczęcie prac i w ostateczności 

wydłużyć termin realizacji inwestycji. 

Odpowiedź: W trakcie projektowania stwierdzono na podstawie dokumentacji geologicznej, że 
odwadnianie wykopu w trakcie prowadzenia nie będzie miało negatywnego wpływu na istniejące w 
sąsiedztwie placu budowy budynki i jako takie, nie będzie wymagało uzyskania pozwolenia wodno-
prawnego.  
 

4. Prosimy o wskazanie kto : Zamawiający czy Wykonawca ponosi koszty odprowadzenia wody z 

wykopu? 

Odpowiedź: Ewentualne koszty odprowadzenia wody z wykopu ponosi Wykonawca.  
 
5. Czy Zamawiający posiada informację, kto jest właścicielem działki 114/17, obręb 7-07-02, 

sąsiadującej z działką przedmiotowej inwestycji? Czy od właściciela w/w działki będzie możliwa 

dzierżawa terenu celem zlokalizowania zaplecza budowy? 

Odpowiedź: Ewentualnie do uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą a właścicielem wskazanej działki.  
Właścicielem jest m. st. Warszawa. 
 
6. W związku z odpowiedzią (pytanie nr 2 zapytania nr 4) prosimy o informację kiedy Zamawiający 

uzyska prawomocna decyzję na wycinkę drzew? Prosimy jednocześnie o załączenie mapy z 

zaznaczonymi drzewami, krzewami , etc. do usunięcia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wystąpił o wydanie decyzji na wycinkę drzew. Uzyskanie decyzji 
zezwalającej na wycinkę drzew będzie w gestii Wykonawcy. Mapka z zaznaczonymi drzewami, 
krzewami do usunięcia znajduje się w udostępnionej dokumentacji (folder „Agora bud.” rysunki: 
PZT-01 -500.pdf i PZT-02 -250.pdf). 

 

7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ponosi koszty administracyjne pozyskania decyzji na 

wycinkę drzew. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ponosi koszty administracyjne pozyskania decyzji na wycinkę 
drzew. 
 

8. Prosimy o wskazanie miejsca poboru mediów na potrzeby budowy (zasilanie placu budowy w 

energię elektryczną, wodę).   

Odpowiedź:  Miejsce poboru wskazuje MPWiK na wniosek Wykonawcy   
 

9. Prosimy o określenie dostępności i mocy energii elektrycznej.  

Odpowiedź: Miejsce przyłączenia i moc określa zakład energetyczny na wniosek Wykonawcy 
 
10. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić koszty  prowadzenia nadzoru 



 

 

geodezyjnego osiadania budynków – zgodnie z opisem PW – „Przy Agorze PW opis” 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, ze w wycenie należy uwzględnić koszty prowadzenia 
nadzoru geodezyjnego. 
 
11. Pragniemy zwrócić uwagę, że w poz. 24 przedmiaru branży budowlanej została wprowadzona 

błędna wartość przedmiarowa. Płyta rampy ma powierzchnię 183 m2, a nie 18,3 m2 tak jak 
wpisano w przedmiarze. 

Odpowiedź: Uwaga słuszna. Właściwa ilość całkowita w poz. 24 po uwzględnieniu poprawki 
wynosi 806,37 m3. 
 
12. Pragniemy zwrócić uwagę, że w poz. 44 przedmiaru branży budowlanej została przedstawiona 

niepoprawna wartość. Nie zostało ujęte zbrojenie na przebicie z rysunków K- 100 -103 – 
zbrojenie fundamentów. Prosimy o weryfikację poprawności przedmiarów oraz stosowną 
modyfikację.  

Odpowiedź: Dodano zestawienie wkładów na przebicie dla całej płycie fundamentowej- rysunek 
K103. 
 
13. Dotyczy przedmiaru branży budowlanej poz. 23 „Podkłady betonowe - chudy beton C8/10”: 

zgodnie z przedmiarem zamawiającego należy wykonać 147,74 m2 podkładów betonowych, 
natomiast zgodnie z naszymi obliczeniami poprawna wartość to 172 m2. Prosimy o 
weryfikację rozbieżności oraz o stosowną modyfikację przedmiaru robót. 

Odpowiedź: Odpowiedź: prawidłowa ilość wynosi 164,21 m3 przedmiar poprawiono. 
 
14. Pragniemy zwrócić uwagę na rozbieżności występujące pomiędzy projektem architektury a 

konstrukcji. Na przekroju 3-3 branży architektury płyta fundamentowa w osiach J-H ma 50 cm 
grubości, natomiast zgodnie z projektem konstrukcji powinna mieć 30 cm. Prosimy o 
informację, która informacja jest poprawna. 

Odpowiedź: Poprawne rozwiązanie według projektu konstrukcji.  
 
15. Prosimy o informację z jakiego betonu należy wykonać płytę fundamentową zbiornika 

retencyjnego. Zgodnie z opisem technicznym wszystkie elementy fundamentów należy 
wykonać z betonu C35/45 W8, natomiast w przedmiarze robót budowlanych, poz. 273, ujęto 
‘Płyty fundamentowe żelbetowe – beton C30/37 W10’. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź: Poprawiono, beton C30/37 W10 XD2. 
 
16. Dotyczy poz. 274, 275, 276 przedmiaru budowlanego – ściany i płyta zbiornika retencyjnego. 

Prosimy o informację z betonu jakiej klasy należy wykonać powyższe elementy. Zgodnie z 
przedmiarem jest to beton C30/37 W10, natomiast zgodnie z opisem technicznym powinien 
być to beton C30/37 W8 XC4 dla ścian zbiornika i C30/37 XC4 dla płyty zbiornika. 

Odpowiedź: Poprawiono, beton C30/37 W10 XD2. 
 

17. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami opisu technicznego branży konstrukcyjnej 
(str. 7, pkt. 1.9.5.) naroża słupów żelbetowych należy zukosować. 

Odpowiedź: Tak, naroża słupów należy zukosować. 
 
18. Prosimy o podanie minimalnych parametrów urządzeń: projektory, głośniki, wzmacniacze, 

system sterowania – Systemu Audio Video w Sali konferencyjnej. 

Odpowiedź:  

Wymagania dla systemu audio - video 

Sala konferencyjna zostanie wyposażona w system nagłośnieniowy oraz laserowe projektory 

wizyjne 4K ze sterowanymi elektrycznie ekranami. System audio - video będzie posiadać 

możliwość pracy jako jeden system oraz jako 2 niezależne dla każdej z podzielonych sal. 

 

 



 

 

 

Do sterowania instalacją AV zostaną zaprojektowane bezprzewodowe przenośne pulpity sterujące 

(tablety) oraz gniazda HDMI umieszczone przy stanowiskach prelegentów. 

Projektory – wymagania minimalne: 

Typ matrycy: Laser 

Jasność: [ANSI lumen]3000 

Współczynnik kontrastu:2000000:1 

Rozdzielczość podstawowa4K UHD (3840 x 2160) 

Rozdzielczość maksymalna3840 x 2160 

Format obrazu standardowy16:9 

Złącza: Wejście HDMI2, Wejście liniowe audio, Wyjście liniowe audio, Złącze USB – 2, Złącze 

Ethernet, USB Type-C1 

Komunikacja: Ethernet, Blutooth, WiFi.  

Matryca sterująca oraz pulpity bezprzewodowe powinny mieć możliwość: 

- sterowanie przez Ethernet 

- sterowania trybem pracy sal: każda z osobna lub dwie jako jedna. 

- sterowania ekranami projektorów 

- sterowanie projektorami 

- sterowania strefami nagłośnienia 

- sterowania mikrofonami bezprzewodowymi. 

Wzmacniacz audio:  

- 2 strefy nagłośnienia min. 2x120W 

Źródło dźwięku:  

- odtwarzacz multimedialny 4k, Ethernet, WiFi, USB, HDMI., radio internetowe, przeglądarka 

internetowa. 

Głośniki: 

- głośniki sufitowe 20W, 100V 

 

19. Udostępniona dokumentacja nie zawiera części opisowej projektu instalacji elektrycznych, 

prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź: Opis został udostępniony łącznie z odpowiedziami z dnia 09.09.2022 r.  
 

20. Prosimy o informację czy ściany z płyt GK mają być umiejscowione na stropie czy na 

posadzce. 

Odpowiedź: Ściany z płyt GK mają być umiejscowione na stropie. 
 

21. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z opisem PW wzmocnienia płytami OSB wymagają tylko 

ściany działowe z płyt GK oznaczone na rysunkach przerywaną linią. 

Odpowiedź: Zgodnie z opisem PW wzmocnienie ścian z płyt GK wymagają ściany działowe 
oznaczone przerywaną linią ze względu na montaż szafek wiszących oraz w miejscach montażu 
armatury sanitarnej i uchwytów ściennych, o ile nie będą do ich montażu użyte dedykowane 
systemowe akcesoria montażowe 

 

22. Prosimy o informację, czy w miejscach takich jak te zaznaczone na rysunku należy 

zastosować wzmocnienie analogicznie do wzmocnień oznaczonych kreskowaniem. Jeśli tak, 

prosimy o stosowną modyfikację przedmiaru robót. 

 



 

 

 
 
Odpowiedź: W takich miejscach należy zastosować dedykowane systemowe akcesoria 
montażowe, takie jak stelaże umywalkowe i stelaże pod uchwyty dla niepełnosprawnych 
mocowane do pionowych profili ścian z GK lub zamiennie wzmocnienia analogiczne do wzmocnień 
oznaczonych kreskowaniem. Powyższe należy ująć w kosztorysie oferowym. 

 
23. Zgodnie z opisem PW w miejscu montażu uchwytów ściennych w sanitariatach należy 

zastosować dodatkowe profile UD30. Zgodnie ze specyfikacją profili do zabudowy z płyt 

gipsowo-kartonowych, profile UD są profilami obwodowymi (tzw. startowymi). Do wzmacniania 

konstrukcji stosuje się profile UA. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować profile UA.  

Odpowiedź: Tak, do wzmocnienia ścian w miejscu montażu uchwytów ściennych należy 
zastosować profile UA, o ile uchwyty nie będą mocowane za pomocą dedykowanych systemowych 
akcesoriów np. stelaży do w.c. dla niepełnosprawnych z miejscem na montaż uchwytów.  
 
24. Zgodnie z Technologią Medyczną przy WC należy zastosować pochwyty dla osób 

niepełnosprawnych. Pochwyty nie zostały wrysowane na rzuty architektury. Czy w takich 

miejscach należy wykonać pochwyty oraz  zastosować dodatkowe wzmocnienia z profili UA 

oraz płyt OSB? Jeśli tak, prosimy o stosowną modyfikację przedmiarów. 

Odpowiedź: Pochwyty dla osób niepełnosprawnych nie zostały uwidocznione na rzutach 
architektury przez błąd w ustawieniach wydruku. Poprawione rysunki rzutów zostaną udostępnione 
w formacie pdf. Montaż pochwytów wg odpowiedzi na pytania nr 22 i 23.   
 
25. Prosimy o informację, gdzie zlokalizowana jest przegroda Sz3. Zgodnie z rzutami kondygnacji 

przegroda występuje w miejscach ścian kurtynowych całoszklanych (SK2,SK4). Zgodnie z 

opisem przegrody jest to panel nieprzezierny: 2xpłyta GK – wełna mineralna 12 cm – fasada 

aluminiowo-szklana. Natomiast zgodnie z zestawieniem stolarki i ślusarki panel nieprzezierny: 

to blacha stalowa ocynkowana gr. 0,75 mm – wełna 10 cm – blacha stalowa ocynkowana gr. 

0,75 mm. Prosimy o weryfikację.  

Odpowiedź: Symbol Sz3 oznacza ściany kurtynowe aluminiowo szklane. W opisie przegrody 
uwzględniono, z komentarzem w nawiasie „w kwaterach nieprzeziernych”, dodatkowe warstwy w 
tych kwaterach występujące. Opis w zestawieniu stolarki i ślusarki jest bardziej szczegółowy i 
uwzględnia sytuacje montażowe w miejscu występowania słupa żelbetowego, gdzie przewidziano 
blachę ocynkowaną od strony pomieszczenia i poza jego obrysem, gdzie dodatkowo przewidziano 
obudowę z płyt GK. Grubość wełny mineralnej powinna wynosić 12cm.  

 
26. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zastosowania Systemu MasterKey.  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zastosowania systemu MasterKey 
 
 
 



 

 

 
27. Prosimy o sprecyzowania wymagań dot. Systemu MasterKey oraz podanie m.in. ilość wkładek 

oraz kluczy. 

Odpowiedź: System mechaniczny z układem centralnego otwierania drzwi z zastosowaniem 
kluczy patentowych. Ważność ochrony patentowej kluczy – 8 lat. Ilość wkłądek – zgodnie z ilością 
drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wg zestawień. Szczegóły dotyczące ilości kluczy generalnych, 
kluczy grupowych i podziału na grupy – do ustalenia na późniejszym etapie. 
 
28. Prosimy o informację czy montaż stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej ma być montażem 

ciepłym. 

Odpowiedź: Montaż stolarki i ślusarki powinien być montażem ciepłym. W projekcie założono 
montaż w warstwie ocieplenia. 
 
29. Czy Zamawiający wymaga uszczelnienia stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej tylko taśmą 

EPDM czy również pozostałymi taśmami, które wchodzą w ciepły montaż, tj. taśmą 

paroszczelną i paroprzepuszczalną.  

Odpowiedź: Zgodnie z technologią ciepłego montażu. 
 
30. Prosimy o informację czy nadproża w piwnicy w ścianie murowanej gr. 18 cm w osi G mają 

być wykonane z elementów żelbetowych czy jako  nadproża prefabrykowane. 

Odpowiedź: Nadproża w ścianie murowanej wylewane żelbetowe lub z elementów 
prefabrykowanych z zachowaniem odporności ogniowej REI120, jaka jest wymagana dla tej 
ściany. 
 
31. Prosimy o informację dot. koloru oraz grubości  ścianek rehabilitacji. Zgodnie z zestawieniem 

PW-AZ-07 SCIANKI REHABILITACJI jest to kolor biały o grubości 12 mm, a zgodnie z opisem 

PW jest to kolor jasnobłękitny, grubość 13 mm. Prosimy o weryfikację.  

Odpowiedź: Ścianki w rehabilitacji powinny mieć grubość 12mm. Przewidziano kolor 

jasnobłękitny. Ostateczny dobór koloru w nadzorze na podstawie próbek dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

 
32. Zgodnie z zestawieniem, drzwi DP1 posiadają odporność ogniową EI30. Zgodnie z rzutem 

kondygnacji piwnicy część drzwi znajdują się w strefie wydzielenia pożarowego REI120, a 

część w EI60. W związku z czym, drzwi DP1 powinny zostać podzielone na drzwi EI30 oraz 

EI60.  Prosimy o weryfikację. 

Odpowiedź: Parametr odporności ogniowej drzwi DP1 został dobrany prawidłowo. Drzwi DP1 
występujące w ścianie o wymaganej odporności REI120 są drzwiami przedsionków pożarowych 
zamykanych obustronnie drzwiami o odporności EI30.  
 
33. Zgodnie z opisem PW Konstrukcji pkt. 1.9.3 Ściany murowane – Ścianki działowe 

zaprojektowano, jako gips-kartonowe (4x płyta G-K + 5 cm wełny mineralnej). Zgodnie z 

opisem PW Architektury ściany działowe gr. 12,5 cm (2x płyta GK i GKI obustronnie na 

profilach CW/UW75). Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający zakłada profile CW/UW75 i 

wypełnienie wełną mineralną gr. 5 cm. 

Odpowiedź: Potwierdzamy. Zakłada się dla ścian działowych gr. 12,5cm profile CW/UW 75  
i obustronne obłożenie 2 warstwami płyt GK i GKI z wypełnieniem wełną mineralną gr. 5cm. 
 
34. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie drzwi do sanitariatów mają być wyposażone  

w samozamykacz. 

Odpowiedź: Potwierdzamy. Mają być wyposażone w samozamykacz. 
 
 



 

 

 
35. Zgodnie z rzutami kondygnacji ściany zewnętrzne są w odporności ogniowej REI120. W 

związku z tym, zewnętrzna stolarka i ślusarka powinna być w odporności ogniowej min. EI60. 

Prosimy o weryfikację i korektę zestawień. 

Odpowiedź: Nie ma wymagań odporności ogniowej REI120 dla ścian zewnętrznych. Przerywaną 
czerwoną kreską oznaczono jedynie strefy pożarowe i pomieszczenia wydzielone pożarowo. 
Stolarka i ślusarka zewnętrzna poza pozycjami wyraźnie oznaczonymi, bez wymagań odporności 
pożarowej.  
 
36. Dotyczy wykończeń stropu w pomieszczeniach piwnicy. Prosimy o potwierdzenie, że w 

piwnicy, stropy na których nie wymaga się wykończenia wełną z tynkiem cienkowarstwowym 

na siatce pozostają bez wykończenia.  

Odpowiedź: Potwierdzamy 
 

37. Dotyczy wykończeń stropu w pomieszczeniach piwnicy. Prosimy o potwierdzenie, że w 

piwnicy, stropy na których wymaga się wykończenia wełną z tynkiem cienkowarstwowym na 

siatce należy również pomalować farba, na kolor biały.  

Odpowiedź: Potwierdzamy 
 

38. Dotyczy wykończenia ścian w garażu. Prosimy o potwierdzenie, że ściany garażu wykończone 

wełną mineralną 12 cm + tynk na siatce, należy również wykończyć poprzez malowanie.  

Odpowiedź: Potwierdzamy 
 

39. Dotyczy tynkowania ścian w pomieszczeniach piwnicy. W opisie technicznym zawarto 

informację „Ściany pomieszczeń technicznych, archiwum i komunikacji w poziomie piwnicy 

tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym”. Prosimy o potwierdzenie że tynkiem cementowo-

wapiennym należy wykończyć wszystkie pomieszczenia w poziomie piwnicy poza garażem. 

Odpowiedź: Potwierdzamy 
 

40. Prosimy o potwierdzenie, że ściany pomieszczeń piwnicy tynkowane tynkiem cementowo-

wapiennym należy wykończyć poprzez malowanie farbami akrylowo-lateksowymi, kolor biały. 

Odpowiedź: Potwierdzamy 
 

41. Dotyczy zakresu dostawy i montażu wyposażenia zawartego w dokumentacji „Technologia 

medyczna”. W odpowiedziach z dnia 01.09.2022 Zamawiający odpowiada że należy 

opracować kosztorys ofertowy zgodny z załączonymi przedmiarami. Do udostępnionej 

dokumentacji nie załączono przedmiarów technologii medycznej. W związku z powyższym, 

prosimy o odpowiedź, czy jako przedmiary należy traktować  załączniki "Zał. nr 2 – 

zestawienie urządzeń i wyposażenia technologicznego pomieszczeń" oraz "Zał. nr 3  

zestawienie zbiorcze urządzeń i wyposażenia technologicznego pomieszczeń". Jeśli tych 

załączników nie należy traktować jako przedmiary, to prosimy o załączenie właściwego 

przedmiaru technologii medycznej którym należy kierować się przy opracowaniu kosztorysu 

ofertowego.  

Odpowiedź: Przedmiar technologii medycznej został udostępniony łącznie z odpowiedziami z dnia 
09.09.2022 r.  
 
42. Prosimy o informację czy w zakresie prac jest dostawa i montaż niżej wymienionych 

elementów wyposażenia pomieszczeń:  

 Dozownik na płyn dezynfekcyjny  

 Dozownik na detergent (mydło) 

 Lustro nad umywalkę  



 

 

 Lustro nad umywalkę uchylne dla niepełnsprawnych 

 Pojemnik na ręczniki papierowe  

 Wieszak  

 Pojemnik na odpadki  

 Podajnik na papier toaletowy 

 Szczotka do WC  

 Zasłonka wodoodporna na wsporniku 

 Pochwyt uchylny 600mm 

 Pochwyt uchylny 850mm 

 Pochwyt dla niepełnosprawnego 

 Pochwyt kątowy L 

 Siedzisko pod natrysk 

 Stolik do pielęgnacji niemowląt – składany 

Odpowiedź: Aktualny przedmiar technologii medycznej w załączeniu. W stosunku do przedmiaru 
z dnia 09.09.2022 r. dodano pozycję SUW. W cenie oferty należy uwzględnić elementy 
wyposażenia ujęte w powyższym przedmiarze.  
 
43. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z przedmiarami Zamawiający wymaga tynków 

cementowo – wapiennych klasy III. 

Odpowiedź: Potwierdzamy. Wymagany tynk co najmniej klasy III. 
 

44. Prosimy o odpowiedź jakiej klasy tynków gipsowych wymaga Zamawiający. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga tynków gipsowych klasy IV. 
 

45. Prosimy o potwierdzenie, że płyty włókno-cementowe wewnątrz budynku w przedsionku przy 

wejściu głównym 1/1 oraz w przedsionku przy wejściu do poradni dzieci chorych 1/22 należy 

wykonać tylko na ścianach zaznaczonych na niebiesko na poniższych rysunkach: 

 

 



 

 

 
 

Odpowiedź: Tak. Należy je wykonać na ścianach zaznaczonych na rysunkach na niebiesko 
 

46. W opisie technologii medycznej zawarto zapis „wzdłuż ścian w miejscach, gdzie odbywa się 

ruch wózków z zaopatrzeniem bloku operacyjnego oraz pacjentów leżących należy umieścić 

listwy odbojowe o szerokości 10 – 12 cm, zabezpieczające powierzchnię ściany przed 

uszkodzeniem”. W udostępnionej dokumentacji, nie ma sal operacyjnych. W związku z 

powyższym, prosimy o potwierdzenie, że listwy odbojowe należy przyjąć zgodnie z rysunkami 

wykończenia pięter, opisem technicznym architektury i przedmiarami budowlanymi. 

Odpowiedź: Potwierdzamy. Zapis o salach operacyjnych znalazł się w opisie przez pomyłkę.  
 

47. Dotyczy sufitów podwieszanych. W opisie technicznym opisano sufit „Sufity kasetonowe 

rozbieralne 60x120 z płyt GK laminowanych folią PCW (…) płyty o wymiarach 60x120cm na 

podkonstrukcji T24, krawędź D2”. Ten sam sufit na rysunkach rzutów sufitów ma płyty z 

krawędzią A. Prosimy o informację, którą krawędź płyt należy przyjąć w płytach tego rodzaju 

sufitu. 

Odpowiedź: Prawidłową krawędzią dla tego typu sufitów jest krawędź A. 
 

48. Prosimy o informację, czy w zakresie prac jest dostawa i montaż szklenia nad ladą, 

zaznaczonego na rysunku „PW-AW-08-LADA RECEPCJI”. 

Odpowiedź: Tak. Jest w zakresie. Szklenie jest integralną częścią lady. 
 

49. Prosimy o informację, w jakiej kolorystyce mają być wykonane parapety wewnętrzne. 

Odpowiedź: Parapety wewnętrzne w kolorystyce jasno kremowej lub jasno szarej. Ostateczny 
wybór zostanie dokonany w trakcie realizacji na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę 
próbek. 

 
50. Dotyczy pozycji nr 60 przedmiaru robót budowlanych. Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji 

nr 60  przedmiaru robót budowlanych Zamawiający pisząc „tynki wewnętrzne zwykłe” ma na 

myśli tynki cementowo-wapienne. 

Odpowiedź: Tak, tynki cementowo-wapienne 

 

51. Dotyczy pozycji nr 61 przedmiaru robót budowlanych. Prosimy o potwierdzenie, że  pozycja nr 

61  dotyczy wykonania tynku cienkowarstwowego na siatce. 

Odpowiedź: Tak, jest to tynk pocieniony na siatce. 



 

 

 

 

 
52. Zgodnie z rzutami kondygnacji klatka schodowa oraz przedsionek są wydzielone pożarowo 

EI60. Prosimy o informację czy w związku z powyższym drzwi DZ1 oraz drzwi DZ2 nie 

powinny mieć odporności ogniowej EI30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Odpowiedź: Nie ma wymagań odporności pożarowej dla drzwi DZ1 i DZ2. 
 

 

53. Zgodnie z rzutami kondygnacji klatka schodowa 1/K-1 jest wydzielona pożarowo EI60. 

Prosimy o informację czy w związku z powyższym okna O9 nie powinny mieć odporności 

ogniowej EI30. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź: Nie ma wymagań odporności pożarowej dla okna O9. 
 
54. Prosimy o wyjaśnienie zapisu widniejącego  w zestawieniu PW-AZ-O1 DRZWI WEW 

dotyczącego trwałości mechanicznej drzwi min. klasa C4 zgodnie z PN-EN 16034:2014 oraz 
trwałości mechanicznej klasa C54 zgodnie z PN-EN 16034:2014. Podana klasa odnosi się do 
odporności na korozję natomiast przytoczona norma dotyczy odporności ogniowej i 
dymoszczelności. Prosimy o weryfikację i ewentualną korektę zapisów. 

Odpowiedź: Nastąpiły pomyłki w opisach klas wytrzymałości i trwałości drzwi. Prawidłowy zapis 
powinien być: „KLASA WYTRZYMAŁOŚCI  MECHANICZNEJ DRZWI - min3( zgodnie z PN-EN 
1192:2001); TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004”.   
 
55. Czy ze względu na występowanie sufitu podwieszanego w pom. 3/16 SALA 

KONFERENCYJNA Zamawiający wymaga zabudowę ścianki mobilnej powyżej toru 
jezdnego? 

Odpowiedź: Tak. Podobnie jak pozostałe ściany działowe w celu zapewnienia izolacji akustycznej 
między dwiema częściami sali konferencyjnej, kiedy będą użytkowane jako podzielone ścianką 
mobilną. 
 
56. Proszę o udostępnienie rzutu konstrukcji oraz tabeli zbiorczej pod panele fotowoltaiczne. 

Odpowiedź: W projekcie przewidziano 40 szt. paneli fotowoltaicznych. Montaż z użyciem 
systemowych konstrukcji wsporczych z profili aluminiowych i/lub stalowych do dachów płaskich w 
5 rzędach po 8 szt. Montaż paneli w układzie wertykalnym pod kątem 25˚. Montaż konstrukcji 



 

 

wsporczych do dachu bezinwazyjny – balastowy lub klejony. 

 
57. Proszę o podanie grubości profili z/g Z 200 użytych do konstrukcji zadaszenia altanki 

śmietnikowej. 

Odpowiedź: Zakłada się wykonanie altanki śmietnikowej w technologii modułowej z użyciem 
elementów przewidzianych dla tego typu rozwiązań.  
 
58. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie dopuszcza zamiany rozwiązania elewacji  

z wentylowanej - płyty włókno- cementowe na elewację w systemie ETICS. 

Odpowiedź: Potwierdzamy 
 

59. Proszę o podanie grubości profili odbojnicy 40x40 użytej do konstrukcji altanki śmietnikowej. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 57.  
 
60. Proszę o udostępnienie zestawienia stali do wykonania altanki śmietnikowej. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 57.  
 
61. W związku z tym, że do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe, prosimy 

o udostępnienie kosztorysów w wersji edytowalnej ath. 

Odpowiedź: Kosztorysy zostały udostępnione w wersji .pdf 
 

62. Prosimy o informację, z jakiego materiału oraz jakiej wysokości cokół, należy wykonać  

w pomieszczeniach, gdzie będzie wykładzina winylowa? 

Odpowiedź: Cokoły utworzone przez wywinięcie wykładziny podłogowej na ściany na wysokość 
10cm. 
 
63. Prosimy o informację, z jakiego materiału oraz jakiej wysokości cokół, należy wykonać w 

pomieszczeniach, gdzie będzie wykładzina winylowa rozpogadzające ładunki 

elektrostatyczne? 

Odpowiedź: Cokoły utworzone przez wywinięcie wykładziny na ściany na wysokość 10cm. 
 
64. Prosimy o informację, z jakiego materiału oraz jakiej wysokości cokół, należy wykonać w 

pomieszczeniach, gdzie będzie wykładzina dywanowa? 

Odpowiedź: Listwy przypodłogowe drewnopochodne wysokości 8cm z wykończeniem w kolorze 
dębu nawiązujące do wykończenia drzwi wewnętrznych. 
 
65. Prosimy o informację, z jakiego materiału oraz jakiej wysokości cokół, należy wykonać w 

pomieszczeniach, gdzie będzie posadzka epoksydowa? 

Odpowiedź: Należy zastosować cokoły w formie wyprowadzenia posadzki epoksydowej na 
wysokość min. 6cm na ścianę z zastosowaniem wyoblenia zgodnie z technologią producenta 
posadzki, na przykład z zastosowaniem fasety z zaprawy epoksydowej wykonanej na taśmie 
dylatacyjnej.  

 

66. Prosimy o informację, z jakiego materiału oraz jakiej wysokości cokół, należy wykonać w 

pomieszczeniach, gdzie będą płytki gresowe? 

Odpowiedź: Należy zastosować cokół wysokości 8cm z gresu z płytek cokołowych będących 
elementem wybranej kolekcji płytek gresowych. 
 
67. Prosimy o informację, z jakiego materiału oraz jakiej wysokości cokół, należy wykonać w na 

klatkach schodowych? 

Odpowiedź: Analogicznie jak przy pozostałych posadzkach gresowych – płytki cokołowe z 
wybranej kolekcji wysokości 8cm. 



 

 

 

68. Prosimy o informacje, czy w pomieszczeniach mokrych pod płytkami gresowymi, należy 

wykonać folie w płynie na posadzce?  

Odpowiedź: Tak 
 
69. Prosimy o informację, czy pod płytkami w miejscach fartuchów umywalkowych, należy 

wykonać folie w płynie? 

Odpowiedź: Tak  
 
70. Dotyczy dokumentu „Przy Agorze PROJ zestawienie” w którym występuje taki zapis: „8 drzew 

oraz 8 krzewów/ grup krzewów (o łącznej powierzchni 100m2); przesadzenie 1 drzewa; 

zabezpieczenie pielęgnacja zieleni przeznaczonej do zachowania - wg zestawienia 

tabelarycznego”. Nawiązując do tego zapisu prosimy o przekazanie zestawienia 

tabelarycznego drzew oraz krzewów, które należy przesadzić lub pozostawić i zabezpieczyć. 

Odpowiedź: Mapka z zaznaczonymi drzewami, krzewami do usunięcia znajduje się  
w udostępnionej dokumentacji (folder „Agora bud.” rysunki: PZT-01 -500.pdf i PZT-02 -250.pdf). 
 
71. Prosimy o informację, czy w zakres Zamówienia wchodzi pielęgnacja zieleni? Jeśli tak, to 

prosimy o informację na jaki czas należy ją wycenić? 

Odpowiedź: Pielęgnacja zieleni nie wchodzi w zakres zamówienia. 
 

72. Prosimy o informację, ile znaków, tablic drogowych istniejących należy przenieść oraz 

zaadaptować?  

Odpowiedź: Według przedmiaru branży drogowej 
 

73. Biorąc pod uwagę  specyfikę obiektu prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na  

zmianę urządzenia windy D1 z napędem hydraulicznym na windę z napędem ciernym 

(wciągarka w szybie). Poniżej argumenty przemawiające na korzyść urządzenia z napędem 

ciernym: 

- zapotrzebowanie mocy dla windy hydraulicznej ok. 20 kW, dla windy z napędem ciernym ok. 
8 kW, 
- prędkość windy hydraulicznej max. 0,64 m/s, windy z napędem ciernym 1 m/s, 
- optymalna ilość startów windy hydraulicznej to 40 startów / godz., (może być 
niewystarczająca w przychodni), winda z napędem ciernym 180 / 240 startów / godz. 
- winda z napędem ciernym, bezobsługowa nie potrzebuje maszynowni, 
- winda z napędem hydraulicznym wymaga kontroli stanu oleju, połączeń hydraulicznych, 
zaworów, zabezpieczeń podszybi i maszynowni, głośna praca, niebezpieczeństwo wylania 
ciepłego oleju, zapach, 
- w przypadku wysokich temperatur w pomieszczeniach, winda hydrauliczna może stawać i 
nie pracować aż do schłodzenia oleju. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę windy z zapędem hydraulicznym na windę  
z napędem ciernym pod warunkiem zachowania wymiarów kabiny umożliwiających korzystanie 
przez osoby na wózkach inwalidzkich i możliwości transportu pacjenta leżącego oraz zapewnienia 
parametrów użytkowych niegorszych niż w windzie hydraulicznej pod względem zużycia energii, 
awaryjności i kosztów utrzymania. 
 
74. Jeżeli nie ma możliwości zmiany na windę z napędem ciernym proszę o doprecyzowanie, ile 

startów na godzinę jest przez Zamawiającego wymagane. 

Odpowiedź: Jest możliwość zamiany na windę z napędem ciernym pod warunkami opisanymi  
w odpowiedzi na pytanie nr 73. 
 
 



 

 

 
75. Prosimy o opisanie wykończenia ściany części podziemnej nie będącej w styku z garażem. 

 

 
 
Odpowiedź: Założono pozostawienie tych części ścian jako surowych betonowych pod warunkiem 
estetycznego wykonania ich powierzchni. 

 

76. Prosimy o informację, czy ścianę rampy wjazdowej wykończoną tynkiem, należy malować. 

Odpowiedź: Wykończenie tej części ściany tynkiem barwionym w masie lub malowanym  
o wyglądzie możliwie najbardziej zbliżonym do surowego betonu. 
 
77. Prosimy o opisanie wykończenia attyki pionowej dachów D1, D2, D3, D4 oraz tarasu T1 i 

poziomej dachów D2, D3, D4 oraz tarasu T1. 

Odpowiedź:  
Dach D1– attyka pionowa (od strony wewnętrznej): 
-membrana EPDM 
-termoizolacja EPS – 15,0cm 
-ścianka attykowa żelbetowa – 25,0cm 
od strony zewnętrznej – kontynuacja Sz2 
Dachy D2, D3 – attyka pionowa (od strony wewnętrznej): 
-membrana EPDM 
-termoizolacja EPS – 5,0cm 
-ścianka attykowa żelbetowa – 15,0cm 
od zewnątrz: 
-płyta elewacyjna aluminiowo-kompozytowa – 0,4cm 
-pustka wentylowana – 4,6cm 
-wełna mineralna z welonem szklanym – 10,0cm 



 

 

-ścianka attykowa żelbetowa – 15,0cm 
Dach D4 – attyka pionowa (obustronnie): 
-membrana EPDM 
-termoizolacja EPS –10,0cm 
-ścianka attykowa żelbetowa – 25,0cm 
Dachy D2, D3, D4 – attyka pozioma: 
-blacha aluminiowa 
-mata separacyjna 
-płyta OSB-3 - 2,0cm 
-termoizolacja EPS – 5,0cm 
Taras T1 – attyka pionowa  (od strony wewnętrznej): 
-płyta włóknocementowa mocowana mechanicznie – 0,8cm 
-membrana EPDM 
-termoizolacja EPS –10,0cm 
-ścianka attykowa żelbetowa – 15,0cm 
od strony zewnętrznej – kontynuacja Sz2 
Taras T1 – attyka pozioma: 
-płyta tarasowa analogiczna jak na tarasie 
-membrana EPDM 
-termoizolacja EPS –5,0cm 
 

78. Prosimy o informację dotyczącą wykończenia glifów okiennych i drzwiowych. 

Odpowiedź: Wykończenie glifów okiennych i drzwiowych płytą włóknocementową. Detal 
wykończenia glifów przykładowego okna pokazano na rys. AD-02 projektu wykonawczego 
architektoniczno – budowlanego. 

 

79. Prosimy o podanie właściwości izolacji termicznej EPS na dachach. 

Odpowiedź: Styropian EPS 100 izolacyjność termiczna λd  <= 0,036 [W/mK], wytrzymałość na 
ściskanie min  (CS(10) 100 kPa). 

 

80. Prosimy o uzasadnienie stosowania profili zimnogiętych Z co 60 cm na attykach. 

Odpowiedź: Profile zimnogięte Z na attykach przewidziano jako elementy do montażu płyty OSB 
pod obróbkę blacharską attyki. Możliwa zamiana na inne mocowanie zapewniające stabilność 
montażu. 
 
81. Prosimy o informację, czy litery i logo na elewacji mają być podświetlane. 

Odpowiedź: Nie przewidziano podświetlania logo i liter na elewacji. Wykonawca w złożonej 
ofercie powinien ująć doprowadzenie prądu do wykonania podświetlenia w przyszłości.  

 

82. Prosimy o potwierdzenie, iż grubość szkła balustrad zewnętrznych wynosi 2 cm. 

Odpowiedź: Grubość szkła podano na podstawie przykładowego rozwiązania podobnych 
balustrad dostępnego na rynku. Należy przyjąć łączną grubość warstw szkła klejonego 2cm.   

 

83. Prosimy o potwierdzenie, iż grubość szkła daszka szklanego wynosi 1,5 cm. 

Odpowiedź: Grubość szkła podano na podstawie przykładowego rozwiązania podobnych 
daszków dostępnego na rynku. Należy przyjąć łączną grubość warstw szkła klejonego 1,5cm. 

 

84. Prosimy o potwierdzenie, że żaluzje dachowe nie muszą spełniać żadnych wymagań 

akustycznych (hałas urządzeń sięga maksymalnie do 65dB(A). 

Odpowiedź: Nie ma żadnych wymagań akustycznych dla żaluzji dachowych. 
 

85. Według przedmiaru grubość warstwy wełny mineralnej w dachu nad wejściami wynosi 9 cm, 

według opisu technicznego wynosi ona 10 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.  



 

 

Odpowiedź:  Należy wykonać warstwę wełny grubości 10 cm – poprawiono w przedmiarze. 
 
86. Według przedmiaru (poz. 213) na dachu występuje tylko jedna klapa oddymiająca, na rzucie 

dachu klapy są dwie. Prosimy o weryfikację i modyfikację przedmiaru.  

Odpowiedź: Uwaga słuszna , poprawiono przedmiar na 2 klapy. 
 
87. Prosimy o potwierdzenie, że wydłużenie okresu gwarancji według kryterium oceny ofert 

dotyczy wyłącznie gwarancji na roboty budowlano-montażowe, natomiast gwarancja na 

dostarczone urządzenia i sprzęt będzie obowiązywać na okres 36 m-cy. 

Odpowiedź: Tak, w kryterium oceny ofert pod uwagę będzie brana gwarancja na roboty 
budowlano- montażowe, natomiast gwarancja na dostarczone urządzenia i sprzęt zgodnie  
z rozdziałem IV ust. 4 SWZ.  

 

88. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek i koszty wykonywania przeglądów serwisowych 

urządzeń, wymaganych zapisami kart gwarancyjnych producentów urządzeń, w okresie 

gwarancji 36 m-cy będzie obciążał Zamawiającego i nie należy go ujmować w ofercie. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.  
 

89. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek i koszt bieżącej konserwacji i eksploatacji instalacji, 

urządzeń i sprzętu będzie obciążał Zamawiającego i nie należy go ujmować w ofercie. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.  
 

90. Prosimy o potwierdzenie, że koszt wymiany materiałów i części eksploatacyjnych zużywalnych 

będzie obciążał Zamawiającego i nie należy go ujmować w ofercie. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.  
 

91. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż SUW dla sterylizatorni według projektu 

technologii medycznej nie wchodzi w zakres zamówienia. 

Odpowiedź: Dostawa i montaż SUW dla sterylizatorni wchodzi w zakres zamówienia. Należy ująć 
w cenie oferty. Aktualny przedmiar technologii medycznej w załączeniu.  

 

92. Przedmiary robót przyłącza sieci cieplnej, przyłączy wod-kan oraz przekładki wody nie 

zawierają pozycji dotyczących rozbiórek i odtworzenia nawierzchni, prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź: Uzupełniono w przedmiarze. Dodano osobny rozdział. Uzupełniony przedmiar w 
załączeniu. 
 
93. Przedmiary robót przyłącza sieci cieplnej oraz przyłączy wod-kan nie zawierają pozycji 

dotyczących zajęcia pasa ruchu i ewentualnej tymczasowej organizacji ruchu, prosimy o 

uzupełnienie. 

Odpowiedź: Uzupełniono w przedmiarze. Dodano osobny rozdział. Uzupełniony przedmiar w 
załączeniu. 
 

94. Prosimy o wyjaśnienie jakie roboty należy wycenić w pozycji 9 d.1 przedmiaru przyłącze sieci 

ciepłowniczej. Prosimy o wskazanie opisu prac w dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź: Pozycja kosztorysowa została wykasowana. Została umieszczona w przedmiarze 
omyłkowo. 
 
95. Udostępniony projekt wentylacji i klimatyzacji nie zawiera rysunku WM-10 Rzut dachu  - 

rozmieszczenie urządzeń. Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź: Rzut dachu – rozmieszczenie urządzeń, rysunek WM-10 w załączeniu. 
 

96. Według opisu projektu wentylacji i klimatyzacji układ klimatyzacji pion 1 ma się składać w 



 

 

jednostek wewnętrznych o mocy 4,5kW (2 szt) oraz 3,6kW (1 szt). Według rzutu 1 piętra 

wszystkie jednostki wewnętrzne mają moc 3,6kW (3 szt). Prosimy o wskazanie, które 

wielkości mocy chłodniczej jednostek wewnętrznych są właściwe. 

Odpowiedź: Pion 1 należy wykonać zgodnie z opisem projektu wentylacji i schematami instalacji 
freonowej - 2 jednostki wewnętrzne o mocy 4,5kW dobrano dla pomieszczenia 2.30 sala 
fizykoterapii i jedna jednostka wewnętrzna o mocy 3,6kW dla poczekalni 

 

97. Według opisu projektu wentylacji i klimatyzacji układ klimatyzacji pion 4 ma się składać w 

jednostek wewnętrznych o mocy 2,2kW (3 szt) oraz 2,8 kW (1 szt). Według rzutów parteru i 1 

piętra wszystkie jednostki wewnętrzne mają moc 2,2kW. Prosimy o wskazanie, które wielkości 

mocy chłodniczej jednostek wewnętrznych są właściwe. 

Odpowiedź: Pion 4 należy wykonać zgodnie z opisem projektu wentylacji i schematami instalacji 
freonowej - jednostkę wewnętrzna o mocy 2,8kW dobrano dla pomieszczenia 2.10 sterylizatornia 

 

98. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zabezpieczenia instalacji 

rurowych prowadzonych na dachu płaszczem wykonanym z blachy ocynkowanej. 

Odpowiedź: Proszę o wycenę zabezpieczenia instalacji z aluminium.  
 

99. Zgodnie z projektem przyłączy wod-kan, ze zbiornika wód deszczowych do budynku 

wyprowadzony jest przewód tłoczny z przeznaczeniem do instalacji podlewania zieleni. W 

projekcie instalacji wewnętrznych wod-kan nie ujęto instalacji do nawadniania zieleni, prosimy 

o uzupełnienie. 

Odpowiedź: Ze zbiornika retencyjnego wód opadowych zaprojektowano instalację do podlewania 
zieleni  Dobór pompy do podlewania. Do podlewania przewiduje się pompę zatapialną, głębinową, 
z króćcem ssawnym. 
Dane robocze: 
Przepływ 3 m3/h 
Wysokość podnoszenia 40m 
Max wysokość tłoczenia 64,46m  
Dobrano pompę głębinowa z sterownikiem montowanym na rurociągu tłocznym wewnątrz 
pomieszczeń TWI5-SE-306EM-PNP/3. 
Na ścianie garażu  projektuje się sterowanie pompą na rurociągu tłocznym  ze zbiornika  
z wyprowadzeniem przewodu tłocznego dn25 pehd do hydrantu ogrodowego HO. 
Uzupełniony rysunek WK-1 w załączeniu. Uzupełniono w przedmiarze. Dodano osobny rozdział 
5.3        

 

100. Prosimy o podanie specyfikacji odwodnienia liniowego garażu – szerokość, rodzaj koryta, 

rodzaj rusztu 

Odpowiedź: Korytka polimerobetonowe grzebieniowe szerokości 100mm wysokość 50mm. Brak 
rusztu. 
 

101. Przedmiar instalacji wod-kan zawiera pozycje dotyczące kabin natryskowych dla 

niepełnosprawnych (poz. 133 d.4) oraz kabin natryskowych z brodzikiem 90x90 (poz. 134 

d.4). Zgodnie z projektem technologii medycznej natryski należy wykonać jako kratki w 

podłodze oraz zasłonki wodoodporne. Prosimy o korektę pozycji przedmiarowych. 

Odpowiedź: Natryski dla pacjentów są przyjęte jako kratki w podłodze. 
Natryski dla personelu są przyjęte jako brodziki pom. 3/15, 2/8 poprzez syfon do pionu 
pom 2/26 ,2/27  do kratki ściekowej. Poprawiono w przedmiarze poz. 133 d.4 na kratkę ściekową + 
zasłonki wodoodporne. Poz. Koszt. 134 d.4 zostaje bez zmian. Poprawiony przedmiar  
 
102. Przedmiar instalacji wod-kan przewiduje dostawę prawie wszystkich (oprócz jednej sztuki) 

baterii umywalkowych w wersji bezdotykowej, co wiąże się ze zwiększonym kosztem 



 

 

inwestycyjnych a nie jest wymogiem technologicznym. Prosimy o potwierdzenie lub korektę 

przedmiaru robót. 

Odpowiedź: W związku z panującymi warunkami pandemii w przychodni przyjęto zastosowanie 
baterii bezdotykowych (oprócz pomieszczeń gospodarczych).Mogą być zastosowane np. baterie 
łokciowe  lub nadgarstkowe ,(w pomieszczeniach socjalnych elektroniczne z regulacją wypływu)  
w innych pomieszczeniach bez regulacji wypływu itp. 
 

103. Dotyczy pozycji „294 d.1.14.3” występującej w przedmiarze „Przy Agorze bud przed inws”. 

Prosimy o informację, ile furtek należy przewidzieć do wykonania? Czy należy wykonać dwie 

furtki, zgodnie z rysunkiem „PW-DFA-02 OGRODZENIE”, czy tylko jedną zgodnie z 

przedmiarem? 

Odpowiedź: Należy wykonać dwie furtki zgodnie z rysunkiem „PW-DFA-02 OGRODZENIE”. 
Zmianę wprowadzono w przedmiarze. 
 
104. Prosimy o przekazanie specyfikacji materiałowej bram przesuwnych oraz furtek, które należy 

wykonać w przedmiotowym Zamówieniu. Specyfikacja ta jest niezbędna w celu wykonania 

rzetelnej wyceny.  

Odpowiedź: 
1. Brama przesuwna sterowana elektrycznie z przeciwwagą- światło przejazdu 980cm. 
Długość skrzydła z przeciwwagą: 1330cm. Brama oparta na 3 zespołach jezdnych. 
Dwa portale prowadzące, słupki portali prowadzących 2x(80x80mm), słupek najazdowy 80x80mm. 
Profil główny ramy 80x80, wypełnienie -profile 40x40mm,światło pomiędzy profilami 70mm. 
2. Brama przesuwna sterowana elektrycznie z przeciwwagą- światło przejazdu 250cm. 
Długość bramy z przeciwwagą: 400cm. Brama oparta na 2 zespołach jezdnych. 
Jeden portal prowadzący, słupki portalu prowadzącego 2x(80x80mm), słupek najazdowy 
80x80mm. 
Profil główny ramy 80x80, wypełnienie -profile 40x40mm,światło pomiędzy profilami 70mm. 
3. Furtki 2 szt. rozwierane jednoskrzydłowe, światło przejścia 120cm, podłączone do systemu 
kontroli dostępu. Profil obwodowy 60x40mm, wypełnienie – profile 40x40mm,światło pomiędzy 
profilami 70mm. 
Furtki i bramy z profili stalowych cynkowanych ogniowo i lakierowanych proszkowo na kolor 
ciemnoszary RAL 7016.  

 

105. Zgodnie z poz. nr 168 w przedmiarze „Przy Agorze bud przed inws” w niektórych 

pomieszczeniach należy wykonać płytki gresowe o wymiarach 30x30cm. Pragniemy jednak 

zauważyć, że zgodnie z dokumentacją rysunkową oraz dokumentem „Przy Agorze PW opis 

a-b” płytki o takich wymiarach nie występują. Prosimy o informacje, czy należy takie płytki 

wykonać? Jeśli tak, to prosimy o zestawienie pomieszczeń, w których należy je wykonać? 

Odpowiedź: Płytki o tych wymiarach nie występują. Nastąpiła pomyłka w opisie pozycji w 
przedmiarze. Pozycja 168 dotyczy posadzek z płyt gresowych 120x60cm, które należy wykonać 
według opisu i części rysunkowej. Poprawiono opis przedmiaru. 

 

106. W przedmiarze „Przy Agorze bud przed inws” nie ma pozycji uwzględniającej wykładziny 

winylowe przeznaczone do pomieszczeń mokrych. Pragniemy jednak zauważyć, że zgodnie 

z dokumentacją rysunkową oraz dokumentem „Przy Agorze PW opis a-b” takie wykładziny 

występują i należy je wykonać. Przedmiary sporządzone na podstawie rysunków oraz opisu 

wskazują na ilość 78,6 m2. Prosimy o weryfikację przedmiarów. 

Odpowiedź: Uwaga uwzględniona w przedmiarze. 
 

107. Zgodnie z poz. nr 161 w przedmiarze „Przy Agorze bud przed inws” w pomieszczeniu 

„Archiwum” należy wykonać „Płytę podposadzkowa betonowa grub 16 cm - zbrojenie 

rozproszone”. Pragniemy jednak zauważyć, że zgodnie z dokumentacją rysunkową oraz 



 

 

dokumentem „Przy Agorze PW opis a-b” w  tym pomieszczeniu należy wykonać „Wylewka 

betonowa zbrojona– 8cm”. Prosimy o informacje o informację, jakie podłoże pod posadzkę 

należy wykonać w danym pomieszczeniu? 

Odpowiedź: Uwaga uwzględniona w przedmiarze. 
 

108. Zgodnie z poz. nr 33 w przedmiarze „Przy Agorze drogi przed inws 15.06.2022” ilość obrzeży 

betonowych wynosi 205 m. Pragniemy jednak zauważyć, że z dokumentacji rysunkowej 

wynika, że ich ilość jest większa i wynosi około 354,91 m. Prosimy o weryfikację 

przedmiarów. 

Odpowiedź: Prawidłowa ilość projektowanych obrzeży to 362mb. Poprawiono w przedmiarze. 
 
109. Zgodnie z poz. nr 35 w przedmiarze „Przy Agorze drogi przed inws 15.06.2022” ilość  

krawężników betonowych wym. 15x30 wynosi 58,3 m. Pragniemy jednak zauważyć, że z 

dokumentacji rysunkowej wynika, że ich ilość jest większa i wynosi około 174,1 m. Prosimy o 

weryfikację przedmiarów. 

Odpowiedź: 
Prawidłowa ilość projektowanych krawężników 15x30 cm to 69,5 (w tym 4,75mb krawężników 

wtopionych). Krawężniki rampy zjazdowej nie są ujęte w kalkulacji projektu drogowego. Dodatkowo 

zwraca się uwagę że w pasie drogowym ulicy należy stosować krawężniki 20x30 cm w ilości 

60,2mb (zgodnie z przedmiarem). Poprawiono przedmiar - 45mb krawężnika zostało ujęte w 

przedmiarze dla części "Architektura i konstrukcja" wraz z wykonaniem ław pod krawężniki (w 

dziale 1.14 p: Zjazd do garażu) 

 

110. W związku z treścią § 1 ust. 1pkt 4  Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy zwracamy się z 

prośbą o zmianę terminu przedłożenia harmonogramu rzeczowo- terminowego z 7 na  14 dni 

od podpisania umowy. 

Odpowiedź: W § 1 ust.4 projektowanych postanowień umowy zmienia się termin przedłożenia 
harmonogramu na 14 dni. 
 

111. W związku z treścią § 1 ust. 6 Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy zwracamy się o 

wyjaśnienie jakie konkretnie prace Zamawiający rozumie jako konieczne do wykonania, aby 

"przedmiot zamówienia spełniał cel jakiemu ma służyć"? Zwracamy uwagę, że przedmiot 

zamówienia powinien być zaprojektowany w sposób, aby mógł funkcjonować jako 

przychodnia, a wykonawca robót budowlanych wykona tylko prace wynikające z projektu i 

nie powinien być zobowiązany do jego weryfikacji pod kątem :"przydatności do celu". 

Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca nie jest zobowiązany weryfikować czy obiekt jest 

zaprojektowany prawidłowo jako przychodnia zdrowia? 

Odpowiedź: Przedmiot zamówienia jest zaprojektowany jako przychodnia zdrowia. Powyższe 
zatem oznacza, że prace mają być wykonane w sposób zgodny ze wszelkimi wymogami prawa 
budowlanego, w taki sposób aby ich efekt spełniał cel ich realizacji, a zatem, żeby obiekt mógł być 
dopuszczony do użytkowania jako przychodnia zdrowia. Zamawiający nie podziela poglądu 
Wykonawcy co doi tego, że profesjonalista w tej branży nie jest w stanie odczytać znaczenia 
użytego tu sformułowania.  
 

112. W związku z treścią § 2 ust. 2 Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy zwracamy się o 

potwierdzenie, że chodzi tylko o wady istotne?  Zwracamy uwagę, że zgodnie z utrwalonym 

orzecznictwem Zamawiający nie może odmówić dokonania odbioru całego zamówienia tylko 

ze względu na ujawnienie wad nieistotnych - w takim wypadku normalną praktyką jest 

wpisanie ich do protokołu odbioru końcowego z terminem na ich usunięcie. 

Odpowiedź: Problematykę tę reguluje § 12 ust. 11 zał. nr 5 do swz – Projektowane postanowienia 
umowy. 



 

 

 
113. W związku z treścią § 6 ust. 23 Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy zwracamy się o 

wyjaśnienie dlaczego Zamawiający wymaga, aby protokoły były spisywane bez zastrzeżeń? 

Wskazujemy, że właśnie przy odbiorze prac powinno się wskazywać wszystkie zastrzeżenia 

i ustalać sposób ich usunięcia a nie odmawiać podwykonawcy podpisania protokołu, gdyż 

Zamawiający nie akceptuje protokołów z zastrzeżeniami. Taka postawa może prowadzić do 

powstania roszczeń po stronie podwykonawców, a nie zabezpieczać Zamawiającego przed 

nimi. 

Odpowiedź: Z treści § 6 ust. 23 nie wynika, że Zamawiający wymaga spisywania protokołów bez 
zastrzeżeń, lecz że dopiero taki protokół jest podstawą wypłaty wynagrodzenia. Zasady odbiorów 
określone są w § 12. 
 

114. W związku z treścią § 6 ust. 13) Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy, zwracamy się z 

prośbą o wydłużenie terminu przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo do 14 dni od zawarcia takiej umowy. 

Obecne realia obiegu i akceptacji umów w profesjonalnych firmach budowlanych, w których 

obowiązują normy jakości i wypracowane standardy postępowań nie pozwalają na tak krótki 

czas akceptacji umów. Warto również zauważyć, że Zamawiający w par. 6, ustęp 10 dał 

sobie możliwość akceptacji projektów umów o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia umowy, czyli 2 razy więcej. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 14 dni.   
 
115. W związku z treścią § 11 ust. 4) Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy zwracamy się o 

potwierdzenie, że chodzi o karę umowną naliczaną za zwłokę w usunięciu wady w okresie 

przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego? Inaczej duplikowała by się ona z karą z § 

11 ust. 3)  

Odpowiedź:  Tak, § 11 ust. 1 pkt 4 umowy nie dotyczy okresu gwarancji i rękojmi. 
 
116. W związku z treścią § 11 ust. 1 pkt 2) Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy, zwracamy się z 

prośbą o obniżenie wysokości kary z 0,1% na 0,05% wartości brutto za każdy dzień zwłoki w 

wykonaniu przedmiotu umowy. 

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wyraża zgodę.  
 

117. W związku z treścią § 11 ust. 1 pkt 3) Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy, zwracamy się z 

prośbą o obniżenie wysokości kary z 0,1% na 0,05% wartości brutto za każdy dzień zwłoki w 

usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi. 

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wyraża zgodę.  
 

118. W związku z treścią § 11 ust. 8) Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy, zwracamy się z 

prośbą o obniżenie wysokości kary za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo lub projektu jej zmiany  z 1% do kwoty 5 tys. złotych. Zaproponowana w 

treści umowy przez Zamawiającego wartość  1% od całości wynagrodzenia brutto 

wynikającego z  § 3 ust. 1 umowy jest kwotą wygórowaną,  niewspółmierną i 

nieproporcjonalną  do wagi ewentualnego „przewinienia” Wykonawcy. Warto również 

zauważyć, że ewentualne niespełnienie przez Wykonawcę wymienionego w tym ustępie 

obowiązku w żaden sposób nie wpłynie na realizację celu nadrzędnego jakim jest terminowe 

i prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Dodatkowo niewspółmiernie wysokie 

wartości kar zaburzają  relacje równego traktowania stron, a także mogą wpłynąć na 

podwyższenie ofert Wykonawców, którzy muszą kalkulować wszelkie ryzyka. 

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wyraża zgodę.  
 



 

 

 

119. W związku z treścią § 11 ust. 9) Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy, zwracamy się z 

prośbą o obniżenie wysokości kary za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany  z 1% do kwoty 5 tys. złotych. 

Zaproponowana w treści umowy przez Zamawiającego wartość  1% od całości 

wynagrodzenia brutto wynikającego z  § 3 ust. 1 umowy jest kwotą 

wygórowaną,  niewspółmierną i nieproporcjonalną  do wagi ewentualnego „przewinienia” 

Wykonawcy. Warto również zauważyć, że ewentualne niespełnienie przez Wykonawcę 

wymienionego w tym ustępie obowiązku w żaden sposób nie wpłynie na realizację celu 

nadrzędnego jakim jest terminowe i prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Dodatkowo niewspółmiernie wysokie wartości kar zaburzają  relacje równego traktowania 

stron, a także mogą wpłynąć na podwyższenie ofert Wykonawców, którzy muszą kalkulować 

wszelkie ryzyka. 

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wyraża zgodę.  
 

120. W związku z treścią § 11 ust. 10) Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy, zwracamy się z 

prośbą o obniżenie wysokości kary za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty  z 1% do kwoty 5 tys. złotych. Zaproponowana w treści umowy przez 

Zamawiającego wartość  1% od całości wynagrodzenia brutto wynikającego z  § 3 ust. 1 

umowy jest kwotą wygórowaną,  niewspółmierną i nieproporcjonalną  do wagi ewentualnego 

„przewinienia” Wykonawcy. Warto również zauważyć, że ewentualne niespełnienie przez 

Wykonawcę wymienionego w tym ustępie obowiązku w żaden sposób nie wpłynie na 

realizację celu nadrzędnego jakim jest terminowe i prawidłowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia. Dodatkowo niewspółmiernie wysokie wartości kar zaburzają  relacje równego 

traktowania stron, a także mogą wpłynąć na podwyższenie ofert Wykonawców, którzy muszą 

kalkulować wszelkie ryzyka. 

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wyraża zgodę.  
 

121. W związku z treścią § 11 ust. 14) Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy, zwracamy się z 

prośbą o obniżenie wysokości kary w przypadku nie przekazania lub nie 

odebrania  dokumentacji powykonawczej od Wykonawcy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy  z 5% do 1%  wartości wskazanej w par. 3, ustęp 1. Zaproponowana w treści 

umowy przez Zamawiającego wartość  5% od całości wynagrodzenia brutto wynikającego 

z  § 3 ust. 1 umowy jest kwotą wygórowaną,  niewspółmierną i nieproporcjonalną  do wagi 

ewentualnego „przewinienia” Wykonawcy. Warto również zauważyć, że ewentualne 

niespełnienie przez Wykonawcę wymienionego w tym ustępie obowiązku w żaden sposób 

nie wpłynie na realizację celu nadrzędnego jakim jest terminowe i prawidłowe wykonanie 

przedmiotu zamówienia. Dodatkowo niewspółmiernie wysokie wartości kar zaburzają  relacje 

równego traktowania stron, a także mogą wpłynąć na podwyższenie ofert Wykonawców, 

którzy muszą kalkulować wszelkie ryzyka.  

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wyraża zgodę.  
 

122. W związku z treścią § 11 ust. 15) Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy, zwracamy się z 

prośbą o: 

-  obniżenie wysokości kary w przypadku niezastosowania się do zapisów umieszczonych w 
Dokumentacji Projektowej/OPZ, dotyczących zabezpieczenia terenu robót< liczone za każde 
zidentyfikowane zdarzenie przez Zamawiającego z 1% do 5 tys. złotych . Zaproponowana w 
treści umowy przez Zamawiającego wartość  1% od całości wynagrodzenia brutto 
wynikającego z  § 3 ust. 1 umowy jest kwotą wygórowaną,  niewspółmierną i 
nieproporcjonalną  do wagi ewentualnego „przewinienia” Wykonawcy. Warto również 
zauważyć, że ewentualne niespełnienie przez Wykonawcę wymienionego w tym ustępie 



 

 

obowiązku w żaden sposób nie wpłynie na realizację celu nadrzędnego jakim jest terminowe 
i prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Dodatkowo niewspółmiernie wysokie 
wartości kar zaburzają  relacje równego traktowania stron, a także mogą wpłynąć na 
podwyższenie ofert Wykonawców, którzy muszą kalkulować wszelkie ryzyka.  

Odpowiedź:  § 11 ma 6 ustępów. Jeśli chodzi o  § 11 ust. 1 pkt 15 zmienia się wysokość kary z 
1% wartości brutto przedmiotu umowy na 5 tys. zł. za każde zidentyfikowane zdarzenie.    
 

- dokładne określenie katalogu zdarzeń, które Zamawiający uzna za jako niezastosowanie 
się do zapisów zawartych w Dokumentacji Projektowej/OPZ. Zawarty w tym ustępie zapis 
jest ogólny i może być różnie interpretowany przez strony, co stwarza zagrożenie np. 
niezasadnego karania Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że obowiązki Kierownika Budowy 
wprost wynikają z zapisów ustawy Prawo Budowlane, a także stosownych rozporządzeń ws 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy postanowieniach § 11 ust. 1 pkt 15. Odwołują się one 
jednoznacznie do obowiązków w dokumentacji projektowej i OPZ w zakresie zabezpieczenia 
terenu robót. Jak najbardziej są więc możliwe do skonkretyzowania i ustalenia. 
 
123. W związku z treścią § 11 ust. 15) Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy zwracamy się o 

wyjaśnienie dlaczego kara została przewidziana na poziomie tak znacznie przewyższającym 

standardy rynkowe? Zwykle jest to określona kwota, jak 10 tysięcy za przypadek, tymczasem 

Zamawiający wskazał 1 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 

umowy, co jest karą bardzo wygórowaną. 

Odpowiedź: W § 11 ust. 1 pkt 15 zmienia się wysokość kary z 1% wartości brutto przedmiotu 
umowy na 5 tys. zł. za każde zidentyfikowane zdarzenie.    
 

124. W związku z treścią § 11 ust. 2  Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy zwracamy się  

o wyjaśnienie jaką karę Zamawiający zapłaci za niewykonanie swoich zobowiązań,  

w szczególności w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn od niego zależnych, skoro w 

ustępie tym zastrzegł, że "Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania 

uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody." jednak pominął jakiekolwiek kary na rzecz Wykonawcy? 

Odpowiedź: Postanowienie to jest odzwierciedleniem przepisów Kodeksu cywilnego  
o odszkodowaniu i ogólnych zasad odpowiedzialności odszkodowawczej. Ustalanie wysokości 
odszkodowania odbywać się zatem będzie zgodnie z przepisami Kc. 

 

125. W związku z treścią § 13 ust. 7  Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy zwracamy się  

o wyjaśnienie o jakich "kosztach finansowych" poza kosztami wykonania zastępczego, mowa 

w tym ustępie? 

Odpowiedź: Postanowienie to również odwołuje się do ogólnych zasad Kodeksu cywilnego 
dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 566, 574 w zw. z 638 i 656 Kc). 
 
126. W związku z treścią § 14 ust. 2 pkt 3), 4), 6) i 7)  Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy 

zwracamy się o potwierdzenie, że przed odstąpieniem z powodu którejkolwiek z tych 

przyczyn Zamawiający wezwie uprzednio Wykonawcę do zaniechania uchybień wyznaczając 

mu rozsądny termin? 

Odpowiedź: Ponownie pomyłka w numeracji, zapewne dotyczy § 14 ust. 1 pkt 3-4, 6-7. Tak, przed 

odstąpieniem z powodu tych przyczyn Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia w 

wyznaczonym terminie wskazanych przyczyn do odstąpienia  

127. W związku z treścią § 17   Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy zwracamy się o 

potwierdzenie, że za informacje poufne nie będą uważane żadne informacje powszechnie 

dostępne lub znane, jak też ujawnione w trakcie trwania przetargu, a także dotyczące faktu 



 

 

pozyskania i prowadzenia realizacji zamówienia? Zwracamy uwagę, że zapisy paragrafu 17 

są bardzo szerokie i niejasne, zdające się nie uwzględniać, iż przedmiot umowy realizowany 

będzie w wyniku publicznego przetargu nieograniczonego, gdzie informacje dot. 

Zamawiającego, jego sytuacji ekonomicznej, warunków realizacji itp. nie są, a nawet nie 

powinny być zachowane w poufności. Np. jeżeli Zamawiający stałby się niewypłacalny lub 

zaprzestałyby zapłaty wynagrodzenia, to zgodnie z ust. 2 Wykonawca miałby utrzymywać to 

w ścisłej tajemnicy? Jakie "informacje organizacyjne" Zamawiającego są poufne? 

Odpowiedź: Kwestie te reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej 
 

128. W związku z treścią Załącznik nr 2 do SWZ  do umowy DOKUMENT GWARANCYJNY PKT 

II LIT. C) oraz pkt III lit j) -zwracamy się o wyjaśnienie do czego odsyła "gwiazdka" na końcu 

punktów?    

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla gwiazdkę. 

 

129. W związku z treścią Załącznik nr 2 do SWZ  do umowy DOKUMENT GWARANCYJNY PKT 

II LIT. C) zwracamy się o potwierdzenie, że nie chodzi tutaj o urządzenia, w szczególności 

takie jak windy (dźwigi osobowe) itp., których nawet dwukrotna awaria nie jest niczym 

niezwykłym, a z pewnością nie jest powodem do ich wymiany na nowe? 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla gwiazdkę 

 

Zapytanie nr 17 

 

1. Dotyczy grubości płyty fundamentowej. Zgodnie z przekrojem architektury „PW-A-10-

PRZEKRÓJ 3-3” część budynku poza obrysem nadziemia w osiach E-B jest posadowiona na 

płycie fundamentowej gr. 50cm, natomiast część w osiach B-A na płycie fundamentowej gr. 30cm. 

Natomiast na rzucie konstrukcyjnym „K01_RZUT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ” jest odwrotnie: 

płyta fundamentowa w osiach E-B ma 30cm, a w osiach B-A 40cm grubości. Prosimy o 

wyjaśnienie tej rozbieżności i jednoznaczne określenie grubości płyt fundamentowych. 

Odpowiedź: Poprawne rozwiązanie według projektu konstrukcji. Rysunek architektury został 
poprawiony. 

 
2. Dotyczy konstrukcji stalowej na dachu. Prosimy o określenie klas zabezpieczeń ppoż i 

antykorozyjnych konstrukcji stalowej oraz sposobu zabezpieczenia. 

Odpowiedź: Brak wymagań odporności pożarowej dla elementów konstrukcji stalowych na dachu 
poza ogólnym wymaganiem NRO. Elementy podestów pod centrale wentylacyjne zabezpieczone 
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Elementy konstrukcji płotka żaluzjowego cynkowane 
ogniowo i lakierowane proszkowo na kolor RAL 7045 wg rys. AD-03. 

 

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 14.10.2022 r. godz. 10:00  

Udzielane przez Zamawiającego w toku niniejszego postępowania odpowiedzi na pytania stanowią 

integralną część specyfikacji warunków zamówienia.  

W załączeniu: 
Załączniki nr 1– 2.     
       DYREKTOR  
    Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
          Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz 

 (-) lek. med. Małgorzata Zaława - Dąbrowska 
             


