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KOSZTORYS OFERTOWY 
 

Zamawiający: 
adres 

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 
ul. Krochmalna 13j 
20-401 Lublin 

Wykonawca: 
adres 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

Na wykonanie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalizacja obiektu: 

Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu AL. Unii Lubelskiej i ul. Zamojskiej w 
Lublinie [S013] 
realizowana w ramach zamierzenia budowlanego: 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 - al. Unii Lubelskiej w 
Lublinie na odcinku od ronda Lubelskiego Lipca ‘80 do wys. 
zjazdu na teren "VIVO! Lublin" wraz z rozbiórką i budową 
obiektów mostowych na rzece Bystrzycy. 
Zadanie 1: odcinek od ronda Lubelskiego Lipca ’80 do wys. dz. 
ewid. nr 55/3 (jezdnia zachodnia) i dz. ewid. nr 89/2 (jezdnia 
wschodnia) wraz z przebudową odcinka ul. Zamojskiej, 
rozbudową odcinka ul. Stolarskiej oraz budową i przebudową: 
kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, trakcji 
trolejbusowej, kanału technologicznego, sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu z ul. Zamojską, sieci elektroenergetycznej, 
sieci telekomunikacyjnej, sieci wodociągowej i sieci gazowej. 
jw. 

Cena ofertowa: 
w tym podatek VAT: 
Słownie 
 

............................................................................ zł. 

............................................................................ zł 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

Poziom cen: ...... kwartał ........... r. 

 
Kosztorys został opracowany przez: 
 
Adres: 
 

 
............................................................................... 
                                                         ( nazwa firmy ) 
............................................................................... 
                                                       ( kod miejscowość ) 
 

 
         Sporządził: 
 
 
        ............................................. 
                               (imię i nazwisko) 
 
 
        ............................................. 
                               (data i podpis) 
 
Podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy:  
 
 
        ............................................. 
         (imię i nazwisko) 
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Kosztorys ofertowy 
Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu AL. Unii Lubelskiej i ul. Zamojskiej 

w Lublinie [S013] 
 

Lp. Nr 
specyfikacji 
technicznej 

Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt jedn. Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 1 SST-9.1_07-

2022 
Roboty demontażowe osprzętu sygnalizacji - współczynnik 
do R i S 0,6 
CPV: 45233294-6, Instalowanie sygnalizacji drogowej 
Nr Spec.: SST-9.1_07-2022 
 

    

1  
-"- 

Montaż szaf sterowniczych o ciężarze do 200 kg sygnalizacji 
ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego na gotowym fundamencie 
- Sterownik sygnalizacji 9 - grupowy wyposażony 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
2  

-"- 
Montaż szaf sterowniczych o ciężarze do 200 kg sygnalizacji 
ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego na gotowym fundamencie 
- szafa STS z fundamentem, wyposażona 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
3  

-"- 
Montaż masztów sygnalizacji ulicznej z wykonaniem 
fundamentu "na mokro" - maszt typu MS fi114 na fundamencie 
prefabrykowanym 
krotność = 1,00 
 
 

12,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
4  

-"- 
Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą 
przyziemną o ilości komór do 2 - latarnie dla pieszych 2x200 
LED, mocowanie masztowe 2-punktowe 
krotność = 1,00 
 
 

3,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
5  

-"- 
Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą 
przyziemną o ilości komór do 2 - latarnie dla rowerzystów 
2x200 LED, mocowanie masztowe 2-punktowe 
krotność = 1,00 
 
 

3,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
6  

-"- 
Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą 
przyziemną o ilości komór do 2 - latarnie dla pieszych i 
rowerzystów 2x200 LED, mocowanie masztowe 2-punktowe 
krotność = 1,00 
 
 

3,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
7  

-"- 
Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą 
przyziemną o ilości komór do 2 - analogia - sygnalizatory 
akustyczne dla pieszych 
krotność = 1,00 
 
 

6,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
8  

-"- 
Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą 
przyziemną o ilości komór do 4 - latarnie kołowe kierunkowe  
3x300 LED, mocowanie masztowe 
krotność = 1,00 
 
 

6,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
9  

-"- 
Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych przewieszkach 
lub konstrukcjach bramowych o ilości komór do 4 - latarnie 
kołowe kierunkowe 3x300 LED, 230V z ekranem 
kontrastowym, mocowanie wysięgnikowe. 
krotność = 1,00 
 
 

3,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
10  

-"- 
Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych przewieszkach 
lub konstrukcjach bramowych o ilości komór do 4 - analogia, 
kamera systemu wideodetekcji z wysięgnikiem 
krotność = 1,00 
 
 

3,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
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11  

-"- 
Hale typu średniego - słupy o masie do 5 t - Konstrukcje 
wysięgnikowe dla latarni podwieszanych 
krotność = 1,00 
 
 

3,00 kpl 

……....……. ….……………….. 
12  

-"- 
Mechaniczne stawianie słupów stalowych o masie do 480 kg dla 
oświetlenia zewnętrznego w gruncie kategorii IV - montaż 
słupów do konstrukcji wysięgnikowych 
krotność = 1,00 
 
 

3,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
13  

-"- 
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rurach, 
pustakach lub kanałach zamkniętych - demontaż odcinków kabla 
energetycznego i sygnalizacyjnego  typu YKY i YKSY 
krotność = 1,00 
 
 

400,00 m 

……....……. ….……………….. 
 
 

    Razem: 
….……………….. 

2 SST-9.1_07-
2022 

Budowa kanalizacji kablowej 
CPV: 45231110-9, Roboty budowlane w zakresie kładzenia 
rurociągów 
Nr Spec.: SST-9.1_07-2022 
 

    

14  
-"- 

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat.IV. 
Jedna warstwa w ciągu kanalizacji, jedna rura w warstwie, jeden 
otwór w ciągu kanalizacji - rury giętkie fi110 
krotność = 1,00 
 
 

95,50 m 

……....……. ….……………….. 
15  

-"- 
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat.IV. 
Jedna warstwa w ciągu kanalizacji, cztery rury w warstwie, 
cztery otwory w ciągu kanalizacji - rury sztywne fi160 
krotność = 1,00 
 
 

8,00 m 

……....……. ….……………….. 
16  

-"- 
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
typu SKO-1g. Grunt kategorii IV 
krotność = 1,00 
 
 

2,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
17  

-"- 
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
typu SKR-1. Grunt kategorii IV 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
18  

-"- 
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
typu SKR-2. Grunt kategorii IV 
krotność = 1,00 
 
 

6,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
19  

-"- 
Montaż dodatkowej pokrywy z listwami mechanicznej ochrony 
przed ingerencją osób nieuprawnionych w studniach kablowych 
krotność = 1,00 
 
 

7,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
20  

-"- 
Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m wraz z zasypaniem dla 
słupów elektroenergetycznych lini napowietrznych niskiego 
napięcia.Grunt kategorii IV - wykopy ręczne pod urządzenie 
przepychowe 
krotność = 1,00 
 
 

12,00 m3 

……....……. ….……………….. 
21  

-"- 
Mechaniczne przepychanie rur stalowych o średnicy do 160 mm 
pod drogami i nasypami - rury osłonowe sztywne fi160 
krotność = 1,00 
 
 

109,50 m 

……....……. ….……………….. 
22  

-"- 
Mechaniczne przepychanie rur stalowych pod drogami i 
nasypami. Dodatek za każdą następną rurę w wiązce o średnicy 
160 mm 
krotność = 1,00 
 
 

328,50 m 

……....……. ….……………….. 
 
 

    Razem: 
….……………….. 
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3 SST-9.1_07-

2022 
Montaż masztów, bram i masztów z wysięgnikiem 
sygnalizacji świetlnej 
CPV: 45233294-6, Instalowanie sygnalizacji drogowej 
Nr Spec.: SST-9.1_07-2022 
 

    

23  
-"- 

Montaż masztów sygnalizacji ulicznej z wykonaniem 
fundamentu "na mokro" - maszt typu MS fi114 l = 3,60 na 
fundamencie prefabrykowanym typu B-50 - z demontażu 
krotność = 1,00 
 
 

9,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
24  

-"- 
Wykopy ręczne o głębokości do 2,0 m wraz z zasypaniem dla 
słupów elektroenergetycznych lini napowietrznych niskiego 
napięcia.Grunt kategorii IV - wykopy kontrolne pod maszty 
konstrukcji bramowwe i wysięgnikowej 
krotność = 1,00 
 
 

2,22 m3 

……....……. ….……………….. 
25  

-"- 
Wykopy mechan.o głęb.do 2,5m,przy użyciu urządzeń 
wiertniczych do otworów pod słupy na samochodzie fi 800mm z 
ręcznym zasyp.,dla słupów elektroen.Grunt kat.3-4 - głębokość 
do 750-790mm, średnica do 900-1000mm 
krotność = 1,00 
 
 

10,68 m3 

……....……. ….……………….. 
26  

-"- 
Roboty ziemne wykon.koparkami 
podsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami 
samowył.do 5t do 1km lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.IV 
(B.I.nr 8/96) 
krotność = 1,00 
 
 

12,90 m3 

……....……. ….……………….. 
27  

-"- 
Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km 
odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po 
drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) - 4km 
krotność = 9,00 
 
 

77,40 m3 

……....……. ….……………….. 
28  

-"- 
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi od 8-14 mm. - 
pręty A-I St3s fi 10mm 
krotność = 1,00 
 
 

0,01 t 

……....……. ….……………….. 
29  

-"- 
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli prętami stalowymi, okrągłymi, żebrowanymi fi od 6-14 
mm - pręty żebrowane A-IIIN RB500W # 6-14 mm. 
krotność = 1,00 
 
 

0,42 t 

……....……. ….……………….. 
30  

-"- 
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych fundamentów - osadzenie 
elementu kotwiącego do masztów z wysięgnikiem typu F16/4 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
31  

-"- 
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych fundamentów - osadzenie 
elementu kotwiącego do masztów z wysięgnikiem typu F20/5 
krotność = 1,00 
 
 

2,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
32  

-"- 
Betonowanie ław,stóp fundamentowych zbrojonych - B30 
[C25/30] 
krotność = 1,00 
 
 

12,90 m3 

……....……. ….……………….. 
33  

-"- 
Mechaniczne stawianie słupów stalowych o masie do 480 kg dla 
oświetlenia zewnętrznego w gruncie kategorii IV - montaż 
słupów do konstrukcji bramowej i wysięgnikowej [cena słupów 
o cenie kompletnej bramy, maszt wysięgnikowy z demontażu] 
krotność = 1,00 
 
 

3,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
34  

-"- 
Hale typu średniego - słupy o masie do 5 t - analogia - 
konstrukcje bramowe dla latarni podwieszanych - Brama 
[16,80m] 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 kpl 

……....……. ….……………….. 
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35  

-"- 
Hale typu średniego. Montaż stężeń słupów - analogia - montaż 
wysięgnika 8,5m do masztu - z demontażu. 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 kpl 

……....……. ….……………….. 
 
 

    Razem: 
….……………….. 

4 SST-9.1_07-
2022 

Osprzęt sygnalizacji świetlnej 
CPV: 45233294-6, Instalowanie sygnalizacji drogowej 
Nr Spec.: SST-9.1_07-2022 
 

    

36  
-"- 

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą 
przyziemną o ilości komór do 2 - latarnie dla pieszych 2x200 
LED, 230V, mocowanie masztowe 2-punktowe - z demontażu. 
krotność = 1,00 
 
 

3,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
37  

-"- 
Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą 
przyziemną o ilości komór do 2 - latarnie dla rowerzystów 
2x200 LED, 230V, mocowanie masztowe 2-punktowe - z 
demontażu 
krotność = 1,00 
 
 

3,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
38  

-"- 
Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą 
przyziemną o ilości komór do 2 - latarnie dla pieszych i 
rowerzystów 2x200 LED, 230V, mocowanie masztowe 2-
punktowe - z demontażu 
krotność = 1,00 
 
 

3,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
39  

-"- 
Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą 
przyziemną o ilości komór do 4 - latarnie kołowe kierunkowe  
3x300 LED, mocowanie masztowe - z demontażu 
krotność = 1,00 
 
 

4,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
40  

-"- 
Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych przewieszkach 
lub konstrukcjach bramowych o ilości komór do 4 - latarnie 
kołowe kierunkowe 3x300 LED, 230V, mocowanie 
wysięgnikowe  - z demontażu 
krotność = 1,00 
 
 

5,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
41  

-"- 
Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych przewieszkach 
lub konstrukcjach bramowych o ilości komór do 4 - analogia, 
ekrany kontrastowe ażurowe 1400x650mm i zawiesia 
wysięgnikowe do latarni 
krotność = 1,00 
 
 

2,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
42  

-"- 
Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z głowicą 
wierzchołkową o ilości komór do 2 - analogia, sygnalizator 
wibracyjny dla pieszych z funkcjami dla osób 
niepełnosprawnych i sygn. akust. 
krotność = 1,00 
 
 

6,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
43  

-"- 
Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych przewieszkach 
lub konstrukcjach bramowych o ilości komór do 4 - analogia, 
konstrukcje mocujące do kamer wideo-detekcji - z demontażu 
krotność = 1,00 
 
 

3,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
44  

-"- 
Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych przewieszkach 
lub konstrukcjach bramowych o ilości komór do 4 - analogia, 
montaż kamer systemu wideodetekcji - z demontażu 
krotność = 1,00 
 
 

3,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
45  

-"- 
Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych przewieszkach 
lub konstrukcjach bramowych o ilości komór do 4 - analogia, 
montaż kamer systemu rejestracji zdarzeń z licencją 
krotność = 1,00 
 
 

2,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
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46  

-"- 
Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych przewieszkach 
lub konstrukcjach bramowych o ilości komór do 4 - analogia, 
montaż kamery monitoringu CCTV z licencją 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
47  

-"- 
Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg 
wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego 
podłoża - analogia montaż skrzynki nasłupowej radiomodemu - 
radiomodem w obudowie z anteną i zasilaczem z demontażu 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
48  

-"- 
Ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 1,2 m i 
szerokości dna wykopu do 0,6 m.Grunt kategorii IV - wykop 
pod fundament sterownika i STS. 
krotność = 1,00 
 
 

1,50 m 

……....……. ….……………….. 
49  

-"- 
Fundamenty z cegieł na zaprawie cementowej - fundament pod 
sterownik. 
krotność = 1,00 
 
 

0,40 m3 

……....……. ….……………….. 
50  

-"- 
Montaż szaf sterowniczych o ciężarze do 200 kg sygnalizacji 
ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego na gotowym fundamencie 
- Sterownik sygnalizacji 9 - grupowy z demontażu 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
51  

-"- 
Montaż szaf sterowniczych o ciężarze do 200 kg sygnalizacji 
ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego na gotowym fundamencie 
- szafa STS z fundamentem z demontażu 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
52  

-"- 
Typowe urządzenia elektroniczne. Sygnalizacja skrzyżowania w 
zakresie do 16 grup sygnalizacyjnych - uruchomienie na 
obiekcie po zmianie lokalizacji 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 kpl 

……....……. ….……………….. 
53  

-"- 
Typowe urządzenia elektroniczne. Sygnalizacja skrzyżowania w 
zakresie do 16 grup sygnalizacyjnych - analogia, uruchomienie 
szafy STS na obiekcie po zmianie lokalizacji 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 kpl 

……....……. ….……………….. 
54  

-"- 
Typowe urządzenia elektroniczne. Sygnalizacja w zakresie do 
16 lub 32 grup sygnalizacyjnych dla 2 skrzyżowań z regulacją 
ruchu typu "zielona fala" analogia, oprogramowanie i 
uruchomienie dla potrzeb systemu ITS-SZR [EPICS, 
BALANCE, MSR-SMIS] 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 kpl 

……....……. ….……………….. 
 
 

    Razem: 
….……………….. 

5 SST-9.1_07-
2022 

Roboty kablowe i uziemienia ochronne 
CPV: 45231400-9, Roboty budowlane w zakresie budowy linii 
energetycznych 
Nr Spec.: SST-9.1_07-2022 
 

    

55  
-"- 

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rurach, 
pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKSY 37x1,0mm2 
- zasilanie latarni sygnalizacujnych 
krotność = 1,00 
 
 

210,00 m 

……....……. ….……………….. 
56  

-"- 
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, 
pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKSY 14x1,0mm2 
- zasilanie latarni sygnalizacyjnych 
krotność = 1,00 
 
 

170,00 m 

……....……. ….……………….. 
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57  

-"- 
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, 
pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKSY 10x1,0mm2 
- zasilanie latarni sygnalizacyjnych 
krotność = 1,00 
 
 

14,00 m 

……....……. ….……………….. 
58  

-"- 
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, 
pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKSY 14x1,0mm2 
- zasilanie przycisków dla pieszych i sygnalizatorów 
wibracyjnych 
krotność = 1,00 
 
 

200,00 m 

……....……. ….……………….. 
59  

-"- 
Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego 
w słup lub rury osłonowe - YSTY 7x1,0 mm2 - podłączenie 
latarni do wnęk krosowniczych w masztach sygnalizacyjnych 
bramownic 
krotność = 1,00 
 
 

65,00 m 

……....……. ….……………….. 
60  

-"- 
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, 
pustakach lub kanałach zamkniętych - YSTY 7x1,0mm2 - 
podłączenie latarni do wnęk krosowniczych w masztach typu 
MS 
krotność = 1,00 
 
 

32,50 m 

……....……. ….……………….. 
61  

-"- 
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, 
pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 3x1,5mm2 - 
zasilanie kamer wideodetekcji, rejestracji zdarzeń, CCTV i RM. 
krotność = 1,00 
 
 

184,00 m 

……....……. ….……………….. 
62  

-"- 
Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego 
w słup lub rury osłonowe - wciąganie przewodów OWY 3x1,5 
mm2  - zasilanie kamer wideodetekcji, rejestracji zdarzeń, 
CCTV i RM. 
krotność = 1,00 
 
 

80,00 m 

……....……. ….……………….. 
63  

-"- 
Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego 
w słup lub rury osłonowe - przewód koncentryczny wg 
standardu RG6 do transmisji obrazu z kamer wideodetekcji i 
rejestracji zdarzeń. 
krotność = 1,00 
 
 

77,00 m 

……....……. ….……………….. 
64  

-"- 
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, 
pustakach lub kanałach zamkniętych - przewód koncentryczny 
wg standardu RG6 do transmisji obrazu z kamer wideodetekcji i 
rejestracji zdarzeń. 
krotność = 1,00 
 
 

131,00 m 

……....……. ….……………….. 
65  

-"- 
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, 
pustakach lub kanałach zamkniętych - przewód do transmisji 
sygnałów z kamery CCTV 
krotność = 1,00 
 
 

40,00 m 

……....……. ….……………….. 
66  

-"- 
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, 
pustakach lub kanałach zamkniętych - przewód do transmisji 
sygnałów z RM 
krotność = 1,00 
 
 

35,00 m 

……....……. ….……………….. 
67  

-"- 
Układanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w rowach 
kablowych - FeZn 25x4 
krotność = 1,00 
 
 

140,00 m 

……....……. ….……………….. 
68  

-"- 
Układanie kabli jednożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, 
pustakach lub kanałach zamkniętych - przewód LYżo25 
krotność = 1,00 
 
 

80,00 m 

……....……. ….……………….. 
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69  

-"- 
Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie 
kategorii III - pręty stalowe miedziowane fi 16mm 
krotność = 1,00 
 
 

4,50 m 

……....……. ….……………….. 
70  

-"- 
Montaż zacisku probierczego - podłączenie przewodów 
ochronnych do masztów sygnalizacyjnych. 
krotność = 1,00 
 
 

12,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
71  

-"- 
Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub 
odgromowej. Połączenie drut-płaskownik - połączenie uziomów 
prętowych z bednarką 
krotność = 1,00 
 
 

3,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
72  

-"- 
Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub 
odgromowej. Połączenie drut-płaskownik - połączenie przewodu 
ochronnego LYżo z bednarką 
krotność = 1,00 
 
 

12,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
73  

-"- 
Obróbka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez 
pancerza na napięcie do 1 kV. Kabel nieuzbrojony o ilości żyłdo 
48 
krotność = 1,00 
 
 

8,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
74  

-"- 
Obróbka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez 
pancerza na napięcie do 1 kV. Kabel nieuzbrojony o ilości żyłdo 
16 
krotność = 1,00 
 
 

24,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
75  

-"- 
Obróbka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez 
pancerza na napięcie do 1 kV. Kabel nieuzbrojony o ilości żyłdo 
8 
krotność = 1,00 
 
 

80,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
76  

-"- 
Uszczelnianie otworów wolnych kanalizacji pierwotnej 
uszczelkami z pianką poliuretanową 
krotność = 1,00 
 
 

84,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
77  

-"- 
Badanie linii kablowych sterowniczych, sygnalizacyjnych i 
pomiarowych - odcinek linii kablowej o ilości żył 37 
krotność = 1,00 
 
 

4,00 odc. 

……....……. ….……………….. 
78  

-"- 
Badanie linii kablowych sterowniczych, sygnalizacyjnych i 
pomiarowych - odcinek linii kablowej o ilości żył 14 
krotność = 1,00 
 
 

12,00 odc. 

……....……. ….……………….. 
79  

-"- 
Badanie linii kablowych sterowniczych, sygnalizacyjnych i 
pomiarowych - odcinek linii kablowej o ilości żył 10 
krotność = 1,00 
 
 

40,00 odc. 

……....……. ….……………….. 
80  

-"- 
Sprawdzanie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych 
krotność = 1,00 
 
 

22,00 pomia 

……....……. ….……………….. 
81  

-"- 
Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy 
krotność = 1,00 
 
 

2,00 pomia 

……....……. ….……………….. 
82  

-"- 
Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar następny 
krotność = 1,00 
 
 

11,00 pomia 

……....……. ….……………….. 
 
 

    Razem: 
….……………….. 
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6 SST-9.1_07-

2022 
Układ detekcji indukcyjnej pojazdów 
CPV: 45233294-6, Instalowanie sygnalizacji drogowej 
Nr Spec.: SST-9.1_07-2022 
 

    

83  
-"- 

Cięcie mechaniczne nawierzchni asfaltowo-betonowej 
przecinarką typu Christensen. Głębokość cięcia od 11 do 16 cm 
(zeszyt 11/91) 
krotność = 1,00 
 
 

100,00 m 

……....……. ….……………….. 
84  

-"- 
Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi 
wtynkowymi,o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 
mm2 Al,pod tynkiem w podłożu betonowym - montaż pętli 
indukcyjnych - przewód LgYd 2,5 mm2. 
krotność = 1,00 
 
 

400,00 m 

……....……. ….……………….. 
85  

-"- 
Układanie kabli jednożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, 
pustakach lub kanałach zamkniętych - przewód LgYd 2,5mm2 - 
doprowadzenia pętli indukcyjnych od krawężnika do najbliższej 
studni 
krotność = 1,00 
 
 

118,00 m 

……....……. ….……………….. 
86  

-"- 
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, 
pustakach lub kanałach zamkniętych - XzTKMXpw 4x2x0,8 
mm2  - doprowadzenia pętli indukcyjnych do sterownika 
krotność = 1,00 
 
 

170,00 m 

……....……. ….……………….. 
87  

-"- 
Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 40 cm w 
ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 60 mm - 
przejscia przez ławę betonową pod krawężnikiem 
krotność = 1,00 
 
 

4,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
88  

-"- 
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem  - wypelnienie 
rowków petli asfaltem (analogia). 
krotność = 1,00 
 
 

0,10 m2 

……....……. ….……………….. 
89  

-"- 
Montaż muf przelotowych z żywic syntetycznych na kablach 
sygnalizacyjnych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 
Mufa na kablu o ilości żył do 10 - podłaczenie pętli do fidera 
krotność = 1,00 
 
 

4,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
90  

-"- 
Badanie linii kablowych sterowniczych, sygnalizacyjnych i 
pomiarowych - odcinek linii kablowej o ilości żył 10 
krotność = 1,00 
 
 

4,00 odc. 

……....……. ….……………….. 
91  

-"- 
Badanie obwodów instalacji elektrycznych na napięcie do 1 kV 
1-fazowych 
krotność = 1,00 
 
 

8,00 obwó
d 

……....……. ….……………….. 
 
 

    Razem: 
….……………….. 

7 SST-9.1_07-
2022 

Budowa przyłącza - zasilanie sterownika i szafy STS 
CPV: 45231400-9, Roboty budowlane w zakresie budowy linii 
energetycznych 
Nr Spec.: SST-9.1_07-2022 
 

    

92  
-"- 

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rurach, 
pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKY 4x10mm2 [z 
ZKP przy skrzyżowaniu S005 do szafy sterowniczej przy S013] 
krotność = 1,00 
 
 

260,00 m 

……....……. ….……………….. 
93  

-"- 
Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami 
aluminiowymi na napięcie do 1 kV. Zarobienie końca kabla 4-
żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 
krotność = 1,00 
 
 

2,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
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94  

-"- 
Zabezpieczenie zewnętrznej powierzchni kabla taśmą izolacyjną 
(z.nr 8,9/94) - montaż palczatki termokurczliwej AK4 10 
krotność = 1,00 
 
 

2,00 m 

……....……. ….……………….. 
95  

-"- 
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, 
pustakach lub kanałach zamkniętych - zasilenie szafy STS ze 
sterownika, kabel YKY 4x4mm2 
krotność = 1,00 
 
 

3,00 m 

……....……. ….……………….. 
96  

-"- 
Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami 
miedzianymi na napięcie do 1 kV. Zarobienie końca kabla 4-
żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
97  

-"- 
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego 
niskiego napięcia o ilości faz do 3 
krotność = 1,00 
 
 

6,00 pomia 

……....……. ….……………….. 
98  

-"- 
Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 
krotność = 1,00 
 
 

2,00 odc. 

……....……. ….……………….. 
 
 

    Razem: 
….……………….. 

 
 

 Razem: 
kosztorys 

   
….……………….. 
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH 
 
 

Nazwa 
zamówienia: 

Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu    
AL. Unii Lubelskiej i ul. Zamojskiej w Lublinie [S013 
 

 

Lp. Kategoria robót 
( kody CPV ) WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT Razem 

1 2 3 4 

1. 45233294-6 
Roboty demontażowe osprzętu sygnalizacji - 
współczynnik do R i S 0,6 
Instalowanie sygnalizacji drogowej …………………. 

2. 45231110-9 Budowa kanalizacji kablowej 
Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów …………………. 

3. 45233294-6 
Montaż masztów, bram i masztów z 
wysięgnikiem sygnalizacji świetlnej 
Instalowanie sygnalizacji drogowej …………………. 

4. 45233294-6 Osprzęt sygnalizacji świetlnej 
Instalowanie sygnalizacji drogowej …………………. 

5. 45231400-9 Roboty kablowe i uziemienia ochronne 
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych …………………. 

6. 45233294-6 Układ detekcji indukcyjnej pojazdów 
Instalowanie sygnalizacji drogowej …………………. 

7. 45231400-9 
Budowa przyłącza - zasilanie sterownika i 
szafy STS 
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych …………………. 

  RAZEM: 
…………………. 

 
 
 
Słownie wartość zamówienia:  …………...............………………………………………………. zł  
    ……………………………………...............……………………. gr. 
 
 
 
Sporządził:  …………………………… 
 
Data: ………………….. 
 
 


