



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



KRAJOWY  
PLAN  
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Wiśniowa, 21.08.2024

Znak sprawy: **ZEAS.271.1.7.2024**

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. **„Rozbudowa i wyposażenie żłobka w celu zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Wiśniowa” – Roboty budowlane**

- I. Zamawiający informuje, że od Wykonawców ubiegających się o ww. zamówienie publiczne wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). W związku z tym, działając na podstawie art. 284 ust. 1-2 oraz art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” Zamawiający przedstawia stosowne wyjaśnienia:

Uprzejmie proszę o uzupełnienie kosztorysu inwestycyjnego i dokumentacji co wynika z technologii robót

1. Brak w kosztorysie kominów wentylacyjnych z pustaków keramzytowych w ilości około 42 mb (patrz pkt 6 opisu kosztorysu)  
- brak komina spalinowego z kotłowni wraz z wkładem ze stali nierdzewnej wyprowadzonego ponad dach  
- należy doliczyć obróbki blacharskie kominów i wyprawy elewacyjne kominów

#### ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dokonał korekty przedmiarów w powyższym zakresie.

2. Brak rusztowania do wykonania elewacji, a także do wykonania podprzybitki drewnianej, rusztowanie 28m/2  
- wyłaz dachowy EI 60, 80x80- 1 szt,

#### ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dokonał korekty przedmiarów w powyższym zakresie.

3. Ilość ścianek działowych winna wynosić 298 m/2, a jest 210 m/2, to samo dotyczy tynków

#### ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dokonał korekty przedmiarów w powyższym zakresie.

4. Czego dotyczy pkt. 86 kosztorysu inwestycyjnego- stolarka okienna wewnętrzna brak takiego okna w wykazie stolarki.

#### ODPOWIEDŹ:

## Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Zamawiający informuje że zapis pkt. 86 przedmiaru został usunięty. Zaprojektowano otwór bez okna.

5. Uprzejmie proszę o załączenie projektu 1 ogród zimowy, opisany jako 1 kpl, brak wymiarów uniemożliwia wprost tę wycenę ewentualnie proszę to wyłączyć z zakresu prac i rozliczyć systemem powykonawczym.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający uzupełnia dokumentację o rzuty i przekroje ogrodu zimowego Rysunek A7

6. Proszę o informację czy ogród zimowy ma być wykonany na profilach zimnych czy ciepłych z przekładką termiczną.

**ODPOWIEDŹ:**

Ogród zimowy wykonany z profili zimnych , przestrzeń ogrodu założona w projekcie jako nieogrzewana

Dodatkowo Zamawiający informuje że wynagrodzenie w ramach postępowania jest wynagrodzeniem ryczałtowym- przedmiary są elementem pomocniczym. Wykonawca ma obowiązek skalkulować cenę oferty na podstawie dokumentacji projektowej i załączników.

- II. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 3 oraz 286 ust. 1 i 7 Pzp, informuje, iż dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą w następujący sposób:

**Zmiana 1:**

Zapis SWZ w Rozdziale III, ust. 2, pkt 1) otrzymuje brzmienie:  
*Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.08.2024 r. do godz. 10:00*

**Zmiana 2:**

Zapis SWZ w Rozdziale III, ust. 3, pkt 1) otrzymuje brzmienie:  
*Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2024 r. o godz. 10:15 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert. Otwarcie ofert ze szczególnym uwzględnieniem art. 222 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r.*

**Zmiana 3:**

Zapis SWZ w Rozdziale III, ust. 4, pkt 1) otrzymuje brzmienie:  
*Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 24.09.2024 r.*

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i powinny zostać uwzględnione w ofercie.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Wiśniowa

**Marcin Kut**