

## Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ADM	SŁ-POZ	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	KANCEL.CH	dowóz drewna do kancelarii	1	H	2,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	KANCEL.RH	łupanie drewna do kancelarii	1	H	16,00
<b>ADM</b>	<b>SŁ-POZ</b>						<b>ZŁ</b>	<b>0,00</b>

HOD	CP	Siwe Bagno	12-28-1-05-190 -g -00	CP-SZTIL1	Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia zabieg I	1	HA	0,27	
		Siwe Bagno	12-28-1-05-216 -f -00	CP-SZTIL1	Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia zabieg I	2	HA	0,95	
		Siwe Bagno	12-28-1-05-217 -a -00	CP-SZTIL1	Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia zabieg I	3	HA	1,06	
		Siwe Bagno	12-28-1-05-220 -i -00	CP-SZTIL1	Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia zabieg I	2	HA	3,30	
		Siwe Bagno	12-28-1-05-253 -a -00	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	3	HA	0,91	
<b>HOD</b>	<b>CP</b>	<b>Razem pow. wydz. objętych zabiegiem (powyżej powierzchnia zredukowana dla czynności)</b>					<b>HA</b>	<b>6,80</b>	
HOD	CW	Siwe Bagno	12-28-1-05-161 -a -00	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	1	HA	0,76	
		Siwe Bagno	12-28-1-05-163 -g -00	CW-SZTM	Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i siewów	1	HA	2,34	
		Siwe Bagno	12-28-1-05-186 -o -00	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	2	HA	0,78	
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -g -00	CW-SZTIL	Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych	1	HA	0,86	
<b>HOD</b>	<b>CW</b>	<b>Razem pow. wydz. objętych zabiegiem (powyżej powierzchnia zredukowana dla czynności)</b>					<b>HA</b>	<b>5,21</b>	
HOD	H-POZ	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ-CH	godz.pracy ciągnika	1	H	5,00	
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ-RH	pozostałe prace godz. ręczne	1	H	10,00	
<b>HOD</b>	<b>H-POZ</b>							<b>ZŁ</b>	<b>0,00</b>
HOD	MA-PORZ	Siwe Bagno	12-28-1-05-219 -b -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,14	
		Siwe Bagno	12-28-1-05-227 -c -00	PORZ-STOS	Wynoszenie i układanie pozostałości w stopy niewymiarowe	2	M3P	25,00	
<b>HOD</b>	<b>MA-PORZ</b>							<b>HA</b>	<b>5,49</b>
HOD	ODN2P-WPG	Siwe Bagno	12-28-1-05-185 -b -00	PRZ-TALSA	Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia	2	TSZT	4,00	
		Siwe Bagno	12-28-1-05-185 -b -00	WYK-TAL40	Zdarcie pokrywy na talerzach 40cm x 40cm	2	TSZT	4,00	
<b>HOD</b>	<b>ODN2P-WPG</b>							<b>HA</b>	<b>1,00</b>
HOD	ODN-GLEB	Siwe Bagno	12-28-1-05-219 -b -00	WYK-POGCZ	Wyorywanie brzdów pługiem leśnym typu LPZ z pogłębiaczem na powierzchni powyżej 0,50 ha	1	KMTR	7,60	
		Siwe Bagno	12-28-1-05-260 -f -00	PRZ-TALSA	Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia	1	TSZT	2,00	
		Siwe Bagno	12-28-1-05-260 -f -00	WYK-POGCZ	Wyorywanie brzdów pługiem leśnym typu LPZ z pogłębiaczem na powierzchni powyżej 0,50 ha	1	KMTR	30,68	
		Siwe Bagno	12-28-1-05-260 -f -00	WYK-TAL40	Zdarcie pokrywy na talerzach 40cm x 40cm	1	TSZT	2,00	
<b>HOD</b>	<b>ODN-GLEB</b>							<b>HA</b>	<b>6,25</b>
HOD	ODN-LUK	Siwe Bagno	12-28-1-05-227 -c -00	DOŁ-2L	Dołowanie 2-3-latek liściastych z doniesieniem	1	TSZT	3,56	
		Siwe Bagno	12-28-1-05-227 -c -00	DOŁ-4L	Dołowanie 4-5-latek liściastych z doniesieniem	1	TSZT	0,02	
		Siwe Bagno	12-28-1-05-227 -c -00	GODZ-CH	godz.pracy ciągnika	1	H	2,00	

HOD	ODN-LUK	Siwe Bagno	12-28-1-05-227 -c -00	GODZ-RH	pozostałe prace godz. ręczne	1	H	2,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-227 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,58
		Siwe Bagno	12-28-1-05-227 -c -00	WYK-PA5CZ	Wyorywanie brzd pługiem leśnym typu LPZ na pow. do 0,5ha (np. gniazda)	1	KMTR	3,13
		Siwe Bagno	12-28-1-05-257 -b -00	DOŁ-2L	Dołowanie 2-3-latek liściastych z doniesieniem	1	TSZT	3,43
		Siwe Bagno	12-28-1-05-257 -b -00	GODZ-CH	godz.pracy ciągnika	1	H	2,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-257 -b -00	GODZ-RH	pozostałe prace godz. ręczne	1	H	2,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-257 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,43
		Siwe Bagno	12-28-1-05-257 -b -00	WYK-PA5CZ	Wyorywanie brzd pługiem leśnym typu LPZ na pow. do 0,5ha (np. gniazda)	1	KMTR	3,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-257 -d -00	DOŁ-2L	Dołowanie 2-3-latek liściastych z doniesieniem	1	TSZT	0,88
		Siwe Bagno	12-28-1-05-257 -d -00	GODZ-CH	godz.pracy ciągnika	1	H	1,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-257 -d -00	GODZ-RH	pozostałe prace godz. ręczne	1	H	1,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-257 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,88
		Siwe Bagno	12-28-1-05-257 -d -00	WYK-PA5CZ	Wyorywanie brzd pługiem leśnym typu LPZ na pow. do 0,5ha (np. gniazda)	1	KMTR	0,80
		Siwe Bagno	12-28-1-05-257 -f -00	DOŁ-2L	Dołowanie 2-3-latek liściastych z doniesieniem	1	TSZT	0,87
		Siwe Bagno	12-28-1-05-257 -f -00	GODZ-CH	godz.pracy ciągnika	1	H	1,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-257 -f -00	GODZ-RH	pozostałe prace godz. ręczne	1	H	1,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-257 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,87
		Siwe Bagno	12-28-1-05-257 -f -00	WYK-PA5CZ	Wyorywanie brzd pługiem leśnym typu LPZ na pow. do 0,5ha (np. gniazda)	1	KMTR	0,80
		<b>HOD</b>	<b>ODN-LUK</b>					
		Siwe Bagno	12-28-1-05-184 -c -00	DOŁ-2L	Dołowanie 2-3-latek liściastych z doniesieniem	1	TSZT	3,53
		Siwe Bagno	12-28-1-05-184 -c -00	DOŁ-4L	Dołowanie 4-5-latek liściastych z doniesieniem	1	TSZT	0,12
		Siwe Bagno	12-28-1-05-184 -c -00	GODZ-CH	godz.pracy ciągnika	1	H	4,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-184 -c -00	GODZ-RH	pozostałe prace godz. ręczne	1	H	4,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-184 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	19,58
		Siwe Bagno	12-28-1-05-184 -c -00	ŻEL-SADZ	Żelowanie korzeni sadzonek	1	TSZT	16,05
		Siwe Bagno	12-28-1-05-216 -c -01	DOŁ-2L	Dołowanie 2-3-latek liściastych z doniesieniem	1	TSZT	2,75
		Siwe Bagno	12-28-1-05-216 -c -01	DOŁ-4L	Dołowanie 4-5-latek liściastych z doniesieniem	1	TSZT	0,01
		Siwe Bagno	12-28-1-05-216 -c -01	GODZ-CH	godz.pracy ciągnika	1	H	3,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-216 -c -01	GODZ-RH	pozostałe prace godz. ręczne	1	H	3,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-216 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	14,77
		Siwe Bagno	12-28-1-05-216 -c -01	ŻEL-SADZ	Żelowanie korzeni sadzonek	1	TSZT	12,02
		<b>HOD</b>	<b>ODN-ZŁOŻ</b>					
HOD	PIEL	Siwe Bagno	12-28-1-05-160 -g -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	0,50
		Siwe Bagno	12-28-1-05-163 -g -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	0,50
		Siwe Bagno	12-28-1-05-184 -c -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	2,41
		Siwe Bagno	12-28-1-05-186 -g -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	0,16
		Siwe Bagno	12-28-1-05-186 -p -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	0,12
		Siwe Bagno	12-28-1-05-193 -d -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	0,08

HOD	PIEL	Siwe Bagno	12-28-1-05-216 -c -01	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	1,92
		Siwe Bagno	12-28-1-05-218 -g -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	1,88
		Siwe Bagno	12-28-1-05-221 -f -99	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	0,60
		Siwe Bagno	12-28-1-05-222 -k -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	0,20
		Siwe Bagno	12-28-1-05-227 -c -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	0,47
		Siwe Bagno	12-28-1-05-250 -d -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	2,79
		Siwe Bagno	12-28-1-05-252 -b -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	1,85
		Siwe Bagno	12-28-1-05-257 -b -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	0,45
		Siwe Bagno	12-28-1-05-257 -d -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	0,12
		Siwe Bagno	12-28-1-05-257 -f -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	0,12
		Siwe Bagno	12-28-1-05-258 -c -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	2	HA	0,40
		Siwe Bagno	12-28-1-05-260 -g -00	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	3	HA	0,40
<b>HOD</b>	<b>PIEL</b>	<b>Razem pow. wydz. objętych zabiegiem (powyżej powierzchnia zredukowana dla czynności)</b>					<b>HA</b>	<b>14,64</b>
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -i -00	DOŁ-2L	Dołowanie 2-3-latek liściastych z doniesieniem	1	TSZT	0,11
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -i -00	GODZ-CH	godz.pracy ciągnika	1	H	4,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -i -00	GODZ-RH	pozostałe prace godz. ręczne	1	H	2,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -i -00	POP-B<150	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o bryłce do 150cm³ w poprawkach i	1	TSZT	0,71
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,20
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -j -00	DOŁ-2L	Dołowanie 2-3-latek liściastych z doniesieniem	1	TSZT	0,22
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -j -00	GODZ-CH	godz.pracy ciągnika	1	H	3,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -j -00	GODZ-RH	pozostałe prace godz. ręczne	1	H	2,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -j -00	POP-B<150	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o bryłce do 150cm³ w poprawkach i	1	TSZT	0,36
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,28
		Siwe Bagno	12-28-1-05-250 -d -00	DOŁ-2L	Dołowanie 2-3-latek liściastych z doniesieniem	1	TSZT	0,34
		Siwe Bagno	12-28-1-05-250 -d -00	GODZ-CH	godz.pracy ciągnika	1	H	1,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-250 -d -00	GODZ-RH	pozostałe prace godz. ręczne	1	H	2,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-250 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,07
		Siwe Bagno	12-28-1-05-250 -d -00	ŻEL-SADZ	Żelowanie korzeni sadzonek	1	TSZT	0,73
		Siwe Bagno	12-28-1-05-252 -b -00	DOŁ-2L	Dołowanie 2-3-latek liściastych z doniesieniem	1	TSZT	0,47
		Siwe Bagno	12-28-1-05-252 -b -00	GODZ-CH	godz.pracy ciągnika	1	H	1,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-252 -b -00	GODZ-RH	pozostałe prace godz. ręczne	1	H	2,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-252 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,47
		Siwe Bagno	12-28-1-05-252 -b -00	WYK-TAL40	Zdarcie pokrywy na talerzach 40cm x 40cm	2	TSZT	0,47
<b>HOD</b>	<b>POPR</b>						<b>HA</b>	<b>0,41</b>
HOD	POPR-WPG	Siwe Bagno	12-28-1-05-184 -c -00	PRZ-TALSA	Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia	1	TSZT	0,96
		Siwe Bagno	12-28-1-05-216 -c -01	PRZ-TALSA	Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia	2	TSZT	0,90
<b>HOD</b>	<b>POPR-WPG</b>						<b>HA</b>	<b>0,22</b>

OCHRL	O-GRODZN	Siwe Bagno	12-28-1-05-184 -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową	1	HM	19,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-184 -c -00	OL CH	ochr.lasu godz. pracy ciągnika	1	H	2,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-216 -c -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową	1	HM	10,80
		Siwe Bagno	12-28-1-05-216 -c -01	OL CH	ochr.lasu godz. pracy ciągnika	1	H	2,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-227 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	4,70
		Siwe Bagno	12-28-1-05-227 -c -00	OL CH	ochr.lasu godz. pracy ciągnika	1	H	1,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-257 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową	1	HM	3,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-257 -b -00	OL CH	ochr.lasu godz. pracy ciągnika	1	H	1,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-257 -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową	1	HM	1,70
		Siwe Bagno	12-28-1-05-257 -d -00	OL CH	ochr.lasu godz. pracy ciągnika	1	H	1,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-257 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,70
		Siwe Bagno	12-28-1-05-257 -f -00	OL CH	ochr.lasu godz. pracy ciągnika	1	H	1,00
		<b>OCHRL</b>	<b>O-GRODZN</b>					
OCHRL	O-GRODZR	Siwe Bagno	12-28-1-05-131 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	1	HM	0,60
		Siwe Bagno	12-28-1-05-131 -i -00	OL CH	ochr.lasu godz. pracy ciągnika	1	H	1,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-159 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	1	HM	0,60
		Siwe Bagno	12-28-1-05-159 -a -00	OL CH	ochr.lasu godz. pracy ciągnika	1	H	1,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-184 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	1	HM	10,50
		Siwe Bagno	12-28-1-05-184 -c -00	OL CH	ochr.lasu godz. pracy ciągnika	1	H	2,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-184 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	1	HM	1,25
		Siwe Bagno	12-28-1-05-184 -g -00	OL CH	ochr.lasu godz. pracy ciągnika	1	H	1,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-217 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	1	HM	4,60
		Siwe Bagno	12-28-1-05-217 -a -00	OL CH	ochr.lasu godz. pracy ciągnika	1	H	1,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-250 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	1	HM	1,60
		Siwe Bagno	12-28-1-05-250 -b -00	OL CH	ochr.lasu godz. pracy ciągnika	1	H	1,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-250 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	1	HM	1,65
		Siwe Bagno	12-28-1-05-250 -f -00	OL CH	ochr.lasu godz. pracy ciągnika	1	H	1,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-259 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	1	HM	1,31
		Siwe Bagno	12-28-1-05-259 -a -00	OL CH	ochr.lasu godz. pracy ciągnika	1	H	2,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-260 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	1	HM	1,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-260 -d -00	OL CH	ochr.lasu godz. pracy ciągnika	1	H	1,00
		<b>OCHRL</b>	<b>O-GRODZR</b>					
OCHRL	O-GRODZS	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	1	HM	12,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	OL RH	ochrona lasu prace godz.ręczne	1	H	16,00
<b>OCHRL</b>	<b>O-GRODZS</b>						<b>ZŁ</b>	<b>0,00</b>
OCHRL	O-PROGND	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	OL RH	licz.owad.z drzew ścietych	1	H	60,00
<b>OCHRL</b>	<b>O-PROGND</b>						<b>SZT</b>	<b>20,00</b>
OCHRL	O-PROGNS	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	16,00

<b>OCHRL</b>	<b>O-PROGNŚ</b>						<b>SZT</b>	<b>16,00</b>
OCHRL	O-SMIECI	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	OL CH	ochr.lasu godz. pracy ciągnika	1	H	16,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	OL RH	ochrona lasu prace godz.ręczne	1	H	100,00
<b>OCHRL</b>	<b>O-SMIECI</b>						<b>M3</b>	<b>20,00</b>
OCHRL	O-SPAŁM	Siwe Bagno	12-28-1-05-159 -c -00	ZAB-OSŁZD	Zdejmowanie osłonek w młodnikach zabezpieczonych przed spalowaniem	1	TSZT	0,70
		Siwe Bagno	12-28-1-05-160 -g -00	ZAB-RYS	Zabezpieczenie młodników przed spalowaniem przez rysakowanie	1	HA	1,92
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -a -00	ZAB-RYS	Zabezpieczenie młodników przed spalowaniem przez rysakowanie	1	HA	2,52
		Siwe Bagno	12-28-1-05-225 -d -00	ZAB-OSŁZD	Zdejmowanie osłonek w młodnikach zabezpieczonych przed spalowaniem	1	TSZT	1,50
<b>OCHRL</b>	<b>O-SPAŁM</b>						<b>HA</b>	<b>5,99</b>
OCHRL	O-ZGRYZD	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	DRZ-ZGRYZ	Wykładanie drzew zgryzowych	1	SZT	200,00
<b>OCHRL</b>	<b>O-ZGRYZD</b>						<b>HA</b>	<b>100,00</b>

OCHRP	P-PORZ	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	PPOŻ-PORZ	Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych	1	HA	35,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-164 -b -00	PPOŻ-PORZ	Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych po zabiegu	1	HA	0,99
		Siwe Bagno	12-28-1-05-164 -c -00	PPOŻ-PORZ	Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych po zabiegu	1	HA	0,85
		Siwe Bagno	12-28-1-05-223 -a -00	PPOŻ-PORZ	Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych po zabiegu	1	HA	0,17
<b>OCHRP</b>	<b>P-PORZ</b>						<b>HA</b>	<b>37,01</b>
OCHRP	UT-WODA	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	OP CH	godziny ciągnika	1	H	2,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	OP RH	godziny ręczne	1	H	16,00
<b>OCHRP</b>	<b>UT-WODA</b>						<b>SZT</b>	<b>1,00</b>

POZ	CP-P	Siwe Bagno	12-28-1-05-220 -i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	21,00
<b>POZ</b>	<b>CP-P</b>						<b>M3</b>	<b>21,00</b>
POZ	POZ-P	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ CHP	godziny pracy ciągnika pozysk.	1	H	7,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ RHP	pozyskanie prace godz.ręczne	1	H	25,00
<b>POZ</b>	<b>POZ-P</b>						<b>ZŁ</b>	<b>0,00</b>
POZ	PR	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	65,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ CHP	godziny pracy ciągnika pozysk.	1	H	10,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ RHP	pozyskanie prace godz.ręczne	1	H	50,00
<b>POZ</b>	<b>PR</b>						<b>M3</b>	<b>65,00</b>
POZ	PTP	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	255,00
<b>POZ</b>	<b>PTP</b>						<b>M3</b>	<b>255,00</b>
POZ	PTW	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	40,00
<b>POZ</b>	<b>PTW</b>						<b>M3</b>	<b>40,00</b>
POZ	TPN	Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	76,00
<b>POZ</b>	<b>TPN</b>						<b>M3</b>	<b>76,00</b>
POZ	TPP	Siwe Bagno	12-28-1-05-160 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	160,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-160 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	47,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-161 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	237,00

POZ	TPP	Siwe Bagno	12-28-1-05-164 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	38,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-164 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	266,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-186 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	43,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	59,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-191 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	652,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-223 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	7,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-223 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	457,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-225 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	210,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-255 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	221,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-255 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	275,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-256 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	265,00
<b>POZ</b>	<b>TPP</b>						<b>M3</b>	<b>2 937,00</b>
POZ	TWP	Siwe Bagno	12-28-1-05-160 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	113,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-160 -h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	61,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-185 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	121,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-222 -i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	15,00
<b>POZ</b>	<b>TWP</b>						<b>M3</b>	<b>310,00</b>
POZ	ZM	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	-----	M3	3704,00
<b>POZ</b>	<b>ZM</b>						<b>M3</b>	<b>3 704,00</b>

UTRZ	UT-CZYLKP	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	UT CH	utrzymanie godz pracy ciągnika	1	H	2,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	UT RH	godziny ręczne w utrzymaniu	1	H	20,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-220 -p -00	UT CH	utrzymanie godz pracy ciągnika	1	H	2,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05-220 -p -00	UT RH	godziny ręczne w utrzymaniu	1	H	16,00
<b>UTRZ</b>	<b>UT-CZYLKP</b>						<b>ZŁ</b>	<b>0,00</b>
UTRZ	UT-DROGIL	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	UT CH	odśnieżanie dróg leśnych	1	H	10,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	UT CH	utrzymanie godz pracy ciągnika	1	H	6,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	UT RH	godziny ręczne w utrzymaniu	1	H	20,00
<b>UTRZ</b>	<b>UT-DROGIL</b>						<b>KMTR</b>	<b>10,00</b>
UTRZ	UT-DROGIP	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	UT CH	utrzymanie godz pracy ciągnika	1	H	4,00
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	UT RH	godziny ręczne w utrzymaniu	1	H	16,00
<b>UTRZ</b>	<b>UT-DROGIP</b>						<b>KMTR</b>	<b>2,30</b>