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S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z podlaczeniem wpustow kanalizacji deszczowej do istniejacego drenazu na dziatce nr nr 7/60
w Lezycach.

IINWESTOR: Zaktad Unieszkodliwienia Odpadow sp. z o.0.
Le¢zyce, 84-207 Koleczkowo

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdlne wspolne dla
robot objetych nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

S-00.00.00 Wymagania og6lne
S-01.00.00 Kanalizacja deszczowa

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia wilasciwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt,
z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Roboét, przekazywania polecen i innej technicznej
korespondencji pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora,
upowazniona do nadzorowania robot i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robot

Przedmiar robét - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz Robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okresSlony z przeci¢gtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.




Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
Obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowiace odrebng catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych.
Scieki — woda zanieczyszczona w wyniku jej wykorzystania oraz wszystkie wody, ktore doptynely do
systemu kanalizacyjnego, np. odplyw z gospodarstw domowych, ustug i przemystowych, skroplin, a takze
wody deszczowe, jesli doplynely do systemu kanalizacji,

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za  jako$¢ ich  wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
i Ksiege Obmiarow oraz Dokumentacje Projektowa i komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanego mu placu budowy do chwili
odbioru koncowego robot.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i Dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, stanowigcej dokument przetargowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1 SPECYFIKACJAMI
TECHNICZNYMI .

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym
z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatdéw lub elementow budowli nie
znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacjami Technicznymi, ale osiagni¢ta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli,
to Inspektor nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegoétowymi kontraktu lub
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku, gdy materiaty Iub roboty nie bgda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub
Specyfikacjag Techniczng, 1 wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy
zostang zastapione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji placu budowy powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zatrudni
dozorcow i podejmie wszelkie inne Srodki niezbedne dla ochrony robdt, bezpieczenstwa pracownikow.
Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne be¢da utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony
w cen¢ kontraktowa

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na placu i wokot placu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wlasno$ci spotecznej a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastgpujacych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe zostang tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) plac budowy i wykopy beda utrzymane bez wody stojace;.

¢) zostang podjete odpowiednie $srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawcg.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materialdow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.



1.5.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odno$nie doktadnego potozenia
tych urzadzen w obrgbie placu budowy. O zamiarze przystapienia do rob6t w poblizu tych urzadzen, badz
ich przelozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wlascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu
wskazanych przez Zamawiajgcego.

159. OGRANICZENIA OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do obowigzujgcych ograniczen osi pojazdéow podczas transportu
materiatow 1 sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od odpowiednich wladz na uzycie pojazdéow o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposob ciggly bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru o fakcie
uzycia takich pojazdow. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drég, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych i
wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym
i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wilasny koszt, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny prac.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgcia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



2. MATERIALY
2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Zrédha uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczgciem robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania lub wydobywania materiatow, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i
reprezentatywne probki materiatow do zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora
nadzoru materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru
materiat z innego zrodta.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodta nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodia
beda przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly beda spelniaty wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnos$nych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Biorac pod
uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrodta nie mozna doktadnie okresli¢ granic zalegania
materialow 1 ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoru moze odrzuci¢ cze$¢ zrodta
jako nie nadajaca si¢ do ecksploatacji. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
ilo§ciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materiatow i dostarczeniem ich do
robot. Wszystkie materialy odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopoéw na placu budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych bgdg wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegoélnione w dokumentach
kontraktowych. Po zakonczeniu eksploatacji zrodta, materialy odpadowe powinny by¢é z powrotem
przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu jak najbardziej zblizonym do
uksztattowania otaczajacego terenu. Nadktad powinien by¢ nastepnie pokryty roslinnoscia.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni powinny byc¢
zachowane nastepujace warunki:
a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow
w czasie przeprowadzania Inspekcji,
b) Inspektor nadzoru bgdzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora nadzoru.



Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty zachowaty swoja jako$¢ i przydatnos¢
do robdt oraz zgodno$¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialdow beda po zakonczeniu robdt doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, PZJ lub Projekcie:
Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji  Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie
Inspektora nadzoru beda usunigte z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wiasny Koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ, Projektu Organizacji Robot oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca winien dostosowac zejscia i zjazdy do wymagan przepisOw o udogodnieniach dla osob
niepelnosprawnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenie wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
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Wykonawcey od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowaé decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robot,
oceng jakoSci materiatdow i postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznych oraz dotyczacych akceptacji wypetiania warunkow
kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub
na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcj¢ materiatow.

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie spelniaja wymagan jako$ciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowac jak okreslono w punkcie 2.4.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. WADY ROBOT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCOW

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznych, a zaistniata wadliwo$¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi przez innych
Wykonawcow, to Inspektor nadzoru zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi robotami,
aby wyeliminowac¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na
koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ ogblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bezpieczenstwo i higieng pracy,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- System (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (w tym opis laboratorium wlasnego Iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

— Sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czegs¢ szczegotowsa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
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sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot,
- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacym wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnac
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jako$ci materialdéw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci
powinny zostaly okreslone w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku gdy nie zostaly okreslone, to Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane narzadzenia i1 sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacym procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekc;ji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako§¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na =zasadzie ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zZrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatlow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i
robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. POTWIERDZENIE JAKOSCI MATERIALOW I URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace certyfikat zgodnosci, (atest) deklaracj¢ zgodnosci lub inny dokument
producenta stwierdzajacy ich petlng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktorych potwierdzenie jakosci jest wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do robdt powinna posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczane
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Urzadzenia laboratoryjne i sprzgt kontrolno-pomiarowy
zainstalowany w wytwoérniach muszg posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.
Materialy posiadajace potwierdzenie jakoSci a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi to takie
materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

date uzgodnienia przez Zamawiajacego Planu Organizacji Robot oraz Harmonogramow,

daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

NOoO O RWDN
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8. zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbiorow robot,
9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
10. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
11. zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
12. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,
13. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
14. dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,
15. inne istotne informacje o przebiegu Robot,
16. zgloszenie zakonczenia Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie¢.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

KSIEGA OBMIARU

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
zelementow robot. Obmiary wykonanych prac przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych i wpisuje sig¢
do Ksiegi Obmiarow. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7 niniejszej Specyfikacji.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzajace jakos¢ materialdéw, orzeczenia o jakoS$ci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy 1 Zamawiajacego powinny by¢
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz dziennika budowy i1 ksiggi obmiaru, nastepujace
dokumenty:
zgloszenie rozpoczecia robot,
protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,
umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie,

ok~ whE

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty Budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagana do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary
dtugosci, beda wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowe;.

Wszystkie elementy robot okreslone w metrach, beda mierzone rownolegle do podstawy.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugo$¢é pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w Mg (megagramach), (tonach) Iub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialow, ktorych obmiar nastepuje na podstawie masy na
pojezdzie powinny by¢é wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone
pojazdami o ksztalcie skrzyni, ktorej pojemnos$¢ mozna tatwo i doktadnie okreslic.

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢é przed rozpoczeciem robot
uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora nadzoru na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdow.

Obmiar objetosci nastepuje na punkcie dostawy.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zatadowania pojazdoéw. Jezeli przy losowej
kontroli stwierdzi on, Ze objetos¢ materialu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to
cato$¢ materiatow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w
stopniu okreslonym przez stosunek objgto$ci obmierzonej do uzgodnione;j.

Ilo$¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslona w megagramach.

Woda bedzie mierzona w metrach szesSciennych.

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru musza by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe musza by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. WAGI 1 ZASADY WAZENIA

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w
ilosci 1 w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji 1 by¢ utrzymywane przez Wykonawce w sposob zapewniajacy zachowanie doktadnosci wedlug
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly legalizowane i
posiadajg wazne Swiadectwa Legalizacji.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen, Inspektor
nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu
decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i
zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej czesci robot.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wedlug zasad jak przy odbiorze
koncowym robét.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci,

jako$ci 1 wartosci.
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Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i kompletnosci oraz prawidtowos$ci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na postawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami
Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot Odbioru
Ostatecznego Robot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zmawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z Specyfikacjami
Technicznymi,

- dokumenty od dostawcow, producentow dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi,

-sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne winno zawierac:

- zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- datg rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentacji
Projektowej i w punkcie 9 Specyfikacji Technicznych.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprze¢tu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i
wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozycja
kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwiazane z wykonaniem poszczegélnych asortymentéw robot zostaly wymienione
w odpowiednich rozdziatach Specyfikacji Technicznych.
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S-01.00.00. KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z podiagczeniem wpustow deszczowych kanalizacji deszczowej do istniejacego drenazu na
dziatce nr 7/60 w Lezycach.

IINWESTOR: Zaktad Unieszkodliwienia Odpadow sp. z o.0.
Lezyce, 84-207 Koleczkowo

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
utozenie przykanalikoéw 0d istniejgcego drenazu do projektowanych wpustow kanalizacji deszczowej na
dziatce nr 7/60, obr. L¢zyce, powiat wejherowski.
zgodnie z dokumentacja projektowa:

wykonanie wykopow
transport gruntu
wykonanie podsypek pod rurociagi
utozenie rurociggow przewodow kanalizacji deszczowej z rur PVC klasy SN8 DN200mm
montaz wpustow deszczowych zelbetowych DN 500mm z osadnikiem oraz koszem wylapujacym
zanieczyszczenia, wpust zeliwny klasy D400 uchylny na pierscieniu odcigzajacym
6. zasypanie wykopow gruntem rodzimym lub dowiezionym

arwdE

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Kanalizacyjna deszczowa — siec kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych,

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw S$ciekow nastepuje dzieki sile
ciezkosci,

Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow,

Kanat deszczowy — kanal przeznaczony do odprowadzania Sciekéw opadowych,

Przykanalik — kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego lub rury spustowe;j z siecig kanalizacji
deszczowej,

Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania §ciekow z co najmniej dwoch kanatéw bocznych,
Kolektor gléwny — kanal przeznaczony do zbierania §ciekow z kanatdow oraz kanatow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika,

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow,

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych,

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatow
doplywowych w jeden kanat odptywowy,

Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekdéw, splywajacych z wyzej polozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego,

Wopust deszczowy — urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, spltywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni,

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Ogoélne  wymagania  dotyczace  robot podano w ST  ,Wymagania  ogdlne”.
Przed przystgpieniem do uktadania przytaczy kanalizacji deszczowej nalezy dokonaé wytyczenia trasy sieci
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przez uprawnionego geodete.

2. MATERIALY
2.1. Materiaty do wykonania podtoza i obsypki rurociggow:
2.1.1.Do wykonania podtoza i obsypki rurociggéw nalezy stosowac grunty sypkie, w ktorych nie powinny
wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm.
2.2. Materialy do wykonania przykanalikow kanalizacji sanitarnej:
2.2.1. Do wykonania przykanalikow kanalizacji deszczowej nalezy stosowac:

1. rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC ze $cianka lita SN-8 Lite DN 200mm

2. wpusty deszczowe zelbetowe DN 500mm z osadnikiem i koszem wytapujacym zanieczyszczenia
2.3. Materialy stosowane do ulozenia kanalizacji deszczowej powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — §wiadectwom wydanym przez Instytut Techniki
Budowlanej.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z oferta przetargowa i uzyskania
akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybér $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu,
jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odleglosci transportu. Wykonawca ma
obowiazek zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogoéw bezpieczenstwa, zarowno w obrebie
pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed przystgpieniem do utozenia przykanalikow kanalizacji deszczowej nalezy wytyczy¢ przebieg trasy
5.2. Wykopy pod przykanaliki nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym i recznym, gigbokos¢ wykopow
zgodna z projektem technicznym.
5.3. Przed wykonaniem podsypki nalezy odwodni¢ wykopy
5.4. Wykonanie podsypki pod rurociagi:
5.4.1. material na podsypke powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
a) nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm
b) material nie moze by¢ zmrozony
C) nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
5.4.2. Wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ 0,10 — 0,15 m.
5.4.3. Jesli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielko$ci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne,
wysoko$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.
5.5. Utozenie przykanalikow kanalizacji deszczowej
5.5.1.Rury nalezy uktada¢ kielichami zwrdconymi przeciwko kierunkowi przepltywu i w taki sposob, aby
przynajmniej 4 obwodu przylegala do podtoza.
5.5.2. W miejscach zlgczy wykonuje si¢ gniazda (poglebienie wykopu) umozliwiajace nalezyte wykonanie
potaczenia
5.5.3. Rury nalezy uktada¢ w taki sposob, aby podparcie byto jednolite i pozostawione w takim potozeniu,
zeby trzymaly sig¢ linii i spadkoéw okreslonych w projekcie technicznym.
5.5.4. Przy potaczeniach kielichowych nalezy zwroci¢ uwagg, aby rura nie wspierata si¢ na kielichu.
5.6. Wykonanie obsypki rurociggow:
5.6.1. Materiat na obsypke — jak w punkcie 5.4.1.
5.6.2. Obsypke rurociggéw nalezy wykona¢ po dokonaniu prob szczelnoSci sieci i przytaczy kanalizacji
deszczowej, zatwierdzonej przez inspektora nadzoru.
5.6.3. Wykonanie obsypki nie moze spowodowac przemieszczenia lub uszkodzenia rurociggu.
5.6.4. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m po
zageszczeniu.
5.6.5. Wskazane jest uzycie sprzgtu zageszczajacego, ktory moze pracowaé jednoczesnie po obu
stronach przewodu.
5.6.6. Pierwsza warstwa obsypki az do osi rury powinna by¢ wykonana w taki sposob, aby unikng¢
uniesienia rury.
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5.6.7. Ostatnia warstwa obsypki powinna by¢ wykonana do wysokosci 0,20 m powyzej gornej krawedzi
rury.

5.6.8. Wymagany stopien zageszczenia wynosi 1,0 zmodyfikowanej wartosci Proctora

5.7. Zasypanie wykopow:

5.7.1. Zasypanie wykopow mechaniczne i reczne

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST
»Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
robo6t pomiarowych.

6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robdt nalezy wpisywac do:
a) dziennika budowy
b) protokotu roboét zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan.

Badania maja na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy przykanalikow kanalizacji deszczowej
zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, specyfikacjami oraz wskazoéwkami inspektora
nadzoru.

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w
trakcie wykonywania robot oraz wyrywkowych badan po zakonczeniu budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) dziennikéw budowy

b) protokotéw odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.
Ponadto wykonawca powinien przedstawi¢ zestawienia wartoSci wskaznika zaggszczenia obsypek
przewodow. Kontrola jakosci i szczelno$ci utozonych sieci kanalizacji deszczowej powinna odby¢ sie¢ w
obecnosci przedstawiciela Wodociagow.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robdt nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualne dodatkowe
ustalenia, wynikle w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Przykanaliki kanalizacji deszczowej uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, jesli
wszystkie wyniki prob i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaly si¢ zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazato si¢ niezgodne z
wymaganiami, utozenie przytacza uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa. W tym przypadku
wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Roboty te nie podlegaja zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacje projektowa powykonawcza
b) geodezyjng dokumentacj¢ powykonawczg
c) protokoty z dokonanych prob i pomiarow
d) protokét odbioru robét przez Wodociagi
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
I transportu na teren budowy,wbudowaniem,

— warto$¢ pracy sprzetu i ludzi wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

— zabezpieczeniem budowy na czas realizacji inwestycji, zabezpieczeniem pod katem oznakowania budowy,
organizacji ruchu, organizacji zaplecza budowy, mediéw, ochrony — o ile zachodzi tak konieczno$¢.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

e PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania  przy
odbiorze. Zmiany 1 Bl 6/69 poz.81

o PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podzial, terminologia

e PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

o PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

o PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

o PN-EN 1401-1; 1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe PVC-U do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

o PN-B-10729; 1999 Studzienki inspekcyjne

e PN-EN 1917:2002 Studnie betonowe

e PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe klasy B,C,D (wlazy typu cigzkiego)

o IS0 4065 Rury z tworzyw termoplastycznych — uniwersalna tabela grubosci $cianek

o prEN 13476-1 Systemy rurowe z tworzyw termoplastycznych dla podziemnej, bezci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i $ciekowej — systemy rurowe oparte o rury o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Cze$¢ 1:
specyfikacje dla rur, ksztattek i systemu.

« Aprobata Techniczna I0S w Warszawie Nr AT/99-08-0093

« Aprobata Techniczna I0S w Warszawie Nr AT/2002-08-0182

« Aprobata Techniczna I0S w Warszawie Nr AT/2006-08-0273

Opracowala:

mgr inz. Sylwia Marchlewska
upr. nr POM/0095/PBS/20

do projektowania

bez ograniczen w spec;j.
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wod — kan.,
cieplnych, wentyl. i gazowych
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