

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **PRZEBUDOWA I ROZBUDOWASZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W LIPNICY WIELKIEJ  
O CZĘŚĆ SALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM**

Nazwy i kody CPV: **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty  
ziemne**  
**45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych**  
**45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego**  
**45262520-2 Roboty murowe**  
**45410000-4 Tynkowanie**  
**45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty  
ciesielskie**  
**45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian**  
**45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie**  
**45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe**  
**45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne**  
**45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne**

Adres obiektu budowlanego: **LIPNICA WIELKA, GM. LIPNICA WIELKA, POW. NOWOTARSKI, DZ.EWID 6275, 6274**

Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA LIPNICA WIELKA**  
**34-483 Lipnica Wielka 518**

Data opracowania przedmiaru robót: **2023-05-02**

Nazwa obiektu lub robót: **Roboty budowlane I INSTALACYJNE**

## Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	<b>Budowa Sali</b>
1.1	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>
1.1.1	<b>Wykopy</b>
1.1.1.1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15' cm
1.1.1.2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,60' m3, grunt kategorii IV
1.1.2	<b>Zasyпки</b>
1.1.2.1	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10' m, grunt kategorii IV, spycharka 74' kW (100' KM)
1.1.2.2	Zасыpywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10' m, grunt kategorii IV, spycharka 74' kW (100' KM)
1.1.2.3	Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi, grunt spójny kategorii III-IV
1.1.2.4	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1' km, koparka 0,40' m3 grunt kategorii III
1.1.2.5	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5' km odległości transportu, ponad 1' km samochodami samowyladowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5' t
1.1.3	<b>Drenaż opaskowy</b>
1.1.3.1	Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20' cm - podsypka żwirowa
1.1.3.2	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych,
1.1.3.3	Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20' cm - zasypka żwirowa (40cm)
1.2	<b>ROBOTY KONSTRUKCYJNE</b>
1.2.1	<b>Stopy fundamentowe żelbetowe (ST1, ST2, ST3)</b>
1.2.1.1	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek ubijany warstwowo, gr.20cm
1.2.1.2	Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą - chudy beton, gr.10cm,
1.2.1.3	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, stopy fundamentowe
1.2.1.4	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy fundamentowe, beton C20/25
1.2.1.5	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14' mm
1.2.1.6	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20' mm
1.2.2	<b>Ławy fundamentowe</b>
1.2.2.1	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek ubijany warstwowo, gr.20cm
1.2.2.2	Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą - chudy beton, gr.10cm,
1.2.2.3	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ławy fundamentowe
1.2.2.4	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ławy fundamentowe, beton C20/25
1.2.2.5	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14' mm
1.2.3	<b>Schody stalowe</b>
1.2.3.1	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek ubijany warstwowo, gr.20cm
1.2.3.2	Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą - chudy beton, gr.10cm,
1.2.3.3	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, stopy fundamentowe
1.2.3.4	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy fundamentowe, beton C20/25
1.2.3.5	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14' mm
1.2.3.6	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, słupy prostokątne
1.2.3.7	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, słupy prostokątne
1.2.3.8	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14' mm
1.2.3.9	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
1.2.3.10	Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepek asfaltowy
1.2.3.11	Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepek asfaltowy
1.2.3.12	Dostawa i montaż schodów stalowych z barierką o h=1,10m. Schody na słupach stalowych posadowione na fundamentach żelbetowych, stopnie i spoczniki wykonane z krat wema.
1.2.4	<b>Słupy żelbetowe (S-1, S-2, S-3, S-3.1)</b>
1.2.4.1	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, słupy prostokątne
1.2.4.2	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, słupy prostokątne, beton C20/25
1.2.4.3	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14' mm
1.2.4.4	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20' mm
1.2.5	<b>Belki żelbetowe (B-1, B-2, B-3, B-3.1, B-3.2, B-4, 5, 6 i 7)</b>
1.2.5.1	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, belki
1.2.5.2	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, belki, beton C20/25
1.2.5.3	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14' mm
1.2.5.4	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20' mm
1.2.6	<b>Nadproża żelbetowe</b>
1.2.6.1	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, nadproża
1.2.6.2	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, nadproża, beton C20/25
1.2.6.3	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14' mm
1.2.7	<b>Ściany fundamentowe</b>
1.2.7.1	Ściany fundamentowe z pustaków szalunkowych grubość PS-24cm (50x20x24cm)
1.2.7.2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14' mm
1.2.7.3	Wypełnienie ściany fundamentowej z pustaków szalunkowych beton C20/25
1.2.8	<b>Wieńce żelbetowe (WN-1, WN2)</b>
1.2.8.1	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, wieńiec
1.2.8.2	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, wieńiec, beton C20/25
1.2.8.3	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14' mm
1.2.9	<b>Ściany żelbetowe</b>
1.2.9.1	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany proste
1.2.9.2	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany proste, beton C20/25
1.2.9.3	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14' mm
1.2.10	<b>Ściany murowane</b>
1.2.10.1	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych, ściana grubości 25' cm

Nr	Nazwa działu robót
1.2.10.2	Analogia. Wykonanie nadproży prefabrykowanych typu LEIER STRONG N-115x71
1.2.11	<b>Schody żelbetowe (SCH-1)</b>
1.2.11.1	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, schody proste na płycie
1.2.11.2	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schody proste, beton C20/25
1.2.11.3	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14 mm
1.2.12	<b>Stropy żelbetowe (P-1, P-2, P-3)</b>
1.2.12.1	Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych, płyty stropowe
1.2.12.2	Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą, płyty stropowe, beton C20/25
1.2.12.3	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14 mm
1.2.13	<b>Dach</b>
1.2.13.1	<b>Więźba dachowa</b>
1.2.13.1.1	Izolacje układane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe
1.2.13.1.2	Analogia kotwy do murłat
1.2.13.1.3	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, robocizna i sprzęt
1.2.13.1.4	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, materiały, drewno klasy C27
1.2.13.1.5	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, robocizna i sprzęt
1.2.13.1.6	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, materiały, drewno klasy C27
1.2.13.1.7	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, miecze i kleszcze robocizna i sprzęt
1.2.13.1.8	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, miecze i kleszcze materiały, drewno klasy C27
1.2.13.1.9	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narożne i koszowe, robocizna i sprzęt
1.2.13.1.10	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narożne i koszowe, materiały, drewno klasy C27
1.2.13.1.11	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, robocizna i sprzęt
1.2.13.1.12	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, materiały, drewno klasy C27
1.2.13.1.13	Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami, solowymi, 2-krotna, bale i krawędziaki
1.2.13.1.14	(WaCeTOB 10/91) Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem Fobos M-2 metodą natrysku, 7-krotnie, aparat z pompą ręczną - impregnacja preparatem atestowym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO
1.2.13.2	<b>Konstrukcja stalowa</b>
1.2.13.2.1	Hale typu średniego, rygle dachowe
1.2.13.2.2	Hale typu średniego, płatwie
1.2.13.2.3	Hale typu średniego, stężenia dachów
1.2.13.2.4	Dostawa konstrukcji stalowej, rygle, płatwie, stężenia i mocowanie, zgodnie z projektem
1.2.13.2.5	Malowanie przed montażem konstrukcji hal zabezpieczonych farbą podkładową, typ średni, farba ftalowa nawierzchniowa
1.2.13.3	<b>Pokrycie dachowe z płyt warstwowych</b>
1.2.13.3.1	Folie wstępnego krycia (FWK) nad salą gimnastyczną
1.2.13.3.2	Folie wstępnego krycia (FWK) nad częścią zaplecza - rozstaw kontrłat 0,80 m
1.2.13.3.3	Łączenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, łąty 3,2x5
1.2.13.3.4	Lekka obudowa dachów z płyt warstwowych gr.10cm montowana metodą tradycyjną, dach stromy o nachyleniu powyżej 10%
1.2.13.3.5	Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubości 25 mm
1.2.13.3.6	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej
1.2.13.3.7	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy
1.2.13.3.8	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm
1.2.13.3.9	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny prostokątne, w rozwinięciu 35 cm, blacha grubości 0.50 mm
1.2.13.3.10	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury prostokątne, w rozwinięciu 40 cm, blacha grubości 0.50 mm
1.2.13.4	<b>Pokrycie dachowe blachodachówką</b>
1.2.13.4.1	Folie wstępnego krycia (FWK) nad częścią zaplecza - rozstaw kontrłat 0,80 m
1.2.13.4.2	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, płyty dachowe, bez folii
1.2.13.4.3	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, gąsiori
1.2.13.4.4	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, blachy okapowe
1.2.13.4.5	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny prostokątne, w rozwinięciu 35 cm, blacha grubości 0.50 mm
1.2.13.4.6	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury prostokątne, w rozwinięciu 40 cm, blacha grubości 0.50 mm
1.2.14	<b>Izolacje przeciwilgociowe</b>
1.2.14.1	<b>Stopy fundamentowe</b>
1.2.14.1.1	Izolacje przeciwilgociowe z papy grzewalnej
1.2.14.1.2	Izolacje przeciwilgociowe, poziome, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik asfaltowy
1.2.14.1.3	Izolacje przeciwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik asfaltowy
1.2.14.2	<b>Słupy fundamentów</b>
1.2.14.2.1	Izolacje przeciwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik asfaltowy
1.2.14.3	<b>Ławy fundamentowe</b>
1.2.14.3.1	Izolacje przeciwilgociowe z papy grzewalnej
1.2.14.3.2	Izolacje przeciwilgociowe, poziome, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik asfaltowy
1.2.14.3.3	Izolacje przeciwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik asfaltowy
1.2.14.4	<b>Ściany fundamentowe</b>
1.2.14.4.1	Izolacje przeciwilgociowe z papy grzewalnej
1.2.14.4.2	Izolacje przeciwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik asfaltowy
1.2.15	<b>Izolacje cieplne</b>
1.2.15.1	<b>Ściany fundamentowe</b>
1.2.15.1.1	Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo, izolacja termiczna XPS, gr.15cm
1.2.15.1.2	Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej,
1.2.16	<b>Posadzka na gruncie</b>
1.2.16.1	<b>Podkłady - sala gimnastyczna</b>
1.2.16.1.1	Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (35cm) - kliniec lub gruzobeton
1.2.16.1.2	Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości (15cm) - kliniec lub gruzobeton
1.2.16.1.3	Podkłady, z ubitych materiałów sykich, piasek, gr.15cm
1.2.16.1.4	Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą - płyta betonowa zbrojona siatką fi8, gr.14cm

Nr	Nazwa działu robót
1.2.16.1.5	Dodatek za dozbrojenie siatką stalową, siatka stalowa fi8
1.2.16.2	<b>Podkłady - zaplecze</b>
1.2.16.2.1	Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (35cm) - kliniec lub gruzobeton
1.2.16.2.2	Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości (15cm) - kliniec lub gruzobeton
1.2.16.2.3	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek, gr.15cm
1.2.16.2.4	Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą - płyta betonowa zbrojona siatką fi8, gr.14cm
1.2.16.2.5	Dodatek za dozbrojenie siatką stalową, siatka stalowa fi8
1.2.16.2.6	Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu XPS, izolacje poziome- styropian XPS gr.10cm
1.2.16.2.7	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
1.3	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNĘTRZNE</b>
1.3.1	<b>Stolarka zewnętrzna</b>
1.3.1.1	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne dwuskrzydłowe wraz z ościeżnicą i okuciami zestawienia i opisu technicznego
1.3.1.2	Okna fabrycznie wykończone, okno, do 1.0 m <sup>2</sup> wg zestawienia i opisu technicznego
1.3.1.3	Okna fabrycznie wykończone, okno, do 2.0 m <sup>2</sup> szkło bezpieczne wg zestawienia i opisu technicznego
1.3.1.4	Okna fabrycznie wykończone, okno, ponad 2.0 m <sup>2</sup> szkło bezpieczne wg zestawienia i opisu technicznego
1.3.2	<b>Elewacja</b>
1.3.2.1	<b>Izolacja styropianem</b>
1.3.2.1.1	Ostony okien i drzwi folią polietylenową
1.3.2.1.2	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją, 1-krotne
1.3.2.1.3	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża,
1.3.2.1.4	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej
1.3.2.1.5	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian, gr.15 cm
1.3.2.1.6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
1.3.2.1.7	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z beton
1.3.2.1.8	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany
1.3.2.1.9	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ościeża
1.3.2.1.10	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
1.3.2.1.11	Zbrojenie naroży okiennych i drzwiowych - siatka o wymiarach 30 cm na 40 cm
1.3.2.2	<b>Wykończenie okładzina kamienna</b>
1.3.2.2.1	Okładziny ścian - piaskowiec
1.3.2.3	<b>Wykończenie okładzina drewniana</b>
1.3.2.3.1	Okładzina deseki bez warstwy ocieplającej
1.3.2.3.2	Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami, olejowymi, 3-krotna, deski i płyty np. Remers
1.3.2.4	<b>Wykończenie tynkiem</b>
1.3.2.4.1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
1.3.2.4.2	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
1.3.2.4.3	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach szerokości do 30 cm,
1.3.2.4.4	Analogia parapety z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm
1.3.3	<b>Rusztowania</b>
1.3.3.1	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
1.3.3.2	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1.3.3.3	Czas pracy rusztowań ramowe elewacyjne - 1,00 kpl
1.4	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNĘTRZNE</b>
1.4.1	<b>Izolacje termiczne</b>
1.4.1.1	Wykoanie izolacji pianką PUR gr 42 cm
1.4.1.2	Wykoanie izolacji pianką PUR gr 46 cm
1.4.2	<b>Ściany działowe</b>
1.4.2.1	Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12 cm
1.4.2.2	Ułożenie nadproży prefabrykowanych
1.4.3	<b>Posadzki</b>
1.4.3.1	<b>Izolacja przeciwodna i przeciwwilgociowa</b>
1.4.3.1.1	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup>
1.4.3.1.2	Izolacja z folii polietylenowej
1.4.3.2	<b>Izolacja termiczna</b>
1.4.3.2.1	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe Styropian gr. 15 cm
1.4.3.2.2	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe Styropian gr. 10 cm
1.4.3.3	<b>Wylewka betonowa</b>
1.4.3.3.1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m <sup>2</sup> , grubość 2 cm, zatarte na gładko
1.4.3.3.2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m <sup>2</sup> , dodatek za zmianę grubości o 1 cm
1.4.3.4	<b>Strop drewniany</b>
1.4.3.4.1	Stropy drewniane, belki stropowe 14x35cm
1.4.3.4.2	Ślepa podłoga, z płyt wiórowych
1.4.3.5	<b>Wykończenie posadzek pomieszczenia</b>
1.4.3.5.1	Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1
1.4.3.5.2	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe
1.4.3.5.3	Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki o wysokości 10 cm z gotowych elementów
1.4.3.6	<b>Wykończenie posadzek sala gimnastyczna duża</b>
1.4.3.6.1	Wykonanie nawierzchnie PU wraz z malowaniem
1.4.3.7	<b>Wykończenie posadzek sala gimnastyczna mała</b>
1.4.3.7.1	Wykonanie nawierzchnie PU wraz z malowaniem
1.4.3.8	<b>Posadzki kłatak schodowa</b>
1.4.3.8.1	<b>Schody</b>
1.4.3.8.1.1	Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Nr	Nazwa działu robót
1.4.3.8.1.2	Okladziny płytkami ceramicznymi schodów - biegi schodowe proste, stopnice i podstopnice z gotowych elementów, szerokość do 35 cm płytki gresowe szkliwione gatunek I klasa ścieralności V, klasa antypoślizgowa: R10b
1.4.3.8.1.3	Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na schodach prostych, cokoliki o wysokości 10 cm z gotowych elementów
1.4.3.8.2	<b>Spoczniki</b>
1.4.3.8.2.1	Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1
1.4.3.8.2.2	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki gresowe szkliwione gatunek I klasa ścieralności V, klasa antypoślizgowa: R10b
1.4.3.8.2.3	Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki o wysokości 10 cm z gotowych elementów
1.4.4	<b>Tynki</b>
1.4.4.1	<b>Sufity pomieszczenia</b>
1.4.4.1.1	Ręczne przygotowanie podłoża
1.4.4.1.2	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 15 mm
1.4.4.1.3	Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27, sufit 2-warstwowy, na ruszcie podwójnym,
1.4.4.2	<b>Sufity sala gimnastyczna</b>
1.4.4.2.1	Analogia Sufit podwieszany z płyt OSB
1.4.4.2.2	Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 6 m, nakłady podstawowe
1.4.4.3	<b>Ściany pomieszczenia</b>
1.4.4.3.1	Ręczne przygotowanie podłoża
1.4.4.3.2	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 15 mm
1.4.4.4	<b>Ściany sala gimnastyczna</b>
1.4.4.4.1	Ręczne przygotowanie podłoża ściany
1.4.4.4.2	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 15 mm
1.4.4.4.3	Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 6 m, nakłady podstawowe
1.4.5	<b>Izolacje podpłytkowe</b>
1.4.5.1	Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem Mapegum WPS nanoszona ręcznie, powierzchnia pionowa, 1-sza warstwa
1.4.5.2	Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem Mapegum WPS nanoszona ręcznie, powierzchnia pozioma, 1-sza warstwa
1.4.5.3	Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem Mapegum WPS, wklejenie taśmy narożnej Mapeband
1.4.5.4	Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem Mapegum WPS, wklejenie narożników izolacyjnych Mapeband
1.4.5.5	Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem Mapegum WPS, wklejenie mankietów izolacyjnych Mapeband o wym. 300x300 mm
1.4.6	<b>Okladziny ścienne</b>
1.4.6.1	Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1
1.4.6.2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu
1.4.6.3	Okladziny ceramiczne - montaż luster o powierzchni ponad 1 m2
1.4.7	<b>Stolarka wewnętrzna</b>
1.4.7.1	Ościeżnice drewniane
1.4.7.2	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone jednoskrzydłowe
1.4.7.3	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone dwuskrzydłowe
1.4.7.4	Okuwanie stolarki, klamki zwykle z tarczkami (szyldami) z pasowaniem wraz z dostawą i montażem
1.4.7.5	Właz strychowy
1.4.8	<b>Malarskie</b>
1.4.8.1	<b>Malarskie sufity</b>
1.4.8.1.1	Gruntowanie powierzchni przed malowaniem preparatem gruntującym
1.4.8.1.2	Malowanie dwukrotnie niemalowanych ścian wewnętrznych
1.4.8.2	<b>Malarskie sufity sala gimnastyczna</b>
1.4.8.2.1	Gruntowanie powierzchni przed malowaniem preparatem gruntującym
1.4.8.2.2	Malowanie dwukrotnie niemalowanych ścian wewnętrznych
1.4.8.2.3	Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 6 m, nakłady podstawowe
1.4.8.3	<b>Malarskie ściany</b>
1.4.8.3.1	Gruntowanie powierzchni przed malowaniem preparatem gruntującym
1.4.8.3.2	Malowanie dwukrotnie niemalowanych ścian wewnętrznych
1.4.8.4	<b>Malarskie ściany sala gimnastyczna</b>
1.4.8.4.1	Gruntowanie powierzchni przed malowaniem preparatem gruntującym
1.4.8.4.2	Malowanie dwukrotnie niemalowanych ścian wewnętrznych
1.4.8.4.3	Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 6 m, nakłady podstawowe
1.4.9	<b>Ślusarskie</b>
1.4.9.1	Balustrady schodowe jednopłaszczyznowe z malowanie proszkowym
1.4.9.2	Obsadzenie wycieraczki
1.4.9.3	Analogia Pochwyty dla niepełnosprawnych stały
1.4.9.4	Analogia Pochwyty dla niepełnosprawnych uchylne
1.4.9.5	Dostawa i montaż lustro uchylne z uchyltem dla niepełnosprawnych
1.4.9.6	Dostawa i montaż obudowy nagrzewnicy
1.4.10	<b>Wyposażenie sala gimnastyczna</b>
1.4.10.1	Dostawa i montaż siatek zabezpieczających okna wg projektu
1.4.10.2	Słupki uniwersalne regulowane - z kształtowników aluminiowych o przekroju owalnym 70x120mm, z naciągami wewnętrznymi za pomocą korby ręcznej, z zakresem regulacji wysokości 106-205cm zapewniającym możliwość gry w piłkę siatkową, tenisa oraz badmintona. wraz z tulejami montażowymi
1.4.10.3	Siatka profesjonalna do gry w badmintona Siatka zielona o wymiarach 6,10m x 0,76m
1.4.10.4	Siatka profesjonalna do gry w tenisa ziemnego
1.4.10.5	Siatka profesjonalna do gry w piłkę siatkową Siatka bezwęzłowa 3mm o wysokiej wytrzymałości, dł. 11,70m
1.4.10.6	Dostawa i montaż bramki do piłki ręcznej wraz z tulejami montażowymi i siatką
1.4.10.7	Dostawa i montaż zestawu do kosztkówki konstrukcja, mechanizm regulacji, tablica, obręcz
1.4.10.8	Dostawa i montaż tablica wyników
1.4.10.9	Dostawa i montaż drabinki gimnastyczne
1.4.10.10	Dostawa i montaż trybun
1.4.11	<b>Wyposażenie podstawowe sanitaratów</b>
1.4.11.1	Kosz na śmieci Przedstonki sanitaratów oraz sanitaraty kosze na śmieci 25l o łatwo zmywalnej powierzchni.
1.4.11.2	Podajnik papieru toaletowego Podajniki ze stali nierdzewnej montowane do ściany przy każdej misce ustępowej.
1.4.11.3	Szczotak WC ze stali nierdzewnej montowane do ściany przy każdej misce ustępowej.

Nr	Nazwa działu robót
1.4.11.4	Wieszak Wytrzymały wieszak na ubrania lub torby, montowany do ściany przy każdej misce ustępowej
1.4.11.5	Dozownik mydła Dozownik mydła montowany do ściany przy każdej umywalce, z materiałów łatwo zmywalnych oraz odpornych na intensywne użytkowanie, o formie umożliwiającej okresową dezynfekcję urządzenia.
1.4.11.6	Podajnik ręczników papierowych Podajnik ręczników papierowych montowany do ściany
1.5	<b>Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne</b> <b>INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE</b>
1.5.1	<b>Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania</b> <b>Instalacja grzewcza</b>
1.5.1.1	<b>Kody CPV: 45331110-0 Instalowanie kotłów</b> <b>Kotłownia</b>
1.5.1.1.1	<b>Kody CPV: 45331110-0 Instalowanie kotłów</b> <b>Technologia kotłowni</b>
1.5.1.1.1.1	Dostawa i montaż kompletnej pompy ciepła (jednostka zewnętrzna, jednostka wewnętrzna, rurociągi i przewody połączeniowe, automatyka) o mocy znamionowej 19,65 kW COP 4,64 A7/W35
1.5.1.1.1.2	Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
1.5.1.1.1.3	Zawór bezpieczeństwa - zabezpieczenie
1.5.1.1.1.4	Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei
1.5.1.1.1.5	Zawór odcinający o śr. nominalnej 32 mm
1.5.1.1.1.6	Zawór zwrotny o śr. nominalnej 32 mm
1.5.1.1.1.7	Pompa obiegowa
1.5.1.1.1.8	Filtr śr. nominalnej 32 mm
1.5.1.1.1.9	Naczynia wzbiorcze przeponowe
1.5.1.1.1.10	Złącze odcinające do naczyń przeponowych o śr. nominalnej 25 mm
1.5.1.1.1.11	Zawór termostatyczny
1.5.1.1.1.12	Zawór trójdrogowy
1.5.1.1.1.13	Zawory spustowe o śr. nominalnej 15 mm
1.5.1.1.1.14	Układ uzupełnienia zładu z instalacji wodociągowej
1.5.1.1.1.15	Wykonanie prób szczelności, uruchomienie pompy ciepła
1.5.1.1.1.16	Zbiornik buforowy V=500l
1.5.1.1.1.17	Dostawa i montaż wymiennik ciepła wraz z czynnikiem
1.5.1.1.1.18	Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 150 mm
1.5.1.1.1.19	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
1.5.1.1.1.20	Odtłuszczenie rurociągów
1.5.1.1.1.21	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania-podkładowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
1.5.1.1.1.22	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi antykorozyjnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm Malowanie dwukrotne
1.5.1.1.1.23	Jednowarstwowa izolacja o grubości 100 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów - rozdzielacza o śr. 150 mm
1.5.1.1.1.24	Wykonanie AKPiA kotłowni
1.5.1.1.1.25	Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami z wełny mineralnej w powłoce aluminiowej rurociągów stalowych o średnic nominalnej 32 mm
1.5.1.2	<b>Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania</b> <b>Instalacja grzejnikowa</b>
1.5.1.2.1	<b>Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania</b> <b>Rurociągi</b>
1.5.1.2.1.1	Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 16 mm
1.5.1.2.1.2	Rury stalowe przyłączone do grzejników
1.5.1.2.2	<b>Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne</b> <b>Izolacje</b>
1.5.1.2.2.1	Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.20 mm
1.5.1.2.2.2	Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 32 mm otulinami z pianki PE - gr.izolacji 40 mm
1.5.1.2.3	<b>Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych</b> <b>Urządzenia grzewcze</b>
1.5.1.2.3.1	Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600mm, długość 900mm
1.5.1.2.3.2	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600mm, długość 1000mm
1.5.1.2.3.3	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600mm, długość 900mm
1.5.1.2.3.4	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600mm, długość 1600mm
1.5.1.2.3.5	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600mm, długość 700mm
1.5.1.2.3.6	Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600mm, długość 800mm
1.5.1.2.3.7	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600mm, długość 400mm
1.5.1.2.3.8	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600mm, długość 1200mm
1.5.1.2.3.9	Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600mm, długość 1100mm
1.5.1.2.3.10	Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600mm, długość 1200mm
1.5.1.2.3.11	Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne)
1.5.1.2.3.12	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
1.5.1.2.4	<b>Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania</b> <b>Armatura</b>
1.5.1.2.4.1	Zawór termostatyczny z nastawą wstępną o śr. nominalnej 15 mm
1.5.1.2.4.2	Zawór powrotny o śr. nominalnej 15 mm
1.5.1.2.4.3	Głowice termostatyczne
1.5.1.2.4.4	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
1.5.1.2.5	<b>Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków</b> <b>Prace ogólnobudowlane i pomocnicze</b>
1.5.1.2.5.1	Płukanie instalacji c.o.
1.5.1.2.5.2	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
1.5.1.2.5.3	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
1.5.1.2.5.4	Montaż osłon ażurowych dla grzejników
1.5.1.2.5.5	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
1.5.1.2.5.6	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
1.5.1.2.5.7	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm
1.5.1.2.5.8	Montaż tuleji ochronnych w ścianie o długości do 1 m - śr.zewnętrzna tuleji do 80 mm

Nr	Nazwa działu robót
1.5.1.2.5.9	Montaż tuleji ochronnych w stropie lub posadzce o długości do 1 m - śr.zewnętrzna tuleji do 80 mm
1.5.1.2.5.10	Przepusty p. poż. o klasie odporności równej klasie przegrody
1.5.1.2.5.11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km <b>DOCELOWO WYWÓZ GRUZU NA ODLEGŁOŚĆ 10 KM WRAZ Z UTYLIZACJĄ</b>
1.5.1.2.5.12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km <b>DODATEK ZA DALSZĘ 9 KM</b>
1.5.2	<b>Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne</b> <b>Instalacja wod-kan</b>
1.5.2.1	<b>Kody CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne</b> <b>Instalacja kanalizacji</b>
1.5.2.1.1	<b>Kody CPV: 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe</b> <b>Instalacja kanalizacji sanitarnej</b>
1.5.2.1.1.1	<b>Kody CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne</b> <b>Kanalizacja podposadzkowa</b>
1.5.2.1.1.1.1	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m 1
1.5.2.1.1.1.1.2	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie nadmiaru ziemi 2
1.5.2.1.1.1.1.3	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym 3
1.5.2.1.1.1.1.4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm 4
1.5.2.1.1.1.1.5	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi`160`mm 5
1.5.2.1.1.1.1.6	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z wykopów <b>WYKONANIE OBSYPKI I ZASYPKI RUROCIĄGU PIASKIEM</b>
1.5.2.1.1.1.1.7	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 10 km 7
1.5.2.1.1.2	<b>Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne</b> <b>Kanalizacja prowadzona po ścianach i w brzdach</b>
1.5.2.1.1.2.1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi`50`mm 1
1.5.2.1.1.2.2	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi`75`mm 2
1.5.2.1.1.2.3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi`110`mm 3
1.5.2.1.1.2.4	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 4
1.5.2.1.1.2.5	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, śr. 75 mm o połączeniach wciskowych 5
1.5.2.1.1.2.6	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 6
1.5.2.1.1.2.7	Wpusty - kratki ściekowe 7
1.5.2.1.1.2.8	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 8
1.5.2.1.1.2.9	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 9
1.5.2.1.1.3	<b>Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych</b> <b>Urządzenia</b>
1.5.2.1.1.3.1	Brodziki natryskowe wraz z kabiną 1
1.5.2.1.1.3.2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2
1.5.2.1.1.3.3	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych 3
1.5.2.1.1.3.4	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie 4
1.5.2.1.1.3.5	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa 5
1.5.2.1.1.3.6	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa dla niepełnosprawnych 6
1.5.2.1.1.4	<b>Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków</b> <b>Prace ogólnobudowlane i pomocnicze związane z instalacją kanalizacji</b>
1.5.2.1.1.4.1	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm 1
1.5.2.1.1.4.2	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2
1.5.2.1.1.4.3	Przepusty p. poż. o klasie odporności równej klasie przegrody 3
1.5.2.1.1.4.4	Wykucie brzd pionowych i poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4
1.5.2.1.1.4.5	Zamurowanie brzd pionowych i poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 5
1.5.2.1.1.4.6	Wykucie brzd pionowych i poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6
1.5.2.1.1.4.7	Zamurowanie brzd pionowych i poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 7
1.5.2.1.1.4.8	Wykonanie przejść rur wywiewnych przez dach 8
1.5.2.1.1.4.9	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km <b>DOCELOWO WYWÓZ GRUZU NA ODLEGŁOŚĆ 10 KM WRAZ Z UTYLIZACJĄ</b> 9

Nr	Nazwa działu robót
1.5.2.1.1.4. 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km DODATEK ZA DALSZY 9 KM
1.5.2.2	<b>Kody CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne</b> <b>Instalacja wody</b>
1.5.2.2.1	<b>Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych</b> <b>Hydranty</b>
1.5.2.2.1.1	Hydranty
1.5.2.2.1.2	Badanie wydajności hydrantów
1.5.2.2.2	<b>Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne</b> <b>Armatura</b>
1.5.2.2.2.1	Zbiorniki hydroforowe, 500' dm3
1.5.2.2.2.2	Baterie umywalkowe
1.5.2.2.2.3	Bateria umywalkowe dla osób niepełnosprawnych
1.5.2.2.2.4	Baterie natryskowe
1.5.2.2.2.5	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
1.5.2.2.2.6	Zaworki z filtrem pod baterie o śr. nominalnej 15 mm
1.5.2.2.2.7	Zaworki do WC o śr. nominalnej 15 mm
1.5.2.2.3	<b>Kody CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne</b> <b>Rurociągi</b>
1.5.2.2.3.1	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 32' mm
1.5.2.2.3.2	Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 16' mm
1.5.2.2.3.3	Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 20' mm
1.5.2.2.3.4	Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 25' mm
1.5.2.2.3.5	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach ze stali nierdzewnej do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. (o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm
1.5.2.2.3.6	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach ze stali nierdzewnej do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm
1.5.2.2.3.7	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
1.5.2.2.3.8	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
1.5.2.2.3.9	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
1.5.2.2.4	<b>Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna</b> <b>Izolacje</b>
1.5.2.2.4.1	Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 9' mm rurociąg Fi 16mm
1.5.2.2.4.2	Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 9' mm rurociąg Fi 20mm
1.5.2.2.4.3	Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 13' mm rurociąg Fi 25mm
1.5.2.2.4.4	Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 13' mm rurociąg Fi 32mm
1.5.2.2.5	<b>Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków</b> <b>Prace ogólnobudowlane i pomocnicze związane z instalacją wod-kan</b>
1.5.2.2.5.1	Przebite otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm
1.5.2.2.5.2	Przebite otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
1.5.2.2.5.3	Montaż tuleji ochronnych w ścianie o długości do 1 m - śr.zewnętrzna tuleji do 80 mm
1.5.2.2.5.4	Montaż tuleji ochronnych w stropie lub posadzce o długości do 1 m - śr.zewnętrzna tuleji do 80 mm
1.5.2.2.5.5	Przepusty p. poz. o klasie odporności równej klasie przegrody
1.5.2.2.5.6	Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
1.5.2.2.5.7	Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
1.5.2.2.5.8	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km DOCELOWO WYWÓZ GRUZU NA ODLEGŁOŚĆ 10 KM WRAZ Z UTYLIZACJĄ
1.5.2.2.5.9	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km DODATEK ZA DALSZY 9 KM
1.5.3	<b>Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji</b> <b>Wentylacja</b>
1.5.3.1	<b>Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji</b> <b>Układ nawiewno-wywiewny obsługiwany przez centralę wentylacyjną</b>
1.5.3.1.1	<b>Kody CPV: 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych</b> <b>Centrala wentylacyjna</b>
1.5.3.1.1.1	Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej dla sali gimnastycznej wraz z automatyką W pozycji ująć również okablowanie oraz uruchomienie centrali
1.5.3.1.2	<b>Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji</b> <b>Układ czerpny</b>
1.5.3.1.2.1	Czerpnie 500x200
1.5.3.1.2.2	Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65% 500x200
1.5.3.1.2.3	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową Klimafix gr. 40
1.5.3.1.3	<b>Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji</b> <b>Układ wyrzutowy</b>
1.5.3.1.3.1	Podstawy dachowe stalowe prostokątne, typ A/I, A/II Frapol, układ kanałowy, obwód do 1300 mm
1.5.3.1.3.2	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe Frapol, typ C, do przewodów, fi do 400 mm
1.5.3.1.3.3	Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, klasa szczelności A, fi 355 mm
1.5.3.1.3.4	Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową Klimafix gr. 20, 30, 40, 50 mm, średnica kanału 350 mm
1.5.3.1.4	<b>Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji</b> <b>Układ wywiewny</b>
1.5.3.1.4.1	Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, klasa szczelności A, fi 180 mm
1.5.3.1.4.2	Skrzynka rozprężna / rozdzielaczowa
1.5.3.1.4.3	Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, klasa szczelności A, fi 50 mm
1.5.3.1.4.4	Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, klasa szczelności A, fi 75 mm
1.5.3.1.4.5	Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, klasa szczelności A, fi 90 mm
1.5.3.1.4.6	Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową gr. 40 mm, średnica kanału do 200 mm



Nr	Nazwa działu robót
1.5.3.1.4.7	Anemostaty kołowe o śr. do 200 mm
1.5.3.1.5	<b>Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji</b> <b>Układ nawiewny</b>
1.5.3.1.5.1	Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, klasa szczelności A, fi 180 mm
1.5.3.1.5.2	Skrzynka rozprężna / rozdzielaczowa
1.5.3.1.5.3	Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, klasa szczelności A, fi 50 mm
1.5.3.1.5.4	Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, klasa szczelności A, fi 75 mm
1.5.3.1.5.5	Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, klasa szczelności A, fi 90 mm
1.5.3.1.5.6	Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową gr. 4 mm, średnica kanału do 200 mm
1.5.3.1.5.7	Anemostaty kołowe
1.5.3.2	<b>Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji</b> <b>Roboty pomocnicze, próby, pomiary, uruchomienie wentylacji</b>
1.5.3.2.1	Próby, pomiary, uruchomienie wentylacji
1.5.3.2.2	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów wentylacyjnych w ścianach murowanych o grubości 1 ceg.
1.5.3.2.3	Przebiecie otworów o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów wentylacyjnych w ścianach murowanych o grubości 1 ceg.
1.5.3.2.4	Przebiecie otworów o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów wentylacyjnych w ścianach betonowych o grubości do 20 cm
1.5.3.3	<b>Zabezpieczenie przejść instalacyjnych sanitarnych</b>
1.5.3.3.1	Zabezpieczenie przejść instalacji p.poż
1.6	<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA</b>
1.6.1	<b>Rozdzielnice</b>
1.6.1.1	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocujących
1.6.1.2	Montaż prefabrykowanej rozdzielnicy RGS
1.6.2	<b>Trasy kablowe</b>
1.6.2.1	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebiecia do 20 cm - śr. rury do 25 mm
1.6.2.2	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebiecia do 20 cm - śr. rury do 40 mm
1.6.2.3	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebiecia do 20 cm - śr. rury do 60 mm
1.6.2.4	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebiecia do 15 cm - śr. rury do 25 mm
1.6.2.5	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebiecia do 30 cm - śr. rury do 25 mm
1.6.2.6	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebiecia do 15 cm - śr. rury do 40 mm
1.6.2.7	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebiecia do 30 cm - śr. rury do 40 mm
1.6.2.8	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie
1.6.2.9	Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w gipsie, tynku, gazobetonie
1.6.2.10	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
1.6.2.11	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1.6.2.12	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
1.6.2.13	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 10 km
1.6.2.14	Koszty przyjęcia gruzu na wysypisku
1.6.2.15	Wykonanie przejść ppoż
1.6.3	<b>Okablowanie instalacji elektrycznej</b>
1.6.3.1	Układanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych Przewód YKXS 5x25 mm2
1.6.3.2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych Przewód YKY 5x4 mm2
1.6.3.3	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych Przewód 5x2,5 mm2
1.6.3.4	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych Przewód 5x4 mm2
1.6.3.5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur Przewód N2HX-J 3x2,5 mm2
1.6.3.6	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur Przewód 3x1,5 mm2
1.6.3.7	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych Przewód N2HX-J 4x1,5 mm2
1.6.3.8	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur Przewód N2HX-J 4x1,5 mm2
1.6.4	<b>Osprzęt instalacyjny - łączniki</b>
1.6.4.1	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w gazobetonie
1.6.4.2	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzywa sztucznego natynkowo-wtykowych do 2.5 mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów wtykowych 2.5 mm2 (4 wyloty)
1.6.4.3	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
1.6.4.4	Przełącznik jednobiegunowy
1.6.4.5	Przełącznik świecznikowy
1.6.4.6	Przełącznik schodowy
1.6.4.7	Przełącznik krzyżowy
1.6.5	<b>Osprzęt instalacyjny - gniazda</b>
1.6.5.1	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w gazobetonie
1.6.5.2	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
1.6.5.3	Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w puszkach w powłoce polwinitowej za pomocą złączek WAGO
1.6.5.4	Gniazdo 1 fazowe pojedyncze
1.6.5.5	Gniazdo 1 fazowe pojedyncze hermetyczne

Nr	Nazwa działu robót
1.6.5.6	Gniazdo 3 fazowe
1.6.5.7	Wypust 1 pompa ciepła (1x400V 5,91 KW)
1.6.5.8	Wypust 2 nagrzewnica (1x230V 0,17 KW)
1.6.5.9	Wypust 3 centrala wentylacyjna
1.6.5.10	Stanowisko nauczycielskie (4x230v, 2xLAN; 0,40kW)
1.6.6	<b>Oprawy - oświetlenie ogólne</b>
1.6.6.1	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
1.6.6.2	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw PX1
1.6.6.3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw PX2
1.6.6.4	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw PX3
1.6.6.5	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw PX4
1.6.6.6	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw PX5
1.6.6.7	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw PX6
1.6.6.8	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw PX7
1.6.6.9	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw PX8
1.6.6.10	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw PX9
1.6.6.11	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw PX10
1.6.6.12	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw PX11
1.6.6.13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw PX12
1.6.6.14	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw PX13
1.6.6.15	Analogia montaż czujki ruchu sufitowej
1.6.7	<b>Oprawy - oświetlenie awaryjne</b>
1.6.7.1	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
1.6.7.2	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW1
1.6.7.3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW2
1.6.7.4	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW3
1.6.7.5	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW4
1.6.7.6	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw EW1
1.6.7.7	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw EW2
1.6.8	<b>Pomiary instalacji elektrycznej + prace pomocnicze</b>
1.6.8.1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
1.6.8.2	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
1.6.8.3	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
1.6.8.4	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
1.6.8.5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
1.6.8.6	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
1.6.8.7	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
1.6.9	<b>Instalacja odgromowa i uziemiająca</b>
1.6.9.1	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III Bednarka ocynkowana FeZn30x4
1.6.9.2	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. III - w miejscach zakończeń uziomu otokowego
1.6.9.3	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm <sup>2</sup>
1.6.9.4	Układanie bednarki uziemiającej w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm <sup>2</sup> - wykonanie wypustów pod zaciski probiercze
1.6.9.5	Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających na betonie
1.6.9.6	Puszka podtynkowa do złącza odgromowego
1.6.9.7	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej
1.6.9.8	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastycznych w podłożu gipsowym, gazobetonowym
1.6.9.9	Rury instalacyjne certyfikowane o śr. 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
1.6.9.10	Montaż przewodów odprowadzających z pręta o śr. 8mm w uprzednio zainstalowanych rurach na ścianie
1.6.9.11	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą
1.6.9.12	Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr.18 mm na dachu lub dymniku stromym
1.6.9.13	Montaż iglic odgromowych 1.5 m na szczycie dachu/kominie
1.6.9.14	Wykonanie połączenia instalacji odgromowej z instalacją na istniejącym dachu
1.6.9.15	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
1.6.9.16	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
1.6.9.17	Montaż głównej szyny wyrównawczej
1.6.9.18	Montaż miejscowej szyny wyrównawczej
1.6.9.19	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem ręcznym- przekrój bednarki do 120 mm <sup>2</sup> - szyna uziemiająca
1.6.9.20	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem ręcznym- przekrój bednarki do 120 mm <sup>2</sup> - szyna uziemiająca
1.6.9.21	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód N2XH 6mm <sup>2</sup>
1.6.9.22	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód N2XH 16mm <sup>2</sup>
1.6.9.23	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane n.t. na podłożu innym niż betonowe Przewód N2XH 6mm <sup>2</sup>
1.6.9.24	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm <sup>2</sup> układane n.t. na podłożu innym niż betonowe Przewód N2XH 16mm <sup>2</sup>
1.6.9.25	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
1.6.9.26	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
1.6.10	<b>Zabezpieczenie przejść instalacyjnych elektrycznych</b>
1.6.10.1	Zabezpieczenie przejść instalacji piwnica/partier EI60
1.7	<b>INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA WEWNĘTRZNA</b>
1.7.1	<b>Instalacja sieci logicznych</b>
1.7.1.1	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - rura RKLSHF fi22
1.7.1.2	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm <sup>2</sup> - S/FTP LSHF-FR kat 6a
1.7.1.3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm <sup>2</sup> - Gniazda podtynkowe RJ 45 kat 6a 2-mod.

Nr	Nazwa działu robót
1.7.1.4	Uruchomienie systemu sieci logicznych
1.8	<b>Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych</b> <b>INSTALACJE SANIATRNE ZEWNĘTRZNE</b>
1.8.1	<b>Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków</b> <b>Zewnętrzne odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej</b>
1.8.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym
1.8.1.2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie
1.8.1.3	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 3.0 m - przyjęto 20% ręcznie
1.8.1.4	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1,2m)
1.8.1.5	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm
1.8.1.6	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - przewiert przez ścianę zewnętrzną budynku
1.8.1.7	Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
1.8.1.8	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi`1000`mm, głębokość 3`m
1.8.1.9	Wykonanie próby szczelności łącznie ze studzienkami wg PN-84/B-10737, na infiltrację wg PN-92/B-10735
1.8.1.10	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
1.8.1.11	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV <b>WYKONANIE OBSYPKI ORAZ ZASYPKI PIASKIEM</b>
1.8.1.12	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie <b>ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU</b>
1.8.1.13	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% ręcznie <b>ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU</b>
1.8.1.14	Zagęszczenia gruntu zagęszczarkami
1.8.1.15	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III
1.8.1.16	Koszt przyjęcia ziemi na składowisku
1.8.1.17	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
1.8.2	<b>Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków</b> <b>Zewnętrzne odcinki instalacji wody</b>
1.8.2.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym
1.8.2.2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie
1.8.2.3	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 3.0 m - przyjęto 20% wykopów ręcznie
1.8.2.4	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)
1.8.2.5	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - przewiert przez ścianę zewnętrzną budynku
1.8.2.6	Rury ochronne (osłonowe) dla rury PE śr. 63mm
1.8.2.7	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm
1.8.2.8	Włączenie rurociągu PE o śr. 63 mm do istniejącej sieci
1.8.2.9	Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE o śr.zewnętrznej 63 mm
1.8.2.10	Złączki przejściowe o śr. 63 mm
1.8.2.11	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi
1.8.2.12	Wykonanie próby szczelności zgodnie z PN-B-10725:1997.
1.8.2.13	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV <b>WYKONANIE OBSYPKI ORAZ ZASYPKI PIASKIEM</b>
1.8.2.14	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie <b>ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU</b>
1.8.2.15	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% ręcznie <b>ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU</b>
1.8.2.16	Zagęszczenie gruntu zagęszczarkami
1.8.2.17	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III
1.8.2.18	Koszty przyjęcia ziemi na wysypisku
1.8.2.19	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
1.9	<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZEWNĘTRZNE</b>
1.9.1	<b>Przyłącz</b>
1.9.1.1	Wykoanie przyłącza instalacji elektrycznej
1.10	<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>
1.10.1	<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>
1.10.1.1	<b>Rozbiórka ogrodzenia</b>
1.10.1.1.1	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika
1.10.1.2	<b>Wycinka drzew</b>
1.10.1.2.1	Ręczne karczowanie drzew, Fi`10-15`cm
1.10.1.2.2	Scinanie drzew piłą mechaniczną, Fi`36-45`cm
1.10.1.2.3	Mechaniczne karczowanie pni, Fi`36-45`cm
1.10.1.2.4	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem
1.10.1.2.5	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2`km, dłużyce
1.10.1.2.6	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5`km odległości, dłużyce
1.10.2	<b>Ciąg pieszy z kostki betonowej</b>
1.10.2.1	<b>Projektowane obrzeża betonowe</b>
1.10.2.1.1	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
1.10.2.1.2	Obrzeża betonowe, 30x8`cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
1.10.2.2	<b>Podbudowy</b>
1.10.2.2.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
1.10.2.2.2	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15`cm, tłuczeń 0/63, (30cm)
1.10.2.2.3	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości (15cm)

Nr	Nazwa działu robót
1.10.2.2.4	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, tłuczeń 0/31,5, (20cm)
1.10.2.2.5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości (12cm)
1.10.2.3	<b>Nawierzchnia</b>
1.10.2.3.1	Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie filtracyjnej., kostka prostokątna 20x10 cm, warstwa filtracyjna grubości 20 cm
1.10.3	<b>Zieleń</b>
1.10.3.1	<b>Wycinka drzew</b>
1.10.3.1.1	Ścinanie drzew piłą mechaniczną
1.10.3.1.2	Ręczne karczowanie pni
1.10.3.1.3	Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym,
1.10.3.1.4	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem
1.10.3.2	<b>Plantowanie i humusowanie</b>
1.10.3.2.1	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką, kategoria gruntu I-III
1.10.3.2.2	Humusowanie i obsianie humus grubości 5 cm
2	<b>Roboty związane z starą częścią szkoły</b>
2.1	<b>Roboty rozbiórkowe</b>
2.1.1	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych
2.1.2	Wykucie z muru, podokienników
2.1.3	Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie c., grubość 1/2 cegły
2.1.4	Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) do 5 m <sup>2</sup> , tynki cementowo-wapienne
2.1.5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem dostawczym
2.1.6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem dostawczym
2.2	<b>Nadproża</b>
2.2.1	Podstemplowanie zagrożonych stropów, z deskowaniem
2.2.2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek
2.2.3	Analogia Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,2 m <sup>2</sup> , głębokość ponad 10 cm wykonanie poduszek
2.2.4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek
2.2.5	Przecinanie poprzeczne stali palnikiem, ceowników i dwuteowników, ponad 140 mm
2.2.6	Odtłuszczenie, konstrukcje pełnościenne
2.2.7	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje pełnościenne, farba olejna
2.2.8	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
2.2.9	Sruby budowlane, Fi 3/4", roboty kowalskie
2.2.10	Konstrukcje stalowe, roboty spawalniczo-monterskie
2.2.11	Analogia Wykonanie elementów z płaskownika 30x5 mm
2.2.12	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej, na ścianach i stropach
2.2.13	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej, na ścianach i stropach
2.2.14	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie, (cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobetonu) na ścianach płaskich, pomieszczenie do 5 m <sup>2</sup>
2.2.15	Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowej
2.2.16	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
2.2.17	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km
2.3	<b>Zmurowania otworów</b>
2.3.1	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie wapiennej, grubość ścian 1 cegły
2.3.2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami
2.4	<b>Wymian stolarki</b>
2.4.1	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0 m <sup>2</sup> , osadzanie na dyblach
2.5	<b>Nowe ściany działowe</b>
2.5.1	Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12 cm
2.5.2	Ułożenie nadproży prefabrykowanych
2.6	<b>Nowa stolarka drzwi</b>
2.6.1	Ościeżnice drewniane
2.6.2	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone jednoskrzydłowe
2.7	<b>Odtworzenia</b>
2.7.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m <sup>2</sup> (w 1 miejscu)
2.7.2	Uzupełnienie posadzek i cokolków cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0 m <sup>2</sup> (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko
2.7.3	Gruntowanie podłoża chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1
2.7.4	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki małe 10x10 cm, 15x15 cm, 20x20 cm
2.7.5	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki małe 10x10 cm, 15x15 cm, 20x20 cm
2.8	<b>Schody</b>
2.8.1	Dostawa i montaż schodów stalowych
2.9	<b>Roboty malarskie</b>
2.9.1	Gruntowanie powierzchni przed malowaniem preparatem gruntującym
2.9.2	Malowanie dwukrotnie niemalowanych ścian wewnętrznych

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
	Kosztorys	<b>PRZEBUDOWA I ROZBUDOWASZKOŁY PODSTAWOWEJ N 3 W LIPNICY WIELKIEJ O CZĘŚĆ SALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM</b>			
1	Grupa	<b>Budowa Sali</b>			
1.1	Grupa	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1.1.1	Element	<b>Wykopy</b>			
1.1.1.1	KNRW 201/119/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15`cm Wyliczenie ilości robót:			
		37,8*15,1+9,5*9		656,280000	
		RAZEM:		656,280000	m2
				656,28	
1.1.1.2	KNR 201/216/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,60`m3, grunt kategorii IV Wyliczenie ilości robót:			
		ŁAWY 139*0,8*1,2		133,440000	
		STOPY			
		ST1.Stopa fundamentowa 120x130x40, szt.2 1,4*1,5*1,2*2		5,040000	
		ST2.Stopa fundamentowa 120x130x40, szt.18 1,4*1,5*1,2*18		45,360000	
		POD POSADZKĘ NA GRUNCIE (313,72+166)*0,5		239,860000	
		minus humus -656*0,15		-98,400000	
		RAZEM:		325,300000	m3
				325,30	
1.1.2	Element	<b>Zasyпки</b>			
1.1.2.1	KNR 201/229/3 (2)	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10`m, grunt kategorii IV, spycharka 74`kW (100`KM) Wyliczenie ilości robót:			
		ŁAWY 139*0,2*1,2		33,360000	
		STOPY			
		ST1.Stopa fundamentowa 120x130x40, szt.2 0,2*0,2*1,2*2		0,096000	
		ST2.Stopa fundamentowa 120x130x40, szt.18 0,2*0,2*1,2*18		0,864000	
		RAZEM:		34,320000	m3
				34,32	
1.1.2.2	KNR 201/230/2 (2)	Zасыpywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10`m, grunt kategorii IV, spycharka 74`kW (100`KM) Wyliczenie ilości robót:			
		ŁAWY 139*0,2*1,2		33,360000	
		STOPY			
		ST1.Stopa fundamentowa 120x130x40, szt.2 0,2*0,2*1,2*2		0,096000	
		ST2.Stopa fundamentowa 120x130x40, szt.18 0,2*0,2*1,2*18		0,864000	
		RAZEM:		34,320000	m3
				34,32	
1.1.2.3	KNR 201/236/2	Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV Wyliczenie ilości robót:			
		34,32		34,320000	
		RAZEM:		34,320000	m3
				34,32	
1.1.2.4	KNR 201/202/2	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1`km, koparka 0,40`m3, grunt kategorii III Wyliczenie ilości robót:			
		325,30-34,32		290,980000	
		RAZEM:		290,980000	m3
				290,98	
1.1.2.5	KNR 201/214/2 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5`km odległości transportu, ponad 1`km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5`t Wyliczenie ilości robót:			
		290,98		290,980000	
		RAZEM:		290,980000	m3
				290,98	
1.1.3	Element	<b>Drenaż opaskowy</b>			
1.1.3.1	KNR 218/501/3	Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20`cm - podsypka żwirowa Wyliczenie ilości robót:			
		(110,00)*0,3		33,000000	
		RAZEM:		33,000000	m2
				33,00	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
1.1.3.2	KNR 228/703/3 (1)	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, Wyliczenie ilości robót: 105,00 105,000000 RAZEM: 105,000000	m	105,00	
1.1.3.3	KNR 218/501/3	Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20 cm - zasypka żwirowa (40cm) Wyliczenie ilości robót: 105,00*0,3 31,500000 RAZEM: 31,500000	m2	31,50	2
1.2	Grupa	<b>ROBOTY KONSTRUKCYJNE</b>			
1.2.1	Element	<b>Stopy fundamentowe żelbetowe (ST1, ST2, ST3)</b>			
1.2.1.1	KNNR 2/1201/3 (2)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek ubijany warstwowo, gr.20cm Wyliczenie ilości robót: ST1.Stopa fundamentowa 120x130x40, szt.2, 1,3*1,4*0,2*2 posadowienie -1,20m 0,728000 ST2.Stopa fundamentowa 120x130x40, 1,3*1,4*0,2*18 szt.18 6,552000 ST3.Stopa fundamentowa 115x115x40, szt.1: 1,25*1,25*0,2 0,312500 RAZEM: 7,592500	m3	7,59	
1.2.1.2	KNNR 2/1201/1 (4)	Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą - chudy beton, gr.10cm, Wyliczenie ilości robót: ST1.Stopa fundamentowa 120x130x40, szt.2, 1,3*1,4*0,1*2 posadowienie -1,20m 0,364000 ST2.Stopa fundamentowa 120x130x40, 1,3*1,4*0,1*18 szt.18 3,276000 ST3.Stopa fundamentowa 115x115x40, szt.1: 1,25*1,25*0,1 0,156250 RAZEM: 3,796250	m3	3,80	
1.2.1.3	KNNR 2/101/2	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, stopy fundamentowe Wyliczenie ilości robót: ST1.Stopa fundamentowa 120x130x40, szt.2 (1,2*0,4*2+1,3*0,4*2)*2 4,000000 ST2.Stopa fundamentowa 120x130x40, (1,2*0,4*2+1,3*0,4*2)*18 szt.18 36,000000 ST3.Stopa fundamentowa 115x115x40, szt.1:(1,15*0,4*4) 1,840000 RAZEM: 41,840000	m2	41,84	
1.2.1.4	KNNR 2/107/2	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy fundamentowe, beton C20/25 Wyliczenie ilości robót: ST1.Stopa fundamentowa 120x130x40, szt.2 (1,2*0,4*1,3)*2 1,248000 ST2.Stopa fundamentowa 120x130x40, (1,2*0,4*1,3)*18 szt.18 11,232000 ST3.Stopa fundamentowa 115x115x40, szt.1:(1,15*0,4*1,15) 0,529000 RAZEM: 13,009000	m3	13,01	
1.2.1.5	KNNR 2/104/4	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty zebrowane do Fi 14 mm Wyliczenie ilości robót: ST1.Stopa fundamentowa 120x130x40, szt.2, posadowienie -1,20m 12fi12 co 10, l=1,30m (1,3*12*0,00089)*2 0,027768 13fi12 co 10, l=1,20m (1,2*13*0,00089)*2 0,027768 strzemiona 3fi6 co 9cm, l=1,34m (1,34*3*0,000222)*2 0,001785 ST2.Stopa fundamentowa 120x130x40, szt.18 12fi12 co 10, l=1,30m (1,3*12*0,00089)*18 0,249912 13fi12 co 10, l=1,20m (1,2*13*0,00089)*18 0,249912 strzemiona 3fi6 co 9cm, l=1,34m (1,34*3*0,000222)*18 0,016064 ST3.Stopa fundamentowa 115x115x40, szt.1 12fi12 co 10, l=1,10m 1,1*12*0,00089 0,011748 strzemiona 3fi6 co 9cm, l=1,34m (1,34*3*0,000222) 0,000892 RAZEM: 0,585849	t	0,586	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
1.2.1.6	KNNR 2/104/5	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20 mm Wyliczenie ilości robót: ST1.Stopa fundamentowa 120x130x40, szt.2, posadowienie -1,20m 12fi16, l=1,60m (12*1,6*0,00159)*2 0,061056 ST2.Stopa fundamentowa 120x130x40, szt.18 12fi16, l=1,60m (12*1,6*0,00159)*18 0,549504 ST3.Stopa fundamentowa 115x115x40, szt.1 12fi16, l=1,60m (12*1,6*0,00159) 0,030528 RAZEM: 0,641088 t		0,641	
1.2.2	Element	<b>Ławy fundamentowe</b>			
1.2.2.1	KNNR 2/1201/3 (2)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek ubijany warstwowo, gr.20cm Wyliczenie ilości robót: Ława fundamentowa 60x40, l=139,00m (2,8*10+3,4*2+1,8*2+1,08*2+ 0,65+11,6+5,94+0,6+2,43+5, 94+0,6+2,43+5,94+0,6+2,43 +12,83+8,9+9,07*2+6,16*2+2 ,52+0,6+1,99+2)*0,7*0,2 19,462800 RAZEM: 19,462800 m3	m3	19,46	
1.2.2.2	KNNR 2/1201/1 (4)	Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą - chudy beton, gr.10cm, Wyliczenie ilości robót: Ława fundamentowa 60x40, l=139,00m (2,8*10+3,4*2+1,8*2+1,08*2+ 0,65+11,6+5,94+0,6+2,43+5, 94+0,6+2,43+5,94+0,6+2,43 +12,83+8,9+9,07*2+6,16*2+2 ,52+0,6+1,99+2)*0,7*0,1 9,731400 RAZEM: 9,731400 m3	m3	9,73	
1.2.2.3	KNNR 2/101/1	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ławy fundamentowe Wyliczenie ilości robót: Ława fundamentowa 60x40, l=139,00m (2,8*10+3,4*2+1,8*2+1,08*2+ 0,65+11,6+5,94+0,6+2,43+5, 94+0,6+2,43+5,94+0,6+2,43 +12,83+8,9+9,07*2+6,16*2+2 ,52+0,6+1,99+2)*0,4*2 111,216000 RAZEM: 111,216000 m2	m2	111,22	
1.2.2.4	KNNR 2/107/1	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ławy fundamentowe, beton C20/25 Wyliczenie ilości robót: Ława fundamentowa 60x40, l=139,00m (2,8*10+3,4*2+1,8*2+1,08*2+ 0,65+11,6+5,94+0,6+2,43+5, 94+0,6+2,43+5,94+0,6+2,43 +12,83+8,9+9,07*2+6,16*2+2 ,52+0,6+1,99+2)*0,4*0,6 33,364800 RAZEM: 33,364800 m3	m3	33,36	
1.2.2.5	KNNR 2/104/4	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14 mm Wyliczenie ilości robót: Ława fundamentowa 60x40, l=139,00m 4fi12 4*139*0,00089 0,494840 strzemiona fi6 o 25cm, l=1,32m, szt.610 610*1,32*0,00022 0,177144 startery do ściany fi10, l=1,20m, szt.1100 1100*1,2*0,00062 0,818400 Zakłady 10% 0,672*0,1 0,067200 RAZEM: 1,557584 t	t	1,558	
1.2.3	Element	<b>Schody stalowe</b>			
1.2.3.1	KNNR 2/1201/3 (2)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek ubijany warstwowo, gr.20cm Wyliczenie ilości robót: Stopy fundamentowe, 60x60x40, szt.12 0,7*0,7*12*0,2 1,176000 RAZEM: 1,176000 m3	m3	1,18	
1.2.3.2	KNNR 2/1201/1 (4)	Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą - chudy beton, gr.10cm, Wyliczenie ilości robót: Stopy fundamentowe, 60x60x40, szt.12 0,7*0,7*12*0,1 0,588000 RAZEM: 0,588000 m3	m3	0,59	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
1.2.3.3	KNNR 2/101/2	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, stopy fundamentowe Wyliczenie ilości robót: Stopy fundamentowe, 60x60x40, szt.12 : 0,6*0,4*4*12 : 11,520000 RAZEM: 11,520000	m2	11,52	
1.2.3.4	KNNR 2/107/2	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy fundamentowe, beton C20/25 Wyliczenie ilości robót: Stopy fundamentowe, 60x60x40, szt.12 : 0,6*0,6*0,4*12 : 1,728000 RAZEM: 1,728000	m3	1,73	
1.2.3.5	KNNR 2/104/4	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty zębowane do Fi 14 mm Wyliczenie ilości robót: : 0,150 : 0,150000 RAZEM: 0,150000	t	0,150	
1.2.3.6	KNNR 2/101/4	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, słupy prostokątne Wyliczenie ilości robót: Słupki żelbetowe 20x20, h=0,50m, szt.12 : 0,2*0,5*4*12 : 4,800000 RAZEM: 4,800000	m2	4,80	
1.2.3.7	KNNR 2/107/5	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, słupy prostokątne Wyliczenie ilości robót: Słupki żelbetowe 20x20, h=0,50m, szt.12 : 0,2*0,5*0,2*12 : 0,240000 RAZEM: 0,240000	m3	0,24	
1.2.3.8	KNNR 2/104/4	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty zębowane do Fi 14 mm Wyliczenie ilości robót: : 0,100 : 0,100000 RAZEM: 0,100000	t	0,100	
1.2.3.9	NNRNKB 202/618/1	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej Wyliczenie ilości robót: Stopy fundamentowe, 60x60x40, szt.12 : 0,6*0,6*12 : 4,320000 RAZEM: 4,320000	m2	4,32	
1.2.3.10	KNNR 2/601/2 (2)	Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik asfaltowy Wyliczenie ilości robót: Stopy fundamentowe, 60x60x40, szt.12 : 0,6*0,6*12 : 4,320000 : -0,2*0,2*12 : -0,480000 RAZEM: 3,840000	m2	3,84	
1.2.3.11	KNNR 2/601/6 (2)	Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik asfaltowy Wyliczenie ilości robót: Stopy fundamentowe, 60x60x40, szt.12 : 0,6*0,4*4*12 : 11,520000 Słupki żelbetowe 20x20, h=0,50m, szt.12 : 0,2*0,5*4*12 : 4,800000 RAZEM: 16,320000	m2	16,32	
1.2.3.12	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż schodów stalowych z barierką o h=1,10m. Schody na słupach stalowych posadowione na fundamentach żelbetowych, stopnie i spoczniki wykonane z krat wema. Wyliczenie ilości robót: : 1 : 1,000000 RAZEM: 1,000000	kpl	1,00	
1.2.4	Element	<b>Słupy żelbetowe (S-1, S-2, S-3, S-3.1)</b>			
1.2.4.1	KNNR 2/101/4	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, słupy prostokątne Wyliczenie ilości robót: S-1.Słup żelbetowy 30x40, szt.2, h=3,62m : (3,62*0,3*2+3,62*0,4*2)*2 : 10,136000 S-2.Słup żelbetowy 30x40, szt.14, h=6,93m : (6,93*0,3*2+6,93*0,4*2)*14 : 135,828000 S-3.Słup żelbetowy 25x25, szt.1, h=3,64m : (3,64*0,25*4) : 3,640000 S-3.1.Słup żelbetowy 25x25, szt.6, h=3,74m : (3,74*0,25*4)*6 : 22,440000 Trzpienie żelbetowe 30x40, szt.4, h=6,93m : (6,93*0,3*2+6,93*0,4*2)*4 : 38,808000 Trzpienie żelbetowe 25x25, szt.1, h=3,64m : (6,94*0,25*4) : 6,940000 RAZEM: 217,792000	m2	217,79	



Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
1.2.4.2	KNNR 2/107/5	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, słupy prostokątne, beton C20/25 Wyliczenie ilości robót: S-1.Słup żelbetowy 30x40, szt.2, h=3,62m 0,3*0,4*3,62*2 0,868800 S-2.Słup żelbetowy 30x40, szt.14, h=6,93m 0,3*0,4*6,93*14 11,642400 S-3.Słup żelbetowy 25x25, szt.1, h=3,64m 0,25*0,25*3,64 0,227500 S-3.1.Słup żelbetowy 25x25, szt.6, h=3,74m 0,25*0,25*3,74*6 1,402500 Trzpień żelbetowy 30x40, szt.4, h=6,93m 0,3*0,4*6,93*4 3,326400 Trzpień żelbetowy 25x25, szt.1, h=3,64m 0,25*0,25*3,64 0,227500 RAZEM: 17,695100	m3	17,70	
1.2.4.3	KNNR 2/104/4	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty zebrowane do Fi 14 mm Wyliczenie ilości robót: S-1.Słup żelbetowy 30x40, szt.2, h=3,62m 2f16, l=1,315m (21*1,315*0,000222)*2 0,012261 S-2.Słup żelbetowy 30x40, szt.14, h=6,93m 72f8, l=1,165m (72*1,165*0,000395)*14 0,463856 S-3.Słup żelbetowy 25x25, szt.1, h=3,64m 6f12, l=4,864m (6*4,864*0,00089) 0,025974 30f6, l=0,955m (30*0,955*0,000222) 0,006360 S-3.1.Słup żelbetowy 25x25, szt.6, h=3,74m 6f12, l=4,714m (6*4,714*0,00089)*6 0,151037 29f6, l=0,955m (29*0,955*0,000222)*6 0,036890 Trzpień żelbetowy 30x40, szt.4, h=6,93m 6f12, l=6,90m (6*6,9*0,00089)*4 0,147384 45f6, l=1,40m (45*1,4*0,000222)*4 0,055944 Trzpień żelbetowy 25x25, szt.1, h=3,64m 6f12, l=3,61m (6*3,61*0,00089) 0,019277 30f6, l=0,955m (30*0,955*0,000222) 0,006360 RAZEM: 0,925343	t	0,925	
1.2.4.4	KNNR 2/104/5	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty zebrowane Fi 14-20 mm Wyliczenie ilości robót: S-1.Słup żelbetowy 30x40, szt.2, h=3,62m 8f16, l=4,42m (8*4,42*0,00159)*2 0,112445 S-2.Słup żelbetowy 30x40, szt.14, h=6,93m 12f16, l=6,91m (12*6,91*0,00159)*14 1,845799 S-3.1.Słup żelbetowy 25x25, szt.6, h=3,74m 2f16, l=4,70m (2*4,7*0,00159)*6 0,089676 S-3.Słup żelbetowy 25x25, szt.1, h=3,64m 2f16, l=4,864m (2*4,864*0,00159) 0,015468 RAZEM: 2,063388	t	2,063	
1.2.5	Element	<b>Belki żelbetowe (B-1, B-2, B-3, B-3.1, B-3.2, B-4, 5, 6 i 7)</b>			
1.2.5.1	KNNR 2/101/5	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, belki Wyliczenie ilości robót: B-1.Belka żelbetowa 25x30, l=2,72m, szt.2 (0,3*2,72*2+0,25*2,22)*2 4,374000 B-2.Belka żelbetowa 25x60, l=4,13m, (4,13*0,6*2+0,25*3,63) 5,863500 B-3.Belka żelbetowa 25x35, l=9,80m, szt.2 (0,35*9,8*2+0,25*9,1)*2 18,270000 B-3.1.Belka żelbetowa 25x55, l=7,14m, (0,55*7,14*2+0,25*7,14) 9,639000 B-3.2.Belka żelbetowa 25x45, l=7,14m, (0,45*7,14*2+0,25*7,14) 8,211000 B-4.Belka żelbetowa 25x63, l=4,48m, szt.10 (0,63*4,48*2+0,25*4,48)*10 67,648000 B-5.Belka żelbetowa 25x63, l=2,10m, szt.2 (0,63*2,1*2+0,25*2,1)*2 6,342000 B-6.Belka żelbetowa 25x63, l=1,50m, szt.2 (0,63*1,5*2+0,25*1,5)*2 4,530000 B-7.Belka żelbetowa 25x63, l=1,50m, szt.2 (0,63*1,5*2+0,25*1,5)*2 4,530000 RAZEM: 129,407500	m2	129,41	
1.2.5.2	KNNR 2/107/6	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, belki, beton C20/25 Wyliczenie ilości robót: B-1.Belka żelbetowa 25x30, l=2,72m, szt.2 (0,3*2,72*0,25)*2 0,408000 B-2.Belka żelbetowa 25x60, l=4,13m, (4,13*0,6*0,25) 0,619500 B-3.Belka żelbetowa 25x35, l=9,80m, szt.2 (0,35*9,8*0,25)*2 1,715000 B-3.1.Belka żelbetowa 25x55, l=7,14m, (0,55*7,14*0,25) 0,981750 B-3.2.Belka żelbetowa 25x45, l=7,14m, (0,45*7,14*0,25) 0,803250 B-4.Belka żelbetowa 25x63, l=4,48m, szt.10 (0,63*4,48*0,25)*10 7,056000 B-5.Belka żelbetowa 25x63, l=2,10m, szt.2 (0,63*2,1*0,25)*2 0,661500 B-6.Belka żelbetowa 25x63, l=1,50m, szt.2 (0,63*1,5*0,25)*2 0,472500 B-7.Belka żelbetowa 25x63, l=1,50m, szt.2 (0,63*1,5*0,25)*2 0,472500 RAZEM: 13,190000	m3	13,19	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
1.2.5.3	KNNR 2/104/4	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14 mm Wyliczenie ilości robót: B-1. Belka żelbetowa 25x30, l=2,72m, szt.2 7fi12, l=2,67m (7*2,67*0,00089)*2 0,033268 13fi6, l=1,00m (13*1*0,000222)*2 0,005772 B-2. Belka żelbetowa 25x60, l=4,13m, 2fi10 (2*4,08*0,00062) 0,005059 3x23fi6, l=1,42m (69*1,42*0,000222) 0,021752 B-3. Belka żelbetowa 25x35, l=9,80m, szt.2 2x43fi6, l=0,93m (86*0,93*0,000222)*2 0,035511 B-3.1. Belka żelbetowa 25x55, l=7,14m, 2x25fi6, l=1,32m (50*1,32*0,000222) 0,014652 B-3.2. Belka żelbetowa 25x45, l=7,14m, 3fi12, l=7,09m (3*7,09*0,000222) 0,004722 2x25fi6, l=1,13m (50*1,13*0,000222) 0,012543 B-4. Belka żelbetowa 25x63, l=4,48m, szt.10 6fi12, l=4,43m (4,43*6*0,00089)*10 0,236562 11fi6, l=1,66m (1,66*11*0,000222)*10 0,040537 B-5. Belka żelbetowa 25x63, l=2,10m, szt.2 6fi12, l=2,10m (2,10*6*0,00089)*2 0,022428 8fi6, l=1,66m (1,66*8*0,000222)*2 0,005896 B-6. Belka żelbetowa 25x63, l=1,50m, szt.2 6fi12, l=1,50m (1,5*6*0,00089)*2 0,016020 6fi6, l=1,66m (1,66*6*0,000222)*2 0,004422 B-7. Belka żelbetowa 25x63, l=1,50m, szt.2 6fi12, l=1,50m (1,5*6*0,00089)*2 0,016020 6fi6, l=1,66m (1,66*6*0,000222)*2 0,004422 RAZEM: 0,479586 t 0,480			
1.2.5.4	KNNR 2/104/5	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20 mm Wyliczenie ilości robót: B-2. Belka żelbetowa 25x60, l=4,13m, 13fi16, l=4,08m (13*4,08*0,00159) 0,084334 startery do słupa S-3.1 (8*1,4*0,00159) 0,017808 B-3. Belka żelbetowa 25x35, l=9,80m, szt.2 1.6fi16, l=9,75m (9,75*6*0,00159)*2 0,186030 2.2fi16, l=6,35m (6,35*2*0,00159)*2 0,040386 3.2fi16, l=4,44m (4,44*2*0,00159)*2 0,028238 B-3.1. Belka żelbetowa 25x55, l=7,14m, 13fi16, l=7,09m (7,09*13*0,00159) 0,146550 B-3.2. Belka żelbetowa 25x45, l=7,14m, 9fi16, l=7,09m (7,09*9*0,00159) 0,101458 RAZEM: 0,604804 t 0,605			
1.2.6	Element	<b>Nadproża żelbetowe</b>			
1.2.6.1	KNNR 2/101/5	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, nadproża Wyliczenie ilości robót: Nadproże 25x35, l=2,00m, szt.4 (0,35*2+0,25*1,5)*4 4,300000 RAZEM: 4,300000 m2 4,30			
1.2.6.2	KNNR 2/107/6	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, nadproża, beton C20/25 Wyliczenie ilości robót: Nadproże 25x35, l=2,00m, szt.4 (0,35*2*0,25)*4 0,700000 RAZEM: 0,700000 m3 0,70			
1.2.6.3	KNNR 2/104/4	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14 mm Wyliczenie ilości robót: Nadproża 25x30, l=2,00m, szt.4 9fi12, l=2,00m, strzemiona fi6 co 15cm, (9*2*0,00089+13*1,1*0,00022)*4 0,076778 szt.13, l=1,10m RAZEM: 0,076778 t 0,077			

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
1.2.7	Element	<b>Ściany fundamentowe</b>			
1.2.7.1	KNR 202/107/3	Ściany fundamentowe z pustaków szalunkowych grubość PS-24cm (50x20x24cm)			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Ściany na ławach -1,20m posadowienie, gr.25cm, h=0,36m	(52,8+16,5+6,66+7,9*2+13,4+2,43+1,64)*0,36	39,322800	
		Ściany na ławach -1,33m posadowienie, gr.25cm, h=0,95m	(12,4+9,6+4,2+1,6)*0,95	26,410000	
		Ściany na ławach -2,13m posadowienie, gr.25cm, h=1,35m	(17,5+2,52+2,1)*1,35	29,862000	
		RAZEM:		95,594800	m2
1.2.7.2	KNNR 2/104/4	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14 mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
			1,5	1,500000	
		RAZEM:		1,500000	t
1.2.7.3	KNR 401/203/5	Wypełnienie ściany fundamentowej z pustaków szalunkowych beton C20/25			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Zużycie betonu 0,16m3 na 1m2 muru	0,16*95,59	15,294400	
		RAZEM:		15,294400	m3
1.2.8	Element	<b>Wieńce żelbetowe (WN-1, WN2)</b>			
1.2.8.1	KNNR 2/101/5	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, wieńiec			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Ściany zewnętrzne			
		Wieniec WN-1 20x25, l=113,10m	(63+50,1)*0,25*2	56,550000	
		Ściany wewnętrzne			
		Wieniec WN-2 24x25, l=44,50m	(7,5+7*2+4,9*2+6,6*2)*0,25*2	22,250000	
		RAZEM:		78,800000	m2
1.2.8.2	KNNR 2/107/6	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, wieńiec, beton C20/25			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Ściany zewnętrzne			
		Wieniec WN-1 20x25, l=113,10m	(63+50,1)*0,25*0,2	5,655000	
		Ściany wewnętrzne			
		Wieniec WN-2 24x25, l=44,50m	(7,5+7*2+4,9*2+6,6*2)*0,25*0,24	2,670000	
		RAZEM:		8,325000	m3
1.2.8.3	KNNR 2/104/4	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14 mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Wieniec WN-1 20x25, l=113,10m			
		4fi12	4*114*0,00089	0,405840	
		strzemiona fi6, l=0,82m, szt.570	570*0,82*0,000222	0,103763	
		Wieniec WN-2 24x25, l=44,50m			
		4fi12	4*44,5*0,00089	0,158420	
		strzemiona fi6, l=0,90m, szt.223	223*0,9*0,000222	0,044555	
		Zakłady 10%	0,713*0,1	0,071300	
		RAZEM:		0,783878	t
1.2.9	Element	<b>Ściany żelbetowe</b>			
1.2.9.1	KNNR 2/101/3	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany proste			
		Wyliczenie ilości robót:			
		SALA GIMNASTYCZNA			
		Ściany żelbetowe, gr.25cm, h=5,65m	(61,4*5,65)*2+(1/2*12,45*3)*2-3,2*4,3*2	703,650000	
		Drzwi 150x250, szt.2	-1,5*2,5*2*2	-15,000000	
		Okno 370x300, szt.10	-3,7*3*10*2	-222,000000	
		Okno 150x295, szt.2	-1,7*1,5*2*2-(1/2*1,5*1,45*2)*2	-14,550000	
		Okno 150x495, szt.2	-1,5*3,7*2*2-(1/2*1,5*1,25*2)*2	-25,950000	
		ZAPLECZE			
		Ściany żelbetowe, gr.25cm, h=1,15m	24,65*1,15*2	56,695000	
		RAZEM:		482,845000	m2

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
1.2.9.2	KNNR 2/107/4	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany proste, beton C20/25			
		Wyliczenie ilości robót:			
		SALA GIMNASTYCZNA			
		Ściany żelbetowe, gr.25cm, h=5,65m	61,4*5,65*0,25+1/2*12,45*3*0,25-3,2*4,3*2*0,25	84,516250	
		Drzwi 150x250, szt.2	-1,5*2,5*2*0,25	-1,875000	
		Okno 370x300, szt.10	-3,7*3*10*0,25	-27,750000	
		Okno 150x295, szt.2	-1,7*1,5*2*0,25-(1/2*1,5*1,45*2)*0,25	-1,818750	
		Okno 150x495, szt.2	-1,5*3,7*2*0,25-(1/2*1,5*1,25*2)*0,25	-3,243750	
		ZAPLECZE			
		Ściany żelbetowe, gr.25cm, h=1,15m	24,65*1,15*0,25	7,086875	
		RAZEM:	56,915625		
			m3	56,92	
1.2.9.3	KNNR 2/104/4	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14 mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
			3,6	3,600000	
		RAZEM:	3,600000		
			t	3,600	
1.2.10	Element	<b>Ściany murowane</b>			
1.2.10.1	KNR 27/163/2	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych, ściana grubości 25 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		PARTER			
		Ściana gr.25cm, h=3,25m	(33,6+7,1*2+7,5)*3,25	179,725000	
		Minus			
		Drzwi 100x205, szt.2	-1*2,05*2	-4,100000	
		Drzwi 140x205, szt.3	-1,4*2,05*3	-8,610000	
		Okno 140x130, szt.2	-1,4*1,3*2	-3,640000	
		Drzwi 50x205	-0,5*2,05	-1,025000	
		Drzwi 90x205	-0,9*2,05	-1,845000	
		Ściana gr.25cm, h=2,75m	16,35*2,75	44,962500	
		Drzwi 140x205, szt.2	-1,4*2,05*2	-5,740000	
		Ściana gr.25cm, h=2,20m (na ścianie żelbetowej)	25,3*2,2	55,660000	
		Minus			
		Okno 100x80, szt.3	-1*0,8*3	-2,400000	
		PIETRO			
		Ściana gr.25cm, h=3,2m	(4,3*2)*3,2	27,520000	
		Ściana gr.25cm, h=3,2m	(9,65)*3,2	30,880000	
		Minus			
		Drzwi 140x205	-1,4*2,05	-2,870000	
		Ściana gr.25cm,	29,67*2+35,7	95,040000	
		Drzwi 140x205	-1,4*2,05	-2,870000	
		Drzwi 90x205	-0,9*2,05	-1,845000	
		Ściana gr.25cm, h=2,55m	(7,95+9,2)*2,55	43,732500	
		Okno 140x130, szt.4	-1,4*1,3*4	-7,280000	
		Ściana szczytowa	59,25	59,250000	
		Okno 150x130, szt.3	-1,5*1,3*3	-5,850000	
		RAZEM:	488,695000		
			m2	488,70	
1.2.10.2	KNNR 2/306/6	Analogia. Wykonanie nadproży prefabrykowanych typu LEIER STRONG N-115x71			
		Wyliczenie ilości robót:			
		PARTER			
		l=1,90m ,szt.20	20	20,000000	
		l=1,50m ,szt.6			
		PIETRO			
		l=1,90m ,szt.18	18	18,000000	
		RAZEM:	38,000000		
			m	38,00	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
1.2.11	Element	<b>Schody żelbetowe (SCH-1)</b>			
1.2.11.1	KNNR 2/101/8	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, schody proste na płycie			
		Wyliczenie ilości robót:			
		BIEG 1			
		Fundament ,gr.35cm, h=0,78m, l=1,60m	1,6*0,78*2+1,6*0,35*2	3,616000	
		Płyta żelbetowa gr.12cm	4,35*1,6	6,960000	
		Stopnie 12x15x30	(0,15*1,6*12+0,4*4,35)	4,620000	
		Spocznik, gr.12cm	1,33*3,2	4,256000	
		Belka 25x25	3,2*0,25*2	1,600000	
		BIEG 2			
		Płyta żelbetowa gr.12cm	4,3*1,6	6,880000	
		Stopnie 11x15x30	(0,15*1,6*11+0,4*4,3)	4,360000	
		Belka 25x31	3,2*0,31*2	1,984000	
		SCHODY NA GRUNCIE			
		Stopnie 5x19x27	(0,19*1,6*5)	1,520000	
		Stopnie 6x15x30	(0,15*2,87*6)	2,583000	
		SCHODY NA PIĘTRZE			
		Stopnie 3x15x30	(0,15*1,6*3)	0,720000	
		RAZEM:	39,099000		
			m2	39,10	
1.2.11.2	KNNR 2/107/9	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schody proste, beton C20/25			
		Wyliczenie ilości robót:			
		BIEG 1			
		Fundament ,gr.35cm, h=0,78m, l=1,60m	0,35*1,6*0,78	0,436800	
		Płyta żelbetowa gr.12cm	4,35*1,6*0,12	0,835200	
		Stopnie 12x15x30	(1/2*0,15*0,3*1,6)*12	0,432000	
		Spocznik, gr.12cm	1,33*3,2*0,12	0,510720	
		Belka 25x25	3,2*0,25*0,25	0,200000	
		BIEG 2			
		Płyta żelbetowa gr.12cm	4,3*1,6*0,12	0,825600	
		Stopnie 11x15x30	(1/2*0,15*0,3*1,6)*11	0,396000	
		Spocznik, gr.12cm	1,65*3,2*0,12	0,633600	
		Belka 25x31	3,2*0,31*0,25	0,248000	
		SCHODY NA GRUNCIE			
		Stopnie 5x19x27	(1/2*0,19*0,27*1,6)*5	0,205200	
		Płyta żelbetowa, gr.14cm	1,6*1,9*0,14	0,425600	
		Stopnie 6x15x30	(1/2*0,15*0,30*2,87)*6	0,387450	
		Płyta żelbetowa, gr.14cm	1,6*2,87*0,14	0,642880	
		SCHODY NA PIĘTRZE			
		Stopnie 3x15x30	(1/2*0,15*0,30*2,87)*3	0,193725	
		RAZEM:	6,372775		
			m3	6,37	
1.2.11.3	KNNR 2/104/4	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14 mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Schody SCH-1			
		Bieg 1			
		1. 14fi10, l=2,82m	14*2,82*0,00062	0,024478	
		2. 14fi10, l=1,79m	14*1,79*0,00062	0,015537	
		3. 14fi10, l=4,01m	14*4,01*0,00062	0,034807	
		4. 14fi10, l=4,72m	14*4,72*0,00062	0,040970	
		5. 27fi10, l=1,50m	27*1,5*0,00062	0,025110	
		6. 15fi10, l=3,20m	15*3,2*0,00062	0,029760	
		Bieg 2			
		1. 14fi10, l=3,18m	14*3,18*0,00062	0,027602	
		2. 14fi10, l=2,11m	14*2,11*0,00062	0,018315	
		3. 14fi10, l=2,27m	14*2,27*0,00062	0,019704	
		4. 14fi10, l=3,94m	14*3,94*0,00062	0,034199	
		5. 14fi10, l=2,62m	14*2,62*0,00062	0,022742	
		6. 27fi10, l=1,50m	27*1,5*0,00062	0,025110	
		6. 36fi10, l=3,20m	36*3,2*0,00062	0,071424	
		RAZEM:	0,389758		
			t	0,390	
1.2.12	Element	<b>Stropy żelbetowe (P-1, P-2, P-3)</b>			
1.2.12.1	KNNR 2/103/6 (1)	Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych, płyty stropowe			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Płyta stropowa P-1, gr.14cm	6,5*5,6	36,400000	
		Płyta stropowa P-2, gr.14cm	1,65*3,2	5,280000	
		Płyta stropowa P-3, gr.14cm	9,4*12,5	117,500000	
		RAZEM:	159,180000		
			m2	159,18	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
1.2.12.2	KNNR 2/110/5	Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą, płyty stropowe, beton C20/25 Wyliczenie ilości robót: Płyta stropowa P-1, gr. 14cm 6,5*5,6*0,14 5,096000 Płyta stropowa P-2, gr. 14cm 1,65*3,2*0,14 0,739200 Płyta stropowa P-3, gr. 14cm 9,4*12,5*0,14 16,450000 RAZEM: 22,285200	m3	22,29	
1.2.12.3	KNNR 2/104/4	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14 mm Wyliczenie ilości robót: 1. Płyta stropowa P-1, gr. 14cm Dołem fi10 co 10cm, l=6,70m, szt.56 6,7*56*0,00062 0,232624 fi10 co 10cm, l=5,60m, szt.67 5,6*67*0,00062 0,232624 Góra fi10 co 15cm, l=2,20m, szt.116 2,2*1,16*0,00062 0,001582 fi10 co 8cm, l=2,85m, szt.83 2,85*83*0,00062 0,146661 2. Płyta stropowa P-2, gr. 12cm Dołem fi10 co 10cm, l=3,10m, szt.32 3,1*3,1*0,00062 0,061504 fi10 co 10cm, l=3,20m, szt.31 3,1*3,2*0,00062 0,061504 4fi16, l=3,45m 3,45*4*0,00159 0,021942 3. Płyta stropowa P-3, gr. 14cm Dołem fi10 co 12cm, l=4,50m, szt.81 4,5*81*0,00062 0,225990 fi10 co 12cm, l=9,50m, szt.38 9,5*38*0,00062 0,223820 fi10 co 12cm, l=3,88m, szt.81 3,88*81*0,00062 0,194854 fi10 co 12cm, l=9,50m, szt.33 9,5*33*0,00062 0,194370 fi10 co 12cm, l=3,88m, szt.81 3,88*81*0,00062 0,194854 fi10 co 12cm, l=9,50m, szt.33 9,5*33*0,00062 0,194370 Góra fi10 co 15cm, l=1,80m, szt.82 1,8*82*0,00062 0,091512 fi10 co 10cm, l=1,40m, szt.128 1,4*128*0,00062 0,111104 fi10 co 15cm, l=1,30m, szt.135 1,3*135*0,00062 0,108810 fi10 co 15cm, l=2,20m, szt.26 2,2*26*0,00062 0,035464 fi10 co 15cm, l=2,40m, szt.65 2,4*65*0,00062 0,096720 fi10 co 15cm, l=2,00m, szt.26 2,0*26*0,00062 0,032240 fi10 co 15cm, l=2,80m, szt.26 2,8*26*0,00062 0,045136 fi10 co 15cm, l=2,60m, szt.64 2,6*64*0,00062 0,103168 fi10 co 10cm, l=2,30m, szt.24 2,3*24*0,00062 0,034224 Dodatek 10% 2,645*0,1 0,264500 RAZEM: 2,909577	t	2,910	
1.2.13	Grupa	<b>Dach</b>			
1.2.13.1	Element	<b>Więźba dachowa</b>			
1.2.13.1.1	KNNR 2/603/1	Izolacje układane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe Wyliczenie ilości robót: Izolacja na elementach żelbetowych Pod murlaty (9,2*2+10,55*2)*0,25 9,875000 RAZEM: 9,875000	m2	9,88	
1.2.13.1.2	KNR 202/1218/3	Analogia kotwy do murlat Wyliczenie ilości robót: 40 40,000000 RAZEM: 40,000000	szt	40,00	
1.2.13.1.3	KNNR 2/402/1 (1)	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murlaty i podwaliny, robocizna i sprzęt Wyliczenie ilości robót: Murlata 16x16, l=43,90m 9,2*2+1,1*4+10,55*2 43,900000 RAZEM: 43,900000	m	43,90	
1.2.13.1.4	KNNR 2/402/1 (2)	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murlaty i podwaliny, materiały, drewno klasy C27 Wyliczenie ilości robót: Murlata 16x16, l=43,90m 43,9*0,16*0,16 1,123840 RAZEM: 1,123840	m3	1,12	
1.2.13.1.5	KNNR 2/402/2 (1)	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, robocizna i sprzęt Wyliczenie ilości robót: Płatwie 16x16, l=21,20m 10,6*2 21,200000 RAZEM: 21,200000	m	21,20	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
1.2.13.1.6	KNNR 2/402/2 (2)	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, płatwie, materiały, drewno klasy C27 Wyliczenie ilości robót: Płatew 16x16, l=21,20m			
		10,6*2*0,16*0,16		0,542720	
		RAZEM:	m3	0,54	
1.2.13.1.7	KNNR 2/402/4 (1)	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, miecze i kleszcze robocizna i sprzęt Wyliczenie ilości robót: Miecze 18x20, l=1,23m, szt.2 Kleszcze 2x8x16, l=5,78m, szt.20 Jętka 8x16, l=3,90m, szt.13			
		1,23*2		2,460000	
		5,78*20		115,600000	
		(3,9*13)		50,700000	
		RAZEM:	m	168,76	
1.2.13.1.8	KNNR 2/402/4 (2)	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, miecze i kleszcze materiały, drewno klasy C27 Wyliczenie ilości robót: Miecze 18x20, l=1,23m, szt.2 Kleszcze 2x8x16, l=5,78m, szt.20 Jętka 8x16, l=3,90m, szt.13			
		1,23*2*0,18*0,2		0,088560	
		5,78*20*0,08*0,16		1,479680	
		(3,9*13)*0,08*0,16		0,648960	
		RAZEM:	m3	2,22	
1.2.13.1.9	KNNR 2/402/6 (1)	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, krokwie narożne i koszowe, robocizna i sprzęt Wyliczenie ilości robót: Krokiew koszowa 12x24, l=7,40m, szt.2			
		7,4*2		14,800000	
		RAZEM:	m	14,80	
1.2.13.1.10	KNNR 2/402/6 (2)	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, krokwie narożne i koszowe, materiały, drewno klasy C27 Wyliczenie ilości robót: Krokiew koszowa 12x24, l=7,40m, szt.2			
		7,4*2*0,12*0,24		0,426240	
		RAZEM:	m3	0,43	
1.2.13.1.11	KNNR 2/402/5 (1)	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, krokwie zwykłe, robocizna i sprzęt Wyliczenie ilości robót: Krokiew 8x16, l=5,97m, szt.22 Krokiew 8x16, l=2,94m, szt.2 Krokiew 8x16, l=2,42m, szt.2 Krokiew 8x16, l=1,98m, szt.2 Krokiew 8x16, l=1,56m, szt.2 Krokiew 8x16, l=1,05m, szt.2 Krokiew 8x16, l=2,89m, szt.8 Krokiew 12x24, l=9,81m, szt.4 Krokiew 8x16, l=8,22m, szt.22			
		22*5,97		131,340000	
		2,94*2		5,880000	
		2,42*2		4,840000	
		1,98*2		3,960000	
		1,56*2		3,120000	
		1,05*2		2,100000	
		2,89*8		23,120000	
		9,81*4		39,240000	
		8,22*22		180,840000	
		RAZEM:	m	394,44	
1.2.13.1.12	KNNR 2/402/5 (2)	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, krokwie zwykłe, materiały, drewno klasy C27 Wyliczenie ilości robót: Krokiew 8x16, l=5,97m, szt.22 Krokiew 8x16, l=2,94m, szt.2 Krokiew 8x16, l=2,42m, szt.2 Krokiew 8x16, l=1,98m, szt.2 Krokiew 8x16, l=1,56m, szt.2 Krokiew 8x16, l=1,05m, szt.2 Krokiew 8x16, l=2,89m, szt.8 Krokiew 12x24, l=9,81m, szt.4 Krokiew 8x16, l=8,22m, szt.22			
		22*5,97*0,08*0,16		1,681152	
		2,94*2*0,08*0,16		0,075264	
		2,42*2*0,08*0,16		0,061952	
		1,98*2*0,08*0,16		0,050688	
		1,56*2*0,08*0,16		0,039936	
		1,05*2*0,08*0,16		0,026880	
		2,89*8*0,08*0,16		0,295936	
		9,81*4*0,12*0,24		1,130112	
		8,22*22*0,08*0,16		2,314752	
		RAZEM:	m3	5,68	
1.2.13.1.13	KNNRW 3/504/4	Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami, solowymi, 2-krotna, bale i krawędziaki Wyliczenie ilości robót: Murlata 16x16, l=43,90m Płatew 16x16, l=21,20m Miecze 18x20, l=1,23m, szt.2 Kleszcze 2x8x16, l=5,78m, szt.20 Jętka 8x16, l=3,90m, szt.13 Krokiew koszowa 12x24, l=7,40m, szt.2 Krokiew 8x16			
		43,90*0,16*4		28,096000	
		21,2*0,16*4		13,568000	
		1,23*2*0,18*2+1,23*2*0,2*2		1,869600	
		5,78*20*0,08*2+5,78*20*0,16*2		55,488000	
		(3,9*13)*0,08*2+3,9*13*0,16*2		24,336000	
		7,4*2*0,12*2+7,4*2*0,24*2		10,656000	
		394,44*0,08*2+394,44*0,16*2		189,331200	
		RAZEM:	m2	323,34	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
1.2.13.1.14	KNR 202/9905/1	(WaCeTOB 10/91) Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem Fobos M-2 metodą natrysku, 7-krotnie, aparat z pompą ręczną - impregnacja preparatem atestowym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO Wyliczenie ilości robót:			
		323,34		323,340000	
		RAZEM:		323,340000	m2
1.2.13.2	Element	<b>Konstrukcja stalowa</b>			
1.2.13.2.1	KNR 205/104/1	Hale typu średniego, rygle dachowe Wyliczenie ilości robót:			
		Rygiel R-1 (HEA300), l=8,78m, szt.14, waga 1mb=88,30kg	8,78*14*0,0883	10,853836	
		Rygiel R-2 (HEA300), l=10,44m, szt.4, waga 1mb=88,30kg	10,44*4*0,0883	3,687408	
		RAZEM:		14,541244	t
1.2.13.2.2	KNR 205/104/5	Hale typu średniego, płatwie Wyliczenie ilości robót:			
		Płatw Z200x3,0, szt.14, l=24,80m, waga 1mb=7,68kg	24,8*14*0,00768	2,666496	
		Płatw Z200x3,0, szt.20, l=3,30m, waga 1mb=7,68kg	20*3,3*0,00768	0,506880	
		RAZEM:		3,173376	t
1.2.13.2.3	KNR 205/104/3	Hale typu średniego, stężenia dachów Wyliczenie ilości robót:			
		Stężenie SD-1 fi20, l=4,25m, szt.144, waga 1mb=2,48kg	144*4,25*0,00248	1,517760	
		RAZEM:		1,517760	t
1.2.13.2.4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa konstrukcji stalowej, rygle, płatwie, stężenia i mocowanie, zgodnie z projektem Wyliczenie ilości robót:			
		14,54+3,17+1,518		19,228000	
		Dodatek 15% na mocowania	19,23*0,15	2,884500	
		RAZEM:		22,112500	t
1.2.13.2.5	KNNR 7/916/2 (1)	Malowanie przed montażem konstrukcji hal zabezpieczonych farbą podkładową, typ średni, farba ftalowa nawierzchniowa Wyliczenie ilości robót:			
		22,11		22,110000	
		RAZEM:		22,110000	t
1.2.13.3	Element	<b>Pokrycie dachowe z płyt warstwowych</b>			
1.2.13.3.1	KNR AT 9/103/2	Folie wstępnego krycia (FWK) nad salą gimnastyczną Wyliczenie ilości robót:			
		Dach o nachyleniu 20 stopni	391,44	391,440000	
		Dach o nachyleniu 40 stopni	68,10	68,100000	
		Boki dachu	12,3*2	24,600000	
		RAZEM:		484,140000	m2
1.2.13.3.2	KNR AT 9/103/2	Folie wstępnego krycia (FWK) nad częścią zaplecza - rozstaw kontrłat 0,80 m Wyliczenie ilości robót:			
		DACH O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ NAD ZAPLECZEM			
		Dach 20 stopni	163,06	163,060000	
		Dach 40 stopni	19,75	19,750000	
		Boki dachu	12,3*2	24,600000	
		RAZEM:		207,410000	m2
1.2.13.3.3	KNNR 2/403/2	Łączenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, łąty 3,2x5 Wyliczenie ilości robót:			
		207,41		207,410000	
		RAZEM:		207,410000	m2
1.2.13.3.4	KNR 205/1004/3	Lekka obudowa dachów z płyt warstwowych gr.10cm montowana metodą tradycyjną, dach stromy o nachyleniu powyżej 10% Wyliczenie ilości robót:			
		484,14+207,41		691,550000	
		RAZEM:		691,550000	m2
1.2.13.3.5	KNR 222/602/3	Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubości 25 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót:			
		Ściany szczytowe	3,3*10,5*2+9,71*1*2	88,720000	
		Okapy	(35,1+24,9+2,78)*1	62,780000	
		RAZEM:		151,500000	m2



Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
1.2.13.3.6	KNR K 5/102/4	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej Wyliczenie ilości robót: 71,38 71,380000 RAZEM: 71,380000	m	71,38	
1.2.13.3.7	KNR AT 9/104/6	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy Wyliczenie ilości robót: 68 68,000000 RAZEM: 68,000000	m	68,00	
1.2.13.3.8	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm Wyliczenie ilości robót: Kalenica 38,9*0,4 15,560000 Szczyty 10,5*2*0,25+9,71*2*0,25+2,9*4*0,35 14,165000 Okap 71,38*0,35 24,983000 RAZEM: 54,708000	m2	54,71	
1.2.13.3.9	NNRNKB 202/517/6 (1)	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny prostokątne, w rozwinięciu 35 cm, blacha grubości 0.50 mm Wyliczenie ilości robót: 38,98+28,25+2,83+0,9 70,960000 RAZEM: 70,960000	m	70,96	
1.2.13.3.10	NNRNKB 202/519/6 (1)	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury prostokątne, w rozwinięciu 40 cm, blacha grubości 0.50 mm Wyliczenie ilości robót: 3*4 12,000000 5,9*4 23,600000 RAZEM: 35,600000	m	35,60	
1.2.13.4	Element	<b>Pokrycie dachowe blachodachówką</b>			
1.2.13.4.1	KNR AT 9/103/2	Folie wstępnego krycia (FWK) nad częścią zaplecza - rozstaw kontrłat 0,80 m Wyliczenie ilości robót: Dach główny 121,5 121,500000 Daszki 2,89*1,1*4 12,716000 RAZEM: 134,216000	m2	134,22	
1.2.13.4.2	KNNR 2/508/1 (2)	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, płyty dachowe, bez foli Wyliczenie ilości robót: 134,22 134,220000 RAZEM: 134,220000	m2	134,22	
1.2.13.4.3	KNNR 2/508/2	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, gąsiorzy Wyliczenie ilości robót: 14,06 14,060000 RAZEM: 14,060000	m	14,06	
1.2.13.4.4	KNNR 2/508/3	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, blachy okapowe Wyliczenie ilości robót: 9,1*2 18,200000 RAZEM: 18,200000	m	18,20	
1.2.13.4.5	NNRNKB 202/517/6 (1)	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny prostokątne, w rozwinięciu 35 cm, blacha grubości 0.50 mm Wyliczenie ilości robót: 9,1*2 18,200000 1,1*4 4,400000 RAZEM: 22,600000	m	22,60	
1.2.13.4.6	NNRNKB 202/519/6 (1)	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury prostokątne, w rozwinięciu 40 cm, blacha grubości 0.50 mm Wyliczenie ilości robót: 5*2+1,75*4 17,000000 RAZEM: 17,000000	m	17,00	
1.2.14	Grupa	<b>Izolacje przeciwilgociowe</b>			
1.2.14.1	Element	<b>Stopy fundamentowe</b>			
1.2.14.1.1	NNRNKB 202/618/1	Izolacje przeciwilgociowe z papy zgrzewalnej Wyliczenie ilości robót: ST1.Stopa fundamentowa 120x130x40, szt.2, 1,2*1,3*2 posadowienie -1,20m 3,120000 ST2.Stopa fundamentowa 120x130x40, 1,2*1,3*18 szt.18 28,080000 ST3.Stopa fundamentowa 115x115x40, szt.1: 1,25*1,25 1,562500 RAZEM: 32,762500	m2	32,76	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
1.2.14.1.2	KNNR 2/601/2 (2)	Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik asfaltowy Wyliczenie ilości robót: 32,76 32,760000 minus słupy -0,25*0,25 -0,062500 -0,4*0,4*20 -3,200000 RAZEM: 29,497500	m2	29,50	
1.2.14.1.3	KNNR 2/601/6 (2)	Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik asfaltowy Wyliczenie ilości robót: ST1.Stopa fundamentowa 120x130x40, szt.2 (1,2*0,4*2+1,3*0,4*2)*2 4,000000 ST2.Stopa fundamentowa 120x130x40, szt.18 (1,2*0,4*2+1,3*0,4*2)*18 36,000000 ST3.Stopa fundamentowa 115x115x40, szt.1:(1,15*0,4*4) 1,840000 RAZEM: 41,840000	m2	41,84	
1.2.14.2	Element	<b>Słupy fundamentów</b>			
1.2.14.2.1	KNNR 2/601/6 (2)	Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik asfaltowy Wyliczenie ilości robót: S-1.Słup żelbetowy 30x40, szt.2, h=3,62m (0,3*1*2+0,4*1*2)*2 2,800000 RAZEM: 2,800000	m2	2,80	
1.2.14.3	Element	<b>Ławy fundamentowe</b>			
1.2.14.3.1	NNRNKB 202/618/1	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej Wyliczenie ilości robót: Ława fundamentowa 60x40, l=139,00m 139*0,6 83,400000 RAZEM: 83,400000	m2	83,40	2
1.2.14.3.2	KNNR 2/601/2 (2)	Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik asfaltowy Wyliczenie ilości robót: 83,40 83,400000 minus ściana -139*0,25 -34,750000 RAZEM: 48,650000	m2	48,65	
1.2.14.3.3	KNNR 2/601/6 (2)	Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik asfaltowy Wyliczenie ilości robót: Ława fundamentowa 60x40, l=139,00m (2,8*10+3,4*2+1,8*2+1,08*2+ 0,65+11,6+5,94+0,6+2,43+5, 94+0,6+2,43+5,94+0,6+2,43 +12,83+8,9+9,07*2+6,16*2+2, 52+0,6+1,99*2)*0,4*2 111,216000 RAZEM: 111,216000	m2	111,22	
1.2.14.4	Element	<b>Ściany fundamentowe</b>			
1.2.14.4.1	NNRNKB 202/618/1	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej Wyliczenie ilości robót: Ściany na ławach -1,20m posadowienie, gr.25cm, h=0,36m (52,8+16,5+6,66+7,9*2+13,4 +2,43+1,64)*0,25 27,307500 Ściany na ławach -1,33m posadowienie, gr.25cm, h=0,95m (12,4+9,6+4,2+1,6)*0,25 6,950000 Ściany na ławach -2,13m posadowienie, gr.25cm, h=1,35m (17,5+2,52+2,1)*0,25 5,530000 RAZEM: 39,787500	m2	39,79	2
1.2.14.4.2	KNNR 2/601/6 (2)	Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik asfaltowy Wyliczenie ilości robót: Ściany na ławach -1,20m posadowienie, gr.25cm, h=0,36m (52,8+16,5+6,66+7,9*2+13,4 +2,43+1,64)*0,36*2 78,645600 Ściany na ławach -1,33m posadowienie, gr.25cm, h=0,95m (12,4+9,6+4,2+1,6)*0,95*2 52,820000 Ściany na ławach -2,13m posadowienie, gr.25cm, h=1,35m (17,5+2,52+2,1)*1,35*2 59,724000 RAZEM: 191,189600	m2	191,19	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
1.2.15	Grupa	<b>Izolacje cieplne</b>			
1.2.15.1	Element	<b>Ściany fundamentowe</b>			
1.2.15.1.1	KNR 41/115/2	Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo, izolacja termiczna XPS, gr.15cm Wyliczenie ilości robót:			
		Izolacja po obwodzie budynku, h=1,00m			
		SALA GIMNASTYCZNA, h=1,00m	65,7*1	65,700000	
		ZAPLECZE, h=1,25m	(9,95+7,65)*1,25	22,000000	
		ZAPLECZE, h=1,55m	(8,1)*1,55	12,555000	
		ZAPLECZE, h=1,00m	(8,86+5,75)*1	14,610000	
		ZAPLECZE, h=0,97m	6,75*0,97*2	13,095000	
		ZAPLECZE, h=2,30m, pod schodami	4,3*2,3	9,890000	
		ZAPLECZE, h=0,90m, pod schodami	0,9*1,6	1,440000	
		RAZEM:	139,290000	m2	139,29
1.2.15.1.2	KNNRW 3/207/1	Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, Wyliczenie ilości robót:			
			139,29	139,290000	
		RAZEM:	139,290000	m2	139,29
1.2.16	Grupa	<b>Posadzka na gruncie</b>			
1.2.16.1	Element	<b>Podkłady - sala gimnastyczna</b>			
1.2.16.1.1	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20' cm (35cm) - kliniec lub gruzobeton Wyliczenie ilości robót:			
		SALA GIMNASTYCZNA	24,8*12,65	313,720000	
		RAZEM:	313,720000	m2	313,72
1.2.16.1.2	KNR 231/114/2	Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości (15cm) - kliniec lub gruzobeton Wyliczenie ilości robót:			
			313,72	313,720000	
		RAZEM:	313,720000	m2	313,72
1.2.16.1.3	KNNR 2/1201/3 (2)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek, gr.15cm Wyliczenie ilości robót:			
			313,72*0,15	47,058000	
		RAZEM:	47,058000	m3	47,06
1.2.16.1.4	KNNR 2/1201/1 (4)	Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą - płyta betonowa zbrojona siatką fi8, gr.14cm Wyliczenie ilości robót:			
			313,72*0,14	43,920800	
		RAZEM:	43,920800	m3	43,92
1.2.16.1.5	DC 20/104/4	Dodatek za dozbrojenie siatką stalową, siatka stalowa fi8 Wyliczenie ilości robót:			
			313,72	313,720000	
		RAZEM:	313,720000	m2	313,72
1.2.16.2	Element	<b>Podkłady - zaplecze</b>			
1.2.16.2.1	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20' cm (35cm) - kliniec lub gruzobeton Wyliczenie ilości robót:			
		ZAPLECZE	91+2,43*3,43*2+20,77+36,72	165,159800	
		RAZEM:	165,159800	m2	165,16
1.2.16.2.2	KNR 231/114/2	Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości (15cm) - kliniec lub gruzobeton Wyliczenie ilości robót:			
			165,16	165,160000	
		RAZEM:	165,160000	m2	165,16
1.2.16.2.3	KNNR 2/1201/3 (2)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek, gr.15cm Wyliczenie ilości robót:			
			165,16*0,15	24,774000	
		RAZEM:	24,774000	m3	24,77
1.2.16.2.4	KNNR 2/1201/1 (4)	Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą - płyta betonowa zbrojona siatką fi8, gr.14cm Wyliczenie ilości robót:			
			165,16*0,14	23,122400	
		RAZEM:	23,122400	m3	23,12
1.2.16.2.5	DC 20/104/4	Dodatek za dozbrojenie siatką stalową, siatka stalowa fi8 Wyliczenie ilości robót:			
			165,16	165,160000	
		RAZEM:	165,160000	m2	165,16

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
1.2.16.2.6	KNR 915/401/2	izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu XPS, izolacje poziome- styropian XPS gr.10cm Wyliczenie ilości robót:			
		36,72		36,720000	
		RAZEM:		36,720000	m2
					36,72
1.2.16.2.7	NNRNKB 202/618/1	izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej Wyliczenie ilości robót:			
		36,72		36,720000	
		RAZEM:		36,720000	m2
					36,72
1.3	Grupa	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE</b>			
1.3.1	Element	<b>Stolarka zewnętrzna</b>			
1.3.1.1	KNNR 2/1104/4	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne dwukszydłowe wraz z ościeżnicą i okuciam zestawienia i opisu technicznego Wyliczenie ilości robót:			
		1,4*2,05*3		8,610000	
		1,5*2,50*2		7,500000	
		RAZEM:		16,110000	m2
					16,11
1.3.1.2	KNNR 2/1101/1 (1)	Okna fabrycznie wykończone, okno, do 1.0 m2 wg zestawienia i opisu technicznego Wyliczenie ilości robót:			
		1,0*0,8*3		2,400000	
		RAZEM:		2,400000	m2
					2,40
1.3.1.3	KNNR 2/1101/2 (1)	Okna fabrycznie wykończone, okno, do 2.0 m2 szkło bezpieczne wg zestawienia i opisu technicznego Wyliczenie ilości robót:			
		1,4*1,3*6		10,920000	
		1,5*1,3*3		5,850000	
		RAZEM:		16,770000	m2
					16,77
1.3.1.4	KNNR 2/1101/3 (1)	Okna fabrycznie wykończone, okno, ponad 2.0 m2 szkło bezpieczne wg zestawienia i opisu technicznego Wyliczenie ilości robót:			
		3,7*3,0*5*2		111,000000	
		3,5*2		7,000000	
		12,0*2		24,000000	
		RAZEM:		142,000000	m2
					142,00
1.3.2	Grupa	<b>Elewacja</b>			
1.3.2.1	Element	<b>Izolacja styropianem</b>			
1.3.2.1.1	KNRW 202/923/1	Oslony okien i drzwi folią polietylenową Wyliczenie ilości robót:			
		16,11+2,4+16,77+142,00		177,280000	
		RAZEM:		177,280000	m2
					177,28
1.3.2.1.2	KNR 23/2611/2	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją, 1-krotne Wyliczenie ilości robót:			
		Południowo wschodnia	175,0+3,5+20,5	199,000000	
		okna	-3,7*3,0*5	-55,500000	
		Południowo zachodnia	90,5+54,0	144,500000	
		okna	-3,5*2	-7,000000	
		okna	-12,0*2	-24,000000	
		okna	-1,4*1,3*3	-5,460000	
		drzwi	-1,5*2,5*2	-7,500000	
		drzwi	-1,4*2,05	-2,870000	
		Północno zachodnia	230,0+3,5	233,500000	
		okna	-3,7*3,0*5	-55,500000	
		drzwi	-1,4*2,05	-2,870000	
		Północno wschodnia	85,0+55,0	140,000000	
		okna	-1,4*1,3*3	-5,460000	
		okna	-1,0*0,8*3	-2,400000	
		okna	-1,5*1,3*3	-5,850000	
		RAZEM:		542,590000	m2
					542,59
1.3.2.1.3	KNR 23/2611/4	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża,	m2	542,59	
1.3.2.1.4	KNR 23/2612/9	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej Wyliczenie ilości robót:			
		107,00		107,000000	
		-1,5*2		-3,000000	
		-1,4*2		-2,800000	
		RAZEM:		101,200000	mb
					101,20

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
1.3.2.1.5	KNR 23/2612/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian, gr.15 cm	m2	542,59	
1.3.2.1.6	KNR 23/2612/2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Południowo wschodnia			
		okna	(3,7+3,7+3,0+3,0)*5*0,15	10,050000	
		Południowo zachodnia			
		okna	(8,0+8,0)*0,15	2,400000	
		okna	(12,0+12,0)*0,15	3,600000	
		okna	(1,4+1,4+1,3+1,3)*3*0,15	2,430000	
		drzwi	(1,5+2,5+2,5)*2*0,15	1,950000	
		drzwi	(1,4+2,05+2,05)*0,15	0,825000	
		Północno zachodnia			
		okna	(3,7+3,7+3,0+3,0)*5*0,15	10,050000	
		drzwi	(1,4+2,05+2,05)*0,15	0,825000	
		Północno wschodnia			
		okna	(1,4+1,4+1,3+1,3)*3*0,15	2,430000	
		okna	(1,0+1,0+0,8+0,8)*3*0,15	1,620000	
		okna	(1,5+1,5+1,3+1,3)*3*0,15	2,520000	
		RAZEM:	38,700000		
			m2	38,70	
1.3.2.1.7	KNR 23/2612/5	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z betonu			
		Wyliczenie ilości robót:			
			542*6	3 252,000000	
		RAZEM:	3 252,000000		
			szt	3 252	
1.3.2.1.8	KNR 23/2612/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany	m2	542,59	
1.3.2.1.9	KNR 23/2612/7	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ościeża	m2	38,70	
1.3.2.1.10	KNR 23/2612/8	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Południowo wschodnia			
		okna	(3,7+3,7+3,0+3,0)*5	67,000000	
		Południowo zachodnia			
		okna	(8,0+8,0)	16,000000	
		okna	(12,0+12,0)	24,000000	
		okna	(1,4+1,4+1,3+1,3)*3	16,200000	
		drzwi	(1,5+2,5+2,5)*2	13,000000	
		drzwi	(1,4+2,05+2,05)	5,500000	
		Północno zachodnia			
		okna	(3,7+3,7+3,0+3,0)*5	67,000000	
		drzwi	(1,4+2,05+2,05)	5,500000	
		Północno wschodnia			
		okna	(1,4+1,4+1,3+1,3)*3	16,200000	
		okna	(1,0+1,0+0,8+0,8)*3	10,800000	
		okna	(1,5+1,5+1,3+1,3)*3	16,800000	
		RAZEM:	258,000000		
			mb	258,00	
1.3.2.1.11	DC 21/703/1 (1)	Zbrojenie naroży okiennych i drzwiowych - siatka o wymiarach 30 cm na 40 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Południowo wschodnia			
		okna	5	5,000000	
		Południowo zachodnia			
		okna	2	2,000000	
		okna	2	2,000000	
		okna	3	3,000000	
		drzwi	2	2,000000	
		drzwi	1	1,000000	
		Północno zachodnia			
		okna	5	5,000000	
		drzwi	1	1,000000	
		Północno wschodnia			
		okna	3	3,000000	
		okna	3	3,000000	
		okna	3	3,000000	
		RAZEM:	30,000000		
			otwór	30	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
1.3.2.2	Element	<b>Wykończenie okładzina kamienna</b>			
1.3.2.2.1	KNNR 2/1801/1 (1)	Okładziny ścian - piaskowiec			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Południowo wschodnia	9*5+27,0+2,0	74,000000	
		Południowo zachodnia	7*2+7,5*2+4,0+16,5	49,500000	
		Północno zachodnia	9,0*5+23,0	68,000000	
		Północno wschodnia	16,0+17,0	33,000000	
		RAZEM:	224,500000	m2	224,50
1.3.2.3	Element	<b>Wykończenie okładzina drewniana</b>			
1.3.2.3.1	KNNR 2/1903/2	Okładzina deseki bez warstwy ocieplającej			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Południowo zachodnia	9,0	9,000000	
		Północno wschodnia	7,5+7,5	15,000000	
		RAZEM:	24,000000	m2	24,00
1.3.2.3.2	KNNRW 3/504/11	Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami, olejowymi, 3-krotna, deski i płyty np. Remers			
		Wyliczenie ilości robót:			
			24,08*2	48,160000	
		RAZEM:	48,160000	m2	48,16
1.3.2.4	Element	<b>Wykończenie tynkiem</b>			
1.3.2.4.1	KNR 23/931/1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Południowo wschodnia	175,0+3,5+20,5	199,000000	
		okna	-3,7*3,0*5	-55,500000	
		Południowo zachodnia	90,5+54,0	144,500000	
		okna	-3,5*2	-7,000000	
		okna	-12,0*2	-24,000000	
		okna	-1,4*1,3*3	-5,460000	
		drzwi	-1,5*2,5*2	-7,500000	
		drzwi	-1,4*2,05	-2,870000	
		Północno zachodnia	230,0+3,5	233,500000	
		okna	-3,7*3,0*5	-55,500000	
		drzwi	-1,4*2,05	-2,870000	
		Północno wschodnia	85,0+55,0	140,000000	
		okna	-1,4*1,3*3	-5,460000	
		okna	-1,0*0,8*3	-2,400000	
		okna	-1,5*1,3*3	-5,850000	
		okładzina kamienna	-224,50	-224,500000	
		okładzina drewniana	-24,0	-24,000000	
		RAZEM:	294,090000	m2	294,09
1.3.2.4.2	KNR 23/931/2 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	294,09	
1.3.2.4.3	KNR 23/931/4 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30 cm,	m2	38,70	
1.3.2.4.4	NNRNKB 202/541/1	Analogia parapety z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Południowo wschodnia			
		okna	3,7*5*0,28	5,180000	
		Południowo zachodnia			
		okna	1,5*4*0,28	1,680000	
		Północno zachodnia			
		okna	3,7*5*0,28	5,180000	
		Północno wschodnia			
		okna	1,4*3*0,28	1,176000	
		okna	1,0*3*0,28	0,840000	
		okna	1,5*3*0,28	1,260000	
		RAZEM:	15,316000	m2	15,32

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
1.3.3	Element	<b>Rusztowania</b>			
1.3.3.1	KNR AT 5/1651/2	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Południowo wschodnia	200	200,000000	
		Południowo zachodnia	160	160,000000	
		Północno zachodnia	250	250,000000	
		Północno wschodnia	200	200,000000	
		RAZEM:		810,000000	
			m2	810,00	
1.3.3.2	KNR AT 5/1663/4	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m2	810,00	
1.3.3.3	KNNR 2/15	Czas pracy rusztowań ramowe elewacyjne - 1,00 kpl			
		Wyliczenie czasu pracy rusztowania:			
		Razem (r-g):		1 859,01	
		S=3 W=1,00 P=0,84			
		Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 859,01/(3*1,00)*0,84 = 520,52	m-g	520,52	
1.4	Grupa	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNĘTRZNE</b>			
1.4.1	Element	<b>Izolacje termiczne</b>			
1.4.1.1	Kalkulacja indywidualna	Wykoanie izolacji pianką PUR gr 42 cm	m2	172,00	
1.4.1.2	Kalkulacja indywidualna	Wykoanie izolacji pianką PUR gr 46 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
			7,2*34,5*2	496,800000	
		RAZEM:		496,800000	
			m2	496,80	
1.4.2	Element	<b>Ściany działowe</b>			
1.4.2.1	KNR 202/121/3	Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12' cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,1	2,45*3,12	7,644000	
		0,2			
		0,3	10,0+1,6*3,12+1,6*2,0	18,192000	
		0,4	7,5*3,12-(1,0*2,0*2+1,4*2,05)	16,530000	
		0,5	4,0*3,12	12,480000	
		0,6	4,2*3,12-1,0*2,0	11,104000	
		0,7	2,75*3,12-0,9*2,0	6,780000	
		0,8	1,6*3,12-0,8*2,0	3,392000	
		0,9			
		0,10	3,6*3,12*1,0*2,0	22,464000	
		0,11	1,17*3,12-0,8*2,0	2,050400	
		0,12			
		0,13	1,17*3,12-0,8*2,0	2,050400	
		0,14			
		0,15	3,6*3,12*1,0*2,0	22,464000	
		0,16	1,17*3,12-0,8*2,0	2,050400	
		0,17			
		0,18	1,17*3,12-0,8*2,0	2,050400	
		0,19			
		0,20	6,4*3,12-1,0*2,0*2	15,968000	
		1,3	11,3*3,3-1,4*2,0	34,490000	
		RAZEM:		179,709600	
			m2	179,71	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
1.4.2.2	KNRW 202/147/1	Ułożenie nadproży prefabrykowanych			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,3	1,5	1,500000	
		0,4	1,5+1,5+2,0	5,000000	
		0,6	1,5	1,500000	
		0,7	1,5	1,500000	
		0,8	1,5	1,500000	
		0,9			
		0,10	1,5	1,500000	
		0,11	1,5	1,500000	
		0,12			
		0,13	1,5	1,500000	
		0,14			
		0,15	1,5	1,500000	
		0,16	1,5	1,500000	
		0,17			
		0,18	1,5	1,500000	
		0,19			
		0,20	1,5	1,500000	
		0,21			
		1,3	2,0	2,000000	
		RAZEM:		23,500000	
			m		23,50
1.4.3	Grupa	<b>Posadzki</b>			
1.4.3.1	Element	<b>Izolacja przeciwodna i przeciwwilgociowa</b>			
1.4.3.1.1	NNRNKB 202/618/3	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,1	35,75	35,750000	
		0,2	9,72	9,720000	
		0,3	10,49	10,490000	
		0,4	11,43	11,430000	
		0,5	3,63	3,630000	
		0,6	13,55	13,550000	
		0,7	7,18	7,180000	
		0,8	2,38	2,380000	
		0,9	1,88	1,880000	
		0,10	5,40	5,400000	
		0,11	1,24	1,240000	
		0,12	1,46	1,460000	
		0,13	1,24	1,240000	
		0,14	14,76	14,760000	
		0,15	5,4	5,400000	
		0,16	1,24	1,240000	
		0,17	1,46	1,460000	
		0,18	1,24	1,240000	
		0,19	14,76	14,760000	
		0,20	13,51	13,510000	
		0,21	308,12	308,120000	
		RAZEM:		465,840000	
			m2		465,84
					2



Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż · Krot.
1.4.3.1.2	KNNR 2/604/1	Izolacja z folii polietylenowej Wyliczenie ilości robót:			
	0,1	35,75		35,750000	
	0,2	9,72		9,720000	
	0,3	10,49		10,490000	
	0,4	11,43		11,430000	
	0,5	3,63		3,630000	
	0,6	13,55		13,550000	
	0,7	7,18		7,180000	
	0,8	2,38		2,380000	
	0,9	1,88		1,880000	
	0,10	5,40		5,400000	
	0,11	1,24		1,240000	
	0,12	1,46		1,460000	
	0,13	1,24		1,240000	
	0,14	14,76		14,760000	
	0,15	5,4		5,400000	
	0,16	1,24		1,240000	
	0,17	1,46		1,460000	
	0,18	1,24		1,240000	
	0,19	14,76		14,760000	
	0,20	13,51		13,510000	
	0,21	308,12		308,120000	
	1,1	35,75		35,750000	
	1,2	20,80		20,800000	
	1,3	41,87		41,870000	
		RAZEM:		564,260000	
			m2	564,26	
1.4.3.2	Element	<b>Izolacja termiczna</b>			
1.4.3.2.1	KNNR 2/602/3	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe Styropian gr. 15 cm	m2	465,84	
1.4.3.2.2	KNNR 2/602/3	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe Styropian gr. 10 cm Wyliczenie ilości robót:			
	1,1	35,75		35,750000	
	1,2	20,80		20,800000	
	1,3	41,87		41,870000	
	1,4	71,38		71,380000	
		RAZEM:		169,800000	
			m2	169,80	
1.4.3.3	Element	<b>Wylewka betonowa</b>			
1.4.3.3.1	NNRNKB 202/1126/2 (1)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2, grubość 2 cm, zatarte na gładko Wyliczenie ilości robót:			
		465,84+169,80		635,640000	
		RAZEM:		635,640000	
			m2	635,64	
1.4.3.3.2	NNRNKB 202/1126/3 (1)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2, dodatek za zmianę grubości o 1 cm	m2	635,64	5
1.4.3.4	Element	<b>Strop drewniany</b>			
1.4.3.4.1	KNR 21/4005/1	Stropy drewniane, belki stropowe 14x35cm Wyliczenie ilości robót:			
		7,0*22		154,000000	
		12,8*12		153,600000	
		RAZEM:		307,600000	
			mb	307,60	
1.4.3.4.2	KNR 21/4007/3 (3)	Ślepa podłoga, z płyt wiórowych	m2	175,00	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż · Krot.
1.4.3.5	Element	<b>Wykończenie posadzek pomieszczenia</b>			
1.4.3.5.1	DC 20/101/1	Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1			
		Wyliczenie ilości robót:			
	0,1	35,75		35,750000	
	0,2	9,72		9,720000	
	0,3	10,49		10,490000	
	0,4	11,43		11,430000	
	0,5	3,63		3,630000	
	0,6	13,55		13,550000	
	0,7	7,18		7,180000	
	0,8	2,38		2,380000	
	0,9	1,88		1,880000	
	0,10	5,40		5,400000	
	0,11	1,24		1,240000	
	0,12	1,46		1,460000	
	0,13	1,24		1,240000	
	0,14	14,76		14,760000	
	0,15	5,4		5,400000	
	0,16	1,24		1,240000	
	0,17	1,46		1,460000	
	0,18	1,24		1,240000	
	0,19	14,76		14,760000	
	0,20	13,51		13,510000	
	1,1	35,75		35,750000	
	1,2	20,80		20,800000	
	1,3	41,87		41,870000	
	1,4	71,38		71,380000	
		RAZEM:		327,520000	
			m2	327,52	2
1.4.3.5.2	DC 20/312/2	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe			
		Wyliczenie ilości robót:			
	0,1	35,75		35,750000	
	0,2	9,72		9,720000	
	0,3	10,49		10,490000	
	0,4	11,43		11,430000	
	0,5	3,63		3,630000	
	0,6	13,55		13,550000	
	0,7	7,18		7,180000	
	0,8	2,38		2,380000	
	0,9	1,88		1,880000	
	0,10	5,40		5,400000	
	0,11	1,24		1,240000	
	0,12	1,46		1,460000	
	0,13	1,24		1,240000	
	0,14	14,76		14,760000	
	0,15	5,4		5,400000	
	0,16	1,24		1,240000	
	0,17	1,46		1,460000	
	0,18	1,24		1,240000	
	0,19	14,76		14,760000	
	0,20	13,51		13,510000	
	1,1	35,75		35,750000	
	1,3	41,87		41,870000	
	1,4				
		RAZEM:		235,340000	
			m2	235,34	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
1.4.3.5.3	DC 20/318/1	Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki o wysokości 10 cm z gotowych elementów			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,1	20,7-1,4-1,4-1,4	16,500000	
		0,2	9,2-0,8-1,4	7,000000	
		0,3	11,2-0,8	10,400000	
		0,4	15,1-1,4-1,0-1,0-1,4-1,4	8,900000	
		0,5			
		0,6	16,7-1,0-1,0	14,700000	
		0,7	10,5-1,0-0,9	8,600000	
		0,8			
		0,9			
		0,10			
		0,11			
		0,12			
		0,13			
		0,14	15,4-1,0-1,0	13,400000	
		0,15			
		0,16			
		0,17			
		0,18			
		0,19	15,4-1,0-1,0	13,400000	
		0,20	17,0-1,4-1,0-1,0-1,4	12,200000	
		1,1	22,0	22,000000	
		1,2			
		1,3	18,6-1,4-1,4-1,4	14,400000	
		1,4			
		RAZEM:		141,500000	m
				141,50	
1.4.3.6	Element	<b>Wykończenie posadzek sala gimnastyczna duża</b>			
1.4.3.6.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nawierzchnie PU wraz z malowaniem	m2	308,14	
1.4.3.7	Element	<b>Wykończenie posadzek sala gimnastyczna mała</b>			
1.4.3.7.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nawierzchnie PU wraz z malowaniem	m2	71,38	
1.4.3.8	Grupa	<b>Posadzki kłatak schodowa</b>			
1.4.3.8.1	Element	<b>Schody</b>			
1.4.3.8.1.1	DC 20/101/1	Gruntowanie podłogi chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1			
		Wyliczenie ilości robót:			
		-1,1 część istniejąca	(0,15+0,3)*4*1,64	2,952000	
		0,2 część istniejąca	(0,15+0,3)*3*1,54	2,079000	
		0,1	(0,15+0,3)*6*2,9	7,830000	
		0,3	(0,15+0,3)*12*1,5	8,100000	
		1,1	(0,15+0,3)*3*1,6	2,160000	
		1,2	(0,15+0,3)*11*1,5	7,425000	
		RAZEM:		30,546000	m2
				30,55	
1.4.3.8.1.2	DC 20/319/1	Okładziny płytkami ceramicznymi schodów - biegi schodowe proste, stopnice i podstopnice z gotowych elementów, szerokość do 35 cm płytki gresowe szkliwione gatunek I klasa ścieralności V, klasa antypoślizgowa: R10b			
		Wyliczenie ilości robót:			
		-1,1 część istniejąca	4*1,64*2	13,120000	
		0,2 część istniejąca	3*1,54*2	9,240000	
		0,1	6*2,9*2	34,800000	
		0,3	12*1,5*2	36,000000	
		1,1	3*1,6*2	9,600000	
		1,2	11*1,5*2	33,000000	
		RAZEM:		135,760000	m
				135,76	
1.4.3.8.1.3	DC 20/318/5	Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na schodach prostych, cokoliki o wysokości 10 cm z gotowych elementów			
		Wyliczenie ilości robót:			
		-1,1 część istniejąca	(0,15+0,3)*4*2	3,600000	
		0,2 część istniejąca	(0,15+0,3)*3*2	2,700000	
		0,1	(0,15+0,3)*6*2	5,400000	
		0,3	(0,15+0,3)*12*2	10,800000	
		1,1	(0,15+0,3)*3*2	2,700000	
		1,2	(0,15+0,3)*11*2	9,900000	
		RAZEM:		35,100000	m
				35,10	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
1.4.3.8.2	Element	<b>Spoczniki</b>			
1.4.3.8.2.1	DC 20/101/1	Gruntowanie podłoża chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,6*3,2		5,120000	
		1,9*3,2		6,080000	
		RAZEM:		11,200000	
			m2	11,20	
1.4.3.8.2.2	DC 20/312/2	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki gresowe szklwione gatunek I klasa ścieralności V, klasa antypoślizgowa: R10b	m2	11,20	
1.4.3.8.2.3	DC 20/318/1	Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki o wysokości 10 cm z gotowych elementów			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,6+1,6+3,2		6,400000	
		1,9+3,2+1,9-1,4		5,600000	
		RAZEM:		12,000000	
			m	12,00	
1.4.4	Grupa	<b>Tynki</b>			
1.4.4.1	Element	<b>Sufity pomieszczenia</b>			
1.4.4.1.1	KNR AT 32/305/1	Ręczne przygotowanie podłoża			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,1	35,75	35,750000	
		0,2	9,72+1,5*3,5*2	20,220000	
		0,3	10,49	10,490000	
		0,4	11,43	11,430000	
		0,5	3,63	3,630000	
		0,6	13,55	13,550000	
		0,7	7,18	7,180000	
		0,8	2,38	2,380000	
		0,9	1,88	1,880000	
		0,10	5,40	5,400000	
		0,11	1,24	1,240000	
		0,12	1,46	1,460000	
		0,13	1,24	1,240000	
		0,14	14,76	14,760000	
		0,15	5,4	5,400000	
		0,16	1,24	1,240000	
		0,17	1,46	1,460000	
		0,18	1,24	1,240000	
		0,19	14,76	14,760000	
		0,20	13,51	13,510000	
		RAZEM:		168,220000	
			m2	168,22	
1.4.4.1.2	KNR AT 32/302/5	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 15 mm	m2	168,22	
1.4.4.1.3	KNR 909/302/4 (1)	Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27, sufit 2-warstwowy, na ruszcie podwójnym,			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,1	35,75	35,750000	
		1,2	20,80	20,800000	
		1,3	41,87	41,870000	
		1,4	71,38	71,380000	
		RAZEM:		169,800000	
			m2	169,80	
1.4.4.2	Element	<b>Sufity sala gimnastyczna</b>			
1.4.4.2.1	KNR AT 43/210/2	Analogia Sufit podwieszany z płyt OSB			
		Wyliczenie ilości robót:			
		6,8*34,5*2		469,200000	
		RAZEM:		469,200000	
			m2	469,20	
1.4.4.2.2	KNR 202/1612/2 (1)	Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 6 m, nakłady podstawowe	m2	66,00	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
1.4.4.3	Element	<b>Ściany pomieszczenia</b>			
1.4.4.3.1	KNR AT 32/105/1	Ręczne przygotowanie podłoża			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,1	26,25*3,12-(1,4*2,05+1,4*2,0 5+1,4*2,05+1,4*1,3+1,4*1,3)	69,650000	
		0,2	6,5*3,12-(1,4*2,05+1,4*2,05+ 0,8*2,05)	12,900000	
		0,3	9,6*3,12-(0,8*2,05)	28,312000	
		0,4	15,7*3,12-(1,0*2,0*2+1,4*2,0 5*2)	39,244000	
		0,5	7,7*3,12-(1,0*2,05)	21,974000	
		0,6	16,8*3,12-(1,0*2,05*2)	48,316000	
		0,7	10,5*3,12-(0,9*2,02+1,0*2,05 +1,0*0,8)	28,092000	
		0,8	6,15*3,12-(0,9*2,05)	17,343000	
		0,9	5,5*3,12-(0,8*2,05)	15,520000	
		0,10	10,5*3,12-(1,0*2,05+1,0*0,8)	29,910000	
		0,11	4,5*3,12-(0,8*2,05)	12,400000	
		0,12	4,8*3,12-(1,0*2,05*2)	10,876000	
		0,13	4,5*3,12-(1,0*2,05)	11,990000	
		0,14	15,4*3,12-(1,0*2,05*2)	43,948000	
		0,15	10,5*3,12-(1,0*2,05+1,0*0,8)	29,910000	
		0,16	4,5*3,12-(0,8*2,05)	12,400000	
		0,17	4,8*3,12-(1,0*2,05*2)	10,876000	
		0,18	4,5*3,12-(1,0*2,05)	11,990000	
		0,19	15,4*3,12-(1,0*2,05*2)	43,948000	
		0,20	17,0*3,12-(1,4*2,05*2+1,0*2, 05*2)	43,200000	
		1,1	26,8*3,3-(0,9*2,05+1,4*1,3*4 )	79,315000	
		1,2	1,95*3,3-(1,4*2,05)	3,565000	
		1,3	18,7*3,3-(1,4*2,05*3)	53,100000	
		1,4	36,0*3,12-(1,4*2,05+1,5*1,3* 3)	103,600000	
		RAZEM:	782,379000	m2	782,38
1.4.4.3.2	KNR AT 32/102/5	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 15 mm	m2	782,38	
1.4.4.4	Element	<b>Ściany sala gimnastyczna</b>			
1.4.4.4.1	KNR AT 32/105/1	Ręczne przygotowanie podłoża ściany			
		Wyliczenie ilości robót:			
			61,5*6,33	389,295000	
			12,3*3,5	43,050000	
			-1,4*2,05*2	-5,740000	
			-1,5*2,5*2	-7,500000	
			-3,7*3,0*10	-111,000000	
			-1,5*5,95*2	-17,850000	
			-1,5*3,95*2	-11,850000	
		RAZEM:	278,405000	m2	278,41
1.4.4.4.2	KNR AT 32/102/5	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 15 mm R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	m2	278,41	
1.4.4.4.3	KNR 202/1612/2 (1)	Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 6 m, nakłady podstawowe			
		Wyliczenie ilości robót:			
			12,0*5,5	66,000000	
		RAZEM:	66,000000	m2	66,00
1.4.5	Element	<b>Izolacje podpłytkowe</b>			
1.4.5.1	DC 20/201/1	Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem Mapegum WPS nanoszona ręcznie, powierzchnia pionowa, 1-sza warstwa			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,10	10,25*2,0-1,0*2,0-1,0*0,8	17,700000	
		0,15	10,25*2,0-1,0*2,0-1,0*0,8	17,700000	
		RAZEM:	35,400000	m2	35,40

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
1.4.5.2	DC 20/202/1	Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem Mapegum WPS nanoszona ręcznie, powierzchnia pozioma, 1- sza warstwa			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,10	5,4	5,400000	
		0,15	5,4	5,400000	
		RAZEM:		10,800000	
			m2	10,80	
1.4.5.3	DC 20/201/3	Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem Mapegum WPS, wklejenie taśmy narożnej Mapeband			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,10	10,25	10,250000	
		0,15	10,25	10,250000	
		RAZEM:		20,500000	
			m	20,50	
1.4.5.4	DC 20/201/4	Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem Mapegum WPS, wklejenie narożników izolacyjnych Mapeband			
		Wyliczenie ilości robót:			
			4+4	8,000000	
		RAZEM:		8,000000	
			szt	8	
1.4.5.5	DC 20/201/6	Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem Mapegum WPS, wklejenie mankietów izolacyjnych Mapeband o wym. 300x300 mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
			2+2	4,000000	
		RAZEM:		4,000000	
			szt	4	
1.4.6	Element	<b>Okładziny ścienne</b>			
1.4.6.1	DC 20/101/1	Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,5	7,7*2,0-1,0*2,0	13,400000	
		0,8	6,2*2,0-0,9*2,0	10,600000	
		0,9	5,5*2,0-0,8*2,0	9,400000	
		0,10	10,25*2,0-1,0*2,0-1,0*0,8	17,700000	
		0,11	4,5*2,0-0,8*2,0	7,400000	
		0,12	4,8*2,0-0,8*2,0-1,0*2,0	6,000000	
		0,13	4,5*2,0-0,8*2,0	7,400000	
		0,15	10,25*2,0-1,0*2,0-1,0*0,8	17,700000	
		0,16	4,5*2,0-0,8*2,0	7,400000	
		0,17	4,8*2,0-0,8*2,0-1,0*2,0	6,000000	
		0,18	4,5*2,0-0,8*2,0	7,400000	
		RAZEM:		110,400000	
			m2	110,40	
1.4.6.2	DC 20/302/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu	m2	110,40	
1.4.6.3	DC 20/323/6	Okładziny ceramiczne - montaż lusterek o powierzchni ponad 1 m2	m2	6,00	
1.4.7	Element	<b>Stołarka wewnętrzna</b>			
1.4.7.1	KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,3	0,9*2,1	1,890000	
		0,5	1,1*2,1	2,310000	
		0,6	1,1*2,1	2,310000	
		0,7	1,1*2,1	2,310000	
		0,8	1,0*2,1	2,100000	
		0,9	0,9*2,1	1,890000	
		0,10	1,1*2,1	2,310000	
		0,11	0,9*2,1	1,890000	
		0,12	1,1*2,1	2,310000	
		0,13	0,9*2,1	1,890000	
		0,14	1,1*2,1	2,310000	
		0,15	1,1*2,1	2,310000	
		0,16	0,9*2,	1,800000	
		0,17	1,1*2,1	2,310000	
		0,18	0,9*2,1	1,890000	
		0,19	1,1*2,1	2,310000	
		1,1	1,0*2,1	2,100000	
		0,1	1,5*2,1*2	6,300000	
		0,4	1,5*2,1*1	3,150000	
		0,20	1,5*2,1*1	3,150000	
		0,21	1,5*2,1*2	6,300000	
		1,3	1,5*2,1*1	3,150000	
		1,4	1,5*2,1*1	3,150000	
		RAZEM:		61,440000	
			m2	61,44	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
1.4.7.2	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone jednoskrzydłowe Wyliczenie ilości robót:			
		0,3	0,8*2,05	1,640000	
		0,5	1,0*2,05	2,050000	
		0,6	1,0*2,05	2,050000	
		0,7	1,0*2,05	2,050000	
		0,8	0,9*2,05	1,845000	
		0,9	0,8*2,05	1,640000	
		0,10	1,0*2,05	2,050000	
		0,11	0,8*2,05	1,640000	
		0,12	1,0*2,05	2,050000	
		0,13	0,8*2,05	1,640000	
		0,14	1,0*2,05	2,050000	
		0,15	1,0*2,05	2,050000	
		0,16	0,8*2,05	1,640000	
		0,17	1,0*2,05	2,050000	
		0,18	0,8*2,05	1,640000	
		0,19	1,0*2,05	2,050000	
		1,1	0,9*2,05	1,845000	
		RAZEM:		31,980000	
			m2	31,98	
1.4.7.3	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone dwuskrzydłowe Wyliczenie ilości robót:			
		0,1	1,4*2,05*2	5,740000	
		0,4	1,4*2,05*1	2,870000	
		0,20	1,4*2,05*1	2,870000	
		0,21	1,4*2,05*2	5,740000	
		1,3	1,4*2,05*1	2,870000	
		1,4	1,4*2,05*1	2,870000	
		RAZEM:		22,960000	
			m2	22,96	
1.4.7.4	ZNPP 12/2302/21	Okuwanie stolarki, klamki zwykłe z tarczkami (szyldami) z pasowaniem wraz z dostawą i montażem Wyliczenie ilości robót:			
		0,3	1	1,000000	
		0,5	1	1,000000	
		0,6	1	1,000000	
		0,7	1	1,000000	
		0,8	1	1,000000	
		0,9	1	1,000000	
		0,10	1	1,000000	
		0,11	1	1,000000	
		0,12	1	1,000000	
		0,13	1	1,000000	
		0,14	1	1,000000	
		0,15	1	1,000000	
		0,16	1	1,000000	
		0,17	1	1,000000	
		0,18	1	1,000000	
		0,19	1	1,000000	
		1,1	1	1,000000	
		0,1	2	2,000000	
		0,4	1	1,000000	
		0,20	1	1,000000	
		0,21	2	2,000000	
		1,3	1	1,000000	
		1,4	1	1,000000	
		RAZEM:		25,000000	
			szt	25	
1.4.7.5	KNNR 2/1105/2	Właz strychowy Wyliczenie ilości robót:			
			0,8*1,2	0,960000	
		RAZEM:		0,960000	
			m2	0,96	
1.4.8	Grupa	<b>Malarskie</b>			
1.4.8.1	Element	<b>Malarskie sufity</b>			
1.4.8.1.1	DC 21/1001/1 (1)	Gruntowanie powierzchni przed malowaniem preparatem gruntującym Wyliczenie ilości robót:			
			168,22+169,80	338,020000	
		RAZEM:		338,020000	
			m2	338,02	
1.4.8.1.2	DC 21/1001/2 (1)	Malowanie dwukrotnie niemalowanych ścian wewnętrznych			
				338,02	
			m2	338,02	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
1.4.8.2	Element	<b>Malarskie sufity sala gimnastyczna</b>			
1.4.8.2.1	DC 21/1001/1 (1)	Gruntowanie powierzchni przed malowaniem preparatem gruntującym R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	m2	469,20	
1.4.8.2.2	DC 21/1001/2 (1)	Malowanie dwukrotnie niemalowanych ścian wewnętrznych R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	m2	469,20	
1.4.8.2.3	KNR 202/1612/2 (1)	Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 6' m, nakłady podstawowe	m2	66,00	
1.4.8.3	Element	<b>Malarskie ściany</b>			
1.4.8.3.1	DC 21/1001/1 (1)	Gruntowanie powierzchni przed malowaniem preparatem gruntującym			
		Wyliczenie ilości robót:			
				782,38	782,380000
		okładziny		-110,40	-110,400000
		RAZEM:		671,980000	
1.4.8.3.2	DC 21/1001/2 (1)	Malowanie dwukrotnie niemalowanych ścian wewnętrznych	m2	671,98	
1.4.8.4	Element	<b>Malarskie ściany sala gimnastyczna</b>			
1.4.8.4.1	DC 21/1001/1 (1)	Gruntowanie powierzchni przed malowaniem preparatem gruntującym R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	m2	278,41	
1.4.8.4.2	DC 21/1001/2 (1)	Malowanie dwukrotnie niemalowanych ścian wewnętrznych R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	m2	278,41	
1.4.8.4.3	KNR 202/1612/2 (1)	Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 6' m, nakłady podstawowe	m2	66,00	
1.4.9	Element	<b>Ślusarskie</b>			
1.4.9.1	KNNR 2/1301/1	Balustrady schodowe jednopłaszczyznowe z malowanie proszkowym			
		Wyliczenie ilości robót:			
		schodowe		10	10,000000
		antresola		12,5	12,500000
		RAZEM:		22,500000	
1.4.9.2	KNR 401/322/6	Obsadzenie wycieraczki	szt	4	
1.4.9.3	KNNR 2/1301/2	Analogia Pochwyty dla niepełnosprawnych stały	m	2,00	
1.4.9.4	KNNR 2/1301/2	Analogia Pochwyty dla niepełnosprawnych uchylne	m	2,00	
1.4.9.5	DC 20/323/5	Dostawa i montaż lustro uchylne z uchyltem dla niepełnosprawnych	szt	1,00	
1.4.9.6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż obudowy nagrzewnicy	kpl	6,00	
1.4.10	Element	<b>Wyposażenie sala gimnastyczna</b>			
1.4.10.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż siatek zabezpieczających okna wg projektu	kpl	1	
1.4.10.2	Kalkulacja indywidualna	Stępki uniwersalne regulowane - z kształtowników aluminiowych o przekroju owalnym 70x120mm, z naciągami wewnętrznym za pomocą korby ręcznej, z zakresem regulacji wysokości 106-205cm zapewniającym możliwość gry w piłkę siatkową, tenisa oraz badmintona. wraz z tulejami montażowymi	kpl	1	
1.4.10.3	Kalkulacja indywidualna	Siatka profesjonalna do gry w badmintona Siatka zielona o wymiarach 6,10m x 0,76m	szt	1	
1.4.10.4	Kalkulacja indywidualna	Siatka profesjonalna do gry w tenisa ziemnego	szt	1	
1.4.10.5	Kalkulacja indywidualna	Siatka profesjonalna do gry w piłkę siatkową Siatka bezwęzłowa 3mm o wysokiej wytrzymałości, dł. 11,70m	szt	1	
1.4.10.6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż bramki do piłki ręcznej wraz z tulejami montażowymi i siatką	szt	1	
1.4.10.7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu do koszykówki konstrukcja,mechanizm regulacji, tablica, obręcz	szt	1	
1.4.10.8	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż tablica wyników	szt	1	
1.4.10.9	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drabinki gimnastyczne	szt	1	
1.4.10.10	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż trybun			
		Wyliczenie ilości robót:			
				2	2,000000
		RAZEM:		2,000000	
1.4.11	Element	<b>Wyposażenie podstawowe sanitaratów</b>			
1.4.11.1	Kalkulacja indywidualna	Kosz na śmieci Przedsonki sanitaratów oraz sanitariaty kosze na śmieci 25l o łatwo zmywalnej powierzchni.	szt	6	
1.4.11.2	Kalkulacja indywidualna	Podajnik papieru toaletowego Podajniki ze stali nierdzewnej montowane do ściany przy każdej misce ustępowej.	szt	6	
1.4.11.3	Kalkulacja indywidualna	Szczotak WC ze stali nierdzewnej montowane do ściany przy każdej misce ustępowej.	szt	6	
1.4.11.4	Kalkulacja indywidualna	Wieszak Wytrzymały wieszak na ubrania lub torby, montowany do ściany przy każdej misce ustępowej	szt	6	



Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
1.4.11.5	Kalkulacja indywidualna	Dozownik mydła Dozownik mydła montowany do ściany przy każdej umywalce, z materiałów łatwo zmywalnych oraz odpornych na intensywne użytkowanie, o formie umożliwiającej okresową dezynfekcję urządzenia.	szt	6	
1.4.11.6	Kalkulacja indywidualna	Podajnik ręczników papierowych Podajnik ręczników papierowych montowany do ściany			
		Wyliczenie ilości robót:			
		6		6,000000	
		RAZEM:		6,000000	
1.5	Grupa	<b>INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE</b>			
1.5.1	Grupa	<b>Instalacja grzewcza</b>			
1.5.1.1	Grupa	<b>Kotłownia</b>			
1.5.1.1.1	Element	<b>Technologia kotłowni</b>			
1.5.1.1.1.1	KNR 707/203/1	Dostawa i montaż kompletnej pompy ciepła (jednostka zewnętrzna, jednostka wewnętrzna, rurociągi i przewody połączeniowe, automatyka) o mocy znamionowej 19,65 kW COP 4,64 A7/W35 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	1,00	
1.5.1.1.1.2	KNNR 4/531/4	Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei	szt.	4	
1.5.1.1.1.3	KNNR 4/524/2	Zawór bezpieczeństwa - zabezpieczenie	szt.	4	
1.5.1.1.1.4	KNNR 4/531/3	Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei	szt.	8	
1.5.1.1.1.5	KNNR 4/411/4	Zawór odcinający o śr. nominalnej 32 mm	szt.	25	
1.5.1.1.1.6	KNNR 4/411/4	Zawór zwrotny o śr. nominalnej 32 mm	szt.	10	
1.5.1.1.1.7	KNR 707/102/1	Pompa obiegowa	kpl.	5	
1.5.1.1.1.8	KNNR 4/411/4	Filtr śr. nominalnej 32 mm	szt.	7	
1.5.1.1.1.9	KNNR 4/511/4	Naczynia zbiorcze przeponowe	szt.	3	
1.5.1.1.1.10	KNNR 4/411/3	Złącze odcinające do naczyń przeponowych o śr. nominalnej 25 mm	szt.	3	
1.5.1.1.1.11	KNNR 4/411/4	Zawór termostatyczny	szt.	2	
1.5.1.1.1.12	KNNR 4/411/4	Zawór trójdrogowy	szt.	3	
1.5.1.1.1.13	KNNR 4/411/1	Zawory spustowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	9	
1.5.1.1.1.14		Układ uzupełnienia zładu z instalacji wodociągowej	kpl.	1	
1.5.1.1.1.15	KNRW 215/517/2	Wykonanie prób szczelności, uruchomienie pompy ciepła	kpl.	1	
1.5.1.1.1.16	KNNR 4/508/1	Zbiornik buforowy V=500l	szt.	1	
1.5.1.1.1.17	KNR 220/415/1	Dostawa i montaż wymiennik ciepła wraz z czynnikiem R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1	
1.5.1.1.1.18	KNNR 4/514/4	Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 150 mm	m	2	
1.5.1.1.1.19	KNRW 712/101/5	Czyszczenie przez szczołkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	1,00	
1.5.1.1.1.20	KNRW 712/105/4	Odtłuszczenie rurociągów	m2	1,00	
1.5.1.1.1.21	KNRW 712/201/5	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania-podkładowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm	m2	1,00	
1.5.1.1.1.22	KNRW 712/210/5	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi antykorozyjnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm Malowanie dwukrotne	m2	1,00	2,00
1.5.1.1.1.23	KNR 216/307/4	Jednowarstwowa izolacja o grubości 100 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów - rozdzielacza o śr. 150 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	1,00	
1.5.1.1.1.24		Wykonanie AKPiA kotłowni	kpl.	1	
1.5.1.1.1.25	KNR 216/306/5	Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami z wełny mineralnej w powłoce aluminiowej rurociągów stalowych o średnicy nominalnej 32 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	5,00	
1.5.1.2	Grupa	<b>Instalacja grzejnikowa</b>			
1.5.1.2.1	Element	<b>Rurociągi</b>			
1.5.1.2.1.1	KNR 13/128/1	Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 16 mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
	parter	3,0*2+3,0*2+4,5*2+5,5*2+6,5*2+7,0*2+7,0*2+10,0*2+15,0*2+8,5*2,0+12,0*2+7,0*2+8,5*2		195,000000	
	piętro	7,0*2+9,0*2+11,0*2+13,0*2+6,5*2+12,5*2+2,5*2+8,0*2+10,0*2+13,0*2+16,0*2		217,000000	
		RAZEM:		412,000000	
1.5.1.2.1.2	KNRW 215/427/1	Rury stalowe przyłączone do grzejników	kpl.	36	
1.5.1.2.2	Element	<b>Izolacje</b>			
1.5.1.2.2.1	KNR 34/101/10	Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.20 mm	m	412,00	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
1.5.1.2.2.2	KNR 34/110/14	izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 32 mm utulinami z pianki PE - gr.izolacji 40 mm	m	20,00	
1.5.1.2.3	Element	<b>Urządzenia grzewcze</b>			
1.5.1.2.3.1	KNRW 215/418/11	Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600mm, długość 900mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2+1		3,000000	
		RAZEM:		3,000000	szt
1.5.1.2.3.2	KNRW 215/418/7	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600mm, długość 1000mm	szt		1
1.5.1.2.3.3	KNRW 215/418/7	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600mm, długość 900mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1+1		2,000000	
		RAZEM:		2,000000	szt
1.5.1.2.3.4	KNRW 215/418/7	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600mm, długość 1600mm	szt		1
1.5.1.2.3.5	KNRW 215/418/7	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600mm, długość 700mm	szt		1
1.5.1.2.3.6	KNRW 215/418/11	Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600mm, długość 800mm	szt		1
1.5.1.2.3.7	KNRW 215/418/7	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600mm, długość 400mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1+1+1+1+1		6,000000	
		RAZEM:		6,000000	szt
1.5.1.2.3.8	KNRW 215/418/7	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600mm, długość 1200mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1+1		2,000000	
		RAZEM:		2,000000	szt
1.5.1.2.3.9	KNRW 215/418/11	Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600mm, długość 1100mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1+1		2,000000	
		RAZEM:		2,000000	szt
1.5.1.2.3.10	KNRW 215/418/11	Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600mm, długość 1200mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		3+1+3+4		11,000000	
		RAZEM:		11,000000	szt
1.5.1.2.3.11	KNRW 215/432/3	Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ściennie	szt		6
1.5.1.2.3.12	KNRW 215/436/1	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco			
		Wyliczenie ilości robót:			
		grzejniki		3+1+2+1+1+1+6+2+2+11	30,000000
		nagrzewnice		6	6,000000
		RAZEM:		36,000000	urz.
1.5.1.2.4	Element	<b>Armatura</b>			
1.5.1.2.4.1	KNRW 215/412/2	Zawór termostatyczny z nastawą wstępną o śr. nominalnej 15 mm	szt.		36
1.5.1.2.4.2	KNRW 215/412/2	Zawór powrotny o śr. nominalnej 15 mm	szt.		36
1.5.1.2.4.3	KNR 35/215/4	Głowice termostatyczne	szt.		36
1.5.1.2.4.4	KNRW 215/412/7	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		12
1.5.1.2.5	Element	<b>Prace ogólnobudowlane i pomocnicze</b>			
1.5.1.2.5.1	KNR INSTAL 215/307/1	Plukanie instalacji c.o.	m		412
1.5.1.2.5.2	KNRW 215/406/2	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m		412
1.5.1.2.5.3	KNRW 215/406/2	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	próba		1
1.5.1.2.5.4		Montaż osłon ażurowych dla grzejników	szt		36
1.5.1.2.5.5	KNRW 401/335/8	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		2
1.5.1.2.5.6	KNRW 401/335/9	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		4
1.5.1.2.5.7	KNRW 401/208/3	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		1

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
1.5.1.2.5.8	KNR 403/1008/4	Montaż tuleji ochronnych w ścianie o długości do 1 m - śr.zewnętrzna tuleji do 80 mm	szt	1	
1.5.1.2.5.9	KNR 403/1008/10	Montaż tuleji ochronnych w stropie lub posadzce o długości do 1 m - śr.zewnętrzna tuleji do 80 mm	szt	6	
1.5.1.2.5.10		Przepusty p. poż. o klasie odporności równej klasie przegrody	kpl.	1	
1.5.1.2.5.11	KNR 401/108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km DOCELOWO WYWÓZ GRUZU NA ODLEGŁOŚĆ 10 KM WRAZ Z UTYLIZACJĄ	m3	0,20	
1.5.1.2.5.12	KNR 401/108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km DODATEK ZA DALSZE 9 KM	m3	0,20	9,00
1.5.2	Grupa	<b>Instalacja wod-kan</b>			
1.5.2.1	Grupa	<b>Instalacja kanalizacji</b>			
1.5.2.1.1	Grupa	<b>Instalacja kanalizacji sanitarnej</b>			
1.5.2.1.1.1	Element	<b>Kanalizacja podposadzkowa</b>			
1.5.2.1.1.1.1	KNR 401/106/1	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(13,5+1,5+3,0+1,5+11,5+1,5 +4,0+0,75+1,5+1,0++3,0+1,5 +1,5)*1,0*0,5		22,875000	
		RAZEM:		22,875000	
			m3	22,88	
1.5.2.1.1.1.2	KNR 401/106/5	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie nadmiaru ziemi	m3	22,88	
1.5.2.1.1.1.3	KNR AT 17/101/4	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym			
		Wyliczenie ilości robót:			
		25*4		100,000000	
		RAZEM:		100,000000	
			cm	100,00	
1.5.2.1.1.1.4	KNRW 218/511/3	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(13,5+1,5+3,0+1,5+11,5+1,5 +4,0+0,75+1,5+1,0++3,0+1,5 +1,5)*0,5*0,5		11,437500	
		RAZEM:		11,437500	
			m3	11,44	
1.5.2.1.1.1.5	KNRW 218/408/2	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(13,5+1,5+3,0+1,5+11,5+1,5 +4,0+0,75+1,5+1,0++3,0+1,5 +1,5)		45,750000	
		RAZEM:		45,750000	
			m	45,75	
1.5.2.1.1.1.6	KNR 401/106/3	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z wykopów WYKONANIE OBSYPKI I ZASYPKI RUROCIĄGU PIASKIEM			
		Wyliczenie ilości robót:			
		22,88-11,44		11,440000	
		RAZEM:		11,440000	
			m3	11,44	
1.5.2.1.1.1.7	KNR 4-01 0108-06 + KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 10 km			
		Wyliczenie ilości robót:			
		22,88-11,44		11,440000	
		RAZEM:		11,440000	
			m3	11,44	
1.5.2.1.1.2	Element	<b>Kanalizacja prowadzona po ścianach i w brzdach</b>			
1.5.2.1.1.2.1	KNRW 215/208/1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych na wcisk, Fi 50 mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,5	2,5	2,500000	
		0,8	2,0	2,000000	
		0,11	1,5	1,500000	
		0,13	1,5	1,500000	
		0,16	1,5	1,500000	
		0,18	1,5	1,500000	
		RAZEM:		10,500000	
			m	10,50	



Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
1.5.2.1.1.3. 2	KNRW 215/230/2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,9	1	1,000000	
		0,11	1	1,000000	
		0,13	1	1,000000	
		0,16	1	1,000000	
		0,18	1	1,000000	
		RAZEM:		5,000000	
			kpl.		5
1.5.2.1.1.3. 3	KNRW 215/230/2	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,5	1	1,000000	
		RAZEM:		1,000000	
			kpl.		1
1.5.2.1.1.3. 4	KNR GEBERIT 215/101/1	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,05	1	1,000000	
		0,9	1	1,000000	
		0,11	1	1,000000	
		0,13	1	1,000000	
		0,16	1	1,000000	
		0,18	1	1,000000	
		RAZEM:		6,000000	
			kpl.		6
1.5.2.1.1.3. 5	KNR GEBERIT 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,9	1	1,000000	
		0,11	1	1,000000	
		0,13	1	1,000000	
		0,16	1	1,000000	
		0,18	1	1,000000	
		RAZEM:		5,000000	
			kpl.		5
1.5.2.1.1.3. 6	KNR GEBERIT 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa dla niepełnosprawnych			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,05	1	1,000000	
		RAZEM:		1,000000	
			kpl.		1
1.5.2.1.1.4	Element	<b>Prace ogólnobudowlane i pomocnicze związane z instalacją kanalizacji</b>			
1.5.2.1.1.4. 1	KNRW 401/208/3	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		8
1.5.2.1.1.4. 2	KNRW 401/335/9	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		6
1.5.2.1.1.4. 3		Przepusty p. poż. o klasie odporności równej klasie przegrody	kpl.		1
1.5.2.1.1.4. 4	KNRW 401/344/7	Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	12,00	
1.5.2.1.1.4. 5	KNRW 401/328/4	Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m	12,00	
1.5.2.1.1.4. 6	KNRW 401/344/3	Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	6,00	
1.5.2.1.1.4. 7	KNRW 401/328/3	Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m	6,00	
1.5.2.1.1.4. 8		Wykonanie przejść rur wywiewnych przez dach	szt.		8
1.5.2.1.1.4. 9	KNR 401/108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km DOCELOWO WYWÓZ GRUZU NA ODLEGŁOŚĆ 10 KM WRAZ Z UTYLIZACJĄ	m3	0,50	
1.5.2.1.1.4. 10	KNR 401/108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km DODATEK ZA DALSZE 9 KM	m3	0,50	9,00
1.5.2.2	Grupa	<b>Instalacja wody</b>			
1.5.2.2.1	Element	<b>Hydranty</b>			
1.5.2.2.1.1	KNRW 215/142/1	Hydranty	szt.		3
1.5.2.2.1.2		Badanie wydajności hydrantów	szt.		3
1.5.2.2.2	Element	<b>Armatura</b>			
1.5.2.2.2.1	KNR 215/122/3	Zbiorniki hydroforowe, 500 dm3	szt.		1

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
1.5.2.2.2.2	KNRW 215/137/2	Baterie umywalkowe			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,9	1	1,000000	
		0,11	1	1,000000	
		0,13	1	1,000000	
		0,16	1	1,000000	
		0,18	1	1,000000	
		RAZEM:		5,000000	szt.
					5
1.5.2.2.2.3	KNRW 215/137/2	Bateria umywalkowe dla osób niepełnosprawnych			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,5	1	1,000000	
		RAZEM:		1,000000	szt.
					1
1.5.2.2.2.4	KNRW 215/137/9	Baterie natryskowe			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,10	1+1	2,000000	
		0,15	1+1	2,000000	
		RAZEM:		4,000000	szt.
					4
1.5.2.2.2.5	KNRW 215/135/1	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		1
1.5.2.2.2.6	KNRW 215/130/1	Zaworki z filtrem pod baterie o śr. nominalnej 15 mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
			6*2	12,000000	
		RAZEM:		12,000000	szt.
					12
1.5.2.2.2.7	KNRW 215/130/1	Zaworki do WC o śr. nominalnej 15 mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
			6	6,000000	
		RAZEM:		6,000000	szt.
					6
1.5.2.2.3	Element	<b>Rurociągi</b>			
1.5.2.2.3.1	KNRW 215/106/4	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn`32`mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
			3,0+23,0+3,0+3,0+3,0	35,000000	
		RAZEM:		35,000000	m
					35,00
1.5.2.2.3.2	KNR 13/128/1	Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 16`mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,5	3,5*2	7,000000	
		0,8	0,5*2	1,000000	
		0,9	3,0	3,000000	
		0,10	0,5+2,0	2,500000	
		0,11	2,0*2	4,000000	
		0,13	1,5*2	3,000000	
		0,15	1,5+2,0	3,500000	
		0,16	1,5+2,0+2,0	5,500000	
		0,18	1,5+2,0+2,0	5,500000	
		cyrkulacja	20,0	20,000000	
		RAZEM:		55,000000	m
					55,00
1.5.2.2.3.3	KNR 13/128/1	Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 20`mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
			13,5*2	27,000000	
		RAZEM:		27,000000	m
					27,00
1.5.2.2.3.4	KNR 13/128/2	Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 25`mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
			11,5*2	23,000000	
		RAZEM:		23,000000	m
					23,00

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
1.5.2.2.3.5	KNRW 215/115/1	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach ze stali nierdzewnej do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm Wyliczenie ilości robót: 0,5 2 2,000000 0,9 2 2,000000 0,10 2+2 4,000000 0,11 2 2,000000 0,13 2 2,000000 0,15 2+2 4,000000 0,16 2 2,000000 0,18 2 2,000000 RAZEM: 20,000000	szt.	20	
1.5.2.2.3.6	KNRW 215/115/8	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach ze stali nierdzewnej do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm Wyliczenie ilości robót: 0,5 1 1,000000 0,9 1 1,000000 0,11 1 1,000000 0,13 1 1,000000 0,16 1 1,000000 0,18 1 1,000000 RAZEM: 6,000000	szt.	6	
1.5.2.2.3.7	KNRW 215/128/2	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych Wyliczenie ilości robót: 35+55+27+23 140,000000 RAZEM: 140,000000	m	140,00	
1.5.2.2.3.8	KNRW 215/126/4	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m	140,00	
1.5.2.2.3.9	KNRW 215/126/4	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	prób.	1	
1.5.2.2.4	Element	<b>Izolacje</b>			
1.5.2.2.4.1	KNR 34/101/3	Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 9 mm rurociąg Fi 16mm	m	55,00	
1.5.2.2.4.2	KNR 34/101/3	Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 9 mm rurociąg Fi 20mm	m	27,00	
1.5.2.2.4.3	KNR 34/101/6	Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 13 mm rurociąg Fi 25mm	m	23,00	
1.5.2.2.4.4	KNR 34/101/7	Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 13 mm rurociąg Fi 32mm	m	35,00	
1.5.2.2.5	Element	<b>Prace ogólnobudowlane i pomocnicze związane z instalacją wod-kan</b>			
1.5.2.2.5.1	KNRW 401/208/3	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.	3	
1.5.2.2.5.2	KNRW 401/335/9	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	8	
1.5.2.2.5.3	KNR 403/1008/4	Montaż tuleji ochronnych w ścianie o długości do 1 m - śr.zewnętrzna tuleji do 80 mm	szt.	2	
1.5.2.2.5.4	KNR 403/1008/10	Montaż tuleji ochronnych w stropie lub posadzce o długości do 1 m - śr.zewnętrzna tuleji do 80 mm	szt.	13	
1.5.2.2.5.5		Przepusty p. poż. o klasie odporności równej klasie przegrody	kpl.	1	
1.5.2.2.5.6	KNRW 401/344/6	Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Wyliczenie ilości robót: 26*1,0 26,000000 RAZEM: 26,000000	m	26,00	
1.5.2.2.5.7	KNRW 401/328/4	Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m	26,00	
1.5.2.2.5.8	KNR 401/108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km DOCELOWO WYWÓZ GRUZU NA ODLEGŁOŚĆ 10 KM WRAZ Z UTYLIZACJĄ Wyliczenie ilości robót: 26*0,15*0,05 0,195000 RAZEM: 0,195000	m3	0,20	
1.5.2.2.5.9	KNR 401/108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km DODATEK ZA DALSZE 9 KM	m3	0,20	9,00

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
1.5.3	Grupa	<b>Wentylacja</b>			
1.5.3.1	Grupa	<b>Układ nawiewno-wywiewny obsługiwany przez centralę wentylacyjną</b>			
1.5.3.1.1	Element	<b>Centrala wentylacyjna</b>			
1.5.3.1.1.1		Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej dla sali gimnastycznej wraz z automatyką W pozycji ująć również okablowanie oraz uruchomienie centrali	szt.	1	
1.5.3.1.2	Element	<b>Układ czerpny</b>			
1.5.3.1.2.1	KNRW 217/146/2 (1)	Czerpnie 500x200 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1	
1.5.3.1.2.2	DC 15/103/4	Przewody wentylacyjne prostokątne, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65% 500x200			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,400*8,5		11,900000	
		RAZEM:	m2	11,90	
1.5.3.1.2.3	KNR 916/102/3	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową Klimafix gr. 40	m2	11,90	
1.5.3.1.3	Element	<b>Układ wyrzutowy</b>			
1.5.3.1.3.1	DC 15/312/2	Podstawy dachowe stalowe prostokątne, typ A/I, A/II Frapol, układ kanałowy, obwód do 1300 mm	szt	1	
1.5.3.1.3.2	DC 15/310/15	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe Frapol, typ C, do przewodów, fi do 400 mm	szt	1,00	
1.5.3.1.3.3	DC 15/106/12	Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, klasa szczelności A, fi 355 mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(2*3,14*0,175)*4		4,396000	
		RAZEM:	m2	4,40	
1.5.3.1.3.4	KNR 916/108/2	Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową Klimafix gr. 20, 30, 40, 50 mm, średnica kanału 350 mm	m2	4,40	
1.5.3.1.4	Element	<b>Układ wywiewny</b>			
1.5.3.1.4.1	DC 15/106/6	Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, klasa szczelności A, fi 180 mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(2*3,14*0,09)*10,0		5,652000	
		RAZEM:	m2	5,65	
1.5.3.1.4.2	KNRW 217/139/4	Skrzynka rozprężna / rozdzielaczowa R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1	
1.5.3.1.4.3	DC 15/106/1	Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, klasa szczelności A, fi 50 mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,16 (2*3,14*0,0375)*7,0		1,648500	
		0,18 (2*3,14*0,0375)*5,0		1,177500	
		0,19 (2*3,14*0,0375)*3,5		0,824250	
		0,20 (2*3,14*0,0375)*3,0		0,706500	
		RAZEM:	m2	4,36	
1.5.3.1.4.4	DC 15/106/1	Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, klasa szczelności A, fi 75 mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,1 (2*3,14*0,0375)*25,0		5,887500	
		0,5 (2*3,14*0,0375)*12,0		2,826000	
		0,6 (2*3,14*0,0375)*16,0		3,768000	
		0,7 (2*3,14*0,0375)*19,0		4,474500	
		0,8 (2*3,14*0,0375)*18,0		4,239000	
		0,9 (2*3,14*0,0375)*20,0		4,710000	
		0,10 (2*3,14*0,0375)*12,0		2,826000	
		0,11 (2*3,14*0,0375)*10,0		2,355000	
		0,13 (2*3,14*0,0375)*8,5		2,001750	
		0,14 (2*3,14*0,0375)*8,5		2,001750	
		1,1 (2*3,14*0,0375)*30,0		7,065000	
		1,3 (2*3,14*0,0375)*5,0		1,177500	
		1,4 (2*3,14*0,0375)*(9,0+5,0)		3,297000	
		RAZEM:	m2	46,63	
1.5.3.1.4.5	DC 15/106/1	Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, klasa szczelności A, fi 90 mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,21 (2*3,14*0,045)*(26,0+3,0*6)		12,434400	
		RAZEM:	m2	12,43	



Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
1.5.3.1.4.6	KNR 916/107/1	Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową gr. 40 mm, średnica kanału do 200 mm Wyliczenie ilości robót:			
		4,3+46,63+12,43		63,360000	
		RAZEM:		63,360000	m2
				63,36	
1.5.3.1.4.7	KNRW 217/140/2	Anemostaty kołowe o śr. do 200 mm Wyliczenie ilości robót:			
		wywiew			
		0,1	1	1,000000	
		0,5	1	1,000000	
		0,6	1	1,000000	
		0,7	1	1,000000	
		0,8	1	1,000000	
		0,9	1	1,000000	
		0,10	1	1,000000	
		0,11	1	1,000000	
		0,13	1	1,000000	
		0,14	1	1,000000	
		0,15	1	1,000000	
		0,16	1	1,000000	
		0,18	1	1,000000	
		0,19	1	1,000000	
		0,20	1	1,000000	
		0,21	6	6,000000	
		1,1	1	1,000000	
		1,3	1	1,000000	
		1,4	2	2,000000	
		RAZEM:		25,000000	szt.
				25	
1.5.3.1.5	Element	<b>Układ nawiewny</b>			
1.5.3.1.5.1	DC 15/106/6	Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, klasa szczelności A, fi 180 mm Wyliczenie ilości robót:			
		(2*3,14*0,09)*15,0		8,478000	
		RAZEM:		8,478000	m2
				8,48	
1.5.3.1.5.2	KNRW 217/139/4	Skrzynka rozprężna / rozdzielaczowa R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			szt
					1
1.5.3.1.5.3	DC 15/106/1	Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, klasa szczelności A, fi 50 mm Wyliczenie ilości robót:			
		0,1	(2*3,14*0,0375)*13,5	3,179250	
		0,4	(2*3,14*0,0375)*7,0	1,648500	
		0,6	(2*3,14*0,0375)*3,5	0,824250	
		0,7	(2*3,14*0,0375)*3,0	0,706500	
		1,3	(2*3,14*0,0375)*6,0	1,413000	
		1,4	(2*3,14*0,0375)*(3,5+5,0)	2,001750	
		RAZEM:		9,773250	m2
				9,77	
1.5.3.1.5.4	DC 15/106/1	Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, klasa szczelności A, fi 75 mm Wyliczenie ilości robót:			
		0,12	(2*3,14*0,0375)*15,0	3,532500	
		0,14	(2*3,14*0,0375)*18,0	4,239000	
		0,17	(2*3,14*0,0375)*23,0	5,416500	
		0,19	(2*3,14*0,0375)*25,0	5,887500	
		0,20	(2*3,14*0,0375)*12,0	2,826000	
		1,1	(2*3,14*0,0375)*7,5	1,766250	
		RAZEM:		23,667750	m2
				23,67	
1.5.3.1.5.5	DC 15/106/1	Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, klasa szczelności A, fi 90 mm Wyliczenie ilości robót:			
		0,21	(2*3,14*0,045)*(15,0+26,0+3,0*6)	16,673400	
		RAZEM:		16,673400	m2
				16,67	
1.5.3.1.5.6	KNR 916/107/1	Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową gr. 40 mm, średnica kanału do 200 mm Wyliczenie ilości robót:			
		9,77+23,67+16,67		50,110000	
		RAZEM:		50,110000	m2
				50,11	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
1.5.3.1.5.7	KNRW 217/140/2	Anemostaty kołowe			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,1	1	1,000000	
		0,4	1	1,000000	
		0,6	1	1,000000	
		0,7	1	1,000000	
		0,12	1	1,000000	
		0,14	1	1,000000	
		0,17	1	1,000000	
		0,19	1	1,000000	
		0,20	1	1,000000	
		0,21	6	6,000000	
		1,1	1	1,000000	
		1,3	1	1,000000	
		1,4	2	2,000000	
		RAZEM:		19,000000	
			szt.		19
1.5.3.2	Element	<b>Roboty pomocnicze, próby, pomiary, uruchomienie wentylacji</b>			
1.5.3.2.1	Kalkulacja indywidualna	Próby, pomiary, uruchomienie wentylacji	kpl.		1
1.5.3.2.2	KNR 728/205/2	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów wentylacyjnych w ścianach murowanych o grubości 1 ceg.	otw.		5
1.5.3.2.3	KNR 728/205/7	Przebiecie otworów o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów wentylacyjnych w ścianach murowanych o grubości 1 ceg.	otw.		10
1.5.3.2.4	KNR 728/206/8	Przebiecie otworów o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów wentylacyjnych w ścianach betonowych o grubości do 20 cm	otw.		3
1.5.3.3	Element	<b>Zabezpieczenie przejść instacyjnych sanitarnych</b>			
1.5.3.3.1	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie przejść instalacji p.poż	kpl.		1
1.6	Grupa	<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA</b>			
1.6.1	Element	<b>Rozdzielnice</b>			
1.6.1.1	KNR 508/401/16	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocujących R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt		2
1.6.1.2	KNR 508/404/9	Montaż prefabrykowanej rozdzielnicy RGS R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,6	1	1,000000	
		RAZEM:		1,000000	
			szt.		1
1.6.2	Element	<b>Trasy kablowe</b>			
1.6.2.1	KNR 403/1004/6	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebiccia do 20 cm - śr. rury do 25 mm	otw.		10
1.6.2.2	KNR 403/1004/7	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebiccia do 20 cm - śr. rury do 40 mm	otw.		20
1.6.2.3	KNR 403/1004/8	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebiccia do 20 cm - śr. rury do 60 mm	otw.		5
1.6.2.4	KNR 403/1002/1	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebiccia do 15 cm - śr. rury do 25 mm	otw.		5
1.6.2.5	KNR 403/1002/6	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebiccia do 30 cm - śr. rury do 25 mm	otw.		10
1.6.2.6	KNR 403/1002/2	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebiccia do 15 cm - śr. rury do 40 mm	otw.		5
1.6.2.7	KNR 403/1002/7	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebiccia do 30 cm - śr. rury do 40 mm	otw.		5
1.6.2.8	KNR 403/1001/4	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		1 500,00
1.6.2.9	KNR 403/1001/12	Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w gipsie, tynku, gazobetonie	m		1 500,00
1.6.2.10	KNNR 5/101/5	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		1 500,00
1.6.2.11	KNR 403/1014/1	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej			
		Wyliczenie ilości robót:			
		850*0,02*0,02		0,340000	
		RAZEM:		0,340000	
			m3		0,34
1.6.2.12	KNR 403/1012/2	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		1 500,00
1.6.2.13	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km	m3		0,60
1.6.2.14		Koszty przyjęcia gruzu na wysypisku	m3		0,60
1.6.2.15		Wykonanie przejść ppoż	kpl.		1

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
1.6.3	Element	<b>Okablowanie instalacji elektrycznej</b>			
1.6.3.1	KNNR 5/716/3	Układanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytkach i kanałach elektroinstalacyjnych Przewód YKXS 5x25 mm2	m	30,00	
1.6.3.2	KNNR 5/209/6	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych Przewód YKY 5x4 mm2	m	35,00	
1.6.3.3	KNNR 5/209/5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych Przewód 5x2,5 mm2	m	55,00	
1.6.3.4	KNNR 5/209/5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych Przewód 5x4 mm2	m	65,00	
1.6.3.5	KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur Przewód N2HX-J 3x2,5 mm2	m	1 250,00	
1.6.3.6	KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur Przewód 3x1,5 mm2	m	1 400,00	
1.6.3.7	KNNR 5/209/4	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych Przewód N2HX-J 4x1,5 mm2	m	80,00	
1.6.3.8	KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur Przewód N2HX-J 4x1,5 mm2	m	80,00	
1.6.4	Element	<b>Osprzęt instalacyjny - łączniki</b>			
1.6.4.1	KNR 508/301/22	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w gazobetonie R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
				10+4+3+1	18,000000
				RAZEM:	18,000000
			szt.		18
1.6.4.2	KNR 508/306/3	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowo-wtynkowych do 2.5 mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów wtynkowych 2.5 mm2 (4 wyloty) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.		18
1.6.4.3	KNR 508/302/1	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.		18
1.6.4.4	KNR 508/307/2	Przełącznik jednobiegunowy R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		-1,4	1	1,000000	
		-1,5	1	1,000000	
		-1,6	1	1,000000	
		0,3	1	1,000000	
		0,7	1	1,000000	
		0,21	3	3,000000	
		0,3	1	1,000000	
		1,1	1	1,000000	
				RAZEM:	10,000000
			szt.		10
1.6.4.5	KNR 508/307/3	Przełącznik świecznikowy R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,3	1	1,000000	
		0,4	1	1,000000	
		1,1	1	1,000000	
		1,4	1	1,000000	
				RAZEM:	4,000000
			szt.		4
1.6.4.6	KNR 508/307/4	Przełącznik schodowy R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,6	2	2,000000	
		1,3	1	1,000000	
				RAZEM:	3,000000
			szt.		3
1.6.4.7	KNR 508/307/4	Przełącznik krzyżowy R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,3	1	1,000000	
				RAZEM:	1,000000
			szt.		1

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
1.6.5	Element	<b>Osprzęt instalacyjny - gniazda</b>			
1.6.5.1	KNR 508/301/22	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w gazobetonie R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót:			
		01			
		02			
		03			
		RAZEM:	0,000000	szt.	
1.6.5.2	KNR 508/302/1	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	20	
1.6.5.3	KNR 403/905/2	Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> w puszkach w powłoce polwinitowej za pomocą złączek WAGO	kpl.	20	
1.6.5.4	KNR 508/309/3	Gniazdo 1 fazowe pojedyncze R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót:			
		0,6	1+1+1	3,000000	
		0,7	1+1	2,000000	
		0,14	1	1,000000	
		0,19	1	1,000000	
		0,21	1+1+1+1+1+1+1	7,000000	
		0,3	1+1+1	3,000000	
		0,4	1+1+1	3,000000	
		1,1	1+1+1	3,000000	
		RAZEM:	23,000000	szt.	23
1.6.5.5	KNR 508/309/6	Gniazdo 1 fazowe pojedyncze hermetyczne R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót:			
		0,3	1	1,000000	
		0,7	1	1,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt.	2
1.6.5.6	KNR 508/309/12	Gniazdo 3 fazowe Wyliczenie ilości robót:			
		0,21	1+1	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt.	2
1.6.5.7	KNR 508/309/3	Wypust 1 pompa ciepła (1x400V 5,91 KW) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót:			
		1	1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt.	1
1.6.5.8	KNR 508/309/3	Wypust 2 nagrzewnica (1x230V 0,17 KW) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót:			
		0,21	1+1+1+1+1+1	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	szt.	6
1.6.5.9	KNR 508/309/3	Wypust 3 centrala wentylacyjna R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót:			
		1,4	1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt.	1
1.6.5.10	KNR 508/309/3	Stanowisko nauczycielskie (4x230v, 2xLAN; 0,40kW) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót:			
		0,7	1	1,000000	
		0,3	1	1,000000	
		1,1	1	1,000000	
		RAZEM:	3,000000	szt.	3
1.6.6	Element	<b>Oprawy - oświetlenie ogólne</b>			
1.6.6.1		Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót:			
		4+27+2+10+4+6+17+2+5+20 +14+6+2	119,000000		
		RAZEM:	119,000000	kpl.	119
1.6.6.2	KNR 508/512/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw PX1 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót:			
		0,12	2	2,000000	
		0,19	2	2,000000	
		RAZEM:	4,000000	szt.	4

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.		
1.6.6.3	KNR 508/512/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw PX2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000					
		Wyliczenie ilości robót:					
		-1,1	4	4,000000			
		0,1	4	4,000000			
		0,4	2	2,000000			
		0,20	3	3,000000			
		0,1	1	1,000000			
		0,2	5	5,000000			
		1,2	3	3,000000			
		1,3	5	5,000000			
		RAZEM:	27,000000	szt.	27		
1.6.6.4	KNR 508/512/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw PX3 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000					
		Wyliczenie ilości robót:					
		-1,1	1	1,000000			
		0,2	1	1,000000			
		RAZEM:	2,000000	szt.	2		
1.6.6.5	KNR 508/512/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw PX4 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000					
		Wyliczenie ilości robót:					
		-1,2	2	2,000000			
		0,8	1	1,000000			
		0,9	1	1,000000			
		0,11	1	1,000000			
		0,12	1	1,000000			
		0,13	1	1,000000			
		0,16	1	1,000000			
		0,17	1	1,000000			
		0,18	1	1,000000			
				RAZEM:	10,000000	szt.	10
		1.6.6.6	KNR 508/512/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw PX5 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
Wyliczenie ilości robót:							
-1,2	3			3,000000			
0,5	1			1,000000			
		RAZEM:	4,000000	szt.	4		
1.6.6.7	KNR 508/512/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw PX6 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000					
		Wyliczenie ilości robót:					
		-1,3	2	2,000000			
		0,10	2	2,000000			
		0,15	2	2,000000			
		RAZEM:	6,000000	szt.	6		
1.6.6.8	KNR 508/512/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw PX7 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000					
		Wyliczenie ilości robót:					
		parter	11	11,000000			
		piętro	6	6,000000			
		RAZEM:	17,000000	szt.	17		
1.6.6.9	KNR 508/512/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw PX8 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000					
		Wyliczenie ilości robót:					
		0,6	2	2,000000			
		RAZEM:	2,000000	szt.	2		
1.6.6.10	KNR 508/512/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw PX9 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000					
		Wyliczenie ilości robót:					
		-1,4	1	1,000000			
		-1,5	1	1,000000			
		-1,6	1	1,000000			
		0,3	1	1,000000			
		0,7	1	1,000000			
		RAZEM:	5,000000	szt.	5		
1.6.6.11	KNR 508/512/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw PX10 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000					
		Wyliczenie ilości robót:					
		0,21	20	20,000000			
		RAZEM:	20,000000	szt.	20		

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.		
1.6.6.12	KNR 508/512/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw PX11 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000					
		Wyliczenie ilości robót:					
		0,3	4	4,000000			
		0,4	4	4,000000			
		1,1	6	6,000000			
		RAZEM:	14,000000	szt.	14		
1.6.6.13	KNR 508/512/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw PX12 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000					
		Wyliczenie ilości robót:					
		1,4	6	6,000000			
				RAZEM:	6,000000	szt.	6
1.6.6.14	KNR 508/512/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw PX13 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000					
		Wyliczenie ilości robót:					
		0,3	1	1,000000			
		1,1	1	1,000000			
		RAZEM:	2,000000	szt.	2		
1.6.6.15	KSNR 5/502/1	Analogia montaż czujki ruchu sufitowej (1)					
		Wyliczenie ilości robót:					
		-1,2	4	4,000000			
		-1,3	1	1,000000			
		0,5	1	1,000000			
		0,8	1	1,000000			
		0,9	1	1,000000			
		0,10	1	1,000000			
		0,11	1	1,000000			
		0,13	1	1,000000			
		0,14	1	1,000000			
		0,15	1	1,000000			
		0,16	1	1,000000			
		0,18	1	1,000000			
		0,19	1	1,000000			
				RAZEM:	16,000000	kpl	16
		1.6.7	Element	<b>Oprawy - oświetlenie awaryjne</b>			
1.6.7.1		Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000					
		Wyliczenie ilości robót:					
			13+16+3+8+21	61,000000			
		RAZEM:	61,000000	kpl.	61		
1.6.7.2	KNR 508/511/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW1 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000					
		Wyliczenie ilości robót:					
		-1,1	3	3,000000			
		0,1	1	1,000000			
		0,2	1	1,000000			
		0,4	1	1,000000			
		0,20	1	1,000000			
		0,1	1	1,000000			
		0,2	3	3,000000			
		1,2	2	2,000000			
		RAZEM:	13,000000	szt.	13		

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
1.6.7.3	KNR 508/511/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: -1,2 1 1,000000 -1,4 1 1,000000 0,3 1 1,000000 0,5 1 1,000000 0,6 1 1,000000 0,7 1 1,000000 0,8 1 1,000000 0,12 1 1,000000 0,14 1 1,000000 0,17 1 1,000000 0,19 1 1,000000 0,20 1 1,000000 1,3 2 2,000000 1,4 2 2,000000 RAZEM: 16,000000	szt.	16	
1.6.7.4	KNR 508/511/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW3 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: 0,21 3 3,000000 RAZEM: 3,000000	szt.	3	
1.6.7.5	KNR 508/511/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW4 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: 0,1 1 1,000000 klatka schodowa zewnętrzna 2 2,000000 wyścia na wewnątrz śl. gminstyczna 2 2,000000 wyjść na zewnątrz 2+1 3,000000 RAZEM: 8,000000	szt.	8	
1.6.7.6	KNR 508/511/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw EW1 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: -1,1 2 2,000000 -1,2 1 1,000000 0,1 2 2,000000 0,2 1 1,000000 0,4 2 2,000000 0,6 1 1,000000 0,19 1 1,000000 0,20 1 1,000000 0,21 4 4,000000 0,1 1 1,000000 0,2 2 2,000000 1,2 1 1,000000 1,3 2 2,000000 RAZEM: 21,000000	szt.	21	
1.6.7.7	KNR 508/511/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw EW2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: 0,2 1 1,000000 RAZEM: 1,000000	szt.	1	
1.6.8	Element	<b>Pomiary instalacji elektrycznej + prace pomocnicze</b>			
1.6.8.1	KNRW 508/901/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar	1	
1.6.8.2	KNRW 508/901/2	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar	20	
1.6.8.3	KNRW 508/902/1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar	1	
1.6.8.4	KNRW 508/902/2	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomiar	20	
1.6.8.5	KNRW 508/902/5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar	1	
1.6.8.6	KNRW 508/902/6	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny	pomiar	20	
1.6.8.7	KNNRW 9/1201/1	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz bezpośrednio na stanowisku roboczym	punkt	20	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
1.6.9	Element	<b>Instalacja odgromowa i uziemiająca</b>			
1.6.9.1	KNR 508/611/2	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III Bednarka ocynkowana FeZn30x4 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
				35,00+13,00+13,00+13,00	74,000000
				10,0+10,0+6,5	26,500000
				5,0	5,000000
			RAZEM:	105,500000	m
					105,50
1.6.9.2	KNR 508/614/2	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. III - w miejscach zakończeń uziomu otokowego R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m		8,00
1.6.9.3	KNR 508/617/1	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm <sup>2</sup> R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
				10,00	10,000000
			RAZEM:	10,000000	szt.
					10
1.6.9.4	KNR 508/603/5	Układanie bednarki uziemiającej w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm <sup>2</sup> - wykonanie wypustów pod zaciski probiercze R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
				2,0*10	20,000000
			RAZEM:	20,000000	m
					20,00
1.6.9.5	KNR 508/621/3	Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających na betonie R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.		10
1.6.9.6	KNR 508/404/1	Puszka podtynkowa do złącza odgromowego R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.		10
1.6.9.7	KNR 508/619/6	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.		10
1.6.9.8	KNR 508/101/2	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu gipsowym, gazobetonowym R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
				4*10	40,000000
			RAZEM:	40,000000	m
					40,00
1.6.9.9	KNR 508/110/2	Rury instalacyjne certyfikowane o śr. 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m		100,00
1.6.9.10	KNR 508/607/4	Montaż przewodów odprowadzających z pręta o śr. 8mm w uprzednio zainstalowanych rurach na ścianie R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
				10,0*10,0	100,000000
			RAZEM:	100,000000	m
					100,00
1.6.9.11	KNR 508/604/7	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
				39,0+16,0+16,0+16,0+16,0+ 16,0+15,0+5,0+5,0	144,000000
			RAZEM:	144,000000	m
					144,00
1.6.9.12	KNR 508/615/4	Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr.18 mm na dachu lub dymniku stromym R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.		3
1.6.9.13	KNR 508/622/5	Montaż iglic odgromowych 1.5 m na szczycie dachu/kominie R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.		3
1.6.9.14		Wykonanie połączenia instalacji odgromowej z instalacją na istniejącym dachu	kpl.		1
1.6.9.15	KNNR 5/1304/3	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		1
1.6.9.16	KNNR 5/1304/4	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		5
1.6.9.17	KNR 508/701/6	Montaż głównej szyny wyrównawczej R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.		1
1.6.9.18	KNR 508/701/6	Montaż miejscowej szyny wyrównawczej R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.		1
1.6.9.19	KNR 508/602/7	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem ręcznym- przekrój bednarki do 120 mm <sup>2</sup> - szyna uziemiająca R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m		5,00



Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
1.6.9.20	KNR 508/603/7	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem ręcznym- przekrój bednarki do 120 mm2 - szyna uziemiająca R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	5,00	
1.6.9.21	KNNR 5/205/1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód N2XH 6mm2	m	10,00	
1.6.9.22	KNNR 5/205/3	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód N2XH 16mm2	m	10,00	
1.6.9.23	KNNR 5/206/4	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe Przewód N2XH 6mm2	m	10,00	
1.6.9.24	KNNR 5/206/6	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe Przewód N2XH 16mm2	m	10,00	
1.6.9.25	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1	
1.6.9.26	KNNR 5/1304/2	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	9	
1.6.10	Element	<b>Zabezpieczenie przejść instacyjnych elektrycznych</b>			
1.6.10.1	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie przejść instalacji piwnica/parter EI60	kpl	1	
1.7	Grupa	<b>INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA WEWNĘTRZNA</b>			
1.7.1	Element	<b>Instalacja sieci logicznych</b>			
1.7.1.1	KNNR 5/101/6	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - rura RKLSHF fi22	m	150,00	
1.7.1.2	KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2 - S/FTP LSHF-FR kat 6a	m	150,00	
1.7.1.3	KNNR 5/308/4	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 - Gniazda podtynkowe RJ 45 kat 6a 2-mod.	szt	6,00	
1.7.1.4		Uruchomienie systemu sieci logicznych	kpl.	1,00	
1.8	Grupa	<b>INSTALACJE SANIATRNE ZEWNĘTRZNE</b>			
1.8.1	Element	<b>Zewnętrzne odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej</b>			
1.8.1.1	KNRW 201/113/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,035		0,035000	
		RAZEM:		0,035000	km
1.8.1.2	KNRW 201/212/9	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie			
		Wyliczenie ilości robót:			
		35,0*0,75*1,8		47,250000	
		RAZEM:		47,250000	m3
1.8.1.3	KNRW 201/310/5	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m - przyjęto 20% ręcznie			
		Wyliczenie ilości robót:			
		35,0*0,75*0,2		5,250000	
		RAZEM:		5,250000	m3
1.8.1.4	KNRW 201/314/2	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1,2m)			
		Wyliczenie ilości robót:			
		35,0*2,0*2		140,000000	
		RAZEM:		140,000000	m2
1.8.1.5	KNRW 218/511/4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		35,0*0,75*0,3		7,875000	
		RAZEM:		7,875000	m3
1.8.1.6	KNR AT 17/101/3	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - przewiert przez ścianę zewnętrzną budynku	cm	50,00	
1.8.1.7	KNRW 218/408/3	Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	35,00	
1.8.1.8	KNR 218/613/1 (1)	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi' 1000' mm, głębokość 3' m	szt	1	
1.8.1.9		Wykonanie próby szczelności łącznie ze studzienkami wg PN-84/B-10737, na infiltrację wg PN-92/B-10735	kpl.	1	
1.8.1.10	KNRW 219/102/1	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	35,00	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
1.8.1.11	KNRW 201/312/5	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV WYKONANIE OBSYPKI ORAZ ZASYPKI PIASKIEM Wyliczenie ilości robót: 35,0*0,75*0,3 RAZEM: 7,875000	m3	7,88	
1.8.1.12	KNRW 201/212/9	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU Wyliczenie ilości robót: 35,0*0,75*1,0 RAZEM: 26,250000	m3	26,25	
1.8.1.13	KNRW 201/312/5	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% ręcznie ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU Wyliczenie ilości robót: 35,0*0,75*0,4 RAZEM: 10,500000	m3	10,50	
1.8.1.14	KNR 201/236/3	Zagęszczenia gruntu zagęszczarkami Wyliczenie ilości robót: 47,25+5,25 RAZEM: 52,500000	m3	52,50	
1.8.1.15	KNR 4-01 0108-06 + KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III Wyliczenie ilości robót: 52,50-7,88*2 RAZEM: 36,740000	m3	36,74	
1.8.1.16		Koszt przyjęcia ziemi na składowisku	m3	36,74	
1.8.1.17		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.	1	
1.8.2	Element	<b>Zewnętrzne odcinki instalacji wody</b>			
1.8.2.1	KNRW 201/113/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym	km	0,03	
1.8.2.2	KNRW 201/212/9	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie Wyliczenie ilości robót: 25*1,3*0,5 RAZEM: 16,250000	m3	16,25	
1.8.2.3	KNRW 201/310/5	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m - przyjęto 20% wykopów ręcznie Wyliczenie ilości robót: 25*0,2*0,5 RAZEM: 2,500000	m3	2,50	
1.8.2.4	KNRW 201/314/2	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) Wyliczenie ilości robót: 25*1,5*2 RAZEM: 75,000000	m2	75,00	
1.8.2.5	KNR AT 17/101/2	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - przewiert przez ścianę zewnętrzną budynku	cm	30,00	
1.8.2.6	KNRW 219/306/3	Rury ochronne (osłonowe) dla rury PE śr. 63mm	m	25,00	
1.8.2.7	KNRW 218/511/3	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm Wyliczenie ilości robót: 25*0,5*0,3 RAZEM: 3,750000	m3	3,75	
1.8.2.8		Włączenie rurociągu PE o śr. 63 mm do istniejącej sieci	kpl.	1	
1.8.2.9	KNRW 218/109/1	Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE o śr.zewnętrznej 63 mm	m	25,00	
1.8.2.10	KNRW 215/430/7	Złączki przejściowe o śr. 63 mm	szt.	1	
1.8.2.11	KNR 219/219/1	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	25,00	
1.8.2.12		Wykonanie próby szczelności zgodnie z PN-B-10725:1997.	kpl.	1	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
1.8.2.13	KNRW 201/312/5	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV WYKONANIE OBSYPKI ORAZ ZASYPKI PIASKIEM Wyliczenie ilości robót: 25*0,2*0,5 2,500000 RAZEM: 2,500000	m3	2,50	
1.8.2.14	KNRW 201/212/9	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU Wyliczenie ilości robót: 25*0,8*0,5 10,000000 RAZEM: 10,000000	m3	10,00	
1.8.2.15	KNRW 201/312/5	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% ręcznie ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU Wyliczenie ilości robót: 25*0,2*0,5 2,500000 RAZEM: 2,500000	m3	2,50	
1.8.2.16	KNR 201/236/3	Zagęszczenie gruntu zagęszczarkami	m3	16,25	
1.8.2.17	KNR 4-01 0108-06 + KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III Wyliczenie ilości robót: 16,25*0,5 8,125000 RAZEM: 8,125000	m3	8,13	
1.8.2.18		Koszty przyjęcia ziemi na wysypisku	m3	8,13	
1.8.2.19		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.	1	
1.9	Grupa	<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZEWNĘTRZNE</b>			
1.9.1	Element	<b>Przyłącz</b>			
1.9.1.1	Kalkulacja indywidualna	Wykoanie przyłącza instalacji elektrycznej	kpl	1,00	
1.10	Grupa	<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>			
1.10.1	Grupa	<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>			
1.10.1.1	Element	<b>Rozbiórka ogrodzenia</b>			
1.10.1.1.1	KNR 231/818/5	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika	m	53,00	
1.10.1.2	Element	<b>Wycinka drzew</b>			
1.10.1.2.1	KNR 201/102/1	Ręczne karczowanie drzew, Fi'10-15' cm	szt	10	
1.10.1.2.2	KNR 201/103/4	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi'36-45' cm	szt	4	
1.10.1.2.3	KNR 201/105/4	Mechaniczne karczowanie pni, Fi'36-45' cm	szt	14	
1.10.1.2.4	KNR 201/111/4	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem	m2	50,00	
1.10.1.2.5	KNR 201/110/1	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2' km, dłużyce	m3	10,00	
1.10.1.2.6	KNR 201/110/4	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5' km odległości, dłużyce	m3	10,00	18
1.10.2	Grupa	<b>Ciąg pieszy z kostki betonowej</b>			
1.10.2.1	Element	<b>Projektowane obrzeża betonowe</b>			
1.10.2.1.1	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem Wyliczenie ilości robót: (70+62,00)*0,2*0,15 3,960000 RAZEM: 3,960000	m3	3,96	
1.10.2.1.2	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8' cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Wyliczenie ilości robót: 70,0+62,00 132,000000 RAZEM: 132,000000	m	132,00	
1.10.2.2	Element	<b>Podbudowy</b>			
1.10.2.2.1	KNR 6/103/3 (2)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny Wyliczenie ilości robót: 132,0+203,00 335,000000 RAZEM: 335,000000	m2	335,00	
1.10.2.2.2	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15' cm, tłuczeń 0/63, (30cm)	m2	335,00	
1.10.2.2.3	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości (15cm)	m2	335,00	15
1.10.2.2.4	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm, tłuczeń 0/31,5, (20cm)	m2	335,00	
1.10.2.2.5	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości (12cm)	m2	335,00	12

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
1.10.2.3	Element	<b>Nawierzchnia</b>			
1.10.2.3.1	KNR 231/9901/1	Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie filtracyjnej., kostka prostokątna 20x10 cm, warstwa filtracyjna grubości 20 cm	m2	335,00	
1.10.3	Grupa	<b>Zieleń</b>			
1.10.3.1	Element	<b>Wycinka drzew</b>			
1.10.3.1.1	KNR 201/103/7	Ścinanie drzew piłą mechaniczną	szt	2	
1.10.3.1.2	KNR 201/106/7	Ręczne karczowanie pni	szt	2	
1.10.3.1.3	KNNR 1/108/7	Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym,	szt	2	
1.10.3.1.4	KNR 201/111/2	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem	m2	500,00	
1.10.3.2	Element	<b>Plantowanie i humusowanie</b>			
1.10.3.2.1	KNNR 1/502/1	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką, kategoria gruntu I-III	m2	500,00	
1.10.3.2.2	KNNR 1/507/1	Humusowanie i obsianie humus grubości 5 cm	m2	500,00	
2	Grupa	<b>Roboty związane z starą częścią szkoły</b>			
2.1	Element	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
2.1.1	KNRW 401/353/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych			
		Wyliczenie ilości robót:			
		3		3,000000	
		RAZEM:		3,000000	
			szt	3,00	
2.1.2	KNRW 401/353/12	Wykucie z muru, podokienników			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2,2*2		4,400000	
		RAZEM:		4,400000	
			m	4,40	
2.1.3	KNRW 401/346/5	Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie c., grubość 1/2 cegły			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2,7*3,0		8,100000	
		RAZEM:		8,100000	
			m2	8,10	
2.1.4	KNRW 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) do 5 m2, tynki cementowo-wapienne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		10,0		10,000000	
		RAZEM:		10,000000	
			m2	10,00	
2.1.5	KNR 404/1101/3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem dostawczym	m3	0,80	
2.1.6	KNR 404/1101/6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem dostawczym	m3	0,80	9
2.2	Element	<b>Nadproża</b>			
2.2.1	KNRW 401/436/1	Podstemplowanie zagrożonych stropów, z deskowaniem	m	10,00	
2.2.2	KNR 401/313/3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek			
		Wyliczenie ilości robót:			
		12*0,3*0,5		1,800000	
		RAZEM:		1,800000	
			m3	1,80	
2.2.3	KNR 401/206/4	Analogia Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,2 m2 głębokość ponad 10 cm wykonanie poduszek			
		Wyliczenie ilości robót:			
		16		16,000000	
		RAZEM:		16,000000	
			szt	16,00	2
2.2.4	KNR 401/313/2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,1*1,0*0,22*9		0,198000	
		RAZEM:		0,198000	
			m3	0,20	
2.2.5	KNRW 401/1305/3	Przecinanie poprzeczne stali palnikiem, ceowników i dwuteowników, ponad 140 mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		16		16,000000	
		RAZEM:		16,000000	
			szt	16,00	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
2.2.6	KNR 712/105/1	Odtłuszczenie, konstrukcje pełnościennie Wyliczenie ilości robót: poł pow			
		0,6*2,5*2		3,000000	
		0,6*3,5*2		4,200000	
		0,6*4,75*2		5,700000	
		0,6*1,5*2		1,800000	
		RAZEM:		14,700000	
			m2	14,70	
2.2.7	KNR 712/201/1 (1)	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje pełnościennie, farba olejna	m2	14,70	
2.2.8	KNR 401/313/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych Wyliczenie ilości robót:			
		2,5*2		5,000000	
		3,5*2		7,000000	
		4,75*2		9,500000	
		1,5*2		3,000000	
		RAZEM:		24,500000	
			m	24,50	
2.2.9	KNP 7/183/3 (1)	Śruby budowlane, Fi 3/4", roboty kowalskie	szt	20,00	
2.2.10	KNP 7/192/1	Konstrukcje stalowe, roboty spawalniczo-monterskie	szt	20,00	
2.2.11	KNP 7/237/2	Analogia Wykonanie elementów z płaskownika 30x5 mm	szt	20,00	
2.2.12	KNRW 401/704/1	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej, na ścianach i stropach Wyliczenie ilości robót:			
		1,3*3,5		4,550000	
		RAZEM:		4,550000	
			m2	4,55	
2.2.13	KNRW 401/704/3	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej, na ścianach i stropach	m2	15,00	
2.2.14	KNRW 401/716/1 (1)	Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III wykonywane ręcznie, (cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton) na ścianach płaskich, pomieszczenie do 5 m2	m2	15,00	
2.2.15	KNR 404/102/3	Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowej Wyliczenie ilości robót:			
		1,5*2,0*0,6		1,800000	
		1,5*2,0*0,12		0,360000	
		1,5*2,0*0,12		0,360000	
		1,0*2,0*0,6		1,200000	
		1,5*2,0*0,44		1,320000	
		2,0*2,0*0,44		1,760000	
		RAZEM:		6,800000	
			m3	6,80	
2.2.16	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km Wyliczenie ilości robót:			
		6,80		6,800000	
		RAZEM:		6,800000	
			m3	6,80	
2.2.17	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m3	6,80	10
2.3	Element	<b>Zmurowania otworów</b>			
2.3.1	KNR 401/331/2	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie wapiennej, grubość ścian 1 cegły	m	8,00	
2.3.2	KNR 401/304/1 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami Wyliczenie ilości robót:			
		2,2*2,0*2*0,4		3,520000	
		RAZEM:		3,520000	
			m3	3,52	
2.4	Element	<b>Wymian stolarki</b>			
2.4.1	KNR 19/929/9 (2)	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0 m2, osadzanie na dyblach Wyliczenie ilości robót:			
		2,25*1,88*4		16,920000	
		RAZEM:		16,920000	
			m2	16,92	
2.5	Element	<b>Nowe ściany działowe</b>			
2.5.1	KNR 202/121/3	Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12 cm Wyliczenie ilości robót:			
		16,0*3,0		48,000000	
		RAZEM:		48,000000	
			m2	48,00	
2.5.2	KNRW 202/147/1	Ułożenie nadproży prefabrykowanych Wyliczenie ilości robót:			
		1,5		1,500000	
		RAZEM:		1,500000	
			m	1,50	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
2.6	Element	<b>Nowa stolarka drzwi</b>			
2.6.1	KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,9*2,1*3		5,670000	
		RAZEM:	m2	5,670000	5,67
2.6.2	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone jednoskrzydłowe			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,8*2,05*3		4,920000	
		RAZEM:	m2	4,920000	4,92
2.7	Element	<b>Odtworzenia</b>			
2.7.1	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)			
		Wyliczenie ilości robót:			
		50,0*3,0		150,000000	
		RAZEM:	m2	150,000000	150,00
2.7.2	KNR 401/803/2	Uzupełnienie posadzek i cokolków cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0 m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko	m2	10,00	
2.7.3	DC 20/101/1	Gruntowanie podłoża chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1	m2	160,00	
2.7.4	DC 20/302/1	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki małe 10x10 cm, 15x15 cm, 20x20 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2,7*3,0*2		16,200000	
		RAZEM:	m2	16,200000	16,20
2.7.5	DC 20/312/1	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki małe 10x10 cm, 15x15 cm, 20x20 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2,7*1,0*2		5,400000	
		RAZEM:	m2	5,400000	5,40
2.8	Element	<b>Schody</b>			
2.8.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż schodów stalowych	kpl	1	
2.9	Element	<b>Roboty malarskie</b>			
2.9.1	DC 21/1001/1 (1)	Gruntowanie powierzchni przed malowaniem preparatem gruntującym			
		Wyliczenie ilości robót:			
		61,80+87,35		149,150000	
		-1,1		19,0*3,0	57,000000
		-1,2		15,5*1,0	15,500000
		-1,3		20*1,0	20,000000
		-1,4		14,0*3,0	42,000000
		-1,5		14,0*3,0	42,000000
		-1,6		11,0*3,0	33,000000
		0,1		10*3,0	30,000000
		0,2		30,0*3,0	90,000000
		0,3		22,0*3,0	66,000000
		0,4		17,5*3,0	52,500000
		RAZEM:	m2	597,150000	597,15
2.9.2	DC 21/1001/2 (1)	Malowanie dwukrotnie niemalowanych ścian wewnętrznych			
		Wyliczenie ilości robót:			
		597,15		597,150000	
		RAZEM:	m2	597,150000	597,15