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PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ odcinki od granicy do studni na posesji

Obiekt
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Stawka robocizny
Koszty zakupu

Koszty posrednie
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Budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej w m. Ke¢pa

Sanitarna

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;j

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

Kepa, gm. Slesin
Gmina Slesin
62 - 561 Slesin, ul. Kleczewska 15

Sporzadzit Dominik Bielecki
Koscielna 5
62-561 Slesin

Slesin, 30 stycznia 2024 r.



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 6
Roboty ziemne
1 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
2 KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%7 m3 11,9
razem | m3 11,9
3 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o §cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
4 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
5 KNNR 1 | Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
6 Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
7 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX scian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5
8 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
9 KNNR 4 | Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
10 KNNR 4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
11 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
Roboty montazowe
12 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm Iaczone na wcisk
0408/02 m 10
13 KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
14 ' KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
15 | KNR2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 10
16 | KNR 2-01 Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
2. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 5/3
Roboty ziemne
17 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
18 KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%7 m3 11,9
razem | m3 11,9
19 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
20 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
21 KNNR 1 | Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
22 | Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
23 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
24 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
25 KNNR 4  |Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubo$ci 15¢cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
26 KNNR 4 | Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
27 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
28 KNNR 1 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 2
29 KNNR 1  |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 2
Roboty montazowe
30 |KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PVC o $rednicy zewngetrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
31 KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o §rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
32 | KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
33 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 10
34 | KNR2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
3. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 32/25
Roboty ziemne
35 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
36 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08 |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%7 m3 11,9
razem  m3 11,9
37 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
38 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto§¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z rgcznych robdt ziemnych) m3 5,1
39 KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
40 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
41 | KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
42 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
43 KNNR 4  |Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubo$ci 15¢cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
44 KNNR 4 | Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem m3 4.6
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45 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
Roboty montazowe
46 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
47 KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
48 | KNR 2-18 |Préba szczelnoséci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
49 KNNR 6 | Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 10
50 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 10
51 | KNR2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowe;j - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 10
52 | KNR AT-06 |Reczny zatadunek, wytadunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 3
53 | KNR AT-06 |Przewéz materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
54 KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 10
55 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 10
56 | KNRO-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypelnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbiérkowym) m2 10
4. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 8/22
Roboty ziemne
57 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 8
58 KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(8-3) m3 8,5
razem | m3 8,5
59 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
60 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
61 KNNR 1 | Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 13,6
62 | Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 13,6
63 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopow liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 4
64 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
65 KNNR 4 | Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,2
66 KNNR 4  |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%8 m3 3,68
razem | m3 3,68
67 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 8,72
Roboty montazowe
68 | KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm Iaczone na wcisk
0408/02 m 8
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
69 KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o §rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
70 | KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 8
Odtworzenie nawierzchni
71 KNNR 6 |Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08 m2 8
72 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 8
73 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 8
74 | KNR AT-06 |Re¢czny zatadunek, wytadunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 2.4
75 | KNR AT-06 Przewéz materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy 11
0108/02 kurs 1
76 KNNR 6  |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 8
77 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0109/02 m2 8
78 | KNR O-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypelnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 8
5. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 8/21
Roboty ziemne
79 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
80 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
81 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
82 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto§¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z rgcznych robdt ziemnych) m3 5,1
83 KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
84 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
85 | KNR K-62 Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
86 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
87 KNNR 4  |Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubo$ci 15c¢cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
88 KNNR 4 | Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
89 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
Roboty montazowe
90 |KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC o $rednicy zewng¢trznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
91 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o §rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
92 | KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10

Odtworzenie nawierzchni
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93 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 5
94 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci S5cm z obsianiem
0510/01 m2 5
95 KNNR 6 | Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 5
96 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 5
97 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowe;j - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12c¢m do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 5
98 | KNR AT-06 |Reczny zatadunek, wytadunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowytadowczych - fadunek kategorii I t 1,5
99 | KNR AT-06 |Przewéz materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
100 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 5
101 | KNNR 6  Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 5
102 | KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbiérkowym) m2 5
6. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 8/11
Roboty ziemne
103 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
104 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
105 | KNNR1 Wykopy w gruncie kategorii IIl o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
106 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
107 | KNNR1  Naklady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
108 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
109 | KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopow liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
110 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
111 | KNNR4 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
112 KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
113 | KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
Roboty montazowe
114 |[KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o s$rednicy zewngtrznej 160mm taczone na wcisk
0408/02 m 10
115 KNNR4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
116 | KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
117 | KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-1I1
0505/04 m2 5
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118 | KNR 2-01 Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5
119 KNNR 6 |Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 5
120 | KNR 2-31 Rozebranie reczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 5
121 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02 | 15cm
(doptata 3x) m2 5
122 | KNR AT-06 Reczny zatadunek, wytadunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 1,5
123 | KNR AT-06 |Przew6z materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy 11
0108/02 kurs 1
124 | KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 5
125 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 5
126 | KNR 0-11 | Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 5
7. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 8/10
Roboty ziemne
127 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 4,67
128 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(4,67-3) m3 2,84
razem  m3 2,84
129 1 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o gligbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
130 | KNR 2-01 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1Il wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z rgcznych robdt ziemnych) m3 5,1
131 | KNNR 1 |Nakfady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 7,94
132 | Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 7,94
133 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 2
134 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
135 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,7
136 | KNNR4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%4,67 m3 2,15
razem  m3 2,15
137 | KNNR 1 |Zasypanie wykop6éw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykop6éw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 5,09
Roboty montazowe
138 [ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 4,67
139 | KNNR4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o §rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
140 | KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 4,67
Odtworzenie nawierzchni
141 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 4,67
142 | KNR 2-01 Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 4,67




Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
8. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 8/9
Roboty ziemne
143 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 6,33
144 ' KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(6,33-3) m3 5,66
razem | m3 5,66
145 | KNNR1 Wykopy w gruncie kategorii IIl o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
146 = KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
147 | KNNR1  Naklady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 10,76
148 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 10,76
149 | KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdow liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 3
150 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
151 | KNNR4 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,95
152 KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%6,33 m3 291
razem | m3 2,91
153 | KNNR 1 Zasypanie wykop6éw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 6,9
Roboty montazowe
154 |[KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na wcisk
0408/02 m 6,33
155 KNNR4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
156 | KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 6,33
Odtworzenie nawierzchni
157 | KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-1I1
0505/04 m2 6,33
158 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 6,33
9. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 8/8
Roboty ziemne
159 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 7.4
160 . KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(7,4-3) m3 7,48
razem m3 7,48
161 | KNNR1 Wykopy w gruncie kategorii IIl o gltgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
162 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
163 | KNNR 1  Naklady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 12,58
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164 | Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 12,58
165 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 3
166 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
167 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,11
168 | KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%7,4 m3 3.4
razem  m3 3,4
169 ' KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykop6éw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 8,07
Roboty montazowe
170  KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 7.4
171 | KNNR4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o §rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
172 | KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 7.4
Odtworzenie nawierzchni
173 | KNNR 6 |Rozebranie r¢gczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 7.4
174 | KNR 2-31 Rozebranie reczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 7.4
175 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 7.4
176 | KNR AT-06 Reczny zatadunek, wytadunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 2,22
177 | KNR AT-06 |Przew6z materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
178 | KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 7.4
179 ' KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 7.4
180 | KNR 0-11 | Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 7.4
10. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 8/16
Roboty ziemne
181 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 9,8
182 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(9,8-3) m3 11,56
razem  m3 11,56
183 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
184 | KNR 2-01 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1Il wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
185 KNNR 1 |Nakfady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 16,66
186 | Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 16,66
187 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokos$ci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
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188 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
189 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,47
190 | KNNR4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%9,8 m3 4,51
razem  m3 4,51
191 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,68
Roboty montazowe
192  KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 9,8
193 | KNNR4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o §rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
194 | KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 9,8
Odtworzenie nawierzchni
195 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-IIT
0505/04 m2 9,8
196 | KNR 2-01 Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 9,8
11. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 8/15
Roboty ziemne
197 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 11
198 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(11-3) m3 13,6
razem  m3 13,6
199 1 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o gligbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
200 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z rgcznych robdt ziemnych) m3 5,1
201 | KNNR 1 |Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 18,7
202 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 18,7
203 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
204 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
205 KNNR4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,65
206 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46*11 m3 5,06
razem  m3 5,06
207 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykop6éw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 11,99
Roboty montazowe
208 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 11
209 | KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
210 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 11

Odtworzenie nawierzchni
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
211 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1
0505/04 m2 11
212 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 11
12. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/13
Roboty ziemne
213 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 7,55
214 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(7,55-3) m3 7,74
razem m3 7,74
215 | KNNR1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
216 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
217 | KNNR1 |Nakfady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 12,84
218 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 12,84
219 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 3
220 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
221 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,13
222 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%7,55 m3 3,47
razem m3 3,47
223 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 8,24
Roboty montazowe
224 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 7,55
225 KNNR 4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
226 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 7,55
Odtworzenie nawierzchni
227 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11
0505/04 m2 7,55
228 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 7,55
13. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/10
Roboty ziemne
229 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
230 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
231 | KNNR1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
232 1 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gltgbokosci 1,5m o §cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
233 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIll wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
234 | KNNR 1 |Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
235 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
236 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
237 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
238 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
239 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
240 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykop6éw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
241 | KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
242 | KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
243 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
244 | KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
245 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
246 = KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 10
247 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
14. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 34/9
Roboty ziemne
248 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
249 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
250 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o gltgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
251 | KNNR1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glebokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
252 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
253 | KNNR 1 |Nakfady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
254 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
255 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
256 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
257 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubo$ci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
258 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
259 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
260 . KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
261 | KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
262 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
263 | KNNR 4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
264 | KNR 2-18 |Préba szczelnos$ci kanatléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
265 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 10
266 = KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
15. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/31
Roboty ziemne
267 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 7,59
268 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(7,59-3) m3 7.8
razem | m3 7,8
269 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
270 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
271 | KNNR 1 |Nakfady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 12,69
272 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 12,69
273 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-Il o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 3
274 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
275 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,14
276 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%7,59 m3 3,49
razem m3 3,49
277 . KNNR 1 |Zasypanie wykop6éw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopoéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 8,06

Roboty montazowe
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
278 [ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 7,59
279 | KNNR 4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
280 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 7,59
Odtworzenie nawierzchni
281 | KNNR 6 | Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 7,59
282 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 7,59
283 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 7,59
284 | KNR AT-06 |Re¢czny zatadunek, wyladunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowytadowczych - fadunek kategorii I t 2,28
285 | KNR AT-06 |Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
286 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 7,59
287 | KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0109/02 m2 7,59
288 | KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbiérkowym) m2 7,59
16. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/37
Roboty ziemne
289 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 5,65
290 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(5,65-3) m3 4,51
razem m3 4,51
291 | KNNR1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
292 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
293 | KNNR 1 |Nakfady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 9,61
294 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 9,61
295 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 2
296 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
297 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,85
298 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%5,65 m3 2,6
razem | m3 2,6
299 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 6,16
Roboty montazowe
300 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 5,65
301 | KNNR4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
302 | KNR 2-18 |Préba szczelnos$ci kanatléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 5,65
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
Odtworzenie nawierzchni
303 KNNR 6 |Rozebranie r¢gczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08 m2 5,65
304 | KNR 2-31 |Rozebranie reczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 5,65
305  KNR 2-31 |Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowe;j - za kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 5,65
306 | KNR AT-06 |Reczny zaladunek, wyladunek materiatéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 1,7
307 | KNR AT-06 |Przewéz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy I
0108/02 kurs 1
308 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 5,65
309 | KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 5,65
310 | KNRO-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 5,65
17. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 34/39
Roboty ziemne
311 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 4,62
312 | KNNR1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(4,62-3) m3 2,75
razem  m3 2,75
313 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o gltgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
314 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z rgcznych robét ziemnych) m3 5,1
315 KNNR 1 |Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 7,85
316 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 7,85
317 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 2
318 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
319 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,69
320 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%4,62 m3 2,13
razem  m3 2,13
321 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 5,03
Roboty montazowe
322 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 4,62
323 | KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
324 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 4,62
Odtworzenie nawierzchni
325 KNNR 6 |Rozebranie r¢gczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 4,62
326 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 4,62
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327 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 4,62
328 | KNR AT-06 |Re¢czny zatadunek, wyladunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowytadowczych - fadunek kategorii I t 1,39
329 | KNR AT-06 |Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
330 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 4,62
331 | KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0109/02 m2 4,62
332 | KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbiérkowym) m2 4,62
18. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/45
Roboty ziemne
333 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 6,23
334 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(6,23-3) m3 5,49
razem | m3 5,49
335 KNNR1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
336 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
337 | KNNR1 |Nakfady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 10,59
338 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 10,59
339 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-Il o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 3
340 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
341 | KNNR4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,93
342 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%6,23 m3 2,87
razem | m3 2,87
343 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 6,79
Roboty montazowe
344 ' KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 6,23
345 KNNR4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
346 | KNR 2-18 |Préba szczelnos$ci kanatléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 6,23
Odtworzenie nawierzchni
347 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11
0505/04 m2 3,23
348 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 3,23
349 | KNNR 6 | Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 3
350 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 3
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351 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 3
352 | KNR AT-06 |Re¢czny zatadunek, wyladunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 0,9
353 | KNR AT-06 |Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
354 KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 3
355 | KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0109/02 m2 3
356 | KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbiérkowym) m2 3
19. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/46
Roboty ziemne
357 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
358 1 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
359 | KNNR1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
360 1 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gltgbokosci 1,5m o §cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
361 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
362 KNNR 1 |Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
363 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
364  KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokos$ci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
365 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
366 1 KNNR4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
367 | KNNR4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem m3 4.6
368 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
369 | KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
370 | KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
371 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
372 | KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
373 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
374 ' KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 10
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375 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
20. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/41
Roboty ziemne
376 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
377 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
378 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o gltgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
379 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
380 1 KNNR 1 |Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
381 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
382 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
383 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
384 | KNNR4 |Podloza pod kanatly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
385 | KNNR4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
386 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
Roboty montazowe
387 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
388 | KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
389 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
390 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-IIT
0505/04 m2 5
391 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5
392 KNNR 6 |Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08 m2 5
393 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 5
394 ' KNR 2-31 |Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 5
395 | KNR AT-06 |Reczny zaladunek, wyladunek materiatéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 1,5
396  KNR AT-06 |Przewéz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy I
0108/02 kurs 1
397 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 5
398 | KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 5
399 | KNRO-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 5
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21. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/51
Roboty ziemne
400 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 5
401 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(5-3) m3 34
razem | m3 34
402 | KNNR1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
403 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
404 | KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 8,5
405 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 8,5
406 | KNR K-62 | Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopow liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 2
407 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
408 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,75
409 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%5 m3 2,3
razem | m3 2,3
410 | KNNR1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykop6éw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 5,45
Roboty montazowe
411 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o srednicy zewngtrznej 160mm taczone na wcisk
0408/02 m 5
412 | KNNR 4 |[Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
413 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 5
Odtworzenie nawierzchni
414 | KNNR 6 |Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 5
415 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 5
416 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy lcm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 5
417 | KNR AT-06 |Re¢czny zatadunek, wytadunek materiatéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowytadowczych - fadunek kategorii II t 1,5
418 | KNR AT-06 |Przewdz materialéw budowlanych na odlegtos¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
419 | KNNR 6 |Profilowanie i zagg¢szczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 5
420 | KNNR 6 |Wykonanie i pielegnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 5
421 | KNRO-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbiérkowym) m2 5
22. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/33
Roboty ziemne
422 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 9,33
423 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1,7%(9,33-3) m3 10,76
razem | m3 10,76
424 | KNNR1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
425 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
426 | KNNR 1 |Naklady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 15,86
427 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 15,86
428 | KNR K-62 | Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopow liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
429 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
430 | KNNR4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1.4
431 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 4,29
432 | KNNR1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,17
Roboty montazowe
433 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o srednicy zewngtrznej 160mm taczone na wcisk
0408/02 m 9,33
434 | KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
435 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 9,33
Odtworzenie nawierzchni
436 | KNNR 6 |Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 9,33
437 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 9,33
438 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy lcm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 9,33
439 | KNR AT-06 |Re¢czny zatadunek, wytadunek materiatéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowytadowczych - fadunek kategorii I t 2,8
440 | KNR AT-06 |Przewdz materialéw budowlanych na odlegtos¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
441 | KNNR 6 |Profilowanie i zagg¢szczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 9,33
442 | KNNR 6 | Wykonanie i pielegnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 9,33
443 | KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbiérkowym) m2 9,33
23. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/25
Roboty ziemne
444 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10,35
445 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(10,35-3) m3 12,5
razem | m3 12,5
446 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
447 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
448 | KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17,6
449 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17,6
450 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
451 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
452 | KNNR 4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubo$ci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,55
453 | KNNR4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 4,76
454 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 11,29
Roboty montazowe
455 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngetrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10,35
456 | KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o §rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
457 | KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10,35
Odtworzenie nawierzchni
458 | KNNR 6 |Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08 m2 10,35
459 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 10,35
460 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02 | 15cm
(doptata 3x) m2 10,35
461 | KNR AT-06 Reczny zatadunek, wytadunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 3,11
462 | KNR AT-06 |Przewéz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy 1T
0108/02 kurs 1
463 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 10,35
464 | KNNR 6 |Wykonanie i pielegnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 10,35
465 | KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 10,35
24. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/29
Roboty ziemne
466 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 6,7
467 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(6,7-3) m3 6,29
razem  m3 6,29
468 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
469 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z rgcznych robdt ziemnych) m3 5,1
470 | KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 11,39
471 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 11,39
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
472 | KNR K-62 | Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdow liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 4
473 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
474 | KNNR4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,01
475 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 3,08
476 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykop6éw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 7,3
Roboty montazowe
477 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o sSrednicy zewngtrznej 160mm taczone na wcisk
0408/02 m 6,7
478 | KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
479 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 6,7
Odtworzenie nawierzchni
480 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-1I1
0505/04 m2 2,7
481 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci S5cm z obsianiem
0510/01 m2 2,7
482 | KNNR 6 |Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 4
483 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 4
484 | KNR 2-31 |Rozebranie reczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy lcm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 4
485 | KNR AT-06 |Re¢czny zatadunek, wytadunek materiatéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 1,2
486 | KNR AT-06 |Przewdz materialéw budowlanych na odlegtos¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
487 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 4
488 | KNNR 6 |Wykonanie i pielegnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 4
489 | KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  |spoin piaskiem (materialem porozbiérkowym) m2 4
25. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/15
Roboty ziemne
490 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 4,64
491 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*(4,64-3) m3 2,79
razem | m3 2,79
492 | KNNR1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
493 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
494 | KNNR 1 |Naklady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 7,89
495 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 7,89
496 | KNR K-62 | Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopow liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 2
497 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
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498 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,7
499 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 2,13
500 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 5,06
Roboty montazowe
501 [ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 4,64
502 1 KNNR 4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
503 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 4,64
Odtworzenie nawierzchni
504 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-IIT
0505/04 m2 4,64
505  KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 4,64
26. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/20
Roboty ziemne
506 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10,68
507 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(10,68-3) m3 13,06
razem | m3 13,06
508 | KNNR1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
509 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
510 | KNNR1 |Nakfady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 18,16
511 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 18,16
512 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
513 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
514 | KNNR4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,6
515 KNNR4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 4,91
516 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 11,65
Roboty montazowe
517 [ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10,68
518 | KNNR 4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
519 | KNR 2-18 |Préba szczelnos$ci kanatléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10,68
Odtworzenie nawierzchni
520 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11
0505/04 m2 3,68
521 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 3,68
522 | KNNR 6 |Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 7
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523 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 7
524 ' KNR 2-31 |Rozebranie rgczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 7
525 | KNR AT-06 |Rgczny zatadunek, wyladunek materiatéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 2,1
526 | KNR AT-06 |Przew6z materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy 11
0108/02 kurs 1
527 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 7
528 | KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 7
529 | KNR0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 7
27. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/21
Roboty ziemne
530 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 6,54
531 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(6,54-3) m3 6,02
razem  m3 6,02
532 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
533 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z rgcznych robdt ziemnych) m3 5,1
534 ' KNNR 1 |Naktady uzupetiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegto$ci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 11,12
535 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 11,12
536 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 3
537 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
538 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,98
539 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 3,01
540 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykop6éw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 73
Roboty montazowe
541 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 6,54
542 | KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
543 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 6,54
Odtworzenie nawierzchni
544 KNNR 6 |Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08 m2 6,54
545 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 6,54
546 = KNR 2-31 |Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 6,54
547 | KNR AT-06 |Rgczny zaladunek, wyladunek materiatéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 1,96
548 | KNR AT-06 |Przewéz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy I
0108/02 kurs 1
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549 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 6,54
550 | KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 6,54
551 | KNRO-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  |spoin piaskiem (materialem porozbiérkowym) m2 6,54
28. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/23
Roboty ziemne
552 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 5,49
553 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(5,49-3) m3 4,23
razem m3 4,23
554 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o gltgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
555 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto§¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
556 | KNNR 1 |Naktady uzupetiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 9,33
557 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 9,33
558 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 2
559 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
560 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,82
561 | KNNR4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 2,53
562 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 5,98
Roboty montazowe
563 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 5,49
564 | KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
565 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 5,49
Odtworzenie nawierzchni
566 = KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 5,49
567 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5,49
29. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 32/34
Roboty ziemne
568 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
569 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
570 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
571 | KNNR1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
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1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
572 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIll wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
573 | KNNR 1 |Naktady uzupetiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegto$ci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
574 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
575 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
576 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
577 1 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
578 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
579 ' KNNR1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykop6éw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
580 | KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
581 | KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
582 ' KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
583 | KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
584 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
585  KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-IIT
0505/04 m2 10
586 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
30. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 32/20
Roboty ziemne
587 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 8,71
588 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(8,71-3) m3 9,71
razem  m3 9,71
589 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
590 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
591 | KNNR 1 |Naktady uzupetiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 14,81
592 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 14,81
593 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 4
594 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
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595 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,31
596 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 4,01
597 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 9,49
Roboty montazowe
598 [ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 8,71
599 | KNNR 4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
600 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 8,71
Odtworzenie nawierzchni
601 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-IIT
0505/04 m2 8,71
602 ' KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 8,71
31. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 32/16
Roboty ziemne
603 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 3,48
604 ' KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*(3,48-3) m3 0,82
razem | m3 0,82
605 | KNNR1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
606 = KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
607 | KNNR 1 |Naklady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 5,92
608 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 5,92
609 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 1
610 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
611 | KNNR4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,52
612 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 1,6
613 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 3,8
Roboty montazowe
614 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 3,48
615 KNNR4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
616 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 3,48
Odtworzenie nawierzchni
617 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-IIT
0505/04 m2 3,48
618 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 3,48

32. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 32/16

Roboty ziemne
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619 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 5,78
620 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(5,78-3) m3 4,73
razem | m3 4,73
621 | KNNR1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
622 ' KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
623 | KNNR 1 |Naklady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 9,83
624 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 9,83
625 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 2
626 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
627 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,87
628 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 2,66
629 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 6,3
Roboty montazowe
630 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 5,78
631 | KNNR 4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
632 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 5,78
Odtworzenie nawierzchni
633 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-II
0505/04 m2 5,78
634 ' KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5,78
33. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 32/14
Roboty ziemne
635 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 2,99
636 1 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o gltgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
637 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
638 | KNNR 1 |Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegto$ci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 5,1
639 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 5,1
640 = KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 1
641 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
642 1 KNNR 4 |Podloza pod kanatly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,45
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643 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 1,38
644 ' KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 3,27
Roboty montazowe
645 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 2,99
646 | KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
647 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 2,99
Odtworzenie nawierzchni
648 = KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 2,99
649 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 2,99
34. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 32/12
Roboty ziemne
650 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
651 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
652 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
653 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
654 ' KNNR 1 |Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegto$ci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
655 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
656 = KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
657 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
658 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
659 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem m3 4.6
660 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykop6éw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
Roboty montazowe
661 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
662 | KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
663 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
664 = KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 5
665 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5
666 =~ KNNR 6 |Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08 m2 5
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667 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 5
668 = KNR 2-31 |Rozebranie rgczne podbudowy betonowe;j - za kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 5
669 | KNR AT-06 |Reczny zaladunek, wyladunek materiatéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 1,5
670 | KNR AT-06 |Przew6z materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy 11
0108/02 kurs 1
671 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 5
672 1 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 5
673 | KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 5
35. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 32/13
Roboty ziemne
674 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
675 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
676 . KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
677 | KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glebokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
678 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
679 | KNNR 1 |Naklady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
680 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
681 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
682 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
683 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubo$ci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
684 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
685 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
686 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
687 | KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
688 ' KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
689 ' KNNR 4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
690 | KNR 2-18 |Préba szczelnos$ci kanatléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10

Odtworzenie nawierzchni
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691 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1T
0505/04 m2 10
692 ' KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
36. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 32/10
Roboty ziemne
693 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
694 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
695 | KNNR1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
696 = KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
697 | KNNR 1 |Naklady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
698 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
699 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-Il o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
700 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
701 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
702 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
703 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykop6éw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
Roboty montazowe
704 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o sSrednicy zewngtrznej 160mm taczone na wcisk
0408/02 m 10
705 | KNNR 4 |[Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
706 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
707 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-1I1
0505/04 m2 5
708 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci S5cm z obsianiem
0510/01 m2 5
709 | KNNR 6 |Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 5
710 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 5
711 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy lcm grubosci ponad 12cm do catkowitej gruboscei
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 5
712 | KNR AT-06 |Re¢czny zatadunek, wytadunek materiatéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowytadowczych - fadunek kategorii II t 1,5
713 | KNR AT-06 |Przewdz materialéw budowlanych na odlegtos¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
714 | KNNR 6 |Profilowanie i zagg¢szczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 5
715 | KNNR 6 |Wykonanie i pielegnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 5
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716 | KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbiorkowym) m2 5
37. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 32/11
Roboty ziemne
717 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
718 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
719 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
720 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
721 | KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
722 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
723 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
724 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
725 | KNNR 4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubo$ci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
726 | KNNR4 | Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem m3 4.6
727 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
Roboty montazowe
728 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngetrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
729 | KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o §rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
730 | KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
731 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 5
732 | KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5
733 | KNNR 6 |Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08 m2 5
734 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 5
735 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 5
736 | KNR AT-06 Reczny zatadunek, wytadunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 1,5
737 | KNR AT-06 |Przew6z materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
738 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 5
739 | KNNR 6 |Wykonanie i pielegnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 5
740 | KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 5
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
38. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 32/8
Roboty ziemne
741 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
742 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
743 | KNNR1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
744 | KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gl¢bokosci 1,5m o $cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
745 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
746 | KNNR 1 |Naklady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
747 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
748 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
749 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
750 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubo$ci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
751 | KNNR4 | Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
752 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
753 | KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
754 | KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
755 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngetrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
756 | KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o §rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
757 | KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
758 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 10
759 | KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
39. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 37/3
Roboty ziemne
760 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 5,32
761 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(5,32-3) m3 3,94
razem  m3 3,94
762 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
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1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
763 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
764 | KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 9,04
765 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 9,04
766 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 2
767 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
768 | KNNR 4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubo$ci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,8
769 | KNNR4 | Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 2,45
770 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 5,79
Roboty montazowe
771 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngetrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 5,32
772 | KNNR4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o §rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
773 | KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 5,32
Odtworzenie nawierzchni
774 | KNR AT-03 |Roboty remontowe z wywozem materialu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1km - frezowanie nawierzchni
0102/02  bitumicznej o grubosci 4cm m2 10,64
775 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03 m2 5,32
776 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy
0803/04 |1cm (x2 do catkowitej grubosci Scm)
(doptata 2x) m2 5,32
777 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07 m2 5,32
778 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 15cm (x5
0802/08  |do catkowitej gr 20cm)
(doptata 5x) m2 5,32
779 | KNR AT-06 Reczny zatadunek, wytadunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 6,25
780 | KNR AT-06 |Przewéz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
781 | Kalkulacja |Utylizacja rozebranej nawierzchni
indywidualna
t 6,25
782 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI - nawierzchnie asfaltowe m2 5,32
783 | KNNR 6 | Podbudowy z kruszyw naturalnych C90/3, warstwa dolna, grubo$§¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm (frakcja
0112/01 |0-31,5mm) m2 5,32
784 | KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02  |betonowej/bitumicznej przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2 m2 5,32
785 | KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o grubosci Scm AC16W
0302/03 m2 5,32
786 | KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02  betonowej/bitumicznej przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2 m2 10,64
787 | KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o grubosci 4cm AC8S
0302/01 m2 10,64
40. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 37/68
Roboty ziemne
788 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 8,81
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789 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(8,81-3) m3 9,88
razem  m3 9,88
790 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
791 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
792 | KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 14,98
793 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 14,98
794 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokos$ci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 4
795 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
796 | KNNR 4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubo$ci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,32
797 | KNNR4 | Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 4,05
798 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 3,44
Roboty montazowe
799 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngetrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 8,81
800 | KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
801 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 8,81
Odtworzenie nawierzchni
802 = KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 8,81
803 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 8,81
41. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 37/17
Roboty ziemne
804 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
805 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
806 1 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
807 | KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glebokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
808 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
809 | KNNR 1 |Nakfady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
810 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
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811 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
812 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
813 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
814 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
815 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
816 ' KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
817 | KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
818 [KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
819 | KNNR 4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
820 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
821 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1T
0505/04 m2 10
822 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
42. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 38/4
Roboty ziemne
823 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 9,92
824 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(9,92-3) m3 11,76
razem | m3 11,76
825 | KNNR1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
826 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
827 | KNNR 1 |Nakfady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 16,86
828 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 16,86,
829 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
830 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
831 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,49
832 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 4,56
833 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,81
Roboty montazowe
834 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 9,92
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835 | KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
836 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 9,92
Odtworzenie nawierzchni
837 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 9,92
838 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 9,92
43. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 39/4
Roboty ziemne
839 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
840 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
841 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o gltgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
842 | KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glebokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
843 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
844 | KNNR 1 |Nakfady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
845 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
846 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
847 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
848 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
849 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
850 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
851 ' KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
852 | KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
853 |[KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
854 | KNNR 4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
855 | KNR 2-18 |Préba szczelnos$ci kanatléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
856 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-IIT
0505/04 m2 10
857 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10

44. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 40/1
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
Roboty ziemne
858 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 4,87
859 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(4,87-3) m3 3,18
razem  m3 3,18
860 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o gltgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
861 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
862 | KNNR 1 |Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegto$ci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 8,28
863 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 8,28
864 = KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokos$ci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 2
865 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
866 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,73
867 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 2,24
868 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykop6éw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 5,31
Roboty montazowe
869 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 4,87
870 | KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
871 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 4,87
Odtworzenie nawierzchni
872 ' KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 2
873 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 2
874 ' KNNR 6 |Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 2,87
875 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 2,87
876 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 2,87
877 | KNR AT-06 |Rgczny zaladunek, wyladunek materiatéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 0,86
878 | KNR AT-06 |Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy I
0108/02 kurs 1
879 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 2,87
880 | KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 2,87
881 | KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 2,87
45. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 40/1
Roboty ziemne
882 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 5,81
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
883 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(5,81-3) m3 4,78
razem  m3 4,78
884 ' KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o gigbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
885 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
886 ' KNNR 1 |Naktady uzupetiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 9,88
887 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 9,88
888 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokos$ci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 2
889 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
890 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,87
891 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 2,67
892 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykop6éw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 6,34
Roboty montazowe
893 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 5,81
894 | KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
895 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 5,81
Odtworzenie nawierzchni
896 = KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 5,81
897 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5,81
46. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 42/7
Roboty ziemne
898 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
899 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
900 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
901 | KNNR1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
902 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
903 | KNNR 1 |Naklady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
904 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
905 | KNR K-62 | Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopow liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
906 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
907 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
908 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
909 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykop6éw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
910 | KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
911 | KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
912 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o srednicy zewngtrznej 160mm taczone na wcisk
0408/02 m 10
913 | KNNR 4 |[Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
914 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
915 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-1I1
0505/04 m2 10
916 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci S5cm z obsianiem
0510/01 m2 10
47. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 42/9
Roboty ziemne
917 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
918 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
919 | KNNR1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
920 | KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gl¢bokosci 1,5m o $cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
921 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z rgcznych robdt ziemnych) m3 5,1
922 | KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
923 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
924 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
925 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
926 | KNNR 4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubo$ci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
927 | KNNR4 | Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
928 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykop6éw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
929 | KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
930 | KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
931 |[KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o srednicy zewngtrznej 160mm taczone na wcisk
0408/02 m 10
932 | KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
933 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
934 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-1I1
0505/04 m2 10
935 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci S5cm z obsianiem
0510/01 m2 10
48. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 42/11
Roboty ziemne
936 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
937 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
938 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
939 | KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gl¢bokosci 1,5m o $cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
940 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
941 | KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
942 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
943 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokos$ci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
944 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
945 | KNNR 4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubo$ci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
946 | KNNR 4 | Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
947 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
948 | KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
949 | KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
950 |[KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngetrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
951 | KNNR4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o §rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
952 | KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
953 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 10
954 | KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
49. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 45/1
Roboty ziemne
955 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
956 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
957 | KNNR1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
958 | KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
959 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
960 | KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
961 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
962 | KNR K-62 | Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopow liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
963 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
964 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
965 | KNNR 4 |Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
966 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykop6éw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
967 | KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
968 | KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
969 |[KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o srednicy zewngtrznej 160mm taczone na wcisk
0408/02 m 10
970 | KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
971 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
972 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-1I1
0505/04 m2 10
973 | KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci S5cm z obsianiem
0510/01 m2 10

50. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 45/22
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
Roboty ziemne
974 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 9,61
975 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(9,61-3) m3 11,24
razem  m3 11,24
976 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
977 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
978 | KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 16,34
979 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 16,34
980 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokos$ci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
981 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
982 | KNNR 4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubo$ci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,44
983 | KNNR4 | Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 4,42
984 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,48
Roboty montazowe
985 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngetrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 9,61
986 | KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o §rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
987 | KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 9,61
Odtworzenie nawierzchni
988 | KNNR 6 |Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08 m2 9,61
989 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 9,61
990 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 9,61
991 | KNR AT-06 Reczny zatadunek, wytadunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 2,88
992 | KNR AT-06 |Przewéz materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
993 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 9,61
994 | KNNR 6 |Wykonanie i pielegnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 9,61
995 | KNR0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 9,61
51. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 22/7
Roboty ziemne
996 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
997 | KNNR1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%7 m3 11,9
razem  m3 11,9
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
998 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
999 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1000 KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1001| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1002| KNR K-62 Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1003 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1004) KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1005 KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
1006/ KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1007 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1008 KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1009  KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
1010 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1011| KNR 2-18 |Préba szczelnoséci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1012) KNNR 6 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 10
1013| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 10
1014| KNR 2-31 Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 10
1015| KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 3
1016 | KNR AT-06 Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1017 KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  1I-VI m2 10
1018 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 10
1019| KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbiérkowym) m2 10
52. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 22/11
Roboty ziemne
1020/ KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1021| KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%7 m3 11,9
razem | m3 11,9
1022) KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1023| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1024| KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1025| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1026| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1027 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1028 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1029 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1030 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1031 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1032 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1033|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na wceisk
0408/02 m 10
1034 KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1035| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1036 KNNR 6 | Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08 m2 10
1037| KNR 2-31 |Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 10
1038| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 10
1039 KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialtéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 3
1040| KNR AT-06 Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1041 KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 10
1042 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 10
1043| KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 10
53. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 23/6
Roboty ziemne
1044| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1045 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1046 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1047 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1048| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1049 KNNR 1 | Nakiady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1050| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1051 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1052 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1053| KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1054 KNNR 4 | Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
1055 KNNR 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1056 KNNR 1 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1057 KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1058 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
1059| KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1060| KNR 2-18 |Préba szczelnoséci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1061 KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 10
1062| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubos$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
54. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 24/9
Roboty ziemne
1063| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1064| KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
1065 KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1066/ KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gltgbokosci 1,5m o §cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1067 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto§¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1068| KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
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1069| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1070| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokos$ci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1071 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1072 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1073| KNNR 4  Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1074 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1075 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1076/ KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1077|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1078 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1079| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1080| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 10
1081 KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
55. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 26
Roboty ziemne
1082| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1083 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1084 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1085 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto§¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z rgcznych robdt ziemnych) m3 5,1
1086 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1087| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1088 | KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1089 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1090 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1091 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
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1092) KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
Roboty montazowe
1093 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
1094| KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1095| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1096/ KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 5
1097| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5
1098 KNNR 6 | Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 5
1099| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 5
1100/ KNR 2-31 Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 5
1101| KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowytadowczych - fadunek kategorii I t 1,5
1102 | KNR AT-06 Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1103| KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  1I-VI m2 5
1104| KNNR 6 | Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 5
1105| KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbiérkowym) m2 5
56. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 27/5
Roboty ziemne
1106/ KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1107| KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
1108 KNNR 1 'Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1109 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gltgbokosci 1,5m o §cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1110/ KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
1111 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosdci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1112| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1113| KNR K-62 | Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-IT o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1114 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1115 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1116/ KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu

1411/04
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0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
1117 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1118 KNNR 1 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1119 KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1120 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
1121 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1122 KNR 2-18 |Préba szczelnoséci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1123| KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 10
1124| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubos$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
57. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 27/6
Roboty ziemne
1125| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1126| KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
1127 KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1128 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1129/ KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1130 Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1131) KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1132 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1133 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1134 KNNR 4 | Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem m3 4,6
1135 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
Roboty montazowe
1136 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
1137 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1138 KNR 2-18 |Préba szczelnoséci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1139) KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 5




Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1140/ KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5
1141 KNNR 6 Rozebranie r¢gczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08 m2 5
1142 KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 5
1143| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02 | 15cm
(doptata 3x) m2 5
1144 | KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialtéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 1,5
1145| KNR AT-06 Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1146 KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 5
1147 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 5
1148 KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 5
58. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 27/3
Roboty ziemne
1149| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1150 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1151] KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1152) KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1153| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1154 KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1155| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1156) KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1157 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1158 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1159 KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem m3 4,6
1160 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1161| KNNR 1 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1162) KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1163 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1164 KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1165| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1166| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 10
1167 KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
59. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 28/8
Roboty ziemne
1168| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1169/ KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1170 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1171 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1172| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1173) KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1174| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1175| KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1176 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1177 KNNR 4  Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1178 KNNR 4 | Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
1179 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1180 KNNR 1 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1181 KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1182 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
1183 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1184 KNR 2-18 |Préba szczelnoséci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1185 KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 10
1186| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10

60. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 28/7
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
Roboty ziemne
1187| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1188 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1189 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1190/ KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1191 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1192| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1193| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-IT o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1194 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1195 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1196/ KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1197 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
Roboty montazowe
1198 |[KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewn¢trznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1199/ KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1200| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1201| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 5
1202| KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5
1203| KNNR 6 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08 m2 5
1204 KNR 2-31 |Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 5
1205| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 5
1206 KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialtéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 1,5
1207| KNR AT-06 Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1208 KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 5
1209 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0109/02 m2 5
1210/ KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 5

61. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 28/6

Roboty ziemne
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1211 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1212 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
1213 KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1214 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gltgbokosci 1,5m o §cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1215| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
1216 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1217| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1218| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1219 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1220/ KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1221 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1222| KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1223) KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1224| KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1225|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1226/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1227| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1228 KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 10
1229 KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
62. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 28/5
Roboty ziemne
1230/ KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10,31
1231 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10,31-3) m3 12,43
razem  m3 12,43
1232 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1233| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
1234| KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17,53
1235| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17,53
1236| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1237 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1238 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,55
1239 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10,31 m3 4,74
razem  m3 4,74
1240/ KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 11,24
Roboty montazowe
1241 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10,31
12421 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1243| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10,31
Odtworzenie nawierzchni
1244 KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 5,31
1245| KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5,31
1246 KNNR 6 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08 m2 5
1247 KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 5
1248| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 5
1249 KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialtéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 1,5
1250 KNR AT-06 Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1251 KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 5
1252 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 5
1253| KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 5
63. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 29/6
Roboty ziemne
1254| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1255 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1256 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1257 KNNR 1 Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1258 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1259| KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1260| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1261| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-IT o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1262 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1263| KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1264) KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1265 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1266/ KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1267| KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1268 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1269/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1270| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1271| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 10
1272) KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
64. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 29/4
Roboty ziemne
1273| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 8,11
1274) KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(8,11-3) m3 8,09
razem  m3 8,69
1275 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1276 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto§¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z rgcznych robét ziemnych) m3 5,1
1277 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 13,79
1278| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 13,79
1279| KNR K-62 | Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 4
1280 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1281 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,22
1282 KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 3,73
12831 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 8,84
Roboty montazowe
1284 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 8,11
1285| KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1286 KNR 2-18 |Préba szczelnoséci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 8,11
Odtworzenie nawierzchni
1287 KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 8,11
1288| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 8,11
65. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 30/3
Roboty ziemne
1289 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 9,73
1290/ KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*(9,73-3) m3 11,44
razem m3 11,44
12911 KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1292| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1293) KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 16,54
1294| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 16,54
1295| KNR K-62 'Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1296 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1297/ KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,46
1298| KNNR 4 | Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 4,48
1299/ KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,6
Roboty montazowe
1300 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 9,73
1301| KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1302 KNR 2-18 |Préba szczelnoséci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 9,73
Odtworzenie nawierzchni
1303| KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 9,73
1304| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 9,73

66. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 30/4

Roboty ziemne
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1305| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1306| KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
1307/ KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1308 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gltgbokosci 1,5m o §cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1309| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
1310| KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1311| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1312| KNR K-62 | Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1313 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1314] KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1315 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1316| KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1317 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1318 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1319|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewng¢trznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1320 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1321| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1322| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-IIT
0505/04 m2 10
1323| KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
67. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 31/5
Roboty ziemne
1324| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1325 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1326] KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1327 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1328 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1329 KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1330 Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1331) KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1332 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1333 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1334 KNNR 4 | Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
1335 KNNR 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1336| KNNR 1 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1337/ KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1338 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
1339 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1340| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1341| KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 10
1342| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
68. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 31/6 i 31/3
Roboty ziemne
1343 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1344 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
1345 KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1346| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robot ziemnych) m3 5,1
1347 KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1348 | Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1349 KNR K-62 'Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1350 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1351] KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1352 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1353 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
Roboty montazowe
1354|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1355 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1356| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1357| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 5
1358 KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5
1359| KNNR 6 | Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 5
1360) KNR 2-31 |Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 5
1361| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02 | 15cm
(doptata 3x) m2 5
1362 KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialtéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii II t 1,5
1363 | KNR AT-06 Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1364) KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 5
1365| KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0109/02 m2 5
1366/ KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 5
69. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 31/6 i 31/3
Roboty ziemne
1367| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1368 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1369 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1370/ KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glebokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢cznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1371 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1372) KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1373| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
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1374| KNR K-62 'Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1375 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1376/ KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1377 KNNR 4 | Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
1378 KNNR 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1379 KNNR 1 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1380 KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1381 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
1382 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1383 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1384 KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 10
1385| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
70. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 34/5
Roboty ziemne
1386/ KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 6,33
1387 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(6,33-3) m3 5,66
razem | m3 5,66
1388 KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1389| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1390 KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 10,76
1391| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 10,76
1392 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 3
1393 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1394 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,95
1395 KNNR 4 | Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 291
1396/ KNNR 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 6,9
Roboty montazowe
1397 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 6,33
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1398 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1399| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 6,33
Odtworzenie nawierzchni
1400| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 6,33
1401| KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 6,33
71. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/62
Roboty ziemne
1402| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1403| KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%7 m3 11,9
razem  m3 11,9
1404 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1405| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto§¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
1406 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1407| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1408| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-IT o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1409 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1410/ KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1411 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1412 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1413) KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1414 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1415|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1416 KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1417| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1418 KNNR 6 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 10
1419 KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 10
1420| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 10
1421 KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialtéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 3
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1422 | KNR AT-06 Przew6z materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1423| KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 10
1424) KNNR 6 | Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 10
1425| KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbiérkowym) m2 10
72. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/62
Roboty ziemne
1426/ KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1427 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
1428 KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1429| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1430 KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1431| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1432 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5
1433 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1434 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1435 KNNR 4 | Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem m3 4,6
1436/ KNNR 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-1I o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
Roboty montazowe
1437 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
1438 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1439 KNR 2-18 |Préba szczelnoséci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1440/ KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 4
1441| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 4
14421 KNNR 6 | Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 6
1443| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 6
1444 KNR 2-31 Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 6
1445| KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowytadowczych - fadunek kategorii I t 1,8
1446 | KNR AT-06 Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
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1447/ KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 6
1448 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0109/02 m2 6
1449 KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 6
73. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 34/59 i 34/58
Roboty ziemne
1450| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1451 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%7 m3 11,9
razem  m3 11,9
1452 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1453 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
1454 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1455| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1456| KNR K-62 | Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokos$ci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1457 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1458 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1459 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem m3 4.6
1460 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1461 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1462) KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1463 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1464 KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1465| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1466/ KNNR 6 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08 m2 10
1467 KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 10
1468| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 10
1469 KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialtéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 3
1470| KNR AT-06 Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1471 KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 10




Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1472) KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 10
1473| KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbiérkowym) m2 10
74. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 35/14
Roboty ziemne
1474 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1475 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
1476/ KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1477) KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gltgbokosci 1,5m o §cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1478 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto§¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
1479 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1480| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1481| KNR K-62 | Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-IT o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1482 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1483 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1484 KNNR 4  Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1485 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1486/ KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1487 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1488 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewng¢trznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1489 KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1490| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1491| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 10
1492 KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
75. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 35/15
Roboty ziemne
1493| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1494 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
1495 KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1496/ KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gltgbokosci 1,5m o §cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1497 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z rgcznych robét ziemnych) m3 5,1
1498| KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1499| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1500| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1501 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1502 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1503 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1504 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1505 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1506 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1507 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewng¢trznej 160mm faczone na wceisk
0408/02 m 10
1508 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1509| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1510 KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 10
1511 KNR2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
76. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 35/1
Roboty ziemne
1512| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1513 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1514 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1515 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z rgcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1516) KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
1517 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1518| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1519| KNR K-62 | Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1520 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1521] KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
15221 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1523 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1524 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1525 KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1526 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1527/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1528 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1529| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 10
1530/ KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
77. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 35/20
Roboty ziemne
1531| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1532 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1533 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii IIl o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1534/ KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z rgcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1535| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1536 KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1537| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1538 KNR K-62 'Montaz obudowy pltytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1539 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1540/ KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1541 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1542 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1543 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1544 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1545|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na wceisk
0408/02 m 10
1546/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1547| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1548 KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 10
1549 KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
78. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 37/13
Roboty ziemne
1550| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 7,73
1551 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(7,73-3) m3 8,04
razem  m3 8,04
1552 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1553| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
1554 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 13,14
1555| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 13,14
1556| KNR K-62 | Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 4
1557 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1558 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,16
1559 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 3,56
1560 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 8,42
Roboty montazowe
1561 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 7,73
1562) KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1563 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 7,73
Odtworzenie nawierzchni
1564 KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 7,73
1565| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 7,73
79. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 37/9
Roboty ziemne
1566/ KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1567| KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%7 m3 11,9
razem | m3 11,9
1568 KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1569| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1570 KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1571| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1572 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1573 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1574) KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1575 KNNR 4 | Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
1576/ KNNR 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1577 KNNR 1 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1578 KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1579 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
1580 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1581 KNR 2-18 |Préba szczelnoséci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1582) KNNR 6 |Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 10
1583| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 10
1584 KNR 2-31 Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 10
1585| KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 3
1586 | KNR AT-06 Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1587 KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 10
1588 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0109/02 m2 10
1589 KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 10
80. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 37/8
Roboty ziemne
1590| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 8,6
1591 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(8,6-3) m3 9,52
razem  m3 9,52
1592 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1593 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
1594 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 14,62
1595| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 14,62
1596| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokos$ci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 4
1597 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1598 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,29
1599/ KNNR 4  Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 3,96
1600 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 9,37
Roboty montazowe
1601 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewng¢trznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 8,6
1602) KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1603| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 8,6
Odtworzenie nawierzchni
1604 KNNR 6 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08 m2 8,6
1605| KNR 2-31 |Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 8,6
1606| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02 | 15cm
(doptata 3x) m2 8,6
1607 | KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialtéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 2,58
1608 | KNR AT-06 Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1609 KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 8,6
1610| KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0109/02 m2 8,6
1611 KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 8,6

81. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 37/7

Roboty ziemne
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1612| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10,4
1613] KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10,4-3) m3 12,58
razem | m3 12,58
1614 KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1615| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robot ziemnych) m3 5,1
1616/ KNNR 1 | Nakiady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17,68
1617| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17,68
1618 KNR K-62 'Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1619 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1620 KNNR 4  Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,56
1621 KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 4,78
1622) KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 11,34
Roboty montazowe
1623 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10,4
1624| KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1625 KNR 2-18 |Préba szczelnoséci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10,4
Odtworzenie nawierzchni
1626 KNNR 6 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 10,4
1627| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 10,4
1628 KNR 2-31 Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 10,4
1629| KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 3,12
1630 KNR AT-06 Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1631 KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 10,4
1632 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 10,4
1633| KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  |spoin piaskiem (materialem porozbiérkowym) m2 10,4
82. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 37/5
Roboty ziemne
1634| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10,87
1635| KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10,87-3) m3 13,38
razem | m3 13,38
1636/ KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1637) KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1638 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 18,48
1639| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 18,48
1640| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1641 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1642 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,63
1643| KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 5
1644 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 11,85
Roboty montazowe
1645 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10,87
1646/ KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1647| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10,87
Odtworzenie nawierzchni
1648| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1T
0505/04 m2 10,87
1649| KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10,87
83. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 37/21
Roboty ziemne
1650| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1651 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1652 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1653 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto§¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1654 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1655| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1656| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1657 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1658 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1659 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem m3 4.6
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1660 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
Roboty montazowe
1661 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
1662 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1663 KNR 2-18 |Préba szczelnoséci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1664| KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 5
1665| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5
1666/ KNNR 6 | Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 5
1667| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 5
1668 KNR 2-31 Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowe;j - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 5
1669 | KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowytadowczych - fadunek kategorii I t 1,5
1670 KNR AT-06 Przew6z materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1671 KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 5
1672 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 5
1673| KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbiérkowym) m2 5
84. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 37/25
Roboty ziemne
1674| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 5,92
1675| KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(5,92-3) m3 4,96
razem | m3 4,96
1676/ KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1677| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1678 KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 10,06
1679| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 10,06,
1680 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 3
1681 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1682 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,89
1683 KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 2,72
1684, KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 6,45

Roboty montazowe
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1685 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 5,92
1686 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1687 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 5,92
Odtworzenie nawierzchni
1688 KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 5,92
1689| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5,92
85. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 27/26
Roboty ziemne
1690/ KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1691| KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%7 m3 11,9
razem | m3 11,9
1692 KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1693| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1694 KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1695| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1696/ KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5
1697 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1698 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1699| KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
1700 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1701] KNNR 1 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1702) KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1703 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
1704 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1705| KNR 2-18 |Préba szczelnoséci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1706/ KNNR 6 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 10
1707| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 10
1708 KNR 2-31 Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 10
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1709 KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialtéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 3
1710| KNR AT-06 Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1711 KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 10
1712 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0109/02 m2 10
1713) KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 10
86. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 38/1
Roboty ziemne
1714| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1715 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%7 m3 11,9
razem  m3 11,9
1716| KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1717) KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1718 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1719| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1720| KNR K-62 | Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokos$ci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1721 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1722 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1723) KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1724 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1725 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1726/ KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1727|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewng¢trznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1728 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1729 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1730 KNNR 6 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08 m2 10
1731) KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 10
1732| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02 | 15cm
(doptata 3x) m2 10
1733 | KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialtéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 3
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1734 KNR AT-06 Przew6z materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1735 KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 10
1736/ KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 10
1737| KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbiérkowym) m2 10
87. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 39/3
Roboty ziemne
1738 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 6
1739 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*(6-3) m3 5,1
razem | m3 5,1
1740 KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1741| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
17421 KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 10,2
1743| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 10,2
1744 KNR K-62 'Montaz obudowy pltytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 3
1745 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1746 KNNR 4  Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,9
1747 KNNR 4 | Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%6 m3 2,76
razem | m3 2,76
1748 KNNR 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-1I o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 6,54
Roboty montazowe
1749 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 6
1750/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1751 KNR 2-18 |Préba szczelnoséci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 6
Odtworzenie nawierzchni
1752) KNNR 6 Rozebranie r¢gczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 6
1753| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 6
1754| KNR 2-31 Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 6
1755| KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowytadowczych - fadunek kategorii I t 1,8
1756 | KNR AT-06 Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1757 KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 6
1758 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 6
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1759) KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02 | spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 6
88. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 55/7
Roboty ziemne
1760/ KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1761 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1762 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1763 KNNR 1 | Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1764| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1765 KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1766| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1767) KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1768 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1769 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1770/ KNNR 4 | Obsypka nad rurociaggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
1771 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1772 KNNR 1 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1773] KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1774 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
1775| KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1776 KNR 2-18 |Préba szczelnoséci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1777) KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 10
1778 KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
89. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 52/7
Roboty ziemne
1779] KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1780 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
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1781 KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1782 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gltgbokosci 1,5m o §cianach
0307/02  |pionowych, z rgcznym wydobyciem urobku
1,7*3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1783 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1784| KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1785| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1786| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokos$ci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1787 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1788 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1789 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1790 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1791 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1792 KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1793 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1794 KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1795| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1796| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 10
1797 KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
90. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 52/9
Roboty ziemne
1798| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1799 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1800 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1801 KNNR 1 Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z rgcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
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1802| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
1803| KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1804 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1805| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1806 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1807 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1808 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1809 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1810/ KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1811| KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1812|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewng¢trznej 160mm faczone na wceisk
0408/02 m 10
1813 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1814 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1815| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
0505/04 m2 10
1816/ KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
91. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 52/10
Roboty ziemne
1817| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1818 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%7 m3 11,9
razem  m3 11,9
1819 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii IIl o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1820/ KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto§¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z rgcznych robét ziemnych) m3 5,1
1821 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1822| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1823| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1824 Analiza | Pompowanie wody pompga szlamowa
indywid. m-g 8
1825 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
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1826/ KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46*10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1827 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1828 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1829 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1830|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1831 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1832 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1833| KNNR 6 | Rozebranie r¢gczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/08 m2 10
1834 KNR 2-31 |Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 10
1835| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02 | 15cm
(doptata 3x) m2 10
1836 KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialtéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 3
1837| KNR AT-06 Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1838 KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 10
1839 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0109/02 m2 10
1840/ KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  spoin piaskiem (materialem porozbidrkowym) m2 10
92. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 51/2
Roboty ziemne
1841| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1842) KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%7 m3 11,9
razem  m3 11,9
1843 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1844 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
1845| KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosdci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1846| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1847| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-IT o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1848 Analiza | Pompowanie wody pompga szlamowa
indywid. m-g 8
1849 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1850 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu

1411/04
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0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
1851 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1852 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1853| KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1854 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
1855| KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1856/ KNR 2-18 |Préba szczelnoséci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1857 KNNR 6 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0803/08 m2 10
1858| KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01 m2 10
1859 KNR 2-31 | Rozebranie r¢gczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm do catkowitej grubosci
0801/02  15cm
(doptata 3x) m2 10
1860| KNR AT-06 Reczny zatadunek, wyladunek materialéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0102/02  |przyczepach samowyladowczych - fadunek kategorii I t 3
1861 | KNR AT-06 Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 20km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 1
1862 KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  II-VI m2 10
1863 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0109/02 m2 10
1864| KNR 0-11 |Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypetnieniem
0325/02  |spoin piaskiem (materialem porozbiérkowym) m2 10
93. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 51/3
Roboty ziemne
1865| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1866/ KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
1867/ KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1868 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gltgbokosci 1,5m o §cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1869 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1870 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1871| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1872 KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-IT o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1873 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1874 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
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1875 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46*10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1876 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1877 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1878 KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1879|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1880/ KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1881 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1882 KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-IIT
0505/04 m2 10
1883 KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
94. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 49/1 i 49/2
Roboty ziemne
1884| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1885 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1886 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1887 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1888 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1889 KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1890| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1891 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1892 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1893 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1894| KNNR 4 | Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
1895 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1896 KNNR 1 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1897 KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
Roboty montazowe
1898 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1899 KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1900| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1901| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1T
0505/04 m2 10
1902 KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
115. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/11
Roboty ziemne
1903| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1904 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1905 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1906/ KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z rgcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1907| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1908 KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1909| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktfadowisku
indywidualna
m3 17
1910/ KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5
1911 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1912) KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1913 KNNR 4 | Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
1914/ KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1915 KNNR 1 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1916 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1917 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
1918 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1919 KNR 2-18 |Préba szczelnoséci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1920/ KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 10
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1921 KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
116. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/10
Roboty ziemne
1922| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1923) KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1924 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1925 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1926| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1927 KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1928| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1929 KNR K-62 Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1930 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1931 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1932 KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
1933 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1934 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1935 KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1936 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 10
1937 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
1938 KNR 2-18 |Préba szczelnoséci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1939] KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 10
1940/ KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
117. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/8
Roboty ziemne
1941 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1942 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1943 KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1944 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gltgbokosci 1,5m o §cianach
0307/02  |pionowych, z rgcznym wydobyciem urobku
1,7*3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1945| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1946 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1947| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1948| KNR K-62 | Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokos$ci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1949 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1950/ KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1951 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
1952 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
1953 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1954 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1955|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1956/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1957| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1958| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-IIT
0505/04 m2 10
1959) KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
118. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/6
Roboty ziemne
1960| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 5,61
1961 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(5,61-3) m3 4,44
razem  m3 4,44
1962 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1963 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1964 KNNR 1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 9,54
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1965| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 9,54
1966| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokos$ci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 3
1967 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1968 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,84
1969 KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 2,58
1970| KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 6,12
Roboty montazowe
1971 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 5,61
1972) KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1973| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 5,61
Odtworzenie nawierzchni
1974| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
0505/04 m2 5,61
1975| KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5,61
119. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/80
Roboty ziemne
1976| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1977/ KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1978 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1979 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1980| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
1981 KNNR 1 | Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
1982| Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
1983 KNR K-62 'Montaz obudowy pltytowej przestawnej CITYBOX $cian wykop6w liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
1984 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
1985 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
1986 KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem m3 4,6
1987 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1988) KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
1989 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
1990 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
1991 KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
1992 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
1993| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-IIT
0505/04 m2 10
1994 KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
120. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/78
Roboty ziemne
1995| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
1996/ KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
1997 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
1998 KNNR 1 Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
1999| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robot ziemnych) m3 5,1
2000 KNNR 1  Naktfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
2001| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktfadowisku
indywidualna
m3 17
2002 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
2003 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2004) KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
2005| KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
2006 KNNR 1  Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-1I o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
2007 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
2008 KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
2009 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm Iaczone na wcisk
0408/02 m 10
2010 KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
2011 KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
Odtworzenie nawierzchni
2012| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 10
2013| KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
121. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/29
Roboty ziemne
2014| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
2015 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
2016/ KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2017 KNNR 1  Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z rgcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2018| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
2019 KNNR 1  Naktfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
2020| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktfadowisku
indywidualna
m3 17
2021 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
2022 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2023) KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
2024| KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
2025 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
2026 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
2027 KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
2028 KNR-W 2-18 Kanatly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm Iaczone na weisk
0408/02 m 10
2029| KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
2030, KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
2031| KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/04 m2 10
2032| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
122. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/30
Roboty ziemne
2033| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
2034, KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
2035 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2036/ KNNR 1  Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2037| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
2038 KNNR 1  Naktfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
2039| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktfadowisku
indywidualna
m3 17
2040, KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
2041 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2042) KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
2043| KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
2044, KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
2045| KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
2046/ KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
2047 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm Iaczone na wcisk
0408/02 m 10
2048| KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
2049 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
2050, KNR 2-01 | Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/04 m2 10
2051| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
123. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/99
Roboty ziemne
2052 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
2053 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
2054 KNNR 1  Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2055| KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2056, KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
2057| KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegloéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
2058| Kalkulacja Koszt skfadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
2059| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
2060 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2061 KNNR 4 |Podloza pod kanatly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
2062 KNNR 4  Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
2063| KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubodci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
2064, KNNR 1  Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
2065 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
2066 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewng¢trznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
2067, KNNR 4  Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
2068 | KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
2069| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 10
2070) KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
124. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/34
Roboty ziemne
2071| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 5,7
2072 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(5,7-3) m3 4,59
razem m3 4,59
2073 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2074) KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto§¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z rgcznych robét ziemnych) m3 5,1
2075| KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegloéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 9,69
2076| Kalkulacja Koszt skladowania ziemi na sktfadowisku
indywidualna
m3 9,69
2077| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 3
2078 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
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2079 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,86
2080 KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 2,62
2081 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 6,21
Roboty montazowe
2082 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm Iaczone na weisk
0408/02 m 5,7
2083| KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
2084 KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 5,7
Odtworzenie nawierzchni
2085 KNR 2-01 | Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/04 m2 5,7
2086| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5,7
125. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/83
Roboty ziemne
2087 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 5,6
2088| KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(5,6-3) m3 4,42
razem m3 4,42
2089, KNNR 1  Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2090| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
2091 KNNR 1  Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 9,52
2092| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktfadowisku
indywidualna
m3 9,52
2093 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 3
2094 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2095 KNNR 4 Podoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,84
2096 KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 2,58
2097, KNNR 1  Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 6,1
Roboty montazowe
2098 KNR-W 2-18 Kanatly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm Iaczone na weisk
0408/02 m 5,6
2099| KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
2100/ KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 5,6
Odtworzenie nawierzchni
2101| KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/04 m2 5,6
2102| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 5,6

126. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/84

Roboty ziemne
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2103| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 3,63
2104| KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(3,63-3) m3 1,07
razem | m3 1,07
2105 KNNR 1  Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2106| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robot ziemnych) m3 5,1
2107 KNNR 1  Naktfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 6,17
2108| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 6,17
2109 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 2
2110 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 6
2111} KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,54
2112 KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 1,67
2113) KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 3,96
Roboty montazowe
2114 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm Iaczone na weisk
0408/02 m 3,63
2115 KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
2116) KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 3,63
Odtworzenie nawierzchni
2117 KNR 2-01 | Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/04 m2 3,63
2118| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 3,63
127. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/86
Roboty ziemne
2119 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 7,55
2120| KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7%(7,55-3) m3 7,74
razem m3 7,74
2121} KNNR 1  Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2122| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
2123) KNNR 1  Naktfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 12,84
2124| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 12,84
2125 KNR K-62 Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 4
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2126 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2127| KNNR 4 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,13
2128 KNNR 4  Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 3,47
2129 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 8,24
Roboty montazowe
2130/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 7,55
2131 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
2132| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 7,55
Odtworzenie nawierzchni
2133| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 7,55
2134) KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 7,55
128. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/35
Roboty ziemne
2135| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
2136 KNNR 1  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
2137 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2138 KNNR 1  Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2139| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
2140/ KNNR 1  Naktfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
2141| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktfadowisku
indywidualna
m3 17
2142 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
2143 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2144) KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
2145 KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
2146/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
2147| KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
2148 KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3

Roboty montazowe
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2149 KNR-W 2-18 Kanatly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm Iaczone na weisk
0408/02 m 10
2150 KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
2151 KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
2152 KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11
0505/04 m2 10
2153| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
129. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/27
Roboty ziemne
2154) KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
2155 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
2156 KNNR 1  Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2157 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2158 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
2159| KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
2160| Kalkulacja Koszt skladowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
2161| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
2162 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2163| KNNR 4 |Podloza pod kanatly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
2164, KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
2165 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
2166 KNNR 1  Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
2167| KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
2168 [ KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PVC o $rednicy zewng¢trznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
2169, KNNR 4  Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
2170| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
2171| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 10
2172) KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
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130. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 48/31
Roboty ziemne
2173| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
2174 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
2175 KNNR 1  Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2176 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2177, KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
2178 KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegloéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
2179| Kalkulacja Koszt skfadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
2180| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
2181 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2182 KNNR 4 |Podloza pod kanatly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
2183 KNNR 4  Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
2184 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
2185 KNNR 1  Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
2186 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
2187 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewng¢trznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
2188 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
2189| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
2190| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 10
2191 KNR2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
131. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/17
Roboty ziemne
2192| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
2193 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
2194 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
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1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2195 KNNR 1  Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z rgcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2196| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
2197, KNNR 1  Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
2198| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktfadowisku
indywidualna
m3 17
2199 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5
2200 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2201| KNNR 4 Podoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
2202| KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem m3 4,6
2203 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
2204| KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
2205 KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
2206 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm laczone na wcisk
0408/02 m 10
2207| KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
2208 KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
2209 KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/04 m2 10
2210| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
132. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/15
Roboty ziemne
2211) KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 2,87
2212 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7%2,87 m3 4,88
razem | m3 4,88
2213| KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto§¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z rgcznych robdt ziemnych) m3 4,88
2214| KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglodci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 4,88
2215| Kalkulacja Koszt skfadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 4,88
2216| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 1
2217 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 6
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
2218 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,43
2219 KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 1,32
2220, KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 3,13
Roboty montazowe
2221 KNR-W 2-18 Kanatly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm Iaczone na weisk
0408/02 m 2,87
2222 KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
2223 KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 2,87
Odtworzenie nawierzchni
2224 KNR 2-01 | Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/04 m2 2,87
2225| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 2,87
133. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/13
Roboty ziemne
2226 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
2227 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
2228 KNNR 1  Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2229 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2230, KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
2231 KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
2232| Kalkulacja Koszt skfadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
2233| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
2234 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2235| KNNR 4 |Podloza pod kanatly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
2236/ KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
2237| KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
2238 KNNR 1  Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
2239 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
2240 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
22411 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
2242 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
2243| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 10
2244 KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
134. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/19
Roboty ziemne
2245| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
2246/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
2247 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2248 KNNR 1  Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2249| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
2250 KNNR 1  Naktfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
2251| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktfadowisku
indywidualna
m3 17
2252 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
2253 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2254) KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
2255| KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
2256/ KNNR 1  Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
2257| KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
2258 KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
2259 KNR-W 2-18 Kanatly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm Iaczone na weisk
0408/02 m 10
2260 KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
2261 KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
2262 KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1
0505/04 m2 10
2263| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10

135. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/26
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
Roboty ziemne
2264| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 9,86
2265 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(9,86-3) m3 11,66
razem  m3 11,66
2266/ KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o gleboko$ci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2267, KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
2268 KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegloéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 16,76
2269| Kalkulacja Koszt skladowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 16,76
2270| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
2271 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2272 KNNR 4 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,48
2273 KNNR 4  Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 4,54
2274 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,74
Roboty montazowe
2275 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 9,86
2276/ KNNR 4  Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
2277| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 9,86
Odtworzenie nawierzchni
2278 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 9,86
2279 KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 9,86
136. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/82
Roboty ziemne
2280| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
22811 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
2282 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2283) KNNR 1  Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2284| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
2285 KNNR 1  Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
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Przedmiar robét
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
2286| Kalkulacja Koszt skladowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
2287| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokos$ci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
2288 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2289| KNNR 4 |Podloza pod kanatly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
2290 KNNR 4  Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
2291 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
22921 KNNR 1  Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
2293| KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
2294 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
2295) KNNR 4  Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
2296/ KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
2297| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 10
2298 KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
137. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/88
Roboty ziemne
2299| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
2300, KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
2301 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2302 KNNR 1  Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z rgcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2303| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
2304, KNNR 1  Naktfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
2305| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktfadowisku
indywidualna
m3 17
2306, KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
2307 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2308 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
2309 KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu

1411/04
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Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
2310 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
2311 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
2312 KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
2313 KNR-W 2-18 Kanatly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm Iaczone na wcisk
0408/02 m 10
2314 KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
2315| KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
2316) KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11
0505/04 m2 10
2317| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
138. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/89
Roboty ziemne
2318 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
2319 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
2320 KNNR 1  Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2321 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2322 KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
2323| KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
2324| Kalkulacja Koszt skladowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
2325| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-IT o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
2326 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2327 KNNR 4 |Podloza pod kanatly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
2328 KNNR 4  Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem m3 4.6
2329 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
2330 KNNR 1  Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
2331| KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3

Roboty montazowe
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
2332 KNR-W 2-18 Kanatly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm Iaczone na weisk
0408/02 m 10
2333| KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
2334 KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
2335| KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11
0505/04 m2 10
2336/ KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
139. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 48/21
Roboty ziemne
2337 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
2338 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
2339, KNNR 1  Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2340 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2341 KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robdt ziemnych) m3 5,1
2342| KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
2343 | Kalkulacja Koszt skladowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
2344| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
2345 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2346 KNNR 4 |Podloza pod kanatly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
2347, KNNR 4  Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
2348 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
2349, KNNR 1  Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
2350/ KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
2351 |KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
2352) KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
2353| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
2354| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 10
2355| KNR2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
140. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/22
Roboty ziemne
2356/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
2357| KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7*%(10-3) m3 11,9
razem | m3 11,9
2358 KNNR 1  Wykopy w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  budynku - podkop pod ogrodzeniem
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2359 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2360, KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
2361| KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegloéci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
2362| Kalkulacja Koszt skfadowania ziemi na sktfadowisku
indywidualna
m3 17
2363| KNR K-62 |Montaz obudowy plytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0101/01  |szerokosci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m?2 kpl 5
2364 Analiza | Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2365| KNNR 4 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
2366/ KNNR 4  Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem  m3 4,6
2367 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
2368 KNNR 1  Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
2369 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
2370 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02 m 10
2371 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa D400 (gt do
1417/02  |1,5m) szt 1
2372| KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
2373| KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/04 m2 10
2374) KNR 2-01 'Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
141. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dzialki 48/23
Roboty ziemne
2375| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 10
2376/ KNNR 1  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/08  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km
1,7#(10-3) m3 11,9
razem  m3 11,9
2377) KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz
0310/02  |budynku - podkop pod ogrodzeniem
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Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kepa

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1,7*%3 m3 5,1
razem | m3 5,1
2378 KNNR 1  Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  pionowych, z rgcznym wydobyciem urobku
1,7#3 m3 5,1
razem  m3 5,1
2379| KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach (zaladunek ziemi z r¢cznych robét ziemnych) m3 5,1
2380, KNNR 1  Naktfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwdz na miejsce
(doptata 9x) |wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 17
2381| Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 17
2382 KNR K-62 'Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0101/01  szerokosci 1-2m i glgbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o diugosci 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5
2383 Analiza |Pompowanie wody pompa szlamowa
indywid. m-g 8
2384) KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 1,5
2385 KNNR 4 |Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04
0,46%10 m3 4,6
razem | m3 4,6
2386/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem
materiatu - piasek z dokupu m3 10,9
2387| KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
2388 KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/06  |4,0m kpl 3
Roboty montazowe
2389 KNR-W 2-18 Kanatly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm Iaczone na weisk
0408/02 m 10
2390 KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $rednicy 315mm z zamknigciem rura teleskopowa D400 (gt do
1417/02  1,5m) szt 1
2391 KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 10
Odtworzenie nawierzchni
2392 KNR 2-01 | Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11
0505/04 m2 10
2393| KNR 2-01 |Humusowanie warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 10
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dziatki 22/7

W
[3]

.|Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 22/11

W
(98]

.|Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 23/6

o)
.;>

.[Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 24/9

W
W

.|Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 26

wn
[=))

.[Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dzialki 27/5

W
~

.|Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 27/6
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58.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 27/3

59.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 28/8

60.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dzialki 28/7

61.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dzialki 28/6

62.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 28/5

63.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 29/6

64.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 29/4

65.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 30/3

66.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 30/4

67.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 31/5

68.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 31/6 i 31/3

69.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 31/6 1 31/3

70.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 34/5

71.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 34/62

72.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 34/62

73.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 34/59 1 34/58

74.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 35/14

75.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 35/15

76.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 35/1

71.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 35/20

78.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 37/13

79.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 37/9

80.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 37/8

81.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 37/7

82.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 37/5

83.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 37/21

84.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 37/25

85.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 27/26

86.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 38/1

87.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 39/3

88.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 55/7

89.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 52/7

90.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 52/9

91.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 52/10

92.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 51/2

93.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 51/3

94.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 49/1 i 49/2

115.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/11

116.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/10

117.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/8

118.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/6

119.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/80

120.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/78

121.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/29

122.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/30

123.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/99

124.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/34

125.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/83

126.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/84

127.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/86

128.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/35

129.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/27

130.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/31

131.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/17

132.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/15

133.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/13

134.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid.

dziatki 48/19
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135.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 48/26

136.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 48/82

137.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 48/88

138.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 48/89

139.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 48/21

140.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 48/22

141.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. dziatki 48/23




