
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 

Cena kosztorysowa

Słownie: 

Przedmiar robót
PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ odcinki od granicy do studni na posesji

Obiekt Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Branża Sanitarna

Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

Lokalizacja  

Kępa, gm. Ślesin

Inwestor Gmina Ślesin

62 - 561 Ślesin, ul. Kleczewska 15

Poziom cen

Stawka robocizny

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Sporządził Dominik Bielecki

 Kościelna 5

 62-561 Ślesin

Ślesin, 30 stycznia 2024 r.



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 6

Roboty ziemne

1 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

2 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*7 m3 11,9

razem m3 11,9

3 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

4 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

5 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

6   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

7 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

8   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

9 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

10 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

11 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

Roboty montażowe

12 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

13 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

14 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

15 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

16 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

2. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 5/3

Roboty ziemne

17 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

18 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*7 m3 11,9

razem m3 11,9

19 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

20 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

21 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

22   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

23 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

24   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

25 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

26 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

27 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

28 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 2

29 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 2

Roboty montażowe

30 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

31 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

32 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

33 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

34 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

3. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/25

Roboty ziemne

35 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

36 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*7 m3 11,9

razem m3 11,9

37 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

38 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

39 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

40   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

41 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

42   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

43 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

44 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

45 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

Roboty montażowe

46 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

47 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

48 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

49 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 10

50 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 10

51 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 10

52 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 3

53 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

54 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 10

55 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 10

56 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 10

4. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 8/22

Roboty ziemne

57 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 8

58 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(8-3) m3 8,5

razem m3 8,5

59 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

60 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

61 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 13,6

62   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 13,6

63 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 4

64   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

65 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,2

66 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*8 m3 3,68

razem m3 3,68

67 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 8,72

Roboty montażowe

68 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 8
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

69 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

70 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 8

Odtworzenie nawierzchni

71 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 8

72 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 8

73 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 8

74 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 2,4

75 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

76 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 8

77 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 8

78 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 8

5. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 8/21

Roboty ziemne

79 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

80 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

81 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

82 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

83 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

84   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

85 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

86   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

87 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

88 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

89 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

Roboty montażowe

90 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

91 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

92 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

93 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5

94 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5

95 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 5

96 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 5

97 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 5

98 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,5

99 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

100 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 5

101 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 5

102 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 5

6. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 8/11

Roboty ziemne

103 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

104 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

105 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

106 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

107 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

108   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

109 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

110   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

111 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

112 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

113 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

Roboty montażowe

114 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

115 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

116 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

117 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

118 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5

119 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 5

120 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 5

121 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 5

122 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,5

123 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

124 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 5

125 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 5

126 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 5

7. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 8/10

Roboty ziemne

127 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 4,67

128 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(4,67-3) m3 2,84

razem m3 2,84

129 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

130 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

131 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 7,94

132   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 7,94

133 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 2

134   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

135 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,7

136 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*4,67 m3 2,15

razem m3 2,15

137 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 5,09

Roboty montażowe

138 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 4,67

139 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

140 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 4,67

Odtworzenie nawierzchni

141 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 4,67

142 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 4,67
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

8. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 8/9

Roboty ziemne

143 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 6,33

144 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(6,33-3) m3 5,66

razem m3 5,66

145 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

146 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

147 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 10,76

148   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 10,76

149 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 3

150   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

151 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,95

152 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*6,33 m3 2,91

razem m3 2,91

153 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 6,9

Roboty montażowe

154 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 6,33

155 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

156 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 6,33

Odtworzenie nawierzchni

157 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 6,33

158 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 6,33

9. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 8/8

Roboty ziemne

159 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 7,4

160 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(7,4-3) m3 7,48

razem m3 7,48

161 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

162 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

163 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 12,58
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

164   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 12,58

165 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 3

166   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

167 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,11

168 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*7,4 m3 3,4

razem m3 3,4

169 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 8,07

Roboty montażowe

170 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 7,4

171 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

172 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 7,4

Odtworzenie nawierzchni

173 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 7,4

174 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 7,4

175 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 7,4

176 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 2,22

177 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

178 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 7,4

179 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 7,4

180 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 7,4

10. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 8/16

Roboty ziemne

181 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 9,8

182 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(9,8-3) m3 11,56

razem m3 11,56

183 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

184 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

185 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 16,66

186   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 16,66

187 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

188   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

189 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,47

190 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*9,8 m3 4,51

razem m3 4,51

191 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,68

Roboty montażowe

192 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 9,8

193 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

194 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 9,8

Odtworzenie nawierzchni

195 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 9,8

196 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 9,8

11. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 8/15

Roboty ziemne

197 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 11

198 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(11-3) m3 13,6

razem m3 13,6

199 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

200 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

201 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 18,7

202   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 18,7

203 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

204   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

205 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,65

206 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*11 m3 5,06

razem m3 5,06

207 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 11,99

Roboty montażowe

208 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 11

209 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

210 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 11

Odtworzenie nawierzchni



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

211 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 11

212 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 11

12. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/13

Roboty ziemne

213 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 7,55

214 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(7,55-3) m3 7,74

razem m3 7,74

215 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

216 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

217 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 12,84

218   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 12,84

219 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 3

220   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

221 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,13

222 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*7,55 m3 3,47

razem m3 3,47

223 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 8,24

Roboty montażowe

224 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 7,55

225 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

226 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 7,55

Odtworzenie nawierzchni

227 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 7,55

228 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 7,55

13. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/10

Roboty ziemne

229 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

230 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

231 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

232 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

233 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

234 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

235   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

236 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

237   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

238 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

239 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

240 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

241 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

242 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

243 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

244 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

245 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

246 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

247 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

14. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/9

Roboty ziemne

248 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

249 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

250 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

251 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

252 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

253 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

254   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

255 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

256   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

257 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

258 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

259 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

260 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

261 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

262 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

263 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

264 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

265 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

266 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

15. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/31

Roboty ziemne

267 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 7,59

268 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(7,59-3) m3 7,8

razem m3 7,8

269 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

270 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

271 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 12,69

272   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 12,69

273 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 3

274   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

275 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,14

276 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*7,59 m3 3,49

razem m3 3,49

277 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 8,06

Roboty montażowe



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

278 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 7,59

279 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

280 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 7,59

Odtworzenie nawierzchni

281 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 7,59

282 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 7,59

283 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 7,59

284 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 2,28

285 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

286 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 7,59

287 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 7,59

288 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 7,59

16. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/37

Roboty ziemne

289 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 5,65

290 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(5,65-3) m3 4,51

razem m3 4,51

291 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

292 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

293 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 9,61

294   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 9,61

295 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 2

296   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

297 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,85

298 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*5,65 m3 2,6

razem m3 2,6

299 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 6,16

Roboty montażowe

300 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 5,65

301 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

302 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 5,65



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Odtworzenie nawierzchni

303 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 5,65

304 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 5,65

305 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 5,65

306 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,7

307 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

308 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 5,65

309 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 5,65

310 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 5,65

17. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/39

Roboty ziemne

311 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 4,62

312 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(4,62-3) m3 2,75

razem m3 2,75

313 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

314 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

315 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 7,85

316   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 7,85

317 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 2

318   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

319 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,69

320 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*4,62 m3 2,13

razem m3 2,13

321 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 5,03

Roboty montażowe

322 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 4,62

323 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

324 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 4,62

Odtworzenie nawierzchni

325 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 4,62

326 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 4,62



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

327 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 4,62

328 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,39

329 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

330 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 4,62

331 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 4,62

332 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 4,62

18. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/45

Roboty ziemne

333 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 6,23

334 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(6,23-3) m3 5,49

razem m3 5,49

335 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

336 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

337 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 10,59

338   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 10,59

339 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 3

340   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

341 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,93

342 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*6,23 m3 2,87

razem m3 2,87

343 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 6,79

Roboty montażowe

344 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 6,23

345 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

346 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 6,23

Odtworzenie nawierzchni

347 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 3,23

348 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 3,23

349 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 3

350 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 3



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

351 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 3

352 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 0,9

353 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

354 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 3

355 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 3

356 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 3

19. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/46

Roboty ziemne

357 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

358 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

359 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

360 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

361 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

362 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

363   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

364 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

365   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

366 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

367 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

368 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

369 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

370 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

371 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

372 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

373 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

374 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

375 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

20. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/41

Roboty ziemne

376 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

377 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

378 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

379 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

380 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

381   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

382 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

383   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

384 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

385 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

386 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

Roboty montażowe

387 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

388 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

389 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

390 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5

391 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5

392 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 5

393 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 5

394 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 5

395 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,5

396 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

397 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 5

398 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 5

399 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 5
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

21. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/51

Roboty ziemne

400 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 5

401 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(5-3) m3 3,4

razem m3 3,4

402 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

403 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

404 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 8,5

405   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 8,5

406 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 2

407   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

408 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,75

409 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*5 m3 2,3

razem m3 2,3

410 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 5,45

Roboty montażowe

411 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 5

412 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

413 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 5

Odtworzenie nawierzchni

414 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 5

415 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 5

416 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 5

417 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,5

418 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

419 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 5

420 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 5

421 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 5

22. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/33

Roboty ziemne

422 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 9,33

423 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1,7*(9,33-3) m3 10,76

razem m3 10,76

424 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

425 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

426 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 15,86

427   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 15,86

428 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

429   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

430 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,4

431 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 4,29

432 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,17

Roboty montażowe

433 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 9,33

434 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

435 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 9,33

Odtworzenie nawierzchni

436 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 9,33

437 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 9,33

438 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 9,33

439 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 2,8

440 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

441 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 9,33

442 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 9,33

443 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 9,33

23. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/25

Roboty ziemne

444 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10,35

445 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10,35-3) m3 12,5

razem m3 12,5

446 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1



Rodos 7.0.17 [11779]
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Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

447 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

448 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17,6

449   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17,6

450 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

451   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

452 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,55

453 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 4,76

454 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 11,29

Roboty montażowe

455 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10,35

456 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

457 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10,35

Odtworzenie nawierzchni

458 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 10,35

459 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 10,35

460 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 10,35

461 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 3,11

462 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

463 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 10,35

464 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 10,35

465 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 10,35

24. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/29

Roboty ziemne

466 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 6,7

467 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(6,7-3) m3 6,29

razem m3 6,29

468 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

469 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

470 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 11,39

471   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 11,39
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

472 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 4

473   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

474 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,01

475 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 3,08

476 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 7,3

Roboty montażowe

477 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 6,7

478 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

479 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 6,7

Odtworzenie nawierzchni

480 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 2,7

481 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 2,7

482 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 4

483 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 4

484 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 4

485 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,2

486 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

487 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 4

488 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 4

489 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 4

25. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/15

Roboty ziemne

490 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 4,64

491 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(4,64-3) m3 2,79

razem m3 2,79

492 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

493 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

494 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 7,89

495   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 7,89

496 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 2

497   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

498 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,7

499 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 2,13

500 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 5,06

Roboty montażowe

501 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 4,64

502 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

503 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 4,64

Odtworzenie nawierzchni

504 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 4,64

505 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 4,64

26. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/20

Roboty ziemne

506 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10,68

507 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10,68-3) m3 13,06

razem m3 13,06

508 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

509 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

510 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 18,16

511   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 18,16

512 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

513   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

514 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,6

515 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 4,91

516 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 11,65

Roboty montażowe

517 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10,68

518 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

519 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10,68

Odtworzenie nawierzchni

520 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 3,68

521 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 3,68

522 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 7
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

523 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 7

524 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 7

525 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 2,1

526 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

527 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 7

528 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 7

529 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 7

27. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/21

Roboty ziemne

530 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 6,54

531 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(6,54-3) m3 6,02

razem m3 6,02

532 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

533 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

534 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 11,12

535   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 11,12

536 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 3

537   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

538 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,98

539 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 3,01

540 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 7,3

Roboty montażowe

541 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 6,54

542 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

543 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 6,54

Odtworzenie nawierzchni

544 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 6,54

545 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 6,54

546 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 6,54

547 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,96

548 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

549 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 6,54

550 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 6,54

551 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 6,54

28. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/23

Roboty ziemne

552 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 5,49

553 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(5,49-3) m3 4,23

razem m3 4,23

554 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

555 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

556 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 9,33

557   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 9,33

558 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 2

559   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

560 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,82

561 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 2,53

562 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 5,98

Roboty montażowe

563 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 5,49

564 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

565 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 5,49

Odtworzenie nawierzchni

566 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5,49

567 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5,49

29. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/34

Roboty ziemne

568 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

569 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

570 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

571 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

572 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

573 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

574   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

575 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

576   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

577 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

578 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

579 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

580 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

581 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

582 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

583 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

584 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

585 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

586 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

30. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/20

Roboty ziemne

587 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 8,71

588 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(8,71-3) m3 9,71

razem m3 9,71

589 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

590 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

591 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 14,81

592   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 14,81

593 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 4

594   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

595 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,31

596 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 4,01

597 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 9,49

Roboty montażowe

598 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 8,71

599 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

600 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 8,71

Odtworzenie nawierzchni

601 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 8,71

602 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 8,71

31. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/16

Roboty ziemne

603 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 3,48

604 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(3,48-3) m3 0,82

razem m3 0,82

605 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

606 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

607 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 5,92

608   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 5,92

609 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 1

610   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

611 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,52

612 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 1,6

613 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 3,8

Roboty montażowe

614 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 3,48

615 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

616 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 3,48

Odtworzenie nawierzchni

617 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 3,48

618 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 3,48

32. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/16

Roboty ziemne



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

619 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 5,78

620 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(5,78-3) m3 4,73

razem m3 4,73

621 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

622 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

623 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 9,83

624   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 9,83

625 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 2

626   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

627 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,87

628 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 2,66

629 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 6,3

Roboty montażowe

630 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 5,78

631 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

632 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 5,78

Odtworzenie nawierzchni

633 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5,78

634 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5,78

33. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/14

Roboty ziemne

635 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 2,99

636 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

637 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

638 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 5,1

639   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 5,1

640 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 1

641   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

642 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,45



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

643 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 1,38

644 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 3,27

Roboty montażowe

645 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 2,99

646 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

647 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 2,99

Odtworzenie nawierzchni

648 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 2,99

649 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 2,99

34. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/12

Roboty ziemne

650 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

651 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

652 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

653 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

654 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

655   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

656 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

657   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

658 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

659 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

660 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

Roboty montażowe

661 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

662 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

663 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

664 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5

665 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5

666 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 5



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

667 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 5

668 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 5

669 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,5

670 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

671 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 5

672 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 5

673 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 5

35. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/13

Roboty ziemne

674 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

675 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

676 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

677 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

678 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

679 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

680   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

681 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

682   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

683 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

684 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

685 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

686 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

687 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

688 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

689 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

690 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

691 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

692 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

36. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/10

Roboty ziemne

693 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

694 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

695 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

696 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

697 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

698   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

699 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

700   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

701 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

702 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

703 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

Roboty montażowe

704 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

705 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

706 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

707 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5

708 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5

709 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 5

710 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 5

711 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 5

712 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,5

713 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

714 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 5

715 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 5
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

716 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 5

37. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/11

Roboty ziemne

717 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

718 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

719 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

720 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

721 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

722   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

723 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

724   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

725 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

726 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

727 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

Roboty montażowe

728 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

729 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

730 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

731 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5

732 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5

733 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 5

734 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 5

735 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 5

736 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,5

737 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

738 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 5

739 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 5

740 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 5
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

38. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/8

Roboty ziemne

741 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

742 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

743 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

744 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

745 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

746 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

747   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

748 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

749   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

750 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

751 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

752 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

753 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

754 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

755 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

756 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

757 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

758 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

759 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

39. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/3

Roboty ziemne

760 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 5,32

761 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(5,32-3) m3 3,94

razem m3 3,94

762 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

763 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

764 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 9,04

765   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 9,04

766 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 2

767   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

768 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,8

769 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 2,45

770 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 5,79

Roboty montażowe

771 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 5,32

772 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

773 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 5,32

Odtworzenie nawierzchni

774 KNR AT-03 

0102/02

Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni 

bitumicznej o grubości 4cm m2 10,64

775 KNR 2-31 

0803/03

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm

m2 5,32

776 KNR 2-31 

0803/04

(dopłata 2x)

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 

1cm (x2 do całkowitej grubości 5cm)

m2 5,32

777 KNR 2-31 

0802/07

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm

m2 5,32

778 KNR 2-31 

0802/08

(dopłata 5x)

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 15cm (x5 

do całkowitej gr 20cm)

m2 5,32

779 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 6,25

780 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

781   Kalkulacja 

indywidualna 

Utylizacja rozebranej nawierzchni

t 6,25

782 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI - nawierzchnie asfaltowe m2 5,32

783 KNNR 6 

0112/01

Podbudowy z kruszyw naturalnych C90/3, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (frakcja 

0-31,5mm) m2 5,32

784 KNR AT-03 

0202/02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni 

betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2 m2 5,32

785 KNR AT-03 

0302/03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o grubości 5cm AC16W

m2 5,32

786 KNR AT-03 

0202/02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni 

betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2 m2 10,64

787 KNR AT-03 

0302/01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o grubości 4cm AC8S

m2 10,64

40. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/68

Roboty ziemne

788 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 8,81



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

789 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(8,81-3) m3 9,88

razem m3 9,88

790 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

791 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

792 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 14,98

793   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 14,98

794 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 4

795   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

796 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,32

797 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 4,05

798 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 3,44

Roboty montażowe

799 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 8,81

800 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

801 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 8,81

Odtworzenie nawierzchni

802 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 8,81

803 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 8,81

41. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/17

Roboty ziemne

804 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

805 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

806 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

807 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

808 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

809 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

810   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

811 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

812   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

813 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

814 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

815 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

816 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

817 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

818 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

819 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

820 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

821 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

822 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

42. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 38/4

Roboty ziemne

823 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 9,92

824 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(9,92-3) m3 11,76

razem m3 11,76

825 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

826 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

827 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 16,86

828   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 16,86

829 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

830   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

831 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,49

832 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 4,56

833 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,81

Roboty montażowe

834 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 9,92



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

835 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

836 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 9,92

Odtworzenie nawierzchni

837 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 9,92

838 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 9,92

43. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 39/4

Roboty ziemne

839 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

840 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

841 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

842 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

843 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

844 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

845   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

846 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

847   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

848 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

849 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

850 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

851 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

852 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

853 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

854 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

855 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

856 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

857 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

44. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 40/1



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Roboty ziemne

858 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 4,87

859 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(4,87-3) m3 3,18

razem m3 3,18

860 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

861 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

862 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 8,28

863   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 8,28

864 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 2

865   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

866 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,73

867 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 2,24

868 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 5,31

Roboty montażowe

869 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 4,87

870 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

871 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 4,87

Odtworzenie nawierzchni

872 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 2

873 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 2

874 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 2,87

875 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 2,87

876 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 2,87

877 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 0,86

878 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

879 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 2,87

880 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 2,87

881 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 2,87

45. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 40/1

Roboty ziemne

882 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 5,81



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

883 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(5,81-3) m3 4,78

razem m3 4,78

884 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

885 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

886 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 9,88

887   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 9,88

888 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 2

889   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

890 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,87

891 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 2,67

892 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 6,34

Roboty montażowe

893 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 5,81

894 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

895 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 5,81

Odtworzenie nawierzchni

896 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5,81

897 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5,81

46. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 42/7

Roboty ziemne

898 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

899 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

900 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

901 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

902 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

903 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

904   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

905 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

906   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

907 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

908 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

909 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

910 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

911 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

912 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

913 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

914 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

915 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

916 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

47. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 42/9

Roboty ziemne

917 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

918 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

919 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

920 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

921 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

922 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

923   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

924 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

925   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

926 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

927 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

928 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

929 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

930 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

931 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

932 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

933 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

934 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

935 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

48. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 42/11

Roboty ziemne

936 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

937 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

938 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

939 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

940 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

941 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

942   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

943 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

944   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

945 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

946 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

947 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

948 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

949 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

950 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

951 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

952 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

953 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

954 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

49. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 45/1

Roboty ziemne

955 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

956 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

957 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

958 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

959 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

960 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

961   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

962 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

963   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

964 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

965 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

966 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

967 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

968 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

969 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

970 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

971 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

972 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

973 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

50. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 45/22
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Roboty ziemne

974 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 9,61

975 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(9,61-3) m3 11,24

razem m3 11,24

976 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

977 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

978 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 16,34

979   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 16,34

980 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

981   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

982 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,44

983 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 4,42

984 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,48

Roboty montażowe

985 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 9,61

986 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

987 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 9,61

Odtworzenie nawierzchni

988 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 9,61

989 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 9,61

990 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 9,61

991 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 2,88

992 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

993 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 9,61

994 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 9,61

995 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 9,61

51. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 22/7

Roboty ziemne

996 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

997 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*7 m3 11,9

razem m3 11,9
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

998 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

999 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1000 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1001   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1002 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1003   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1004 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1005 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1006 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1007 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1008 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1009 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1010 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1011 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1012 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 10

1013 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 10

1014 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 10

1015 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 3

1016 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1017 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 10

1018 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 10

1019 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 10

52. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 22/11

Roboty ziemne

1020 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1021 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*7 m3 11,9

razem m3 11,9

1022 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1023 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1024 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1025   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1026 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1027   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1028 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1029 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1030 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1031 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1032 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1033 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1034 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1035 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1036 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 10

1037 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 10

1038 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 10

1039 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 3

1040 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1041 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 10

1042 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 10

1043 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 10

53. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 23/6

Roboty ziemne

1044 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1045 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1046 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1047 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1048 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1049 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1050   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1051 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1052   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1053 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1054 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1055 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1056 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1057 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1058 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1059 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1060 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1061 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1062 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

54. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 24/9

Roboty ziemne

1063 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1064 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1065 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1066 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1067 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1068 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1069   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1070 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1071   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1072 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1073 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1074 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1075 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1076 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1077 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1078 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1079 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1080 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1081 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

55. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 26

Roboty ziemne

1082 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1083 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1084 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1085 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1086 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1087   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1088 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1089   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1090 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1091 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1092 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

Roboty montażowe

1093 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1094 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1095 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1096 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5

1097 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5

1098 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 5

1099 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 5

1100 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 5

1101 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,5

1102 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1103 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 5

1104 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 5

1105 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 5

56. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 27/5

Roboty ziemne

1106 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1107 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1108 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1109 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1110 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1111 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1112   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1113 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1114   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1115 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1116 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1117 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1118 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1119 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1120 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1121 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1122 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1123 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1124 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

57. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 27/6

Roboty ziemne

1125 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1126 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1127 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1128 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1129 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1130   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1131 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1132   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1133 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1134 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1135 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

Roboty montażowe

1136 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1137 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1138 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1139 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1140 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5

1141 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 5

1142 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 5

1143 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 5

1144 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,5

1145 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1146 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 5

1147 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 5

1148 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 5

58. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 27/3

Roboty ziemne

1149 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1150 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1151 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1152 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1153 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1154 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1155   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1156 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1157   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1158 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1159 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1160 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1161 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1162 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1163 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1164 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1165 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1166 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1167 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

59. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 28/8

Roboty ziemne

1168 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1169 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1170 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1171 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1172 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1173 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1174   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1175 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1176   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1177 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1178 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1179 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1180 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1181 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1182 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1183 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1184 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1185 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1186 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

60. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 28/7
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Roboty ziemne

1187 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1188 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1189 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1190 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1191 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1192   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1193 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1194   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1195 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1196 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1197 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

Roboty montażowe

1198 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1199 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1200 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1201 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5

1202 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5

1203 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 5

1204 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 5

1205 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 5

1206 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,5

1207 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1208 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 5

1209 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 5

1210 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 5

61. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 28/6

Roboty ziemne
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1211 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1212 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1213 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1214 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1215 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1216 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1217   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1218 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1219   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1220 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1221 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1222 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1223 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1224 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1225 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1226 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1227 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1228 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1229 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

62. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 28/5

Roboty ziemne

1230 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10,31

1231 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10,31-3) m3 12,43

razem m3 12,43

1232 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1233 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1234 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17,53

1235   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17,53

1236 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1237   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1238 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,55

1239 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10,31 m3 4,74

razem m3 4,74

1240 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 11,24

Roboty montażowe

1241 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10,31

1242 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1243 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10,31

Odtworzenie nawierzchni

1244 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5,31

1245 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5,31

1246 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 5

1247 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 5

1248 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 5

1249 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,5

1250 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1251 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 5

1252 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 5

1253 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 5

63. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 29/6

Roboty ziemne

1254 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1255 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1256 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1257 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1258 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1259 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1260   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1261 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1262   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1263 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1264 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1265 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1266 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1267 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1268 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1269 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1270 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1271 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1272 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

64. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 29/4

Roboty ziemne

1273 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 8,11

1274 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(8,11-3) m3 8,69

razem m3 8,69

1275 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1276 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1277 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 13,79

1278   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 13,79

1279 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 4

1280   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1281 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,22

1282 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 3,73

1283 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 8,84

Roboty montażowe

1284 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 8,11

1285 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1286 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 8,11

Odtworzenie nawierzchni

1287 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 8,11

1288 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 8,11

65. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 30/3

Roboty ziemne

1289 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 9,73

1290 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(9,73-3) m3 11,44

razem m3 11,44

1291 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1292 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1293 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 16,54

1294   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 16,54

1295 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1296   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1297 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,46

1298 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 4,48

1299 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,6

Roboty montażowe

1300 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 9,73

1301 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1302 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 9,73

Odtworzenie nawierzchni

1303 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 9,73

1304 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 9,73

66. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 30/4

Roboty ziemne



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1305 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1306 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1307 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1308 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1309 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1310 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1311   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1312 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1313   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1314 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1315 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1316 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1317 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1318 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1319 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1320 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1321 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1322 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1323 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

67. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 31/5

Roboty ziemne

1324 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1325 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1326 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1327 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1328 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1329 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1330   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1331 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1332   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1333 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1334 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1335 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1336 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1337 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1338 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1339 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1340 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1341 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1342 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

68. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 31/6 i 31/3

Roboty ziemne

1343 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1344 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1345 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1346 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1347 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1348   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1349 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1350   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1351 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1352 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1353 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

Roboty montażowe

1354 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1355 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1356 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1357 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5

1358 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5

1359 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 5

1360 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 5

1361 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 5

1362 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,5

1363 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1364 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 5

1365 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 5

1366 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 5

69. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 31/6 i 31/3

Roboty ziemne

1367 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1368 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1369 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1370 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1371 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1372 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1373   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1374 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1375   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1376 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1377 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1378 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1379 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1380 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1381 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1382 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1383 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1384 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1385 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

70. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/5

Roboty ziemne

1386 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 6,33

1387 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(6,33-3) m3 5,66

razem m3 5,66

1388 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1389 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1390 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 10,76

1391   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 10,76

1392 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 3

1393   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1394 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,95

1395 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 2,91

1396 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 6,9

Roboty montażowe

1397 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 6,33
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1398 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1399 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 6,33

Odtworzenie nawierzchni

1400 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 6,33

1401 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 6,33

71. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/62

Roboty ziemne

1402 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1403 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*7 m3 11,9

razem m3 11,9

1404 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1405 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1406 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1407   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1408 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1409   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1410 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1411 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1412 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1413 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1414 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1415 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1416 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1417 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1418 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 10

1419 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 10

1420 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 10

1421 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 3
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1422 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1423 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 10

1424 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 10

1425 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 10

72. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/62

Roboty ziemne

1426 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1427 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1428 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1429 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1430 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1431   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1432 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1433   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1434 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1435 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1436 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

Roboty montażowe

1437 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1438 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1439 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1440 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 4

1441 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 4

1442 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 6

1443 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 6

1444 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 6

1445 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,8

1446 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1447 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 6

1448 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 6

1449 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 6

73. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/59 i 34/58

Roboty ziemne

1450 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1451 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*7 m3 11,9

razem m3 11,9

1452 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1453 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1454 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1455   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1456 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1457   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1458 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1459 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1460 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1461 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1462 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1463 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1464 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1465 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1466 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 10

1467 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 10

1468 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 10

1469 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 3

1470 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1471 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 10
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1472 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 10

1473 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 10

74. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 35/14

Roboty ziemne

1474 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1475 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1476 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1477 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1478 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1479 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1480   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1481 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1482   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1483 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1484 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1485 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1486 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1487 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1488 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1489 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1490 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1491 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1492 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

75. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 35/15

Roboty ziemne

1493 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1494 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1495 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1496 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1497 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1498 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1499   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1500 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1501   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1502 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1503 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1504 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1505 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1506 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1507 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1508 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1509 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1510 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1511 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

76. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 35/1

Roboty ziemne

1512 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1513 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1514 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1515 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1516 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1517 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1518   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1519 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1520   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1521 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1522 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1523 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1524 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1525 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1526 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1527 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1528 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1529 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1530 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

77. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 35/20

Roboty ziemne

1531 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1532 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1533 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1534 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1535 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1536 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1537   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1538 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1539   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1540 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1541 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1542 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1543 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1544 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1545 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1546 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1547 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1548 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1549 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

78. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/13

Roboty ziemne

1550 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 7,73

1551 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(7,73-3) m3 8,04

razem m3 8,04

1552 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1553 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1554 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 13,14

1555   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 13,14

1556 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 4

1557   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1558 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,16

1559 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 3,56

1560 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 8,42

Roboty montażowe

1561 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 7,73

1562 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1563 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 7,73

Odtworzenie nawierzchni

1564 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 7,73

1565 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 7,73

79. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/9

Roboty ziemne

1566 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1567 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*7 m3 11,9

razem m3 11,9

1568 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1569 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1570 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1571   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1572 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1573   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1574 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1575 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1576 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1577 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1578 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1579 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1580 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1581 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1582 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 10

1583 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 10

1584 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 10

1585 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 3

1586 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1587 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 10

1588 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 10

1589 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 10

80. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/8

Roboty ziemne

1590 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 8,6

1591 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(8,6-3) m3 9,52

razem m3 9,52

1592 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1593 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1594 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 14,62

1595   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 14,62

1596 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 4

1597   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1598 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,29

1599 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 3,96

1600 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 9,37

Roboty montażowe

1601 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 8,6

1602 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1603 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 8,6

Odtworzenie nawierzchni

1604 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 8,6

1605 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 8,6

1606 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 8,6

1607 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 2,58

1608 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1609 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 8,6

1610 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 8,6

1611 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 8,6

81. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/7

Roboty ziemne
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1612 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10,4

1613 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10,4-3) m3 12,58

razem m3 12,58

1614 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1615 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1616 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17,68

1617   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17,68

1618 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1619   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1620 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,56

1621 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 4,78

1622 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 11,34

Roboty montażowe

1623 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10,4

1624 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1625 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10,4

Odtworzenie nawierzchni

1626 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 10,4

1627 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 10,4

1628 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 10,4

1629 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 3,12

1630 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1631 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 10,4

1632 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 10,4

1633 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 10,4

82. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/5

Roboty ziemne

1634 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10,87

1635 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10,87-3) m3 13,38

razem m3 13,38

1636 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1637 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1638 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 18,48

1639   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 18,48

1640 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1641   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1642 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,63

1643 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 5

1644 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 11,85

Roboty montażowe

1645 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10,87

1646 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1647 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10,87

Odtworzenie nawierzchni

1648 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10,87

1649 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10,87

83. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/21

Roboty ziemne

1650 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1651 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1652 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1653 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1654 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1655   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1656 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1657   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1658 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1659 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1660 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

Roboty montażowe

1661 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1662 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1663 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1664 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5

1665 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5

1666 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 5

1667 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 5

1668 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 5

1669 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,5

1670 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1671 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 5

1672 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 5

1673 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 5

84. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/25

Roboty ziemne

1674 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 5,92

1675 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(5,92-3) m3 4,96

razem m3 4,96

1676 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1677 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1678 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 10,06

1679   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 10,06

1680 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 3

1681   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1682 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,89

1683 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 2,72

1684 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 6,45

Roboty montażowe



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1685 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 5,92

1686 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1687 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 5,92

Odtworzenie nawierzchni

1688 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5,92

1689 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5,92

85. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 27/26

Roboty ziemne

1690 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1691 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*7 m3 11,9

razem m3 11,9

1692 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1693 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1694 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1695   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1696 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1697   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1698 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1699 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1700 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1701 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1702 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1703 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1704 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1705 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1706 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 10

1707 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 10

1708 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 10



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1709 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 3

1710 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1711 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 10

1712 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 10

1713 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 10

86. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 38/1

Roboty ziemne

1714 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1715 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*7 m3 11,9

razem m3 11,9

1716 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1717 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1718 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1719   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1720 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1721   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1722 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1723 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1724 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1725 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1726 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1727 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1728 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1729 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1730 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 10

1731 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 10

1732 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 10

1733 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 3



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1734 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1735 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 10

1736 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 10

1737 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 10

87. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 39/3

Roboty ziemne

1738 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 6

1739 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(6-3) m3 5,1

razem m3 5,1

1740 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1741 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1742 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 10,2

1743   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 10,2

1744 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 3

1745   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1746 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,9

1747 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*6 m3 2,76

razem m3 2,76

1748 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 6,54

Roboty montażowe

1749 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 6

1750 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1751 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 6

Odtworzenie nawierzchni

1752 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 6

1753 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 6

1754 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 6

1755 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 1,8

1756 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1757 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 6

1758 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 6



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1759 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 6

88. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 55/7

Roboty ziemne

1760 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1761 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1762 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1763 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1764 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1765 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1766   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1767 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1768   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1769 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1770 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1771 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1772 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1773 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1774 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1775 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1776 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1777 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1778 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

89. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 52/7

Roboty ziemne

1779 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1780 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1781 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1782 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1783 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1784 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1785   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1786 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1787   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1788 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1789 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1790 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1791 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1792 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1793 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1794 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1795 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1796 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1797 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

90. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 52/9

Roboty ziemne

1798 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1799 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1800 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1801 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1802 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1803 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1804   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1805 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1806   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1807 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1808 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1809 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1810 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1811 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1812 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1813 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1814 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1815 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1816 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

91. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 52/10

Roboty ziemne

1817 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1818 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*7 m3 11,9

razem m3 11,9

1819 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1820 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1821 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1822   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1823 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1824   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1825 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1826 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1827 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1828 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1829 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1830 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1831 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1832 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1833 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 10

1834 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 10

1835 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 10

1836 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 3

1837 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1838 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 10

1839 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 10

1840 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 10

92. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 51/2

Roboty ziemne

1841 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1842 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*7 m3 11,9

razem m3 11,9

1843 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1844 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1845 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1846   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1847 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1848   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1849 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1850 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1851 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1852 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1853 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1854 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1855 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1856 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1857 KNNR 6 

0803/08

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 10

1858 KNR 2-31 

0801/01

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 10

1859 KNR 2-31 

0801/02

(dopłata 3x)

Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm do całkowitej grubości 

15cm

m2 10

1860 KNR AT-06 

0102/02

Ręczny załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 

przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II t 3

1861 KNR AT-06 

0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 20km po nawierzchni klasy II

kurs 1

1862 KNNR 6 

0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI m2 10

1863 KNNR 6 

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 10

1864 KNR 0-11 

0325/02

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem (materiałem porozbiórkowym) m2 10

93. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 51/3

Roboty ziemne

1865 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1866 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1867 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1868 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1869 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1870 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1871   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1872 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1873   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1874 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1875 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1876 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1877 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1878 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1879 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1880 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1881 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1882 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1883 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

94. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 49/1 i 49/2

Roboty ziemne

1884 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1885 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1886 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1887 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1888 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1889 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1890   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1891 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1892   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1893 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1894 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1895 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1896 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1897 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Roboty montażowe

1898 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1899 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1900 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1901 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1902 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

115. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/11

Roboty ziemne

1903 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1904 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1905 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1906 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1907 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1908 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1909   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1910 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1911   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1912 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1913 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1914 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1915 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1916 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1917 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1918 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1919 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1920 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1921 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

116. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/10

Roboty ziemne

1922 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1923 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1924 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1925 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1926 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1927 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1928   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1929 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1930   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1931 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1932 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1933 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1934 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1935 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1936 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1937 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1938 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1939 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1940 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

117. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/8

Roboty ziemne

1941 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1942 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1943 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1944 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1945 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1946 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1947   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1948 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1949   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1950 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1951 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1952 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

1953 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1954 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1955 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1956 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1957 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1958 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1959 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

118. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/6

Roboty ziemne

1960 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 5,61

1961 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(5,61-3) m3 4,44

razem m3 4,44

1962 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1963 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1964 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 9,54



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1965   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 9,54

1966 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 3

1967   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1968 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,84

1969 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 2,58

1970 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 6,12

Roboty montażowe

1971 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 5,61

1972 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1973 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 5,61

Odtworzenie nawierzchni

1974 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5,61

1975 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5,61

119. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/80

Roboty ziemne

1976 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1977 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1978 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1979 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1980 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

1981 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

1982   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

1983 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

1984   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

1985 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

1986 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

1987 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1988 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

1989 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

1990 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

1991 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

1992 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

1993 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

1994 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

120. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/78

Roboty ziemne

1995 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

1996 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

1997 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1998 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

1999 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2000 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

2001   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

2002 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2003   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2004 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

2005 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

2006 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

2007 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

2008 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

2009 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

2010 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2011 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Odtworzenie nawierzchni

2012 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

2013 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

121. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/29

Roboty ziemne

2014 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

2015 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

2016 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2017 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2018 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2019 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

2020   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

2021 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2022   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2023 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

2024 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

2025 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

2026 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

2027 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

2028 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

2029 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2030 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

2031 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

2032 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

122. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/30

Roboty ziemne

2033 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2034 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

2035 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2036 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2037 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2038 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

2039   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

2040 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2041   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2042 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

2043 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

2044 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

2045 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

2046 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

2047 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

2048 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2049 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

2050 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

2051 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

123. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/99

Roboty ziemne

2052 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

2053 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

2054 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2055 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2056 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2057 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

2058   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

2059 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2060   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2061 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

2062 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

2063 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

2064 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

2065 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

2066 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

2067 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2068 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

2069 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

2070 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

124. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/34

Roboty ziemne

2071 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 5,7

2072 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(5,7-3) m3 4,59

razem m3 4,59

2073 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2074 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2075 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 9,69

2076   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 9,69

2077 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 3

2078   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2079 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,86

2080 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 2,62

2081 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 6,21

Roboty montażowe

2082 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 5,7

2083 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2084 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 5,7

Odtworzenie nawierzchni

2085 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5,7

2086 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5,7

125. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/83

Roboty ziemne

2087 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 5,6

2088 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(5,6-3) m3 4,42

razem m3 4,42

2089 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2090 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2091 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 9,52

2092   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 9,52

2093 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 3

2094   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2095 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,84

2096 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 2,58

2097 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 6,1

Roboty montażowe

2098 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 5,6

2099 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2100 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 5,6

Odtworzenie nawierzchni

2101 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 5,6

2102 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 5,6

126. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/84

Roboty ziemne



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2103 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 3,63

2104 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(3,63-3) m3 1,07

razem m3 1,07

2105 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2106 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2107 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 6,17

2108   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 6,17

2109 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 2

2110   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 6

2111 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,54

2112 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 1,67

2113 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 3,96

Roboty montażowe

2114 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 3,63

2115 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2116 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 3,63

Odtworzenie nawierzchni

2117 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 3,63

2118 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 3,63

127. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/86

Roboty ziemne

2119 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 7,55

2120 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(7,55-3) m3 7,74

razem m3 7,74

2121 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2122 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2123 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 12,84

2124   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 12,84

2125 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 4



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2126   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2127 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,13

2128 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 3,47

2129 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 8,24

Roboty montażowe

2130 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 7,55

2131 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2132 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 7,55

Odtworzenie nawierzchni

2133 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 7,55

2134 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 7,55

128. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/35

Roboty ziemne

2135 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

2136 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

2137 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2138 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2139 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2140 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

2141   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

2142 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2143   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2144 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

2145 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

2146 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

2147 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

2148 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2149 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

2150 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2151 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

2152 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

2153 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

129. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/27

Roboty ziemne

2154 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

2155 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

2156 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2157 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2158 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2159 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

2160   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

2161 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2162   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2163 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

2164 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

2165 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

2166 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

2167 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

2168 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

2169 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2170 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

2171 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

2172 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

130. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/31

Roboty ziemne

2173 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

2174 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

2175 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2176 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2177 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2178 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

2179   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

2180 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2181   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2182 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

2183 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

2184 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

2185 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

2186 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

2187 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

2188 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2189 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

2190 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

2191 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

131. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/17

Roboty ziemne

2192 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

2193 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

2194 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2195 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2196 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2197 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

2198   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

2199 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2200   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2201 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

2202 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

2203 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

2204 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

2205 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

2206 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

2207 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2208 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

2209 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

2210 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

132. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/15

Roboty ziemne

2211 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 2,87

2212 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*2,87 m3 4,88

razem m3 4,88

2213 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 4,88

2214 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 4,88

2215   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 4,88

2216 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 1

2217   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 6



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2218 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 0,43

2219 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 1,32

2220 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 3,13

Roboty montażowe

2221 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 2,87

2222 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2223 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 2,87

Odtworzenie nawierzchni

2224 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 2,87

2225 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 2,87

133. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/13

Roboty ziemne

2226 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

2227 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

2228 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2229 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2230 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2231 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

2232   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

2233 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2234   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2235 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

2236 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

2237 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

2238 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

2239 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

2240 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2241 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2242 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

2243 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

2244 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

134. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/19

Roboty ziemne

2245 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

2246 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

2247 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2248 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2249 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2250 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

2251   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

2252 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2253   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2254 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

2255 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

2256 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

2257 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

2258 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

2259 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

2260 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2261 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

2262 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

2263 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

135. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/26



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Roboty ziemne

2264 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 9,86

2265 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(9,86-3) m3 11,66

razem m3 11,66

2266 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2267 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2268 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 16,76

2269   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 16,76

2270 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2271   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2272 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,48

2273 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

m3 4,54

2274 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,74

Roboty montażowe

2275 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 9,86

2276 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2277 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 9,86

Odtworzenie nawierzchni

2278 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 9,86

2279 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 9,86

136. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/82

Roboty ziemne

2280 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

2281 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

2282 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2283 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2284 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2285 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2286   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

2287 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2288   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2289 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

2290 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

2291 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

2292 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

2293 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

2294 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

2295 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2296 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

2297 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

2298 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

137. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/88

Roboty ziemne

2299 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

2300 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

2301 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2302 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2303 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2304 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

2305   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

2306 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2307   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2308 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

2309 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału



Rodos 7.0.17 [11779]

Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

2310 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

2311 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

2312 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

2313 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

2314 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2315 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

2316 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

2317 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

138. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/89

Roboty ziemne

2318 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

2319 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

2320 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2321 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2322 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2323 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

2324   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

2325 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2326   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2327 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

2328 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

2329 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

2330 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

2331 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2332 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

2333 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2334 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

2335 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

2336 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

139. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/21

Roboty ziemne

2337 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

2338 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

2339 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2340 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2341 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2342 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

2343   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

2344 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2345   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2346 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

2347 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

2348 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

2349 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

2350 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

2351 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

2352 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2353 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

2354 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

2355 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

140. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/22

Roboty ziemne

2356 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

2357 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

2358 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2359 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2360 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2361 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

2362   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

2363 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2364   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2365 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

2366 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

2367 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

2368 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

2369 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

2370 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

2371 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2372 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

2373 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

2374 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10

141. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/23

Roboty ziemne

2375 KNR 2-01 

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci

m 10

2376 KNNR 1 

0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

1,7*(10-3) m3 11,9

razem m3 11,9

2377 KNNR 1 

0310/02

Wykopy  w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz 

budynku - podkop pod ogrodzeniem
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Przedmiar robót
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2378 KNNR 1 

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 

pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

1,7*3 m3 5,1

razem m3 5,1

2379 KNR 2-01 

0211/07

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach (załadunek ziemi z ręcznych robót ziemnych) m3 5,1

2380 KNNR 1 

0208/02

(dopłata 9x)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 

samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwóz na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km) m3 17

2381   Kalkulacja 

indywidualna 

Koszt składowania ziemi na składowisku

m3 17

2382 KNR K-62 

0101/01

Montaż obudowy płytowej przestawnej CITYBOX ścian wykopów liniowych w gruntach kategorii I-II o 

szerokości 1-2m i głębokości 2,0m z płyt grubości 60mm o długości 2m, o powierzchni kompletu 8m2 kpl 5

2383   Analiza 

indywid. 

Pompowanie wody pompą szlamową
m-g 8

2384 KNNR 4 

1411/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału

m3 1,5

2385 KNNR 4 

1411/04

Obsypka nad rurociągiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiałów sypkich z zakupem  materiału

0,46*10 m3 4,6

razem m3 4,6

2386 KNNR 1 

0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem 

materiału - piasek z dokupu m3 10,9

2387 KNNR 1 

0527/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 3

2388 KNNR 1 

0527/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 

4,0m kpl 3

Roboty montażowe

2389 KNR-W 2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 10

2390 KNNR 4 

1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o średnicy 315mm z zamknięciem rurą teleskopową D400 (gł do 

1,5m) szt 1

2391 KNR 2-18 

0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm

m 10

Odtworzenie nawierzchni

2392 KNR 2-01 

0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 10

2393 KNR 2-01 

0510/01

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 10
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Tabela elementów
Budowa przyłaczy kanalizacji sanitarnej w m. Kępa

Nr Opis

1. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 6

2. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 5/3

3. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/25

4. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 8/22

5. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 8/21

6. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 8/11

7. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 8/10

8. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 8/9

9. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 8/8

10. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 8/16

11. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 8/15

12. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/13

13. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/10

14. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/9

15. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/31

16. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/37

17. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/39

18. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/45

19. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/46

20. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/41

21. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/51

22. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/33

23. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/25

24. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/29

25. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/15

26. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/20

27. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/21

28. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/23

29. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/34

30. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/20

31. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/16

32. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/16

33. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/14

34. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/12

35. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/13

36. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/10

37. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/11

38. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 32/8

39. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/3

40. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/68

41. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/17

42. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 38/4

43. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 39/4

44. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 40/1

45. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 40/1

46. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 42/7

47. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 42/9

48. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 42/11

49. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 45/1

50. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 45/22

51. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 22/7

52. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 22/11

53. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 23/6

54. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 24/9

55. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 26

56. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 27/5

57. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 27/6
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Nr Opis

58. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 27/3

59. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 28/8

60. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 28/7

61. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 28/6

62. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 28/5

63. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 29/6

64. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 29/4

65. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 30/3

66. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 30/4

67. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 31/5

68. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 31/6 i 31/3

69. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 31/6 i 31/3

70. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/5

71. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/62

72. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/62

73. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 34/59 i 34/58

74. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 35/14

75. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 35/15

76. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 35/1

77. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 35/20

78. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/13

79. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/9

80. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/8

81. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/7

82. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/5

83. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/21

84. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 37/25

85. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 27/26

86. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 38/1

87. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 39/3

88. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 55/7

89. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 52/7

90. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 52/9

91. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 52/10

92. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 51/2

93. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 51/3

94. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 49/1 i 49/2

115. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/11

116. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/10

117. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/8

118. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/6

119. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/80

120. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/78

121. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/29

122. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/30

123. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/99

124. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/34

125. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/83

126. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/84

127. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/86

128. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/35

129. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/27

130. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/31

131. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/17

132. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/15

133. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/13

134. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/19
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135. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/26

136. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/82

137. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/88

138. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/89

139. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/21

140. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/22

141. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nr ewid. działki 48/23


