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ST 0.00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania ogdlne, ktére muszg by¢ przestrzegane
przez Wykonawce robdt oraz stosowane w $cistym powigzaniu ze Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi. ST okresla wspolne dla wszystkich elementow rob6t wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot wykonywanych w ramach realizacji budowy boiska wielofunkcyjnego w Grzybnie.
W przypadku wystapienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogolnymi lub Szczegotowymi Warunkami
Umowy ostateczne znaczenie beda miaty warunki okreslone w Umowie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentoéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Zastosowanie w trakcie realizacji robot materiatow lub innych rozwigzan niz okreslono w projekcie
wykonawczym, mozliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych materiatow lub urzadzen nie
uniewaznia specyfikacji.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac:
plan BIOZ,

szczegotowy wykaz materiatow zawierajacy specyfikacje swiadectw jakosci, atestow, certyfikatow, Swiadectw
gwarancyjnych lub aprobat technicznych, wykaz sprz¢tu, maszyn i srodkow transportu,

wykaz pracownikow kierujacych robotami, nadzorujacych i wykonujacych roboty, zawierajacy informacje
o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robo6t, kierowania robotami, obstugi
sprzetu, maszyn i srodkow transportu jak rowniez informacje dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w
zakresie BHP.

Szczegotowy wykaz materiatow, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru.
Zakres robot objetych ST

Zakres robot objetych niniejszym opracowaniem: wykonanie catosci prac okreslonych w pkt. 1.1. ST
Okreslenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobow budowlanych do zamierzonego
stosowania.

Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomigdzy inspektorem,
projektantem i wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa osob) wystepujaca z ramienia Inwestora i wykonujaca nadzor nad
wykonywana inwestycja.



Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektows i
Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnosé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Obiekty budowlane - sa to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowiace baze techniczno- uzytkowa
wyposazona w instalacje i urzadzenia niezbgdne do spetnienia przeznaczonych funkcji.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokos$ci przemarzania.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita modernizacja
istniejacej.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowli lub jej elementu.

Skroty uzyte w ST maja nastgpujace znaczenie:
PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma

PZJ- Program Zapewnienia Jakosci - opracowany przez Wykonawce i przedstawiony do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru program zagwarantowania wykonania robot zgodnie z wymaganiami ISO i konstrukcyjne
dla kazdego obiektu.

Szczegoly 0 znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegdtow zebranych przez Zamawiajacego
na temat istniejacych warunké6w gruntowych oraz istniejacych obiektow. Dostep do tych materiatow utatwi
wykonawcy doktadng oceng szczegdtow. Wykonawca jest odpowiedzialny za oceng szczegotow i za
konsekwencje wynikajace z takiej oceny.

Dokumentacja robocza

Jesli wymagaja tego Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla
wykonania robot wedtug rozwiazan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce, Wykonawca
wykona dokumentacje robocza przedstawiajaca szczegoly rozwiazan, ktore beda stosowane podczas
wykonywania robét. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszg by¢
wilaczone do cen jednostkowych robot.

Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przeglad
placu budowy, a z przegladu tego zostanie sporzadzony protokét okreslajacy warunki placu budowy, co
bedzie stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne p6zniejsze
szkody.



Tablice informacyjne

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).

Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich
zatrudnionych o0sob, za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materiatow i

sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caty okres
prowadzenia robot.

Wykonawca zainstaluje na catym odcinku robét znaki informujace 0 prowadzonych robotach budowlanych.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony rob6t i mienia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng
umowna.

Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 108, poz. 953). Wykonawca przedstawi

Zamawiajacemu do uzgodnienia proponowana forme i szczegétowy spis tresci Dziennika Budowy. Dziennik
Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami bedacymi
konsekwencja prowadzonych robot. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych
na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim
towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i
bedzie informowal Zamawiajacego 0 postgpach w sprawie oraz 0 szczegdtach 0Siggnietego porozumienia.

Koordynacja z Wladzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i napowietrzne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za koordynacje robot zwigzanych z koniecznymi przetozeniami urzadzen
podziemnych i napowietrznych oraz wigczeniem tych robét do wszystkich programéw prowadzenia robot.

W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast
zawiadomi odnosne wtadze i bedzie z nimi wspotpracowat przy prowadzeniu niezbednych napraw.
Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w ten sposob koszty.

Ochrona $rodowiska

W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowac przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.



Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska przez caty czas
trwania robot, a w tym migdzy innymi za:

Sktady materiatow i magazyny beda zastonigte przed widokiem publicznym oraz

ulokowane w miejscu, z ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.

Wszelkie tymczasowe i state odprowadzenia sciekow beda wykonane z odpowiednimi zabezpieczeniami
przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekow wodnych oraz statych systemow odwodnienia. Dotyczy to
réwniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia robot.

Wszelkie wytwornie mas i inne Zrodta hatasu musza by¢ zaopatrzone w systemy ograniczajace emisje
hatasu oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

Wykonawcy nie wolno uzywaé¢ zadnych materiatow posiadajacych wady (nowych lub z odzysku), ktore
mogtyby stwarzac niebezpieczenstwo dla srodowiska; wszystkie materiaty musza by¢ stosowane zgodnie z
zaleceniami producenta.

Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadow i $mieci ze wszystkich miejsc na placu
budowy i z miejsc zwiagzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi $cisle przestrzegac
przepisow odnosnych wiadz.

W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska zaréwno na placu
budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpadéw wraz ze
Smieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, a nastepnie przetransportowaé je na
wysypisko $mieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

W czasie realizacji robot prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany do ograniczenia
czasu pracy w godzinach pomigdzy 7,00 a 22,00.

VIII. Wykonywanie rob6t o duzym, dtugotrwatym natezeniu hatasu mogacym utrudnié¢ prace urzedu w budynku
administracji, dostosowac¢ nalezy do godzin pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane Z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i Sg uwzglednione w
cenie umownej.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji robot bezpieczenstwa
pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszelkie przepisy i zalecenia odnosnych wiadz w zakresie
ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Obciazenie na o$ dla transportu kolowego.

Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwiazany z robotami, tacznie z dostawa materiatow, nie
przekroczy obciazen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy.

Wykonawca nie moze przekraczac¢ dopuszczalnych obcigzen na warstwach nawierzchni jezdnych.
Wykonawca zapewni, ze sprzet budowlany nie bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych obcigzen
podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostana zlikwidowane
przez Wykonawcg, zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen stron trzecich.



Aprobaty Techniczne

Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych.

Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim pracownikom
odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich obstugg i
utrzymaniem (o$wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodg, odprowadzenie Sciekow, tacznosé itp.) ponosi
Wykonawca.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza zgodnie z polskim prawem
budowlanym: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998r. w
sprawie ksiazki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882) i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25,
poz. 133).

MATERIALY

Wykonawca winien uzyska¢ aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okreslone w Szczegotowych ST.
Zrédla zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

Wszystkie materiaty uzyte do robot powinny by¢ pobrane przez Wykonawcg ze zrodet

przez niego wybranych i zbadanych.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementow i wyrobow zaréwno krajowych albo z importu, przy
czym materialy importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.
Zastosowane w specyfikacjach szczegétowych okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zaméowienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢
sktadania ofert rtownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) b¢da posiadaty
parametry nie gorsze niz te, ktore sa przedstawione w dokumentacji technicznej.

d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegotowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatow, elementow i wyrobow albo podano je w sposob ogolny, albo dokonuje sig¢ ich
zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kontrola materialow

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed doprowadzeniem do robot podlegac
kontroli, pobieraniu probek oraz badaniom. Materialy nie spetniajace wymagan okreslonych w ST nie
moga zosta¢ wykorzystane przy realizacji zamierzenia

inwestycyjnego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa zgodnosci poszczegolnych dostaw materiatow z
atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

Przechowywanie materiatow budowlanych
Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do

robot. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem przechowywania, moga by¢
powtérnie badane przed wigczeniem do robét. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob



umozliwiajacy kontrole materiatow.

Sktadowanie materialow moze odbywac si¢ wytacznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy Wykonawcy.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw i lokalizacji wytworni powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego Stanu, bez dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego,

Poszczegolne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miare mozliwosci z jednego
zrodta. Wielkos¢ i czestotliwosé dostaw powinna zapewni¢ mozliwos¢ zgromadzenia, na uprzednio
uzgodnionych sktadowiskach, zapaséw gwarantujacych wtasciwy postep robot zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem Wykonawcy.

Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywac¢ si¢ W warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia
sktadowisk powinna zapewni¢ mozliwosé zgromadzenia na sktadowiskach co najmniej wyzej podanych ilosci
materiatow. Na sktadowiskach powinny by¢ wyznaczone drogi o parametrach zapewniajacych swobodny
przejazd tadowarek i srodkow transportu. Kruszywo nalezy sktadowac oddzielnie wg przewidzianych w
recepturach asortymentow i frakcji oraz w zasiekach uniemozliwiajacych wymieszanie si¢ sasiednich
pryzm. Podtoze sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuscic do
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca zapewni wszelki sprzet wtasny oraz inne urzadzenia konieczne do ukonczenia robot i utrzyma je
w stanie gotowosci do pracy przez caty czas zgodnie ze szczegotowym programem. Jezeli utrzymanie ciggtosci
robot jest niezbedne w celu osiagnigcia wymaganej jakosci robot,

Wykonawtca zapewni odpowiednig ilos¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na placu budowy w razie awarii.

Sprzet budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dzwiekowy dla cofania. Podczas ruchu

cigzarowek nalezy zwraca¢ uwage aby skrzynia tadunkowa byta opuszczona.

Szczegbdtowe wymagania dotyczace sprzetu zamieszczono w poszczegolnych Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

TRANSPORT MATERIALOW

a) Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich
jakoSci i przydatnosci do robot.

b) Liczba srodkow transportu powinna zapewnié¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem.

¢) Wykonaweca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

WYKONANIE ROBOT

Zasady organizacji robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, sporzadzonymi
we wiasnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci
oraz Projektem Organizacji Robot.



Uwagi ogolne

Roboty nalezy wykonywa¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie i instrukcja Producenta. W
przypadku koniecznosci wykonania robot w innych warunkach urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

Robotami moga kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje - posiadaja uprawnienia budowlane do
kierowania robotami, okreslajace rodzaj robot w danej specjalnosci budowlanej, sa cztonkami Izby Inzynieréw
Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualne zaswiadczenie 0 ukonczeniu szkolenia bhp.

Pracownicy wykonujacy prace montazowe musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone swiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcacej w danej specjalnosci budowlanej
oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu: wykaz pracownikoéw
zawierajacy specyfikacje ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiatoéw wraz z atestami i certyfikatami
oraz zestawienie sprzetu i maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do budowy.

Wykaz materiatow, sprzetu, maszyn i pracownikéw oraz plan BIOZ wymaga akceptacji  Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Zakres robot.
Wymagania techniczne obejmuja wykonanie robot dla catosci inwestycji.

Roboty beda wykonane zgodnie z niniejsza ST , projektem budowlano-wykonawczym , przy uzyciu sprzetu ,
materiatéw i metod pracy gwarantujacych ich wysoka jako$¢.

Etapowanie robot

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia i przedtozenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Programu
Etapowania Roboét. Program ten winien m.in. uwzglednia¢ nastepujace

warunki:

- objecie etapowaniem petnego zakresu robot wg pkt. 5.2. niniejszej ST,

- wzajemne skoordynowanie rob6t budowlanych, instalacji i instalacji elektrycznych,

- koniecznos¢ zachowania ciggtosci ruchu na parkingach komunikacyjnych.

KONTROLA JAKOSCIPRAC

System zapewnienia jakosci
Opis ogoélny

Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakosci zawierajacego metody
prowadzenia robot, personel techniczny, przedstawienie sposobow wykonania w zgodnosci z wymogami
Umowy.

Plan Zapewnienia Jakosci musi zosta¢ przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi si¢ upewni¢
przed rozpoczeciem robot, ze Zamawiajacy zatwierdzit Plan do stosowania. Inspektor musi by¢ przekonany, ze
Wykonawca rozumie zakres robét oraz ze metody pracy i kontroli jakosci sg zadowalajace, zanim wyda
zezwolenie na rozpoczecie robot.



Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowac zgodnie z programem przedstawionym Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

Szczegotowy PZJ musi by¢ przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciggu 42 dni od chwili otrzymania przez
Inwestora zawiadomienia 0 rozpoczeciu robot.

Uzupehnienie i poprawki PZJ beda wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawione
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod
stosowanych dla danych robot; takie zestawienia musza stanowic¢ czgs$¢ szczegotowego PZJ.

PZJ musi zawierac¢ co najmniej nizej wymienione trzy czgsci:
Czes¢ 1: Szczegodly ogolnej organizacji robot.

Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczegoty dotyczace wspolpracy pomigdzy Zamawiajacym,
Inspektorem Nadzoru a Wykonawca.

Formalne zobowigzanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia Jakosci.

Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunkow i specyfikacji technicznych.

Schemat przedstawiajacy organizacj¢ zarzadzania robotami przez Wykonawce Wraz z powigzaniami pomigdzy
Wykonawca, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do schematu nalezy dotaczy¢ opis ogdlny
zawierajgcy nazwiska i obowiazki kadry zarzadzajace;.

Schemat przedstawiajacy zaktad produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacji, a takze powigzania mi¢dzy
nimi, personel na placu budowy, w laboratorium oraz zespot kontroli jakosci.

Opis organizacji kontroli jakosci z danymi personalnymi oséb.

Spis podwykonawcow, ktorzy zostana zatrudnieni oraz szczeg6ty o ich Systemie Zapewnienia Jakosci.
Szczegbtowy plan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia bezpieczenstwa
pracownikow i 0sob z zewnatrz, ktorych zdrowie moze by¢ narazone z powodu robot.

Wykaz wszystkich gtéwnych materiatéw i proponowanych dostawcow.

Szczegoty dotyczace projektowanych mieszanek i ich charakterystyka: dla betonu i zaprawy cementowej.

Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla kazdego rodzaju czynnosci, ze sporzadzeniem wykazu
badan i pomiarow.

Szczegdly dotyczace organizacji zewngtrznej kontroli jakosci Wykonawcy oraz lokalizacja i organizacja
laboratorium przeprowadzajacego badania, wraz ze szczegétami na temat urzadzen do wykonywania prob
w laboratorium i na placu budowy oraz sposoby regularnej kalibracji.

Zestawienie statych punktow kontroli oraz czynnosci przygotowania kontroli przez Wykonawca i Inspektora
Nadzoru przed dalszg kontynuacja robot.

Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z préb i ewidencjonowania
przeprowadzanych kontroli.

Sposéb postepowania w przypadku niezgodnosci z wymaganiami oraz personel posiadajgcy uprawnienia do
okreslania sposobu postepowania, jaki nalezy zastosowaé w celu rozstrzygniecia jakichkolwiek niezgodnosci.
Metody sprawdzania wszystkich danych i zarzadzanie dokumentacja zawartg z PZJ.

Czes¢ 2: Sprawozdania metodyczne.

Sprawozdanie metodyczne zawierajace kazda czynno$¢ lub rodzaj robot wyszczegdlnionych w ST
wykazujace, ze Wykonawca zrozumiatl wymagania

Kontraktu oraz poczynit odpowiednie kroki w celu bezpiecznego wykonania rob6t oraz zapewnienia
wymaganej jakosci robot.

Sprawozdania metodyczne musza rowniez zawiera¢ szczeg6ty i opisy przewidzianego do uzycia sprzetu wraz z
transportem oraz metody zatadunku i zabezpieczen podczas transportu i wytadunku.

Sprawdzenie metodyczne musi zawieraé szczegoly dotyczace sktadowania poszczegodlnych rodzajow
materiatéw i elementow prefabrykowanych.
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Czes$¢ 3: Protokoty

Zaswiadczenia z badan i kalibracji wszystkich urzadzen uzywanych na placu budowy oraz w laboratorium.
Dzienny protokot kontrolny stanowiacy dziennik Kontraktu.

Zapis niezgodnosci zawierajacy metody rozwigzania problemu niezgodnosci.
System Kontroli Jakosci
System Kontroli Jakosci musi zawiera¢ co najmniej elementy opisane ponize;:

Dziatania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcow i gtownego dostawcy wykazujace, ze
poczynione przygotowania zapewnia odpowiednia jakos¢ prac, co zostanie odpowiednio potwierdzone.

1. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jako$ci na etapie wdrazania przez personel

placu budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezalezny od personelu placu budowy.
Przygotowanie do zatozenia i eksploatacji laboratorium wykonujacego proby, ktore bedzie niezalezne od
personelu placu budowy.

Przygotowanie w celu sporzadzenia i sprawdzenia projektow dla prac tymczasowych lub statych prowadzonych
przez Wykonawce.

Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci robdt, zawierajacy Specyfikacje Techniczne oraz
polskie i zagraniczne normy panstwowe.

Wykaz czynnosci zwigzanych z Kkontrolg jakosci w formie odpowiedniej do komputerowego wprowadzania
danych i ich aktualizacji, ktory bedzie tworzy¢ czes¢ Systemu Zarzadzania Danymi.

Wstepne propozycje
Wykonawca przedtozy nastgpujace propozycje do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru:

- procedury wyboru i zatwierdzenia dostawcow gtéwnych materiatow oraz elementéw prefabrykowanych,
- procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawcow,

procedury otrzymania, przegladu i zatwierdzenia Systemow Jakosci dostawcow i podwykonawcow,
procedury kontroli materiatow w miejscu dostawy,

program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektéw mieszanek.
Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedtozenia petnej dokumentacji.
Stale Punkty Kontroli

Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na pismie o dacie zakonczenia etapéow budowy. Inspektor
Nadzoru moze zazgdaé ustalenia wybranych punktow przeprowadzenia kontroli jako punktow zatrzymania.
Po zatwierdzeniu tych punktow Wykonawca bedzie mogt kontynuowaé prace.

System kontroli jakosci Wykonawcy
Dane ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca powinien zapewnic¢
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow i robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢
zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca powinien

przeprowadzi¢ badania i inspekcje materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.

Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy sa prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o niedociagnigciach dotyczacych urzadzen,
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sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia sg tak powazne, ze moga
wplywa¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma zgode na uzycie badanych materiatow.
Ponowne dopuszczenie do uzycia nastgpi dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia W pracy zostang usunigte |
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ materiatow. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ zostaty okreslone w Specyfikacjach. Jezeli jakies badanie nie zostato okreslone, to Wykonawca
powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.
Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

Pobieranie prébek

Probki powinny by¢ wybierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawcg zastapione prawidtowymi lub ulepszone. Pojemniki

do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez

Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie
normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe lub normy zagraniczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien przekazywa¢ Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej po ich
zakonczeniu.

Raporty z badan.

Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i na
zyczenie udostepnic¢ je Zamawiajgcemu.

Oplata za badania
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli materialow i robot,
wlaczajac w to pobieranie probek, badania i kontrole w ramach kosztow wliczonych do stawki

jednostkowej poszczegélnych robot.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, w jednostkach ustalonychw
poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych.

Zasady okreslania ilosci robot

Wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni wykonanych robot, beda wykonywane w
poziomie, jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie stanowia inaczej.

Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlanych oraz konstrukcji inzynierskich nastapi na podstawie dokumentacji
projektowej.

Wszystkie elementy robot okreslone w mb, takie jak: rury, kable beda zmierzone rownolegle do podstawy
lub fundamentu, ewentualnie $ciany lub stupa obiektu.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do dziennika budowy.

W przypadku robot nadajacych si¢ do obmiaru, niezaleznie od ich postepu (0 kazdym czasie), obmiaru dokonuje
sie:

w przypadku miesiecznego fakturowania,

w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robot,

w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT
Zasady ogolne

Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania rob6t przez caty czas trwania Umowy,
tacznie z okresem gwarancyjnym.

Odbiér czesci robot

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robot objetych Umowa po otrzymaniu wniosku od
Wykonawcy oraz po zakonczeniu robét dla tej czesci lub etapu wykonanego w sposéb zadowalajacy
Inspektora.

Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

Dziennik Budowy.

Odbior czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wiasciwych
Mmateriatow oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt. 1.6, Wyniki z przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robodt, ktére w dalszym procesie realizacyjnym
zanikaja lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Inspektor po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbior powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dni od
daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji
Inspektor zarzadza rozbioérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jako$ci oraz
zgode na kontynuowanie robot Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior koncowy

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego gdy uzna, ze roboty zostaty ukonczone i sa gotowe do przejecia i
uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ze przygotowat do odbioru niezbedne dokumenty.

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robét. Inspektor dokonuje oceny jakosciowej i
ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz

whnikliwej oceny wizualnej wykonanych robot. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu roboét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny
termin odbioru.

Inspektor moze powota¢ komisje odbioru ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego, Projektanta i tych
instytucji, ktore poniosty czeSciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza
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Zamawiajagcym beda mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i robot zanikajacych,

swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez
dostawcow materiatow i urzadzen,

inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna,
projekt powykonawczy,

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

o$wiadczenie 0 wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
prawidlow0s¢ i zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa wbudowania materiatow.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koacowego roboét jest protokot odbioru koncowego robot.
Dokumentacja dostarczana Inspektorowi

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentéw i wynikow badan
jest warunkiem niezbednym do otrzymania swiadectwa odbioru czesci lub etapu robot, do ktorych odnosza sie
te dokumenty i wyniki badan.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),
rysunki robocze dla tych elementéw konstrukcyjnych, dla ktorych

poszczegélne ST wymagaja sporzadzenia ich przez Wykonawce z naniesieniem ewentualnych zmian
dokonanych w trakcie prowadzenia robot, Specyfikacje Techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza
przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
receptury i ustalenia technologiczne, Dziennik Budowy, wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, atesty jakosciowe whudowanych materiatow oraz aprobaty techniczne,
opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich badan i pomiardéw zatgczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, sprawozdanie techniczne, inne dokumenty
wymagane przez Zamawiajacego. Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonanych robét,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Uchybienia

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odmowi lub nie zastosuje si¢ do obowiazujacego polecenia Zamawiajacego,
przerwie lub prowadzi roboty w sposob opieszaty, niezgodny z umowa lub mimo pisemnego upomnienia w
inny sposob tamie Umowe, to zamawiajacy moze wyda¢ odpowiednie powiadomienie. Jezeli Wykonawca w
ciaggu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie staran w celu naprawy zaniedban, to
Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe.

W przypadku gdy Zamawiajacy poniesie straty lub szkody lub zostanie obcigzony karami lub innymi
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naleznosciami w nastepstwie dziatan lub zaniedban Wykonawcy, to Zamawiajacy jest upowazniony do
obciagzenia Wykonawcy catoscia powstatych kosztow lub taka ich czescia, za jaka zdaniem Zamawiajacego
Wykonawca jest odpowiedzialny.

Ubezpieczenia

Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest obowigzany zawrzeé¢ ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
budowy, obejmujace:

personel wtasny, swoich podwykonawcow, Zamawiajacego oraz osoby trzecie — na przypadek smierci lub
uszkodzenia ciata oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi pracami, roboty do pelnej
wartosci odtworzenia, powiekszonej o 15% dla pokrycia kosztu

rozbiorki ich uszkodzonych lub zniszczonych elementow, sprzet Wykonawcy, srodki transportu i materiaty do
pelnej wartosci odtworzenia oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajacemu kopii polis oraz dowodéw optacenia
kolejnych sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli zamawiajacy przed data rozpoczecia robot nie przedstawi kompletnych polis ubezpieczeniowych
oraz dowodu wptaty sktadek, to Zamawiajacy:

wstrzyma rozpoczgcie lub poleci wstrzymanie robot do czasu uzyskania dowodow, ze ubezpieczenie zostato
zawarte, a za pozostate opoznienia obcigzy wykonawce, zawrze odpowiednie ubezpieczenia, optaci sktadki, po
czym poniesionymi kosztami obciazy Wykonawce.

Usuwanie wad

Zamawiajacy moze powiadomi¢ Wykonawce 0 wystapieniu wad w wykonanych robotach, w kazdym czasie
przed uptywem rekojmi. Wykonawca w mozliwie najkrotszym czasie przystapi do ich usuniecia. W
przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajacy bedzie upowazniony do wykonania wszelkich
niezbednych prac na koszt Wykonawcy.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogoélne

Cene oferty nalezy skalkulowa¢ - metoda kalkulacji uproszczonej polegajaca na obliczeniu wartosci
kosztorysowej robot objetych przedmiarem robét jako suma iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarow i ustug (wg sposobu obliczenia ceny
oferty zawartego w umowie).

Warunki umowy i wymagania og6lne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych w Specyfikacji
Ogolnej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami, ktore wykonuje. Jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia, z ktorym nastapi
odbior koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajacemu, jego innym wykonawcom, przedstawicielom i
pracownikom skutki wszelkich roszczen, strat, szkod i wydatkéw poniesionych w zwigzku z niepoprawnie
wykonanymi robotami.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane - (Dz.U. Nr 89 z 1994r. z p6zn. zm.)
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Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - kodeks cywilny - (Dz.U. Nr 16 z 1964r. z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - prawo ochrony srodowiska - (Dz.U. Nr 62 z 2001r.,poz. 627)

Ustawa z dnia 6 marca 1981r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tj. Dz.U. Nr 124 z 2001r., poz.1362)

Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 12 z 1985r. z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 z 2001r. z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003r.? Nr 169)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2004r., Nr 109)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych(Dz.U. z 2002r., Nr 8)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r., Nr 120)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989r.

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. 1555)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr 126, poz. 839)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998r. w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w
budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz, 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).

16



ST.1.00 ROBOTYPRZYGOTOWAWCZE
GRUPA CPV 451

WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wyznaczeniem trasy boisk , punktow wysokosciowych w ramach realizacji budowy boiska
wielofunkcyjnegow Grzybnie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu , wykonaniu i odbioru robot
okreslonym w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnos$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wyznaczenia w terenie przebiegu trasy boisk, uktadu
komunikacyjnego i elementéw matej architektury zgodnie z dokumentacja projektowg i przedmiarem robot.
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysoko$ciowych wchodza:
sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtdwnych 0si trasy i punktow
wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), wyznaczenie dodatkowych punktow
wysokosciowych (reperow roboczych), wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Wyznaczenie obiektow

Wyznaczenie obiektéw obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktéw wysokosciowych,
zastabilizowanie ich w sposob trwaty, ochrong ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).
Okreslenia podstawowe

Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

,Wymagania ogolne” pkt 2. Rodzaje materiatoéw

Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugos$ci
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugosci od
0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 3. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowacé nastepujacy sprzet: teodolity lub
tachimetry,

niwelatory, dalmierze, tyczki, taty,
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tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4. Transport sprzetu i
Materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

WYKONANIEROBOT

Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i
wspoétrzedne punktow gtdownych trasy oraz reperow.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu
punktow gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig si¢ od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciagzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie 0si trasy musza by¢ zaopatrzone w 0znaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokos$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy

uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,

potozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtownymi na

odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy boisk, a

takze przy kazdym obiekcie .

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosié

500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego

konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej , chodnika i
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obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkow betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora.

Rzgdne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojna W nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone W dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

Tyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu 0 dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektoweyj.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wicksze niz 1 cm dla sieci kanalizacyjnej i 5 cm dla pozostatych drog. Rzgdne niwelety punktow osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawgdzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robdét), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez
Inspektora.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa¢ W przypadku nasypoéw 0 wysoko$ci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1
metr. Odlegtos¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii
trasy chodnika , drogi. Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow 0 ksztatcie zgodnym z
dokumentacja projektows.

KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

Kontrola jakos$ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

OBMIARROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) , 1 ha (hektar) odtworzonej trasy w terenie.
ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Sposéb odbioru robot

Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyijnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.

PODSTAWAPELATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km, lha, wykonania robot obejmuje:

- zapewnienie niezb¢dnych $rodkow produkcii,

sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach

PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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ST 2.00 ROBOTY ZIEMNE

GRUPA CPV 451

WOTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych wykonywanych w ramach realizacji budowy boiska wielofunkcyjnego w Grzybnie.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot ziemnych realizowanych w ramach zadania okreslonego w pkt. 1.1.
Zakres robot obejmuje:

- wykonanie wykopow z usunigciem urobku z miejsca ukopu,

- ewentualne odwodnienie wykopow,

transport sprzetu na/z miejsca pracy,

wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z zastosowanej technologii robot,
wykonanie niezbednych badan i pomiarow,

prace porzagdkowe na terenie robot,

wywoz odpadow wraz z optatami z tym zwigzanymi.

Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami podanymi w ST-0.00 ,,Wymagania ogé6lne" oraz
z PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogélne" , PN-1SO 7607-2 ,,.Budownictwo. Terminy

stosowane w umowach", a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatéw oraz ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogolne".

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogdlne". Do zasypywania
wykopdéw nalezy uzyé¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu , nie zamarzniety i bez zanieczyszczen
takich jak ziemia roslinna i odpady materiatow budowlanych.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogolne".

Wykopy do gtebokosci 2m mozna wykonywacé re¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
dobranego przez Wykonawceg. Wykopy o gtgbokosci powyzej 2m nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego - koparek,

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podanow ST-0.00 ,,Wymagania 0golne".
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju i cigzaru
przewozonych materiatéw i nie wptywajacych niekorzystnie na ich

whasciwosci. Materiat nalezy roztozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej srodka
transportowego i zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem oraz zapewni¢ ochrong przed wptywami
atmosferycznymi (deszcz, §nieg).

WYKONANIE ROBOT
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami BN-83/8836 i PN-68/B-06050,
p.t. "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne”, oraz "Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych".
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Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem zasad BHP. Wykonanie wykopow winno by¢
poprzedzone pomiarami geodezyjnymi,

W przypadku wystepowania wody gruntowej w wykopach, nalezy na czas realizacji

zadania je odwodnic¢.

Wykopy

Wykopy pod tawy i ptyty fundamentowe wykonac recznie z pochyleniem bezpiecznym skarp: dla
gruntu niespoistego zaggszczonego od 1:1, do 1:1,30 dla gruntow

niespoistych stabo zageszczonych.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym nalezy stosowa¢ nastepujace zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci réznej 3-krotnej gtebokosci
wykopu , powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod od krawedzi,
rozmycie skarp przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

stan  skarp nalezy sprawdza¢ okresowo w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych.
Zasypka

Zasypywanie wykopéw mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zgody inspektowa nadzoru . Zasypke taw i ptyty
fundamentowej nalezy wykonaé¢ z materiatu spetniajacego wymagania struktury nawierzchni terenu.
Pozostata czes¢ wypelnienia moze by¢ wykonana z gruntu rodzimego pobranego z wykopu; gruntu
niewysadzinowego pod warunkiem usuniecia z niego twardych bryt i zanieczyszczen i czastek o
wielkosci powyzej 300mm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIAEOW

Sprawdzenie i odbior robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B- 06050 ,,Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogolne”.

Wszystkie materiaty przewidziane do wykonania rob6t musza odpowiadaé
wymaganiom materiatow przetargowych i Specyfikacjom Technicznym.

Kontrola jakosci wykonanych robot ziemnych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
oraz sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z materiatami przetargowymi, ST i ustaleniami z
Zamawiajacym.

Sprawdzeniu podlega:

wykonanie wykopow,

stan nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow

zatrudnionych przy montazu, ozasypanie wykopow.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest m3

wykopow lub zasypki.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0.00 'Wymagania ogoélne". Odbiorowi w zakresie robot
ziemnych podlega zgodnos$¢ wykonanych wykopow z dokumentacja projektows, technologiczna
poprawnos¢ wykonanego wykopu , rzedne dna wykopow.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiarowg skalkulowana przez Wykonawce i
zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji

kosztorysowej.

Cena uwzglednia  wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
wykonanie  wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest  wartos$cig usrednionag i
obejmuje:

zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

wewnetrzny transport materiatow i urzadzen oraz narzedzi,

montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,

wykonanie wykopow,

wywo6z urobku nie przeznaczonego do ponownego whbudowania na wysypisko wraz z kosztem
sktadowania lub rozplanowanie gruntu z wykopu,
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zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

przygotowanie i utrzymanie materiatow w odpowiedniej wilgotnosci,

odwodnienie wykopow,

zabezpieczenie wykopow,

oczyszczenie terenie robot,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow i sprawdzen,

oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie.

Cena uwzglednia rowniez :

iloéci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia roboét,
postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,
przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi

Ptatnos$ci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne
zapisami we wzorze umowy.,

PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne. PN-88/B-04481  Grunty budowlane.

Badania probek gruntu.

PN-ISO 4464 Tolerancja w budownictwie — Zwigzki pomigdzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji

stosowanych w wymaganiach.

PN-ISO 3443-8 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

Inne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650)

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa
Ministra higieny pracy przy recznych pracachtransportowych (Dz.U.2000.26.313)
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ST 210 WYKONANIE KORYTA Z PROFILOWANIEM POD PODBUDOWY
GRUPA CPV 452

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza gruntowego w ramach realizacji
budowy boiska wielofunkcyjnego w Grzybnie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu , realizacji i odbioru robot
w zakresie okreslonym w pkt.1.1.

Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiagzanych z wykonaniem koryta
wraz z profilowaniem i zaggszczeniem przeznaczonego do ulozenia :

- konstrukcji nawierzchni boisk, placow i matej architektury.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe Sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymiw ST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
MATERIALY

Nie wystepuja.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inspektor moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,

koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
Transport materialow

Wymagania dotyczace transportu materiatéw podanow ST.
WYKONANIEROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciaggnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét 0 matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inspektora.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

Profilowanie i zaggszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gltgbokos¢ zaakceptowana przez Inspektora, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zageSci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podtoza (ls)
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Minimalna wartos¢ Ig
Strefa korpusu dla obcigzenia ruchu ciezkiego i bardzo cigzkiego

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zaggszezenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od
-20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwiagzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wiasny koszt.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt 6.
Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza
Lp. |Wyszczegodlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 [Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2  |[Rownosc podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |[Rowno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
A Ispadki noorzeczne ) 10 razy na 1 km
5  [Rzedne wysokosciowe co 100 m dla pozostatych drog

Uksztaltowanie osi w planie ) c0 100 m dla pozostatych drog

Zageszczenie, wilgotnos$¢ gruntu podtoza W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziei niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

~N| O
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Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10
cmi-5cm.

Rowno$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4].
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata. Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja £+ 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Roznice pomigdzy rzgdnymi  wysokosciowymi koryta lub  wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje Sie porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$¢
stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3]
nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ W czasie zageszczania halezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Zasady postegpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami  koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdéwnanie i powtdrne zaggszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m?2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

zapewnienie niezbednych srodkow produkcji

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i wywiezienie,
profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

28



ST 2.20 WARSTWY ODSACZAJACE
GRUPA CPV 452

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych.

Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
warstw odsaczajgcych wykonywanych w ramach realizacji budowy boiska wielofunkcyjnego w
Grzybnie.

Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
warstw odsaczajacych i odcinajacych, stanowiacych czgs¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy
podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem i obejmuje:

- wykonanie warstwy odsaczajacej z kruszywa naturalnego grubosci 10 cm i 15 cm.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

MATERIALY

- piasek do nawierzchni drogowych

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania og6lne”
pkt 2.

Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
piaski, zwir i mieszanka,

Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:
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szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
gdzie:

D15

dgs
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

<5 -

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi by¢
spelniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.
zaggszczalnosci, okreslony zaleznos$cia:

d

u= %05 o

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

d10

de0 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I'i Il.

Sktadowanie materiatlow

Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca

robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsgczajacej powinien wykazaé sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

rowniarek,

walcow statycznych,

— ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

Transport kruszywa
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

WYKONANIEROBOT

Ogodlne zasady wykonania robodt

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST ,,Roboty ziemne” oraz ,,Wykonanie koryta z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza w gruncie”.

Warstwy odcinajaca i 0odsgczajaca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi nawierzchni i w rzedach réwnolegtych do osi nawierzchni, lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnicto grubo$é projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania
kazdej nastepnej warstwy moze nastapic¢ po odbiorze przez Inspektora warstwy poprzednie;j.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ Kruszywo na
material 0 odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czgsciowo
naktadajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i 0dsaczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zaggszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika
zaggszcezenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1].
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole zaggszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy
wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rownomiernie
wymieszac.

Utrzymanie warstwy odsaczajace;j

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsaczajace;.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej



warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robot.

KONTROLA JAKOSCI PRAC

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi. Badania winny obejmowaé¢ wiasciwosci
kruszywa okreslone w p. 2.3.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsaczajacej i odcinajace;j

Lp. |Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiaréw
1  [Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2  [Rowno$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 IR6wWnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
A lspadki ponrzeczne ) 10 razy na 1 km
5  |Rzedne wysoko$ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog

ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

- - - *
Uksztattowanie osi w planie )

2
2

7 (Grubos¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m
2

8  [Zageszezenie, wilgotnos¢ kruszyway, - punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukow poziomych.

Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Réwnosé warstwy

Nierownosci podluzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/8931- 04
[7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsaczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg. Nierdwnosci nie mogg przekraczaé
20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja = 0,5%.

Rzedne wysokosciowe
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Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac , +1
cmi-2cm.

Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych lub o wiecej niz =5 cm dla pozostatych drog.

Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm. Jezeli
warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng
grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na
wilasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej
podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Zaggszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okre$lony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie wartosci modutéw odksztatcenia,
to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-
02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedtug
PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.

Zasady postgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdéwnane i powtdrnie zaggszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
zapewnienie niezbednych srodkow produkcji
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prace pomiarowe,

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu 0 grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

wyréwnanie Utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zaggszcezenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy

uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

11. Normy

1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie w 17

3. PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
mieszanka

4. PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do n
5. PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do

6. BN-64/8931- Dro?i samochodowe. Oznaczanie modutu odk
02 podfoza przez obciazenie plyta

7. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar rownosci hawie 04

8. BN-77/8931- Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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ST 2.30 PODBUDOWY Z KRUSZYW LAMANYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
GRUPA CPV 452

WSTEP

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podbudéw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie i ulepszonego cementem.

Przedmiot ST
Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podbudowy z kruszyw tamanych wykonywanych w ramach realizacji budowy boiska
wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Zbrudzewie.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze podbudowy z
kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie .

Ustalenia zawarte sa w ST 0.00 Wymagania ogolne™ pkt 1.3. Zakres robot:

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna konstrukcyjna o grubosci po zageszczeniu 10 cm pod
wszystkie boiska (fr. 31,5-63 mm)

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna klinujaca o grubosci po zaggszczeniu 5 cm -pod boiska
koszykowki i siatkowki ( fr. 0-31,50mm )

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna klinujaca i wyrownujaca o grubosci po zageszczeniu 9 cm (
5¢m kruszywo 0-31,5 i 4cm miat kamienny 0-4mm) - pod boisko pitki noznej

Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego - mieszanka kruszywa naturalnego i tamanego, zageszczona
stanowi podbudowe zasadniczg nawierzchni.

MATERIALY
Zrodla materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inspektora. Zrédla materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczgciem robot, nie pozniej niz 30 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien dostarczy¢
Inspektorowi wyniki badan laboratoryjnych tacznie z projektowang krzywa uziarnienia i reprezentatywne
probki materiatow.

Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawce zrodta beda zaakceptowane do wbudowania przez
Inspektora jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan
laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora wykaza zgodnosé¢ cech materiatowych z wymaganiami.
Zatwierdzenie zrodta materiatow nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodta beda przez Inspektora
dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktore nie spetniaja wymagan zostana odrzucone.

Kruszywa

Sklad mieszanki kruszyw

Do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nalezy uzy¢ mieszanke
kruszywa tamanego, spelniajaca wymagania niniejszych Specyfikacji. Kruszywo famane moze pochodzi¢ z
przekruszenia ziarn kamieni narzutowych, albo surowca skalnego. Zawartos¢ ziaren przekruszonych we frakcji
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mieszanki pozostajacej ha sicie o oczkach kwadratowych 4 mm nie moze by¢ mniejsza 0d35%.

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-91/B/06714/15 powinna leze¢ pomiedzy Krzywymi
granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
i ulepszonego cementem.

Sito kwadratowe [ mm ] |Przechodzi przez sito [ % ]
63 100

31,5 78-100

16 58-87

8 42-70

4 30-54

2 21-41

0,5 10-23

0.075 3-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwickszego kruszywa nie
moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito
0.075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej hiz 65% frakcji przechodzacych przez sito 0,5 mm.

Wiasciwosci kruszywa

Kazde z kruszyw oraz mieszanka mineralna z nich ztozona, przeznaczona do stabilizacji mechanicznej i
ulepszenia cementem, powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wiasciwos$ci kruszyw do stabilizacji mechanicznej i ulepszania cementem.

L.p. [Wiasciwosci badane wedtug \Wymagania
1 Zawartos¢ ziarn nieforemnych, dla frakcji powyzej 4 mm, wg PN-78/B-
06714/16, %, 30
nie wigcej niz
2 Stopien przekruszenia ziarn kruszywa *
3 [Scieralno$é ziarn wigkszych od 2 mm, w bebnie Los Angeles wg PN-79/B-
06714/42, 30

ubytek masy, %, nie wigkszy niz:
4 Mrozoodpornos¢, ziarn wigkszych od 2 mm, wg PN-78/B-06714/19 [ 14 ] po 25

cyklach 10
zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie wigkszy niz:

5 Plastyczno$¢, wg PN-88/B-04481 frakcji przechodzacych przez sito 0,42 mm:

granica ptynnosci, %, nie wigcej niz: 25
wskaznik plastycznosci, %, nie wiecej niz: 4

6 Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01, kruszywa 5-krotnie zaggszczonego
metoda 30 - 75

| lnormalng wg PN-88/B - 04481
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7 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12 [ 8], %, nie wiecej niz:(0,2

3 Zawartos¢ siarczanow, W przeliczeniu na SO, wg PN-78/B-06714/28, %, ponizej [barwa cieczy ponad
kruszywem nie
ciemniejsza od
barwy wzorcowej

* Frakcje kruszywa tamanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mie¢ nie mniej niz
75% wagowo ziarn przekruszonych, posiadajacych wiecej niz jedng przetamang powierzchnie.
Sktadowanie kruszyw

Kruszywo powinno by¢ sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.

Woda

Woda stosowana do produkcji mieszanki kruszyw ulepszonej cementem i do pielegnacji wykonanej warstwy
powinna by¢ czysta, bez zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajaca wymaganiom PN-88/B-32250. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wode pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrodet nie
moze by¢ uzyta bez jej przebadania zgodnie z wyzej podana norma.

SPRZET
Wymagania ogélne

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST

Sprzet do produkciji, transportu i uktadania podbudowy musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet do wykonania warstwy podbudowy

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie :

wytwornie stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszywowej, wyposazony W komputer z programem z
licencja i drukarka danych produkcyjnych, urzadzenie do wspotpracy z komputerem przy dozowaniu
domieszek podczas operacji automatycznych, dozowanie kruszywa, cementu i wody z doktadnoscig podang w
p.5.8. niniejszej ST. Mieszarki musza zapewnia¢ wytwarzanie jednorodnego materiatu 0 wilgotnosci optymalnej
z tolerancja +1% i —2%.

samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki.

uktadarki lub rowniarki do rozktadania i wyprofilowania warstwy podbudowy.

walce ogumione oraz stalowe wibracyjne i statyczne do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
nalezy stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

TRANSPORT

Transport materiatow i mieszanki kruszywa powinien odbywac¢ si¢ w sposob przeciwdziatajacy ich
zanieczyszczeniu i1 niekorzystnemu wptywowi warunkéw atmosferycznych. Ponadto mieszanka kruszywa
powinna by¢ transportowana w sposob chronigcy ja przed rozsegregowaniem i osuszeniem.

Wydajnos¢ srodkow transportowych musi by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do mieszania
oraz wbudowania mieszanki kruszywowej. Ruch pojazdow po wyprofilowanym podtozu warstwy podbudowy
powinien by¢ tak zorganizowany aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein.

WYKONANIEROBOT

Sktad mieszanki kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa mieszanki powinna by¢ zgodna z punktem 2.2.2.

Zawartos¢ w mieszance powinna miescic si¢ w przedziale od 2% do 4%. Zawartos¢ wody w mieszance powinna
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odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, z
tolerancja + 1%, - 2% bezwzglednych.
Projektowanie sktadu mieszanki kruszywa

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki. Wraz z projektem Wykonawca powinien dostarczy¢ probki kruszyw i cementu, pobrane w
obecnosci Inspektora.

Projekt sktadu mieszanki (receptury), powinien zawierac:

wyniki badan kruszyw przeznaczonych do wytworzenia mieszanki

wyniki badan w zakresie okreslonym w p. 6.4. niniejszej specyfikacji,

w przypadkach watpliwych - wyniki badania jakosci wody wedtug PN-88/B-32250,

sktad mieszanki kruszyw ulepszonej cementem, w tym:

sktad mieszanki mineralnej,

zawarto$¢ wody, rowna wilgotnosci optymalnej mieszanki kruszyw z cementem,

wyniki badan mieszanki mineralnej w zakresie podanym w p.2.2.3. niniejszej specyfikacji,

wyniki badan wilgotnosci optymalnej i maksymalnej gestosci objetosciowej Kruszywa,

Wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa SzKieletu kruszywa stabilizowanego nalezy okresli¢
wedtug PN-88/B-04481 (duzy cylinder, metoda 11).Ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa
zageszczenie mieszanki nalezy okresli¢ po odsianiu ziarn od 20 mm i odpowiednim skorygowaniu wynikow
badan Proctora wg metodyki podanej w PN-88/B-04481 ( wzory 77 i 78 w p.8.6 normy ). Wytrzymatosé¢
kruszywa stabilizowanego wg BN-68/8933-08, ale na probkach walcowych o $rednicy wysokosci 16 cm.
Dopuszcza si¢ zageszezanie probek na stoliku wibracyjnym. Mrozoodporno$é probek nalezy badaé , wg BN-
68/8933-08, z tym jednak, ze do badania nalezy stosowa¢ probki walcowe o srednicy i wysokosci 16 cm.

Grubos¢ warstwy

Maksymalna grubos¢ uktadanej warstwy kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ zatwierdzona
przez Inspektora, przy uwzglednieniu sprzetu i technologii proponowanych przez Wykonawce.

Warunki atmosferyczne

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura

powietrza spadta ponizej 20C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy
rozpoczyna¢ wykonania warstwy podbudowy z kruszywa , jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na

mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.
Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu, mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym
uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w wytworniach stacjonarnych wyposazonych w
komputer i drukarka danych produkcyjnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki mieszanki powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Tolerancje
dozowania, wyrazone w stosunku do masy suchej mieszanki:

kruszywo =+ 3%,

woda + 2% w stosunku do masy dozowanej wody.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 1% i - 2%. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbhudowania w sposob przeciwdziatajacy
segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

Przygotowanie podtoza.

Zgodnie z PW podioze pod wykonanie podbudowy z kruszywa bedzie stanowi¢ warstwa gruntu
przepuszczalnego .

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z normami.
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Rozktadanie mieszanki kruszywa

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubosé
uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubo$ci warstwy po
zageszezeniu tj. 22 cm.

Przed zaggszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow podtuznych i
poprzecznych. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy. Jezeli podbudowa
sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa , to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. Kruszywo w
miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja powinno byc¢ przed zaggszczeniem wybrane i zastapione
mieszanka 0 odpowiednich wiasciwosciach.

Zageszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcoéw stalowych wibracyjnych i / lub
statycznych oraz ogumionych. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od
krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi w strong osi jezdni. Zaggszczanie warstwy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ Sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi w
strone wyzej potozonej krawedzi. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggni¢cia wskaznika zaggszczenia
mieszanki nie mniejszego od 1,00 wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z normg PN-88/B-04481.
Specjalng uwage nalezy poswiecCi¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i
poprzecznych, oraz wszelkich urzadzen obcych. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna miec
prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia
wskaznika zageszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 wg normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-
04481.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczaniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i
poprzecznych, oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowanie, spekanie podczas zageszczania lub w inny sposéb wykonane
wadliwe, powinny by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peing grubosé, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim sktadzie i ponownie zageszczenie.

Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej
szerokosci. W przeciwnym razie, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego
pasa nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ wodg. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zageszczonej mieszance nalezy niezwlocznie obcig¢ pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda
nalezy wbudowac¢ kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykonaé poprzeczng spoine robocza na potaczeniu
dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy
czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa a rozpocze¢ciem wbudowania sgsiedniego pasa nie
przekracza 60 minut. Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gornej
warstwie podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesuniete, co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1,0
m dla spoiny poprzecznej. Spoiny wzmocnié geosiatka o szer. 0,5 m.

Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

O ile w czasie 2 godzin po zaggszczeniu warstwa podbudowy nie zostanie przykryta nowa warstwa z takiego
samego materiatu lub inng warstwa nawierzchni, to powinna by¢ ona natychmiast poddana pielggnaciji.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona przez utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne
skrapianie woda w ciagu dnia, w czasie co najmniej 3 dni lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej pogody.

Inne sposoby pielggnacji zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielggnacji
moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w kresie 7 dni po wykonaniu. Po
tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac¢ si¢ wytacznie za zgoda Inspektora.
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KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne zasady podano w ST Wymagania ogolne

Wiasciwos$ci kruszywa stabilizowanego mechanicznie

W zaleznosci od kategorii ruchu wytrzymatos¢ kruszywa stabilizowanego mechanicznie nalezy badaé¢ na
probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16 cm. Dopuszcza sie¢ zageszczanie probek na stoliku
wibracyjnym. Wskaznik mrozoodpornosci Wyrazony jako stosunek wytrzymatosci probek po 14 cyklach
zamrazania i odmrazania do wytrzymatosci probek przed zamrazaniem powinien by¢ wigkszy od podanego w
tablicy 3.

Tablica 3. Wytrzymatos¢ kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Wytrzymatosé na sciskanie probek nasyconych

woda Wskaznik
FTAADA 1 .
Po 7 dniach Po 28 dniach mrozoodpornosci
2.0-3.0 3.5 -5.0 0.7

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania niezbedne do akceptacji materiatow
przez Inspektora oraz opracowania projektu sktadu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem, w zakresie i
w czasie okreslonym w p. 5.2. niniejszej ST.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ i zakres badan kontrolnych w czasie robot przy budowie podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie podano w tablicy 4.

Tablica 4
Czestotliwos¢ badan
Maksymalna
Minimalna ilo$¢ badan [powierzchnia
o na dziennej dziatce podbudowy
Wyszczegolnienie badan roboczej rz iaca naiedn
Lp. badanie w m?
1 Uziarnienie kruszywa
2 'Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa z cementem
3 Wskaznik Zagf;sch(-enla N 3000
4 \Wytrzymatos¢ 7-dniowa
5 \Wytrzymatos¢ 28-dniowa
6 Mrozoodpornos¢ kruszywa ulepszonego W przypadku watpliwosci na zgdanie Inspektora
cementem
7 Badania cementu Dla kazdej dostawy
8 Badania wody Dla kazdego watpliwego
BN-71/8931-12 lub metody radiometrycznej AASHTO T 238-8
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Badania kruszywa

Przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa nalezy bada¢ wszelkie jego wtasciwosci okreslone w tablicy 2 i
opracowac nowy sktad mieszanki wg p. 5.1 i 5.2. Uziarnienie mieszanki kruszywa nalezy bada¢ w czasie robot z
czestotliwoscia okreslong w tablicy 4. Probki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a
przed podaniem cementu.

Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badanie wody wedtug PN-88/B-32250.

Zageszczenie mieszanki

Mieszanka powinna by¢ zageszczona do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00, przy
oznaczeniu zgodnie z normalng proba Proctora, wedtug PN- 88/B04481 ( duzy cylinder, metoda 11 ). Nalezy
stosowac¢ korekte zgodnie z punktem 5.2 niniejszej specyfikacji. Zageszczenie nalezy sprawdzac w terenie z
czestotliwoscig i zastosowaniem metod podanych w tablicy 4.

Wytrzymato$¢ warstwy kruszywa

Wytrzymatos¢ warstwy kruszywa ulepszonego cementem powinna by¢ zgodna z wymaganiami
okreslonymi w tablicy 3. Probki do badan nalezy pobra¢ z czestotliwoscia podang w tablicy 4, z miejsc
wybranych losowo w §wiezo roztozonej warstwie.

Probki pobrane jednorazowo w ilosci 6 sztuk nalezy formowac wg zasad okreslonych w p.

5.2 i przechowywac¢ zgodnie z BN-68/8933-08. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach
dojrzewania.

Mrozoodpornos¢ warstwy kruszywa

W przypadkach watpliwych lub na polecenie Inspektora nalezy pobra¢ dodatkowe probki w celu zbadania
mrozoodpornosci zgodnie z punktem 5.2 niniejszej specyfikacji wg tablicy 4.

Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Rownoé¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nieréwnosci podbudowy nie moga
przekraczacé:

Spadki poprzeczne podbudowy
10 mm dla podbudowy zasadniczej,

20 mm dla podbudowy pomocniczej.
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Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z PW z tolerancjg + 0,5 %.

Rzedne wysokoséciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1do-2 cm.

Uksztaltowanie 0si podbudowy i ulepszonego podtoza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej 0 wigcej niz + 5 cm.

Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubos$ci projektowanej o wiecej niz:

dla podbudowy zasadniczej + 10%,
dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnos¢ podbudowy

modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4, ugigcie sprezyste powinno by¢ zgodne z
podanym w tablicy 4.

Tablica 4.
Wymagane cechy podbudowy
Minimalny modut
Podbudowa z Maksymalne ugiecie odksztatcenia mierzony
kruszywa o . sprezyste pod kotem, mm  plyta 0 srednicy 30 cm,
wskazniku no$nosci MPa
V\./_nog Nie mniejszym 'Wskaznik zaggszczenia IS O_d Od .dr.ugi.ego
niz , % nie mniejszy niz pierwszego obcigzenia E2
40kN 50kN obciazenia E1
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,1 1,20 100 180

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa nawierzchni, dotozenie
materiatu i powtdrne zaggszczenie.

Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
glebokosé¢, zgodnie z decyzja Inspektora, uzupelnione nowym materialem 0 odpowiednich wtasciwosciach,
wyrdéwnane | ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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Niewtasciwa no$no$é podbudowy

Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora. Koszty tych dodatkowych robot
poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego
wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

OBMIARROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST Wymagania ogolne.
Jednostka obmiarowg jest m2 wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST pkt. 8 Wymagania ogdlne.

Odbioru robot dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Wykonawca przedstawia w czasie odbioru
komplet wynikow badan laboratoryjnych i pomiarow geodezyjnych. Jezeli wszystkie badania daty wynik dodatni,
Inspektor dokonuje wpisu o ich przyjeciu w Dzienniku Budowy. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma, ST i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

PODSTAWAPLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST Wymagania ogolne pkt. 9.

Platnos¢ - za ilo$¢ m? wykonanej podbudowy zgodng z PW i oceng jakosci wykonanych robdt oraz
ewentualnych zmian wprowadzonych w czasie budowy, a udokumentowanych zapisami w Dzienniku
Budowy.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbgdnych srodkow produkcji, prace pomiarowe, sprawdzenie i ewentualng naprawg podtoza
(warstwe odsaczajgca), dostarczenie skladnikéw i wyprodukowanie mieszanki w wytworni, dostarczenie
mieszanki na miejsce wbudowania, dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic i innych
materiatow oraz urzadzen pomocniczych, roztozenie, wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki, pielegnacja
wykonanej podbudowy, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, utrzymanie podbudowy w czasie
robot, uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-19701:1997 Cement - Cement powszechnego uzytku — Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-19701:1997(Az1:2001) Cement - Cement powszechnego uzytku. Zmiana. PN-EN 196-1:1996 Metody

badan cementu — Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-3:1996 Metody badan cementu — Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci

PN-77/B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

PN-78/B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych. PN-91/B-

06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-78/B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren. PN-77/B-06714-17
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci. PN-77/B-06714-18 Kruszywa mineralne.

Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-78/B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  mrozoodpornos$ci
metoda bezposrednia.

PN-78/B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  mrozoodpornos$ci
metoda

krystalizacji.
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PN-78/B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

PN-78/B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowsa.
PN-78/B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymat. na miazdzenie Wskaznik
rozkruszenia.

PN-79/B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles. PN-87/B-

06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.
PN-88/B-06714-48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen W postaci
grudek gliny.

PN-88/B-32250Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw. PN-88/B-04481 Grunty budowlane.
Badania laboratoryjne.
PN-B-11113:1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.

PN-B-11111:1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka.

PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw tamanych stosowanych w budownictwie
drogowym.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne - Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Inne dokumenty
Rozporzadzenia MTIGM z dnia 02.marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) zat. 5
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych IBDiM Warszawa 1997.
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ST 2.40 PODBUDOWY Z KRUSZYW
GRUPA CPV 452

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa.

Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podbudowy z kruszyw wykonywanych w ramach realizacji budowy boiska w Grzybnie.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa, w ramach robét zwigzanych z wykonaniem:

- warstw podsypkowych

Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu Kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej,

Podtoze gruntowe - warstwa, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST 0.00. ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0.00.
"Wymagania ogolne" punkt 2.

Kruszywa

piasek do betonow zwyktych

piasek klasyfikowany

piasek uszlachetniony

Sktad kruszywa

Materiaty do wykonania podbudowy powinny sktada¢ si¢ z kruszywa tamanego jednorodnego bez
zanieczyszczen, uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ kruszywa
tamanego niesortowanego o uziarnieniu 0,075 + 31,5 mm.

Inspektor/Kierownik projektu moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane
sposrod okreslonych w PN-S-06102. Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-
11112, okreslonymi dla : klasy Il i odmiany I.

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-91/B-06714/15 powinna leze¢ pomigdzy krzywymi
granicznymi podanymi oraz na rysunku 1.

Rys nr 1 Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej (1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg 1-3 dotyczy podbudowy pomocniczej)
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Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez domieszek gliny i innych zanieczyszczen. Krzywa uziarnienia
kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej
granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny
stanowi¢ wigcej niz 65 % frakcji przechodzacych przez sito 0,5 mm.

Whasciwosci kruszywa

Kazde z kruszyw i mieszanka mineralna z nich ztozona, powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2 i 3.

Tablica 2. Wymagania dotyczace kruszyw do stabilizacji mechanicznej wg PN-S-06102
\Wyszczegolnienie whasciwosci podbudowa podbudowa
pomochicza zasadnicza

1. Scieralno$é na bebnie kulowym Los Angeles [ % ] wgPN-79/B-
06714/42

po petnej liczbie obrotow, nie wiecej niz: 3530
5035
2. Nasigkliwos¢, wg PN-77/B-06714/18, % masy nie wiecej hiz: 5,0 3,0
3. Odpornos¢ na dziatanie mrozu wg PN-78/B-06714/19 [% ubytku masy],[10 5
nie wiecej niz:

4. Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3 wg PN-78/B- 1 1
06714/28 w [ %] nie wiecej niz
5. Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0.075 mm, wg PN- 2-12 2+10
78/B-06714/15, [ % (m/m)], nie wiecej niz

6. Zawarto$¢ nadziarna [ % (m/m], wg PN-78/B-6714/15, nie 10 5
Wigcej niz

7. Zawarto$¢ ziarn nieforemnych [ % (m/m] wg 40 35
PN-78/B-6714-16 , nie wiegcej niz
8. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN- 1 1
78/B-06714-26, [ % (m/m)], nie wigcej niz
9. Wskaznik piaskowy, po pigciokrotnym zageszczeniu metoda I lub 11 wg [30-70 30-70
BN-

10. Wskaznik nosnosci w nos mieszanki kruszywa , % nie wigcej niz przy
zageszczeniu wg PN-S-06102

Is > 1,00

Is >1,03 60 80

Sktadowanie kruszyw

Kruszywo powinno by¢ skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w

warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réoznych rodzajow kruszyw.

Zrodta materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i

zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrodta materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce z

wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. W uzasadnionych przypadkach, jesli jakos¢ materiatow budzi

watpliwosci, nie pézniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien dostarczy¢

Inzynierowi/Kierownikowi projektu wyniki badan laboratoryjnych tacznie z projektowang krzywa uziarnienia i
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reprezentatywne probki materiatow.

Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawcg zrodta beda zaakceptowane do wbudowania przez
Inzyniera/Kierownika projektu, jezeli Wykonawca wykaze zgodnos¢ cech materiatowych z wymaganiami.
Zatwierdzenie zrodta materialow nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédia beda przez
Inspektora/Kierownika projektu dopuszczone do wbhudowania. Materiaty, ktore nie spetnia wymagan,
zostang odrzucone.

Woda

Nalezy stosowaé wode wg PN-B-32250 .

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogolne" pkt 3. Caty sprzet musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Wydajnos¢ sprzetu powinna by¢ taka, aby zapewni¢ zachowanie warunkow
technologicznych dotyczacych czasu wbudowania i zageszczania mieszanki kruszywa.

Sprzet do wykonania podbudowy z kruszywa

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa, nalezy stosowac:

spycharki,

topaty, szpadle i inny sprzg¢t do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu ,

walce ogumione, walce stalowe gladkie wibracyjne lub statyczne do zageszczania, w miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogolne" pkt 4.
Transport kruszywa

Kruszywo do wykonania podbudowy nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogolne" pkt 5.

Podtoze pod podbudowg z kruszywa

Przed wykonaniem podbudowy podtoze nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego cechy
geometryczne i zageszczenie.

Wytyczenie podbudowy

Prace pomiarowe powinny by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy wykonanie warstwy podbudowy
zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki
do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robot przez Wykonawece.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach rownolegtych do osi ciggu pieszego lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora/Kierownika projektu. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot i hie powinno by¢ rzadsze niz co

10 m. Jezeli warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie bedzie uktadana w prowadnicach,
to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaty one
scisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektowej. Wysokosé

prowadnic powinna odpowiadaé¢ grubosci warstwy mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie w
stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob wykluczajacy ich
przesuwanie si¢ pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke Kruszywa 0 uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki, Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
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przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Podbudowe nalezy wykonywaé w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos$¢ po
zaggszezeniu byla zgodna z dokumentacja projektowa. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu
warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania poprzez watowanie. Ostateczna grubos¢ uktadanej
warstwy bedzie ustalona na podstawie wynikow uzyskanych na odcinku prébnym, zaakceptowanych przez
Innspektora /Kierownika projektu. Zageszczanie na podbudowach o przekroju daszkowym powinno
rozpocza¢ sie od krawedzi i przesuwa¢ sie pasami podtuznymi w strone osi jezdni. W miejscach
niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami plytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej.
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ 0suszony przez mieszanie roztozonej warstwy i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat w roztozonej warstwie
powinien by¢ zwilzony woda i rownomiernie wymieszany. Wilgotnos¢ przy zageszczaniu powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja +1 %, -2%.

Grubos¢ warstwy

Przewiduje sie wykonanie projektowanych grubosci warstw .

Utrzymanie podbudowy

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat podbudowg do ruchu maszyn uzywanych przy innych robotach, to
powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch na wiasny koszt.
Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $sniegu i mroz.

KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogolne" pkt6.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca, na wyrazne zyczenie Inspektora /Kierownika projektu, jest
zobowigzany wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi /Kierownikowi projektu, w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowacé
wiasciwosci kruszywa okreslone w punkcie 2 niniejszej ST. W czasie robot nalezy kontrolowac :

uziarnienie - powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2 . Probki nalezy pobiera¢ w sposob
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
Inspektorowi,

zageszczenie podbudowy - zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiagniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12
lub BN-64/8931-02.

wilasciwosci kruszyw - powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2. Probki do
badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inspektora/Kierownika projektu.

Badania i pomiary cech geometrycznych i zageszczenia podbudowy

Grubos¢ warstwy

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podbudowy nie powinny przekracza¢ + 10%,

-15%.

Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tata. Nierdwnosci
podbudowy nie powinny przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0.5

%.

Rzedne podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1cmi-2cm.

Uksztattowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej 0 wigcej niz
+5cm.

Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6znic si¢ 0 wigcej niz 0 +10cm , -5¢cm.
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OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Obmiar warstwy podbudowy powinien by¢ dokonany na budowie, po utozeniu i zageszczeniu. Obmiar
odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera /Kierownika projektu i wymaga jego akceptacji. Obmiar nie powinien
obejmowa¢ jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w dokumentacji projektowej,
z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu. Nadmierna
grubos¢ lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana bez
pisemnego upowaznienia Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o
dodatkows zaptate.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Sposéb odbioru robot

Odbiér podbudowy jest dokonywany na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbioér podbudowy powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanej podbudowy bez hamowania postepu robét. Do odbioru Wykonawca
przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatow i robét. Odbioru
podbudowy dokonuje Inzynier/Kierownik projektu na podstawie wynikow badan Wykonawcy i
ewentualnych uzupetniajacych badan i pomiaréw oraz oglgdzin warstwy. Inzynier/Kierownik projektu zleci
Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajacych badan i pomiarow
wtedy, gdy:

zakres ewentualnych badan Wykonawcy jest niezgodny ze specyfikacjami - koszty tych badan pokrywa
Wykonawca;

istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan

Wykonawcy - koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia wad inzynier/Kierownik projektu ustali zakres wykonania robot poprawkowych
lub poleci zerwanie i wymiane na nowg wadliwie wykonanej warstwy, wedtug zasad okreslonych w
niniejszych specyfikacjach. Roboty poprawkowe lub zerwanie

i wymiang na nowa wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inzynierem .

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 9.
Cena wykonania robot

Cena wykonanej podbudowy i wzmocnienia podtoza nawierzchni obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza gruntowego,

zakup materiatow, koszty badan kruszywa i wykonania receptury,

dostarczenie sktadnikoéw i wyprodukowanie mieszanki na podstawie receptury,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki, wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki, pielggnacja wykonanych warstw,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w niniejszej specyfikacji, utrzymanie podbudowy
I podtoza w czasie robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
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PN-B-06714-17Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek

PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka

PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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ST 3.00 OBRZEZA BETONOWE
GRUPACPV 452

WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego w ramach realizacji
budowy boiska wielofunkcyjnego w Grzybnie.

Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego, w ramach wykonania uktadu komunikacyjnego nawierzchni boisk.

Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST 0.00. ,,Wymagania og6lne" pkt 1,4.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogolne™ .

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0.00.
»Wymagania ogolne" pkt 2.

Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:

obrzeza betonowe 30x8 odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04[9] i BN-80/6775- 03/01[8],
zwir lub piasek do wykonania taw,

cement wg PN-B-19701[7],

piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:

- obrzeze niskie - On,

obrzeze wysokie - Ow.

W zalezno$ci  od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli

si¢ na:
gatunek 1 - G1,
gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 X 20 x 75 cm gat.

obrzeze On -1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

Betonowe obrzeza chodnikowe -wymagania techniczne
Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku I, a wymiary podano w tab. 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betondwego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

:"'

—>

Wymiary obrzezy [w cm]

Rodzaj obrzeza | B H r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
Ow 75 8 30 3
90 8 24 3
100 8 30 3

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2. Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw

obrzezy
Dopuszczalna odchytka [w cm]
Rodzaj wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I H 8 012
b,h H 3 H 3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé¢ wartosci

podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢ wad i uszkodzen

Rodzaj wad i uszkodzen Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w
mm 2 3
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Ograniczajacych
powierzchnie gorne Niedopuszczalne
(§cieralne)

Ograniczajacych
pozostate powierzchnie;
Szczerby i uszkodzenia  |L1CZba, max

krawedzi i narozy Dhugosé, mm, max
Glebokos¢, mm, max 20 40
6 10

Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedhug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé¢ z zastosowaniem podkiadek ' i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugo$é minimum 5 cm wigksza
niz szeroko$¢ obrzeza.

Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250, klasy B25 i B30.

2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111, a piasek -
wymaganiom PN-B-11113.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomochiczego.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.00. ,,Wymagania og6lne" pkt 4.

Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
0siggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawg) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny

odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji

szalunku.

Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowié¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) z

betonu z oporem , z betonu , ze zwiru lub piasku, . Podsypke (tawe) wykonuje si¢ przez utozenie

betonowej tawy , zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze

swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami

dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem

przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeknic¢ je piaskiem lub zaprawa

cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé woda. Spoiny
53



musza by¢ wypetnione catkowicie na petna gtgbokosc.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B- 10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokltadnoscia do | mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$ciag do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé¢ wszystkie wiasciwosci okres§lone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt.2.

Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac¢ wykonanie:

koryta pod podsypke (tfawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tfawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

linii obrzeza w planie, ktore moze wynosic¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktoére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtgbokosc.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogolne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 0.00. ,,Wymagania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza

specyfikacja i wymaganiami Inspektora/Kierownika projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: wykonane koryto, -  wykonana
podsypka.

PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

Cena wykonania robot

Cena wykonania robot zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych
obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
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wykonanie koryta,

dostarczenie materiatow

rozscielenie i ubicie podsypki,

wykonanie tawy betonowej z oporem,

ustawienie obrzeza,

wypeltnienie spoin,

obsypanie zewngtrznej sciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-06050  Roboty budowlane

PN-B-06250  Beton zwykty

PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11113  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

ocena zgodnosci

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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ST4.00 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
GRUPA CPV 452

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
nawietrzni poliuretanowej wykonywanych w ramach realizacji budowy boiska
wielofunkcyjnego w Grzybnie.

Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z :
wykonanie nawierzchni na boisku do pilki noznej, koszykowki, siatkowki i tenisa.

Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne" 1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogolne"

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST

0.00,,Wymagania ogdlne"

Nawierzchnia poliuretanowa;
Opis nawierzchni syntetycznej poliuretanowej

Charakterystyka nawierzchni;

Jest to nawierzchnia sportowa , poliuretanowa wymagajaca podbudowy z mieszaniny kruszywa kamiennego i
famanego potaczonego lepiszczem poliuretanowym . Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej
strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni i rozbiegow konkurencji technicznych zawodow
lekkoatletycznych, boisk wielofunkcyjnych.

Nawierzchnia ta charakteryzuije sie wysokim stopniem elastycznosci i sprezystosci, co zapewnia znakomite
pochtanianie energii udarowej, chroniac tym samym narazone na kontuzje stawy, kolana i tokcie grajacych.

Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowe;j.

Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego ukladana
mechanicznie, bezspoinowo przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych grubos¢ 35 mm. Warstwe
uzytkowa stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Warstwe t¢ wykonuje si¢ poprzez
natrysk mechaniczny — grubos¢ w wersji podstawowej 13 mm

Parametry:

Minimalne parametry techniczne i uzytkowe nawierzchni:.
Nawierzchnia typu natrysk — grubosé¢ 12-14 mm.
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Poz. |Okreslenie parametru jednostka

Wartos¢ wymagania

powierzchnia odcisku kulki, (mm

1 Wytrzymatosé na rozciaganie (MPa) 0,80
2 Wydtuzenie wzgledne przy rozciagani (%) 60
3 Przyczepnos¢ do podktadu:

- nawierzchnia (z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu 0,5

umowenn i snniwa Pl

4 Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:

W stanie suchym 0,35

N stanie mokrvm N 20
5 Odpornos¢ na uderzenie:

2) 520

Ro7 7zmian

6 Wyglqd zewnetrzny nawierzchni

Nawierzchnia o
jednorodnej strukturze

i hanario

7 Mrozoodpornos¢ oceniana:
przyrostem masy(%) 0,8
zmiang wygladu zewnetrznego Bez zmian
8 Odpornos¢ na starzenie w warunkach sztucznych, oceniana zmiang 5
barwy po naswietleniu, nr skali szarej Bez zmian

Podbudowa — mata ET grubosci 35 mm na podbudowie z kruszyw Wyktadzina

Podbudowa

odporna na kolce.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i

poprzecznymi, odchytki mierzone tata o dt. 4 m nie powinny by¢ wigksze nig

nalezy usunac).

8 mm. Podtoze powinno
by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy

Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie posiada¢ odspojonych

odtamkow, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone tata o dt. 4 m nie powinny by¢ wieksze nig 8 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usunac).
Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie posiada¢ odspojonych

odtamkow, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym.

Podbudowa z kruszywa kamiennego:

zageszczona podsypka piaskowa o grubosci 10 cm

warstwa konstrukcyjna wykonana z kruszywa kamiennego rowno uwatow
zageszczona mechanicznie. ( grubosé warstw jak w projekcie — przekroje nawier

ana i
zchni

Podktad elastyczny ET — warstwa stabilizujaca ( mieszanina kruszywa kwarcowego, granulatu

gumowego i spoiwa PU gr 35 mm

Wszystkie powyzsze warstwy po wykonaniu zageszczenia musza by¢ przepuszczalne dla
wody. Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polskg Normg i warunkami technicznymi.
Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym 2z nosnoscia,

zageszczeniem oraz rownosciag sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.

Impregnacja pedloza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwiazanie luznych czastek p
uzywa sie impregnatu dla rodzaju zastosowanej podbudowy pod nawierzchnie.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu:
Ogolne warunki dotyczace sprzetu podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogolne”

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu:

odtoza. Do tego celu




Ogolne warunki dotyczace transportu podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogdlne”

WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu:
Ogoblne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogdlne”

Wykonanie warstwy nosnej - . elastycznej":

- Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego uktadana
mechanicznie , bezspoinowo przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.

| . tlowei:

Warstwe uzytkowa stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Warstwe te wykonuje
sie poprzez natrysk mechaniczny.

Warunki niezbedn rawidlowej instalacii nawierzchni

Podczas wykonywania prac . nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnosé¢ otoczenia oscylowata w

przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza 0 co najmniej 3°Cod panujacej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.

Wykonanie montazu nawierzchni boiska by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji co najmniej kilku porownywalnych tego typu robot i gwarantujgcemu
wiasciwg jakos¢ wykonania.

W zakresie wymaganych kwalifikacji i sprzetu wykonawcy powinni dysponowa¢é rozkladarka do
ukladania nawierzchni poliuretanowych.

Sposéb uzvtkowania i konserwacji hawierzchni
OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego calu powinny stuzy¢ . Powinny
by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do

nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem . ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unikaé
zabrudzen olejem , emulsja asfaltowa oraz innymi srodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie
nawierzchni .Nie dopuszcza¢ do jazdy no rolkach , rowerach , motorach « Przejazd samochodami
powinien by¢ kontrolowany - rowniez ze wzglgdu na nosno$é podbudowy .

Projektowana nawierzchnia poliuretanowa na boisko wielofunkcyjne dporna na kolce , mréz i wysokie
temperatury , przepuszczalna wode i paroprzepuszczalna. ustabilizowane UV, bez skutkow ubocznych dla
srodowiska

KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
boisko w kolorze czerwonym (ceglastym)

Akcesoria:

linie boisk 50 mm szer. — wykonanie — farby poliuretanowe metoda natrysku
pitka siatkowa — kolor zielony

pitka koszykowa — kolor zotty

pitka rgczna - kolor biaty

tenis - kolor niebieski

Projektuje sie :
konstrukcje nawierzchni z podbudowa: dla boiska wielofunkcyjnego
- podbudowie warstwy stabilizujacej typu ET gr. 35 mm,
warstwa uzytkowa — system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM gr. 13 mm frakcja
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granulatu 0,5-1,5mm

WYKLADZINA ODPORNA NA KOLCE

kruszywo kamienne tamane (fr. 0-31,5 mm) o grubosci 5 cm

kruszywo kamienne tamane 31,5 - 63 mm gr. 10 cm

warstwa podsypkowa - piasek zageszczony lub pospotka —gr. 15 cm
grunt rodzimy

Rownos¢ podtoza do 5 mm na 3 metrach dtugosci.
UWAGA: Szczegotowe przekroje warstw w projekcie.

Nawierzchnia obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 .
Spadki boisk dwustronny 0,5 %

KONTROLA JAKOSCIROBOT
Ogolne wymagania dotyczace zasady jakosci robot:
Ogolne warunki dotyczace zasady jakosci robot podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogdlne”

OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot:
Ogoblne warunki dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogdlne”

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady dotyczace zasady odbioru robot:
Ogolne zasady dotyczace zasady odbioru robét podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogolne”

Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

-Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos$¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z
kolcami powinna wynosi¢ minimum 13 mm.

Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzna oraz jednolity kolor.

Granulat powinien by¢ trwale zwigzany klejem ,

Spadki poprzecznej podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé wartosciom okreslonych w
przepisach IAAF i PZLA (w przypadku stadionow ) lub innych przepiséw (w

przypadku boisk, kortow itp).

Zalezno$¢ ta przedstawia sie nastepujaco:

Lp. |Odlegto$¢ pomiedzy mierzonymi punktami w_Warto$¢ dopuszczalnych odchylek w mm
1 0,1 2

2 1,0 3

3 4.0 8

A4 10,0 15

5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowaé z odchytkami podbudowy , poniewaz technologia wykonania
nawierzchni sportowych oraz grubos¢ (mierzona w mm) utrudnia, a czasem wrecz uniemozliwia
zniwelowanie zastanych nier6wnosci.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

Wymagan kumen Z nawierzchni

Aktualne badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium
badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

Atest Higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy na

realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
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ta nawierzchnie.
Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci:
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogolne”

NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002
r., poz. 690).

Badania na zgodnos$é z norma PN-EN 14877

Aprobata techniczna ITB

Instrukcje producentéw

Certyfikat JAAF

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego calu powinny stuzy¢ . Powinny
by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do

nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem . ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unikaé
zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie
nawierzchni .Nie dopuszcza¢ do jazdy no rolkach , rowerach , motorach « Przejazd samochodami
powinien by¢ kontrolowany - rowniez ze wzglgdu na nosno$é podbudowy .

Uwagi ogolne: Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie maja charakter ogolny, jako ze
faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposob uzytkowania jest zréznicowany i w zwiazku z tym
zobowigzanie uzytkownika o koniecznosci dbatosci o produkt.

UWAGI

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzglednia¢ wtasciwosci techniczno-
uzytkowe wyktadziny.

Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.
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ST 5.00 ROBOTY BETONOWE

GRUPA CPV 452

WSTEP

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace realizacji
robét betonowych przewidzianych do wykonania w ramach realizacji budowy boiska
wielofunkcyjnego w Grzybnie.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie

wszystkich robot betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuja
prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robét betonowych,
wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i
podbudowy. Betony fundamentowe maja zastosowanie do budowy ptyt fundamentowych, wypetnien z
chudego betonu i innych robot.

Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie:

Wszystkie roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy realizacji umowy

Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w projekcie
wykonawczym.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogolna
Specyfikacja Techniczna.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robot zwigzanych z wykonywaniem elementow betonowych i
zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie robot
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowsa, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce W trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej

Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarczaé¢ bedzie nastepujace informacje:

Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych

Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa

Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.
Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione W dalszej czesci opracowania.

MATERIALY
Beton C12/15 , Beton B C16/20 ,
Ogolne wymagania dotyczace materiatow
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Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.2.

Szalowanie
Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do
budowy szalunkéw -zgodne z WTWO, rozdziat 5.

Ptyty deskowania:

Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5;

W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe;

Laczenie deskowan: ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej diugosci, nie
posiadajace

elementow pozostawiajacych w powierzchni betonu otworow o srednicy wigkszej niz 25 mm.

Srodek anty-przyczepny.

Aktywne chemicznie srodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym sie w
betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych
przywieraniu betonu do deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu deskowan.
Bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali
Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C w otwartych pojemnikach.

Zbrojenie

Zbrojenie gtowne nalez)' wykona¢ z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali
Alll. Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264
oraz WTWO.

Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

Materiaty pomocnicze
Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm migkki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie musza odpowiada¢ celom jakim maja stuzyé.

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement - do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac
zadnych materiatow zamiennych.

Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normaPN-88/B-30005.

Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normaPN-88/B-30000.

Woda - czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

Kruszywo:

Zatozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z
wyjatkami

wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Przed uzyciem

powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawartos¢ siarczanow powinna by¢ mniejsza od
1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0-2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczac¢ 4%.

Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru,
famanych kamieni

lub mieszanki tych materiatow, zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren
(dtugos¢ 5 razy
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wieksza 0d szeroko$ci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0.063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.
Mrozoodpomos$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

Domieszki do betonu - W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie
domieszek, srodkow i dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opozniajacych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkow do pielegnacji betonu. Wszystkie
domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spetnia¢
wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4. 1 .4. Od producenta nalezy uzyskac
gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez
Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do

stosowania domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony w ktorych
zastosowano domieszke.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.3

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po

uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja Umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ

zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p 5

Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robot
betonowych

mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Do

transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany
przy uzyciu

samochodow-betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opozniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej
czas. Wymaga no akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacja umowy.

WYKONANIE ROBOT
Zasady og6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Szalunki

Wykonanie deskowan.

Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i pozioméw
oraz zgodnos¢ wymiardéw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku
wymagana jest zgoda Inspektora

2. Przed ulozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz rgcznie
usuna¢ luzna

ziemig.

Szalunki nalezy wykonywac zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je
ustawiac¢ w taki

sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiarow
wymagane w

WTWO, rozdz. 5.

Nalezy dopasowywa¢ potaczenia szalunkow oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. 1los¢ potaczen
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nalezy ogranicza¢ do minimum.

Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania nalezy
wzmacnia¢ 25mm tasma Stalowa

Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wngki, oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalez}'

ksztattowac zgodnie z projektem.

Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO, rozdz. 5

S. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez, beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajace;j

przenie$¢ obcigzenia od cigzaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. Mozliwosé
ponownego wykorzystania deskowan i szalunkow okreslono w WTWO, rozdz. 5.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO.
Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przygotowanie powierzchni deskowan

Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac
opisanych

ponizej powinny zosta¢ gruntownie 0czyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych
zanieczyszczen

powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.

Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy- usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali.
Przed zainstalowaniem ptyty maja by¢é pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten

nie powinien

zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

Rozbieranie deskowan

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania .

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na
miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiagnie wytrzymatos¢ 28-dniows, ktora
zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pismie przez zarzadzajacego
realizacjag umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne z nich nie
mogg zosta¢ pod tynkiem.

Zbrojenie

Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona
metkami dla fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z gruntem.
Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i
zachowania ksztattu nadanego pretom.

Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 5

Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegoty gigcia, zestawienia
stali i uktad

zbrojenia.

Na rysunkach przedstawiajacych sposob uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujace elementy:

wymiary,
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przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretow, oraz potaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajacymi
na poprawne

utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania sie do szczegétowych rysunkow roboczych.
Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z norma PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7.
Wszystkie prety

musza .by¢ gigte na zimno.

Uktadanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie, oraz
inne

Zanieczyszczenia

Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

Zgodnie z PN-84/B-03264 WTWO oraz szczegotami i uwagami podanymi na rysunkach.

Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nastgpujaca otuling betonowa stali zbrojeniowej:
Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm

Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera: 50 mm

Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm

Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:

ptyty: 40 mm

sciany, belki: 40 mm.

Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotami i uwagami podanymi na rysunkach.
Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

Zbrojenie otworow: Jezeli na rysunkach nic podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w
pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym potowie zbrojenia
jakie bytoby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie byto. O$ dodatkowej
wigzki pretow musi znajdowac si¢ w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokow otworu. Spawanie
zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia inzyniera

Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkéow
kiedy zachodzi koniecznos¢ przeformowania przy gotowanych w warsztacie pretow". Przed kazdym
przcformowaniem pretow na miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢ to z inzynierem.

Betonowanie
Produkcja betonu i ustalanie skladu mieszanki betonowej

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwaorni betonu znajdujacych si¢ w poblizu budowy.
Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robot nie dopuszcza si¢ przygotowywania mieszankina
miejscu budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane og6lne):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawic¢

projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne

laboratorium i podpisany przez

uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan

wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢

przesiane zarzadzajacemu realizacja umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowe;j

przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z

aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie

wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki,

wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci,

gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci

zarzadzajacego realizacjg umowy, dla porownania z wynikami badan mieszanki

wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez

wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej

produkcji wytworni.

Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetniaé nastgpujace wymagania:
Projektowana 2S-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w rysunkach i specyfikacji nie
zaleca sig inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i
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specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje

zarzadzajacy realizacja umowy,

Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze
Inzynier wyda inne pisemne instrukcje.

Maksymalna zawartos¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m3.

Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%.

Opad betonu Fundamenty" 70-80 mm

Sciany, ptyty i belki;  50-75 mm

Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami testow opadu betonu. W
celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy

dodatkow plastyfikujacych, a nie przez dodawanie w-ody.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentow.

Projektowana wytrzymatos¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny
rozmiar ziaren Kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.

Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m3 powinna wynosi¢ 180 kg.

Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy
zawierajaca informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami

stawianymi przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Badania materiatow' i mieszanki

Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania
sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci

Uktadanie mieszanki betonowe

Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym
zarzadzajacego j

realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworow i innych elementow majacych sig
znajdowaé w

betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO,
Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej
segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniows, w
warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z
aluminium.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub
piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy
posmarowac wszystkie drewniane

deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajacego
realizacjg urnowy przed utozeniem betonu.

Podawanie betonu przy pomocy pompy

Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli w jego opinii
pompowanie betonu nie da odpowiednich efektow koncowych, wykonawca powinien przeprowadzié
betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy;

Wykonawca powinien dysponowa¢ na miejscu,, podczas betonowania gotowa do pracy pompa,
transporterem, dzwigiem

i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez Inzyniera pozwalajacym na
odpowiednie

roztozenie betonowania w czasie i unikniecie powstawania niepozadanych szwéw roboczych w
przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.

Minimalna srednica przewodu ttocznego 100 mm.

Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajacego realizacja umowy nie
funkcjonuja prawidtowo, nalezy je wymienic.
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Do betonowania nie wolno uzywa¢ przewoddéw aluminiowych.
Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad i do prob
cylindrycznych majg by¢ pobierane podczas betonowania na konca kazdej partii.

Zaggszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujacych z minimalng czestotliwoscig 8000
o\min i odpowiednia do zaggszczenia betonowanej sekcji amplituda. Przed rozpoczeciem betonowania na
miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory.

Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia przedstawione w WTWO,

W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢

mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu. lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe
odpowiedzialng za obserwacj¢ betonu podczas wibrowania.

Uktadanie betonow przy upalnej i chtodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sigzgodnie z
wymaganiami podanymi W WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowac¢ specjalne metody pielegnacji betonu oraz
domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sa one wymagane w WTWO,
Rozdz. 6. Domieszki redukujace zawartos¢ wody oraz opdzniajace Wigzanie betonu w celu zapewnienia
urabialnosci betonu i uniknigcia nierdownosci powierzchni po pracach wykonczeniowych maja byc¢ stosowane
w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C.
W celu uniknigcie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki
mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowa nalezy uktadac i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO,
Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych

deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4°C bez
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton zniszczony
przez przemarznigcie musi by¢ usunigty i zastapiony nowym na koszt wykonawcy.

Laczenie ze starym betonem.

Powierzchnie starego betonu nalezy skuc¢ i oczyscic az do odstonigcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe,
nalezy pokry¢ srodkiem wiazacym, ktorego typ musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Metody
przygotowania zaprawy i srodka wigzgcego powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz
odpowiada¢ szczegolnym warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga si¢ od producenta srodkow
wigzacych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonow niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie powinny
by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami mniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca
jest zobowiazany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode zarzadzajacego realizacja umowy co do
sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystapieniem do betonowania
Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji probki mieszanki w
stanie ptynnym. Powierzchnia zewngtrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury
ze stykajacymi si¢ z nig powierzchniami betonu.

Przemy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢é wypelione
bezskurczowa niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego
betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W
przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadle do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypeliony niemetaliczna
bezskurczowa zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technike
naprawy, gdyz niektore srodki wiazace nie nadaja si¢ do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca
powinien ja przedstawi¢ przekonsultowac z przedstawicielem producenta srodkow wiazacych i zaprawy
bezskurczowej oraz uzyskac pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed
przystapieniem do prac zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacii.

67



Prace wykonczeniowe

Normalne wykonczenie $cian:

Natychmiast po usunigciu deskowan nalezy uzupeti¢ braki i sku¢ wszystkie nierbwnosci powierzchni, a
wstawki betonu maja by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni $ciany musza
by¢ wypemione wszystkie ubytki oraz $lady po deskowaniu.

Gtadkie wykonczenia powierzchni:

Natychmiast po usunieciu deskowan i haprawie powierzchni, nalezy ja przetrze¢ srednio ziarnistym

kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawa murarska z drobnym piaskiem. Kontynuowac

tarcie az do usuniecia nieregulamosci i uzyskania jednolitej powierzchni.

Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda az do uzyskania gtadkiej powierzchni.

Po wyschnigciu, w celu usunigcia pytu i kurzu, przetrze¢ sciang tkaning jutowa. Powierzchnia betonu powinna
by¢

wykonczona W sposob gwarantujacy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajacej si¢ do malowania.
Wygtadzanie powierzchni:

Packa drewniana, kielnig drewniana, itp.

Wykancza¢ szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;j.

Wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

Wykonczenia plyt i podtog:

Piyty i podtogi maja by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do osiggniecia
odpowiedniego wyrownania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru
wody. ale jeszcze dla betonu znajdujacego si¢ w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zostaé
sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien
nalezy je natychmiast wypei¢ swiezo zarobionym betonem, wyrownac, zagesci¢ i ponownie poddac pracom
wykonczeniowym.

Ochrona betonow po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a
przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliow,
srodkow i materiatow metalowych oraz innych srodkow powodujacych zabrudzenie.

Dopuszczalne odchyiki w doktadno$ci wykonania elementéw

A. Sciany

Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyrownane w ramach
okres§lonych ponizej tolerancji.

Wglebienia w powierzchni sciany nie powinny by¢ wigksze niz:

2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m potozona jest na najwyzszym
punkcie.

5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na najwyzszym punkcie.
10 mm na catej wysokosci sciany.

Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci $ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.

Wszelkie defekty wykonania scian powinny zosta¢ naprawione z godnie

Z zasadami

okreslonymi w punkcie 5.4.8.

Piyty.

Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom co do tolerancji:
Nieréwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku.
Sprawdzenia dokonuje

si¢ przyktadnica 3 m dtugosci potozong na najwyzszym punkcie.

Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem ptyt

zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace gwarantowa¢ odptyw do rynien podtogowych lub
kanatow, ktore

powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajac tolerancje. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za
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odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawi¢, jesli jest to konieczne
dla uzyskania

catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach ptyt nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm i powinny
spetnia¢ okreslone powyzej wymagania.

Pielggnacja betonu

Pielggnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w sianie ciaglej

wilgotnosci w ciagu:

7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego Wybor metody pielggnacii

betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacjag umowy.

W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materiatami

cementowymi lub innymi

materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do pielggnacji betonu upewnic¢ si¢
czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy
do pielegnacji uzywa¢ tylko wody.

Przez caty czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania $cian powinny pozostawaé na miejscu, w celu
zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.

Srodek do pielegnaciji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien by¢ stosowany zaraz po usunigciu
deskowan.

Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane.

W trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wienicach nalezy:

Chroni¢ powierzchnie przez przykrawanie matami lub przykryciami z materiatbw wetnianych
utrzymywanych w ciagtej wilgotnosci.

Przykrywa¢ 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywa¢ w wilgotnosci.

Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie.

Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowac srodek pielegnacyjny.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnos¢ zastosowanych $rodkow z materiatami uszczelniajagcymi
lub innymi, ktore beda stosowane w przysziosci.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymaé¢ wymagana stala wilgotnosé na calej
powierzchni ptyt

Wykonawca powinien okresli¢ ja i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi.

Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z WTWO,

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu;

Szalunkow

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem Sposobu utozenia betonu i jego
zawibrowania

Doktadnosci prac wykonczeniowych Pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
rozbiorkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

Kontrola jakosci betonow.

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni oraz
urzadzen dostawcow, producentow, podwykonawcow i wykonawcow dostarczajacych materiaty
wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziatem. Wytwornie betonu musza prowadzié biezaca
dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p7. Podstawa
dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji,
jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
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Jednostki obmiarowe Jednostkami obmiarowymi sa: 1 m“ ptaskich ptyt zelbetowych

1m? plyty posadzki zelbetowej wraz z podktadem z betonu B10

ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PEATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robdét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej. Odbior robot
polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki
betonowej.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze

robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbgdnych materiatow i innych czynnikoéw produkciji

Przygotowanie i montaz zbrojenia

Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan

Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielggnacja i wszystkimi pracami
dodatkowymi

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedacych wiasnoscia wykonawcy
materiatow

rozbiorkowych z placu budowy.

PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
Zwigzane normatywy
WTWO Robot Budowlano -montazowych - Tom | - Budownictwo ogolne:

Rozdziat 1 - Warunki Og6lne Wykonania
Rozdziat 5 - Deskowania

Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

Rozdziat 7 - Zbrojenia

Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN); w tym w
szczegolnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-1SO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie. PN-ISO 6935-2 - Stat zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

Prace zwigzane wyszczegolnione w innych SST

Inne prace wigzace si¢ z wykonaniem prac betonowych i zelbetowych zostaty zawarte w nastgpujacych SST:
451-1 Prace przygotowawcze

451 -2 Roboty ziemne

452-1 Konstrukcje geotechniczne i fundamenty specjalne 452-3  Konstrukcje metalowe

452-4  Konstrukcje murowane

Lekkie przegrody budowlane

Sciany

Stropy, schody, balkony tarasy 453-1 Instalacje wodociaggowe

453-2 Instalacje kanalizacyjne 454-2 Posadzki i podtogi
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ST 6.000GRODZENIA
GRUPA CPV 453

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ogrodzenia terenu w ramach w ramach realizacji budowy boiska wielofunkcyjnego w
Grzybnie.

Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie ogrodzenia i ostony /ekranu - pitkochwytu/ ogrodzenia konstrukcji z ksztattownikow stalowych i
siatki stalowej .

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne" z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacja
projektowsa, ST i poleceniami inspektora. Ogrodzenie powinno spetnia¢ bezpieczenstwo konstrukcji i
uzytkowania. Ponadto ogrodzenie powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wlasciwym zakresie wymagan przepisu technicznego-budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia -zgodnie z art. 7 ust.

2 ustawy Prawo Budowlane Ponadto ogrodzenie powinno by¢ wykonane w sposdb umozliwiajacy
zapewnienie ich funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem i zatozeniami przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych warunkow technicznych, wykonania i odbioru poszczegodlnych jego
elementow, a takze z zasadami wiedzy technicznej.

MATERIALY

Ogrodzenie

Ogrodzenie boisk 0 wysokosci 4m i ekran / pitkochwyty / 0 wysokosci 6,0 m .

Ogrodzenie owys. 4 mz paneli kratowych w rozstawie osiowym 4 m z pretow ocynkowanych

Fi 76 mmi pokrytych natryskowa powtoka poliestrowa w kolorze RAL na podbudowie betonowej (obrzeza
betonowe 30x8 cm na tawie betonowej 15x30 cm z betonu B15 z oporem na podsypce z piasku.

Stupki stalowe z profili stalowych 80x80x3 mm dla ogrodzenia o wys. 4,0 m i 6,0m pokrytych

powtoka natryskowa poliestrowa w kolorze RAL.. Rozstaw stupkow 2,75- 3,6m.

brame ogrodzeniowa systemowa z profili stalowych wypetniong panelami kratowymi o wym. 2,70x2,50 m i
dwie furtki systemowe o wym. 1,30x2,00m .

Stopy pod stupy z betonu C16/20

Sprzet
Wymagania odnosnie sprzetu zawarte sg W czesci ogélnej specyfikaciji technicznej

TRANSPORT
Wymagania odnos$nie transportu zawarte sg W czesci ogolnej Specyfikacji Technicznej

WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie. Uznaje
si¢, ze wykonawca zapoznat si¢ z dokumentacja ogélng. W zwiagzku z powyzszym nie bedzie mogt si¢ thumaczy¢
nieznajomoscia zakresu robot. Rozumie si¢ przez to rowniez te roboty, ktore nie zostaty okreslone w sposob
jasny w kosztorysie opisowym.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli robot podano w ST wymagania ogélne. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie
kompleksowosci wykonanych robot, oraz zgodnosci zakresu wykonanych robot ze specyfikacja techniczna.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST Wymagania ogdlne. Jednostkami obmiarowymi sa:

- ogrodzenie — m2

ODBIORY ROBOT
Odbior robot polega na wizualnej ocenie kompleksowosci wykonania robot. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy
ptatnosci podano w ST Wymagania ogoélne

Przepisy i normy dotyczace prowadzenia budowy.

PN-B-06050;1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne. PN-74/B-04452 Grunty
budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-EN ISO 12944-4 — Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich.

PN-EN 729-2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Petne wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie.

72



ST7.00 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY SPRZET SPORTOWY

GRUPA CPV 454

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem , dostawa i montazem wyposazenia urzadzen sportowych i
matej architektury w ramach realizacji budowy boiska wielofunkcyjnego w Grzybnie.

Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST), bedaca uzupetieniem ogolnej specyfikacji technicznej,
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem , dostawa i montazem elementow Wyposazenia urzadzen sportowych :

Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST 0.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 0.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé z dokumentacja projektows,
niniejsza specyfikacja i poleceniami Inspektora /Kierownika projektu.

MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0.00
»Wymagania ogdlne" pkt 2.

Elementy wyposazenia boiska PILKA NOZNA

Bramki do pitki noznej PROFESJONALNE o wym.5,0x2,0 m , profil AL. 100/120 mm wzmocniony owalny ,
norma FIFA , stupki i odciagi do siatki mocowane w tulejach , haczyki teflonowe do zawieszania siatki , siatka
na bramke polipropylenowa.

KOSZYKOWKA

Stojaki o konstrukcji jednostupowej stalowej ocynkowany ogniowo , montowany w tulejach o wysiegu 167 cm
do kosza z tablica laminowang 180x105 cm , obrecz wzmocniona z mechanizmem do regulacji wysokosci ,
siateczki do obreczy, sruby, tuleje montazowe z pokrywami.

SIATKOWKA

Stupki wielofunkcyjne AL. owalne 80x120 mm profesjonalne , montowane w tulejach z zaslepkami,
mechanizm naciagowy z regulacja wysokosci mocowania siatki — siatkowka - tenis , siatka catosezonowa z
antenkami , sruby, tuleje z pokrywami, stanowisko sedziowskie.

TENIS

Shupki z siatkg do tenisa ziemnego uniwersalne wraz z wyposazeniem. W sklad jednego kompletu
wchodza: dwa stupki aluminiowe wyposazone w mechanizm do naciggania siatki: jeden z napinaczem
srubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki. Stupki majg mozliwos¢ regulacji wysokosci
zawieszenia siatki i stanowig wyposazenie wspdlne z boiskiem do siatkowki.
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Metalowe elementy taczace i tuleje z pokrywami do wszystkich montowanych urzadzen sportowych wykonaé
wg wskazan producenta.

Montaz urzadzen i sprzetu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentéw , z regulaminem PZLA
opracowanym na podstawie przepisow LAAF

Urzadzenia i sprz¢t powinny posiadac:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B’ zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA Z 1998 r. (Dz.U.99/98)
Certyfikaty lub atesty lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng

Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, 0 ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA Z 1998r.

(Dz.U.98/99.

Roboty nalezy wykona¢ z materiatow posiadajacych atesty , certyfikaty lub deklaracje zgodnosci pod
nadzorem osoby uprawnionej.

SPRZET
3.1, Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt3.

3.2. Sprzet do robét wykonawczo - montazowych

Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem i montazem elementéw matej architektury moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora/Kierownika projektu:
spycharko - tadowarka,

samochody dostawcze,

sprz¢t do montazu zalecany przez producenta elementéw gotowych

Wigkszo$¢ robot zwigzanych z montazem wyposazenia w urzadzenia sportowe i elementéw malej
architektury wykonanych bedzie recznie.

TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymacania dotyczace transportu podane w ST 0.00 ,,Wymagania ogélne’ pkt4.

Transport elementow matej architektury
Elementy matej architektury nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

WYKONANIEROBOT
Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 5.

Wykonanie i montaz

Wyposazenie boisk w urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjami montazu producentow
Wyposazenia sportowego i zgodnie z regulaminem PZLA opracowanym na podstawie przepisow
LAAF

Roboty nalezy wykona¢ z materiatow posiadajacych atesty , certyfikaty i deklaracje zgodnosci pod nadzorem
osoby uprawnionej.

Uwagi:

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca dokona wytyczenia boisk , urzadzen i trwale oznaczy
je w terenie.

Podczas wszelkich prac zwigzanych z projektowang budowg uprawniony Kierownik budowy

powinien zapewni¢ warunki bezpieczenstwa ,zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Roboty nalezy wykona¢ z materiatow posiadajacych atesty , certyfikaty i deklaracje zgodnosci pod nadzorem
osoby uprawnione;j.

KONTROLA JAKOSCIROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 6.

Kontrola jakosci robét wykonawczo - montazowych
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Kontroli jakosci robot podlegaja:

- jako$¢ uzytych materiatow,

zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektows oraz z poleceniami Inspektora
/Kierownika projektu/.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem i montazem elementow matej architektury jest :
1 szt. (sztuka) , 1 kpl (komplet) , para .

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 8.

PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 9.

Cena wykonania robot

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe,

- zakup i transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,

- wykonanie i montaz urzadzen,

- przeprowadzenie pomiarow i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, uporzadkowanie miejsc
prowadzenia robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wyposazenie boisk w urzadzenia i sprzet zgodnie z regulaminem PZLA opracowanym na podstawie
przepisow LAAF

Atesty PZPS

Normy FIVB , Normy ILTF , Normy FIBA

Certyfikaty bezpieczenstwa i normy : PN-EN 1176
DINEN 1176

PN-EN 748

PN-EN 749

PN-EN 1270

PN-EN 1809

Certyfikaty i Atest TUV

i inne wtasciwe normy

PN-EN ISO 12944-5 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich . Czg¢s¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich . Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac

malarskich.

PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery. Badanie powtok w naturalnych warunkach atmosferycznych.
Ekspozycja i ocena.

PN-EN 1SO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki. PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery.
Porownanie barwy farb.

PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci powtok na szorowanie na

mokro i podatnos¢ na czyszczenie.

PN-EN 729-3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczace jakosci w
spawalnictwie.

75



Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych

Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplanie scian zewnetrznych budynkéw metoda

lekka.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650)
Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa
Ministra higieny pracy przy recznych pracach

transportowych (Dz.U.2000.26.313)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systeméow oceny
zgodnosci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (
Dz.U.2004.195.2011)
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