
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Nazwa zamówienia: 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem 
istniejących pomieszczeń oddziału łóżkowego znajdującego się na II piętrze bryły B na potrzeby 
Kliniki Radioterapii w ramach zadania pn. „Dostosowanie wyłączonych z użytku pomieszczeń II 
piętra bryły B na potrzeby Kliniki Radioterapii”.  
  

 Nazwa Zamawiającego: 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie 
Aleja Wojska Polskiego 37,10-228 Olsztyn. 
 

2. Adres obiektu, w którym będą realizowane prace: 
 

Bryła B, piętro II, w kompleksie budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim 
Centrum Onkologii w Olsztynie (dalej w skrócie SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie). Aleja 
Wojska Polskiego 37,10-228 Olsztyn. Działka nr 6, obr.25 
 

3. Spis zawartości: 
 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 
II. Wytyczne dla wykonawcy robót; 
III. Opis stanu istniejącego nieruchomości i mediów; 
 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
 

Zadanie polega na wykonaniu prac budowlanych polegających na dostosowaniu istniejących 
pomieszczeń sal chorych z łazienkami i pomieszczeniami pomocniczymi  na II piętrze bryły B 
budynku szpitala dla potrzeb funkcjonalnych Kliniki Radioterapii. 
Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia będą wykonywane na podstawie projektu 
budowlanego pracowni projektowej MP Studio Projekt s.c. Małgorzata Zyskowska z siedzibą w 
Dywitach. 
 

Zakres robót obejmuje w szczególności: 
 

 Dostosowanie obecnych pomieszczeń sal chorych z przebudową i częściowym 

powiększeniem obecnych pomieszczeń sanitarnych; 

 Przebudowa pomieszczeń sanitarnych na pokój sekretarek medycznych (2/5) (rozbiórka 

ścianek działowych, wykucie ościeżnic drzwiowych, częściowe skucie tynków, glazury i 

terakoty oraz zdjęcie okładziny podłogowej PCV, demontaże armatury i instalacji wod-

kan, uzupełnienie warstw posadzkowych, wylewka samopoziomująca pod wykładzinę 

PCV, ułożenie wykładzin PCV (wykładzina elektrostatyczna), uzupełnienie tynków); 

 Przebudowa pomieszczenia szatni na ogólnodostępną łazienkę dla niepełnosprawnych 

(2/7) (rozbiórka ścianek działowych, wykucie ościeżnic drzwiowych, częściowe skucie 

tynków, glazury i terakoty, demontaże armatury i instalacji wod-kan, uzupełnienie warstw 

posadzkowych, ułożenie wykładzin PCV na podłodze i ścianie, uzupełnienie tynków); 

 Powiększenie łazienek (2/3 a, 2/24 a) przy salach chorych (wykucie ościeżnic 

drzwiowych, rozbiórka części ścianek działowych, częściowa rozbiórka okładzin 

podłogowych w salach chorych, budowa ścianki działowej, skucie terakoty, usunięcie 



okładzin ściennych, wstawienie nadproży, osadzenie stolarki drzwiowej, uzupełnienie 

okładzin podłogowych PCV na Sali chorych, uzupełnienie warstw posadzkowych pod 

wykładzinę PCV, uzupełnienie tynków, ułożenie wykładzin PCV na podłogach i ścianach, 

wymiana armatury łazienkowej i istniejących brodzików na brodziki o niskim profilu); 

 Przebudowa łazienki (2/20) (rozbiórka części ścianek działowych, wykucie ościeżnic 

drzwiowych, rozbiórka okładzin podłogowych i ściennych, budowa ścianki działowej, 

osadzenie nadproża, wstawienie stolarki drzwiowej, uzupełnienie części tynków, 

uzupełnienie warstw posadzkowych pod wykładzinę PCV, ułożenie okładzin podłogowych 

i ściennych, wymiana armatury łazienkowej i istniejącego brodzika na brodzik o niskim 

profilu); 

 Przebudowa łazienki (2/16 b) (wykucie otworu drzwiowego, osadzenie nadproża, 

wstawienie stolarki drzwiowej, wykucie ościeżnic drzwiowych, zamurowanie otworu 

drzwiowego, uzupełnienie części tynków, rozbiórka okładzin podłogowych i ściennych, 

uzupełnienie warstw posadzkowych pod wykładzinę PCV, ułożenie okładzin podłogowych 

i ściennych, wymiana armatury łazienkowej i istniejącego brodzika na brodzik o niskim 

profilu) 

 Wydzielenie przedsionka (2/16 a) (rozbiórka części okładzin podłogowych, budowa 

ścianki działowej, wykonanie nadproża, wstawienie stolarki drzwiowej, uzupełnienie 

części tynków, uzupełnienie okładzin posadzkowych PCV w obszarze nowych ścianek, 

ułożenie „fartucha” z wykładziny PCV pod umywalkę, montaż instalacji wod-kan i 

umywalki); 

 Przebudowa łazienek (2/8 a, 2/9 a, 2/10 a, 2/11 a, 2/16 a, 2/17 a, 2/20, 2/23 a) - 

wymiana armatury łazienkowej z wykonaniem nowych okładzin posadzek i ścian, 

wymiana istniejących brodzików na brodziki o niskim profilu; 

 Wykonanie wentylacji mechanicznej wspomagającej w łazienkach (wentylatory 

łazienkowe zblokowane ze światłem); 

 Wydzielenie z pok. chorych (2/11) dwóch pomieszczeń (2/12 a, 2/12 b), za pomocą 

ścianek działowych (częściowa rozbiórka okładzin podłogowych, demontaż umywalki, 

budowa ścianek działowych, uzupełnienie okładzin posadzkowych PCV w obszarze 

nowych ścianek, wykucie otworów drzwiowych w ścianie nośnej, wykonanie nadproży, 

obudowa podejścia wod-kan); 

 Zamurowanie otworu drzwiowego między pomieszczeniami pkt. pielęgniarskiego (2/12) i 

pokoju pielęgniarki oddziałowej (2/13) (częściowa rozbiórka okładziny posadzkowej, 

uzupełnienie tynków, uzupełnienie okładzin posadzkowych PCV w obszarze nowej 

ścianki); 

 Wydzielenie pomieszczeń (2/18, 2/18 a, 2/18 b) z pomieszczenia świetlicy (wykucie 

ościeżnic, uzupełnienie tynków, częściowa rozbiórka okładzin posadzkowych, budowa 

ścianek działowych, wykonanie nadproży, osadzenie drzwi, uzupełnienie okładzin 

posadzkowych PCV w obszarze nowych ścianek) 

 Osadzenie drzwi w przejściu do łącznika oraz drzwi dymoszczelnych w komunikacji 

głównej; 

 Obudowa płytą G-K nowych instalacji gazów medycznych z rur miedzianych (pok. 2/9, 

2/10) –1 pkt. (pok. 2/9):  1,30 mb, 2 pkt. ( pok. 2/10) – 7,40 mb, 3 pkt. ( pok. 2/10) – 2,40 

mb  ; 

 Uzupełnienie tynków i warstw posadzkowych po wykonanych pracach instalacyjnych i 

budowlanych; 



 Komunikacja główna - wymiana płyt sufitowych, w suficie podwieszanym kasetonowym 

(płyty sufitowe z wełny mineralnej); 

 uzupełnienie i wykonanie tynków, gładzie gipsowe na ścianach oraz niezbędnych 

obudowach, przygotowanie podłoża pod malowanie, malowanie pomieszczeń farbami 

specjalistycznymi przeznaczonymi dla obiektów medycznych w kolorze białym; 

 rozbiórka części posadzek cementowych (przyjęto rozbiórkę posadzek w łazienkach); 
 wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej zasilającej projektowane umywalki i 

zlewy w salach chorych i pokoju lekarskim, aneksie przygotowawczym pielęgniarek, 

aneksie socjalnym, gabinecie diagnostyczno-zabiegowym; 

 rozbiórka ścianek tymczasowych z płyt GK zlokalizowanych w komunikacji głównej 

oddziału (demontaż ościeżnic drzwiowych, uzupełnienie tynków i wykładzin, demontaż 

armatury i instalacji wod-kan); 

 wykonanie nowej instalacji elektrycznej (instalacja oświetleniowa, instalacja gniazd 
wtykowych, instalacja teletechniczna) wynikające z konieczności przebudowy (wraz z 
demontażem istniejącej); lampy oświetleniowe ze źródłem LED (jednego producenta);  

 montaż dodatkowego grzejnika w pom. 2/11, wymiana grzejników płytowych na stalowe 
w pom. 2/5; 

 wywiezienie i utylizacja gruzu i śmieci. 
 

 
 

II. Wytyczne dla wykonawcy robót: 
 

Planowane prace będą prowadzone na II piętrze budynku B. 
Komunikacja do w/w oddziału odbywać się będzie przez klatkę schodową, którą pacjenci 
przemieszczają się do poradni specjalistycznych na I piętrze oraz czynnego oddziału Kliniki 
Hematologii na III piętrze budynku, związku z czym zachodzi konieczność dostosowania i 
organizacji prac budowlanych w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania i pracy oddziału 
i pracowni specjalistycznych, a także bezpieczeństwo pacjentów i personelu. 
 
Termin (godziny) prac rozbiórkowych i innych generujących hałas i drgania (po godzinie 10.00). 
Prace transportowe (przewóz materiałów i sprzętu) wykonywane w godzinach 6.00 – 7.00 lub 
po godzinie 14.00. Gruz z oddziału należy usunąć bez zbędnej zwłoki, usuwanie gruzu z 
pomieszczeń na zewnątrz budynku za pomocą zsypu budowlanego. Nie dopuszcza się 
gromadzenia go w pomieszczeniach oddziału.  
Termin prac związanych z ingerencją instalacji w istniejącą infrastrukturę wymaga uzgodnienia 
z Zamawiającym. W trakcie wykonywania prac instalacyjnych Wykonawca winien dołożyć 
wszelkich starań w celu zabezpieczenia ciągłości zapewnienia dostaw wody i energii 
elektrycznej dla całego budynku B i pozostałych obiektów szpitala. W związku z  tym winien 
zainstalować rozdzielnie elektryczną z zabezpieczeniami przeciwporażeniowymi, 
przeciwzwarciowymi oraz przeciwprzepięciowymi. 
W zakresie Wykonawcy jest wykonanie wszelkich prac naprawczych po wykonanych robotach 
instalacyjnych. 
Przedmiary robót załączone do SIWZ są materiałami pomocniczymi i nie stanowią jedynej 
podstawy wyceny robót.  
W zakresie wykonania zabezpieczeń przed pyłami budowlanymi w okresie wykonywania robót, 
wykonawca winien uwzględnić zabezpieczenie przestrzeni prowadzonych robót za pomocą 
szczelnego zabezpieczenia z grubej folii oraz istniejące posadzki w korytarzu za pomocą tektury 
falistej lub grubej folii. Wykonawca jest obowiązany do utrzymania czystości w rejonie poza 
pomieszczeniami prowadzenia robót, tj. w komunikacji służącej do usuwania gruzu i materiałów 
rozbiórkowych, a także w pomieszczeniach ościennych, w których będzie ingerencja w ramach 
wykonywania prac instalacyjnych.   



 
 

III. Opis stanu istniejącego nieruchomości i mediów 
 

Roboty będą prowadzone w obrębie II piętra bryły B obiektu SPZOZ MSWiA z W-MCO w 
Olsztynie. Pomieszczenia do 2019 roku wykorzystywane były jako oddział łóżkowy. Pozwolenie 
na użytkowanie w/w pomieszczeń nie zostało cofnięte. W chwili obecnej wykorzystywane są 
doraźnie na potrzeby ambulatorium oraz izolatory. W ramach istniejących pomieszczeń znajdują 
się sale chorych na 30 łóżek i pomieszczenia towarzyszące, w tym punkt pielęgniarski.  
Budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych, całkowicie podpiwniczony. Konstrukcja 
budynku tradycyjna. Ściany nadziemia murowane z cegły ceramicznej pełnej, ściany działowe 
murowane z cegły ceramicznej pełnej oraz bloczków żużlobetonowych. Nadproża żelbetowe 
prefabrykowane. 
 
Komunikacja w trakcie prowadzenia robót budowlanych odbywać się będzie klatką schodową 
bezpośrednio przy wejściu – wejście W6, wg schematu obiektów szpitala (brył) -  załącznik  nr 
1.,  
 
Załączniki: 

1. Schemat obiektów szpitala 
 
 
 
 


